
SMLOUVA O DÍLO

uzavZená v 1 a ust. § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 
Sb., ob�anský zákoník, ve znění pozdějaích pZedpisů (dále jen „občanský

zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní 
Vídeňská 800 

– Krč, 
I
:                   
DI
:                
Bankovní spojení: 
�íslo ú�tu

státní pZíspěvková organizace zZízená Ministerstvem zdravotnictví 
R 
zapsaná v obchodním rejstZíku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Benea, CSc. – Zeditel nemocnice

Ve věcech technických, pZedání a pZevzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat 
JiZí Cairola, náměstek pro 

Osobou oprávněnou jednat pZi technickém Zízení �innosti na stavbě, potvrzování 
provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, pZi pZedání a pZevzetí 
dokon�ených �ásti díla, projednávání faktur a změnových listů: (nebo jiný 
Objednatelem smluvně ur�ený externí technický dozor stavebníka)  

(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné

Michelská 240/49

I

DI
:  
Bankovní spojení:

íslo ú�tu:
Zapsán v obchodním rejstZíku Praze, oddíl C, vlo~ka 3445
Zastoupený ve věcech 
smluvních :

Martinem Koakou, jednatelem

Zastoupený ve věcech 
technických

Stavbyvedoucí:

mailto:jaromir.kubin@ftn.cz


(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé                                               

(Objednatel a Zhotovitel spole�ně jako „smluvní strany“, jednotlivě té~ jako 
„smluvní strana“) 

 ané pojmy
 Strany se dohodly, ~e pro ú�ely této Smlouvy mají ní~e definované pojmy uvedený 

význam:

 „Autorské dílo“ má význam uvedený v .1 této Smlouvy;

 „Autorský zákon“ znamená zákon �. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějaích pZedpisů;

 „Bankovní záruka“ podle �l. 12 této znamená neodvolatelnou, 
nepodmíněnou a volně postupitelnou finan�ní záruku vystavenou nebo 

oprávněnou podnikat na úz mí 
eské republiky jako zajiatění 
splnění povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze po~adavky 
stanovenými v Zadávací dokumentaci. 

 „Celková cena“ má význam uvedený v této Smlouvy;

 „Dílo“ má význam uvedený v této Smlouvy;

 „ “ má význam dle pZílohy �. této Smlouvy, nevyplývá
kontextu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak;

 „ “ znamená dokumentace pro provedení stavby, která je sou�ástí pZílohy �
této Smlouvy;

 „ “ má význam uvedený v této Smlouvy;

 „Inflační dolo~ka“ má význam dle pZílohy �.14 této Smlouvy;

 „OP}P“ znamená opera�ní program }ivotní prostZedí 2014
soudr~nosti a Evropského regionální rozvoj

 „nařízení vlády č. 592/2006 Sb.“ znamená naZízení vlády �. 592/2006 Sb., o 
podmínkách akreditace a provádění zkouaek z odborné způsobilosti, ve znění 
pozdějaích pZedpisů;

 „občanský zákoník“ znamená zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve znění 
pozdějaích pZedpisů;

 „ “ znamená Fakultní Thomayerova nemocnice (dále jen „FTN“), I
O:
, se sídlem Vídeňská 800 – Kr�, státní pZíspěvková
zZízená Ministerstvem zdravotnictví 
R, zapsaná v ním rejstZíku u 

Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

 „ G1“ – znamená budovu s �. p. 814, která je sou�ástí stavební parcely 
�íslo 2256, nacházející se v katastrálním území 727598, obec Praha, zapsané na 
listu vlastnictví �íslo LV57

 „Realizační tým Objednatele“ jsou osoby, které jsou uvedeny v pZíloze �. 
této Smlouvy a disponují oprávněním k zastupování Zhotovitele ve věcech této 

pZílohy �. této Smlouvy;



 „ “ znamená tato smlouva o dílo uzavZená mezi smluvními stranami;

 „smluvní strany“ nebo „ “ znamená Objednatel a/nebo Zhotovitel, 
nevyplývá kontextu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak;

 „Stavební zákon“ znamená zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním Zádu (stavební zákon), ve znění pozdějaích pZedpisů;

 „Staveniatě“ má význam uvedený v této Smlouvy;

 „ÚRS“ znamená spole�nost ÚRS CZ a.s., I
O: 47 1 15 645, TiskaZská 257/10, 
– Maleaice;

 „Veřejná zakázka“ má význam uvedený v této Smlouvy;

 „Výrobní dokumentace“ má význam uvedený v pZíloze �.5 Smlouvy;

 „Výzva OP}P“ znamená výzva OP}P �. Prioritní osa 5 „Energetické úspory“ 
specifický cíl 5.1 "Sní~it energetickou náro�nost veZejných budov a zvýait vyu~ití 
obnovitelných zdrojů energie“, podporovaná aktivita „Celkové nebo díl�í 
energeticky úsporné renovace veZejných budov, v�etně projektů realizovaných 

“

 „zákon č. 309/2006 Sb.“ znamená zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
dalaí po~adavky bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajiatění bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi �innosti nebo poskytování 
slu~eb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajiatění dalaích podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci), ve znění pozdějaích pZedpisů;

 „zákon o autorizaci“ znamená zákon �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných in~enýrů a 
techniků �inných ve výstavbě, ve znění pozdějaích pZedpisů;

 „Zákon o bankách“ namená zákon �. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějaích pZedpisů;

 „zástupce Objednatele“ je osoba, která je �lenem Realiza�ního týmu 
Objednatele, sou�asně je uvedena v pZíloze �. této Smlouvy a disponuje 
oprávněním k zastupování Zhotovitele ve věcech této Smlouvy v
pZílohy �. této Smlouvy;

 „zástupce Zhotovitele“ je osoba oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech 
této Smlouvy a je uvedena v pZíloze �. této Smlouvy;

 „ “ znamená zákon �. 235/2004 Sb., o dani z pZidané hodnoty, ve znění 
pozdějaích pZedpisů;

 „ “ znamená subjekt ozna�ený jako Zhotovitel na titulní stránce této 
Smlouvy; nestanoví li tato Smlouva jinak, jedná za Zhotovitele ve věcech této 
Smlouvy osoba uvedená v pZíloze �. 

 „Zjiaťovací protokol“ znamená protokol, který obsahuje údaje o �erpání 
polo~ek soupisu práci pZíloze �.12

 „ZOK“ znamená zákon �. 90/2012 Sb., o obchodních spole�nostech a dru~stvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějaích pZedpisů



 „ZRS“ znamená zákon �. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú�innosti 
některých smluv, uveZejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějaích pZedpisů.

 Úvodní ustanovení
Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího Zízení na veZejnou 
zakázku na stavební práce s názvem „Fakultní Thomayerova nemocnice –

úsporné renovace pavilonu G1 – opakovaná VZ“
Věstníku veZejných zakázek ev. �. , ve kterém byla nabídka 
podaná Zhotovitelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnějaí.

PZedmět mlouvy souvisí s realizací projektu: Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Opera�ního programu }ivotního prostZedí, díl�ího plnění

úsporná 
renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice  

Zhotovitel je pZi plnění této Smlouvy vázán touto Smlouvou, platnými a ú�innými 
právními pZedpisy, podmínkami stanovenými orgány veZejné moci, zadávací 
dokumentací VeZejné zakázky, technickými normami (v�etně doporu�ujících 
ustanovení) a nabídkou podanou Zhotovitelem v zadávacím Zízení VeZejn
zakázk

Zhotovitel tímto bere na vědomí, ~e pZedmět plnění podle této Smlouv
strany Objednatele spolufinancován prostZednictvím dotace poskytnuté z OP}P
konkrétně na základě Výzvy OP}P. Zhotovitel dále bere na vědomí, ~e podmínkou 
pro financování pZedmětu plnění podle této Smlouvy z prostZedků OP}P je pZedání 
�ásti díla – opláatění budovy v�etně nezbytných dokladů k vydání díl�ího kolauda�ního 

nejpozději do , pZi�em~ nesplnění tohoto termínu 
povede ke ztrátě financování z OP}P.

Zhotovitel bere dále na vědomí, ~e plnění této Smlouvy bude poskytovat v areálu 
Fakultní Thomayerovy nemocnice ( zavazuje se v této souvislosti, ~e tuto 
Smlouvu bude plnit v~dy s ohledem na zachování lékaZského provozu 

 Předmět Smlouvy
vitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést ílo, které zahrnuje

komplexní rekonstrukci v souladu se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací viz pZíloha � dalaími podmínkami
dle pZíloh �. 2 tét

Zhotovitel se zavazuje provést ílo v , která tvoZí sou�ást pZíloh �. 1
této Smlouvy pZedat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy

nejpozději vae rozsahu a způsobem podle této Smlouvy.
Provedením Díla se rozumí

 úplné, funk�ní a bezvadné provedení vaech stavebních a montá~ních prací a 
konstrukcí, v�etně dodávek potZebných materiálů a technologických zaZízení 
nezbytných pro Zádné dokon�ení a u~ívání Díla, v�etně provedení vaech 



�inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejich~ 
provedení je pro Zádné dokon�ení a u~ívání Díla nezbytné (napZ. zaZízení 
Staveniatě, bezpe�nostní opatZení apod.), v�etně kompleta�ní �innosti celého 
Díla, jako~ i zhotovení dokumentace podle po~adavků Objednatele a 
provedení jeho pokynů

 obstarání a pZedání pravomocného kolauda�ního souhlasu smyslu ust. § 119 a 
násl. Stavebního zákona, 

 pZedání energetického posouzení v�etně energetického atítků obálky
realizované stavby

Zhotovitel má na starost zajistit pro Objednatele trvalé u~ívání provozuschopného 
Díla provedeného podle této Smlouvy, právních a technických pZedpisů

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti tak, aby doalo k úspěanému kon�ení 
úspěané kolaudaci Díla, a dále v touto Smlouvou zohledňovat poznatky z 
kolaudace a Dílo v této souvislosti upravovat, jako~ i odstraňovat jeho vady 

nedodělky.

pro úspěaný průběh kolaudace plnit za stavebníka veakeré 
povinnosti stavebníka ulo~ené právními pZedpisy nebo v pZísluaných rozhodnutích, 
stanoviscích �i vyjádZeních orgánů veZejné moci, nedohodnou li se smluvní strany 

itel je povinen za Objednatele pZedevaím provést veakerá stanovená �i 
naZízená měZení, zkouaky a testy, a to i opakovaně, jejich výsledky vyhodnotit 

písemné hodnotící zprávy o nich pZedat Objednateli a orgánům veZejné moci, pokud 
to vy~adují. Zhotovitel se dále zavazuje koordinovat svou �innost s pZísluanými 
orgány veZejné moci a ú�astnit se jimi naZízených kontrol schůzek a kolaudace. 

Pro vylou�ení pochybností smluvní strany konstatují, ~e obsahem plnění Zhotovitele 
rámci kolaudace podle této Sml je příkaz , jeho~ obsahem je 

povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli kompletní in~enýrské a související 
slu~by za ú�elem vydání pZísluaných povolení, v�etně obstarání veakerých 
rozhodnutí, vyjádZení a stanovisek dot�ených orgánů a veakerých podkladových 
dokumentů, jako jsou jakékoliv studie, podklady, projekty �i průkazy, jako~ i 
povinnost zastupovat stavebníka ve vztahu ke stavebnímu 
záměru na základě plné moci v přísluaných správních řízeních a
podle právních předpisů. rámci plnění této Smlouvy povinen 
poskytovat orgánům veZejné moci vyjádZení, vysvětlení, dokumenty �i jakoukoliv 
jinou sou�innost, ke které jimi bude vyzván, a to do 10 pracovních dní od obdr~ení 
takové výzvy, nestanoví li stavební úZad krataí lhůtu, a Objednatele bez zbyte�ného 
odkladu informovat o postupu stavebního úZadu.

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uvedené v pZílohách této Smlouvy. Zhotovitel 
se na základě této Smlouvy zavazuje provést ní~e uvedené �innosti, které jsou blí~e 
specifikované v této Smlouvě a jejích pZílohách

 zpracovat veakeré výrobní, dílenské a montá~ní dokumentace potZebné 
provedení Díla, jako~ i stanovené Objednatelem, a pZedlo~it je 
odsouhlasení Objednateli;



 zpracovat na svůj náklad dokumenta
pZílohy �. této Smlouvy, které budou v~dy obsahovat nále~itosti 
stanovené touto Smlouvou v�. pZíloh, pZísluanými právními a technickými 
normami, jako~ i nále~itosti, které jsou z hlediska ú�elu a významu Díla 
obvyklé a Zhotovitelem rozumně pZedvídatelné, nevyplývá li z této 

 zajistit a pZedat Objednateli provozní pZedpisy, atesty, certifikáty a 
veakeré ostatní potZebné doklady v �eském jazyce v�etně záru�ních listů 
vztahujících se k Dílu;

 provést vytý�ení veakerých in~enýrských sítí pZed zahájením stavby, 
zajistit jejich neporuaení během výstavby a zpětně je protokolárně pZedat 
jejich správcům;

 provést prostZednictvím oprávněného zeměměZi�ského in~enýra 
geodetické zaměZení skute�ného provedení Díla a in~enýrských sítí, 
vyhotovit o vytý�ení skute�ného provedení Díla dokumentaci a
pZedat Objednateli;

 zajistit na své náklady vaechny potZebná měZení, studie �i jiné dokumenty 
nezbytné pro Zádné provedení Díla a jeho kolaudaci, pZíp. jakékoliv Zízení 
pZed správním orgánem;

 provádět veakeré práce a dodávky související s bezpe�nostními 
opatZeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v 
místech dot�ených stavbou);

 zZídit a odstranit zaZízení Staveniatě, v�etně jeho napojení na in~enýrské 
sítě, a toto spolu s pZilehlými komunikacemi udr~ovat;

 Zádně skladovat veakeré dodávky a materiály, které jsou nezbytné pro 
provedení Díla;

 provést individuální a komplexní zkouaky podle platných právních 
pZedpisů a technických norem v�etně poZízení protokolů o nich, jak je 
podrobněji popsáno v pZíloze �. této Smlouvy;

 zajistit zvláatní u~ívání komunikací a veZejných ploch v�etně úhrady 
vyměZených poplatků a nájemného, bude lit to během výstavby nutné;

 provádět ostrahu Staveniatě a zajiaťovat bezpe�nost práce na Staveniati, 
po~ární ochranu a ochranu ~ivotního prostZedí, pZi�em~ Zhotovitel musí 
ve svém realiza�ním týmu disponovat osobou s odbornou kvalifikací 

oblasti bezpe�nosti práce;

 odvést a ulo~it vybourané hmoty a stavební suť na skládku v�etně
uhrazení poplatku za uskladnění v právními pZedpisy;

 uvést vaechny povrchy dot�ené Dílem do původního stavu nebo stavu dle 
(komunikace, chodníky, zeleň, pZíkopy, propustky apod.);

 provést zaakolení pracovníků Objednatele rozsahu a způsobem
stanoveným v pZíloze �. této Smlouvy



 pojistit svoji odpovědnost za akodu způsobenou prováděním Díla �i v 
ním dle této Smlouvy;

 hradit energie spotZebované pZi provádění Díla;

 energetický audit a energetický atítek Díla;

 vaeobecně pZi plnění této Smlouvy dodr~ovat platné právní pZedpisy a 
technické normy, které jsou aplikovatelné na plnění podle této Smlouvy

Za plnění pZijaté podle této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit 
této Smlouv

 Místo plnění
Místo pro provedení Díla je podrobně specifikováno v pZíloze �.1 této Smlouvy.

Místem pro pZedání vaech dokumentů, které je Zhotovitel povinen podle této Smlouvy 
vypracovat �i obstarat, je sídlo Objednatele

 působ plnění Smlouvy
Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli k provádění Díla závazné pokyny, které je 

Zhotovitel upozorní bez zbyte�ného odkladu 
závazného pokynu, který mu , v~dy vaak pZed 

jeho splněním. To neplatí, nemohl nevhodnost zjistit ani pZi vynalo~ení 
potZebné pé�e. PZeká~í nevhodný závazný pokyn v Zádném provádění íla, 

v nezbytném rozsahu pZeruaí a~ do změny nevhodného 
rvá bjednatel na provádění íla podle daného má Z

právo po~adovat, aby tak bjednatel u�inil v písemné formě nemá práva 
íla vzniklé pro nevhodnost daného pokynu. Zhotovitel není oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy pro nevhodnost pokynu

Zhotovitel je povinen prověZit, ~e DPS, jako~to závazný pokyn Objednatele 
provádění Díla, nemá nedostatky �i vady V pZípadě zjiatění je Zhotovitel 

povinen na ně Objednatele neprodleně písemně upozornit, avaak není oprávněn sám 
DPS opravovat nebo doplňovat, pokud Objednatel nestanoví jinak. 

závazků Zhotovitele zahrnuje veakeré dodávky, montá~e, slu~by, zkouaky 
apod. potZebné k bezvadnému provedení Díla a splnění této Smlouvy pZi dodr~ení 
pZísluaných technických norem souvisejících platných a ú�inných právních pZedpisů, 
a to v�etně zpracování �i obstarání pZedepsané dokumentace (zejména doklady o 

ifikaci pou~itých výrobků, doklady o provedených zkouakách, revizích, záru�ní 
listy apod.). Pro plnění spo�ívající v Dodávce technologií je Zhotovitel povinen pZesně 
dodr~ovat technologické postupy a instrukce výrobců (dodavatelů) pou~itých 
materiálů.

Dílo formou kompletní dodávky stavebních a montá~ních prací, 
v�etně subdodávek zajiaťujících kompletní provedení Díla Díla je dán 
technickými zprávami DPS . Pro dodávky, kde není standard 
uvedeným způsobem upraven, platí, ~e pZi realizaci Díla budou Zhotovitelem pou~ity 
pZednostně tuzemské materiály a zaZízení, pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto písemně jinak.



Na provádění Díla budou pou~ity výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ust. § 
ního zákona a souvisejícími prováděcími právními pZedpisy a technickými 

Veakeré slu~by, jako~ i jiné �innosti Zhotovitele podle této Smlouvy, musí 
být poskytovány v právními pZedpisy, technickými normami a obecnými 
zvyklostmi a praxí v

li u některé ze smluvních stran skute�nosti bránící Zádnému plnění této 
skute�nost bez zbyte�ného odkladu oznámit 

druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změnám

nakládat s odpadní ými realizací Díla v 
souladu s platnými právními pZedpisy. Zhotovitel je povinen dodr~et a Zídit se 
územními rozhodnutími a stavebními povoleními v�etně jejich změn a rozhodnutími, 
stanovisky �i vyjádZeními dot�ených orgánů s nimi související

Zhotovitel se zavazuje pou~ívat pZi provádění Díla pouze ověZené materiály, výrobky
konstrukce, které mají vlastnosti zabezpe�ující hospodárnost Díla a splňují

po~adavky po~ární bezpe�nosti, bezpe�nosti práce a technických zaZízení, hygienické 
po~adavky, po~adavky ochrany zdraví i ~ivotního prostZedí, jako~ i pZedpokládanou 
~ivotnost a u~itnost Díla, co~ proká~e pZi kolauda�ním Zízení.

Pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů mohou bě~ně pracovat v pracovní 
, sou�asně nesmí být pZekro�eny hygienické limity dle 

NaZízení vlády �. 272/2011 V pZípadě, ~e Zhotovitel vznese po~adavek na delaí 
pracovní dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a ve 
svátek, musí tento po~adavek písemně Objednatelem minimálně 3 
pracovní dny pZedem.

Objednatel umo~ní za ú�elem realizace Díla vjezd a výjezd vozidel Zhotovitele do 
svého areálu na ur�eném místě.

Zhotovitel se zavazuje, ~e Dílo povede zkuaený, znalý, odpovědný a odborně zdatný 
stavbyvedoucí disponující odbornou kvalifikací vy~adovanou v zadávacích 
podmínkách VeZejné zakázky, jeho~ pZítomnost v místě provádění Díla bude trvalá. 
Po dobu jeho pZípadné pZechodné nepZítomnosti Zhotovitel ur� odpovědného 
zástupce stavbyvedoucího zápisem do stavebního deníku, který disponuje odbornou 
kvalifikací vy~adovanou v zadávacích podmínkách VeZejné zakázky 
stavbyvedoucího a bude mít pravomoci Zeait pZípadné problémy vzniklé v průběhu 
provádění Díla (viz pZíloha �. 10 této Smlouvy)

Zhotovitel se dále zavazuje, ~e se na realizaci Díla bude podílet realiza�ní tým slo~ený 
uvedených v techniků a odborných pracovníků, který Zhotovitel 

pZedlo~il v rámci své nabídky podané do zadávacího Zízení na VeZejnou zakázku
(pZíloha �.10 Smlouvy). Osoby uvedené v seznamu �lenů realiza�ního týmu musí 
disponovat následujícími doklady, které je Zhotovitel povinen pZedlo~it spolu se 
seznamem �lenů realiza�ního týmu:

 osvěd�ení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor pozemní stavby 
v rozsahu autorizovaný in~enýr



 osvěd�ení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika 
prostZedí staveb, specializace elektrotechnická zaZízení v rozsahu 
autorizovaný in~enýr nebo technik

 osvěd�ení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika 
tZedí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

autorizovaný in~enýr nebo technik;

 osvěd�ení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor 
prostZedí staveb, specializace zdravotní technika v rozsahu autorizovaný 
in~enýr nebo tech

Zhotovitel je povinen zajistit aktivní ú�ast jednotlivých �lenů realiza�ního týmu pZi 
realizaci stavebních prací dodávek �i slu~eb, které spadají do jejich odbornosti

tím, jak byla jejich odborná způsobilost prokazována v ámci 
zadávacího Zízení na VeZejnou zakázku realiza�ního týmu 
Zhotovitele nutné nahradit, musí Zhotovitel zajistit náhradu osobou se srovnatelnými 

shodnou odbornou kvalifikací co nejdZíve, jak je to rozumně mo~né
nejpozději vaak do 30 kalendáZních dnů ode dne, kdy uvedená osoba pZestala být 
�lenem realiza�ního týmu Jakoukoliv zamýalenou změnu v realiza�ním týmu je 
Zhotovitel povinen oznámit písemně Objednateli alespoň 7 kalendáZních dnů pZedem

pZedlo~it aktualizovaný seznam �lenů realiza�ního týmu spolu 
doklady o kvalifikaci nového �lena realiza�ního týmu. Náklady na změny 
realiza�ním týmu nese v~dy výhradně Zhotovitel. Objednatel je oprávněn 

po~adovat nahrazení kteréhokoliv ze �lenů realiza�ního týmu z důvodu jeho 
nepZístojné chování nebo neschopnosti uspokojivého výkonu.

Zhotovitel v dostate�ném �asovém pZedstihu oznámí Objednateli k vyjádZení své 
zamýalené dodavatele. Objednatel má právo pZípadech, které zdůvodní,
písemně po~adovat jiného co~ Zhotovitel provede 7 kalendáZních
dnů od oznámení. Tento postup se neuplatní, jde dodavatele uvedeného v 
nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího Zízení VeZejnou zakázku
odpovídá za �innost dodavatelů tak, jako by ji prováděl sám.

Za ú�elem kontroly průběhu provádění Díla Smlouvy organizuje Objednatel podle 
potZeby výstavby kontrolní dny, které se konají nejméně týdně.
vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny s ni~aí �i vyaaí periodi
oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejich~ ú�ast 
na jednotlivých kontrolních dnech po~aduje, písemným oznámením doru�eným 
Zhotoviteli po nabytí ú�innosti této Smlouvy nebo oznámením takových skute�ností 

kontrolních dnech v zápisu z pZedchozího kontrolního dne. Objednatel je oprávněn 
re~im kontrolních dnů stejným způsobem změnit minimálně 3 pracovní dny pZedem, 

jednotlivým kontrolním dnům i ve vztahu ke vaem kontrolním dnům 
ur�itého druh

pZedem po~ádat Objednatele o souhlas k �innostem, které by 
mohly mít za následek omezení chodu nebo její �ásti (napZ. omezení �i pZeruaení 
dodávky elektrické energie, vody, medicinálních plynů aj.), �emu~ se Objednatel
vyjádZí bezodkladně, nejpozději vaak do 7 kalendáZních dnů. Objednatel není povinen 

těchto pZípadech souhlas Zhotoviteli poskytnout.



Zhotovitel se zavazuje zajistit ú�ast odpovědných pracovníků na kontrolních dnech, 
které svolá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověZen Objednatel, který z 
ka~dého kontrolního dne poZídí samostatný zápis, který ú�astníci kontrolních dnů 
podepíaí Objednatel se zavazuje, ~e kontrolních dnů se budou ú�astnit je
oprávnění zástupci.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pZevzetí Staveniatě stavební deník, jeho~ obsah 
se Zídí právními pZedpisy.

písemně vyzvat Objednatele k prověZení a odsouhlasení kvality 
a rozsahu prací, které budou rámci dalaí pracovní
stanou nepZístupnými. Výzva musí být u�iněna nejpozději 3 pracovní dny pZedem 
formou zápisu ve stavebním deníku. Jestli~e se Objednatel ve stanovené lhůtě 
nedostaví, a�koliv k tomu byl Zádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodate�ného 
odkrytí, pokud takové odkrytí po~aduje. Zjistí li se pZi dodate�ném odkrytí, ~e práce 
byly provedeny vadně, nese náklady dodate�ného odkrytí Zhotovitel. V pZípadě, ~e 

Zhotovitel provádět zkouaky, vyzve písemně Objednatele k ú�asti na nich 
nejméně 3 pracovní dny pZedem prostZednictvím zápisu do stavebního deníku

Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla během �innosti Zhotovitele na 
Staveniati, zejména z hlediska kvality, bezpe�nosti práce, dodr~ování ckého 
zadání obsa~eného v pZíloze �. této Smlouvy, Harmonogramu, udr~ování 
poZádku na Staveniati apod. Jestli~e Objednatel během kontroly zjistí, ~e �innost 
Zhotovitele pZi provádění Díla není v
právními pZedpisy nebo technickými normami, je Zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 3 pracovních dnů, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
dále provádět Zádným způsobem. Jestli~e Zhotovitel ani v pZiměZené lhůtě k tomu 
poskytnuté vady neodstraní, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit 
jejich odstranění tZetí stranou.

Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Díla nezbavují Zhotovitele 
odpovědnosti za plnění jeho povinností dle této Smlouvy.

Zhotovitel je na základě písemné výzvy povinen pZedlo~it k odsouhlasení 
vzorky nebo katalogové listy, zejména povrchových materiálů, zaZizovacích 
pZedmětů, dveZí a dalaích zaZízení a komponentů, které ur�í Objednatel. Bez tohoto 
odsouhlasení, provedeného zápisem ve stavebním deníku, nemohou být uvedené 
pZedměty do Díla zabudovány.

Zhotovitel, po dohodě s Objednatelem, umo~ní prohlídku stavební pZipravenosti 
dodavatelů zdravotnické technologie a bude akceptovat pZípadné, z toho plynoucí, 
po~adavky Objednatele. O těchto skute�nostech bude proveden zápis do stavebního 
deníku.

Zhotovitel umo~ní vstup na staveniatě dodavatelům zdravotnické technologií a 
pZístrojů, které budou pevně zabudované do stavby sou�innost s

é technologie tak, aby zdravotnické technologie mohly být jeatě do doby 
vydání kolauda�ního souhlasu instalovány.



PZed zapo�etím Díla, nejpozději pZi pZedání a pZevzetí Staveniatě, pZedlo~í Zhotovitel 
Objednateli seznam svých pracovníků pracovníků dodavatelů, kteZí budou 
vstupovat do areálu V seznamu bude v~dy uvedeno jméno a pZíjmení 
pracovníka, �íslo platného ob�anského průkazu, pZípadně platného cestovního 
dokladu. Tento seznam bude průbě~ně aktualizován. Objednatel je oprávněn vykázat 

areálu Objednatele osoby pod vlivem drog, návykových látek, pZípadně 
nesplňující výae uvedené podmínky zavazuje tyto osoby napZíatě pro 
plnění této Smlouvy nepou~ívat a zajistit okam~itě nového pracovníka, pokud by 
vykázání mělo vliv na plynulost výstavby �i bezpe�nost osob.

Zhotovitel je povinen vést evidenci osob vstupujících na Staveniatě a odcházejících 
ze Staveniatě, a to elektronickým �i jiným systémem Zhotovitel je povinen zavést 
klí�ový re~im pro jednotlivé díl�í �ásti Staveniatě ve vyhovujícím rozsahu. 

Zhotovitel se zavazuje postupovat pZi provádění pZedmětu Smlouvy tak, aby 
neohrozil bezpe�nost pracovníků Objednatele a pZípadně jiných osob oprávněně se 
zdr~ujících na místě plnění podle této Smlouvy se souhlasem stavbyvedoucího nebo 
jeho oprávněného zástupce ur�eného Zhotovitelem.

Zhotovitel prokazatelně pou�í své pracovníky pracovníky dodavatelů o 
dodr~ování obecně závazných právních pZedpisů v oblasti bezpe�nosti a ochrany 
zdraví pZi práci a po~ární ochrany. Tyto pZedpisy jsou pracovníci
pracovníci dodavatelů povinni dodr~ovat po pZítomnosti na místě 
plnění. Za bezpe�nost a ochran zdraví pZi práci a dodr~ování pZedpisů o po~ární 
ochraně svých pracovníků pracovníků dodavatelů pZi provádění pZedmětu 
Smlouvy odpovídá Zhotovitel. Vaichni pracovníci pracovníci

dodavatelů jsou pZi provádění stavebních prací povinni nosit ur�ené ochranné 
pracovní prostZedky.

Pracovníci ovníci dodavatelů jsou oprávněni vstupovat pouze 
do těch prostorů na místě plnění, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli kdykoliv během trvání platnosti 
Smlouvy sou�innost za ú�elem splnění pZedmětu a ú�elu Smlouvy, jestli~e o to 
Objednatel písemně po~ádá. Povinnost poskytnutí sou�innosti ze strany Zhotovitele 
se vztahuje také na poskytnutí sou�innosti dalaím dodavatelům
poskytujícím plnění v souvislosti realizací celkové rekonstrukce objektu Pavilónu 

 Realizační tým Objednatele a zástupce Zhotovitele
Objednatele pZi plnění této Smlouvy zastupují �lenové Realiza�ního týmu 
Objednatele, jejich~ jmenný seznam je uveden v pZíloze �. této Smlouvy.

Soupis pravomocí �lenů realiza�ního týmu je uveden v pZíloze �. této
pZi�em~ Zástupce Objednatele je oprávněn kdykoliv během plnění této Smlouvy vý�et 
pravomocí ostatních �lenů realiza�ního týmu doplňovat a upravovat, jako~ i 
stanovovat, který �len realiza�ního týmu bude za Objednatele vykonávat �innosti, 
úkoly �i povinnosti stanovené touto Smlouvou. Tyto změny jsou ú�inné jejich 
písemným oznámením Zhotoviteli. 



Pokud je podle této Smlouvy vy~adováno schválení, potvrzení �i odsouhlasení 
Objednatele, posta�í, pokud takové jednání u�iní za Objednatele zástupce 

e nebo správce stavby. Pokud v této Smlouvě nebo jejích pZílohách není 
stanoveno jinak, není ~ádný �len realiza�ního týmu Objednatele oprávněn za 
Objednatele jakkoli měnit písemně ani ústně podmínky této Smlouvy. 

Ve vaech věcech této Smlouvy zastupuje Zhotovitele zástupce Zhotovitele uvedený 
pZíloze �. této Smlouvy. K uzavírání dodatků k této Smlouvě je zástupce 

Zhotovitele oprávněn pouze v pZípadě, ~e je oprávněn za Zhotovitele právně jednat.

Eventuální změny osob uvedených v pZíloze �. smluvní strany povinny bez 
zbyte�ného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Tyto změny jsou ú�inné 
od okam~iku, kdy byl druhé smluvní straně pZedlo~en písemný doklad o 
provedení.

 Harmonogram plnění
pZevzít taveniatě a zahájit provádění stavebních prací na Díle 

nejpozději 30dnů ode dne nabytí ú�innosti této Smlouvy
provést �ást íl – opláatění budovy pZed Objednateli v�etně díl�ího kolauda�ního 

nejpozději Zhotovitel je povinen provést Dílo celém 
a pZedat do provozu 

Sou�asně s pZevzetím Staveniatě je Zhotovitel povinen pZedlo~it Objednateli �asový 
harmonogram plnění zpracovaný pro ú�ely kontroly provádění Díla Objednate
který bude obsahovat specifikaci hlavních závazných termínu plnění díla (dále jen 
„uzlové body“) Díla a závazné termíny dokon�ení jednotlivých uzlových bodů Díla, 
díl�ích dodávek Díla a Díla jako celku. Harmonogram musí dále splňovat nále~itosti 

vené v pZíloze �. této Smlouvy Harmonogram musí být v~dy sestaven 
zejména s nezbytnost zachování lékaZského provozu FTN.

Změna lhůt plnění ur�ených k zahájení a dokon�ení prací v jednotlivých polo~kách 
, které jsou způsobilé ovlivnit lékaZský provoz FTN, je mo~ná pouze 

pZedchozím písemným souhlasem formou zápisu ve stavebním deníku. 
Tyto eventuální změny nesmí ovlivnit lhůtu plnění stanovenou pro pZedání a pZevzetí 
Díl návaznosti na průběh a vývoj provádění Díla 
aktualizovat Harmonogram dle skute�ného stavu a pZedlo~it jej Objednateli 

odsouhlasení.

 Měření Díla
Kdykoliv Objednatel po~aduje, aby byla jakákoliv �ást prací prováděných na Díle 
měZena (napZ. kontrola výměr, vlhkosti, rovinatosti povrchů atd.) musí o tom dát 
nejméně 3 dny pZedem oznámení Zhotoviteli, který je povinen:

 buď se zú�astnit, nebo poslat oprávněného zástupce, aby Objednateli 
pomohl provést měZení a

 dodat jakékoliv podrobnosti po~adované Objednatelem.

Jestli~e se Zhotovitel nebo jeho oprávněný zástupce měZení nezú�astní, je měZení 
provedené Objednatelem (nebo jeho jménem) akceptováno jako pZesné.



Pokud Objednatel stanoví, ~e má být Dílo měZeno podle záznamů o měZení, bu
tyto záznamy pZipraveny Objednatelem. Zhotovitel je povinen záznamy o měZení 
pZezkoumat a dohodnout se Objednatelem bez zbyte�ného odkladu, 
nejpozději do 5 kalendáZních dnů od vznesení po~adavku ze strany Objednatele. 
Pokud dojde k dohodě, musí Zhotovitel záznamy o měZení podepsat. Jestli~e se 
Zhotovitel nevyjádZí ve stanovené lhůtě, jsou záznamy akceptovány jako pZesné.

pZípadě, ~e Zhotovitel záznamy o měZení pZezkoumá a nedohodne se s 
Objednatelem na jejich obsahu, anebo je nepodepíae jako dohodnuté, musí dát 
Objednateli oznámení, v jakých ohledech jsou záznamy o měZení pova~ovány za 
nepZesné. Poté, co Objednatel oznámení obdr~í, musí záznamy o měZení posoudit a 
tyto potvrdit, nebo pozměnit. Jestli~e Zhotovitel nedá takové oznámení Obje
do 7 kalendáZních dnů poté, co byl vznesen po~adavek na pZezkoumání záznamů o 
měZení, jsou záznamy o měZení akceptovány jako pZesné. V pZípadě vzniku sporu 
ohledně pZesnosti záznamů o měZení jsou strany povinny postupovat v

pravidly pro Zeaení sporů podle této Smlouvy, pZi�em~ pro ú�ely průbě~ného 
hrazení Díla je o pZesnosti záznamů o měZení oprávněn prozatímně rozhodnout 

Vaechna měZení podle tohoto �lánku musí být prováděna certifikovanými měZidly 
(délkovými, objemovými, hmotnostními). NaměZené hodnoty budou uvedeny v 
záznamech o měZení, v nich~ bude uveden pZedmět měZení, datum, hodina, jména 
zástupců Objednatele a Zhotovitele v�etně jejich podpisů. Musí se měZit �isté 
skute�né mno~ství polo~ky.

MěZení mno~ství polo~k Soupisu prací obsa~eném v pZíloze �. 
tohoto �lánku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 a § 222 
odst. 2 ZZVZ, pokud její mno~ství nebylo pZedmětem změny Díla. MěZení bude 
smluvními stranami evidováno ve formě záznamu skute�né výměry provedených 
prací ve formě eviden�ního listu vyhrazené změny.

 Změnové řízení
průběhu realizace Díla oprávněn po~adovat provedení jeho změny 

oproti DPS, a to formou pokynu adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí 
vypracoval a pZedlo~il návrh změny nebo se vyjádZil k návrhu změny pZedlo~enému 

tovitel po obdr~ení pokynu pZedá Objednateli bez zbyte�ného 
odkladu, nejdéle vaak do 10 kalendáZních dnů, nebyl
pZihlédnutím k náro�nosti termín delaí: 

 popis návrhu změny Díla a postupu pZi jejím provedení;

 návrh ka~dé nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 

 návrh na úpravu Celkové ceny a Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (po~adavky) Objednatele na změnu rozsahu 
Díla. Po~aduje li Objednatel změnu Díla, zavazují se smluvní strany jed
nepZetr~itě a~ do okam~iku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace 
navrhované změny. Změna se stane závaznou podpisem změnového listu (pZíloha 



�. pZípadě, ~e by hrozilo naruaení plynulosti výstavby, nebo vznik akody, mů~e 
dát k provádění prací pZed podpisem změnového listu 
ke Smlouvě na provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ. 

Smluvní strany jsou povinny ke změnovému listu uzavZít pZiměZené lhůtě
ke Smlouvě, jeho~ uveZejnění v ru smluv je podmínkou pro úhradu prací 
realizovaných na jeho základě. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě dodatek 
ke Smlouvě uzavZít i k více změnovým listům

V pZípadě, ~e po~adavky pZísluaných orgánů veZejné moci, jako~ i po~adavky tZetích 
je~ jsou nebo by mohly být ú�astníky správních Zízení vedených v souvislosti s 

Dílem, vyvolají potZebu změny Díla nebo jeho �ásti, bude Zhotovitel povinen 
postupovat tak, aby bezezbytku doalo k naplnění ú�elu této Smlouvy, a to v termínu 

tomu mu Objednatel poskytne sou�innost.

Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není pova~ováno za
změnu. 

Zhotovitel se zavazuje, ~e pokud pZi provádění Díla podle této Smlouvy zjistí z titulu 
své odbornosti, ~e pro bezchybné provedení Díla co do rozsahu a funk�nosti je 
nezbytné provést dalaí �innosti, které nejsou specifikovány v pZedmětu plnění této 
Smlouvy, bude o tom neprodleně informovat Objednatele. Pokud tyto �innosti 
provede bez dohody o jejich rozsahu a ceně s Objednatelem, nemá nárok na jejich 
zaplacení.

 Oceňování Změn Díla vyhrazená změna závazku
Pro ocenění změn Díla budou pou~ity jednotkové ceny uvedené v soupisu prací 

výkazem výměr obsa~eným v pZíloze �. této Smlouvy; pokud pZíloha �. této 
ouvy neobsahuje pZísluanou jednotkovou cenu provedené změny Díla

pou~ita:

 jednotková cena ve výai odpovídající doporu�ené ceně dle cenových 
soustav ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny;

 pokud cenové soustavy ÚRS neobsahují pZísluanou jedn
bude Zhotovitelem navr~ena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena 
ve výai obvyklé v době provádění Díla, pZi�em~ bude li mít Objednatel za 
ú�elem realizace změn Díla k dispozici nabídku poddodavatele 
akceptovatelného oběma stranami, pak budou pou~ity v ní obsa~ené 
jednotkové ceny. 

Pro ocenění zmenaeného rozsahu prací pZi změně Díla budou pou~ity jednotkové ceny 
uvedené v pZíloze �. této Smlouvy. 

Jakákoli změna Celkové ceny v důsledku změny Díla je ú�inná od uveZejnění 
této Smlouvě prostZednictvím

Pro vylou�ení jakýchkoliv pochybností platí, ~e změnové Zízení ve smyslu tohoto 
�lánku musí v~dy být provedeno v souladu s pZísluanými právními pZedpisy, které 
jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními pZedpisy v 
oblasti zadávání veZejných zakázek. 



Vyhrazená změna závazku – infla�ní dolo~ka

ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo 
navyaovat jednotkové ceny sjednané v příloze č. této smlouvy, a to za 
podmínek a způsobem v příloze č. této smlouvy (dále jen „infla�ní 
dolo~ka“).  Uplatnění vyhrazené změny závazku dle tohoto odstavce 
se nepova~uje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veZejnou zakázku 
dle § 222 ZZVZ.

 platební podmínky
Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele 
podané v zadávacím Zízení na VeZejnou zakázku a �iní

952,02 K�

dvěstědvacetdevětmilionůosmsetdvanácttisícdevětsetpadesátdva        

02/100 korun �eských

719,90 K�

�tyZicetosmmilionůdvěstěaedesáttisícsedmsetdevatenáct 

90/100 korun �eských

cena v�etně DPH: 671,90 K�

dvěstěsedmdesátosmmilionůsedmdesáttZitisícaestsetsedmdesát 
jedna 90/100 korun �eských

Detailní specifikace oupisu prací, dodávek a slu~eb s
prací, který tvoZí pZílohu �. této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veakeré náklady 
potZebné k Zádnému a v�asnému zhotovení Díla Díla, souvisejícího 
in~enýringu, poskytnutí Slu~eb ~ i celkovému plnění a splnění této Smlouvy 
v�etně jejích pZíloh Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.

Celkové ceně bude ú�tována DPH podle pZedpisů platných a ú�inných v době 
uskute�nění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystavuje na Celkovou cenu daňové 

měsí�ní faktury) v re~imu pZenesené daňové povinnosti. Na vystavených 
daňových dokladech (fakturách) uvede sdělení, ~e daň odvede Objednatel. 
Objednatel tímto prohlaauje, ~e je plátcem DPH.

Objednatel prohlaauje, ~e v pZípadě pZedání Díla ve lhůtě podle této Smlouvy má 
zajiatěny finan�ní prostZedky na uhrazení veakerých prací, dodávek a slu~eb, které 
budou Zhotovitelem provedeny v rozsahu této Smlouvy, a ~e vaechny oprávněné 
daňové doklady (faktury) v�as a Zádně uhradí.



Celková cena bude hrazena průbě~ně, a to na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených Zhotovitelem jedenkrát (1x) měsí�ně za podmínek dále uvedených do
výae 90% celkové ceny Díla  Zbývajících 10% ceny díla (cena bez DPH) bude jako 
zádr~né, které bude vyplaceno do 60 dnů ode dne pZedání pravomocného 
kolauda�ního souhlasu ého posouzení v�etně energetického atítku obálky 

Úhrada Celkové ceny bude prováděna následovně

 Zhotovitel pZedlo~í Objednateli soupis skute�ně provedených prací a 
dodávek oceněným polo~kovým prací obsa~eného 

pZíloze �. v�etně rozdělení dle polo~kového rozpo�tu (tzn. 
Soupis provedených prací bude obsahovat práce spolufinancované 

finan�ních prostZedků Evropské unie – Fondu soudr~nosti v rámci 
Opera�ního programu }ivotního prostZedí – a to jak způsobilé náklady 

a podmínek dotace, tak i nezpůsobilé náklady z
podmínek dotace) v~dy nejpozději do 5. kalendáZního dne měsíce 
následujícího po provedení prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádZit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě nejpozděj
pracovních dnů ode dne jeho obdr~ení. Po odsouhlasení soupisu skute�ně 
provedených prací a dodávek Objednatelem vystaví Zhotovitel daňový 
doklad (fakturu) nejpozději . kalendářního dne měsíce 
následujícího po provedení prací. Nedílnou sou�ástí daňového dokladu 
(faktury) je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek
Zjiaťovací protokol. Datem uskute�nění zdanitelného plnění je poslední 
kalendáZní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

 provedených prací v�etně zjiaťovacího protokolu se pova~uje za 
odsouhlasený pouze v pZípadě, je li podepsán TDS.

 PZísluané odsouhlasené soupisy provedených prací TDS jsou nedílnou 
sou�ástí daňových dokladů. Bez schválených soupisů provedených prací
zjiaťovacích protokolů odsouhlasených TDS jsou daňové doklady neúplné.

 li mezi smluvními stranami k dohodě pZi odsouhlasení mno~ství 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 

práce a dodávky, u kterých nedoalo k rozporu. Pokud bude daňový dok
(faktura) vystavený Zhotovitelem pZesto obsahovat i polo~ky, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn tento daňový 

fakturu) vrátit Zhotoviteli k opravě.

 Práce a dodávky, u kterých nedoalo k dohodě o jejich provedení nebo u
kterých nedoalo k dohodě o provedeném mno~ství, projednají zástupci 
smluvních stran pZi samostatném jednání, ze kterého poZídí zápis s 
uvedením důvodů obou smluvních stran. Objednatel poté po~ádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní
závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, 
nesou obě smluvní strany rovným dílem.

Zhotovitel je povinen vyú�tovat Zádné provedení Díla nebo jeho �ásti Zádným 
daňovým dokladem (fakturou), kterou je povinen zaslat Objednateli 



uznávaným elektronickým podpisem na
datové schránky Objednatele nebo fyzicky doru�it na podatelnu �i jiné pZedem 
ur�ené místo Splatnost Zádně vystavených daňových dokladů (faktur)
�iní 60 kalendářních dnů doru�ení Objednateli

Pozn.  Objednatel, jako příjemce dotace je povinen předkládat poskytovateli dotace žádosti o schválení 
neuhrazených faktur. Vzhledem ke schvalovacímu procesu a možnosti uvolnění finančních prostředků na 
uhrazení faktur byla v souladu s § 1963, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovena lhůta splatnosti faktur na 60 dnů.

Sou�ástí daňového dokladu (faktury) musí být jiaťovací protokol a soupis skute�ně 
provedených prací a dodávek podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem Daňový 

í obsahovat eviden�ní �íslo uvedené na Smlouvě, �íslo ú�tu 
Zhotovitele, na který má být platba provedena, název a u faktur vztahujících se 

�ásti díla spolufinancovaných z OP}P ( dle pZílohy �.2) tra�ní �íslo projektu, se 
kterým pZedmět plnění souvisí Energetický úsporná renovace pavilonu G1 
Fakultní Thomayerovy registra�ní �íslo 

dále veakeré údaje vy~adované právními pZedpisy, zejména pZísluaným 
ustanovením ust. § 29 ust. § 435 ob�anského zákoníku a ust. § 7 
je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) a vrátit 

opravě �i doplnění postupem dle odst. 1 této Smlouvy. Na fakturách musí být 
v~dy odděleně vy�íslené způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace s uvedením 
textu: „Způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace“, a dále odděleně vy�íslené 
nezpůsobilé náklady z hlediska podmínek dotace s uvedením textu: „Nezpůsobilé 
náklady z hlediska podmínek dotace“. pZípadě fakturace odsouhlasených změn, 
faktura bude obsahovat i pZísluaný schválený Změnový list dle pZílohy �.1
Doru�ením opraveného �i doplněného daňového dokladu (faktury) bě~í nová lhůta 

poskytovatel zdanitelného plnění je povinen bezprostZedně, 
nejpozději vaak pracovních dnů od zjiatění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, 
popZ. od vydání rozhodnutí správce daně, ~e je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ust. § 106a ZDPH, neprodleně písemně oznámit takovou skute�nost Objednateli
pZíjemci zdanitelného plnění spolu s uvedením data, kdy tato skute�nost 

. Poruaení této povinnosti je smluvními stranami pova~ováno za podstatné 
poruaení této Smlouvy.

e zavazuje, ~e bankovní ú�et jím ur�ený pro zaplacení peně~itého
závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy 
do ukon�ení její platnosti zveZejněn způsobem umo~ňujícím dálkový pZístup ve 
smyslu ust. § 96 odst. 2 ZDPH, v opa�ném pZípadě je Zhotovitel povinen sdělit 
Objednateli jiný bankovní ú�et Zádně zveZejněný ve smyslu ust. §

Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 ZDPH ru�ení za nezaplacenou DPH z 
pZijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Zhotovitel důvodně domnívá, 
~e tyto skute�nosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu 
Zhotovitele uplatnit postup zvláatního způsobu zajiatění daně, tzn. ~e je Objednatel 



oprávněn odvést �ástku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem pZímo pZísluanému finan�nímu úZadu, a to v návaznosti na ust. § 109 

§ 109a ZDPH.

Úhradou DPH na ú�et finan�ního úZadu se pohledávka Zhotovitele vů�i Objednateli 
v �ástce uhrazené DPH pova~uje bez ohledu na dalaí ustanovení Smlouvy za 
uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě 
bezprostZedně po jejím uskute�nění písemně informovat.

Objednatel mů~e ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje

 nesprávné nebo neúplné cenové ú

 nesprávné nebo neúplné nále~itosti daňového dokladu (faktury);

 bankovní ú�et uvedený na daňovém dokladu (faktuZe), který Zhotovitel 
nemá Zádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

V tomto pZípadě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s 
průvodním dopisem a uvedením důvodu vrácení. Tímto okam~ikem se lhůta 
splatnosti ruaí a nová lhůta splatnosti podle této Smlouvy musí být uvedena 
na novém (opraveném) daňovém dokladu (faktuZe), doru�eném Objednateli.

je, ~e veakeré své peně~ité oprávněné závazky vů�i svým 
dodavatelům vyu~itým pZi plnění této Smlouvy uhradí Zádně a v�as za podmínky, 

~e dodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti Zádně a v�as. Poruaení této 
povinnosti bude pova~ováno za poruaení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn 

 Bankovní záruky
Záruka č. 1 Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách 

bankovní záruku �. výai mil. Kč zajiatění závazku 
v�asném a Zádném dokon�ení Díla pZedání pravomocného kolauda�ního 
průkazu energetické náro�nosti budovy, který vyplývá pro Zhotovitele z této 

Smlouvy. Tato bankovní záruka �. její výklad se bude Zídit právem 
eské 
republiky. Originál bankovní záruky �.  pZedá Zhotovitel Objednateli nejpozději 
30 kalendáZních dnů ode dne nabytí ú�innosti této Smlouvy. ankovní záruka musí 
být neodvolatelná, bezpodmíne�ná a vyplatitelná na první po~ádání. ankovní záruka
�. uplynutí 60 měsíců od pZedání bez vad a nedodělků bránících 
u~ívání díla PZedání stavby bez vad a nedodělků bránících 
u~ívání díla smluvní strany dolo~í o pZedání stavby podepsaným 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Objednatel má právo �erpat bankovní záruku �.

 úhradě akod, které mu vzniknou ze zmaZené Smlouvy v pZípadě, ~e 
Zhotovitel bezdůvodně ukon�í tuto Smlouvu, �i jiným způsobem zmaZí 
provedení pZedmětu Smlouvy;

 úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji 
Zhotovitel Zádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou; 



 k úhradě akody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo tZetí osobě 
pZi plnění této Smlouvy;

 k úhradě akod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku 
Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této 

 úhradě akod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku 
Zhotovitele poskytovat Slu~by ve stanoveném rozsahu �i k uhrazení jejich 
náhradního provedení jiným subjektem;

 v pZípadě, ~e Zhotovitel nepZedlo~í ené lhůtě 
originál bankovní záruk �. 2

Záruka č. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách 
bankovní záruku �. výai Kč zajiatění závazků, 
které vyplývají pro Zhotovitele prodlou~ené záruky na obvodový pláať 

Díla dle odst.19.2.a) a b) této bankovní záruka a její 
výklad se bude Zídit právem 
eské republiky. Originál bankovní záruky �. pZedá 

nejpozději do 30 kalendáZních dnů pZed skon�ení
první bankovní záruky. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmíne�ná a 
vyplatitelná na první po~ádání. Druhá bankovní záruka nabývá ú�innost
následujícím po zániku záruky �. musí mít platnost po dobu 60 měsíců o jejím 
uplynutí zanikne.

Objednatel má právo �erpat bankovní záruku �. 

 k úhradě akod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku 
Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této 

 úhradě akod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku 
Zhotovitele poskytovat Slu~by ve stanoveném rozsahu �i k uhrazení jejich 
náhradního provedení jiným subjektem;

 úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji 
Zhotovitel Zádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou

Objednatel se zavazuje Zhotovitele pZedem informovat o svém záměru, důvodech a o výai 
�erpání bankovních záruk.

 Staveniště
pZedá Zhotoviteli Staveniatě nejpozději den, kdy je Zhotovitel podle této 

Smlouvy povinen zahájit provádění Díla. pZedání a pZevzetí Staveniatě vyhotoví 
Objednatel písemný protokol, který podepíaí obě smluvní strany. Zhotovitel je 
povinen pZedlo~it pZi pZedání Staveniatě veakeré nezbytné této 

Sou�ástí pZedání a pZevzetí Staveniatě je i pZedání následujících dokumentů 



 pravomocná stavební povolení v�etně stanovisek dot�ených orgánů a 
dot�ených osob;

 vyzna�ení pZístupových a pZíjezdových cest;

 vyzna�ení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické 
energie, plynu �i pZípadně jiných médií

Zhotovitel je povinen seznámit se po pZevzetí Staveniatě s rozmístěním a trasou 
stávajících známých in~enýrských sítí na Staveniati a pZilehlých pozemcích dot�ených 
prováděním Díla a zabezpe�it vytý�ení vaech ostatních in~enýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem pZelo~it, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedoalo 

ch poakození. Zhotovitel je povinen dodr~ovat vaechny podmínky správců sítí 
nebo vlastníků sítí a nese veakeré důsledky a akody vzniklé jejich nedodr~ením.

Provozní, sociální a pZípadně i výrobní zaZízení Staveniatě zabezpe�uje Zhotovitel v 
svými potZebami a v souladu s technickým zadáním obsa~eným v pZíloze 

�. Náklady na vybudování, zprovoznění, údr~bu, likvidaci a vyklizení zaZízení 
Staveniatě jsou zahrnuty v Celkové ceně

ZaZízení Staveniatě vybuduje Zhotovitel v souladu s DPS a d
Jako sou�ást zaZízení Staveniatě zajistí Zhotovitel i rozvod potZebných médií na 
Staveniati a jejich pZipojení na odběrná místa ur�ená Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpe�it samostatná měZící místa na úhradu jím spotZebované 

je povinen u~ívat Staveniatě pouze pro ú�ely související s prováděním Díla
a pZi u~ívání Staveniatě je povinen dodr~ovat veakeré platné a ú�inné právní 
pZedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniatě po~ární Zád, poplachové 
směrnice a provozně dopravní Zád a je povinen na Staveniati umístit na 
dostupném a viditelném místě

Zhotovitel zajistí stZe~ení Staveniatě a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpe�ení.

Zhotovitel není oprávněn vyu~ívat Staveniatě k ubytování nebo nocování osob. 
Zhotovitel po ukon�ení své pracovní doby zabezpe�í Staveniatě i ostatní prostory 
poskytnuté mu Objednatelem proti vniknutí tZetí osoby tak, aby nevznikly hmotné 
akody.

Po pZedání a pZevzetí Díla podle této Smlou
Staveniatě a vaechny poskytnuté prostory do 30 kalendáZních dnů, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. O vyklizení prostorů uvedených v pZedchozí větě, v�etně 
vrácení zapůj�ených klí�ů a uvedení do původního stavu e sepsán protokol, který 
podepíaí smluvní strany

pZípadě, ~e je v vybudováním taveniatě potZeba schválení 
stavebního úZadu, toto zajistí Zhotovitel na své náklady.

 Autorské dílo a licence
V pZípadě, ~e Dílo, jeho �ást a/nebo jakýkoliv dokument pZedaný Objednateli nebo 
pou~itý Zhotovitelem pZi plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle utorského 
zákona, anebo pokud Autorské dílo jakkoliv vznikne pZi plnění této Smlouvy



tímto Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci
(napZ. k u~ití Autorského díla zahrnující oprávnění k modifikacím, 
úpravám �i jiným změnám utorského díla, a to v rozsahu umo~ňujícím Díla 

Zádné, �asově neomezené u~ívání Díla Objednatelem nebo jeho právním 
nástupcem.

avazuje postupovat tak, aby získal vaechny potZebné souhlasy a zajistil 
licenci podle této Smlouvy. Licence je poskytnuta bezúplatně.

Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn u~ívat veakerý software, který je 
sou�ástí pZedmětu plnění podle této Smlouvy (dodávaných samostatně nebo 
dodávaných jako sou�ást některé díl�í �ásti pZedmětu plnění podle této Smlouvy), a 
to v~dy alespoň v rozsahu nezbytném pro plnění ú�elu této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, ~e taková licen�ní ujednání od subdodavatelů �i výrobců dodávaných 
zaZízení budou umo~ňovat Objednateli výkon licence podle této Smlouvy (licen�ní 

licen�ní smlouva na software uzavíraná pZed nákupem softwar
zákazníkem a tvůrcem EULA, Licence Terms apod.), pZi�em~ nejpozději 
pZedání Díla pZedá Objednateli vaechny licen�ní materiály, které jsou sou�ástí dané 

u~ívání software (licen�ní �íslo, licen�ní klí�, licen�ní certifikát, licen�ní
oprávnění, atítek prokazující pravost licence na u~ívání software, instala�ní média, 
hardwarový klí�, dokumentace vztahující se k licenci na u~ívání software apod.). 
Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace plnění této Smlouvy pova~ováno 

která zcela nebo podstatným způsobem znemo~ňuje u~ívání Díla.

 Odpovědnost za škodu
Zhotovitel odpovídá za akody, které způsobí Objednateli nebo tZetí osobě v průběhu 
plnění této Smlouvy. Tyto akody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému 
poakozenému uhradit v plné výai.

Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění Díla za ochranu podzemních, popZ. i 
nadzemních rozvodů (napZ. veZejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících 
in~enýrských sítí (napZ. rozvody vody, kanalizace, otopné vody 
odpovídá také za akodu způsobenou �inností těch, kteZí pro něj provádějí pZedmět 
této dpovídá té~ za akodu způsobenou vadnou věcí, kterou 
Zhotovitel pou~il pZi provádění Díla �i poskytování Slu~eb za podmínek 
uvedených § násl. ob�anského zákoníku.

Smluvní strany mají dále nárok na náhradu akody v pZípadě, ~e se jedná o poruaení 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé 

akody.

Smluvní strany se zavazují v~dy pZed uplatněním nároku na náhradu akody písemně 
vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbyte�ného od
okam~iku, kdy se smluvní strana o vzniku akodní události prokazatelně dozvěděla.
Splnění této povinnosti není podmínkou uplatnění akody.

}ádná ze smluvních stran neodpovídá za akodu vzniklou nesplněním závazku v 
důsledku prodlení druhé smluvní strany, nebo proká~e li, ~e jí ve splnění závazku ze 



Smlouvy zabránila mimoZádná nepZedvídatelná a nepZekonatelná pZeká~ka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob�anského zákoníku.

pZípadě vzniku pZeká~ek dle pZedchozího od oznámí ovinná smluvní strana 
druhé smluvní straně povahu pZeká~ky, která jí brání nebo bude bránit v plnění 
povinnosti, jako~ i důsledky uvedené pZeká~ky. práva musí být podána 
písemně, neprodleně poté, kdy se povinná smluvní strana o pZeká~ce dozvěděla, 
nebo pZi nále~ité pé�i mohla dozvědět. BezprostZedně po zániku takové pZeká~ky 
povinná smluvní strana obnoví plnění svých závazků vů�i druhé smluvní straně a 
u�iní vae, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku 
takového prodlení. Pokud taková pZeká~ka nepomine do pracovních dnů od doby 
svého vzniku, oprávnění zástupci obou smluvních stran se sejdou za ú�elem 
projednání dalaího postupu pZi plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

 Pojištění odpovědnosti
Zhotovitel je povinen udr~ovat po celou dobu plnění této Smlouvy v platnosti 

ú�innosti pojistnou smlouvu, jejím~ pZedmětem je pojiatění odpovědnosti za akodu 
způsobenou Zhotovitelem tZetí osobě (pojem tZetí osoba se cháp
smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojiaťovnou, tedy zahrnuje té~ Objednatele), 
pZi�em~ limit pojistného plnění nesmí být ni~aí ne~ 0.000.000 K�. Kopie pojistné 
smlouvy tvoZí pZílohu �. 13 této Smlouvy. Zhotovitel povinen oznámit Objednateli 
ka~dé skon�ení ú�innosti pojistné smlouvy, dojde takovéto skute�nosti

takovém pZípadě se zavazuje bezodkladně uzavZít novou pojistnou smlouvu za 
podmínek podle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazovat, ~e Zádně plní své závazky z pojistné smlouvy, 
zejména ~e pZedlo~í důkaz o úhradě pojistného, jakmile tak u�inil.

Zhotovitel je povinen oznámit a pojiaťovně ka~dou akodu způsobenou 
�inností Zhotovitele tZetí osobě, a to nejpozději do 3 kalendáZních dnů od vzniku této 
akody. 

PZi vzniku pojistné události zabezpe�uje veakeré úkony vů�i pojistiteli 
zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

veakerou nutnou sou�innost, která je v jeho mo~nostech

V pZípadě, ~e dodavatel bude plnit �ást díla prostZednictvím poddodavatele, musí 
pojistná smlouva zahrnovat té~ pojiatění pro pZípad vzniku akody, kterou si způsobí 
subjekty zú�astněné na budování díla navzájem. Dodavatel je povinen prokázat 
existenci pojiatění pZed podpisem smlouvy o dílo

 polupůsobení smluvních stran
Objednatel zajistí pro Zhotovitele k Zádnému provádění pZedmětu Smlouvy:

 mo~nost odběr na náklad Zhotovitele podle skute�ně měZených 
odběrů ze staveniatního vodoměru (měsí�ní stavy budou zaznamenávány 

stavebního deníku);



 uvolnění vaech ploch a vstup pracovníkům Zhotovitele a pracovníkům 
poddodavatelů do míst, kde bude prováděn pZedmět Smlouvy podle této 

 pZedání Staveniatě v areálu FTN;

 mo~nost odběr elektrické energie na náklad Zhotovitele podle skute�ně 
měZených odběrů ze staveniatního elektroměru (měsí�ní stavy budou 
zaznamenávány do stavebního deníku); 

 vyjádZení odborných pracovníků Objednatele k jednotlivým problémům 
souvisejícím s prováděním Díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
ne uplatnění po~adavku na vyjádZení.

Úhradu nákladů za odběry energií (�l. 13.5. této Smlouvy) bude Zhotovitel provádět 
po obdr~ení daňového dokladu (faktury), který vystaví Objednatel na základě 
skute�né spotZeby elektrické energie a cen ú�tovaných Objednateli dodavateli energií 
za dané zú�tovací období, které je zpravidla měsí�ní, se splatností stanovenou daným 
dodavatelem, jinak ur�enou Objednatelem v pZiměZené délce.

povinen zabezpe�it vaechna rozhodnutí pZísluaných veZejných orgánů, 
která jsou nutná k provedení Díla, budou li vy~adována

Zhotovitel je povinen uchovávat veakerou dokumentaci související s realizací Díla 
(projektu) v�etně ú�etních dokladů minimálně do konce roku 20
�eských právních pZedpisech stanovena lhůta delaí, musí jí Zhotovitel pou~ít. 

Zhotovitel je povinen minimálně poskytovat po~adované 
informace a dokumentaci související s realizací Díla (projektu) zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověZených orgánů (CRR, MMR 
R, MF 
R, Evropské komise, 
Evropského ú�etního dvora, Nejvyaaího kontrolního úZadu, pZísluaného orgánu 
finan�ní správy a dalaích oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvoZit 
výae uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla 
(projektu) a poskytnout jim pZi provádění kontroly sou�innost.

uvnitZ i vně dle této dbát v maximální 
mo~né míZe na �istotu a poZádek, jako~ i minimalizovat veakeré negativní vlivy 
vyplývající z plnění pZedmětu Smlouvy.

Zhotovitel jako původce odpadu vzniklého ze stavební �innosti je povinen zajistit jeho 
právními pZedpisy

Zhotovitel je povinen pZijmout v průběhu realizace Díla taková opatZení a volit takové 
realiza�ní postupy a technologie provádění prací, aby pZedeael, pZíp. 
negativní dopady realizace Díla na okolní zástavbu. Zhotovitel je zejména povinen 
po�ínat si tak, aby nebyla jakýmkoli způsobem byť jen ohro~ena statika okolní 
zástavby, jako~ i jakýmikoli emisemi vzealými ze Staveniatě omezována okolní 
zástavba nad míru pZiměZenou poměrům. tímto ú�elem bude Zhotovitel na výzvu 
Objednatele poskytovat nezbytnou sou�innost pZi monitorování vlivu jím 
realizovaného Díla na okolní zástavbu, a to zejména svojí ú�astí na jejích pZípadných 
kontrolách zajiaťovaných (dle �l.8



S ohledem na výae uvedené se Zhotovitel tímto sou�asně zavazuje pZevzít plnění 
Objednatele vzniklé pZípadně z jeho odpovědnosti za akody pZi realizaci Díla 
Zhotovitelem. Závazek Zhotovitele k pZevzetí plnění Objednatele z titulu náhrady 
akody podle tohoto odstavce trvá po celou dobu provádění Díla a zaniká uplynutím 
poslední ze záru�ních lhůt poskytnuté dle této Smlouvy.

 Předání a převzetí Díla

 PZedání a pZevzetí �ásti Díla – áatění budovy.

18.1.1 Zhotovitel je povinen nejpozději 15 kalendáZních dnů pZedem písemně oznámit 
Objednateli, kdy bude �ást Díla (opláatění budovy – stZecha, výplně otvorů, fasáda) 
pZipravena k pZedání a pZevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 
pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit pZejímací Zízení, 
kterého je Zhotovitel povinen se ú�astnit.

PZedání a pZevzetí �ásti Díla bude probíhat v místě provádění stavby a smluvní 
strány o něm sepíaí a podepíaí písemný pZedávací protokol. Zhotovitel se zavazuje 
pZed pZedáním a pZevzetím provést vaechny potZebné zkouaky a měZení vy~adované 
právními pZedpisy, správními orgány a vhodnou formou nebo formou stanovenou 
Objednatelem pZi pZejímacím Zízení prokázat, ~e stavba byla Zádně dokon�ena.

18.1.3 Smluvní strány jsou povinny k pZedání a pZevzetí pZizvat a zajistit pZítomnost 
oprávněných zástupců smluvních stran. Objednatel je oprávněn pZizvat k pZedání a 
pZevzetí stavby i jiné osoby, jejich~ ú�ast pokládá za nezbytnou. Spole�ně s pZedáním 
stavby je Zhotovitel povinen pZedat Objednateli veakeré dokumenty a doklady nutné 

u~ívání stavby, a to zejména:

stavební deníky

zápisy a osvěd�ení o provedených zkouakách pou~itých materiálů dle po~adavků 
PD a stavebního povolení

c) zápisy a výsledky pZedepsaných měZení

 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 doklady o uložení stavebního odpadu a stavební suti na skládkách podle 

nemá právo odmítnout převzetí částí Díla (opláštění budovy) 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V 
takovém případě uvede jejich soupis v protokolu o předání a převzetí včetně 
požadovaného termínu jejich odstranění. Nedojde li mezi smluvními stranami k 
dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, platí , že vady a nedodělky 
nebránící užívání stavby musí být odstraněny do 15 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí stavby, a této lhůtě je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke 
kontrole jejich odstranění. 

 PZedání a pZevzetí 



Zhotovitel je povinen nejpozději 15 kalendáZních dnů pZedem písemně oznámit 
pZipraven k pZedání a pZevzetí. Objednatel je pak 

povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného
zahájit pZejímací Zízení, kterého je Zhotovitel povinen se ú�astnit, a Zádně v něm 
pokra�ovat.

PZedání a pZevzetí bude probíha místě pro provádění a smluvní 
strany o něm sepíaí a podepíaí písemný pZedávací protokol a pZedání stavby
Zhotovitel se zavazuje pZed pZedáním a pZevzetím provést vaechny potZebné zkouaky 
a měZení vy~adované právními pZedpisy, správními orgány a výrobci dodané 
technologie, a vhodnou formou nebo formou stanovenou Objednatelem pZi 
pZejímacím Zízení prokázat, ~e Zádně dokon�en

Smluvní strany jsou povinny k pZedání a pZevzetí pZizvat a zajistit pZítomnost 
oprávněných zástupců smluvních stran. Objednatel je oprávněn pZizvat k pZedání a 
pZevzetí i jiné osoby, jejich~ ú�ast pokládá za nezbytnou. Spole�ně s pZedáním 

je Zhotovitel povinen pZedat Objednateli veakeré dokumenty a doklady nutné 
u~ívání , a to zejména

 stavební deníky
 zápisy a osvěd�ení o provedených zkouakách pou~itých materiálů;

 zápisy a výsledky pZedepsaných měZení;

 zápisy a výsledky o vyzkouaení instalovaných zaZízení a technologií, o 
provedených revizních a provozních zkouakách (napZ. tlakové zkouaky, 
revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, vody apod.);

 zápisy a výsledky o prověZení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací;

 seznam techniky a zaZízení, které jsou sou�ástí 
záru�ní listy, návody k ze a údr~bě v �eském jazyce;

 doklady o ulo~ení stavebního odpadu a stavební suti na skládkách podle 

 DPS v tiatěné a elektronické podobě se zakreslením změn provedených 
během rekonstrukce; 

 kompletní dokumentaci specifikovanou v pZíloze �. této Smlouvy, 
Zádnému u~ívání 

 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě uvede 

protokolu o předání a převzetí včetně požadovaného termínu jejich 
odstranění. Nedojde li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto 
vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání musí být 
odstraněny do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí této lhůtě 
je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole jejich odstranění. 



pZedání a pZevzetí , budou ojedinělé drobné vady v�etně lhůty k 
odstranění uvedeny v zápisu o nepZevzetí . Vady, pro které má Objednatel 
právo odmítnout pZevzetí , budou uvedeny v zápise o nepZevzetí v�etně 
lhůt jejich odstranění. Nedojde li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění těchto vad, pak platí, ~e vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 15 kalendáZních dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepZevzetí . Po odstranění 
těchto vad je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 
kalendáZních dnů pZedem, kdy bude pZipraven novému pZedání a pZevzetí, 
které Objednatel svolá do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v pZípadě, 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad 

a nedodělků v těchto sporných pZípadech nese Zhotovitel, a to a~ do té doby, ne~ 
budou vyZeaeny postupem pro Zeaení sporů dle odst. této Smlouvy.

Oznámí bjednateli, ~e je pZipraven k pZedání a pZevzetí a v 
průběhu pZedávacího a pZejímacího Zízení se proká~e, ~e není dokon�en
není ve stavu způsobilém k pZedání a pZevzetí, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli veakeré náklady, které mu pZi neúspěaném pZedávacím a pZejímacím 
Zízení vznikly. Zhotovitel pak nese i náklady na organizaci opakovaného Zízení. 

el je povinen poskytnout Zhotoviteli pro ú�ely Zízení o uvedení dokon�ené
do provozu a kolauda�ního Zízení nezbytnou sou�innost, zejména dodat v�as 

doklady nezbytné pro Zádnou kolaudaci 

PZedání a pZevzetí Díla

nen nejpozději 10 kalendáZních dnů pZedem písemně oznámit 
, kdy bude Dílo pZipraveno k pZedání a pZevzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
pZejímací Zízení, kterého je Zhotovit ú�astnit, a Zádně v něm pokra�ovat.

PZedáním Díla je pZedání dokon�eného pZedmětu Díla dle �l.3 této

oboustranně podepsaný pZedávací protokol dokon�ené stavby

pravomocný kolauda�ní souhlas stavby ve smyslu ust. § 119 a násl. Stavebního 
zákona

energetické posouzení v�etně energetického atítku obálky realizované stavby.

PZedání a pZevzetí Díla bude probíhat v místě pro provádění Díla a smluvní 
strany o něm sepíaí a podepíaí písemný pZedávací protokol a pZedání a pZevzetí Díla.

Vlastníkem prováděného Díla je od po�átku Objednatel. Nebezpe�í akody nese od 
po�átku provádění Díla Zhotovitel, a to a~ do pZedání a pZevzetí Díla podle této 

 Záruky a odpovědnost za vady
Zhotovitel odpovídá za vady, je~ má Dílo v době pZedání a pZevzetí, a dále odpovídá 
za to, ~e Dílo bude provedeno v kvalitě, funk�nosti a úplnosti podle DPS. 



neodpovídá za vady Díla způsobené poakozením nebo neodborným zásahem ze 

provedení Díla ovídat veakerým normám, standardům, pZedpisům a 
směrnicím vztahujícím se k Dílu a obvyklé sou�asné technické úrovni, v�etně 
vhodnosti pou~itého materiálu. Zhotovitel rovně~ odpovídá za vaechny specifické 

Díla podle této Smlouvy. tuje Objednateli záruku za
délce

 na vodotěsnost zastZeaení a vodotěsnost celého obvodového pláatě 
Díla v�etně výplní otvorů tohoto pláatě;

 pZílohy �. této Smlouvy, a dále 
k jakémukoliv jinému dokumentu vytvoZenému na základě této Smlouvy;

 na vaechny ostatní stavební výkony, není li v této Smlouvě uvedeno 

 na ostatní �ásti Díla neuvedené výae, a stanoví li výrobce 
dodávané �ásti Díla delaí záruku, platí pro Zhotovitele tato delaí záruka.

Zhotovitel zaru�uje, ~e dokon�ené Dílo bude mít po celou záru�ní dobu vlastnosti 
podle schválené DPS. Záru�ní doba po�íná bě~et dnem pZedání a pZevzetí Díla
této Smlouvy Záru�ní doba se dlu~uje o dobu trvání vady, která brání u~ívání Díla
k ú�elu, ke kterému je Objednatel objednal. Objednatel má právo vy~adovat 
odstranění vady kdykoliv během záru�ní doby.

Oznámení o vadách (reklamace) mů~e být u�iněno pouze písemně mailové 
na oznamování vad a reklamací: 

bezodkladně potvrdit pZijetí reklamace. Objednatel je povinen v
popsat, pZípadně uvést, jak se vada projevuje, a uvést způsob odstranění vady, jinak 
o něm rozhodne Zhot

Vady, které omezují lékaZské FTN �i ohro~ují ~ivot nebo zdraví pacientů �i 
tZetích osob, je Zhotovitel povinen Zeait okam~itě a tyto vady odstranit nejpozději do 
3 pracovních dnů, pokud se s zároveň 
povinen u�init nezbytná opatZení k zamezení pZípadných akod takovou vadou 
vzniklých �i hrozících

Odstraňování ostatních vad Díla je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jejich písemného oznámení, pokud se s Objedn

termínu dohodnutém 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jinak do 10 kalendáZních dnů ode dne jejího 
oznámení, pokud se písemně nedohodnou na delaí době

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to a~ do té doby, ne~ 
budou vyZeaeny postupem pro Zeaení sporů dle odst. této Smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své 
náklady tak, aby Objednateli nevznikly ~ádné vícenáklady. Jestli~e Objednateli 
vícenáklady pZesto vzniknou, hradí je Zhotovitel.



Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veakeré nové, 
pZípadně opravené doklady vztahující se k opravené, pZípadně vyměněné �ásti Díla 
potZebné k provozování Díla.

Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo 
tyto neodstraní Zádně a ve lhůtě podle tohoto �lánku, má Objednatel právo vady 
odstranit sám nebo je dát odstranit, a to v obou pZípadech na náklad Zhotovit
Vaechny pZípady svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruaí ~ádná jiná práva 
plynoucí Objednateli ze záruky.

Vedle práv Objednatele stanovených v tomto �lánku má Objednatel právo 
uplatňovat i nárok na náhradu pZípadných akod, vzniklých v záru�ní době a 
souvisejících s pZedmětem plnění této Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění 

 

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost pZedlo~it ke dni pZevzetí Staveniatě Harmonogram 
dnateli smluvní pokutu ve výai 

K� za ka~dý zapo�atý den prodlení

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost pZedlo~it ve stanovené lhůtě aktualizovaný 
pZílohy �. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výai Kč ka~dý zapo�atý den prodlení.

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost zajistit náhradu za �lena realiza�ního týmu a 
povinnost tuto změnu Zádně a v�as oznámit Objednateli podle odst. této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výai 0.000 Kč 
ka~dé poruaení takové p

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost odstranit pZi provádění díla 
této Smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výai 10.000 Kč za ka~dý den zapo�atý prodlení.

je uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výai .000 Kč za ka~dý 
jednotlivý pZípad poruaení povinnosti dodr~ovat závazné právní pZedpisy v
BOZP �i PO podle odst. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost poskytnout sou�innost dle odst. této 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výai 20.000 Kč

ka~dý jednotlivý pZípad neposkytnutí sou�innosti.

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost zahájit provádění Díla nebo povinnost provést Dílo 
ve lhůtě stanovené v této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výai 200.000 Kč za ka~dý zapo�atý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neobstará pro Objednatele pZedání �ásti Díla opláatění budovy, 
v�etně díl�ího kolauda�ního souhlasu ani ve lhůtě do 30.10. 2023, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu do výae ztráty financování z OP}P, tj 40.000.000, 

K�.



Pokud Zhotovitel poruaí povinnost pZedlo~it Objednateli ve sjednané lhůtě bankovní 
záruk �l. . této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výai 50.000 Kč za ka~dý den prodlení.

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost vyklidit Staveniatě ve lhůtě podle odst. této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výai 20.000 Kč
ka~dý zapo�atý den prodlení. 

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost udr~ovat v platnosti a ú�innosti pojistnou 
této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní

ve výai 10.000 Kč za ka~dý i zapo�atý den prodlení.

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě 
této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle

této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výai 
Kč za ka~dou vadu a zapo�atý den prodlení.

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě 
této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle

této Smlouvy, zavazuje se jednateli smluvní pokutu ve výai 
10.000 Kč za ka~dou vadu a zapo�atý den prodlení.

Pokud Zhotovitel poruaí povinnost ochraňovat neveZejné informace podle odst. 
této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výai 100.000 Kč
za ka~dé prokázané poruaení takové povinnosti.

V pZípadě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká 
Zhotoviteli právo na úrok z prodlení z dlu~né �ástky v zákonné výai podle ust. § 1970 
ob�anského zákoníku (platného NaZízení vlády), a to za ka~dý den prodlení. Úrok 

prodlení je splatný do 14 kalendáZních dnů po obdr~ení jeho vyú�tování.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek 
stanovený touto Smlouvou, jako~ ani povinnosti uhradit Objednateli pZípadně 
vzniklou akodu. Úhradou smluvní pokuty není dot�eno právo na náhradu akody v 
plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do kalendáZních dnů po obdr~ení 
písemné výzvy k její úhradě.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně zapo�íst na jednotlivé daňové 
doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem. V pZípadě, ~e jednostranný zápo�et nelze 
provést, je Zhotovitel povinen smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě splatnosti podle 
pZedchozího odstavce Obě smluvní strany se zavazují pZed uplatněním nároku na 
smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat druhou stranu písemně k podání 
vysvětlení.

Objednatel si vyhrazuje mo~nost neuplatňovat úhradu smluvních pokut dle tohoto 
�lánku Smlouvy v pZípadech hodných zvláatního zZetele.

 Ukončení Smlouvy

Tato Smlouva mů~e být ukon�ena písemnou dohodou smluvních stran.



Smluvní strany si v ust. § 2001 ob�anského zákoníku sjednávají, ~e ka~dá 
ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v pZípadě, ~e dojde ke ztrátě 
financování Díla OP}P.

Smluvní strany mají právo bez zbyte�ného odkladu odstoupit od Smlouvy v pZípadě 
podstatného poruaení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 
ob�anského zákoníku. Odstoupení podle této Smlouvy musí být písemné, doru�eno 
druhé smluvní straně a jeho ú�inky nastávají okam~ikem doru�ení. Smluvní strany 
se dohodly, ~e ve smyslu ust. § 2002 ob�anského zákoníku pokládají pro ú�ely této 
Smlouvy za podstatné poruaení Smlouvy zejména:

 prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy dle lhůty é
této Smlouvy o více ne~ 30 kalendáZních dnů;

 li Dílo prováděno Zhotovitelem v rozporu s DPS a Zhotovitel 
nerespektuje oprávněné písemné po~adavky Objednatele na zjednání 
nápravy ve lhůtách stanovených touto Smlouvou, jinak 

 nepZedlo~ení bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli ve lhůtách 
uvedených �l

 pokud Zhotovitel neudr~uje v platnosti a ú�innosti 
této Smlouvy;

 skute�nost, ~e Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího Zízení na 
VeZejnou zakázku nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skute�nosti nebo 
nesplňoval kvalifika�ní pZedpoklady stanovené v zadávací dokumentaci;

 vů�i Zhotoviteli bylo vedeno insolven�ní Zízení, v něm~ zároveň (a) bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolven�ní návrh byl zamítnut 
proto, ~e majetek Zhotovitele neposta�uje k úhradě nákladů 
insolven�ního Zízení, nebo (c) byl konkurs zruaen proto, ~e majetek 
Zhotovitele byl zcela neposta�ující;

 zahájena likvidace Zhotovitele;

 Zhotovitel poruaí zákaz postoupení podle této Smlouvy

Odstoupí li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této 
Smlouvy vyplývajících v době plnění této Smlouvy, pak jsou 
smluvních stran následující:

 Zhotovitel do 7 pracovních dnů od data odstoupení od Smlouvy provede 
soupis vaech provedených prací oceněných v souladu s touto Smlouvou a 
pZedá ho Objednateli;

 Objednatel se k soupisu vyjádZí nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho 
pZedání;

 pZevzetí nedokon�eného Díla a Objednatel 
pracovních dnů od doru�ení výzvy zahájit pZebírání

nedokon�eného íla a sepsat zápis o pZedání a pZevzetí nedokon�eného 
Díla, který podepíaí oprávnění zástupci obou smluvních stran;



 Zhotovitel odveze veakerý svůj nezabudovaný a nevyú�tovaný materiál a 
zaZízení a vyklidí Staveniatě nejpozději do 15 pracovních dnů od pZedání 
a pZevzetí nedokon�eného Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou 

 Zhotovitel provede finan�ní vy�íslení vaech provedených prací a pZedlo~í 
Objednateli daňový doklad (fakturu) na soupis provedených a dosud 
nevyú�tovaných prací a dodávek, který odsouhlasil Objednatel;

 Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti podle této 

Právo na náhradu akody odstupující smluvní strany není dot�eno.

 Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě nebo upravené pouze �áste�ně 
se Zídí ob�anským zákoníkem a pZedpisy souvisejícími.

pZípadě rozporu mezi smluvními ujednáními obsa~enými v této Smlouvě a jejími 
pZílohami se smluvní vztahy Zídí pZípadě rozporu mezi smluvními 
ujednáními obsa~enými v pZílohách této Smlouv se smluvní vztahy Zídí smluvním 
ujednáním noveným 

Smluvní strany § 630 ob�anského zákoníku sjednávají proml�ecí 
lhůtu v délce trvání 5 let, po�ítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Zhotovitel na sebe pZebírá nebezpe�ní změny okolností

Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat ml�enlivost ve věcech souvisejících s 
obsahem této Smlouvy. Zavazují se, ~e zachovají jako důvěrné informace a zprávy 
týkající se vlastní spolupráce a vnitZních zále~itostí smluvních stran, pokud by jejich 
zveZejnění mohlo poakodit druhou smluvní stranu.

Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s �inností a ochranou
provozu Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. 
Je si vědom, ~e tyto informace jsou informacemi neveZejnými, charakteru 
diskrétního, a je povinen je ochraňovat. V tomto smyslu Zhotovitel té~ pou�í své 
pracovníky které se budou podílet na provádění pZedmětu Smlouvy 

ovinnost ml�enlivosti není �asově 
omezená.

Jakékoliv pZedané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti související s 
prováděním pZedmětu této jsou výlu�ným vlastnictvím Objednatele a nesmí 
být bez jeho souhlasu kopírovány, rozmno~ovány nebo zpZístupněny tZetím osobám, 
pokud to nebude nezbytné pro plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn u~ívat 
bezplatně vaechny podklady týkající se Díla zpracované Zhotovitelem.

Zhotovitel není oprávněn postoupit �i jinak pZevést svá práva, pohledávku �i 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy �i jejich �ást na tZetí osobu bez pZedchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně zapo�ítat 
své peně~ité pohledávky vů�i Objednateli proti peně~itým pohledávkám Objednatele 
vů�i 



vzniklé této Smlouvy se smluvní strany zavazují Zeait pZedevaím vzájemnou 
li k dohodě, jsou pZísluané obecné soudy 
eské Yeaení 

sporů prostZednictvím rozhod�ího soudu není pZípustné.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými 
dodatky takto ozna�enými a �íslovanými vzestupnou Zadou. Jiná ujednání jsou 
neplatná.

je uzavírána v elektronické podobě

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a ú�innosti jejím zveZejněním v 
poskytuje souhlas s uveZejněním této Smlouvy v egistru smluv, a dále na profilu 
Objednatele jako~to zadavatele. Zhotovitel bere na vědomí, ~e uveZejnění této 

egistru smluv a na profilu zadavatele zajistí Objednatel. 

Nedílnou sou�ást Smlouvy tvoZí tyto pZílohy:

 PZíloha �. 1 – Technické zadání  

 PZíloha �. – Soupis prací s výkazem výměr (oceněný výkaz výměr)

 PZíloha �. – Technické po~adavky Objednatele

 PZíloha �. – Po~adavky na kontrolu jakosti Díla

 PZíloha �. – Po~adavk

 PZíloha �. – Po~adavky na zaakolení pracovníků Objednatele

 PZíloha �. – Pravomoci �lenů realiza�ního týmu Objednatele

 PZíloha �. – Po~adavky Objednatele na �asový harmonogram

 PZíloha �. – Seznam oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele

 PZíloha �. 1 – realiza�ního týmu

 PZíloha �. – Změnový list

 PZíloha �. 12 – Zjiaťovací protokol

 PZíloha �. 13 – Kopie pojistné smlouvy

 PZíloha �. 14 – Infla�ní dolo~ka
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