



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu + veřejné osvětlení“

číslo smlouvy objednatele: 2022001952
číslo smlouvy zhotovitele: 6/22
číslo veřejné zakázky: 22092




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Střelecký ostrov 27/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 24051, vložka C
zastoupený: Daniel Havlíček
ve věcech technických: Roman Havlíček
IČO: 04343115
DIČ: CZ04343115
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **„Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu + veřejné osvětlení“**.

Předmětem plnění veřejné zakázky je přeložka litinové vodovodní sítě DN 200 v ulici Suchomelská v Českých Budějovicích. Délka přeloženého řadu činí 464 m. Z původního vodovodu vede několik PE

přípojek o velikosti d32 – d50, které budou nově vybudovány o stejných rozměrech a napojeny na stávající přípojky. Celková délka přípojek vodovodu je 26 m. Při přeložce vodovodu bude vybudován nový nadzemní hydrant DN 100. Rušení stávajícího eternitového vodovodu DN 200 je navrženo vyplněním cementopopílkovou suspenzí. Celková délka rušeného vodovodu je 459,2 m.

Dalším stavebním objektem je částečné zrušení a vybudování nového veřejného osvětlení včetně stožárů v ulici Suchomelská a K. Světlé v Českých Budějovicích. Napojení na veřejné osvětlení bude ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení a ze zapínacího místa ZM CB145.

Projednání DIO po dobu stavby s příslušnými orgány zajistí zhotovitel stavby.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řádu + veřejné osvětlení – projektová dokumentace	
Projektant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 471 16 901	
Vyhotovení projektové dokumentace:	07/2021	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐

vodohospodářské dílo: ☒

školské zařízení: ☐

Místo plnění:

ul. Suchomelská a K. Světlé, České Budějovice

k. ú. České Budějovice 3

III. Doba plnění

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 5 měsíců ode dne zahájení prací na díle |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí: 11 378 533,88,-**Kč bez DPH.**

(slovy: jednáctmilionůtřístasedmdesátosmtisícpěťsetřicetřikoruosmdesátosmhaléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| | výše pojištění: minimálně 5.000.000,- Kč | |
| | výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 % | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatel.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Roman Havlíček

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Daniel Havlíček

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 8. 2022, č. 1115/2022.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

**Daniel
Havlíček**

Daniel Havlíček
Jednatel

Digitálně podepsal
Daniel Havlíček
Datum: 2022.10.03
21:32:13 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4725
Stavba: Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

KSO: 827 13 31
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 9. 4. 2021
CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavel Otruba

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

www.podminky.urs.cz._x000D_

Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce._x000D_

Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD.

Cena bez DPH

11,378,533.88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	11,378,533.88	2,389,492.11
snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH

v

CZK

13,768,025.99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4725

Stavba: Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Místo: České Budějovice

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Pavel Otruba

Uchazeč: Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

11,378,533.88 **13,768,025.99**

01	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	470,600.00	569,426.00	STA
02	IO 01 - Přeložka vodovodu	6,305,837.60	7,630,063.50	STA
03	IO 02 - Vodovodní přípojky na přeložce	211,343.53	255,725.67	STA
04	D6 - 1. etapa veřejného osvětlení	1,538,285.62	1,861,325.60	STA
05	D6 - 2. etapa veřejného osvětlení	1,589,720.63	1,923,561.96	STA
06	D6 - 3. etapa veřejného osvětlení	1,262,746.50	1,527,923.27	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO: 827 13 31

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Otruba

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

470,600.00

DPH základní
snížená

Základ daně
470,600.00
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
98,826.00
0.00

Cena s DPH

v CZK

569,426.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021
Projektant: Ing. Pavel Otruba
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	470,600.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	470,600.00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	470,600.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suhomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021
Projektant: Ing. Pavel Otruba
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 470,600.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 470,600.00

0 Vedlejší rozpočtové náklady 470,600.00

1	K	01220300_r	Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 1.1	kpl	1.000	50,000.00	50,000.00	
2	K	01220302_r	Vytyčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 1.2	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	
3	K	01220303_r	Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.3	kpl	1.000	50,000.00	50,000.00	
4	K	01220304_r	Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 1.4	kpl	1.000	20,000.00	20,000.00	
5	K	01220305_r	Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 1.5	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	
6	K	01220306_r	Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 1.6	kpl	1.000	50,000.00	50,000.00	
7	K	01220307_r	Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.7	kpl	1.000	25,000.00	25,000.00	
8	K	01220308_r	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 1.8	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	
9	K	01220309_r	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 1.9	kpl	1.000	600.00	600.00	
10	K	01220310_r	Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 1.10	kpl	1.000	20,000.00	20,000.00	
11	K	01220313_r	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 1.11	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	
12	K	01220314_r	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - dle technické zprávy kap. 1.12	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	
13	K	01220315_r	Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 1.13	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
14	K	01220318_r	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - dle technické zprávy kap. 1.14	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
15	K	01220320_r	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 1.15	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
16	K	01220321_r	Zkoušky hutnitelnosti - dle technické zprávy kap. 1.16	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	
17	K	01220326_r	Havarijní a povodňový plán- dle technické zprávy kap. 1.17	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
18	K	01220327_r	Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 1.18	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
19	K	01220328_r	Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 1.19	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	
20	K	01220330_r	Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 1.20	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
21	K	01220331_r	Vodorovné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 1.21	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	
22	K	01220319_r	Náhradní zásobování pitnou vodou, manipulace na stávající síti - dle technické zprávy kap. 1.22	kpl	1.000	50,000.00	50,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	01220312_r	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří – mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné vody - dle technické zprávy kap. 1.23	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	
24	K	01220333_r	Zajištění přejezdů pro dopravu přes staveniště - dle technické zprávy kap. 1.24	kpl	1.000	50,000.00	50,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

KSO: 827 13 31

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Otruba

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6,305,837.60

DPH základní
snížená

Základ daně
6,305,837.60
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
1,324,225.90
0.00

Cena s DPH

v CZK

7,630,063.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

9. 4. 2021

Projektant:

Ing. Pavel Otruba

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6,305,837.60

HSV - Práce a dodávky HSV

6,305,837.60

1 - Zemní práce	0.00
1.3 - Výkopové práce	971,854.30
1.4 - Zemní práce - přesuny	390,594.77
4 - Vodorovné konstrukce	509,021.91
5 - Komunikace pozemní	0.00
5.1 - Komunikace pozemní - odstranění	210,839.90
5.2 - Komunikace pozemní - zřízení	1,065,656.05
8 - Trubní vedení	2,356,386.72
8.1 - Trubní vedení - ostatní	214,004.07
8.2 - Trubní vedení - rušené potrubí	58,335.56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93,107.88
997 - Přesun sutě	353,325.80
998 - Přesun hmot	82,710.64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suhomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 02 - IO 01 - Přeložka vodovodu

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021
Projektant: Ing. Pavel Otruba
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6,305,837.60

D HSV Práce a dodávky HSV 6,305,837.60

D 1 Zemní práce 0.00

D 1.3 Výkopové práce 971,854.30

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	251.100	125.00	31,387.50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101202 čerpání z výkopu (464+4+2,5+13,5+18,2)/20*10			
					251.100			
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	25.110	61.90	1,554.31	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101302 čerpání z výkopu (464+4+2,5+13,5+18,2)/20			
					25.110			
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	4.000	292.00	1,168.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001401 plynovod 0,8*5			
					4.000			
4	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2.400	461.00	1,106.40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001412 kanalizace 0,8*3			
					2.400			
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	12.000	238.00	2,856.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421 NN			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*8+0,8*4		9.600			
	VV		VN					
	VV		0,8*2		1.600			
	VV		Sdělovací vedení					
	VV		0,8*1		0.800			
	VV		Součet		12.000			
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	18.400	447.00	8,224.80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129001101					
	VV		křížení					
	VV		(4+2,4+12)*1*1		18.400			
7	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	204.898	277.00	56,756.75	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132154104					
	VV		výkop pro vodovod					
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,2)*0,8*1,7		682.992			
	VV		Mezisoučet		682.992			
	VV		zastoupení těžitelnosti					
	VV		682,992*0,3		204.898			
8	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	204.898	536.00	109,825.33	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254104					
	VV		výkop pro vodovod					
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,2)*0,8*1,7		682.992			
	VV		Mezisoučet		682.992			
	VV		zastoupení těžitelnosti					
	VV		682,992*0,3		204.898			
9	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	170.748	725.00	123,792.30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354104					
	VV		výkop pro vodovod					
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,2)*0,8*1,7		682.992			
	VV		Mezisoučet		682.992			
	VV		zastoupení těžitelnosti					
	VV		682,992*0,25		170.748			
10	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	68.299	1,210.00	82,641.79	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132454104					
	VV		výkop pro vodovod					
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,2)*0,8*1,7		682.992			
	VV		Mezisoučet		682.992			
	VV		zastoupení těžitelnosti					
	VV		682,992*0,1		68.299			
11	K	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	34.150	1,470.00	50,200.50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132554104					
	VV		výkop pro vodovod					
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,2)*0,8*1,7		682.992			
	VV		Mezisoučet		682.992			
	VV		zastoupení těžitelnosti					
	VV		682,992*0,05		34.150			
12	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	1,707.480	232.00	396,135.36	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,2)*1,7*2		1,707.480			
13	K	151201111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	1,707.480	62.20	106,205.26	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201111					
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,2)*1,7*2		1,707.480			
D 1.4 Zemní práce - přesuny							390,594.77	
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,114.689	81.00	90,289.81	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104					
	VV		přesun výkopu na mezideponii - zastoupení tř. I					
	VV		204,898+204,898		409.796			
	VV		přesun zpět k zásypu do výkopu					
	VV		204,898+204,898		409.796			
	VV		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp					
	VV		416,53-409,796		6.734			
	VV		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podsyp, obsyp					
	VV		0,8*(0,15+0,222+0,3)*464-3,14*0,222*0,222/4*464		231.495			
	VV		0,8*(0,15+0,118+0,3)*(4+18,2)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2)		9.845			
	VV		0,8*(0,15+0,098+0,3)*2,5-3,14*0,098*0,098/4*2,5		1.077			
	VV		0,8*(0,15+0,09+0,3)*13,5-3,14*0,09*0,09/4*13,5		5.746			
	VV		trativod					
	VV		(464+4+2,5+13,5+18,5)*0,8*0,1		40.200			
	VV		Součet		1,114.689			
15	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	239.047	92.50	22,111.85	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351124					
	VV		Přesun výkopu na mezideponii - zastoupení tř. II					
	VV		170,748+68,299		239.047			
16	K	162351144	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	34.150	106.00	3,619.90	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351144					
	VV		Přesun výkopu na mezideponii - zastoupení tř. III					
	VV		34,15		34.150			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6.734	256.00	1,723.90	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117					
	VV		Dokoupený materiál k zásypu					
	VV		416,53-409,796		6.734			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	239.047	296.00	70,757.91	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137					
	VV		Výkopek na skládku - zastoupení tř. II					
	VV		170,748+68,299		239.047			
19	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34.150	336.00	11,474.40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751157 Výkopek na skládku - zastoupení tř. III 34,15		34.150			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	664.693	45.50	30,243.53	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111 přesun zpět k zásypu do výkopu 204,898+204,898 přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp 416,53-409,796 přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podsyp, obsyp 0,8*(0,15+0,222+0,3)*464-3,14*0,222*0,222/4*464 0,8*(0,15+0,118+0,3)*(4+18,2)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2) 0,8*(0,15+0,098+0,3)*2,5-3,14*0,098*0,098/4*2,5 0,8*(0,15+0,09+0,3)*13,5-3,14*0,09*0,09/4*13,5 Součet		409.796 6.734 231.495 9.845 1.077 5.746 664.693			
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	239.047	60.70	14,510.15	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151112 Přesun výkopu z mezideponie na skládku - zastoupení tř. II 170,748+68,299		239.047			
22	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	34.150	75.30	2,571.50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151113 Přesun výkopu z mezideponie na skládku - zastoupení tř. III 34,15		34.150			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	273.197	18.50	5,054.14	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201 Výkopek na skládku 239,047+34,15		273.197			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	546.394	253.00	138,237.68	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231 Výkopek na skládku*obj.hm 273,197*2		546.394			
D 4 Vodorovné konstrukce							509,021.91	
25	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	502.200	264.00	132,580.80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212750101 464+4+2,5+13,5+18,2		502.200			
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	416.530	133.00	55,398.49	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101 zásyp 0,8*464*(1,7-0,15-0,222-0,3) 0,8*(4+18,2)*(1,7-0,15-0,118-0,3) 0,8*2,5*(1,7-0,15-0,098-0,3) 0,8*13,5*(1,7-0,15-0,09-0,3) Součet		381.594 20.104 2.304 12.528 416.530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	187.899	195.00	36,640.31	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101					
		VV	obsyp vodovodu					
		VV	0,8*464*(0,222+0,3)-3,14*0,222*0,222/4*464		175.815			
		VV	0,8*(4+18,2)*(0,118+0,3)-3,14*0,118*0,118/4*(4+18,2)		7.181			
		VV	0,8*2,5*(0,098+0,3)-3,14*0,098*0,098/4*2,5		0.777			
		VV	0,8*13,5*(0,09+0,3)-3,14*0,09*0,09/4*13,5		4.126			
		VV	Součet		187.899			
28	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	375.798	552.00	207,440.50	CS ÚRS 2021 01
		VV	187,899*2 'Přepočtené koeficientem množství		375.798			
29	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	10.208	396.00	4,042.37	CS ÚRS 2021 01
		VV	5,104*2		10.208			
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	60.264	1,210.00	72,919.44	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111					
		VV	lože pod potrubí					
		VV	0,8*(464+4+2,5+13,5+18,2)*0,15		60.264			
	D	5	Komunikace pozemní				0.00	
	D	5.1	Komunikace pozemní - odstranění				210,839.90	
31	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	33.300	79.70	2,654.01	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111					
		VV	vodovod v zeleni					
		VV	(26+3+8)*3*0,3		33.300			
32	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2,008.560	47.20	94,804.03	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154232					
		VV	Délka vodovodu v silnici - odečteno z CAD					
		VV	2008,56		2,008.560			
33	K	113154234	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	596.700	83.00	49,526.10	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154234					
		VV	Délka vodovodu v silnici					
		VV	(438+2,5+1+4+13,5)*(0,8+0,25+0,25)		596.700			
34	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	367.200	121.00	44,431.20	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107231					
		VV	Délka vodovodu v silnici					
		VV	(438+2,5+1+4+13,5)*0,8		367.200			
35	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	381.200	22.30	8,500.76	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212					
		VV	Délka vodovodu v silnici					
		VV	(438+2,5+1+4+13,5)*0,8+14		381.200			
36	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	3.000	122.00	366.00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113201112 Obruby u silnice 3		3.000			
37	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	3.000	42.60	127.80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111 Obruby u zeleně 3		3.000			
38	K	113107136	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	14.000	745.00	10,430.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107136 Odstranění betonové vrstvy pro výkop vodovodu 14		14.000			
D 5.2			Komunikace pozemní - zřízení				1,065,656.05	
39	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	111.000	125.00	13,875.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351005 vodovod v zeleni (26+3+8)*3		111.000			
40	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	111.000	25.20	2,797.20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211 vodovod v zeleni (26+3+8)*3		111.000			
41	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2.775	91.80	254.75	CS ÚRS 2021 01
			VV 111*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		2.775			
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2,008.560	265.00	532,268.40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134111 Délka vodovodu v silnici 2008,56		2,008.560			
43	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	826.200	7.50	6,196.50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211109 Délka vodovodu v silnici (438+2,5+1+4+13,5)*(0,8+0,5+0,5)		826.200			
44	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	596.700	515.00	307,300.50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155101 Délka vodovodu v silnici (438+2,5+1+4+13,5)*(0,8+0,25+0,25)		596.700			
45	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	596.700	17.80	10,621.26	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111112 Délka vodovodu v silnici (438+2,5+1+4+13,5)*(0,8+0,25+0,25)		596.700			
46	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	367.200	280.00	102,816.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112 Délka vodovodu v silnici (438+2,5+1+4+13,5)*0,8		367.200			
47	K	564861111	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	367.200	211.00	77,479.20	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111 Délka vodovodu v silnici (438+2,5+1+4+13,5)*0,8		367.200			
48	K	581124112	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 120 mm	m2	14.000	406.00	5,684.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/581124112 obnova betonové plochy po výkopu vodovodu 14		14.000			
49	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0.070	29,700.00	2,079.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021 obnova betonové plochy po výkopu vodovodu 0,07		0.070			
50	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14.000	162.00	2,268.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111 obnova betonové plochy po výkopu vodovodu 14		14.000			
51	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	3.000	247.00	741.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131112 obnova obrubníků 3		3.000			
52	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	3.060	199.00	608.94	CS ÚRS 2021 01
			VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3.060			
53	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	3.000	127.00	381.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331111 obnova obrubníků 3		3.000			
54	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3.000	95.10	285.30	CS ÚRS 2021 01
D 8			Trubní vedení				2,356,386.72	
55	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m	2.500	137.00	342.50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/851241131 Poznámka k položce: _x000D_ včetně zámkového spoje 2,5		2.500			
56	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	2.525	1,680.00	4,242.00	CS ÚRS 2021 01
			P VV Poznámka k položce: _x000D_ včetně zámkového spoje 2,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2.525			
57	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	22.200	138.00	3,063.60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/851261131 Poznámka k položce: _x000D_ včetně zámkového spoje 4+18,2		22.200			
58	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	22.422	1,720.00	38,565.84	CS ÚRS 2021 01
			P VV Poznámka k položce: _x000D_ včetně zámkového spoje 22,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		22.422			
59	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	464.000	252.00	116,928.00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/851351131					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně zámkového spoje					
	VV		Délka přeložky					
	VV		464		464.000			
60	M	55253004	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200	m	468.640	3,320.00	1,555,884.80	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: _x000D_ včetně zámkového spoje					
	VV		464*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		468.640			
61	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2.000	470.00	940.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857241131					
62	M	55253928	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-30°	kus	1.000	3,260.00	3,260.00	CS ÚRS 2021 01
63	M	797408000016_R	Spojka jištěná proti posunu DN80 např. SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	kus	1.000	5,025.00	5,025.00	
64	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3.000	712.00	2,136.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857242122					
65	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	1.000	2,360.00	2,360.00	CS ÚRS 2021 01
66	M	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	1.000	2,530.00	2,530.00	CS ÚRS 2021 01
67	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1.000	2,840.00	2,840.00	CS ÚRS 2021 01
68	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	3.000	490.00	1,470.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857261131					
69	M	797410000016_r	Spojka jištěná proti posunu DN100 např. SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	3.000	5,766.00	17,298.00	
70	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	7.000	770.00	5,390.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857262122					
71	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1.000	4,470.00	4,470.00	CS ÚRS 2021 01
72	M	55254012	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 45°	kus	1.000	4,390.00	4,390.00	CS ÚRS 2021 01
73	M	100E200P16_R	FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 200mm, PN 10/16	kus	1.000	2,896.00	2,896.00	
74	M	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	4.000	2,600.00	10,400.00	CS ÚRS 2021 01
75	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1.000	1,060.00	1,060.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857264122					
76	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1.000	4,470.00	4,470.00	CS ÚRS 2021 01
77	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	16.000	756.00	12,096.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857351131					
78	M	55253650	přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 200	kus	1.000	13,800.00	13,800.00	CS ÚRS 2021 01
79	M	55253956	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 200-90	kus	1.000	11,500.00	11,500.00	CS ÚRS 2021 01
80	M	55253908	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25°	kus	3.000	7,800.00	23,400.00	CS ÚRS 2021 01
81	M	55253920	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-22,5°	kus	1.000	8,400.00	8,400.00	CS ÚRS 2021 01
82	M	55253932	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-30°	kus	5.000	8,660.00	43,300.00	CS ÚRS 2021 01
83	M	55253944	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°	kus	4.000	8,490.00	33,960.00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	797422520016_R	<i>Spojka jištěná proti posuvu 225/200 např. SYNOFLEX - SPOJKA REDUKOVANÁ 225/200 (230-260/198-230)</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>20,110.00</i>	<i>20,110.00</i>	
85	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	11.000	1,080.00	11,880.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857352122					
86	M	55253896	<i>tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>10.000</i>	<i>6,230.00</i>	<i>62,300.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
87	M	55253620	<i>přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/100</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>5,810.00</i>	<i>5,810.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
88	K	857353131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	1.000	991.00	991.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857353131					
89	M	55253821	<i>tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 200/100</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>17,100.00</i>	<i>17,100.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
90	K	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	4.000	1,520.00	6,080.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/857354122					
91	M	55253536	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>13,200.00</i>	<i>13,200.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
92	M	55253532	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>11,900.00</i>	<i>35,700.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
93	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	13.500	127.00	1,714.50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871241211					
94	M	28613556	<i>potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m</i>	<i>m</i>	<i>13.703</i>	<i>261.00</i>	<i>3,576.48</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
VV			13,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		13.703			
95	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	6.000	272.00	1,632.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241101					
96	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>5.000</i>	<i>282.00</i>	<i>1,410.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
97	M	28653135	<i>nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>262.00</i>	<i>262.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
98	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	2.000	523.00	1,046.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877241210					
99	M	615272_R	<i>W30 d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>1,066.00</i>	<i>2,132.00</i>	
100	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3.000	950.00	2,850.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891241112					
101	M	42221303	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>5,910.00</i>	<i>17,730.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
102	M	42291067	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>665.00</i>	<i>1,995.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
103	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1.000	304.00	304.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891247111					
104	M	982208012516_R	<i>HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>29,633.00</i>	<i>29,633.00</i>	
105	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	4.000	1,080.00	4,320.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891261112					
106	M	42221304	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>6,880.00</i>	<i>27,520.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
107	M	42291068	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m</i>	<i>kus</i>	<i>4.000</i>	<i>672.00</i>	<i>2,688.00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
108	K	891267211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1.000	809.00	809.00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891267211					
109	M	42273687	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1.000	46,400.00	46,400.00	CS ÚRS 2021 01
110	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	4.000	1,730.00	6,920.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891351112					
111	M	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dĺ PN10/16 DN 200x230mm	kus	4.000	17,900.00	71,600.00	CS ÚRS 2021 01
112	M	42291069	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,25m	kus	4.000	737.00	2,948.00	CS ÚRS 2021 01
113	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	11.000	451.00	4,961.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112					
114	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	11.000	790.00	8,690.00	CS ÚRS 2021 01
115	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	11.000	232.00	2,552.00	CS ÚRS 2021 01
116	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1.000	864.00	864.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401113					
117	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1.000	1,910.00	1,910.00	CS ÚRS 2021 01
118	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1.000	331.00	331.00	CS ÚRS 2021 01
D 8.1 Trubní vedení - ostatní							214,004.07	
119	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2.000	6,650.00	13,300.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111					
120	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	464.000	23.20	10,764.80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111					
121	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	22.200	17.90	397.38	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111					
VV			4+18,2	22.200				
122	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	16.000	17.70	283.20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111					
123	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	38.200	34.00	1,298.80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892273122					
VV			13,5+2,5+4+18,2	38.200				
124	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	464.000	56.50	26,216.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892353122					
125	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	36.000	222.00	7,992.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899712111					
VV			2+9+3+22	36.000				
126	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	10.000	257.00	2,570.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899713111					
127	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	38.200	43.30	1,654.06	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111					
P			Poznámka k položce: x000D_ včetně zkoušky funkčnosti					
VV			4,5+2+13,5+18,2	38.200				
128	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	464.000	46.10	21,390.40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721112					
P			Poznámka k položce: x000D_ včetně zkoušky funkčnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	34111018	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x6mm2	m	502.200	34.00	17,074.80	CS ÚRS 2021 01
	VV		464+4+2,5+13,5+18,2		502.200			
130	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	502.200	12.20	6,126.84	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722112					
	VV		464+4+2,5+13,5+18,2		502.200			
131	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	26.340	2,830.00	74,542.20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275313711					
	VV		patkové koleno					
	VV		0,06*2		0.120			
	VV		zajištění šoupátka					
	VV		0,02*10+0,06*4		0.440			
	VV		odbočky					
	VV		0,07+1,31*4		5.310			
	VV		kolena					
	VV		0,18*3+0,62+0,04+1,83*9+2,3		19.970			
	VV		zákl. patky orientačního sloupku					
	VV		0,05*10		0.500			
	VV		Součet		26.340			
132	K	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	m2	60.545	502.00	30,393.59	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351111					
	VV		patkové koleno					
	VV		0,4*0,4*4*2		1.280			
	VV		zajištění šoupátka					
	VV		0,4*0,2*4*10+0,6*0,4*4*4		7.040			
	VV		odbočky					
	VV		0,07+1,31*4		5.310			
	VV		kolena					
	VV		0,21*0,28*4+0,43*0,45*4*3+0,93*0,65*4+1,19*0,75*4*9+1,67*0,75*4		42.115			
	VV		zákl. patky orientačního sloupku					
	VV		0,3*0,4*4*10		4.800			
	VV		Součet		60.545			
D 8.2 Trubní vedení - rušené potrubí							58,335.56	
133	K	369317311_R	Výplň potrubí z cementopopílkové suspenze	m3	14.419	3,840.00	55,368.96	
	VV		3,14*0,2*0,2/4*459,2		14.419			
134	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	18.200	163.00	2,966.60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/850361811					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							93,107.88	
135	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	1,004.400	55.70	55,945.08	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003217					
	VV		502,2*2		1,004.400			
136	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	1,004.400	37.00	37,162.80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119003218					
	VV		502,2*2		1,004.400			
D 997 Přesun sutě							353,325.80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	563.104	102.00	57,436.61	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002511					
		VV	podkladní vrstva komunikace					
		VV	119,34+114,36		233.700			
		VV	asfaltová vrstva komunikace					
		VV	184,788+137,241		322.029			
		VV	betonový chodník					
		VV	4,62		4.620			
		VV	obruby					
		VV	0,12+0,87		0.990			
		VV	rušené litinové potrubí					
		VV	1,765		1.765			
		VV	Součet		563.104			
138	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,126.208	11.70	13,176.63	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002519					
		VV	podkladní vrstva komunikace					
		VV	119,34+114,36		233.700			
		VV	asfaltová vrstva komunikace					
		VV	184,788+137,241		322.029			
		VV	betonový chodník					
		VV	4,62		4.620			
		VV	obruby					
		VV	0,12+0,87		0.990			
		VV	rušené litinové potrubí					
		VV	1,765		1.765			
		VV	Mezisoučet		563.104			
		VV	563,104*2		1,126.208			
139	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	563.104	105.00	59,125.92	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002611					
		VV	podkladní vrstva komunikace					
		VV	119,34+114,36		233.700			
		VV	asfaltová vrstva komunikace					
		VV	184,788+137,241		322.029			
		VV	betonový chodník					
		VV	4,62		4.620			
		VV	obruby					
		VV	0,12+0,87		0.990			
		VV	rušené litinové potrubí					
		VV	1,765		1.765			
		VV	Součet		563.104			
140	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0.990	162.00	160.38	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861					
		VV	obruby					
		VV	0,12+0,87		0.990			
141	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4.620	313.00	1,446.06	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221862					
		VV	betonový chodník					
		VV	4,62		4.620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	233.700	253.00	59,126.10	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873					
		VV	podkladní vrstva komunikace					
		VV	119,34+114,36		233.700			
143	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	322.029	505.00	162,624.65	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221875					
		VV	asfaltová vrstva komunikace					
		VV	184,788+137,241		322.029			
144	K	997221876_R	Poplatek za uložení TLT potrubí na skládce (skládkovné)		1.765	130.00	229.45	
		VV	rušené litinové potrubí					
		VV	1,765		1.765			
D 998			Přesun hmot				82,710.64	
145	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	619.309	65.20	40,378.95	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111					
		VV	viz oddíl 5.1 a 5.2					
		VV	619,309		619.309			
146	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	619.309	32.60	20,189.47	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225194					
		VV	viz oddíl 5.1 a 5.2					
		VV	619,309		619.309			
147	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	22.076	534.00	11,788.58	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998273102					
		VV	viz kapitola 8					
		VV	22,076		22.076			
148	K	998273125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	22.076	469.00	10,353.64	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998273125					
		VV	viz kapitola 8					
		VV	22,076		22.076			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

03 - IO 02 - Vodovodní přípojky na přeložce

KSO: 827 13 31

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Otruba

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

211,343.53

DPH základní
snížená

Základ daně
211,343.53
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
44,382.14
0.00

Cena s DPH

v CZK

255,725.67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

03 - IO 02 - Vodovodní přípojky na přeložce

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

9. 4. 2021

Projektant:

Ing. Pavel Otruba

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

211,343.53

HSV - Práce a dodávky HSV

211,343.53

1 - Zemní práce	0.00
1.3 - Výkopové práce	51,353.98
1.4 - Zemní práce - přesuny	20,563.51
4 - Vodorovné konstrukce	21,204.12
5 - Komunikace pozemní	0.00
5.1 - Komunikace pozemní - odstranění	8,342.03
5.2 - Komunikace pozemní - zřízení	39,713.41
8 - Trubní vedení	29,167.91
8.1 - Trubní vedení - ostatní	22,048.60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	13,663.75
998 - Přesun hmot	5,286.22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suhomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 03 - IO 02 - Vodovodní přípojky na přeložce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021

Projektant: Ing. Pavel Otruba

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 211,343.53

- D

HSV

Práce a dodávky HSV

211,343.53
- D

1

Zemní práce

0.00
- D

1.3

Výkopové práce

51,353.98

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	13.000	125.00	1,625.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV								
					13.000			
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	1.300	61.90	80.47	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV								
					1.300			
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1.600	292.00	467.20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV								
					1.600			
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0.800	238.00	190.40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV VV VV VV								
					1.600			
					0.800			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2.400	447.00	1,072.80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC VV								
					2.400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	10.608	277.00	2,938.42	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132154104					
		VV	výkop pro přípojky					
		VV	(7,4+18,6)*0,8*1,7		35.360			
		VV	Zastoupení těžitelnosti					
		VV	35,36*0,3		10.608			
7	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	10.608	536.00	5,685.89	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254104					
		VV	výkop pro přípojky					
		VV	(7,4+18,6)*0,8*1,7		35.360			
		VV	Zastoupení těžitelnosti					
		VV	35,36*0,3		10.608			
8	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	8.840	725.00	6,409.00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354104					
		VV	výkop pro přípojky					
		VV	(7,4+18,6)*0,8*1,7		35.360			
		VV	Zastoupení těžitelnosti					
		VV	35,36*0,25		8.840			
9	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	3.536	1,210.00	4,278.56	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132454104					
		VV	výkop pro přípojky					
		VV	(7,4+18,6)*0,8*1,7		35.360			
		VV	Zastoupení těžitelnosti					
		VV	35,36*0,1		3.536			
10	K	132554104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	1.768	1,470.00	2,598.96	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132554104					
		VV	výkop pro přípojky					
		VV	(7,4+18,6)*0,8*1,7		35.360			
		VV	Zastoupení těžitelnosti					
		VV	35,36*0,05		1.768			
11	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	88.400	232.00	20,508.80	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201101					
		VV	(7,4+18,6)*1,7*2		88.400			
12	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	88.400	62.20	5,498.48	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151201111					
		VV	(7,4+18,6)*1,7*2		88.400			
D		1.4	Zemní práce - přesuny					20,563.51
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	52.996	81.00	4,292.68	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104					
		VV	přesun výkopu na mezideponii - zastoupení tř. I					
		VV	10,608+10,608		21.216			
		VV	přesun zpět k zásypu do výkopu					
		VV	10,608+10,608		21.216			
		VV	přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,228-21,216		4.012			
	VV		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp					
	VV		0,8*(0,15+0,05+0,3)*7,4-3,14*0,05*0,05/4*7,4		2.945			
	VV		0,8*(0,15+0,032+0,3)*4-3,14*0,032*0,032/4*18,6		1.527			
	VV		trativod					
	VV		(7,4+18,6)*0,8*0,1		2.080			
	VV		Součet		52.996			
14	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12.376	92.50	1,144.78	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351124					
	VV		Přesun výkopu na mezideponii - zastoupení tř. II					
	VV		8,84+3,536		12.376			
15	K	162351144	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1.768	106.00	187.41	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351144					
	VV		Přesun výkopu na mezideponii - zastoupení tř. III					
	VV		1,768		1.768			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4.012	256.00	1,027.07	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117					
	VV		Dokoupený materiál k zásypu					
	VV		25,228-21,216		4.012			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12.376	296.00	3,663.30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137					
	VV		Výkopek na skládku - zastoupení tř. II					
	VV		8,84+3,536		12.376			
18	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1.768	336.00	594.05	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751157					
	VV		Výkopek na skládku - zastoupení tř. III					
	VV		1,768		1.768			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29.700	45.50	1,351.35	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111					
	VV		přesun zpět k zásypu do výkopu					
	VV		10,608+10,608		21.216			
	VV		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - chybějící zásyp					
	VV		25,228-21,216		4.012			
	VV		přesun nakoupeného materiálu k zásypu - podspyp, obsyp					
	VV		0,8*(0,15+0,05+0,3)*7,4-3,14*0,05*0,05/4*7,4		2.945			
	VV		0,8*(0,15+0,032+0,3)*4-3,14*0,032*0,032/4*18,6		1.527			
	VV		Součet		29.700			
20	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12.376	60.70	751.22	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151112					
	VV		Výkopek na skládku - zastoupení tř. II					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,84+3,536		12.376			
21	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	1.768	75.30	133.13	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151113					
	VV		Výkopek na skládku - zastoupení tř. III		1.768			
	VV		1,768					
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	14.144	18.50	261.66	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201					
	VV		Výkopek na skládku		14.144			
	VV		12,376+1,768					
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28.288	253.00	7,156.86	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231					
	VV		Výkopek na skládku*obj.hm		28.288			
	VV		14,144*2					
D 4			Vodorovné konstrukce				21,204.12	
24	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	26.000	264.00	6,864.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212750101					
	VV		7,4+18,6		26.000			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25.228	133.00	3,355.32	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101					
	VV		zásyp		7.104			
	VV		0,8*7,4*(1,7-0,15-0,05-0,3)		18.124			
	VV		0,8*18,6*(1,7-0,15-0,032-0,3)		25.228			
	VV		Součet					
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3.104	195.00	605.28	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101					
	VV		obsyp		2.057			
	VV		0,8*(0,05+0,3)*7,4-3,14*0,05*0,05/4*7,4		1.047			
	VV		0,8*(0,032+0,3)*4-3,14*0,032*0,032/4*18,6		3.104			
	VV		Součet					
27	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	6.208	552.00	3,426.82	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,104*2 'Přepočtené koeficientem množství		6.208			
28	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	8.024	396.00	3,177.50	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,012*2		8.024			
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3.120	1,210.00	3,775.20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111					
	VV		lože pod potrubí		3.120			
	VV		0,8*(7,4+18,6)*0,15					
D 5			Komunikace pozemní				0.00	
D 5.1			Komunikace pozemní - odstranění				8,342.03	
30	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	5.040	79.70	401.69	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121103111 přípojky v zeleni 5,6*3*0,3		5.040			
31	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	28.800	47.20	1,359.36	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154232 Délka vodovodních přípojek v silnici 16*(0,8+0,5+0,5)		28.800			
32	K	113154234	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	20.800	83.00	1,726.40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154234 Délka vodovodních přípojek v silnici 16*(0,8+0,25+0,25)		20.800			
33	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12.800	121.00	1,548.80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107231 Délka vodovodních přípojek v silnici 16*0,8		12.800			
34	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12.800	22.30	285.44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107212 Délka vodovodních přípojek v silnici 16*0,8		12.800			
35	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	8.800	83.80	737.44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106123 přípojka v chodníku 4,4*2		8.800			
36	K	113107425	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	8.800	239.00	2,103.20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107425 přípojka v chodníku 4,4*2		8.800			
37	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	3.000	59.90	179.70	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111 odstranění obrubníku kvůli přípojce 3		3.000			
D 5.2			Komunikace pozemní - zřízení				39,713.41	
38	K	181351005	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	16.800	125.00	2,100.00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351005 vodovodní přípojka v zeleni 5,6*3		16.800			
39	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	16.800	25.50	428.40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183405211 vodovodní přípojka v zeleni					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,6*3		16.800			
40	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0.420	91.80	38.56	CS ÚRS 2021 01
	VV		16,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0.420			
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	28.800	265.00	7,632.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134111					
	VV		Délka vodovodních přípojek v silnici					
	VV		16*(0,8+0,5+0,5)		28.800			
42	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	28.800	7.50	216.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211109					
	VV		Délka vodovodních přípojek v silnici					
	VV		16*(0,8+0,5+0,5)		28.800			
43	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	20.800	515.00	10,712.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155101					
	VV		Délka vodovodních přípojek v silnici					
	VV		16*(0,8+0,25+0,25)		20.800			
44	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	20.800	17.80	370.24	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573111112					
	VV		Délka vodovodních přípojek v silnici					
	VV		16*(0,8+0,25+0,25)		20.800			
45	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	12.800	280.00	3,584.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122112					
	VV		Délka vodovodních přípojek v silnici					
	VV		16*0,8		12.800			
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12.800	211.00	2,700.80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111					
	VV		Délka vodovodních přípojek v silnici					
	VV		16*0,8		12.800			
47	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8.800	368.00	3,238.40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211210					
	VV		přípojka v chodníku					
	VV		4,4*2		8.800			
48	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	9.064	398.00	3,607.47	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9.064			
49	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8.800	116.00	1,020.80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564730011					
	VV		přípojka v chodníku					
	VV		4,4*2		8.800			
50	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8.800	213.00	1,874.40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564760111					
	VV		přípojka v chodníku					
	VV		4,4*2		8.800			
51	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8.800	95.50	840.40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			přípojka v chodníku					
VV			4,4*2	8.800				
52	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	3.000	247.00	741.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131112					
53	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	3.060	199.00	608.94	CS ÚRS 2021 01
VV			3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	3.060				
D 8			Trubní vedení	29,167.91				
54	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	18.600	69.80	1,298.28	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871161211					
55	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	18.879	44.80	845.78	CS ÚRS 2021 01
VV			18,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	18.879				
56	K	871181211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	7.400	82.00	606.80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871181211					
57	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	7.511	95.20	715.05	CS ÚRS 2021 01
VV			7,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	7.511				
58	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	2.000	201.00	402.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877161101					
59	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2.000	105.00	210.00	CS ÚRS 2021 01
60	K	877181101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50	kus	1.000	226.00	226.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877181101					
61	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	1.000	158.00	158.00	CS ÚRS 2021 01
62	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	3.000	697.00	2,091.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891181112					
63	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	3.000	602.00	1,806.00	CS ÚRS 2021 01
64	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	2.000	2,720.00	5,440.00	CS ÚRS 2021 01
65	M	42221422	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x2"	kus	1.000	3,660.00	3,660.00	CS ÚRS 2021 01
66	K	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	3.000	1,190.00	3,570.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891359111					
67	M	42271416	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	3.000	1,240.00	3,720.00	CS ÚRS 2021 01
68	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3.000	451.00	1,353.00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112					
69	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3.000	790.00	2,370.00	CS ÚRS 2021 01
70	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	3.000	232.00	696.00	CS ÚRS 2021 01
D 8.1			Trubní vedení - ostatní	22,048.60				
71	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	26.000	17.70	460.20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111					
VV			18,6+7,4	26.000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3.000	6,650.00	19,950.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892372111						
73	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	26.000	25.20	655.20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122						
74	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3.000	222.00	666.00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899712111						
75	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	26.000	12.20	317.20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722112						
	VV	18,6+7,4			26.000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0.00
D	997	Přesun sutě						13,663.75
76	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	24.937	102.00	2,543.57	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002511						
	VV	podkladní vrstva komunikace			8.000			
	VV	4,160+3,84						
	VV	asfaltová vrstva komunikace						
	VV	2,65+4,784			7.434			
	VV	Chodník a obruby						
	VV	2,288+6,6+0,615			9.503			
	VV	Součet			24.937			
77	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	49.874	11.70	583.53	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002519						
	VV	podkladní vrstva komunikace			8.000			
	VV	4,160+3,84						
	VV	asfaltová vrstva komunikace						
	VV	2,65+4,784			7.434			
	VV	Chodník a obruby						
	VV	2,288+6,6+0,615			9.503			
	VV	Mezisoučet			24.937			
	VV	24,937*2			49.874			
78	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	24.937	105.00	2,618.39	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997002611						
	VV	podkladní vrstva komunikace			8.000			
	VV	4,160+3,84						
	VV	asfaltová vrstva komunikace						
	VV	2,65+4,784			7.434			
	VV	Chodník a obruby						
	VV	2,288+6,6+0,615			9.503			
	VV	Součet			24.937			
79	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2.903	162.00	470.29	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861						
	VV	dlažba a obruby			2.903			
	VV	2,288+0,615						
80	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14.600	253.00	3,693.80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkladní vrstva komunikace					
	VV		4,160+3,84		8.000			
	VV		podkladní vrstva chodníku					
	VV		6,6		6.600			
	VV		Součet		14.600			
81	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7.434	505.00	3,754.17	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221875					
	VV		asfaltová vrstva komunikace					
	VV		2,65+4,784		7.434			
D 998 Přesun hmot							5,286.22	
82	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27.071	65.20	1,765.03	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111					
	VV		viz oddíl 5.2					
	VV		27,071		27.071			
83	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	27.071	32.60	882.51	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225194					
	VV		viz oddíl 5.2					
	VV		27,071		27.071			
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1.853	955.00	1,769.62	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101					
	VV		viz oddíl 8					
	VV		1,853		1.853			
85	K	998273125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1.853	469.00	869.06	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998273125					
	VV		viz oddíl 8					
	VV		1,853		1.853			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

04 - D6 - 1. etapa veřejného osvětlení

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Josef Chrt, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Chrt, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletní činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

Cena bez DPH

1,538,285.62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,538,285.62	21.00%	323,039.98
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	1,861,325.60
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 04 - D6 - 1. etapa veřejného osvětlení

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021
Projektant: Josef Chrt, DiS
Zpracovatel: Josef Chrt, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1,538,285.62
HSV - Práce a dodávky HSV	1,538,285.62
1 - Zemní práce	748,228.72
2 - Veřejné osvětlení	358,104.90
3 - Dodávky	376,446.00
4 - VRN	55,506.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suhomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 04 - D6 - 1. etapa veřejného osvětlení

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021

Projektant: Josef Chrt, DiS

Zpracovatel: Josef Chrt, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,538,285.62

D HSV Práce a dodávky HSV 1,538,285.62

D 1 Zemní práce 748,228.72

1	K	460010022	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0.604	1,100.00	664.40	
	VV		celková délka výkopových prací – 604m					
	VV		0,604		0.604			
2	K	460010022_2	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1.000	4,000.00	4,000.00	
	VV		celková délka výkopových prací – 604m					
	VV		1		1.000			
3	K	460030011	SEJMUTÍ DRNU	m2	27.200	59.30	1,612.96	
	VV		68m x 0,4m					
	VV		68*0,4		27.200			
4	K	468041122	ŘEZÁNÍ SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU	m2	280.000	102.00	28,560.00	
	VV		140m + 2x140m x 0,5m (vozovka)					
	VV		140+2*140*0,5		280.000			
5	K	468011142	ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU	m2	70.000	189.00	13,230.00	
	VV		140m x 0,5m					
	VV		140*0,5		70.000			
6	K	468021221	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	75.000	230.00	17,250.00	
	VV		150m x 0,5m					
	VV		150*0,5		75.000			
7	K	460911122	OČIŠTĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	75.000	76.70	5,752.50	
	VV		150m x 0,5m					
	VV		150*0,5		75.000			
8	K	468011122	ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO POVRCHU	m2	123.000	230.00	28,290.00	
	VV		246m x 0,5m					
	VV		246*0,5		123.000			
9	K	468051121	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO	m3	5.760	3,290.00	18,950.40	
	VV		6ks x 0,8m x 0,8m x 1,5m					
	VV		6*0,8*0,8*1,5		5.760			
10	K	469972111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km	t	28.900	484.00	13,987.60	
	VV		betonové základy 5,76m3 =12,1 t + živice vozovka 7,0m3 = 16,8 t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,1+16,8		28.900			
11	K	469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km	t	433.500	14.60	6,329.10	
	VV		betonové základy 5,76m3 =12,1 t + živice vozovka 7,0m3 = 16,8 t – do vzdálenosti 15km = 28,9t x 15km		433.500			
	VV		28,9*15		12.100	1,350.00	16,335.00	
12	K	469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ BETONOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	12.100			
	VV		betonové základy 5,76m3 = 12,1t		12.100			
	VV		12,1		16.800	2,310.00	38,808.00	
13	K	469973117	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ASFALTOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	16.800			
	VV		živice vozovka 7,0m3 = 16,8t		16.800			
	VV		16,8		10.944	1,150.00	12,585.60	
14	K	460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	10.944			
	VV		3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 10ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m		10.944			
	VV		3*0,8*0,8*1,7+10*0,8*0,8*1,2		115.000	69.00	7,935.00	
15	K	460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	115.000			
	VV		115m x 0,35m x 0,5m		115.000			
	VV		115		281.000	96.10	27,004.10	
16	K	460171162	VÝKOP RÝHY 35x70	m	281.000			
	VV		281m x 0,35m x 0,7m		281.000			
	VV		281		208.000	197.00	40,976.00	
17	K	460171292	VÝKOP RÝHY 50x100	m	208.000			
	VV		208m x 0,5m x 1,0m		208.000			
	VV		208		10.944	3,660.00	40,055.04	
18	K	460641132	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	10.944			
	VV		3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 10ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m		10.944			
	VV		3*0,8*0,8*1,7+10*0,8*0,8*1,2		38.664	85.20	3,294.17	
19	K	460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	38.664			
	VV		3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 10ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože (115+281m) x 0,35m x 0,2m		38.664			
	VV		3*0,8*0,8*1,7+10*0,8*0,8*1,2+(115+281)*0,35*0,2		38.664	306.00	11,831.18	
20	K	460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	38.664			
	VV		3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 10ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože (115+281m) x 0,35m x 0,2m		38.664			
	VV		38,664		73.500	1,300.00	95,550.00	
21	K	460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	73.500			
	VV		3ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 10ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože (115+281m) x 0,35m x 0,2m		73.500			
	VV		73,5		396.000	113.00	44,748.00	
22	K	460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 27,72m3 (47,1t)	m	396.000			
	VV		396m x 0,35m x 0,2m = 27,72 m3 = 47,1 t		396.000			
	VV		396		634.000	13.20	8,368.80	
23	K	460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	634.000			
	VV		celková délka trasy nových výkopů 604m + 5% prořez + překryt		634.000			
	VV		634		115.000	30.70	3,530.50	
24	K	460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	115.000			
	VV		115m x 0,35m x 0,5m		115.000			
	VV		115		281.000	42.90	12,054.90	
25	K	460451172	ZÁHOZ RÝHY 35x70 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	281.000			
	VV		281m x 0,35m x 0,7m		281.000			
	VV		281		208.000	78.60	16,348.80	
26	K	460451292	ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	208.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		208m x 0,5m x 1,0m					
	VV		208		208.000			
27	K	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	242.600	16.30	3,954.38	
	VV		celková délka trasy výkopů 604m - 396m x 0,35m + 208m x 0,5m					
	VV		396*0,35+208*0,5		242.600			
28	K	460581111	POLOŽENÍ DRNU	m2	27.200	18.30	497.76	
	VV		68m x 0,4m					
	VV		68*0,4		27.200			
29	K	460871151	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA (MZK) 0/45 – 10cm	m2	70.000	123.00	8,610.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 140m (živice) x 0,5m					
	VV		140*0,5		70.000			
30	K	460881215	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA – 10cm	m2	70.000	495.00	34,650.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 140m (živice) x 0,5m					
	VV		70		70.000			
31	K	460881215_2	KRYT VOZOVKY, LOŽNÁ VRSTVA – 10cm	m2	70.000	495.00	34,650.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 140m (živice) x 0,5m					
	VV		70		70.000			
32	K	460881223_1	KRYT VOZOVKY, OBRUS – 5cm	m2	70.000	344.00	24,080.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 140m (živice) x 0,5m					
	VV		70		70.000			
33	K	460881223_2	DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	25.800	250.00	6,450.00	
	VV		246,0 x 0,5m x 0,1m = 12,3 m3 = 25,8 t					
	VV		25,8		25.800			
34	K	460881223_3	DRCENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	40.500	250.00	10,125.00	
	VV		(140,0+246,0) x 0,5m x 0,1m = 19,3 m3 = 40,5 t					
	VV		40,5		40.500			
35	K	460881223_4	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	15.400	1,509.00	23,238.60	
	VV		140,0 x 0,5m x 0,1m = 7,0 m3 = 15,4 t					
	VV		15,4		15.400			
36	K	460881223_5	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	16.800	1,536.00	25,804.80	
	VV		140,0 x 0,5m x 0,1m = 7,0 m3 = 16,8 t					
	VV		16,8		16.800			
37	K	460881223_6	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	8.400	2,450.00	20,580.00	
	VV		140,0 x 0,5m x 0,05m = 3,5 m3 = 8,4 t					
	VV		8,4		8.400			
38	K	460921222_1	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	75.000	329.00	24,675.00	
	VV		150m x 0,5m					
	VV		150*0,5		75.000			
39	K	460921222_2	DRCENÉ KAMENIVO 0/32 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	15.800	250.00	3,950.00	
	VV		150,0 x 0,5m x 0,1m = 7,5 m3 = 15,8 t					
	VV		15,8		15.800			
40	K	460921222_3	DRCENÉ KAMENIVO 0/8 mm (tloušťka vrstvy 40mm)	t	6.300	250.00	1,575.00	
	VV		150,0 x 0,5m x 0,04m = 3,0 m3 = 6,3 t					
	VV		6,3		6.300			
41	K	460921222_4	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	14.500	384.00	5,568.00	
	VV		3ks x 1,5m + 10ks x 1,0					
	VV		3*1,5+10*1		14.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	460921222_5	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	9.100	194.30	1,768.13	
	VV		13ks x 0,7m					
	VV		13*0,7		9.100			
	D	2	Veřejné osvětlení				358,104.90	
43	K	741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 včetně montáže	m	698.000	42.10	29,385.80	
	VV		698		698.000			
44	K	741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 včetně montáže	m	238.000	47.60	11,328.80	
	VV		238		238.000			
45	K	210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm2 včetně montáže	m	732.000	30.90	22,618.80	
46	K	210812061	KABEL CYKY-J 5x1,5mm2 včetně montáže	m	141.000	24.50	3,454.50	
47	K	210220022	DRÁT FeZn 10 včetně montáže	m	698.000	55.70	38,878.60	
48	K	210100258	UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	30.000	175.00	5,250.00	
49	K	210100252_1	ODPOJENÍ KABELU 4x25mm2	ks	12.000	125.00	1,500.00	
50	K	210100252_2	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	31.000	250.00	7,750.00	
51	K	210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 včetně montáže	ks	30.000	110.00	3,300.00	
52	K	210204011_1	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	6.000	1,385.00	8,310.00	
53	K	210204011_2	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	13.000	2,770.00	36,010.00	
54	K	210202013_1	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	6.000	243.00	1,458.00	
55	K	210202013_2	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	15.000	486.00	7,290.00	
56	K	210204103_1	DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	6.000	585.00	3,510.00	
57	K	210204103_2	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	11.000	1,170.00	12,870.00	
58	K	210204105	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU DVOURAMENNÉHO V.O.	ks	1.000	1,360.00	1,360.00	
59	K	210204201_1	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	6.000	310.00	1,860.00	
60	K	210204201_2	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	13.000	619.00	8,047.00	
61	K	210204202_1	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	ks	1.000	321.00	321.00	
62	K	210204202_2	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	ks	1.000	642.00	642.00	
63	K	210220301	SVORKA SP,SS včetně montáže	ks	39.000	114.00	4,446.00	
64	K	210220301_1	IZOLACE UZEMNĚNÍ včetně montáže	m	3.900	86.00	335.40	
	VV		13ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 3,9m					
	VV		3,9		3.900			
65	K	210220301_2	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	45.100	580.00	26,158.00	
	VV		demontáž 6ks svítidla x 0,369h + montáž 15ks svítidla x 0,738h + demontáž 6ks jednoramenného výložníku x 0,909h + montáž 13ks jednoramenného výložníku					
	VV		45,1		45.100			
66	K	210220301_3	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	81.630	700.00	57,141.00	
	VV		demontáž 6ks stožáru x 1,557h + montáž 13ks stožáru x 3,113h + demontáž 6ks jednoramenného výložníku x 0,909h + montáž 13ks jednoramenného výložníku					
	VV		81,63		81.630			
67	K	210220301_4	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1.000	8,000.00	8,000.00	
68	K	210220301_5	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, VYPRACOVÁNÍ GDSP	ks	1.000	7,000.00	7,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	210220301_6	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1.000	8,000.00	8,000.00	
70	K	210280001	VÝCHOZÍ REVIZE	ks	1.000	13,200.00	13,200.00	
71	K	R1	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL		1.000	25,550.00	25,550.00	
72	K	R16	PPV 1%		1.000	3,130.00	3,130.00	

D 3		Dodávky				ěě	376,446.00	
73	K	R02	TYP B - SVÍTIDLO SILNIČNÍ, LED ZDROJ 65,9W / 9040lm / 3000K	ks	3.000	14,880.00	44,640.00	
74	K	R03	TYP C - SVÍTIDLO SILNIČNÍ, LED ZDROJ 65,9W / 9040lm / 3000K	ks	12.000	14,880.00	178,560.00	
75	K	R04	TYP B - STOŽÁR SILNIČNÍ 7,7/6,2/1,5 – 133/102/76mm, , povrchová úprava žárový pozink	ks	3.000	9,058.00	27,174.00	
76	K	R05	TYP C - STOŽÁR SADOVÝ 9,0/8,0/1,0 – 133/89/60mm, , povrchová úprava žárový pozink	ks	10.000	8,338.00	83,380.00	
77	K	R06	TYP B L=1,0 - VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, 2,1/1,8/0,3m, žárový pozink	ks	1.000	2,050.00	2,050.00	
78	K	R07	TYP B L=2,5 - VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, 2,1/1,8/0,3m, žárový pozink	ks	2.000	2,523.00	5,046.00	
79	K	R08	TYP C L=0,5 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 60mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 0,5m, SKLON 4°, PRŮMĚR TRUBKY 60 mm, žárový pozink	ks	4.000	720.00	2,880.00	
80	K	R09	TYP C L=1,0 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 60mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, SKLON 4°, PRŮMĚR TRUBKY 60 mm, žárový pozink	ks	4.000	906.00	3,624.00	
81	K	R10	TYP C L=2x1,0 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ DVOURAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2x1,0m, ÚHEL RAMEN 180°, SKLON 4°, PRŮMĚR TRUBKY 60 mm, žárový pozink	ks	1.000	1,860.00	1,860.00	
82	K	R11	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	ks	13.000	631.00	8,203.00	
83	K	r12	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ	KS	1.000	864.00	864.00	
84	K	R13	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	KS	14.000	115.00	1,610.00	
85	K	R14	DOPRAVA 3,6%		1.000	12,956.00	12,956.00	
86	K	R15	PŘESUN 1%		1.000	3,599.00	3,599.00	

D 4		VRN					55,506.00	
87	K	R17	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%		1.000	55,506.00	55,506.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

05 - D6 - 2. etapa veřejného osvětlení

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Josef Chrt, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Chrt, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostražba stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletní činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

Cena bez DPH

1,589,720.63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,589,720.63	21.00%	333,841.33
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	1,923,561.96
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 05 - D6 - 2. etapa veřejného osvětlení

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021
Projektant: Josef Chrt, DiS
Zpracovatel: Josef Chrt, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1,589,720.63
HSV - Práce a dodávky HSV	1,589,720.63
1 - Zemní práce	1,071,412.13
2 - Veřejné osvětlení	240,288.50
3 - Dodávky	225,593.00
4 - VRN	52,427.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suhomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 05 - D6 - 2. etapa veřejného osvětlení

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021

Projektant: Josef Chrt, DiS

Zpracovatel: Josef Chrt, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,589,720.63

D HSV Práce a dodávky HSV 1,589,720.63

D 1 Zemní práce 1,071,412.13

1	K	460010022	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0.246	1,100.00	270.60	
	VV		celková délka výkopových prací – 246m					
	VV		0,246		0.246			
2	K	460010022_2	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1.000	4,000.00	4,000.00	
3	K	460030011	SEJMUTÍ DRNU	m2	4.000	59.30	237.20	
	VV		10m x 0,4m					
	VV		10*0,4		4.000			
4	K	468041122	ŘEZÁNÍ SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU	m2	942.000	102.00	96,084.00	
	VV		56m + 2x56m x 0,5m (vozovka) + 2x166 x 2,5m (chodník)					
	VV		56+2*56*0,5+2*166*2,5		942.000			
5	K	468011142	ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU	m2	443.000	189.00	83,727.00	
	VV		56m x 0,5m + 166 x 2,5m					
	VV		56*0,5+166*2,5		443.000			
6	K	468021221	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	7.000	230.00	1,610.00	
	VV		14m x 0,5m					
	VV		14*0,5		7.000			
7	K	460911122	OČIŠTĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	7.000	76.70	536.90	
	VV		14m x 0,5m					
	VV		14*0,5		7.000			
8	K	468051121	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO	m3	8.640	3,290.00	28,425.60	
	VV		9ks x 0,8m x 0,8m x 1,5m					
	VV		9*0,8*0,8*1,5		8.640			
9	K	469972111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km	t	74.600	484.00	36,106.40	
	VV		betonové základy 8,64m3 = 18,1t + živice vozovka 2,8m3 = 6,7t + živice chodník 20,75m3 = 49,8t					
	VV		18,1+6,7+49,8		74.600			
10	K	469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km	t	1,119.000	14.60	16,337.40	
	VV		betonové základy 8,64m3 = 18,1t + živice vozovka 2,8m3 = 6,7t + živice chodník 20,75m3 = 49,8t – do vzdálenosti 15km =					
	VV		74,6t x 15km					
	VV		74,6*15		1,119.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ BETONOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	18.100	1,350.00	24,435.00	
	VV		betonové základy 8,64m3 = 18,1t					
	VV		18,1		18.100			
12	K	469973117	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ASFALTOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	56.500	2,310.00	130,515.00	
	VV		živice vozovka 2,8m3 = 6,7t + živice chodník 20,75m3 = 49,8t					
	VV		6,7+49,8		56.500			
13	K	460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	8.704	1,150.00	10,009.60	
	VV		8ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
	VV		8*0,8*0,8*1,7		8.704			
14	K	460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	190.000	69.00	13,110.00	
	VV		190m x 0,35m x 0,5m					
	VV		190		190.000			
15	K	460171292	VÝKOP RÝHY 50x100	m	56.000	197.00	11,032.00	
	VV		56m x 0,5m x 1,0m					
	VV		56		56.000			
16	K	460641132	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	8.704	3,660.00	31,856.64	
	VV		8ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m					
	VV		8*0,8*0,8*1,7		8.704			
17	K	460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	22.004	85.20	1,874.74	
	VV		8ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 190m x 0,35m x 0,2m					
	VV		8*0,8*0,8*1,7+190*0,35*0,2		22.004			
18	K	460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	22.004	306.00	6,733.22	
	VV		8ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 190m x 0,35m x 0,2m					
	VV		8*0,8*0,8*1,7+190*0,35*0,2		22.004			
19	K	460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	41.800	1,300.00	54,340.00	
	VV		8ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 190m x 0,35m x 0,2m					
	VV		41,8		41.800			
20	K	460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 13,3m3 (22,6t)	m	190.000	113.00	21,470.00	
	VV		190m x 0,35m x 0,2m =13,3 m3 = 22,6 t					
	VV		190		190.000			
21	K	460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	258.000	13.20	3,405.60	
	VV		celková délka trasy nových výkopů 246m + 5% proez + překryt					
	VV		258		258.000			
22	K	460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	190.000	30.70	5,833.00	
	VV		190m x 0,35m x 0,5m					
	VV		190		190.000			
23	K	460451292	ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	56.000	78.60	4,401.60	
	VV		56m x 0,5m x 1,0m					
	VV		56		56.000			
24	K	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	94.500	16.30	1,540.35	
	VV		celková délka trasy výkopů 246m - 190m x 0,35m + 56m x 0,5m					
	VV		190*0,35+56*0,5		94.500			
25	K	460581111	POLOŽENÍ DRNU	m2	4.000	18.30	73.20	
	VV		4m x 0,4m					
	VV		4		4.000			
26	K	460871151	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA (MZK) 0/45 – 10cm	m2	28.000	123.00	3,444.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 56m (živice) x 0,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56*0,5		28.000			
27	K	460881215	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA – 10cm	m2	28.000	495.00	13,860.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 56m (živice) x 0,5m					
	VV		28		28.000			
28	K	460881215_2	KRYT VOZOVKY, LOŽNÁ VRSTVA – 10cm	m2	28.000	495.00	13,860.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 56m (živice) x 0,5m					
	VV		28		28.000			
29	K	460881223_1	KRYT VOZOVKY, OBRUS – 5cm	m2	28.000	344.00	9,632.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 56m (živice) x 0,5m					
	VV		28		28.000			
30	K	460881223_3	DRČENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	5.900	250.00	1,475.00	
	VV		56,0 x 0,5m x 0,1m = 2,8 m3 = 5,9 t					
	VV		5,9		5.900			
31	K	460881223_4	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	6.200	1,509.00	9,355.80	
	VV		56,0 x 0,5m x 0,1m = 2,8 m3 = 6,2 t					
	VV		6,2		6.200			
32	K	460881223_5	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	6.700	1,536.00	10,291.20	
	VV		56 x 0,5m x 0,1m = 2,8 m3 = 6,7 t					
	VV		6,7		6.700			
33	K	460881223_6	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	3.400	2,450.00	8,330.00	
	VV		56 x 0,5m x 0,05m = 1,4 m3 = 3,4t					
	VV		3,4		3.400			
34	K	460921222_1	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	422.000	329.00	138,838.00	
	VV		14m x 0,5m + 166m x 2,5m					
	VV		14*0,5+166*2,5		422.000			
35	K	460921222_2	DRČENÉ KAMENIVO 0/32 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	88.600	250.00	22,150.00	
	VV		14,0 x 0,5m x 0,1m + 166,0 x 2,5m x 0,1m = 42,2 m3 = 88,6 t					
	VV		88,6		88.600			
36	K	460921222_3	DRČENÉ KAMENIVO 0/8 mm (tloušťka vrstvy 40mm)	t	35.500	250.00	8,875.00	
	VV		14,0 x 0,5m x 0,04m + 166,0 x 2,5m x 0,04m = 16,88 m3 = 35,5 t					
	VV		35,5		35.500			
37	K	460921222_6	ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ, TL. MIN. 60 mm	m2	457.000	520.00	237,640.00	
	VV		166,0m x 2,5m = 415,0m2 + 10% prořez = 457,0m2					
	VV		457		457.000			
38	K	460921222_4	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	12.000	384.00	4,608.00	
	VV		8ks x 1,5m					
	VV		8*1,5		12.000			
39	K	460921222_5	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	5.600	194.30	1,088.08	
	VV		8ks x 0,7m					
	VV		8*0,7		5.600			
D 2 Veřejné osvětlení							240,288.50	
40	K	741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 včetně montáže	m	288.000	42.10	12,124.80	
41	K	741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 včetně montáže	m	69.000	47.60	3,284.40	
42	K	210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm2 včetně montáže	m	304.000	30.90	9,393.60	
43	K	210812061	KABEL CYKY-J 5x1,5mm2 včetně montáže	m	81.000	24.50	1,984.50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	210220022	DRÁT FeZn 10 včetně montáže	m	288.000	55.70	16,041.60	
45	K	210100258	UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	16.000	175.00	2,800.00	
46	K	210100252_1	ODPOJENÍ KABELU 4x25mm2	ks	18.000	125.00	2,250.00	
47	K	210100252_2	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	15.000	250.00	3,750.00	
48	K	210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 včetně montáže	ks	8.000	110.00	880.00	
49	K	210204011_1	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	9.000	1,385.00	12,465.00	
50	K	210204011_2	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	8.000	2,770.00	22,160.00	
51	K	210202013_1	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	9.000	243.00	2,187.00	
52	K	210202013_2	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	8.000	486.00	3,888.00	
53	K	210204103_1	DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	9.000	585.00	5,265.00	
54	K	210204103_2	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	8.000	1,170.00	9,360.00	
55	K	210204201_1	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	9.000	310.00	2,790.00	
56	K	210204201_2	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	8.000	619.00	4,952.00	
57	K	210220301	SVORKA SP,SS včetně montáže	ks	24.000	114.00	2,736.00	
58	K	210220301_1	IZOLACE UZEMNĚNÍ včetně montáže	m	2.400	86.00	206.40	
	VV		8ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 2,4m					
	VV		8*0,3		2.400			
59	K	210220301_2	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	31.940	580.00	18,525.20	
	VV		demontáž 9ks svítidla x 0,369h + montáž 8ks svítidla x 0,738h + demontáž 9ks jednoramenného výložníku x 0,909h + montáž 8ks jednoramenného výložníku x					
	VV		x1,817h					
	VV		31,94		31.940			
60	K	210220301_3	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	63.450	700.00	44,415.00	
	VV		demontáž 9ks stožáru x 1,557h + montáž 8ks stožáru x 3,113h + demontáž 9ks jednoramenného výložníku x 0,909h + montáž 8ks jednoramenného výložníku x					
	VV		x1,817h					
	VV		63,45		63.450			
61	K	210220301_4	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1.000	6,000.00	6,000.00	
62	K	210220301_5	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, VYPRACOVÁNÍ GDSP	ks	1.000	5,000.00	5,000.00	
63	K	210220301_6	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1.000	6,000.00	6,000.00	
64	K	210280001	VÝCHOZÍ REVIZE	ks	1.000	13,200.00	13,200.00	
65	K	R1	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL		1.000	25,500.00	25,500.00	
	VV		3% z ceny materiálu					
	VV		1		1.000			
66	K	R16	PPV 1%		1.000	3,130.00	3,130.00	
	VV		PPV 1% z veřejného osvětlení					
	VV		1		1.000			
D 3			Dodávky				225,593.00	
67	K	R02	TYP B - SVÍTIDLO SILNIČNÍ, LED ZDROJ 65,9W / 9040lm / 3000K	ks	8.000	14,880.00	119,040.00	
68	K	R04	TYP B - STOŽÁR SILNIČNÍ 7,7/6,2/1,5 – 133/102/76mm, , povrchová úprava žárový pozink	ks	8.000	9,058.00	72,464.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	R05	TYP B L=1,5 - VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,5m, 2,1/1,8/0,3m, žárový pozink	ks	4.000	2,120.00	8,480.00	
70	K	R06	TYP B L=2,0 - VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, 2,1/1,8/0,3m, žárový pozink	ks	2.000	2,337.00	4,674.00	
71	K	R07	TYP B L=2,5 - VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, 2,1/1,8/0,3m, žárový pozink	ks	2.000	2,523.00	5,046.00	
72	K	R11	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	ks	8.000	631.00	5,048.00	
73	K	R13	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	KS	8.000	115.00	920.00	
74	K	R14	DOPRAVA 3,6%		1.000	7,764.00	7,764.00	
75	K	R15	PŘESUN 1%		1.000	2,157.00	2,157.00	
D4VRN							52,427.00	
76	K	R17	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%		1.000	52,427.00	52,427.00	
VV			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% Z ZRN					
VV			1		1.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt:

06 - D6 - 3. etapa veřejného osvětlení

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

00244732

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Josef Chrt, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Chrt, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostražba stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletní činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

Cena bez DPH

1,262,746.50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,262,746.50	21.00%	265,176.77
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	1,527,923.27
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 06 - D6 - 3. etapa veřejného osvětlení

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021
Projektant: Josef Chrt, DiS
Zpracovatel: Josef Chrt, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1,262,746.50
HSV - Práce a dodávky HSV	1,262,746.50
1 - Zemní práce	516,609.80
2 - Veřejné osvětlení	299,322.70
3 - Dodávky	400,491.00
4 - VRN	46,323.00
N00 - Nepojmenované práce	0.00
N01 - Nepojmenovaný díl	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suhomelská_přeložka vodovodu + VO

Objekt: 06 - D6 - 3. etapa veřejného osvětlení

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 4. 2021

Projektant: Josef Chrt, DiS

Zpracovatel: Josef Chrt, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,262,746.50

D HSV Práce a dodávky HSV 1,262,746.50

D 1 Zemní práce 516,609.80

1	K	460010022	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0.528	1,100.00	580.80	
	VV		celková délka výkopových prací – 528m					
	VV		0,528		0.528			
2	K	460010022_2	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1.000	4,000.00	4,000.00	
3	K	460030011	SEJMUTÍ DRNU	m2	105.600	59.30	6,262.08	
	VV		264m x 0,4m					
	VV		264*0,4		105.600			
4	K	468041122	ŘEZÁNÍ SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU	m2	172.000	102.00	17,544.00	
	VV		86m + 2x86m x 0,5m					
	VV		172		172.000			
5	K	468011142	ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU	m2	43.000	189.00	8,127.00	
	VV		86m x 0,5m					
	VV		86*0,5		43.000			
6	K	468021221	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	6.000	230.00	1,380.00	
	VV		12m x 0,5m					
	VV		12*0,5		6.000			
7	K	460911122	OČIŠTĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	6.000	230.00	1,380.00	
	VV		12m x 0,5m					
	VV		12*0,5		6.000			
8	K	468011122	ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO POVRCHU	m2	83.000	76.70	6,366.10	
	VV		166m x 0,5m					
	VV		166*0,5		83.000			
9	K	469972111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km	t	10.300	484.00	4,985.20	
	VV		živice vozovka 4,3m3 =10,3 t					
	VV		10,3		10.300			
10	K	469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km	t	154.500	14.60	2,255.70	
	VV		živice vozovka 4,3m3 = 103t – do vzdálenosti 15km = 10,3t x 15km					
	VV		10,3*15		154.500			
11	K	469973117	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ASFALTOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	10.300	2,310.00	23,793.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		živice vozovka 4,3m3 =10,3 t					
	VV		10,3		10.300			
12	K	460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	10.464	1,150.00	12,033.60	
	VV		10ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
	VV		10*0,6*0,6*1,2+8*0,8*0,8*1,2		10.464			
13	K	460171162	VÝKOP RÝHY 35x70	m	308.000	96.10	29,598.80	
	VV		308m x 0,35m x 0,7m					
	VV		308		308.000			
14	K	460171292	VÝKOP RÝHY 50x100	m	220.000	197.00	43,340.00	
	VV		220m x 0,5m x 1,0m					
	VV		220		220.000			
15	K	460641132	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	10.464	3,660.00	38,298.24	
	VV		10ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m					
	VV		10*0,6*0,6*1,2+8*0,8*0,8*1,2		10.464			
16	K	460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	32.024	85.20	2,728.44	
	VV		10ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 308m x 0,35m x 0,2m					
	VV		10*0,6*0,6*1,2+8*0,8*0,8*1,2+308*0,35*0,2		32.024			
17	K	460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	32.024	306.00	9,799.34	
	VV		10ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 308m x 0,35m x 0,2m					
	VV		10*0,6*0,6*1,2+8*0,8*0,8*1,2+308*0,35*0,2		32.024			
18	K	460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	60.850	1,300.00	79,105.00	
	VV		10ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,2m + místo pískového lože 308m x 0,35m x 0,2m					
	VV		60,85		60.850			
19	K	460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 25,62m3 (43,55t)	m	308.000	113.00	34,804.00	
	VV		308m x 0,35m x 0,2m =21,56 m3 = 36,7 t					
	VV		308		308.000			
20	K	460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	554.000	13.20	7,312.80	
	VV		celková délka trasy nových výkopů 528m + 5% profez + překryt					
	VV		554		554.000			
21	K	460451172	ZÁHOZ RÝHY 35x70 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	308.000	42.90	13,213.20	
	VV		308m x 0,35m x 0,7m					
	VV		308		308.000			
22	K	460451292	ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	220.000	78.60	17,292.00	
	VV		220m x 0,5m x 1,0m					
	VV		220		220.000			
23	K	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	217.800	16.30	3,550.14	
	VV		celková délka trasy výkopů 528m - 308m x 0,35m + 220m x 0,5m					
	VV		217,8		217.800			
24	K	460581111	POLOŽENÍ DRNU	m2	105.600	18.30	1,932.48	
	VV		264m x 0,4m					
	VV		264*0,4		105.600			
25	K	460871151	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA (MZK) 0/45 – 10cm	m2	126.000	123.00	15,498.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 86m (živice) x 0,5m + 166m (štěrky) x 0,5m					
	VV		86*0,5+166*0,5		126.000			
26	K	460881215	ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA – 10cm	m2	43.000	495.00	21,285.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 86m (živice) x 0,5m					
	VV		86*0,5		43.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	460881215_2	KRYT VOZOVKY, LOŽNÁ VRSTVA – 10cm	m2	43.000	495.00	21,285.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 86m (živice) x 0,5m					
	VV		43		43.000			
28	K	460881223_1	KRYT VOZOVKY, OBRUS – 5cm	m2	43.000	344.00	14,792.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 86m (živice) x 0,5m					
	VV		43		43.000			
29	K	460871151_2	KRYT VOZOVKY Z DRCENÉHO KAMENIVA 0/16 – 10cm	m2	83.000	123.00	10,209.00	
	VV		celková délka trasy výkopů – 166m (štěrk) x 0,5m					
	VV		166*0,5		83.000			
30	K	460881223_2	DRCENÉ KAMENIVO 0/16 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	17.400	250.00	4,350.00	
	VV		166,0 x 0,5m x 0,1m = 8,3 m3 = 17,4 t					
	VV		17,4		17.400			
31	K	460881223_3	DRCENÉ KAMENIVO PRO MZK 0/45 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	26.500	250.00	6,625.00	
	VV		(86,0+166,0) x 0,5m x 0,1m = 12,6 m3 = 26,5 t					
	VV		26,5		26.500			
32	K	460881223_4	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	9.500	1,509.00	14,335.50	
	VV		86 x 0,5m x 0,1m = 4,3 m3 = 9,5 t					
	VV		9,5		9.500			
33	K	460881223_5	ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 100mm)	t	10.300	1,536.00	15,820.80	
	VV		86 x 0,5m x 0,1m = 4,3 m3 = 10,3 t					
	VV		10,3		10.300			
34	K	460881223_6	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm)	t	5.200	2,450.00	12,740.00	
	VV		86 x 0,5m x 0,05m = 2,15 m3 = 5,2t					
	VV		5,2		5.200			
35	K	460921222_1	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	6.000	329.00	1,974.00	
	VV		12m x 0,5m					
	VV		6		6.000			
36	K	460921222_2	DRCENÉ KAMENIVO 0/32 mm (tloušťka vrstvy 100mm)	t	1.300	250.00	325.00	
	VV		12,0 x 0,5m x 0,1m = 0,6 m3 = 1,3 t					
	VV		1,3		1.300			
37	K	460921222_3	DRCENÉ KAMENIVO 0/8 mm (tloušťka vrstvy 40mm)	t	0.500	250.00	125.00	
	VV		12,0 x 0,5m x 0,04m = 0,24 m3 = 0,5,t					
	VV		0,5		0.500			
38	K	460921222_4	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	8.000	384.00	3,072.00	
	VV		8ks x 1,0m					
	VV		8		8.000			
39	K	460921222_6	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm	m	8.000	304.00	2,432.00	
	VV		10ks x 0,8m					
	VV		8		8.000			
40	K	460921222_5	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	10.600	194.30	2,059.58	
	VV		10ks x 0,5m + 8ks x 0,7m					
	VV		10*0,5+8*0,7		10.600			
D 2 Veřejné osvětlení							299,322.70	
41	K	741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 včetně montáže	m	618.000	42.10	26,017.80	
42	K	741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 včetně montáže	m	232.000	47.60	11,043.20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm2 včetně montáže	m	648.000	30.90	20,023.20	
44	K	210812061	KABEL CYKY-J 5x1,5mm2 včetně montáže	m	125.000	24.50	3,062.50	
45	K	210220022	DRÁT FeZn 10 včetně montáže	m	618.000	55.70	34,422.60	
46	K	210100258	UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	36.000	175.00	6,300.00	
47	K	210100251_1	ODPOJENÍ KABELU 4x10mm2	ks	5.000	77.00	385.00	
48	K	210100251_2	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2	ks	5.000	154.00	770.00	
49	K	210100252_2	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	30.000	250.00	7,500.00	
50	K	210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 včetně montáže	ks	16.000	110.00	1,760.00	
51	K	210204011_2	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	18.000	2,770.00	49,860.00	
52	K	210202013_2	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	18.000	486.00	8,748.00	
53	K	210204103_2	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	ks	1.000	1,170.00	1,170.00	
54	K	210204201_2	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	18.000	619.00	11,142.00	
55	K	210220301	SVORKA SP,SS včetně montáže	ks	54.000	114.00	6,156.00	
56	K	741320105	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ C10/1 včetně montáže	ks	3.000	114.00	342.00	
57	K	741330053	STYKAČ TŘÍPÓLOVÝ 230V/40A/3xNO včetně montáže	ks	1.000	288.00	288.00	
58	K	210220301_1	IZOLACE UZEMNĚNÍ včetně montáže	m	5.400	86.00	464.40	
VV			18ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 5,4m					
VV			5,4		5.400			
59	K	210220301_2	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	15.100	580.00	8,758.00	
VV			montáž 18ks svítidla x 0,738h + montáž 1ks jednoramenného výložníku x 1,817h					
VV			15,1		15.100			
60	K	210220301_3	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	57.850	700.00	40,495.00	
VV			montáž 18ks stožáru x 3,113h + montáž 1ks jednoramenného výložníku x 1,817h					
VV			57,85		57.850			
61	K	210220301_4	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1.000	6,000.00	6,000.00	
62	K	210220301_5	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, VYPRACOVÁNÍ GDSP	ks	1.000	5,000.00	5,000.00	
63	K	210220301_6	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1.000	6,000.00	6,000.00	
64	K	210280001	VÝCHOZÍ REVIZE	ks	1.000	13,200.00	13,200.00	
65	K	R1	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL		1.000	25,500.00	25,500.00	
VV			3% z ceny materiálu					
VV			1		1.000			
66	K	R16	PPV 1%		1.000	4,915.00	4,915.00	
VV			PPV 1% z veřejného osvětlení					
VV			1		1.000			
D	3		Dodávky				400,491.00	
67	K	R02	TYP A - SVÍTIDLO SILNIČNÍ, LED ZDROJ 40,4W / 5940lm / 3000K	ks	10.000	12,590.00	125,900.00	
68	K	R03	TYP C - SVÍTIDLO SILNIČNÍ, LED ZDROJ 65,9W / 9040lm / 3000K	ks	8.000	14,880.00	119,040.00	
69	K	R04	TYP A - STOŽÁR SADOVÝ 6,8/6,0/0,8 – 133/89/60mm, , povrchová úprava žárový pozink	ks	10.000	5,690.00	56,900.00	
70	K	R05	TYP C - STOŽÁR SADOVÝ 9,0/8,0/1,0 – 133/89/60mm, , povrchová úprava žárový pozink	ks	8.000	8,338.00	66,704.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	R09	TYP C L=1,0 - VÝLOŽNÍK ROVNÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 60mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, SKLON 4°, PRŮMĚR TRUBKY 60 mm, žárový pozink	ks	1.000	906.00	906.00	
72	K	R11	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	ks	18.000	631.00	11,358.00	
73	K	R13	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	KS	18.000	115.00	2,070.00	
74	K	R14	DOPRAVA 3,6%		1.000	13,784.00	13,784.00	
	VV		DOPRAVA 3,6% Z DODÁVKY					
	VV		1		1.000			
75	K	R15	PŘESUN 1%		1.000	3,829.00	3,829.00	
	VV		Přesun 1% z dodávky					
	VV		1		1.000			
	D	4	VRN				46,323.00	
76	K	R17	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%		1.000	46,323.00	46,323.00	
	VV		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% Z ZRN					
	VV		1		1.000			
	D	N00	Nepojmenované práce				0.00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0.00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST