
RÁMCOVÁ S MLOUVÁ NÁ STAVEBNÍ  P R Á C E

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem 

IČ: 00085031

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Tel.:

a

ZHOTOVITEL 5.1 
M-SILNiCE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupeny: USÉ ÍĚ ZMĚM výkonným ředitelem na základě plné mocí 

IČ/DIČ: 42196868 / CZ42196868 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:!

E-mail:

ZHOTOVITEL č. 2
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Sídlo: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov 
Zastoupený: ředitelem oblasti Pardubice,!

jedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci 
IČ/DIČ: 48035599 / CZ48035599

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:!
obchodního oddělení 

Tel.:1 
E-mail i

. vedoucí
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ZHOTOVITEL č. 3
„Společnost CESTMISTROVSTVÍ -  SOV1S + REKOM“

Zastoupený:
Sídlo: Pardubická 852/1 Oa, 500 04 Hradec Králové

obchodním manažerem SOVIS CZ, as., na základě 
Jh.D., prokuristouplné moci,

IC/DIC: 27532208 / CZ27532208 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických 

Tel
E-mail

ZHOTOVITEL č. 4 
HOLD s.r.o.

Sídlo: Orel 35, 538 21 Slatiňany
[jednatelem společnostiZastoupený:

IČ/DIČ: 45538425 / CZ45538425 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Tel.
E-mail:

ZHOTOVITEL č. 5
COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
%WSlWB̂ BaBSB ^ H f tředit&lem oblasti Sever, divize Silniční 

stavitelství, na základě plné moci 
IČ/DIČ: 26177005 /C Z26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

E-mail:

jak následuje:
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Tato Rámcová smlouva na s t a v e b n í  p r á c e  (dále jen "Rámcová smlouva") se 
uzavírá níže psaného dne, měsíce a roku, podle ust. § 89 a násl. zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezi 
následujícími stranami;

1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98,533 
53 Pardubice3, IČ: 00085031 (dále také jen "Zadavatel”);

2) M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, se sídlem/místem podnikání; Husova 1697, 
530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rej střiku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 (dále také jen "Zhotovitel”)

3) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD, IČ: 48035599, se sídlem/místem podnikání: K Silu 1143, 393 01 
Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 (dále také jen "Zhotovitel")

4) „Společnost CESTMISTROVSTVÍ -  SOVIS + REKOM‘\  IČ: 27532208, 
se sídlem/místem podnikání; Pardubická 852/lOa, 500 04 Hradec Králové, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2720 (dále také jen "Zhotovitel")

5) HOLD s.r.o., IČ: 45538425, se sídlem/místem podnikání: Orel 35, 538 21 
Slatiňany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155 (dále také jen "Zhotovitel")

6) COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem/místem podnikání: Ke Klíčovu 9, 
190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále také jen "Zhotovitel")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen jako 
"Smluvní strany".

I. Preambule

Tato Rámcová smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení ZVZ a 
v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízem „Rámcová smlouva na 
zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 7 -  Rámcová 
smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti 
působnosti cestmistrovství Hlinsko“, ve kterém byly nabídky Zhotovitelů vybrány
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jako nej výhodnější. Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany postupovat 
v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídek Zhotovitelů.

2. Definice

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně:

"Dílčí veřejná zakázka" znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž 
předmětem plnění je provádění Předmětných prací 
v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy, 
zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové 
smlouvy Zhotoviteli;

„Prováděcí smlouva" znamená Prováděcí smlouvu o dílo, uzavíranou 
mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, jejímž 
předmětem plnění je provádění Předmětných prací 
Zhotovitelem Zadavateli, v rámci Dílčí veřejné 
zakázky. Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv 
bude provedeno v souladu s ustanovením § 89 
odst. 6 písm. a) zákona a postupem dle ustanovení 
§ 92 odst. 3 zákona.

"Předmětné práce" znamenají stavební práce, přičemž specifikace je 
uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - 
Položkový rozpočet.

„Rozsah" znamená maximální rozsah Předmětných prací 
poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové 
smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.

"Zadávací řízení" znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na 
zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy 
v Pardubickém kraji -  část 7 -  Rámcová smlouva 
na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy 
v Pardubickém kraji v oblasti působnosti 
cestmistrovství Hlinsko" zadanou v otevřeném 
řízení dle ZVZ.
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3 . P Ř E D M Ě T  A Ú ČEL SM LO UV Y

3.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je  v souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava 
podmínek ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem 
na základě a v rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové 
smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami.
r

3.2 Účelem této Rámcové smlouvy je  zajištění včasného, řádného, kvalitního a 
maximálně efektivního provádění Předmětných prací Zadavateli ze strany 
Zhotovitele, a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.

3.3 Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na 
provádění díla. Zadavatel se při zadávání dílčích plnění bude řídit touto 
smlouvou a s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele.

4, Cena

4.1 Cena předmětu plnění Rámcové smlouvy (dále ,jen cena'*1) podle této 
smlouvy je  dohodnuta smluvními stranami fomiou jednotkových cen 
jednotlivých položek, které jsou jako ceny bez DPH uvedeny v příloze č. 1 
této rámcové smlouvy oceněném Položkovém rozpočtu.

Jednotkové ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky 
nepřekročitelné.

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních 
zákonných ustanovení.

4.2 Cena je  stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává 
žádná ze Smluvních stran nepřiměřený hospodářský' prospěch. Cenu lze 
překročit jen za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

Sjednanou cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH 
a zákonných poplatků.

4.3 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, 
pojištění, dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přirážky.

4.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo 
vlastni dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení 
podzemních sítí, zhotovení stavenišíních přípojek, poplatky za energie 
a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,
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dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí 
dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných 
inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

5. ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi 
Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

5.2 Zadání vyzvou k podápí nabídky

5.2.1 Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy 
k podám nabídky, (dále jen „Výzva k podání nabídky"), a písemné nabídky 
Zhotovitele. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání 
nabídek.

5.2.2 Písemná výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána 
způsobem uvedeným v čl, 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní 
službou či osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat 
minimálně:

a) označení a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;

b) odkaz na tuto Rámcovou smlouvu;

c) podrobnou specifikaci požadovaných Předmětných prací;

d) zvláštní požadavky Zadavatele na smluvní podmínky odlišné od 
podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této 
Rámcové smlouvy;

e) Lhůtu pro podáni nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset 
kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;

f) místo pro podání nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele 
uvedené v 51. 10 této Rámcové smlouvy. Nenl-li ve výzvě uvedeno místo 
pro podání nabídky, je  tímto místem sídlo Zadavatele -  podatelna;

g) hodnotící kritéria a způsob hodnoceni nabídek;

h) soupis prací pro výpočet nabídkové ceny požadovaných Předmětných 
prací, případně projektovou dokumentaci;

i) vzorový text Prováděcí smlouvy;

j) Vzorový text dokumentu Prohlášení a záruka integrity.

5.2.3 Nabídky Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany 
Zhotovitelů podávány písemně, a to na místě uvedeném ve výzvě podle čl.
5.2.2 této Rámcové smlouvy, osobně nebo poštou a případně elektronicky
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způsobem uvedeným v čl. 111 této Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve 
výzvě podle bodu 5.2.2.

5.2.4 Prováděcí smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude 
nejlépe hodnocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2 písm. g), 
podanou podle bodu 5.2.3 v návaznosti na výzvu dle bodu 5.2.2 této 
Rámcové smlouvy.

5.2.5 Jednotlivé Dílčí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě 
disponibilních finančních prostředků.

5.2.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních 
vztahů s nimi. Objednatel sí vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 
subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné 
zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedeni díla 
nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je  pak povinen zajistit 
jiného subdodavatele.

5.2.7 Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště 
seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude 
chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí 
požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna 
nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat 
po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je 
konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky 
provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah 
generálního dodavatele a subdodavatele.

5.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní kapacitou, tj. nikoli prostřednictvím 
subdodavatelů, strojní pokládku hutněných asfaltových směsí.

6. Prováděcí smlouvy

6.1 Vzor Prováděcí smlouvy je uveden v příloze č. 2 této rámcové smlouvy 
Prováděcí smlouva (vzor).

6.2 Zhotovitel může, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, 
k plnění svých závazků plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako 
poddodavatele třetí osoby. Píní-li Zhotovitel Předmětné práce 
prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plněni příslušných 
závazků, jako by je  plnil sám.
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6.3 Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízem prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto 
prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového 
subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem Zadavatele.

6.4 Práva a povinnosti Smluvních stran při plném Dílčích veřejných zakázek 
výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou 
smlouvou a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

7. Povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo j iné jednotlivě zavazují:

a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným 
zakázkám vždy Předmětné práce řádně, včas a s odbornou péčí;

b) provádět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu 
sjého zájmy. Zhotovitel je  dále povinen upozornit Zadavatele na 
případnou nevhodnost jeho pokynů;

c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu 
plném Dílčí veřejné zakázky;

d) na žádost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí 
Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění 
příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii.

8. Povinnosti zadavatele

8.1 Zadavatel se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout 
Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění 
Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné 
informace, podklady a dokumenty nutné pro provádění Předmětných prací a 
udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na 
základě Prováděcích smluv.

8.2 Uhradit Zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a 
s Prováděcími smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu 
hotových výdajů.

strana?



9 . D ů v ě r n o s t  in f o r m a c í

9.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze sírany 
Zhotovitele o Zadavateli, jeho Činnosti, zaměstnancích, obchodních 
partnerech, v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo 
s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za 
informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o 
informace, které je  nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění 
Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takové informace uchová 
v tajnosti a nezpřístupní je  bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je 
nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví 
tato Rámcová smlouva.

9.2 Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platností 
nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné 
spolupráce související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy 
se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje 
nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou 
smlouvou nebo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tím není dotčena povinnost 
mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

10. Další ustanovení

10.1 Odstoupení od smlouvy

10.1.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je  oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo 
od Prováděcí smlouvy odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato 
Rámcová smlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.

10.1.2 Zadavatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména 
v případech, pokud:

0 Jednání Zhotovitele povede opakovaně (nunimáině dvakrát) k odstoupení 
Zadavatele od Prováděcí smlouvy uzavřené na plnění Dílčí veřejné 
zakázky.

® Zhotovitel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích 
smluv podstatným způsobem.

10.1.3 Zhotovitel je  oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména 
v případech, pokud:

« Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění Zhotoviteli na 
základě Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité 
plnění neuhradí ani v dodatečné Lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené 
mu písemně Zhotovitelem.
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o Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích 
smluv podstatným způsobem, tj. takovým způsobem, který může 
způsobit zmaření účelu této smlouvy.

10.1.4 Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou 
nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či 
jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy 
nebo od Prováděcí smlouvy.

10.2 Cenová ujednám

10.2.1 Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích 
smlouvách jsou, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené 
v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být 
v době účinnosti této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna 
česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách 
českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu splatnými 
právními předpisy. Nedohodnou-Ii se strany výslovně písemnou formou 
jinak, žádné ujednáni o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a 
Prováděcích smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, ěi jiné zákonné 
odvody z plnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 
smlouvy.

10.2.2 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

10.2.3 Není~li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté 
plnění/jeho část bude účtována na základě rozpisu provedených a 
vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc.

10.2.4 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10.3 Termíny plnění

Termíny plnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny 
v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů 
Zadavatele mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro 
jednotlivé úkony Předmětných prací. Termíny stanovené Zadavatelem 
nebudou bez vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne 
podpisu příslušné Prováděcí smlouvy a předání veškerých potřebných 
podkladů pro provádění Předmětných prací.

10.4 Smluvní pokuty

10.4.1 Smluvní pokuty jsou podrobně specifikovány ve Vzorovém textu Prováděcí 
smlouvy, která je přílohou Č. 2 této smlouvy.
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11.1 Není li Ytéto Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence 
sdělení, výzvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy' a podle 
Prováděcích smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím 
oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci 
poštou doporučeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí, 
případně elektronicky' prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si při 
elektronické, komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí 
zprávy, je  druhá strana povinna přijetí potvrdit nejpozději následující 
pracovní den. Sdělení musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy 
nebo e-mailové adresy příjemců:

Zadavatel:

1 1 . S d ě l e n í

Správa a ádrŽba silnic Pardubického kraje -  cestnaistrovstvi Hlinsko
poštovní adresa: Smská 817/0,539 01 Hlinsko
e-mailová adresa

Zhotovitelé:

M-SILNICE a.s.
poštovní adresa: Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01
e-mailová adresa
k rukám 
Zhotovitel

ebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
poštovní adresa: oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim
e-mailová adresa
k rukám 
Zhotovitel

ebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

„Společnost CESTM3STROVSTVÍ -  SOVIS + R£KQM“
poštovní adresa: Pardubická 852/I0a, 500 04 Hradec Králové
e-mailová adresa:
k rukám: fBRBSgl 
Zhotovíte]

WtiBm nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě
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H O L D  $ .r,o .

poštovní adresa: Orel 35,538 21 Slatiňany
e-mailová adresa: \
k rukám: 
připadá Zhotovitel

nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním

CGLAS CZ, a.s.
poštovní adresa: Ke KJíčovu 9,190 00 Praha 9
e-maílová adresa:!
k rukám: M .-i;'lig$nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě
Zhotovitel

11.2 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným 
způsobem na doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této 
Rámcové smlouvy považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k 
poštovní přepravě.

11.3 Svoji doručovací poštovní adresu a e-mailovou adresu podle bodu 11.1 je 
kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným 
oznámením ostatním Smluvním stranám zaslaným způsobem upraveným v 
bodě 11.1 této Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy 
nabývá účinnost 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

12. Salvátorská klauzule

12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně 
neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost 
zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za 
dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu 
neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů 
nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Rámcové smlouvy 
v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena 
do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva 
je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-E to jejímu účelu nebo 
nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

12.2 V případě záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije 
příslušného zákonného ustanovení.
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13. Trvání a ukončení smlouvy

13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018, ode dne 
podpisu Rámcové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu 
vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanovali tato Rámcová smlouva nebo 
zákon jinak.

13.2 Tato Rámcová smlouva zaniká:

* uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové 
smlouvy;

© odstoupením od této Rámcové smlouvy.

13.3 Zánikem této Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích 
smluv nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, 
náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové 
smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato Rámcová smlouva a všechny přílohy, na které je v této Rámcové 
smlouvě odkazováno, tvoří nedílný celek.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce 
Smluvních stran.

14.3 Nadpisy použité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou 
při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy zohledněny. 
Veškeré odkazy na ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo 
věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této 
Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného. 
Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální zněm' těchto předpisů 
k datu uzavření této Rámcové smlouvy.

14.4 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platnosti 
písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami 
nebo jejich právními nástupci a to po dohadě na celém jejím obsahu.

14.5 Tato smlouva je sepsána v sedmí vyhotoveních v českém jazyce, z nichž 
každé má platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jedno 
vyhotovení a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.
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14.6 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České 
republiky, zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je 
možné změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž 
podpisy zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy -  Oceněné položkové rozpočty zhotovitelů 
Příloha Č. 2 Rámcové smlouvy -  Vzorový text Prováděcí smlouvy

V Pardubicích, dne
2 1 -04- 2017

Ůptám a éůňkti rMím 
ř s řá y i i lc k é h s  k ra je  
iřftuferavles 38 
£í5SSS Pardubice ^  
tp  OOOSSOS1
v-'- ‘ 1 j

V Pardubicích, dne ] £ -04- 2017

V Pardubicích, dne 1 2 -04- 2017

{VI - SILNICE a.s.
P a rd u b ic e ,  H u s o v a  1 6 9 ?

ÍČ :4 2 1  96  85 6  • 0 :Č : CZ421 96  SSS 
ře d ite ls tv í

Pesíiovo 956/13, SOQ 02 líradre Králové n

I

átavabn í s.r.o . 
jí itlvSy VÍCHOO. otlíSl Pirtuttós
637 01 Chrudim, Tovární 209 

86 01 699> Blfr 024S6 35 §99
SWIETELSKY stávebhí s.r.o.

ředitel oblasti
Pardubice

edoucí obchodního 
oddělení
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V Pardubicích, dne 12 -Ok

„Společnost CESTMISTROVSTVI -  
SOV1S + REKOM“

fobchodní manažer SOVIS 
CZ, a.s.

fPh.D., prokuiista

V Pardubicích, dne

__________  S .B V O .
SlatiSany, Orc5 35, PSČ 538 21 
IČ: 45538425 DIČ: CZ455384" “

HOLD s.r.o,
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Příloha 1. 1 Položkový rozpočet - M-SILNICE a.s.

Sta '.'ba: O pravy  s iln íc  II. a li l.  t ř íd y  v  P a rd u b ick é m  kra ji
Cisto a název SO; S O 101 P o z e m n í ko m u n ika c e
čístoanázsv rozpočtu: SO  101 P o z e m n í ko m u n ika c e

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky N ázev po ložky jednotka

Počet 
Jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
|edné části 

zakázky

5 Ě Ň A
Počet 

je dn o te k  v 
roce 2016  za 
všechny části

Jednotková celkem

1 _______ 2 . .3. 4 _____ 3.______ _______Z_______ 8 ______ 3______
0_______ Všeobecné konstrukce a prána

i 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO  ÍINERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 54.00 75600.00 19657.75
2 014121 POPLATKY 2A  S k O tD K lf  TYP S-O O  ÍOSTÁTNÍ ODPAD) M3 720.000 6.00 4320.00 10944.21
3 D14Í31 POPLATKY Z A  SKLADKU TY P  S-NQ {N EBEZPEČ N ? ODPÁĎj M3 66.666 125.00 10633.25 694.07
4 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU''ZKUŠEBNOU KPL 1.000 30 000.00 30 000.00 6.00
5 02620 ZKOUŠENÍ KO N STR U KC ÍÁ PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU K P l 3.000 14 000.00 42000.00 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ pS iSTUPO Vé C ESTY - ZŘÍZENI M2 16.666 1 179.00 19649,21 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ C ESTY - ZRUŠENÍ M2 16.666 174.00 2699,86 71,43
8 02720 POMOC PRAČE z A lZ  NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 2600.00 10000.00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ M OSTY -  MONTÁŽ -  DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 10090.00 10090.00 6.00

10 027412 PROVIZORNÍ M OSTY -  N A JE M N E -O L. DO 15 M MĚ5 4.000 5000.00 20000.00 20.00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY -  DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 10090.00 10090.00 6.00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY -  Z ^ Š M Ě Ř ÍŠ Š Í f t  a  GW d HOD 60.000 159.00 9540.00 852.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECk S  DfLA KUS 1.000 10000.00 10 000.00 6.00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL 2.000 10000.00 20 000.00 8.00
15 02943 O STATN Í POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ ROS KPL 2.000 50 000.00 100 000.00 12.00
16 02944 O STAT POŽADAVKY - D O K U M E N TA C Í S K U 7 ÍS  PROVEDENÍ V  DSGIT FORMĚ KPL 3.000 15000.00 45000.00 23.00
17 02945 O STAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY P IA N K P l 2.000 35000.00 70 000.00 12.00
18 02946 O STÁT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 2240.00 8  720.00 23.00
19 0 2 9 50 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 5000.00 15000.00 18.00
20 02991 O STATNÍ POŽADAVKY -  INFORMAČNÍ TABULE KUS 6.000 21 5 0.0 0 12 900.00 46.00
21 03100 ZAŘÍZENI STAV EN IS TE- ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 3 333.00 9  399.00 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍC! DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.666 250.00 2  666.50
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI -  AUTOMOBILY KM 400.000 14.00 6  600.00
24 03730 POMOC PRÁCE Z A J IŠ t NEBO ZŘ lZ  OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤi K P l 3.000 4 367.00 13 101.00 23.00

0  VSebbeené K on M riikee a  p ráce  ~  ~  ’  ~  i .  - < •• ; 3 5 6 i) 0 í j to

j _______ Zemni práce
25 11120 ODSTRANĚN) KŘOVIN M2 88.666 55.00 4768.63 677.60
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 6.666 25.00 166.65
27 11201 K AC E N Í STROMÍ!) O KMENE DO 0.5M S  ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3.000 1 488.00 4  464.00 28,00
28 11202 KACENI STROMO D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAftEZŮ KUS 2.000 3588.00 7192.00 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  C H O D N ÍkŮ  Š  Á FÁ LTÓ V Ý M P O jiV Ě M M3 186.666 117.00 21 639,92 2 021.65

__ 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z  DLAŽEB KOSTEK M 3 Í8 .686 365.00 8 813.09 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODŇlKĎ Ž DLAŽDIC vč. ZÁMKOVÉ M3 2.666 400.00 1 066.40 13.12
32 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z  KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 448,666 315,00 140 689.78 6 4 6 8 .3 0
33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S  CEMENT POJIVÉM M3 13.333 103,00 1 373.30 127.75



34 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 315,00 419,90
35 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 106,66$ 58,00 6 186,63 1 477,08
36 11353 ODSTRANĚNI QHODNIKOVÝCh I cAJMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 62,00 4 1 0 0 ,0 0 826,66
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2 5,333 20 0 0 100,66
38 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 633.333 761.00 634166,41 12 048.23
39 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 53.333 320,00] 17 066,56 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I M3 328ÍOĎO] 68.00 22 532,00 2 355,67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC T f t  II M3 64,333 302,00 19 428,57 1 845.49
42 12573 \ M 6 p Xv K Y  ZE ZEMNÍKŮ A  SKLADEK T Ř I M3 293.333 67,00 19 653,31 2143.10
43 12920 C lSTÉNl KRAJNIC OD NÁNOSU M3 386.688 103,00 3 7 7 86 ,6 0 3 463,13
44 12930 S š Ť Ě N Í PŘÍKOPŮ OD N Á N Ó S li M3 568,666 449,00 254 433,03 10 948,77
45 12840 t lš T É N Í r á m o v ý c h  á  k l e n b o v ý c h  p r o p u s t i )  o d  n á n o s u M3 3,33?. 535.00 1 783.16 42,41
46 12880 C lSTÉNl VODOTEČI A  MELIORAC KANÁLŮ OD MANOSO M3 7.086 139,00 1 085,57 74,06
47 12980 C lSTÉNl ULlCNlCH VPUSTI KUS 6,000 528.00 3 168.00 46.00
43 13173 h l o u b e n ! j a m  z a p a ž  I NEPAŽ TŘ 1 M3 336,686 68.00 29 626.61 2 920.43
49 13183 HLOUBENI JAM  ZAPA2 1 NEPA2 T ft  1! M3 40.000 362,00 15 280.00 957.40
50 13273 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M  PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 366.668 80,00 29 333.28 _______ a m ? a
51 13283 HLOUBENÍ R Ý H ^ iŘ  DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. 1! M3 23,333 373.00 8  703,21 539,47
52 13373 [HLOUBENl ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ T ft. i M3 10.000 102.00 1 020,00 87.82
53 13383 ÍHLOUBENÍ áAC H E T ZAPAŽ 1 NEPAŽ T Ř .ÍÍ M3 20 6 6 469.00 968,95 __________2§ á 9
54 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM OÓ 100% PS M3 173,333 453,00 78 519,85 2 227.44
65 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500,000 170,00 88 000,00 6 218.17
58 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A  OCSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 521,00 79 888.49 2  078,58
57 17411 ZASYP JAM A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273033 470,00 128 466,51 1 898,14
58 17481 ZASYP JAM  A  RÝH Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,666 691,00 39 155.21 370.71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ Á  OBJEKTU SE ZH Ú tĚ N ÍM M3 47.000 568,00 2 7 630 ,00 588.28
60 175B1 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 222,00 54 019.93 2 097.88
é i 18120 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINÉ TŘ 1! M2 4 663,656 12.00 55999 .99 51 485,07
62 48210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEM! M3 213.333 50.00 10 668.85 2 941.09
63 18220 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU M3 59,356 224,00 12 693.18 724.03
64 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICF. V  ROVINĚ M3 21,333 207,00 4  4 1 5 5 3 382,74
65 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVÉM M2 1 000.000 17,00 17 000,00 24 532.49
66 184722 ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVI STROMU D DO 90CM KUS 2 0 0 0 2 906.00 5  812,00 66,00
87 184614 VYSAZOVÁNI STROMU LISTNATÝCH S SALEM OBVOD KMENE DO 14cm P O D C H O ZlV Ý S  MIN 2.2M KUS 1,000 1132,00 1 132,00 10,00
68 184D1S VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝSKY KMENE DO 1,75M KUS 1,000 768,00 768,00

1 '  Z ÍW n ip ré c o  —  ■ ■■■ : ■■■ ■■ :■ . . ■ ■ A  V ■' T B M IM Z ÍjB :

2_________ Z áklady
69 212846 TRATIVO DY K O M P l Z TR U B Z  PLAST HM DN DO 200MW, RÝHA T ft  II M 93.333 267,00 24919,91 1 773,73
70 21361 DRENÁŽNÍ V RSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300.000 42,00 12 600.00 6 965,80

2 Základy ■ ■■■■■■■■■• ■ ~ •• • • . .. ; í s i ^ r í ^ : í v ň r í ; ; . > : ^  317 S19,91

3_________ S y h lé  a  ko m p le tn í ko ns trukce
71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZO BETONU DO C30/37 ÍB37) M3 18.666 1 889,00 35 260,07 141,27
72 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z  OCELÍ 10505 T 2,476 15590.00 38 600.34 18.73

3  S v is lé  a  konrip lM ni ko n s tru kce  . : ■ ■■ ■ ■ •• • • ' . " • • •  •. • . ■ - ■■■■.■■v : • .  ■ ■■ ■. ' v-a  v v ve ■-y-> v; .. 7 Í  8  80,91

4 _______ Vodorovná jjongtnijtgg
73 451312 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU CÍ2715 M3 10,000 2 283.00 22 830.00 185,01
74 451314 PODKLADNÍ A  VÝPLŘO Vé VRŠŤVÝ Z PROSTÉHO 8 ĚTO NU C25/30 M3 78,568 1 330.00 101 965.78 666.79
75 451325 PODKL A  VÝPLŇ VRSTVY ZE Ž E L E Z 0 8 E T  DO C30/37 (B37) M3 1,333 2 939,00 3 9 1 7 ,6 9 7,34
78 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARt-SÍTÍ T 0,080 23 471.00 1 408,26 0,35



77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 2,333 918,00 2 141,89 12.22
78 46162 P O D K LÁ  VÝPLŇ VRSTVY Z  KAM ENIVA DRCENÉHO M3 6,666 918,00 6119,39 34,47
79 48251 2AHO Z Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22,000 BSa.OD 18 832,00 174.74
60 46321 ROVNANINA Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 1 161,00 19 950.23 191,87
a i 485512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 443 70,000 1 389,00 ...... <330.00 528.35

4  V od o ro vné  kon s tru kce  . ■ ' •. •"•■■■ vv.'-” /*:;:

5__________ K om un ikace
82 551401 KAMĚNŠVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM T ft. 1 U3 2Q.D00 1 579,00 31 5B0.00 205.50
83 58310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO'KAMENIVA M3 80,006 271,00 21 (380,00
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI M3 386,66B 1 148.00 420 932.57 10 253.12
85 68340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210,000 168.00 35 280,00 1 313.53
88 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU T I  DO 150MM M2 4686,666 15.00 69 989,09 40 190.75
87 58384 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 20ĎMM M2 666.666 80.00 53 333.28 9 228.48
88 68365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 3 000.000 25,00 76 000,00 26908,19
89 58388 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 64.000 120,00 6  480.00 1 450.00
90 56930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTI M3 23.333 776,00 18 108,41 169,22
91 56960 ZPEVNĚN! KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180,000 830.00 113 400,00 2 598,35
92 572121 INFII TRAČNl POSTŘIK AS I ALTOVY DO 1.0XG/M2 M2 5 333,333 23.00 122 666.86 77 083,29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO D.5KG/M2 MZ 17 686,688 4.00 70 666.66 175 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTÉIK Z MODIFIK EMULZE DO G.EKG/M2 M2 6 600,ODO 9,00 54 ODOt.OO 192 303,74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIŽOV1NY M2 453,333 45.00 20 309,99 3 088,54
98 574AQ1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C O  8 M3 33.333 4610,00 153 665.13 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  11 M3 80,000 4577,00 274 620.00 1 432,10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  11+. 11S M3 268,000 1 738,00 465 784,00 2 183,28
99 574A0B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  18+. 16S M3 1,000 46 8 4,0 0 4 664,00

100 574806 ASFALTOVÝ BETON PRO o ¥ Ř U S N Ě V f^T V Y 'M O D IF IK  A C 0 16*. 16S M3 1,400 5 181.00 7 253,40 13.70
101 IŠ74ČÓ8 ASFALTO VÝ BETON PRO LOÉNl VRSTVY A C L 1 6 + , 16S M3 813,333 2301.00 1 871 479.23 7 530,11
102 I574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO L02N I VRSTVY ACL 16+. 16S CRmB |M3 240,000 8 486.00 2 031 840.00 3 552,16
103 r574Č08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 _____ M66 4 280.00 15 690,48
104 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ V R S TV Y  ACP 18+, 16S M3 188.01X3 1 554,00 292 152.00 2 035,88
105 674E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S M3 73.333 4814.00 338 358.46 884.86
108 574G00 ASFALTOVÝ BETON V ELM ÍTÉN K Ý  BBTM  6A  CRmB ' M3 100.000 2 863,00 288 300.00 900,58
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ 0BTM  8+ 8S M3 1.600 6 9 7 8 0 0 12 560.40
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z  KAMENIVA M2 8.000 7 9 1 00 6 328.00 41.35
109 68222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z  MC M2 11,333 919.00 10 415,03 88,30
110 '582811 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z  KAM M2 50.000 299.00 14 950.00 424.00
111 582612 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  ŠEDÝCH TL 8CMM DO LOŽE Z  KAM M2 9,333 376.00 3 499,88 87.20
112 582814 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  BAREV TL60M M  DO L 0 2 E  Z KAM M2 3,688 415,00 1 521,39 20,03
113 582815 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z  KAM M2 2.000 465.00 930,00 9.30
114 587202 p ř e d l A ž d é n í  KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK m 14.666 396,00 5 807,74 70.84
115 587205 PREDLAŽDÉn I KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vfi.ZAMKOVÉ M2 62.000 233,00 14448.00 369.43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTÝ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LÓŽE Z  MC M2 110,000 494.00 54 340.00 927,30

5  K o m u n tkM e  •••••:•• í •= v- : • • -  • .. •• •• 8 9 8 0 1 3 Í7 0

6__________O pravy povrchů, pod lahy a  osazován! v ý p ln i
117 626211 RĚPRÓFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JE D N O V R S TTL10M M M2 2.000' 538.00 1 076,OD
118 626213 RSPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JFDN O VR STTL 30MM M2 2,686 1 968,00 5 246.69 10,50
119 62831 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZ! STARÝM A  NOVÝM BETONEM M2 3.668 308,00 1 129.13 17,00
120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3,666 165,00 604,89 17.00
121 62551 OCHRANA VÝZTUŽE PÉl DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 2,333 20.00 46.68
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE P ftl NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 3.000 34,00 102.00



123 02682 INJEKTAŽ TRHLIN TÉSNlCÍ M 5.000 481,00! 2 455.00
124 62863 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 t 164.00 3 492.00
125 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MAÍ.TOU M2 2.333 25,00 50,33
120 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 27.000 133.00 3 591.00 182.00
127 62347 VYROVNÁVACÍ V R S W A  ZE Ž V ÍA š Ť  MALTY M2 3.666 208.00 762.53 17.00

6  t jp rá v y  povrchů, tiů d ia tíy  a  osazování výp írtf • • •  ' ' 16 5W .23

711________Izolace p ro ti vodž, v lt iko a tl a ohmům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.866 135.00 2 384.91 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY M2 163,333 11,00 ........ la&aa 1 881,20
130 711412 1ZOLACE~MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 6.800 39,00 2 9 5 ^0 48.22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETÍCl VRSTVOU M2 10,686 45,00. 479.97 78.17
132 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 2174533 3.00 652,00 2 224.12
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 2,333 61,00 142,31

711

783

Izo lace p ro ti v o d í ,  v lh ko s ti a  p íyrtům  . 

D okončovací práce - nátáry

v ;  *." -. \ 5 7 2 1 ,0 5

134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S 1 ÍO S  A) M2 90,000 10.00 900,00 848,81
135 76302 NÁTĚRY BETON K O N STR TYP Š Y ÍO & -0) M2 9,666 . . . .  21,00 202,99 105,16
136 78383 MÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 ÍOS-C1 M2 3.333 40,00 133,32 ....................1.7,51
137 78384 'NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SS (0 8 -D i) — 022 7.000 35,00 245.00 128.60

783 D o k o n č o v a c ín r tc e - n á lfiry  ' ■ ■'■■■■. . ■■■ ■ ■ :?spv:-, ■■■■■.i-4SÍ&1-

8__________ P otrub í
138 87434 POTRUBÍ 2  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 200MM M 53.333 438.00 23 359.65 707,44
139 87445 P O TR U BÍZ  TR UBPLASTO VÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13,333 984,00 13 119.67 87,50
140 87448 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 8.666 1 601,00 13 874J27 74.00
141 87457 POTRUBÍ ZT R U B  PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO S0ĎMM M 12,666 2 466,00 31 234,36 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z  TRUB P LASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM M 1,333 3 048,00 4  060.32
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5,000 5 284.00 26 420.00 31.00
144 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ ON DO 300MVI kus 2.000 24 215.00 48 430.00 2.00
145 894148 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1.000 29 841.00 29 641,00
148 894157 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  o Il c U n a  p o t r u b í  d n  d o  so cm m KUS 1.000 70 178.00 70 176.00
147 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON DlLCCÍ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 74980.00 74 980.00 4,00
148 89712 V PU SŤ KANALIZAČNÍ U U Č N l KOMPLETNÍ Z  BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,000 5 811,00 50 499.00 117.00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2.000 2 526,00 5050,00 12.00
150 88921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13.000 1 520.00 19 760,00 84.00
151 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 18.000 1 209.00 21 762,00 125.00
152 89923 íVÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6.000 537,00 3222,00 56,00
153 999523 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/2D (B20) M3 73 0 0 2 449.00 17143.00 38.70

8 Potrubí ■■■■■.. , ........... “ ...  ! 452Ť31,'47

3__________O sta tn í ko n s tru kce  a práce
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR M ADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 3.00 5500.00 16 5GD.DD
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR M ADLY - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 3,00 250.00 750,00
156 911181 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A  MONTÁŽ M . .. 2 J » 5500,00 11 000,00 3,00
157 911183 z á b r a d l í  s il n ič n í  s e  s v is l o u  v y p l n í  - d e m o n t á ž  s  p ř e s u n e m M 2.00 260,00 500,00
158 9112A1 ŽÁ BŘ A D LÍM O S TN IS  VODOR MADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 1.000 .... 6500,00 8 600.00 6,00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S  VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1.000 300.00 300.00 13.00
160 9112B1 z á b r a d l í  m o s t n í  s e  s v is l o u  v ý p l n í  -  d o d á v k a  a  m o n t á ž M 54,000 1 625.00 87 750.00 536,00
161 911283 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,000 300,00 7  500.00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, 0 R O V E Ň Z A Ó tó f H2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 66,666 1 850,00 123 332,10 1 040.00



163 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ' JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 4.000 250.00 1 000,00 20.00
164 91228 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100,000 135,00 18 500,00 712,00
1B5 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT -  DEMONTA2 A  ODVOZ KUS 2.000 50,00 100.00 24,00
168 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA M2 800.900 24,00 19 200.00 5 024,58
187 916112 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ -  ODSTRANĚNI M?. 2,000 175,00 350.00 10.60
163 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -  DODAVKA Á  POKLÁDKA M2 953.333 275,00 282 166,58 20 858.91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5.333 175,00 933.28
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3 KS - M ONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,090 25,00 225,00 123.00

■ 171 916123 DOPRAV SVĚTLO W S T R A 2  SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 25,00 225.00 123,00
172 918129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 915.000 8,00 7 320.00 12054,00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1.000 600.00 800.00 10.00
174 916163 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1.000 300.00 300.00 10.00
175 910159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -  NÁJEMNĚ KSDEN 71.000 155.00 11 005.00 2 022,00
178 918319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ ZZ S FOLIÍ T ft 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 976,000 IČ O 3 978.00 55 238.00
177 916322 DOPRAVNl ZÁ8RANY 22  S FOLIÍ T k  2  - M ONTA2 S PŘESUNEM KUS 28.000 25.00 700.00 389.00
178 916323 DOPRAVNÍ ZA8RANY 22 S FÓLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 28.000 13.00 364.00 389.00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TŘ 2 -  MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137,000 13.001 1 781.00 1 905.00
160 910363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FĎLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 137.000 8.00 822.00 1 905,00
181 916389 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S  FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28 973,000 2,00 57918.00 403 860.00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KO - MONTA?. S PŘESUNEM KUS 109.000 5,00 545.00 1 382.00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109.000 5.00 545,00 1 382.00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  PODKLAD DESKA POD 28KG -  NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 2.00 26 374,00 142 092,00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 109,000 5,00 545,00 1 362.00
188 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  OCEL STOJAN -  DEMONTÁŽ KUS 109,000 5,00 545,00 1 362.00
187 916739 U PEVŇO VACÍKO NSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 2.00 26 374.00 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2  - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM k u s 107.000 100.00 10 700,00 1 495.00
186 914131 DOPRAVNl ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE T ří 2  - DODAVKA A  MONTA2 KUS 47.000 13.00 611,00 475.00
19D 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TÁ  2  - DEMONTÁŽ KUS 119,000 50,00 5 950.00 1 538,00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 387,000 8,00 75 096,00 131 560,00
192 914924 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z  OCEL TRUBEK DO PATKY COO.MONT. DÉMON KUS 47,000 1BB.00 8 836.00 232,00
193 914923 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z  OCEL TR U BEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 150,00 1 050.00 45.00
194 917211 IzAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 50MM M 3,333 219,00 729,93 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 80MM M 1,866 248,00 409,84 10,00
198 917223 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 10OMM M 23,333 321.00 7 469.89 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBn Ik O SIŘ 150MM M 166,688 338,00 56 333,11 4088,43
198 917424 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 5.333 1 146,OD 8111.62 77.83
193 917425 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 200MM M 8,333 1 340,00 8 48B.22 68.73
200 917426 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 250MM M 2,000 1 684.00 3 368.00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠIŘ 300MM M 2.000 18S5.00 3 710.00
202 91743 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z  KAMENNÝCH KRAJNlKO M 0,666 675,00 449.S5 5,00
203 91771 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5.333 305.00 2106.54 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK OSOBNÝCH M 3,000 267,00 801,00 101,59
205 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 2.000 306,00 012,00
208 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3.333 429,00 1 429.86
207 91763 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z  KRAJNÍKU M 1,333 379,00 505,21
208 91784 VYŠKOVA OPRAVA OBRUB Z  DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 277,00 277.00
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z  DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2.000 219,00 438.00
210 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DŇ DO 300M M KUS 2,000 2009,00 4  018.00 14,00
211 918148 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUB DN Ď O  400MM KUS 5.000 2 225,00 11125,00 32,01)
212 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 2 466,00 2 466,00 15.00
213 918158 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 4 275,00 4 275.00
214 91816 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 8O0MM KUS 1,000 4 480,00 4 460,001 2.00



215 918171 CELA B E T O N O V Í PROPUSTU Z  TRUB ON DO 1000MM KUS 1.000 6295.00 6 295.00
216 918245 VTOK JÍMKY BETONOVÉ V Č E T  DLAŽBY PROPUSTU Ž  TRUS ON DO 300MM KUS 1,000 7092.00 7 "092.00 2.00
217 916246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ V ČET D 1 7 £8 Y  PROPUSTU Z  TRUS DN DO 400MM KUS 1.000 7870.00 7870,00
218 918257 VTOK JÍMKY BETONOVĚ V Č E T DLAŽBY PROPUSTU Z T R U S  DN DO 500MM KUS 1.000 10 765,00 10765.00 3.00
219 918253 VTOKOVÉ JÍM KY BETONOVĚ VČE TN Ě  DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN DO 600MM KUS 1.000 12 865.00 12885.00
220 91826 VTOKOVĚ JÍM KY BETONOVÉ VČE TN Ě  DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN DO 80ÓMM KUS 1.000 17425.00 17 425.00
221 918271 VTOK jlM K Y  BETONOVĚ V Č E T DLAŽBY PROPUSTU Ž  TRUB DN DO 1CODMM KUS 1.000 20150.00 20150 .00
222 916345 PROPUSTY Z  ŤRUB ON 300MM M 2,000 1648.00 3  296.00 20.00
223 918346 P RO PU STYZ TRUB DN 400MM M 41,333 1 482.00 60 428.86 ________ 272,52
224 918357 P RO PU STYZ TRUB ON 50CMM M 1.733 2489.00 4313.44 28.60
225 918358 PROPUSTY Z  TRUB ON 800MM M 1.333 3208.00 42 7 6 .2 6 18.00
226 91836 PROPUSTY Z  T R I©  DN BOOMM M 1.Í33 5  305,00 60 1 0 .5 7 __________M á S
227 918371 PROPUSTY Z  TR U B  DN 1000MM M 0.633 7 836.00 4176.58
228 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TR U B  DN DO 300MM k u s 1.000 90 9 1.0 0 90 9 1.0 0 3.00
22S 918546 Ce l a  k a m e n n a  p r o p u s t u  z  t r u b  o n  d o  4oomm KUS 2.000 2 509,00 5 018.00 12,00
239 918557 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z  TR U B  DN DO 500NM KUS 1.000 2 979.00 2 979.00 6.90
231 918558 Č E IÁ K Á M Ě Ň Ň A  PŘOPUŠTŮ Z  TR U B  ON DO 6C0MM KUS 1.000 5 548.00 5 548.00 Í0.Ó0
232 91858 CELA KAMENNA PROPUSTŤJ Z  TR U B  DN OO 800MM KUS 1.000 6 074.00 60 7 4.0 0 2.00
233 918571 ÍÉ L A  ÍW M ÉNNÁ P TO  DO 1000MM KUS 1.000 7 432.00 74 3 2.0 0
234 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VO ZO VEK TL DO 50MM M 233.333 39.00 90 9 9.9 9 4865.03
235 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VO ZO VEK T L  0 0 100MM M 800.000 12.00 10800.00 11 357.85
236 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍJ V O Z O V E K T L  DÓ160M M M 17.333 75,00 1 299.98 317.00
237 919121 ■ŘEŽÁn T ÍE T O Ň  KRYTU VO ZO VEK TL DO 60MM M 1.86S 71.00 118.29
238 918122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTÍJ VOZOVEK TL  DO 100MM M 1.000 142,00 142.00
239 919123 ŘEZÁNÍ 8ETONOVĚHO KRYTU V O ZO V E K TL  DO 160MM M 0.688 170,00 113.22 20.00
240 Í 3 Í 3 Í TĚSNĚNÍ D ÍÍÁTÁ Č  SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1.086 8 750.00 93 2 7,5 0 9.89
241 93132 TĚSNĚNÍ OÍLATAC SPAŘ A SF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0.133 42 000,90 5 686,00 4.24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z 8ETÓŇ"TVÁRNÍC áíŘ' D O M O M M  DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 1Q0MM M 2.000 440,00 880.00
243 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z  BETON TVÁR N IC  ŠÍŘ DO SOOMM DO BETONU TL  100MM M 13.333' 769.00 10253.08 357,00
244 935812 ŽLABY A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z  KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL1Ó0M M M2 8.000 927,00 7 416,00 188.88
245 93841 LAPAČ SPLAV6NIN KUS 1.000 705,00 705.00 2.00
246 93808 O ftiŠFĚ N Í VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8666,666 6.00 52 000.00 117628.34
247 83811 OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VO ZO VEK UMYTÍM VODOU M2 588.666 3.00 1 700.00 15 801.76
248 98611 b o u r a n í  k o n s t r u k c i  z  b e t o n o v ý c h  d Il c ú M3 0.668 1 753.00 1167.50 3.97
249 98613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z  KAM ENE NA MC M3 4.333 919.00 3 982.03 52.38
250 98616 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 2587.00 51 7 4.0 0 22.80
251 906345 BOURANÍ PROPUSTU Z  TR Ú B  DŇ DO 300MM M 18.333 144,00 26 3 9.8 5 127.60
262 966346 BOURANÍ PROPUSTÚ Z  TRUB DN b o ' 400MM M 14.866 172,00 25 2 2.5 5 91,QP
253 966357 BOURANÍ PROPUSTU Z  TR U B  DN DO SOOMM M 8.000 783.00 6264,00 176.70
254 968358 b o u r á n í  p r o p u s W z T ru¥ d ň W 6 o o m m M 2.000 918.00 1 838.00 49,00
25S 9(5636 BOURANÍ PROPUSTU Z  TR U B  DN DO 800MM M 0.933 1 266.00 ________ u š i l a £2.00
256 966371 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z  TR U B DN DÓ ÍOQOMM M 0.533 2211.00 1 178.48
257 96887 VYBOURÁNÍ ULIÓNlCH VPU STI KOM PLETNÍCH KUS 2.000 1 015.00 20 3 0.0 0 16.00
258 96688 W B O U M N Ík A Ň A L E A S S A C H E T  KOMPLETNÍCH KUS í.óoó 5075.00 5075.00 1.00
259 96713 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KAM ENNÝCH N A  MC M3 3.333 780.00 2 5 9 9 .7 4 94.08
260 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI BETON M3 4.333 1 814.00 8993.46 58.92
261 98716 VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZO BET M3 3.533 2 448.00 86 4 6.7 8 21,90
262 96718 V Ý B O U Ř Á N ÍfiÁ S rri KONSTRUKCÍ k o v o v ý c h f 0.200 4 273.00 854.60 0.99
263 96922 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN D o T o O f^ K A Ň Á Ú Ž A Ó M 1.868 775.00 1 291.15
264 969233 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN D O  150MM  KANALÍZAC M 0.886 840.00 559.44
265" 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 20OMM KANAUZAC M 2.333 863.00 2013.38
266 989245 V W Ó U Ř Á N Í POTRUBÍ DN DO 3O0MM XANAUZAC M 3.333 1 125.00 3 749.63 70.60
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P řílo h a  č. 1 Položkový rozpočet - SW iET E LSK Y  stavební a.r.o.
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číslo a název tozpočlu:
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za ká zky

je d n o tk o v á c e lk e m roce  2 0 1 5  za 
v š e c h n y  čá s ti

1 ________ 2________ _____3_____ _______________________________ ________________ ___________________________________ _____________________ 5 6 7 8 9
0________Vžoobacná konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA  SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPADÍ M3 1 400.009 50.00 70 000,00 19 657,75
2 014121 POPLATKY ZA  SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ O DPAD) M3 720.000 60.00 43 200.00 10 944,21
3 014131 POPLATKY ZA  SKLADKU TYP S-fJO (NEBEZPEČNÝ O DPAD) M3 88,686 90.00 7  799,94 694,07
4 025 20 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 2 800.00 2 800.00 8,00
5 02320 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACl NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 4 700.00 14 100,00 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ p ř ís t u p o v é  CESTY - ZŘÍZENI M2 18.863, ■117,00 6 949.72 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ C ESTY - ZRUŠENI M2 16,6661 188.30 3 138.21 71,43
8 02720 POMOC PRAČE ZÁ ÍZ  NEBO Z A J lS f REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.0DO 13 400,00 53 600,00 23,00
91027411 PROVlŽORNl MOSTY - MONTÁŽ - DL, DO 15 M SOUBOR 1.000 15 000,00 15 000,00 6.00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY -N Á JE M N É  - DL. DO 15 M MĚŠ 4.000 5 000.00, 20 000.00 20.00
11 027413 PROVIZORNÍ M OSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1,000 15 000,00 15 000,00 6,00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ M Ě fiE N l HOD 60.000 600.00 38 000.00 852.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY -  UMĚLECKÁ DlLA KUS 1,000 3 700,00 3 700.00 6,00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL 2,000 8 400,00 18 600,00 8,00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL 2,000 33 600,00 67 200,00 12,00
16 02944 OSTAT POŽADAVXY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V  OlGfT FORMĚ KPL 3.000 10800.00 32 400.00 23,00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAŇ KPL 2.000 45 700.00 91 400.00 12.00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3,000 2 760.00 8 100,00 23,00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY -  POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY Ik p l 3,000 2500,00 7 500.00 18,00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6,000 9 400,00 60 400.00 46,00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZRlZENl. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.00,0 26 900,00 8 0  700.00 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10,888 400,00 4 288.40
23 03810 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KM 400.000 47.10 18 840,00
24 03735 POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO Z ftlZ  OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3,000 13 400.00 40 200.00 23.00

0 VáeobecrtS ko n s tru kce  a  priScé . ' ... ... ........... ,  " ' ~  \ --  ■ ; ■;. . 717 094(27

1__________ Z em ní práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN ' " M2 86.866 33.60 2 9 1 1 ,9 8 677.50
26 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 0.668 23.00 153.32
27 11201 KACEN) STROMO D KMENE o ď o .5 M  S ODSTRANĚNÍM P AftE ZÚ KUS 3.000 2 321.10 B963.301 28,00
28 11202 KÁCENÍ STROMO D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM P AŘ E Z0 KUS 2,000 5 389,10 10 798.20 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  C H 0D N ÍK 0  S AFALTOVÝM POJIVÉM M3 186,888 206,00 38 453,20 2  021.85
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,866 199.30 3  720.13 113.99



31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC v í.  ZÁMKOVÉ M3 2,666 633,70 1 689,44 13,12
32 11332 o d s t r a n ě n ! p o d k l a d ů  v o z o v e k  a  c h o d n ík ů  z  k a m e n iv a  n e s t m e l e n é h o M3 446,666 190.90 85 266,54 6 469.30
33 11314 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S  CEMENT POJIVÉM M3 13,333 240,00 3 199,92 127.75
34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU V O ZO V E K Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 291,30 388.30
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 106,666 72.50 7 733,29 1 477.08
36 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 158,20 7 910,00 826,8$
37 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5,333 29,80 158,92
38 11372 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833,333 580.90 467  416.48 12 046.23
39 12110 s e j m u t ! OHNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 53,333 41,60 22 1 8,6 5 794.14
40 12373 ODKOP PRÓ SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC T Ř . l M3 328,000 34.00 11 152,00 2 355.67
41 123B3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TĚ. II M3 84,333 318,90 20  615,79 1 845.49
42 12573 VYKÓPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A  SKLÁDEK TŘ. 1 M3 293.333 36.00 10 559.99 2143,10
43 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 366.686 .......... - ......2 4 ,00 ______ 3-48343
43 12930 č is t ě n í  p ř ík o p ů  o d  n á n o s u  ' M3 586,668 255.80 144 953,16 10 948,77
45 12940 ČIŠTĚN! RÁMOVÝCH A  KLENBOVÝCH PROPUSTÚ OD NÁNOSŮ M3 3,333 272,50 906.24 42,41
46 12860 ČIŠTĚNI VODOTEČÍ A  MELtORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 7.686 512.00 3 924,89 74.06
47 12980 Č iš t ě n í  u l ič n íc h  v p u s t í KUS 6,000 368,20 2 209,20 46,00
46 13173 HLOUBENI JAM ZA P A Ž 1 NE PAŽ T Ř I M3 336.668 68,20 22 287,29 2 920.43
49 1 3 ia3 h l o u b e n ! JAM ZAPAZ 1 NEPAZ TŘ II M3 40,000 298.70 11 948.00 957,40
50 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAZ 1 NEPAZ TŘ. 1 M3 366,666 74.00 27 1 33,28 2 663,38
51 13283 HLOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1NEPAŽ TŘ. II M3 23,333 764,40 17 835,7S 539,47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAZ TĚ . 1 M3 10,000 188,00 1 880,00 87,62
53 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZ 1 NEPAZ TŘ. Íl M3 2,086 892,50 1 643,91 29.49
54 171103 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173,333 99,40 17 220,30 2 227,44
55 47180 ULOŽEN) SYPANINY DO NASYPU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU V 3 500.000 132,00 86 000.00 6 218.17
56 17310 ZEMNI KRAJNICE A  DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 163,333 165,70 2 6  407,28 2 078.56
57 17411 ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM 123 273,333 88.40 24 182,64 1 898,14
58 17481 ZÁSYP JAM A  RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56.666 742.50 42 074,61 370,71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZHUTĚNlM M3 47.000 186,10 7 806.70 586,28
60 17581 lOBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 145.00 3 5  263,28 2 097.68
61 18120 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TR. II M2 4 666,688 22.50 104 999.99 51 485,07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEM! M3 213,333 18.60 3  967,99 2 941,09
63 18220 ROZPROSTŘENI OHNICE VE SVAHU M3 56,686 178,50 10114.68 724,03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V  ROVINĚ " M3 21.333 137,00 2  922.82 362,74
65 18241 z a l o ž e n ! TRÁVNÍKU RUČNÍM v ý s e v e m M2 1 000,000 20,30 20 300.00 24 582.43
66 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVI STROMU D DO 90CM KUS 2,000 4 374,10 8 748,20 58,00
67 1S4B14 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZl VYŠ MIN 2.2M KUS 1,000 5596,50 5 596.50 10,00
68 164D15 VYSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM V ÝSKY KMENE DO 1.75M KUS 1,000 5154.60 5 154,60

1 Zémril práce ~ 1304703,75

2_______ Základy
69 212646 TKATIVODY K O M P LZTR U B  Z  PLAST HM DN DO 2Q0MM, RÝHA TŘ II M 93.333 649.60 60 647,78 1 773,73
70 21361 d r e n a Z n ! v r s t v y  z  g e o t e c t il ie M2 300.000 53.00 15 900.00 8 965,80

2 Z ák lady ... . .  : T6 5 4 m

3 S vis lé  a  kom p le tu ! kons trukce
71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU OO C30/37 (B371 M3 18,006 3 250.00 60  664.50 141.27
72 317385 VÝZTUŽ ŘlMS Z OCEL110505 T 2.478 12 500,00 30 950.00 18,73

3 S vie lé  a kom pte tn f ko n s tru kce 9 1 6 14 ,5 0

4 V odorovné  konstrukce
731451312 i PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/16 |M3 10,000 3 290,10 32 901,00 185,011



74 461314 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z  PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76.666 1 650.00 126 498.90 668.79
75 431325 PODKL A  VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET 0 0  C30/37 (B37) M3 1.333 4 670,10 6 225,24 7.34
78 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV 2 KARI-SiTl T 0.060 32 400.70 1 944.04 0,35
77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 M3 2,333 883.70 2 081,67 12.22
78 45152 PODKL A  VÝPUÍI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,668 883.70 5 890.74 34,47
79 46251 ZAHOŽ z  l o m o v é h o  k a m e n e M3 22,000 1 219,80 26 835,60 174,74
80 48321 ROVNAN1NA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,333 1 514.40 26 249.10 191,87
81 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M 3 70.000 1 050.00 73 500.00 526.35

4  VOdOřtJtfil&tiOliSrtrtlkfi® , 3 t e ' t t ó i í 9

ž  K om un ikace
02 581401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM T ft. I M3 20.000 2 762.90 55 258.00 205,50
83 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M 3 80,000 ----------------466:00 ------------36-400,00

........... M3 366.866 863,70 324 022.74 10 253,12©*♦
85 56348 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210.000 289.00 60 690.00 1 313.53
88 66363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 15ÚMM M2 4 668,866 36,801 171 733.31 40 190.75
87 58384 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO Z00MM m 660.866 139.40 92 933.24 8 228.48
86 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL OO 250M M M2 3 000, COO 95.00 285 000.00 28 908.19
89 56386 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 64,000 227,60 12 290,40 1 450,00
60 50930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STĚRKODRTI M3 2 Í3 3 3 Š83Z01 20619,37 169,22
81 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z  RECYKLOVANÉHO MATERlAUŤ M3 180.000 545.80 98 244,00 2 598,35
92 572121 IŇFILTRAČNI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1 .GKG/M2 M2 5 333,333 13.30 70 933.33 77 083,29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 666,666 ................... 6,50 114 83 3 33 175 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 6 000.000 14.00 84 000,00 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY M2 453.333 65.00 29 466.65 3 088,54
96 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO 08R U S N É  VRSTVY ACO  8 M3 33.333 5  519.50 183 881.49 1 115.04
97 574AQ3 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 eo.oool 5 397.60 323 856.00 1 432.10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 268.000 2 534.20 679 165.60 2 183.28
99 574A06 A s f a l t o v ý  b e t o n  p r o  o b r u s n é  v r s t v y  a c o  ie<. iss M3 1,000 5  571.30 5 571.30

100 674806 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY M ODIFIK ACO  18*. 16S M3 1,400 6 329.30 8 861,02 13.70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1ÍH. 16S M3 813,333 2 090.40 1 7 0 01 9 1 .3 0 7 530,11
102 574C0B.1 'ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 10+. 18S CRmB M3 240.000 6  743.50 1 378 440.00 3552.16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+. 22S M3 3,668 4  929,50 18 071,56
104 574808 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 188.000 2 118.60 397 920,80 2 035.88
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S M3 73.333 4 974.80 364817,01 884.86
106 574G0G ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM  5A CRmB M3 100,000 3114.30 311 430.00 906.56
107 574(302 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 * . 8S M3 ' " 1,800 6 584,70 11 852,46
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8.000 1 301.00 10 408.00 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK OO LOŽE Z MC |M2 11,333 1 478.40 18 764,71 88,30
110 582611 KRYTY Z  BETON OIAŽOIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 50.000 475.00 23 750.00 424,00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9.333 577,30 5 387.94 87,20
112 5B2614 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3.666 825.20 2 291.98 20,03
113 592615 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM '  ‘ “ MZ 2.000 677,60 1 355.00 9.30
114 587202 PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.666 581.10 8 522.41 70.84
115 587205 PáEDLAŽQĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC V ÍZÁM KO VÉ M2 62,000 317.10 19860.20 369.43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOZE Z MC M2 110,000 561,50 61 765.00 927.30

5 Kom unikace ' •’ i.’ 1 '6!9Síř4r8,-m

8__________Úpravy p ovrchů , tx x lla h y  a omezovaní výp ln í
117 826211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 1DMM M2 2,ÓCÓ' 950.401 1 900.80
118 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHO RA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2,666 2 837.70 7 032.11 10.50
119 62831 SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A  NOVÝM BETONEM 142 3,668 206,80 758,131 17,00



120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU a  C C A 2MM M2 3.860 307.50 1 127.30 17,00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PfU DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 603,10 1 407.03
122 62652 OCHRANA W z T U Z E  PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3.000 902,60 2  978.40
123 62662 in j e k t á ž  t r h l in  t ě s n íc í M 5.000 2 041.20 10 208.00
124 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJlCl M šo o č r 3 380,00 10 140,00
125 62747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2.333 1 617.10 3 772,69
126 62845..... SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEM ENT MALTOU M2 27.000 249,20 6 728,40 182,00
127 82947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ MALTY M2 3.686 2 664,20 9768.98 17,00

6 U pravý  p o v rch ů , pod lahy 3  c a K o v á ň t V ýp ln i 5 S 8 lŤ i8 2 '

711 izolace proti vodž, vlhkosti a plynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝM! NÁTĚRY M2 17,868 133,90 2 365,48 125,10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M 2............. ....... . 163.333 180,00 28-399,94 1-884,20
130 7 T O Í 2 ' IZOLACE M OSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 8,800 646.80 4 398.24 48,22
131 1711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M 2 10.866 648,30 9 047,97 78,17
132 '711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 217,333 42,00 9  127,99 2  224,12
133 711519 loC H R AN A  IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTÓ TEXTILtl M2 2,333 263.30 614,28

711 Izo lace p ro ti v o d í ,  v lh k o *  t i 0  p lynům  ’ ’ '  . 5 4 3 5 8 ,9 0

783_______ D okončovací p ráce  ■ n ž K rv
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 90.000 150.00 13 500,00 646,61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9.868 362730 3 501.99 105.16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 fOS-C) M2 3,333 425,60 1 418,52 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP 55  (OS-DI) M2 7,000 1047.10 7  329.70 126,60

783 D okončovací p rše  a . n é t í ry  ’ " '  •. ' /  25  756,-21

8__________ P otrub í
136 87434 POTRUBÍ Z  TR U B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53.333 413.00 22026 .53 707.44
139 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13.333 758,80 10117.08 87.50
140 87443 POTRLÍBl Ž  TR U B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 400MM M 8,688 1 317,00 11413,12 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z  TR U B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 500MM M 12.686 3 032,20 38 405.85 184,00
142 87458 POTRUBÍ z  TR U B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM M 1,333 4 030.60 5 372,79
143 89413 š a c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d íl c ů  n a  p o t r u b I o n  d o  zo o m m KUS 5,000 7 560,00 37 800,00 31,00
144 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 30ĎMM KUS 2,000 28 403.60 56 807.20 2,00
145 894148 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1.000 29 606.30 28 606,30
143 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ ON OO 500MM KUS 1.000 30 499,10 30 499.10
147 894158 ŠACHTY KANAUZACNl 2  BETON DlLCO NA POTRUBÍ DN DO BBOMM KUS 1.000 31 147.50 31 147.50 4,00
148 169712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ U U C n I KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH D llC O KUS 9,000 12 299.50 110 695.50 117.00
149 ,699112 POKLOPY LÍTINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 8 153.20 18 306.40 12,00
150 89921 VÝŠKOVÁ OPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 1 539,90 20 018.70 84,00
151 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 18,000 1 646.70 29 640.60 125.00
152 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCÓ KUS 6,000 931,60 5 589.80 56,00
153 898523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO 8ETO N U  OO C16/20ÍB20) IM3 7,000 3 503.80 24 528,60 38,70

8 Pofrubl ~  ”  “  ATSitejti-
9__________ O sta tn í ko n s tru kce  a  práce

154 8111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S V O D O R  MADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 3,00 1 310.80 3 932.40
165 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR M ADLY - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 3,00 162,00 488.00
158 B111B1 ZÁBRADLÍ S ILN iĎ N l SE SVISLOU V Y p Ln Í - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 2.00 2 577.30 5 154,60 3,00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,00 162.001 324,00
158 9112A1 ZÁBRADLÍ M CSTN i S VODOR M ADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 1.000 3 401,00 3 481,00 6,00
158 9112A3 ZÁBRADLÍ M OSTNÍ S VODOR M ADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1.000 176.70 176,70 13,00



160 911281 z á b r a d l í  m o s t n í  s e  s v is l o u  v ý p l n I - o o d A v k a  a  m o n t á ž M 54.000 1 650.00 89 1C0.00 536,00
161 9112B3 ZÁBRADLÍ M OSTn I SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25.000 176.70 4  417,50
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 66,606 2 135.50 142 365.24 1 040.00
163 9113C3 SVODIDLO OCEL SII.NlÓ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ HZ - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 4,000 250.40 1 001,60 20,00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO' PÁSKU KUS 100.000 272.50 27 250.00 712.00
165 912283 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEM ONTÁŽ A ODVOZ KUS 2.000 73.60 147,20 24.00
168 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800,000 55.00 44  000,00 5 024,58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2.000 257,70 515.40 10.50
168 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM  HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 953.333 405,00 386 093.87 20 858.91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM  HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5,333 257.70 1 374,31
170 816122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,000 100.00 900.00 123.00
171 910123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS  - DEMONTÁŽ KUS 9.000 100,00 800.00 123,00

173 916152----------------- _____ 6EM AFO R eV/tpŘ ĚN O SN ÁrSO D PR AVATM O 'N TA2 S PŘESUNEM
iw U t n -----
KUS 1,000

fO.VU
863,70 883,70

12 U54.0U 
10,00

174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 441.80 441.80 10.00
175 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -  NÁJEM NÉ KSOEN 71.000 228,30 16 209.30 2 022.00
176 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ  2 - NÁJEM NÉ KSDEN 3  976.000 5,00 19 880.00 55 238,00
177 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FŮ U l TÉ 2 -M O N T Á Ž  S  PŘESUNEM KUS 28.000 100.00 2 800.00 389,00
178 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22  S  FOLIÍ T ft  2 - DEMONTÁŽ KUS 28.000 50.001 1 400.00 389.00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII T f t  2 -  MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137,000 50.00 6 850,00 1 905,00
180 910383 SMĚROVACÍ D E S K Y 74 OBOUSTR S  FOLlI T f t  2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 25,00 3 425,00 1 905,00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S  FÓLIÍ T f t  2 - NÁJEMNĚ KSDEN 28 973,000 2C 01 57 946,00 403 880,00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ D ESKA POD 2 8 K G - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 7,40 806,60 1 382.00
183 916713 UPEVŇO VACÍKO NSTR - PODKLADNÍ D ESKA POD 28KG -  DEMONTÁŽ KUS 109.000 7.40 806.60 1 362.00
184 816719 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  PODKLAO DESKA P O D  26KG - NÁJEMNĚ KSDEN 13 187.000 3.00 39 561,00 142 092,00
165 1916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ 5  PŘESUNEM KUS 109.000 7,40 808,60 1 362,00
186 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 7,40 806.60 1 362,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR • OCEL STOJAN -  NÁJEMNĚ KSDEN 13 187,000 3 W 38 561,00 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107.000 147.30 15 761.10 1 495,00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TŘ 2 . DODÁVKA A  MONTÁŽ KUS 47.000 890,00 32 430.00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 119.000 73,60 8  758.40 1 538.00
191 914138 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 387.000 11,80 110 766,60 131 660.00
192 r914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK D O  PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47.000 350,00 18 450,00 232.00
193 914923 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK D O  PATKY DEMONTÁŽ KUS 7.000 220.90 1 646.30 45.00
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 50MM M 3,333 270.00 899,81 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 80MM M 1,666 331.20 551.78 10.00
198 917223 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 10QMM M 23,333 408,90 9 540.86 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ S'Ř ÍSOMM M 166,680 614,10 85 662.99 4 088.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM M 5.333 1 514.40 8 076,30 77,83
199 917425 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ á lŘ  200MM M 6,333 1 720.60 10 896,56 88.73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 250MM M 2,000 1 720,60 3 441,20
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 300MM M 2,000 2 038.80 4 177.60
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH KRAJNIk Č M 0.666 792.30 527,87 6,00
203 91771 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 412,10 2 197,73 55,00
204 91772 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 412.10 1 236,30 101,59
205 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2.000 315.00 630.00
200 91782 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3,333 348,10 1 160.22
207 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKU M 1.333 219,20 292.19
203 91784 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 208.20 208.20
209 91785 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 204,50 409,00
210 918145 "CÉ1A8ETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B  DN DO 30DMM KUS 2,000 4 546,00 9 092.00 14.00
2111918146 Ce l a  b e t o n o v á  p r o p u s t u  z  t r u b  d n  d o  4oo mm KUS 5,000 4 698.QD 23 490.00 32.00



212 910157 CELA BETONOVÁ PROPUSTI) 2  TRUS ON DO SC0MM KUS 1.000 7 256,00 7 258,00 15,00
213 918158 CELA BETONOVÁ PRO PUSTI) Z TR U B DM DO 60CMM KUS 1,000 14 069,00 14 069,00
214 91B16 Ce l a  b e t o n o v á  p r o p u s t u  z  t r u b  d n  d o  sd o m m KUS 1.000 21 058,00 21 058,00 2,00
215 916171 ČELA BE ÍO N O VA  PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 30 582.00 30 582.00
216 918245 VTO K JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 30CMM k u s 1.000 9 247,00 9 247,00 2,00
217 918248 VTOK JlM KY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PRO PUSTI) 2  TR U B DN DO 400MM KUS ..................1,000 10 789,00 10 789,00
218 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN DO S00MM KUS 1,000 14 745,00 14 745,00 3,00
218 918258 VTOKOVÉ JlM KY BETONOVÉ VCETNÉ DI.A7BY PROPUSTU Z TRUB DN DO BOOMM k u s 1,000 10 584,00 10 584.00
220 91828 VTOKOVÉ JlMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 8Ó0MM KUS 1.000 19 099,00 19 099.00
221 918271 VTOK JlM KY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUS DN OO 10G0MM KUS 1,000 24 654,00 24 654.00
222 918345 P ROP UŠTY 2  TRUB ON 300MM M 2,000 2 280,90 4  561.80 20,00
223 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 41,333 1 820,00 66 959,48 273,60
224 918357 PROPUSTY Z  TRUB DN 5Q0MM .  — . -------- M— ---------------- V7-33 — 3 *4 4 :3 0 -------------0 -3 1 5 *? ----------------
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN BCOMM M 1,333 4  345.00 5 791.89 18,00
226 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1.133 6 249.90 7 081.14 34.40
227 91B371 PROPUSTY Z  TRUB DN 1000MM M 0.533 9 959,60 5 308,47
228 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 12 453,80 12 453,60 3,00
229 918548 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 8 547.00 17 094.00 12,00
230 918557 ČELA KAMEN NA PROPUSTU Z TRUB DN 0 0  50DMM KUS 1.000 9 458.00 9 458.00 6.00
231 918558 CELA KAMENNÁ PROPUSTU í  TRUB ON DO 60DMM KUS 1,000 12 856,00 12 658.00 10,00
232 91856 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 800MM KUS i Tócb 14 258,00 14 250.00 2.00
233 918571 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000 18 998,00 18 998.00
234 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 233,333 74,20 17 313,31 4 885,03
235 919112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK Tt. DO 180MM M 9C0.C00 52,00 4 8  800.00 11 357.65
236 919113 Ř EZAN Í ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,333 150.20 2 603.42 317.00
237 919121 ŘEZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 5ÚMM M 1.666 137,00 228.24
238 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M looqI 229,80 229.80
239 919123 ř e z á n í  b e t o n o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  d o  is o m m M 0,886 313,70 20B.92 20.00
240 93131 TÉ SN ěN l DILATAC SPAŘ ASF ZAUVKOU M3 1,088 60 000,00 63 960.00 9,89
241 93132 TÉSNě N) DILATAĎ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,133 213549,30 28 402,06 4,24
242 935211 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 60QMM DO STSRKOPlSKU TL 1C0MM M 2,000 541.50 1 083,00
243 935222 p ř ík o p o v é  Ž l a b y  z  b e t o n  t v á r n ic  SIR d o  so o m m  d o  b e t o n u  t l  -io o m m M 13,333 1 278.90 17 051.67 357.00
244 935812 ŽLA B Y  A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Ž KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 8,000 1 810,40 14 483,20 188,88
245 93641 LAPAČ SPLÁVENÍŇ KUS 1,000 720,00 720.00 2,00
248 83808" OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 666,666 4,40 38 133,33 117 828,34
247 93811 OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 568.666 2,20 1 246.67
248 96811 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍZ BETONOVÝCH DiLCO M3 0.666 2 969.10 1 877.42 3,97
249 96813 BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 4,333 1 528,70 6 823,86 52,39
260 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 4020,60 8 041,20 22.80
261 986345 BOURANÍ PROPUSTO Z TRUB DN DO 300MM M 18,333 215,00 3  941.80 127,50
262 966346 BOURÁN! PROPUSTO ZTR U B  DN DO 400MM M 14,666 305,00 4  473.13 91,00
253 S863S7 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB ON DO 5BOMM M 6.000 1 080,30 8  642.40 175.70
254 980358 BOURÁNI PROPUSTO Z T R U B  DN DO 600MM M 2,000 1 752,80 3505,20 49,00
255 98836 BOURANÍ PROPUSTÚ ZT R U B  DN DO 800MM M 0,933 2 154,60 2  010.24 22,OD
256 968371 BOURANÍ PROPUSTO Z TRUB DN DO 1090MM M 0.533 2908,70 1 550,34
257 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 360,80 2  721.60 18,00
256 96888 VYBOURÁNÍ KANAUZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 2165,00 2 165,00 1,00
259 98713 VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH n a  m c M3 3,333 1 528,70 5 095,16 94.06
260 98715 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 3110.50 13 477,80 58,92
261 98716 VYBOURANÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZO BET M3 3,533 4 020,60 14 204,78 21.90
282 96718 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 03 0 0 2 704.00 540.00 0,99
283 96922 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAC M 1.666 137,00 228,24



264 969233 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 150MM KANAUZAC M 0.606 229,80' 153.05
2SG 959234 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 200MM KANALÍZÁC M 2.333 313.70 731.86
268 9692-15 VYBOURÁNI POTRUS! ON DO 300MM KANALIZAČ M 3,333 357.00 1 189.88 70.80
267 909246 VYBOURÁNI POTRUBÍ ON DO 400MM KANALIZAČ M 1.333 449.90 599.58

9 Ostatní konstrukce a  práce v • •. 1'923 Mi|62

C f l í ! t « m  {2  922 131.05
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet - "Spo lečnost C E 5 TM ISTRO VSTV l - SO V IS  + REKOWi"

S tavb3 : O p ra v y  s i ln ic  II. a  l i l .  t ř íd y  v  P a rd u b ic k é m  k r a j i
číslo a název SO: S O  101 P o z e m n í k o m u n ik a c e
Čisto a  název rozpočtu: S O 1 0 1  P o z e m n í k o m u n ik a c e

Poř.
č.poí.

Kód
p o ložky

V aria n ta
p o lo žk y N á ze v  p o ložky je d n o tk a

P oče t 
je d n o te k  

p ře d p ok la d  
2 0 1 7 -2 0 1 8  k 
je d n é  čá s ti

C E N A
P o č e t 

je d n o te k  v 
ro ce  2 0 1 5  za 

.yž a c č tn y -fiá s ll
je d n o tk o v á ce lke m

r  - ........... za ká zky
1 2 3 4 _ _ _ 5 ____ 6 r___ _______ §_______ 9

0 Všeobecné ko n s tru kce  a práce
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S 4 0  (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400,000 150.00 210 000.00 19 657,75
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S -0 0  (O STATNÍ ODPAD) M3 720.000 200.00 144 GDG.OO 10944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD) M3 86,666 850.00 56 332.90 694,07
4 025 20 z k o u š e n i  m a t e r iá l u  n e z á v is l o u  z k u š e b n o u KPL 1,000 20 000.00 20 000,00 6.00
5 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU k p l 3,000 20000.00 60 000.00 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - Z ftlZEN l M2 16,666 650.00 10 832.90 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ p ř ís t u p o v é  CESTY -  ZRUŠENI '  ‘ M2 16,666 420.00 8 9 3 9 7 2 71.43
8 02720 POMOC PRAČE zkíz  NEBO Z A J lS t REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 30 000.00 120000.00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY -M O N TÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 80 000.00 60 000.00 6,00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNĚ -  DL. DO 15 M M lŠ 4,000 20 000.00 80 000.00 20,00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - D L  DO 15 M SOUBOR 1,000 35 OCB.OO 35 000.00 6.00
12 '02910 OSTATNÍ POŽADAVKY -Z E M É M Ě Ř ltS K Á  a GEODETICKÁ M ÉftEN l HOD 60,000 320,00 19 200,00 852.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ D llA KUS 1.000 20 000.00 20 000.00 6,00
14 02940 'OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE Fk p l 2,000 20 000.00 40 000.00 6,00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 2,000 20 000.00 40 000.00 12.00
16 t e w í OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDEN) V  OIGIT FORMÉ KPL 3,000 18 000.00 54 000,00 23,00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY P IA N KPL 2,000 20000.00 40 000.00 12.00
18 02846 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3,000 5 000.00 15 000.00 23,00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3,000 20 000,00 6 0  000,00 18,00
20 '02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6,000 6 000,00 3 6 000 .00 46.00
21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI. PR O VO Z DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 12 000.00 36 000.00 23,00
22 03320 SLUŽBY Z A J lá tU jIb rD O P R A V U  PRACOVNÍKŮ HOD 10,866 120,00 1 279.92
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KM 400.000 35.00 14 000.00
24 03730 POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3.000 12 000,00 36 000,00 23.00

0 VSeobecnS femetrukce a práce , . . .. ■ 12 1 4  615^44

1________ Zemni nróco
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 88,888 34.00 2 946.84 677,50
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 6.668 24.00 159.98
27 11201 KACENI STROMO D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAftEZÚ k u s 3,00 D 1 500.00 4  500,00 28,00
28 11202 KACENÍ STROMO D KMENE DO 0.9M S  ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2.000 3 863,00 7 72B.O0 17.00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S AFALTO VÝM  POJIVÉM M3 180.666 625,00 97 999,65 2 021.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18.668 205.00 3 826.53 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNlKÓ"z DLAŽDIC vč. ZEMKOVÉ M3 2,668 637,00 1 698.24 13,12
32 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A  CHODNÍKU Z KAMENIVA NESTMELENĚHO M3 440.668 156.00 69 679.90 6469,30
33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVÉM M3 13,333 856.00 11 413.05 127,75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 292,00 389.24
35 11352 ODSTRANĚNÍ c h o d n ík o v ý c h  o b r u b n ík ů  b e t o n o v ý c h M 106,666 74.00 7  893,28 1 477,08
38 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 174,00 8 700.00 820.86
37 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5,333 30,00 159.99
38 11372 FRÉZOVANÍ v o z o v e k  a s f a l t o v ý c h m 833,333 821.00 684 166,39 12 04S.23
39 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 53.333 42,00 2 239,99 794,14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC T ři. I m 328,000 75,00 24 600.00 2  355,67
41 123B3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC í f t .  H M3 64.333 162.00 10 421,95 1 845.49
42 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A  SKLADEK TŘ. 1 M3 293.333 65.00 19 066,65 2143,10
43 12920 č is t ě n í  k r a j n ic  o d  n á n o s u M3 366.668 145,00 53 166,57 3463.13
44 12930 ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 566,666 205.00 116168.53 10 948,77
45 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A  KLENBOVÝCH PROPUSTO OD N ANO S0 M3 3,333 273.00 309,91 42,41
48 12880 č iš t ě n i  v o d o t e č ! a  m e l io r a C k a n A l ú  o d  n A n o s ú M3 7,666 1985,00 ------------15-217-,01 ---------------- 74.06
47 ÍŽ980' č is t ě n í  u l ič n íc h  v p u s t í KUS 6,000 395,00 2 370,00 46,00
48 13173 HLOUBENI JAM ZA P A Ž 1 NEPAŽ TŘ I M3 336.6661 165.00 55549,89 2 920,43
49 13183 HLOUBENI JAM Z A P A Ž 1 N E P A Í TŘ II M3 40,000 295.00 11 80Q.00 957.40
60 13273 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2MÍ p á ž  i NEPAŽ t ř . 1 M3 386,660 95.00 34 833,27 2 B63.38
51 13283 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ1 NEPAŽ TĚ 11 M3 23.333 725,00 16 916.43 539,47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ T ft. 1 M3 10,000 515,00 5 150.00 87,62
53 133B3 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II M3 2,066 902,00 1 863.53 29,49
54 171103 ULOŽENI SYPANÍNY OO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173,333 68.00 11 786.64 2 227.44
55 17180 ULOŽENI SYPANÍNY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 743 500.000 358,00 179 000,00 6218,17
56 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A  DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 165,00 25 299.95 2 078,56
57 17411 ZÁSYP JAM A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273,333 75,00 20 499,98 1 898,14
58 17481 ZÁSYP JAM A  RÝH Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,666 512.00 29 012.99 370.71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZHUTĚNlM m 47.000 162,00 8 554.00 586,28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243,333 625.00 152 083,13 2 097.86
61 18120 "ÍIPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ T ft. II M2 4 666,866 14,00 65 333.32 51 485.07
82 18210 OPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM OZEMl M3 213,333 16,00 3 413,33 2  941.09
63 18220 ROZPROSTŘENI ORNICE VE  SVAHU M3 56,666 182.00 10 313.21 724,03
64 19230 ROZPROSTŘENI ORNICE V  ROVINĚ M3 21.333 132.00 2 815.96 362.74
65 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUŮNlM VÝSEVEM M2 1 000,000 11.00 11 000.00 24 582,49
66 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVI STROMU D DO 90CM KUS 2,000 3 201.00 6 402,00 56,00
67 184814 VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S  BÁLEM OBVOD KMENE DO 14wn. PODCHOZl VÝŠ MIN 2.2M KUS 1,000 1 210,00 1 210.00 10,00
68 184D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S 8ALEM  VÝŠKY KMENE DO 1.75M KUS 1,000 1 120,00 1 120,00

1 2 a m n t p ráca  1 7 9 93 7 5 ,1 3

2 ZákJadv
69 212546 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RÝHA TŘ  II M 93,333 429,00 40 039,88 1 773,731
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300,000 42,00 12 600.00 9 905,80

2 Základy . . .  .

3  S v is lé  a  kom p le tn í kon s tru kcs

52 639,86

71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37> M3 18,666 5123.00 95 825.92 141,27
72 317385 VÝZTUŽ ŘlMS Z OCELI 105D5 T 2,476 14 780,00 36 595,28 18,73

3

4

S v is lé  a ko m p le tn í ko n s lm kca  

V od o ro vné  konstrukce

V v  ' 132 221,M

73 451312 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 2 195.00 21 950.00 185.01
74 451314 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z  PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76,668 1 325,00 101 582.45 688,79
75 451325 PODKL A  VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,333 2 825,00 3 785.73 7 3 4
76 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KAR1SÍTÍ T 0,060 25 500,00 1 530,00 0 3 5



TI 451323 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 M3 2.333 821,00 1 915,39 12,22
78 45162 PO O K I A  VÝPLŇ VRSTVY Z  KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.666 720,00 4 799.52 34.47
79 46261 ZÁHOZ Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 22,000 820.00 13 040,00 174.74
80 48321 ROVNANÍNA Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 17,333 1158.00 20 036.95 191.87
81 4S5512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70.000 3 216.00 225120 .00 526,35

4 V oddrovňé  k tx w tro kca ... 338 740,04

5 K om un ikace
82 561401 KAMENJVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM T ft. i M3 20.000 1 560.00 31 200.00 205.50
83 55310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 143 00.000 545,00 43 600,00
84 58330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE šTĚRKODRTI M3 366.666 565,00 207 168.29 10 253.12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU

\/d c t \ž v  7  o c r w i  /‘Yi/AiutLžA liATrrDfÁt 1 t t i  rtr^ -icnuM
M3
u o

210.000 319.00 66 990.00 1 313,53
UUOUi2

M2
-------- 4  PPP.OOti

666.668
“ "  SiTVU

135,00 89 999,91
40 T9U,75 

9 228.4887 50364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM
88 58365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 7 L  DO 250MM M2 3 000.000 158.00 474 000.00 26 908,19
89 56368 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 64.000 201.00 10 654.00 1 450.00
90 58930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ÉTĚRKODRTI M3 23.333 603,00 14 069,60 169.22
81 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180.000 692,00 124 500,00 2 598,35
92 572121 INFILTRACNÍ P 0S TA IK  ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5 333,333 12,00 6 4  000,00 77083 .29
63 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5K6/M 2 M2 17 066.666 ětačT 106 000.00 175 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ PO STÍÍIK  Z  M ODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 8 000.000 12,00 72 000,00 192303,74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIŽOVINY M2 453.333 105,00 47 599.97 3 088,54
96 S74A01 ASFALTOVÝ BETON PRO' OBRUSNĚ VRSTVY ACO  8 M3 33,333 5 250.00 174 998,25 1 116,04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO  OBRUSNĚ VRSTVY A C 0 11 M3 60.000 5 002,00 300 120.00 1 432.10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 1 1+, 11S M3 268,000 5 250,00 1 407 000.00 2183,20
99 574A0B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY A C 0 1 6 + . 16S M3 1.000 4 880,00 4680,00

100 574B0B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S M3 1,400 5  290.00 7 408,00 13.70
101 574C0B ASFALTOVÝ BETON PRO L0 2 N I VRSTVY ACL 16+. 16S M3 813.333 2 850,00 2 317 999.05 7 530,11
102 574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 10+. 16SCRm B M3 240,000 4 550,00 1 092 000.00 3 552,16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl V RSTVY ACL 22+ 22S ‘ '  ' M3 3.869 4290,00 15 727.14
104 574ÉÓ8 ASFALTOVÝ BETON PRO  PODKLADNÍ VRSTVY ACP 1B<-. 1BS M3 186,000 2 150,00 404 200,00 2 035,88
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO  PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S IM3 73,333 4 150.00 304331.95 884.86
106 1674600 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A  CRmES M3 100.000 2  280.00 228 000.00 906.56
107 574GĎ2 ASFALTOVÝ BETON VELMI TEN KÝ BBTM 8 *. 8S M3 1,800 4 450,00 80 1 0.0 0
108 58221 DLAŽDÉNĚ KRYTY Z d r o b n ý c h  k o s t e k  d o  l o z e  z  k a m e n iv a M2 8,000 887.00 7 090.00 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO Ž E Z  MC M2 11.333 989.00 10 981,68 88.30
110 582611 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE  ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Ž KAM M2 50,000 398,00 19 800.00 424.00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,333 484.00 4 517,17 67.20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3.686 501,00 1 836.07 20,03
113 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 2,000 528.00 1 052.00 9,30
114 587202 p A e d l AZDÉNI KRYTU Z  DROBNÝCH KOSTEK M2 14,666 724,00 10618.18 70.84
116 587205 PřtEDLAŽDĚNl KRYTU Z  BETONOVÝCH DLAŽDIC '.'Č 2ÁMKOVÉ m 62,000 316,00 19 530.00 369,43
110 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110.000 495,00 54 450.00 927.30

5 Kemunlkaca ■ ' "  : "  • : - y- 42W4W.99

6_________ Ú pravy p o v fch ti, p od lahy  a o sazován i vyp ln í
117 626211 REPROFILACH VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JE 0 N 0 V R S T  TL 1ĎMM M2 2,000 701,00 1 402.00
118 620213 REPROFiLACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNl MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2,668 1 965,00 5 292,01 10.50
119 82631 'SPOJOVACÍ M ŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 3 6 8 0 145.00 531,57 17.00
120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEM NOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3,666 215.00 768.19 17,00
121 62651 OCHRANA VÝZTU2E PŘI DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 432,00 1 007,86
122 62652 O C H R AN A  VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYT! M2 3.000 735,00 2 205.00



123 82682 IKJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 5,000 1 520.00 7 600,00
124 152863 INJEKTA2 TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 2 515.00 7 545,00
126 82747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ Z V lA Š T  MALTOU M2 2.333 1 1-10,00 2 659,62
128 82845 SPÁROVÁNI S rA V A JlC lC H  DLAŽEB CEM ENT MALTOU M2 27,000 182,00 4 914.00 182,00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ M ALTY lM2 3,666 2 020.00 7 405,32 17,00

6 Úpravy povrchů, p od lahy  a osazován! v ý p ln í ’ “  77. ”  1 ■ ”  ~~7 L:; .„ ,  .. 4 T 3 W ;5 7

711________Izolace p ro ti voda , v lh ko s ti a  p lynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,666 95,00 1 678,27 125,10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 183,333 95,00' 16 516,64 1 881,20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 6.600 456.00 3 100,80 48,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S  PECETICI VRSTVOU M í 10,666 626.00 6 698.25 78,17

___132 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ~ ~ ~ M2 2 1 *3 3 3 — — 9 -7 7 9 39 — 2~224r12
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII M2 2,333 198.00 461.93

711

7B3

Izolace p ro ti voda , v lh k o s ti a  p tyn flrti 

D okončovací p rá ce  - nStSrv

—  ’ 37  235,86

134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 90,000 150,00 13 500,00 648.61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9.6B6 295,00 2 851.47 105.16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (QS-Ci M2 3.333 380,00 1 199.36 17.51
137 I78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SS (OS-DD M2 7,000 398.00 2 786.00 126.60

783 D okončovací p ráce  -  rtstSry : . : • '  . . . . . .  7  Í 7 5 5 Í 3 S

8__________ P o jru b t
133 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN D O 200M M M 53.333 380.00 20 288.54 707,44
139 87-145 POTRU8Í Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO300M M M 13.333 1 000,00 13333,00 87,50
140 87446 POTRUBÍ Z  TR U B  PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DŇ DČÍ 400MM M 8,666 1710.00 14 818,88 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z  TRU B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D N  DO 500MM M 12,686 2 650.00 33 564,90 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z  TRU B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 600MM M 1,333 4 020.00 5 358,68
143 69413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5,000 9150.00 45 750,00 31,00
144 694146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000’ 20 550,00 4 1 100 ,00 2,00
145 894146 Ša c h t y  k a n a u z a Cn I z  b e t o n  d Il c ď  n a  p o t r u b í  o n  d o  4oo mm KUS 1.000 22000,00 22 000,00
148 894157 ŠACHTY KANAUŽAČn I Z BETON DlLCĎ NA POTRUBÍ DN OO 5D0MM KUS 1,000 22 850,00 22 850,00
147 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCŮ NA POTRUBÍ DN DO C00MM KUS 1,000 23 550,00 23 550.OD 4,00
148 89712 VPUST KANALIZAČNÍ u l ič n í  k o m p l e t n í  z  b e t o n o v ý c h  QlLCÚ KUS 9.000 7 750,00 89 750.00 117,00
149 899112 POKLOPY LITINOVĚ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 5260.00 10 520.00 12.00
150 89921 'v ý š k o v á  ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 1 250,00 16 250.00 84.00
151 89922 v ý š k o v á  Op r a v a  m ř íž í KUS 18,000 1 250.00 22 500,00 125.00
152 89923 VYŠKOVA OPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 1250,00 7 500,00 56,00
153 899523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU D Ó Č 16/20 (B20) M3 7,000 2 250,00 15 750,00 38.70

8 Potrubí 3B486T.08

9__________O sta tn í Konstrukce a  práce
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR M 8DLY - DODAVKA A  MONTÁŽ M 3,00 973.00 2919.00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 142,00 426,00
166 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ M 2,00 2 120.00 4  240,00 3,00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,00 141,00 262,00,
158 8112A1 z á b r a d l í  m o s t n í  s  v o d o r  m a d l y  - d o d á v k a  Á  m o n t á ž M 1.000 1 520,00 1 520,00 6,00
159 B112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR M ADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM IM 1.000 148,00 146.00 13,00
160 9112B1 IZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI ■ DODÁVKA A  MONTÁŽ M 54,000 2656,00 143 424.00 538.00
161 911283 ZABRADLl MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25.000 148.00 3  700.00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZÁDRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ M 6S.666 1 562,00 104 1 32.29 1 040,00



183 9113C3 SVODIDLO OCEL S ILŇ ffi JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM IM  I 4.000 195,00 78 0 00 20,00
164 01228 SMĚROVÉ SLOUPKY 2 PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100,060 324,00 32 400,00 712,00
165 812283 ■ rrr SMĚROVÉ s l o u p k y  z  p l a s t  h m o t  - d e m o n t á ž  a  o d v o z KUS 2,000 122,00 244,00 24,00
188 915111 V O D O R O V N Í DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA M2 800,000 55.00 4 4  000.00 5 024.58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLAOKÉ - ODSTRANĚNI M2 2,000 82.00 164,00 10.50
168 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACe ŇI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA ~ M2 953,333 332.00 316 508.56 2 0 858,81
168 915212 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5,333 134.00 714.82
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS  - MONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 9,000 ....... . 1010.00 9  090.00 123.00
171 316123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 502,00 4 518.00 123,00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDĚN 915,000 95.00 86 925,00 12 054,00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 3 610,00 3010,00 10,00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -  DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 010.00 1 010,00 10,00

.......175 916159 s e ím a e o e o v a ^ e n o s m A-s o u p r a v a - nAu s m n E ............ . : —  ---------- KSBEN----- ň o c o ---------------- 456,00 3 2  370.00 ----------- 2 -022:00
176 910319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDĚN 3 976.000 11,00 43 736,00 55 238.00
177 916322 DOPRAVNÍ ZABRANÝ 22 S FĎLII T f i 2 -  MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28,000 195,00 5 460,00 389,00
178 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FŮLlI TŘ 2 -  DEMONTÁŽ KUS 28.000 95,00 2 660.00 389,00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OSOUSTR S  FOLII T Ě  2 - MONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 137.000 148,00 20 276.00 1 905,00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 O 80U S T R  S FÚLil TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 50,00 6 850.00 1 905,00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKYŽ4 OBOUSTR S F Ó tlI TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDĚN 28 973,000 2,00 57 946,00 403  860.00
182 910712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 95,00 10 355.00 1 382.00
183 918713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28 K G - DEMONTÁŽ KUS 109,000 48,00 5  232,00 1 362,00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 2BKG_-"ŇAJEMNÉ KSDĚN 13167,000 3.00 39 581.00 142 092,00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 95.00 10 355,00 1 362,00
188 1916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 95,00 10355.00 1 302,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEŇ 13 187.000 3,00 39 561,00 142092 .00
168 914132 DOPRAVNÍ ZNACk Y~ŽAKLADNI VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107.000 245,00 26 215,00 1 495.00
189 914131 d o p r a v n I z n a ů k y  z á k l a d n í  v e l ik o s t  f o l ie  t ř  2 - d o d á v k a  a  m o n t á ž KUS 47,000 1 25000 58 750.00 475,00
190 814133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOST FÓLIE TŘ 2  - DEMONTÁŽ KUS 119,000 148,00 17 612.00 1 538,00
191 814139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDĚN 9 387.000 6.00 58 322.00 131 560.00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47,006 1 452.00 68 244.00 232.00
193 914923 SLO UPKY A  STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 148,00 1 036,00 45,00
194 917211 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIŘ 50MM M 3,333 203.00 676,60 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU áíŘ 80MM M 1.668 223.00 371.52 10,00
198 917223 SILNlÓNl A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 100MM M 23,333 310.00 7 233,23 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  BETO NO VÝCHOBRUSNÍKŮ SIŘ 150MM M 158,806 265,00 44 166.49 4  088,43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Š l í  150MM M 5,333 1 250,00 8 606,25 77,83
180 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ é lf t  2Q0MM M 6.333 502.00 3 179.17 88,73
200 917426 CHODN K O V Í OBRUBY Z KAMENNÝCH O B R U B N ÍK iííÍŘ  2S0MM M 2,000 1 695.00 3 390.00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 3G0MM M 2,000 1 820.00 3 640,00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH KRAJň Ik Ú M 0,688 502,00 334,33 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 303.00 1 815.90 55.00
204 91772 OBRUBA Ž DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 215.00 $45.00 101,59
205 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 2,000 305.00 610,00
203 91782 VÝŠKO VÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 3,333 365.00 1 216,55
207 91783 VYŠKO VA ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKU M 1,333 195,00 2S9.B4
208 91784 VÝŠKO VÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1,000 213,00 213.00
209 91785 VÝŠKO VÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 17600 352.00
210 018145 C e l a  b e t o n o v á  p r o p u s t u  z  t r u b  o ň  d o  3oo mm KUS 2,000 8 910,00 19 820,00 14,00
211 918148 c e l a  b e t o n o v á  p r o p u s t u  z  t r u b  d n  d o  ao o m m KUS 5.000 11 400, CO 57 000,00 32,00
212 918157 C e l a  b e t o n o v á  p r o p u s t u  2  t r u b  d n  d o  eo om m KUS 1,000 12 900,00 12 900.00 15.00
213 918158 C ELA  BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO B00MÍ/I KUS 1,000 26 750,00 26  750.00
214 31816 C ELA  BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 34900,00 34 900,00 2,00



215 913171 CELA BETONOVÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO10O0MM KUS 1.000 21 600.00 21 600.00
210 918245 VTO K JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY P ROPU STU Z  TR U B ON DO 300MM KUS 1,000 15 750.00 16 760.00 2,QQ
217 918246 VTO K JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PRO PU STÍ! Z  TR U B ON DO 4C0MM KUS 1,000 17 200.00 17 200.00
218 918257 VTO K JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PŘOPUSTU Z  TRUB DN DO 500MM KUS 1.000 19 600,00 19 600.00 3.00
219 918258 VTOKOVÉ JlMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI) Z TRUS DN DO 600MM KUS 1.000 11 800,00 11 aoo.oo
220 91828 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PŘOPUSTU 7. TRUB DN DO 80CMM KUS 1,000 15 000.00 15 D0Q.00
221 918271 VTO K jlí/IK Y  BETONOVÉ VČET DLAŽBY PŘO PUSTU Z  TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000 18200.00 18 200.00
222 918345 P R O P U S TY Z TR U B  DN 300MM M 2,000 1 650,00 3 300.00 20,00
223 918348 PROPUSTY Z  TRUB DN 4O0MM M 41,333 1 356,00 66 047.56 273.50
224 918357 PROPUSTY Z  TRUB DN 50DMM M 1,733 2 810.00 4 869,73 28,60
225 918358 P R O PU S TYZTR U B  DN6O0MM M 1,333 3 650,00 4 865.45 18.00
226 91836 P R O P U S TY Z TR U B  DN 80DMM M 1,133 5 840.00 6 618,72 34.40
227 918371 PROPUSTY Z  TRUB DN 1000MM M ________ ___Q,533 7 g a nnn _______ A 226,69
228 918540 ČELA KAMENNÁ PŘOPUSTU Z  TRUS DN DO 300MM KUS 1.000 9 820.00 9 820,00 3,00
229 918546 ČELA KAMENNÁ PŘOPUSTU Z TRUB DN DO 4DDMNÍ KUS 2.000 11 450.00 22 900,00 12,00
230 918557 ČELA KAMENNÁ PRQPLiSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1.0DD 12 800.00 12 800,00 0.00
231 918558 ČELA KAM ENKA PŘOPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 20 200.00 20 200.00 10,00
232 91856 ČELA KAMENNÁ PŘOPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 13120,00 13120.00 2.0D
233 918571 ČELA K A M E N I®  PŘOPUSTU Z  TRUB DN DO 10GDMM KUS 1.000 19 170,00 19170,00
234 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK T t  DO 50MM M 233.333 82.00 19 133.31 4 865.03
235 919112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK T L  DO 100MM M ó o o bo o 62.00 55 800,00 11 357,65
236 919113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 16°MM M 17,333 182,00 2807,95 317.00
237 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1.S86 145.00 241.57
238 919122 ř e z a n í  b e t o n o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  d o  io d m m  ' M 1,000 256.00 256.00
239 919123 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 0,668 345.00 229.77 20,00
240 93131 TÉSNÉNI DILATAČ SPAŘ ASf_ ŽAUVKOU M3 1,066 77 875,00 82 801,55 9,89
241 93132 TÉSNÉNl b lLÁTAČ  SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0.133 128 500.00 17090,50 4,24
242 935211 p ř ík o p o v ě  ž l a b y  z  b e t o n  t v á r n ic  š íř  ď o  b o o m m  d o  Š t ě r k o p ís k u  t l  io o m m M 2.000 345.00 690,00
243 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 900MM ĎO BETONU TL 10CMM M 13,333 705.00 9 399,77 357,00
244 935812 IŽLABY A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 1D0MM M2 8.000 1145.00 9 160,00 188.88
245 93641 LAPAČ SPLAVENÍM KUS 1.000 11 115,00 11 115.00 2.00
246 93808 o č is t ě n í  v o z o v e k  z a m e t e n ím M2 8 666,686 2.00 17 333.33 117 826.34
247 93811 OČIŠTĚNI a SFALTOVYCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 566.866 3.00 1 7C0.00 15 801,78
248 98611 BOURANÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,668 3 310,00 2 204,46 3.97
249 96613 BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4.333 1 740,00 7 639,42 52,39
250 98818 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2.000 4 560.00 8 120,00 22.80
251 966345 BOURANÍ PROPUSTÉI Z  TRUB DN DO 300MM M 16,333 451.00 8 208,18 127.50
252 986346 BOURANÍ PROPUSTŮ Z  TRUB DŇ DO 40DMM M 14,668 598,00 8 770.27 91,00
253 968367 BOURANÍ PROPUSTO Z  TRUB DN DO 500MM M 8,000 1 220,00 8 760,00 175,70
254 968358 BOURANÍ PROPUSTO Z TRUB DN DO flOOMM M 2,000 1 996,00 3 990,00 49,00
255 86836 BOURÁNI PROPUSTO Z TRUB DN DO 800MM M 0,933 2 320,00 2164,56 22,00
258 986371 BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 0.533 3 320,00 1 769.58
257 9B3B7 VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2.000 1 495,00 2 990,00 16,00
258 9S688 VYBOURÁNI KANAUZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 258,00 2 258.00 1,00
259 98713 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 3.333 1 740.00 5 799.42 94,06
260 98715 VYBOURÁNÍ C ASTi KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 3 520,00 15 252.1 B 53.62
261 96716 VYBOURÁNI ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 3.533 4 560,00 16110,48 21,90
262 98718 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,200 3 050,00 010.00 0.99
263 98922 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO KXJMM KANAUZAC M 1.666 145.00 241,57
264 989233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO Í60M M  KANAUZAC M 0.668 264,00 175.82
265 989234 VYBOURÁN! POTRUBÍ DN DO 200MM KANAIJZÁČ M 2.333 350.00 816,55
286 969245 VYBOURÁN! POTRUBÍ DN DO 300MM KANAUZAC |M 3,333 405,00 1 349,87 70,60



I 267I96924S I IVYBOURANÍ POTRUBÍ DN 00 -IQOMM KANALIZAČ ÍM  | 1 3 3 3 !  502.00i BŘ9TŤ1--------------------------- i
9 O sta tn í ko n s tru kce  a  p ráce ~  . ■ . . . . . I ' . . ; .  - '■  i-_. ■ > . :  .i-:. ■■;.-.2., l34--29S5® "
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1 2 ____ a _____ 4 5 6 7 8 fl
o V ie o b e c n é  ko ns trukce  a práce

----------1 014111 POPCATKYZ/TS KLADKtTTYP STOTIN ERTN [O D P A D ) M3 1 400.1X10 398.C0 557 200,00 19 657,75
2 014121 POPLATKY ZA  SKLÁDKU TYP S-OO ÍOSTATNl ODPAD) M3 720.000 299.00 215 280,00 10 944,21
3l 014131 POPLATKY ZA  SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ O DPAO l M3 88,666 747.00 84 739,50 694,07
4 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU K P l 1.000 2 430.00 2 490.00 8.00
5 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.00 D 4 300.00 12 900,00 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENI M2 16.808 349.00 5 818.43 71,43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ C ESTY - ZRUŠENI M2 16.6B6 149.00 2 483.23 71.43
e 02720 POMOC PRAČE Z ftlZ  N E B O Z A J lŠ t REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4,000 9 480.00 37 840.00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ M OSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 113 000.00 113 000,00 6,00

10 027412 'PRO VIZO RII MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M MÉS 4.000 13 400.00 53 600,00 20.00
t t 027413 PROVIZORNÍ M OSTY - DEMONTÁŽ - OL. OO 15 M SOUBOR 1.000 85 500,00 85 500,00 6,00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY -  ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENÍ HOD 80.000 a a i,o o 51 660,00 852.72
13 02030 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ D ltA KUS 1.000 2 490.00 2 490.00 6,00
14 02840 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI d o k u m e n t a c e KPL 2,000 4  980,00 9 980.00 8,00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS KPL 2,000 18 400,00 36 800,00 12,00
16 02944 'OSTÁT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V  DIGIT FORMÉ KPL 3,000 9 960,00 29880 .00 23.00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 2.000 14 900.00 29 800.00 12.00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3,000 1 590.00 4 770.00 23.00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONT ROLY. R fc W N l ZPRÁVY KPL 3,000 2 190,00 6 570,00 1B.00
20 02991 OSTATNÍ PO ŽADAVKY-IN FO R M AČ N Í TABULE KUS 6.000 2 190.00 13140.00 48.00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 8 470.00 25 410.00 23,00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.606 349.00 3 722.43
23 03610 DOPRAVNÍ ZARtZENl - AUTOMOBILY KM 400,000 44,80 17920,00
24 03730 POMOC PRÁCE Z A J IŠ t NEBO Z ftlZ  OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3,000 3 490,00 10 470,00 23,00

0  VA.iobscná ko n s tru kce  a p r íc o  ............. —  ~  ”  X T  ' . , . / • • •  v - \  V ;:; :

1__________ Zem ni práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 80,866 37.90 3 284,64 677,50
20 11130 SEJMUTI DRNU M2 6,666 25.90 172.65
27 11201 KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PÁftEZŮ KUS 3.000 1 530.00 4 590.00 28.00
28 11202 KÁCENÍ STROMO D KMENE DO ÍL9M S  ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 4 310,(30 8020.00 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM  POJIVÉM M3 186,666 373,00 69628,42 2 021,65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,666 224.00 4181.18 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vč. ZÁMKOVÉ M3 2.666 711.00 1 895.53 13.12
32 11332 ODSTRAŇĚNl pODKLADÚ VOZOVEK A  CHODNÍKŮ" Z KAM ENIVA NESTŘELENÉHO M3 446,666 215,00 96 033.19 6 469.3D
33 11314 ODSTRANĚN) PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S  CEM ENT POJIVÉM M3 13.333 996,00 13 279,67 127,75
34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KO STEK M3 1,333 328.00 434,56
35 11362 ODS 1 R AN ÉM  CHODNÍKOVÝCH O 8 RUBN1KŮ BETONOVÝCH M 106.66B 81.70 8 714.61 1 477.08
36 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 178,00 8 900.00 826.86
37 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 8.333 33.90 180.79
30 11372 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833,333 1 030.00 050 332,99 t2  046,23
39 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 53.333 46.80 2 435.98 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TR. 1 M3 328,000 159.00 52 152.00 2 355,67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. II M3 64,333 3S8.00 22 902,55 1 845.49
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42 12673 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A  SKLADEK T ft. I M3 293.333 135.00 39599.96 2 143.10
43 12920 ČIŠTĚNÍ K R AJN ÍC O D  NÁNOSU M3 388.686 379.00 138968.41 3483.13
44 12930 č iŠ ÍĚ Ň I PŘÍKOPŮ OĎ NÁNOSU M3 588.686 286,00 162086.48 10 948.77
45 12840 Č iš t ě n í  r á m o v ý c h  a  k l e n b o v ý c h  p r o p u s t ů  o d  n á n o s ů M3 3.333 1 860.00 6199.38 42.41
46 12980 ČIŠTĚNI VODOTEČI A  M ELIQRAČ KANÁLŮ OD N A N O S Í M3 7.666 2030.00 15561.98 74.06
47 12980 ČIŠTĚNI ULIČNÍCH VPUSTI KUS 6.000 402.00 2412.00 46.00
48 13173 HLOUBENI JAM  Z A P A 2 1NEPA2 TR 1 M 3 338.668 118.00 39 726,59 2  920,43
49 13183 H LO UBENÍ JAM  Z A P A Ž 1NEPAŽ T ft II M3 40.000 337.00 13480.00 957.40
50 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAŽ 1NEPAŽ T ft. 1 M3 388.668 115.00 42166.59 2  863.38
51 13283 HLO U BEN ÍR ÝH  ŠÍŘ DO 2M PAŽ ÍN E P Á Ž  TR. i f M3 23.333 862.00 20 113.05 539,47
62 13373 HLOUBENÍ ŠACHET Ž Á P Á Ž 1 NEPAŽ TŘ, 1 M3 10.000 343.00 3  430.00 87.82
53 13383 HLOUBENÍ ŠACHET Z A P A Ž 1 NEPAŽ TR . II M 3 2.068 1 010.00 2088.86 29.49
54 171103 ULOŽENÍ SYPÁNINY DÓ NXÍSW Ú ŠÉ ZHUTNĚNÍM D 0 100% PS M3 173.333 66.70 11 561.31 2 227.44
55 17180 ULOŽENÍ SYPÁNINY DO n A s W U ZN A K ÍIP O V A N Ý C H M A TÉ Ř JÁ LU M3 500.000 504.00 252 000.00 6 218.17
58 17310 ZE M N I KRAJNICE A  DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 182.00 27 906.61 2 078.56
57 17411 ZASYP JAM  A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273.333 103,00 28153.30 1898.14
58 17481 M š y F j á ¥ á W h Y m k ^ M3 58.666 583.00 33 036.28 370.71
59 i  7611 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SÉ Ž H U fĚ N ÍM M3 47.000 í  87.00 87 8 9.0 0 588.28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M 3 243.333 335.00 81 516.56 20 9 7.6 6
61 18120 OPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. II M2 4668.686 19.90 82 886.65 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM GZEMl M 3 213.333 19.90 4 245.33 29 4 1.0 9
63 18220 Ř Ó Ž P Ř Ó S ^ ...... M3 56.666 201.00 11 389.87 724.03
64 18230 R O Z P R O S T Ř ÍT M3 21.333 154.00 3 285.28 362.74
85 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000.000 ......................13,90 13900.00 2 4 5 82 .49
86 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVI STROMU O DO 90CM KUS 2.000 3 290.00 6580.00 58.00
87 184B14 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S  SALEM  OBVOD KMENE DO 14cfn. PODCHOZI VYŠ MIN 2.2M KUS 1.GGD 1 200.00 1200.00 10.00
88 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S  BÁLEM V ÍŠ K Y  KMENE D 0 1,75M KUS 1.C00 1 110.00 1 ÍÍO.QO

1 ZerrmSpréos ' ' ' ' ' "  "Z . y ” " ' " y

2__________Základy
69 212648 TRATtVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DŇ DO 200MM. RÝHA TR  II M 93.333 516.00 48169.83 1 773.73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z  GEOTEXTIUE M Z 300.000 50.80 15 240.00 6 985.80

2

3

ZáH ady ... 

S v is lé  a  kom p le tn í kon s tru kce

... e$ m m .....

71 317325 ř ím s y  z e  ž e l e z o b e t o n ů  d o  6 3 0 /37  <83?> M 3 18.868 47 2 0.0 0 88 103.52 141.27
72 317385 VÝZTUŽ ŘÍMS z'ÓČĚLM0ŠÓ5 T 2.476 11 900.00 29 484.40 18.73

3 S vis lé  a  kom ple tn í ko n s tru kce  ........................ 1 1 7 S 4 M 2 -

4 V odorovné  kon s tru kce
73 451312 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Č12/15 M3 10.000 2660.00 26 600.00 185.01
74 451314 PODKLADNÍ A  v y P L Ň O v e  VRSTVY Z  PROSTÉHO BETONU C25/30 M 3 76.988 1 410.00 108 099.06 668.79
75 451325 PODKL A  VYPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZO BET DO C30/37 (B37) M3 1.333 3 210.00 4278.93 7.34
76 451386 VYZTUŽ PODKL VRSTEV Z  KARI-SÍTl T 0,069 25 500.00 1 630.00 0.35
77 451523 V Ý P LÍI VRSTVY Z  KAM ENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID  DO 0.9 M3 2.333 1 180.00 2 752.94 12.22
78 45162 p o M I a v ^ l ň v r s ^ M 3 6,668 758.00 5 039.50 34.47
79 46261 ZAHOZ Z  LOMOVÉHO KAMENE m 22.000 927.00 20 394.00 174.74
80 48321 ROVNANINA Z  LOMOVÉHO KAM ENE m 17.333 1 430.00 24 768.19 191.87
81 465512 0 L A Ž 8 Ý  Ž  LOMOVÉHO KAMENĚ N A  M C M 3 70.000 3000.00 210 000.00 526.35

4 V odorovná  ko n s tru kce 403 486jB2’

S K om un ikace
821561401 _____L ____ ÍKAMEŇíVÓ ZP E V Ň Ě Ň fČ E M E N T E M  T ft. I [M 3 f žSóoóT 1670.001 33 400.001 200.50Í
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83 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80,000 974.00 77 920.00
84 5S330 v o z o v k o v é  v r s t v y  ze  St é r k o d r t i M3 368.688 859,CO 241 632.89 10 253.12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210,000 174,00 38 540.00 1 313,53
88 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU T I  DO 150MM M2 4 686,688 114,00 531 889,92 40 180.75
87 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 668.666 149.00 99 333.23 9 228.48
88 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 3 000.000 184.00 552 000,00 26 908.19
89 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 54.009 219.00 11 826.00 1 450,00
90 58930 z p e v n ě n ! k r a jn ic  z e  St é r k o d r t i M3 23.333 674.00 15 726.44 169.22
91 56960 ZPEVNĚN! KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180,000 744.00 133 920.00 2 588.35

------- S2r572-1-21— IN P liT R A Ž N irP O S T P lK V ^ fA ť rO V řD O  1.0KGmi2------- M2 5 333.333 12.00 64 000.00 77 083,29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO Ď.SKG/M2 M2 17 666,668 6.97 123 138,86 175 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTÉ !K Z M O D IF IK  EMULZE DOO^SKGMZ M2 6 000.000 12.00 72000.00 192 303,74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ V RSTVY Z GEOMŘIŽOV1NY M2 453,333 129.00 GB 479,96 3 08B.54
96 574A01 ASFALTO VÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  8 M3 33.333 4 960.00 165 331.68 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  11 M3 60.000 4 730,00 283 800,00 1 432,10
96 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  11 +, 11S M3 268.000 2 360,00 632 480.00 2 183.26
99 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C O  16+ 16S 'M3 1,000 4 600.00 4 600.00

100 574B06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO  16+. 16S M3 1.400 5 200.00 7 280.00 13.70
101 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY A C U a + . ie S M3 813,333 1 830,00 1 488 399,39 7 530,11
102 574C06.1 ASFALTOVÝ 8 E T 0N  PRO LOŽNl VRSTVY A C l 16+, 18S CRmB to 240.000 4570,00 1 096 800,00 3 552,18
103 574C0B ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽN! VRSTVY ACL 22+, 22S to 3,866 4210.00 15 433.86
104 574EG8 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S M3 188,000 2 210.00 415 480.00 2 035.8B
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ V RSTVY ACP 22+. 22S M3 73,333 4 040,00 296 285.32 884,86
108 574000 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM  5A  CRmB M.3 100,000 2 620.00 262 000,00 908.66
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+. 8S M3 1.800 4550,00 8 1 9 0 .0 0
108 58221 DLAŽDÉNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 8.000 918.00 7  3 4 400 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11.333 1 010.00 11 446.33 88.30
110 582811 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  ŠEDÝCH TL 8CMM DO LOŽE Z KAM m 50.000 390,00 19 500,00 424,00
111 582812 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,333 475.00 4 433,18 67,20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 3.668 492,00 1 803,67 20,03
113 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2.000 544.00 1088.00 8.30
114 587202 PftEDLÁŽDĚNl KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14,686 750.00 10 999.50 70,64
115 587205 PREDLAŽDĚNÍ KRYTO Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vč.ZÁMKOVÉ M2 62.000 328.00 20 333.00 389,43
116 58252

K
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110.000 508,00 55 880,00 927.30

6_______ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
117 626211 RĚPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNl MALTOU JEDNOVRST T L  10MM M2 2.000 714.00 1 428.00
118 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNl MALTOU JED N O VRSTTL 30MM M2 2,668 1 980,00 5 276.68 10.50
119 62631 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A  NOVÝM BETONEM M2 3.666 165.00 50B.23 17,00
120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU M ALTOU TL CCA 2MM M2 3,666 231,00 846,85 17,00
121 6285! OCHRANA VÝZTUŽE P Pil DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 453,00 1 056,85
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE P ftl NEDOSTATEČNÉM KRYT! M2 3.000 748.00 2 238.00
123 62062 INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 5.000 1 530,00 7 650,00
124 62683 INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 2 540,00 7 620,00
125 62747 SPÁROVANÍ STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2.333 1 220,00 2 846.28
120 82645 s p á r o v á n ! s t á v a J íčTč h  d l a ž e b  c e m e n t  m a l t o u M2 27.000 187.00 5 049.00 182.00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ M ALTY M2 3,666 2 000,OD 7 332.00 17,00

8 Úpravy povrtnO, podlahy a o w zov& n lvýp m i v . : ;,L ■ -a.;.;-.' ' -W ttíS iS T

711______ kola co proU vodž. vlhkosti a plynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,966 101.00 1 784.27 125,10
120 711112 i z o l a c e  b ě ž n ý c h  k o n s t r u k c i  p r o t i  z e m n i  v l h k o s t i  a s f a l t o v ý m i  p a s y M2 183.333 202?00l 32 993,27 1 881.20
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130 711-112 K O LA C E  MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 8.800 480.00 3 304.60 48.22
131 711-142 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETICÍ VRSTVOU M2 10,666 638.00 6 763.58 78.17
132 711509 OCHRANA IZOLACE N A  POVRCHU T E X tlU l m 217.333 59.80 12996.51 2 224.12
133 711519 OCHRANA IŽÓ IÁČ É PODZEMNÍCH OBJESTĎ TEXTILIÍ ' M2 2.333 210.00 489.93

t i l  Izolací o r t  ti vodS, vlhkosti a plynům ■ '  •' • ■. • v - • • • 5 8 Š 5 Z . - 3 6

783 D okončovac í n ržco  - n ž tfiry
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR T Y P Š ilO & A ) M2 90.000 259.00 23310.00 646.61

___ .135 28382.................... NÁTĚRY. BRTQH.KQNS.7R.TťJLS2.(Q&Bl_ ........................................................... ........................................................ .................. 306.OQ ________ 2957.80 .................. 105.1B
136 78383 NÁTÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C5 M 2 3.333 354.00 1 179.88 17.51
137 78384 N AT6R Y BETON KONSTR TYP S5 ÍO S-D Il M 2 7.000 402.00 2814.00 126.60

783 Dokončovací p ráce-n itó ry  “  V  ~  ^  • 30261,86

P otrub í
138 87434 POTRUBÍ Z  TR U S  PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN ĎO 20CMM M 53.333 374.00 19946.54 707.44
139 87445 POTRUBÍ Z TRUS PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13.333 996.00 í  3  279.87 87.50
140 87446 P O T R lja Z T R U B  PLÁSTOVÝCH O D P A D ^ H O N b Ó M 3,666 t 690.00 14845.54 74.00
141 87457 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO Í5 0 t^M M 12.666 2610.00 33068.26 184.00
142 87468 POTRÚBl Ž  TRUB PLÁŠŤOVÝCH O D P Á D N ÍO I DN OO6C0MM M 1.333 3 930.00 53 0 5.3 4
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON DÍLCD NA POTRUBÍ DN DO 200MM kUS 5.000 9030.00 45 150.00 31.00
144 8S4145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON D ÍLC0 N A  POTRUBÍ DN DO 300MM K U S 2,000 20200.00 40400.00 2.00
145 894148 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 21600.00 21 600.00
148 894*157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON DfLCCI N A  POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1,000 22600.00 22 500.00
147 894168 á A C H W  KAN ÁLÍ2AÍNT‘Z  BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1.000 23 200.00 23200.00 4.00
148" 88712 S p u s ť  k a n a u ím č W u u S K KUS 9.000 5820.00 52 380.00 117.00
149 899112 POKLOPY LITINOVé SAMOSTATNĚ KUS 2.000 5 190.00 10380.00 12.00
150 88821 VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13.000 1 250.00 18250.00 84.00
151 89922 VYŠKOVA ÚPRAVA MRIZi KUS 18.000 1 150.00 20 700.00 125.00
152 89323 VYŠKOVA OPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kuš 6.000 777.00 4662.00 56.00
153 899523 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z  PROSTÉHO BETONU DO C16/20 ÍB20) M3 7.000 2450.00 17 150.00 38.70

9__________O sta tn í ko n s tru kce  a práce
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR M ADLY - DODAVKA A  MONTÁŽ M 3.00 856.00 2 868.00
155 0111Á3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR M ADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3.00 139.00 417.00
156 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 2.00 2090.00 4180,00 3.00
157 S111B3 ZABRADL! SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2.00 139.00 278,00
1S8 3112A1 z á b r a d l ím o s t n I s  v o d o r  m a d l y - d o d á v k a  a  m o n t á ž M 1.000 2950.00 2950.00 6.00
158 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S  VODOR MADLY • DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1.000 149.00 149,00 13.00
160 811261 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE  SVISLOU VYPLNÍ -  DODAVKA A  MONTÁŽ M 54,000 3450.00 188 300.00 538.00
161 9112B3 ZÁBRADLÍM OSTOi SE  SVISLOU* V Y P L N Í DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 25.000 149.00 3725.00
162 9113C1 SVODIDLO O Č ELŠILN Í&  jE D N O S TR . CÍROVEN ZADRŽ H2 - OQDÁXÁW Á MONTÁŽ M 68.666 1 760.00 117332.18 1040.00
163 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -  DEMONTÁŽ Š M e ŠUNĚM M 4.000 199.00 796.00 20.00
164 91228 S M É R Ó vé  ŠLÓUPKY Z  PLAST HMOT VČETOŠ Ó D R A Ž N Š kb  PÁSKU KUŠ 100.000 319.00 31 900,00 712.00
1*65 912263 SMĚROVÉ SLOUPKY Z  PLAST HMOT - D EM O N TÁ ŽÁ  ODVOZ KUS 2.000 120.00 240.00 24,00
166 815111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ -  DODAVKA A  POKLÁDKA M2 800.000 109.00 87200.00 5  024.58
167 815112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČEN) BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2,000 83.70 167.40 10.50
168 915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM H LA Ď ká - DODÁVKA A  POKLÁDKA M2 353.333 357.00 340 339.68 20 856.91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM  HLADKÉ - ODSTRANĚNI M 2 5.333 140.00 746,62
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ Š  PŘESUNEM k u š d.óoo 1 010,00 9 090.00 123.00
171 016123 DOPRAV SVĚTLO VYSTRA2 SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 507.00 4 5S3.00 123.00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAž M u ^ V Á  3KS -"NÁJÉMNĚ KSDEN 915.000 146.00 133 590.00 12054.00
173 916152 Š Š M F O R Ó V Á ' S O U P R A V Á  - M ONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 1.000 3 580.00 3 580.00 10.00
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174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,DOO 1 010,00 1 010,00 10,00
175 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ KSDEN 71,000 475,00 33 725,00 2 022,00
176 916319 d o p r a v n í  z á b r a n  y  Z2 s  f ó l ií  t ř  z  - n á j e m n é KS DEN 3 976.000 7,97 31 688,72 55 238.00
177 918322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FOLIÍ TÚ 2 -  M OŇTÁ2 S  PŘESUNEM KUS 28,000 121,00 3388.00 389,00
178 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S f S u T t Ř T - DEMONTÁŽ KUS 28.000 63.80 1 786.40 389,00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TA  2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137,000 154.00 21098,00 1 905,00
180 918363 SMĚROVACÍ D~EŠKY Z4 OBOUSTR S  FOLII Tf? 2 - DEMONTÁŽ KUS 137.DD0 106,00 14 622,00 1 905,00
181 918369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII T ft  2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28973.000 12.00 347 676.00 403 880.00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,009 106,00 11 554.00 1 362.00

------183 UPEVSOVACÍ KONSTR - P 'ODKLÍÁbW DĚSXA POD 28KG -D E M O N T Á Ž.... KUS 109.0QD 61.80 5 646,20 1 362,00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 5,97 91 913.39 142 092,00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 201.00 21 909.00 1 362,00
188 316733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 106.00 11 654,00 1 362.00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEM NĚ KSDEN 13 187,000 19.90 202 421,30 142 092,00
188 914132 d o p r a v n í  z n a č k y  z á k l a d n í  v e l ik o s t  f ů l ie  t & 2 - m o n t á ž  s  p ř e m ís t ě n ím KUS 107,000 253.00 27 071,00 1 495,00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE 7 k  2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ KUS 47,000 1 470.00 69 090,00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 119.000 148.00 17 812.00 1 538.00
191 914139 DO PRÁVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD Ní VELIKOST FÓLIE T  A Ž T n Áj EMNĚ KSDEN 9387.000 13.90 130 479,30 131 680,00
192 914924 SLOUPKY A  STOJKY D 2 Z  OCEL TRUBEK D O  PATKY D 0D .M 0N T . DÉMON KUS 47,000 932.00 43 804,00 232.00
193 914923 SLOUPKY A  STOJKY D Z Z  OCEL TRUBEK OO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 148.00 1 036.00 45.00
194 917211 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 50MM M 3,333 199.00 683.27 41.00
195 917212 ZÁHONOVÉ 0 3 R U B Y  Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR B0MM 'm 1,666 229,00 381,61 10.00
196 917223 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 100MM 23,333 307,00 7163,23 883,40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 8ETONOVÝCM OBRUBNÍKU SIR 150MM M 166,666 319.00 53 166,45 4 088.43
198 917424 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM M 5,333 1 450.00 7 732,85 77,33
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 2C<)MM M 8,333 1 550.00 9 816,15 88,73
200 917428 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 260MM M 2.000 1 710.00 3 420.00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 30GMM M 2,000 1 $20.00 3 640,00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0,666 500. 00 338,33 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 327,00 1 743.89 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 221.00 663,00 101.59
205 91781 VAŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2,000 314.90 628,00
206 91782 v y S k o v á  Op r a v a  o b r u b n ik o  k a m e n n ý c h M 3,333 365.00 1 216.55
207 91783 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 1,333 201.00 267,93
208 91784 VYŠKOVA OPRAVA O B R U B Z  DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 211,00 211.00
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z  DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 182,00 364.00
210 918145 OSLA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN D O  30QMM KUS 2,000 9 740,00 19 480,00 14.00
211 918146 ČELA B E TO N O V ÍP R O P U S TU  Z  TRUB DN D O  400MM KUS 5,000 11 300,00 56 500,00 32.00
212 916157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUB DN OO 5M M M KUS 1,000 12 700.00 12 700.00 15,00
213 918158 Č É ÍA  BETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B DN D O  eOOMM <US 1,000 25 100,00 25100,00
214 91816 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Ž  TRUB DN DO 80CMM KUS 1,000 33 500.00 33 600,00 2,00
215 918171 ČELA 3ETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000 36 100,00 38100,00
216 918245 VTOK JÍMKY 8ETONOVÉ V ČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1.000 7 460,00 7 460,00 2,00
217 918246 VTOK JÍMKY 8E T 0N Q V Ě  V ČET DLAŽBY PROPUSTU Z T R U B  DN DO 400MM KUS 1,000 8 220,00 B 220.00
218 918257 VTOK JÍMKY 8 E T 0 N 0 V É  V ČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 50QÍ4M KUS 1,000 19 400,00 19 400,00 3.00
219 918268 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVĚ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z T R U B  DN DO 600MM KUS 1.000 23 200,00 23 200.00
220 91828 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z T R U B  DN DO 80CMM KUS 1,000 29 100.00 29 100.00
221 916271 VTOK jlM K Y  BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN OO 1090MM KUS 1,000 10800.00 16800,00
222 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 2,000 1 740.00 3 460,00 20,00
223 918348 PROPUS7Y Z TR U B D N  400MM M 41,333 2 230,00 92 172,59 273,50
224 918357 PROPUSTY Z TR U B D N  600MM M 1,733 2 770,00 4 800.41 28.60
225 918358 PROPUSTY Z TR Ú B DN flODMM M 1,333 3 600,00 4 798,80 18,00
228 91836 PROPUSTY Z TR U 8 DN 800MM M 1,133 5 850,00 6 828.05 34.40
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227 918371 PROPUSTY Z  TR U B  DN 100DMM M 0,533 7800.00 4 167.40
228 918545 Ce l a  k a m e n n á  p r o p u s t u  z  t r u b  d n  0 0  3oo m m Ik u s 1.000 9 740.00 97 4 0.0 0 3.00
220 918546 C ELA K AM BÍŇ IS  PŘO PU ŠYti Ž  TR U B  DN DO 400MM KUS 2,000 6 080.00 12160.00 12,00
230 918557 CELA KAMENNA PROPUSTU Z  TR U B  DN DO 500MM KUS 1,000 6 830.00 6 830.00 6.00
231 1918558 ČELA kA M EN N ÁP R O P U ŠTU  Z  TRUB DM DO 600MM KUŠ 1,000 10 700.00 10 700.00 10.00
232 91858 CELA KAM ENNÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 8G0MM KUS 1,006 13 200.00 13200.00 2,00
233 918571 ČELA KAM ENŇÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DOiÓOOMM K u š 1,000 17100.00 17 100.00
234 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK T t. DO 50MM M 233.333 83.70 19529.97 4865.03

__ 235 a ia u 2_ ............... .. Ř F 7 Á N Í  Á S F A I  T r t V P W n  K R Y T Í  i  V D Z O W P K  T I  D f l  1 Q E M M M ________ _______ o a n .rw i ------------------75.70 66-1304® ----------U -3S7£G
236 919113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,333 109.00 29 2 9.2 8 317.00
237 919121 ŘEZÁNI BETON KRYTU VOZOVEK TL  DO 50MM M 1,668 164.00 256.56
238 919122 ř e z á n í"b e t o n o v é h o  k r y t u  v o z o v e k t l  d o  io o m m M 1.000 259.00 259.00
239 919123 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK T L  DO 150MM M 0,666 354.00 235.76 20.00
240 93131 TĚSNĚNI DtLATAC SPAŘ A SF ZÁLIVKOU M3 1,066 117600,00 125361 .60 9.89
241 93132 TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIF1K M3 0.133 127 500.00 16957.50 4.24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ 2LAB V  Z  BETON TVÁRNIC SIR DO 800MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 2.000 357.00 714.00
243 935222 PŘÍKOPOVĚ 2 L A 0 Y Z  BETON TVÁRNIC SIŘ DO SOOMM DO BCTONU TL  10CMM M 13.333 714.00 9 519.76 357.00
244 935812 ŽLABY A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z  KOSTEK DROBNYCH CO BĚTONU TL ICCMM M2 8.000 1 210.00 9 880.00 168.88
245 93641 LAPAČ SPLAV ENÍN KUŠ ........  1.000 16 900.00 1 6 900 .00 2.00
246 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 666.666 1.09 17 246.67 117 826.34
247 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 566.666 2.49 1 411.00 15801,78
248 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z  BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0.666 3350.00 2 2 3 1 .1 0 3.97
249 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z  KAMENE NA MC M3 4.333 1 720,00 74 5 2.7 6 52.39
250 98616 'BOURÁNÍ KONSTRUKCI z e  ŽELEZOBETONU M3 2.000 4 530.00 9 0 6 0 .0 0 22.30
251 966345 BOURÁNI PROPUSTU Z TRUB DN DO 30QMM M 18.333 460.00 8  249.65 127.50
252 966346 BOURÁNÍ PRO PUSTI) Z  TRUB DN DO 4Q0MM M 14.666 804.00 8 858,26 91.00
253 966357 BOURANÍ PRO PUSTI) Z  TRUB ON DO 5C0MM M B.Q0Ó 1 220.00 9 760.00 175.70
254 968358 BOURANÍ PRO PUSTI) Z  TRUB ON DO 600MM M 2,000 1 970.00 3 940.00 49.00
255 96636 BOURANÍPRO PUSTU Z  TRUB ON DO 800MM M 0.933 2 330,00 2 173.89 22.00
256 966371 BOURANÍ PROPUSTO 7.TRUB DN DO 10CQMM M ....................0.533 3 280.00 1 748,24
257 96687 VYBOURÁN! ULICNICH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2.000 1 530.00 3 0 6 0 .0 0 16.00
258 96688 VYBOURÁNÍ KANAUZAÓ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 440.00 2 4 4 0 .0 0 1.00
259 96713 VYBOURANÍ Č ÁSTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC M3 3.333 1 720.00 57 3 2.7 6 94.06
280 98715 VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCI BETON M3 4.333 3510.00 15208.83 58.92
261 96716 V YSO U R ÁN ÍČ ÁSŤÍ KONSTRUKCÍ Ž ELEZOBET M3 3.533 4 630.00 16004.49 21.90
262 96718 VYBOURANÍ Č ASTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0.200 3050.00 610.00 0.99
263 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 1.666 154.00 ■256,56
284 969233 VYBOURANÍ PO TR Ů BÍĎ N  DO 150MM KANAUZAC M 0,686 259.00 172.49
265 989234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANAUZAČ M 2.333 354.00 825,68
286 969245 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 30QMM KANAUZAC M 3,333 402.00 1 339.87 70.60
267 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON DO 400LT4 KANAUZAČ ÍM 1.333 507,00 875.83

9 O s ta tn í ko n s tru kce  a  práce  " "  3’03Š f l& ,6 9 '
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PHloha t. 1 P oložkový rozpočet -  C O LAS  CZ, a.s.
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0 V ía o b e cn é  ko n s tru kce  a nráce
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 100,00 140 000.00 19 657.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 720.000 80.00 57 600,00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 66.880 600.00 51 999,60 694,07
4 025 20 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 5 000,00 5 000.00 8,00
5 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3,000 5 000,00 15 000.00 23,00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 18,086 1 200,00 19 999,20 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ POSTUPO VÉ C ESTY - ZRUŠENÍ M2 16.888 80000 8 333.00 71.43
8 02720 POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ŽAJIŠŤ REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4,000 5 0 0 0 0 0 20 000.00 23,00
9 027411 PROVIZORNÍ M O S T Y -M O N T Á Ž -D L . DO 15 M SOUBOR 1,000 7 500,00 7 500,00! 6,00

10 027412 PROVIZORNÍ M OSTY -  NÁJEMNÉ -  DL. DO 15 M M ÍS 4,000 5 886,00 23 464,00 20,00
11 027413 PROVIZORNÍ M OSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR "  1000 5 000,00 5 000,00 6,00
12 02910 Ó STAŤN ÍPČ ŽADAVKY -  Z E M ě M Íftlfc s K Á  a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 60,000 500,00 30 000,00 852,72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ d !l a KUS 1.000 5 CQ0.QG 5 0 0 0 ,0 0 6.00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE Ik p l 2.000 5 000.00 10 000,00 6,00
15 02943 OSTATNÍ p o ž a d a v k y - v y p r a c o v á n ! RDS KPL 2,000 7 500,00 15 000,00 12,00
18 02944 O STAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V  DIGIT FORMĚ KPL 3,000 6 200.00 1 8 6 00 ,00 23.00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLÁN KPL 2,000 5800.00 11 600,00 12,00
18 02946 O STAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 3 200,00 9 600.00 23,00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 5 000,00 15 000,00 18,00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6,000 5000,00 30 000,00 46,00
21 03100 ZARlZENl STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI, PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 5 000,00 15 000.00 23,00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10,660 800,00 8 532,80
23 03610 DOPRAVNÍ Z A Í  (ZEn I - AUTOMOBILY KM 400,000 40,00 18 000.00
24 03730 POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO zfctZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH S lT l KPL 3,000 5000.00 15 000,00 23.00

0 V íe o b e cn é  ko n s tru kce  a p rs tě  . " " ’  1 " “  . 1 ■ . , ; : :5 é 3 ’ž ž 5 ,W

J _______  Zemni práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 86,666 39,OD1 3 379.97 677,50
26 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 6,666 26,00 173.32
27 11201 KACENI STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM P A ÍE Z Ú KUS 3 Í f 1 590,00 4 650.0Q1 26.00
28 11202 KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM P A ÍE Z Ů KUS 20 0 0 4 390,00 8 780,00 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S  AFALTOVYM  POJIVÉM M3 186.666 460,00 85 866,36 2 021.65
30 U Í3 1 7 ..... ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKU Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,666 228,00 4  255.85 113,99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC v í .  ZÁMKOVÉ M3 2,666 36000! 959,76 13,12
32 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ‘ M3 448,668 189.00 88866 ,53 6 489,30
33 'T Í3 Í4 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S  CEMENT POJIVÉM M3 13,333 420.00 5 598,86 127,75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 332.00 442.56
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 103.666 83.00 8 853.28 1 477.08
38 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 150.00 7 500,00 826,88
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2 5,333 34,00 181,32
38 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833.333 59000 491 666.47 12 046.23
39 12110 SEJMUTI ORNICE N E 8 0  LESNl PŮDY M3 53.333 160,00 7  999.95 794.14
43 12373 ODKOP PRÓ SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘÍ I M3 328.000 160,00, 52 480.00 2 355.67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC T ft. li M3 64.333 376,00, 24 189.21 1 845,49
42 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNlKO A  SKLADEK t ř . I M3 293,333 112.00 32 853.30 2143,10
43 12920 C iSt ĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 386.666 260,00 91 668,50 3 463,13
44 12930 C lSTĚNl PŘIKOPU OD NÁNOSU M3 566.668 227.00 128 633,18 10 948.77
45 12940 ČISTĚNÍ RÁMOVÝCH A  KLENBOVÝCH PROPUSTÍ! OD NÁNOSŮ M3 3.333 311.00 1 038,5S 42,41

.........46 T298B ČISTĚNÍ VODOTEČI A  M E L lO R A O K A N Á tĎ  OP"NAN0SU 143— 7 3 6 0 4704Í0 — 3-e03J)2 -----------------74.09
47 12980 c is t é n !  u l ió n íc h  VPUSTI KUS 8,000 410.00 2 480.00 48.00
48 13173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1NEPAŽ TR i M3 336.666 198,00 66 659,87 2 920,43
49 13183 HLOUBENI JAM ZAPA2 1NEPAŽ T Ř II M3 40.000 338,00 13 520,00 957.40
50 13273 HLOUBENI RÝH áTk" DO 2M  PAŽ 1 NEPA2 TR. 1 M3 366.668 220.00 80 666.62 2 863.38
51 13283 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M  PAŽ 1 NEPAŽ T ři. I! M3 23,333 577,00 13 463.14 539,47
52 13373 h l o u b e n ! Ša c h e t  z a p a ž  i n e p a ž  t ř . i M3 10,000 582.00 5 820.00 87,02
53 13383 h l o u b e n í  Ša c h e t  z a p a ž  i n e p a ž  t ř . íí M3 2.088 1 020.00 2  107.32 29.49
54 171103 ULOŽENI SYPANÍNY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS lM3 173.333 78.00 13 519,97 2 227.44
55 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU tM3 500,000 425.00 212500,00 8 218,17
56 17310 ZEMNI KRAJNICE A  DOSYPAvKY SE ZHUTNĚNÍM TÁ3 153,333 186.00 28 519.94 2 078.56
57 '17411 ZASYP JAM A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM 443 273,333 104,00 28 426.63 1 898.14
58 17481 ZASYP JAM A  RVU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56.666 450,00 25 499,70 370,71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZHUTÉNlM M3 47,000 191,00 8 077.00 586,28
80 17581 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243,333 485.00 113 149,85 2097.66
S1 18120 OPRAVA P L ÍN É  SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TR. ji M2 4 666.666 10.00 46 666.86 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM UZEMl M3 213.333 20,00 4  268,66 2 941.09
83 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V E  SVAHU M3 56,686 205.00 11 610,53 724.03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V  ROVINĚ M3 21,333 157.00 3  349.28 382.74
85 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000,000 14,00 14 000.00 24582 .49
86 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VE ív IS T Ř C M U  0  DO 9ĎČM ÍKUŠ 2.000 3 350.00 6  700.00 56.00
67 184814 VYSAZOVÁNI STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO íta rT P O D C H O Z f VÝS MIN 2.2M KUS 1.000 1 220.00 1 220,00 10.00
68 184015 VYSAZOVÁNI STROMU JEHLIČNATÝCH S SALEM V YSKY KMENE DO 1 ,75M KUS 1,000 1 130.00 1 130,00

1 Z&m ňi p rácš ■' • ' V  -.i.. 1 7 6 79 2 6 ,0 7

2________ ZáKíadv
69 212646 TRATIVODY KO .VP LZTR IJB  Z PLAST HM DN 0 0  200MM, RÝHA T Ř II M 93.333 515,00 48 066,50 1 773.73
70

5CMí\j DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300,000 42,00 12 600,00 6 965.80
2 Z á k la d y  60666.50-

3________ Svislé a  kompletní konstrukce
71 317325 ř ím s y  z e  Ž e l e z o b e t o n u  d o  c a o m  (837) M3 18,666 6 950.03* 129 915,36 141.27
72 317365 VÝZTUŽ ŘlMS Z 0C E L M  0505 T 2,476 25 200,00 62 395,20 18.73

3 SvlstfTa^omptOlnl konstrukce <: •• . 482íí0iS8'

4__________ V od o ro vné  konátrukca
73 451312 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 2 310.00 23100,00 185.01
74 451314 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z  PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76,666 2 390,00, 183 231,74 668,79
75 451325 PODKL A  VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,333 2 920.00 3 892.38 7.34
76 451386 VÝZTUŽ POOKL VRSTEV Z KARS-SÍTl T 0.060 26 000.00 1 530,00 0.35
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123 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ M 5,000 1 560.00 7 8QD.OO
124 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 3.000 2 590,00 7 770,00
125 62747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2,333 1 240,00 2 392,92
126 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEM ENT MALTOU M2 27,000 191.00 5 157.00 182,00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLAST MALTY M2 3,686 2 040.00 7 478.64

Mtt **>+* '* A ....................J7>op
6 Úpravy povrcHúf, podlahy s o s  tetováni výp ln í

711______ Izolaca proti vodč. vlhkosti 8 plynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTf ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTÉRY M2 17.666 ___________g a m ________ i m s * 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,333 160.00 26 1 33.28 1881,20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM I PÁSY M2 6.600 495,00 3 366.00 48 <22
137 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM I PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2

IJO
10.666 647,00 6 9 0 0 ,9 0

1*1 A*fA
78,17

O Ô A 10
133

711609
711519

y tíH K /rN A  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
'o c h r a n a  iz o l a c e  p o d z e m n íc h  o b j e k t O TEXTILII M2
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783______Ookontovacl pržca - natĎry
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 fÓS-A) M2 90,000 264.00 23 760.00 646.61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTŘ TYP s T fO S lB ) M2 9.666 311.00 3  006,13 105,16
136 78383 NÁTĚRY BETON KCNSTR TYP S4 ÍOS-C) M2 3.333 360.00 1 199.88 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 7.000 410.00 2 870,00 126.60

7B3 DořtortiOYĎer práce. nétóry ...... . .  ,■■■■■, J V IW jp f

8_________Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH ODPAON C H  DN DO 200MM M 53,333 380,00 20 266,54 707,44
139 87445 POTRUBÍ z  TRUB PLÁSTOVÝCH ODPADNI C H  D N  DO 300MM M 13.333 1 010,00 13 488.33 87,50
140 87448 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 400MM M 8,668 1 720,00 14 905.52 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN D O  500MM M 12,668 2  660,00 33 691.56 184,00
142 '87458 POTRUBÍ ZTR U B  PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 0 0 6 0 0 M M M 1,333 4 060,00 5 411.98
143 89413 ŠACHTY KANAUZACNl Z BETON d Il ČÚ N A  POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5.C00 15 300.00 76 500,00 31,00
144 894145 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d Il c ů  n a  p o t r u b í  o n  d o  sosním KUS 2,000 20 600.00 41 200.00 2.00
145 894146 ŠACHTY KANAUZACNl Z BETON DlLCÚ N A  POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 22 000,00 22 000,00
148 '894157 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d Il c ů  n a  p o t r u b í  d n  d o  soomm KUS 1,000 22 900,00 22 900,00
147 894153 Š a c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d Il c ů  n a  p o t r u b í  d n  d o  ooomm KUS 1,000 23 600,00 23 600,00 4,00
148 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ u l ič n í  k o m p l e t n í  z  b e t o n o v ý c h  DlLCĎ KUS 9.000 7 760,00 89 750,00 117.00
149 899112 POKLOPY LITINOVĚ SAMOSTATNĚ KUS 2,000 5 280,00 10 580,00 12,00
150 '69921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 1 870,00 24310 ,00 84,00
151 189922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘIŽ! R U Š 18,000 1 870,00 33 860,00 125.00
152 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ R U Š 6,000 1091,00 6 546,00 58.00
153 88B523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z  PROSTÉHO BETO NU DO C 10/20 (820) M3 7.000 2 490,00 17 430.00 38.70______ i u d c i _ ~ V ~ v n ť H I  V  Y  i r w p i  c . r  r \ y g t o g . i .'V '/ * " , , l iv n > ' f r r i V t  ■ -   . r 1 r r t u n . i i ■ - - i

B Petltib! ’ " •••'•■ ' 436'197,93

9_______ Ostatní konstrukce a a ráče
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODCR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3.00 973,00 2 9 1 9 ,0 0
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S  VODOR MADLY - DEM ONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 142,00' 426,00
156 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 2,00 ' 1 973 ,00 3 946,00 ___________m
157 911183 z á b r a d l í  s il n ič n í  s e  s v is l o u  v y p l n í  - d e m o n t á ž  s  p ř e s u n e m M 2,00 152,00 304,00
158 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S  VODOR MADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 1,000 1 520,00 1 520,00 6,00
159 9112A3 z á b r a d l í  m o s t n í  s  v o d o r  m a d l y  - d e m o n t á ž  s  p ř e s u n e m M 1.000 152,00 152,00 ___ ____ -13,W.
160 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54,000 350.00 18 900.00 536,00
181 911283 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 25.000 152.00 3 600,00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEONOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 66.688 1 690.00 112 665,54 1 040,00



103 9113C3 SVODIDUO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTA2 S PŘESUNEM M 4,000 203.00 812.00 20.00
104 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100.000 324,00 32 400,00 712,00

65 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A  ODVOZ KUS 2.000 100,00 200,00 24.00
166 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAOKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800.000 90.00 72 0C0.OD 5 024.58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2,000 85,00 170.00 10.50
188 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DCDAVXA A  POKLÁDKA M2 953.333 250,00 238 333.26 20 856.91
169 915212 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5,333 98,00 522,63
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - M ONTA2 S PŘESUNEM KUS 9,000 300,00 2 700,00 123.00
171 916123 DOPRAV SVĚT 1.0 VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9,000 200,00 1 800.00 123.00
172 918129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 915,000 40,00 36 600,00 12 054.00
173 918152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - M ONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1.000 2 000.00 2 000.00 10.00
174 916153 SEMAFOROVÁ PftENOSNA SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 500.00 500,00 10,00
175 918159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ . _ . .  _. KSDEN 71,000 250,00 17-760,00 ----------- 2 022.90
176 910319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 3 976,000 3,00 11 928.00 55 238.00
177 916322 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FĎ U l TŘ 2 - M ONTÁŽ S PÉESUNEM KUS 28,000 10090 2 800,00 389.00
179 916323 d o p r a v n í  z á b r a n y  ?.? s  f ó u I t á  í  - d e m o n t á ž KUS 28,000 50,00 1 400.00 389,00
179 918382 SMÉROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137,000 100,00 13 700,00 1 906.C0
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII T ft  2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 60.00 6 850.00 1 905,00
181 916389 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOUl TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28 973,000 2,00 57 948,00 403 860*00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ OESKA POD 28KG ~ MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 50,00 5 460.00 1 362,00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 30,00 3 270.00 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 3,00 39 561.00 142 092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 103,000 100,00 10900 .00 1 382.00
183 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109.000 50,00 5 450.00, 1 362.00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - O CEL STOJAN -  NÁJEMNĚ KSDEN 13 187,000 3,00 33 561,00 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZA K IA D N ÍV E U K O S T FOLIE T ft  2  - M ONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107,000 200,00 21 400.00 1 495.00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÚL1E Tf? 2  - DODÁVKA Á  MONTÁŽ KUS 47,000 1 780,00 83 860.00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR  2  - DEMONTÁŽ KUS 119,000 100.00 11 900.00 1 538,00
191 914139 d o p r a v n í  z n a č k y  z á k l a d n í  v e l ik o s t  f o l ie  t ř  2 -  n á j e m n ě KSDEN 9 387,000 3.00 28 161,00 131 560.00
192 914924 SLOUPKY A  STO JKY DZ Z  OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MCNT. DÉMON KUS 47.000 1 3 80.00 64 860,00 232,00
193 914923 SLOUPKY Á  STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 100,00 700,00 45.00
194 917211 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH O B R U B N ÍK Ů M  50MM M 3,333 203,00 676.60 41,00
195 Í9 Í7 2 Í2 ZÁHONOVÉ O BRUBY Z BETONOVÝCH O B R U B N ÍK Ů M  80MM M 1,688 233.00 388,18 10,00
196 917223 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 100MM M 23.333 285.00 6 649,91 883,40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM M 166,686 311,00 51 833,13 4 088,43
19B 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ é iÁ  150MM M 5,333 1 480,00 7 892,84 77,83
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 20QMM M 6.333 1 680.00 10 006.14 88.73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 250MM M 2,000 1 740,00 3 480.00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 300MM M 2,000 1 860.00 3 720.00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH KRAJNÍKU M 0,688 517.00 344.32 5,00
203 91771 OBRUBA Z  DLAŽE8NICH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 333.00 1 775.88 56.00
204 91772 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 225,00 675.00 101,59
205 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2,000 319,00 638,00
208 91782 VÝŠKO VÁ ú p r a v a  o b r u b n ík ů  KAMENNÝCH " M 3,333 371,00 1 236.54
207 91783 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z KRAJNlKÚ M 1,333 205,00 273.27
208 91784 VYŠKOVA OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 215,00 215.00
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2.000 188.00 372,00
210 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 30GMM KUS 2,000 8 420,00 12 840,00 14.00
211 918146 ČELA BETO NO VÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 40QWA KUS 5,000 12 222.D0 61 110.CC 32,00
212 818157 Ce l a  b e t o n o v á  p r o p u s t u  z  t r u b  q n  d o  sg o m m KUS 1,000 12 900,00 12900 ,00 15,00
213 818158 Ce l a  b e t o n o v á  p r o p u s t u  z  t r u b  o ň ~d o 60o m m KUS 1,000 28 8D0.C0 26 800.00
214 91810 Č ELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 34 700.00 34 700,00 2,00



215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 10ÚQMM KUS 1.000 35400.00 35 400.00
218 918245 V TO K  JÍM KY BETONOVÉ V ČET O IA Z 8 Y  PROPUSTU Z  TRUB ON OO 300MM KUS 1.000 15800.00 15800.00 2.00
217 918246 ^ b k j Í M Í W  B E T O N O ^  V Ó e fb U ^ B Y  P R O P U S TU ZTR U B  ON OO 400MM KUS 1.000 17 400.00 17 400.00
218 916257 VTOK JÍM KY BETONOVÉ V ČET DLAŽBY PROPUSTU Z  TR U B  DN DO 5B3MM KUS 1.000 19800.00 19 800.00 3.00
218 918258 VTOKOVÉ'JÍM KY BETONOVĚ V Č ÉTŇ ÉDLAŽBYPŘO PU STU  ZTŘ U B  ON DO 60QMM KUS 1.000 23600.00 23 600.00
220 91826 VTOKOVÉ JÍM KY BETONOVĚ VCETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN DO 800MM KUS 1.000 29 600.00 '29 800.00
221 918271 V T O O M K Y  BETO NO VÉ V Č E T  DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN O Ó 10QOMM KUS 1,000 35 700.00 35 700.00
222 918345 PROPUSTY Z  TR U B  ON 3Q0MM M 2.000 1 770.00 35 4 0.0 0 20.00
223 918348 PROPOSŤY Z  TR U B  D N  400MM M 41.333 1800.00 74 399.40 273.60
224 918357 PROPUSTY Ž  TR U B  ON 5Q0MM M 1,733 28 2 0.0 0 4 887,08 28.60
225 818358 PŘOPÚSTY Z  TR U B  DN 600MM M 1.333 36 6 0.0 0 4 878,78 18.00
226 81836 PROPUS1ÍY Z  T R U B  DN 800MM M 1.133 59 5 0.0 0 6 741.35 34.40
227 B1B371 E R O P IIS TY  7  T R I IR ION lílIY lM M M-------------- --------------- 0,533 ------------- £840430 -------------4332432
228 918545 C ELA KAM ENNA PROPUSTU Z  TRUB DN DO 300MM KUS 1.000 5560.00 5 560.00 3.00
229 918546 Č ELA ÍM M É N N A  PROPUSTU Z T R U B  DN DO 400NW KUS 2.000 6 220.00 12 440.00 12.00
230 918557 Čě l a Tí̂ ěWn á ' ^ .... KUS 1,000 69 9 0.0 0 69 9 0.0 0 6.00
231 918558 ČELA KAM ENNA PROPUSTU Z  TRUB DN DO 600MM KUS 1.000 7*144.00 71 4 4.0 0 10.C0
232 91856 Č ELA KAM ENNÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 11200.00 11 200.00 2.00
233 918571 CELA KAMENNA PROPUSTU Z  TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000 23 500,OD 2 3 500 .00
234 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 233.333 50.00 11 866.65 4 885.03
235 919112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL OO 100MM M 900.000 72.00 8 4 800 .00 11 357.65
236 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1S0MM M 17.333 120.00 2  079.86 317.00
237 919121 ŘEZANÍ BETO N'KŘÝŤU VOZOVEK TL ĎO 50MM M 1.680 107.00 261.58
233 819122 Ře z a n í  b e t o n o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  ď o  i  d o m m M 1.000 284.0Q 264,00
239 919123 ŘEZANÍ B E T O N O V ffib  kŘ Y TU  V Ó Ž Ó V e k fL  D015Ó M M M 0.666 360.00 239.76 20.00
240 03131 TĚSNĚN! DSLATAČ s p a ř  a s f  z á l iv k o u M3 1.086 75 000.00 78950.00 9.89
241 93132 t ě s n ě n ! d i i a t a C s p a ř  a s f  z á l iv k o u  m o d if ik M3 0.133 85 000.00 11 305,00 4.24
242 935211 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z  BETON TVÁRNÍC SIR DO 8OON04 DO ŠTĚRKOPÍSKU TL  VÍUMM M 2.000 363.00 726.00
243 83S2Z2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z  BETON TVÁRNIC SIR DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 13.333 727.00 9  693.09 357.00
244 935812 ŽLABY A  Ř IG Ó LÝ DLÁŽDĚNÉ Z  KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL iOOMM M2 8.000 1 230.00 9 8 4 0 .0 0 186.99
245 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1.000 2550.00 2 550.00 2.00
246 93808 O Č IŠTĚN Í VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8666.666 2.00 17333.33 117828.34
247 93811 O C IS76N I ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 586.686 3.00 1700.00 15801.76
246 90611 BOURANÍ KONSTRUKCI Z  BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,686 1 210.00 805.86 3.97
249 86613 BOURANÍ KONSTRUKCI Z  KAMENE N A  MC M3 4.333 1 250.00 64 1 6.2 5 52.39
250 96816 BOURÁN! KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2.000 2610.00 5 220.00 22,80
251 866345 BOURANÍ PROPUSTÚ Z  TRUB DN DO 300MM M 18.333 324.00 5 939.39 127.50
252 866346 BOURÁNI PROPUSTÚ Z  TRUB DN DO 400MM M 14.868 446.00 8 541.04 91,00
253 966357 BOURANÍ PROPUSTU Z  TRÚB DN DO 50QMM M 8.000 950.00 7 600.00 175,70
254 966358 BOURANÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 600MM M 2.000 1 440.00 2 880.00 49.00
255 96636 BOURÁNÍ P R Ó P U S fŮ  Z T R U B  D řT ijÓ  800MM M 0.933 1 890.00 1 763.37 22.00
256 980371 BOURANÍ PROPUSTÚ Z  TR U B  DN DO 1000MM M 0.533 3340.00 1 780.22
257 96887 V Y B Ó U I$ N Í UUČ NÍČ H  VPUSTÍ kOMPLEFNÍCH KUS 24)09 990.00 1 980.00 16.00
258 96888 VYBOURANÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 2480.00 24 8 0.0 0 1.00
259 96713 W B O U R Á N Í ČÁSt I KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH N AM C M3 3.333 1 250.00 41 6 6.2 5 94,06
260 96715 VYBO U R ÁN Í Č ÁSTÍ XONSTRUKCÍ BETON M3 4.333 1 570.00 66 0 2.3 1 58,92
261 98716 VYBOURÁN! ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET M3 3.533 2610.00 9 221.13 21.90
262 98718 VYBOURÁNÍ Č ÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0.200 3 100.00 620.00 0.99
263 98922 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 10OMM KANALIZAC M 1.666 157.00 261.56
264 989233 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 1S0MU KANALIZAC M 0.666 264,00 175.82
285 S69234 V YB O U R ÁN ÍPO TR U B! DN OO 200MM KANALIZAČ M 2,333 360.00 639.88
266)889245 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 3Q0MM KANALIZAC M 3.333 410,00 1 386.53 70.60
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P R O V Á D Ě C Í S M LO U V A  O D ÍLO  č. S M LO -.

na z h o to v e n í d íla

V .,, Sujete doplněno tile konkrétní zakázky v minitendn

kterou uzavřely níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: j Irtg. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: ! 00085031

DIČ: | CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem  v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Bankovní spojení: Č eská spořitelna a.s.

Číslo účtu:
j

E-mail:

Osoby oprávněné! jednat ve věcech smlouvy: b u t i s  G Q D ln en o

Osoby oprávněné! jednat ve věcech technických: bude doplněno

Osoby oprávněné! k provádění zápisů a  podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a  k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: bude doplněno

(dále jen „Objednatel")

i
i



II. Název / o b c h o d n í firm a /  jm én o  a  příjm ení: bude doplněno

Zastoupený: 

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

bude doplněn

je  aoom eno

jde dopíněi

bude d opi ně

Právnická I fyzická osoba zap san á  v obchodním rejstříku vedeném  Krajským / Městským 
soudem  v..............i..., pod sp. zn. nebo
Právnická / fyzická osoba zap san á  v ............................................................... nebo
Fyzická osoba zap san á  do živnostenského rejstříku evidovaná
u ............................i ........................0in© oprávnění fyzické osoby k podnikání s  uvedením
údajů o vydavateli oprávnění, datu  vydání a příp. číselném  označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení 

Číslo účtu: 

E-mail:

bude doplněno 

bude aopiněno

Osoby oprávněné] jednat ve věcech technických: bude doplněno

Osoby oprávněnéj ^ vedení a  podepisování stavebního deníku: bude doplněno

Osoby oprávněné! k převzetí staveniště  a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
bude doplněno

(dáíe jen „Zhotovitel")

I. Z ák ladn í u s tan o v en í a účel sm louvy

1.1. Tato smlouvá je  uzavřena díe § 2586 a  nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále! jen  „O bčanský zákoník"); práva a  povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená sfe řídí příslušnými ustanoveními O bčanského zákoníku.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že  jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se  škutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se  zavazují, že  
zm ěny dotčeijiých údajů oznám í bez prodleni písem ně druhé smluvní straně. Při 
zm ěně identifikačních údajů smluvních stran včetně zm ěny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dpdatek. V případě změny účtu Zhotovitele je  Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to  kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; standví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH"), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6 .

! . 7 .

Smluvní strany prohlašuji, že  osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že  je odborně způsobilý k zajištění předm ětu plnění podle této 
smlouvy.

potviZhotovitel 
mu znám y ve  
a že  disponuj 
realizaci plněn

rzuje, že  se  detailně seznám il s rozsahem  a  povahou plnění, že  jsou 
škeré  technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 

takovými kapacitami a  odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
í za  dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

Oceleni smlouvy je  b ude  d o p ln ěn o  dle konkrétní za ká zky  v miniisndru

Předpokládá
dopravní infrastruktury

se, že  předm ět smíouvy bude spolufinancován ze  S tátního fondu

1.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s nážvem „Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a IH.třídy 
v Pardubickém kraji -  7, část - Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. 
a IH.třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Hlinsko “
(dále jen „veřejná zakázka”), které bylo realizováno O bjednatelem  v pozici 
zadavatele veřejné zakázky podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ").

I.9. Pojmy s  velkými počátečními písm eny definované v této  smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností s e  smluvní 
strany dále dcjhodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vjyjádřený v zadávací dokumentaci a  smlouvě;

b ) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která s e  pro úpravu vzájem ných vztahu 
vyplývajících ze  smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smíouvy

II. 1 Zhotovitel se  zavazuje provést pro O bjednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„bude doplněno dle konkrétní zakázky  v rr,!nitendru“  {dále jen „Stavba”) v rozsahu 
dle:

» Projektové dokum entace pro provedení stavby zpracované společnosti bude  
doplněno dia konkrétní zakázky  v mlniiendru, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouj/y;

předpisů upravujících provádění stavebních děl a  ustanovení této  smlouvy 

(dále jen „Dílo").

.2. Součásti Díla je také:

» zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR");
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projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dáíe také jen ,,DIO“) - práce
budou prbváděny za částečn é  dopravní uzavírky;

j

vyhotovehí projektové dokum entace skutečného provedení stavby a 
geodetického zam ěření stavby včetně geom etrického plánu. Projektová 
dokum entace skutečného provedení Stavby a  geodetické zam ěření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, prd výkresovou dokum entaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zam ěření 
bude vyhotoveno 
vyhotoveních;

v digitální formě ■ referenční systém  Bpv), ve třech

zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a  následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

zajištění jinformování přímo dotčených fyzických a právnických osob  o době 
trvání, m ístě a rozsahu prací prováděných na opravovaném  úseku Stavby, a  to 
nejpozdeji 7 pracovních dní před zahájením  prací;

zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokum entace ve 3 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;

Stavba bude označena dvěm a informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavaích o rozm ěrech 2*1 m s  textem -  „bude do p ln ěn o  dle konkrétní 
zakázky  v m initandriř, tabule bude dále obsahovat označení O bjednatele 
(Správa a  údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení 
Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktul označení projektanta včetně telefonního kontaktu a  případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP ) včetně telefonního kontaktu, 
označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

povinnoét Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením  odborné způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčeni úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle piánu 
řízení a jtontroly jakosti;

i

zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude~!í potřebné;

zpracovaní dokum entace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s  příslušnými správními orgány, bude-lí potřebné;

osazení i a  údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních  prací 
dle dokum entace dočasného  dopravního značení, včetně uvedení do 
původního stavu a vráceni jejich správci, bude-íi potřebné;

II
vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokum entaci předanou Objednatelem, požadavky Objednatele



11.3.

11.4.

a s  piatnýmí právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení 
dlezákoíjta č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním  rádu (stavební 
zákon), ye znění pozdějších předpisů (dále jen „S tavební zákon");

© zajištění 

© předání

ůnkce odpovědného geodeta  po dobu realizace Stavby;

odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob  jeho
odstraněpí nebo využití v souladu se  zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o zm ěně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o  odpadech"); o způsobu nakládání s  odpadem  bude Objednateli 
předložen písem ný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona ó odpadech;

návrh provozních řádů a  technických zařízení, dodávka všech  dokladů 
o zkouškách, revizích, a testech  a provozních návodů a předpisů v českém  
jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-íi 
potřebné

předání Všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude m ožno započít 
s  trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo m ožno vydat kolaudační souh las nebo 
bylo m ožno Stavbu trvale užívat na základě oznám ení stavebním u úřadu se  
započetím  užívání dle Stavebního zákona;

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné  škody na sousedních 
pozemcích;

proveder í předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, ú sp ěšn é  provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů p řes výkopy pro zabezpečen í
přístupu á příjezdu k objektům;

© udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a  jejich uvedení do původního 
stavu,

© zajištění ochrany proti šíření prašnosti a  nadm ěrného hluku;

© proveder
souvisejících s  provedením Díla;

zajištění zpracování všech případných dalších dokum entací potřebných pro 
provedení Díla;

hlášení archeologických nálezů v souladu se  zákonem  č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

í veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů

Vyfrézovaný materiál ze  stavby je  m ajetkem O bjednatele a  bude bezplatně převezen 
a  protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Hlinsko.

Stavba bude realizována v jedné e tapě  výstavby a Objednateli bude Dílo předáno 
jako jeden celek.
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11.5. Projektová dokum entace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokum entaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokum entace, zajisti ji Zhotovitel na své náklady.

11.6. Zhotovitel se  jzavazuje provést Dílo v souladu s  technickými a právními předpisy 
platnými v Č eské republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platně normy ČSN.

11.7. Zhotovitel se j zavazuje průběžně provádět veškeré  potřebné zkoušky, m ěření 
a atesty  k prokázání kvalitativních param etrů předm ětu Díla.

11.8. Zhotovitel se  jzavazuje provést veškeré činnosti a  úkony související s  provedením  
Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejm éna vyřizování 
veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznám ení apod.

Ií.9. Objednatel s é  zavazuje dokončené Dílo bez vad a  nedodělků bránících jeho  
řádném u užívání převzít a zaplatit za  ně Zhotoviteli za dohodnutých podm ínek cenu 
dle čl, III. této! smlouvy. Vadami a  nedodělky nebránícími řádném u užívání Díla s e  
rozumí pouzei drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani sam y 
o sobě  ani ve jspojení s jinými nebrání užívání předm ětu Díla funkčně nebo  esteticky, 
ani užívání přédm ětu Díla podstatným  způsobem  neomezují.

11.10. Případné vícejpráce či m éněpráce budou smluvními stranam i sjednány písemnými 
dodatky smloúvy. V ícepráce budou realizovány až  po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě, fjlezbytným předpokladem  uzavření dodatku na realizaci vícepraci je 
zadání vícepraci v souladu se  ZVZ, případně jiným právním předpisem  nahrazujícím  
ZVZ,

11.11. Smluvní strahy prohlašují, že  předm ět plnění podle smlouvy není plněním 
nemožným a ž e  smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech m ožných důsledků. 
Zhotovitel prohlašuje, že  prozkoumal místní podmínky na staveništi a  že  práce 
mohou být dokončeny způsobem  a  v termínech stanovených touto smlouvou.

III. C ena  d íla  a  p la tebn í podm ínky

111.1. C ena, kterou je  Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za  řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na jzákladě výsledku  zad áv ac íh o  řízení V eřejné zak ázk y  a  dohody
smluvních stran  a činí:

|

bude doplněno- Kč (Slovy: „bude doplněno'' korun českých) bez DPH (dále 
jen „Sm iuvníjcena").

DPH činí bucíp doplněno  Kč (Slovy: bude doplněno korun českých).

Sazba DPH jé bude doplněno  %.

C ena včetně bPH  činí bude doplněno,- Kč (Slovy: „bude doplněno" korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez  DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré  náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá
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iíí.2.

111.3.

111.4.

111.5.

Ml.6 .

za to, že  sazba  
právními předpi: 
s platnými právj 
mu v souvislosti

daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu  s  platnými 
isy. V případě, že  Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
nimi předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která 
s  tím vznikla.

Uvedenou cení za  Dílo je m ožné měnit pouze:

a) v případě zm ěny výše DPH v důsledku zm ěny právních předpisů. V případě, 
že  dojde ke zm ěně zákonné sazby  DPH, je  Zhotovitel k Smluvní c en ě  za  Dílo 
bez DPh povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se  dohodly, že  
v případě zm ěny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-1 některá část Díla v důsledku sjednaných m éněprací provedena, 
bude cena za Dílo snížena, a  to odečtením  veškerých nákladů na  provedení 
těch  částí Díla, které v rámci m éněprací nebudou provedeny. Náklady na 
m éněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a  nákiadú neprovedených dte položkového rozpočtu, který je  součásti nabídky 
Zhotovite le podané na předm ět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky [dáie jen „Položkový rozpočeť),

c) přičíenírr 
nařídil ř  
v  projektů

orm

Rozsah případfrr 
i jakékoliv překj-i 
sjednány dodal

Objednatel se  
Zhotovitelem 
dokiadu/faktury
podmínek dáie

Lhůta splatnds 
prokazatelného 
stranami Objed

Nebude-li na 
fakturovanou 
způsobem  um 
Jestliže bude 
zveřejněný, 
zapiatít na u 
v takovém pří; 
Objednatel dod

bé

Pokud je  v ok; 
dálkový přístup 
§109 odst. 3 
dalšího oprávrf

veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, k teré  Objednatel 
ou víceprací provádět nad rám ec množství nebo kvality uvedené 

>vé dokumentaci nebo  Položkovém rozpočtu.

ých m éněprací nebo  víceprací a cena za  jejích realizaci, jakož 
ocení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem  

tkem  k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Zálohy na platby nejsou sjednány.

zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu  na  základě 
Uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 

, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a  na  základě 
v této smlouvě specifikovaných.

ti daňových dokiadů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokiadu/faktury odsouhlaseného  smluvními 

nateli.

daňovém  dokíadu/faktuře uvedeno jinak, bude O bjednatel hradit 
Částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je  správcem  d a n ě  zveřejněn 

Džňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Z ákona o DPH. 
la  daňovém  dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než  takto 
re Zhotovitel na vědomí, že  Objednatel je bez dalšího oprávněn 
/edený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 

pádě  zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém to postupu 
atečně písem ně informuje Zhotovitele.

amžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem  umožňujícím 
skutečnost, že  je  nespolehlivým plátcem a vzniká ta k  ručení dle 

Zákona o DPH, bere  Zhotovitel na vědomi, že  O bjednatel je  bez 
ěn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku  bez DPH;
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1.7

111.8.

1.9.

Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet sp rávce  daně. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písem ně informuje Zhotovitele.

Daňový doklad/faktura 
a daňového 
o DPH, a  dle 
daňový doklad 
vrátit ve ihůté 
s e  splatností, 
doplněného či

musí obsahovat všechny náležitosti řádného  účetního 
dkiadu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejm éna Zákona 
požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
'faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je O bjednatel oprávněn ji 

splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se  tak dostane  do prodlení 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

V souladu se  
skutečně pro' 
Objednatelem  
harmonogram*]] 
protokolu se  
pracovní den 
dílčí daňový 
provedených 
tvoří přílohu č 
poskytnutých 
(tj. podepsan^) 
daňového do 
dodávek, prací 
ceny Díla. Zt 
konečného da

Zákonem  o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
(Vedeného plnění za  kalendářní měsíc. Dííčí plnění odsouh lasené  

v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dííčího plnění dle 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této  smiouvy, a zjišťovacího 

považuje za  sam ostatné  zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
kalendářního m ěsíce. Zhotovitel vystaví na m ěsíční zdanitelné plnění 
Joklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 

prací v rozsahu dílčího plnění dle harm onogram u realizace díla, který 
3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sep is provedených prací, 

Služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouh lasené  
osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V ýše dílčího 

kladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
' a  služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur n ep řesáh n e  90 % 
ývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 

fiového dokladu/faktury.

Zjišťovací protokol je Zhotoviteí povinen zpracovat a  Objednateli předat jak 
v písem né, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající 
s e  struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové ad re se
V vW V .X C 4 .C Z .

1 1 1 .1 0 . Právo Zhotovitele 
podpisu proto' 
vad a nedodě

kolu
na vystaveni konečného daňového dokladu/faktury vzniká až  po 
o předání a  převzetí Díla oběm a smluvními stranami a  odstraněni 

Iků, s  nimiž bylo Dilo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokiadu/fakturý bude soupis všech uhrazených daňových dokiadú/faktur.

1 1 1 .1 1 .

1 1 1 .1 2 .

111.13.

Objednatel je 
přeruší práce 
smlouvou nebo

cjprávněn pozastavit financování v případě, že  Zhotovitel bezdůvodně 
nebo práce bude provádět v rozporu s  projektovou dokum entací, 
pokyny Objednatele.

Objednatel nen 
stanovené sp r 
DPH, tj. po datů

e se  odpovědnost za  případné penále a jiné postihy vym ěřené či 
ávcem  daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 

splatnosti této daně.

Daňový doklad 
částky z účtu Ol

Iffaktura je  považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
bjednatele.
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IV 1,

IV.2,

IV.3.

IV.4.

IV,5.

IV.6.

IV.7

IV.8.

IV.

zakázky v  m

Term ín plnění, m ís to  p lnění, podm ínky  p lněn í

Zhotovitel s e  zavazuje provést Dílo ve lhůtě do b u d e  d o p ln ěn o  díe konkrét
nitendru  kalendám ích dnů od předání staveniště  Zhotoviteli 

a  nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je 
povinen realizovat Dílo v souladu s  časovým harm onogram em , jež  tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy

Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tom u 
Objednatel ne jděli písem ný souhlas. O sobou oprávněnou k udělení souhlasu
s  předčasným  
technických.

plněním je osoba oprávněná jedna t za  O bjednatele ve věcech

Místem plnění je: b u d e  d o p lněno  díe konkrétní zakázky  v tniniiendru.

V případě om eren í postupu prací víívem nepříznivých klimatických podm ínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy. 
Om ezení posti pu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k m ožnosti 
provádění Díle dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se  
přeruší běh Ihut dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem  do 
stavebního deníku a  ukončena výzvou O bjednatele k opětovném u zahájen í prací, 
uvedenou ve stavebním  deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním  deníku m usí být
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami, Přerušení doby plnění s jednané
výše uvedeným způsobem  není nutno upravit dodatkem  ke smlouvě.

Stejný postup 
přeložek inžen 
na základě s 
dotčených tnže

platí í pro případné om ezení postupu prací z důvodu realizace 
irských sítí souvisejících s e  Stavbou a  realizovaných jinými subjekty 

am ostatných smluv mezi O bjednatelem  a  vlastníky (provozovateli) 
nýrských sítí.

d

V případě, že 
investorskou 
s tavebn íka ') ,
inspektorát p 
bezpečností a 
Díla uvedené i

<oordinátor BOZP, osoba vykonávající z a  objednatele inženýrsko -  
nnost na stavbě (dále jen  „O soba vykonávající tec h n ick ý  d o z o r
Objednatel nebo jiná ktom u oprávněná osoba (např. oblastní 
■áce) přeruší p ráce na staveništi z  důvodu porušení pravidel 
schrány zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění 
odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.

fin s
Objednatel je 
nedostatku 
v takovém pří 
dle předchozí 
zabezpečovac 
rozpracovaném 
pro splnění 
Díle neprodleně 
prací na Díle n

Objednatel si 
část Díla sp  
prostřednictvirň 
být realizovánu

oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z  důvodu 
nčních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 

í|j>adě bez zbytečného odkladu po doručeni p ísem ného rozhodnutí 
věty přeruší provádění prací na Díle a  provede nezbytné 

práce tak, aby bylo zabráněno  případným škodám  na 
Díle. O dobu přerušení provádění prací na  Díle se  prodlužuje íhůta 

a. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném  
po obdržení p ísem ného pokynu Objednatele. Přerušením  provádění 

sní dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

o h raz u je , že  Zhotovitel není oprávněn v souladu s  § 44  odst. 6 ZVZ 
očívající ve s tro jn í po k lád ce  h u tn ěn ý c h  asfa lto v ý ch  s m ě s í  plnit 

subdodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových sm ěsi m usí 
výhradně Zhotovitelem.
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V. Z áruka  za  ja k o s t

V.2,

V.3. 

V 4.

V .1 .

V.5. 

V,6.

Zhotovitel především  odpovídá za  správnost a úplnost provedení Díla a  za  správnost 
a úplnost pro /eden í prací uvedených ve smlouvě, a  to podle smlouvy, podle 
projektové dokum entace, technologických předpisů a  postupů, veškerých platných 
norem a souvis ejících platných předpisů.

Zhotovitel dále odpovídá za  to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo  jeho Část m á 
vady, jestliže neodpovídá požadavkům  uvedeným v této sm louvě, zejm éna 
neodpovídá výsledku určeném u ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nem á 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokum entací, O bjednatelem , platnými 

nem á vlastnosti obvyklé.

i právo z  vadného plnění z  vad, které m á Dílo při převzetí 
byť s e  vada projeví až  později. Objednatel m á právo z  vadného 

vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem , pokud je  Zhotovitel 
lením  své  povinnosti. Projeví-li se  vada v průběhu 6 m ěsíců 

od převzetí Díl a Objednatelem , má se  zato, že  Dílo bylo vadné jíž pří převzetí.

Zhotovitel pos kytuje Objednateli na provedené Dílo záruku z a  jakost (dále jen  
„Záruka") ve smyslu § 2619 a  §  2113 a  nás!. O bčanského zákoníku, a  to v délce:

60 m šsí ;ů na stavební práce,

36 m ěsí na živičné práce,

60 měsípů na svislé dopravní značení,

ů na vodorovné dopravní značení,

ů na izolace,

'ů  na ostatní práce a  dodávky, 

učni doba").

předpisy nebo

Objednatel m 
Objednatelem, 
plnění také z 
způsobí! póru

a )

b )

c )

< * )

e )

f )

36 měsí 

60 měsí 

60 měsí

(dále též  „Zái

Záruční doba 
smluvními strá 
Dílo řádně už

začíná běžet dnem  podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběm a 
námi. Záruční doba se  staví podobu , po kterou nem ůže Objednatel 

vat pro vady, za které nese  odpovědnost Zhotovitel.

Vady Díla d l^odst. V.1 tohoto číánku smlouvy a  vady, které s e  projeví během  
Záruční doby

V eškeré vady 
odkladu poté,

budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez  zbytečného
kdy vadu zjistil, a to formou písem ného oznám ení (za písem né 

oznám ení se  áovažuje i oznám ení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bu Je vady díla oznam ovat na:

a )

b)

c )

e-mail:

adresu:

do datové schránky:

. , nebo

nebo
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V.7.

V.8.

V.9.

V.10.

V.11.

V. 12.

VI. 1. 

VI.2. 

VI,3. 

VIA

V I,5,

Vady na Díle 
o vadě na Díle 
včas uplatněné

Objednatel má 
porušením  sm 
Objednatel.

od>

Zhotovitel zapc 
o vadě, pokud 
započne s  
oznám ení o ví 
nebo  oznámí-l 
požadovat při 
Zhotovitele uji 
nejpozději do 
nejpozději do 
nedohodnou

lze uplatnit do posledního dne  Záruční doby, přičemž i oznám ení 
odeslané O bjednatelem  v poslední den Záruční doby s e  považuje za

právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plněni podstatným  
ouvy, m á také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění m á

a d ě

čne s odstraněním  vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznám ení 
s e  smluvní strany nedohodnou p ísem ně jinak. V případě havárie 

■traněním vady neodkladně, nejpozději do  24 hodin od doručení 
ě, Nezapočne-li Zhotovitel s  odstraněním  vady ve stanovené  Ihůtě, 
před jejím uplynutím, ž e  vady neodstraní, je  Objednatel oprávněn 

něřenou slevu z  ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
ié  odborné osoby nebo vady odstranit sám . V ada bude odstraněna 
20 dnů ode d n e  doručení oznám ení o vadě, v p řípadě havárie 

48 hodin od doručení oznám ení o vadě, pokud se  smluvní strany 
písem ně jinak.

Provedenou o 
opravu poskyírl 
článku smlouvy

íravu vady Zhotovitel Objednateli p ředá písem ně. Na provedenou 
e  Zhotovitel záruku za  jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto

v a iO dstranění 
smluvních poku

re
ja«

Zhotovitel je 
Objednatele 
v průběhu pro 
s  plněním pov

vněž odpovědný za  jakékoliv ztráty nebo  škody na Díle či majetku 
;ož i třetích o sob  způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 

vadění jakýchkoliv prací a  služeb při plnění nebo v souvislosti 
inností podle smlouvy.

odyN ebezpečí šk< 
převzetí Díla C

Zhotovitel nes 
ropných, toxický'

zaZhotovitel se  
mít na vlastní 
osobám  vypíýv, 
Pojištěni musí 
včetně krytí o

y nem á vliv na nárok O bjednatele vůči Zhotoviteli n a  zaplacení 
t a  náhradu škod souvisejících s  vadami Díla.

VI. N ebezpečí škody

na  zhotovovaném  Díle n ese  Zhotovitel v plném rozsahu až  do dne 
bjednatelem.

a odpovědnost původce odpadů, zavazuje se  nezpůsobovat únik 
ch či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je  povinen učinit veškerá  opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je 
při realizaci a  
a  závazků Z h o :

povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
jžívání Díla v souvislostí nebo jako důsledek porušení povinností 
:ovitele dle této smlouvy.

važuje, že  po celou dobu plnění svého závazku z  této sm louvy bude 
háklady sjednáno pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou třetím 

ající z dodávaného předm ětu plnění s  limitem min. 10 mil. Kč. 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 

dpovědnosti za  finanční škody. Zhotovitel je  povinen tuto pojistnou
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VI.6 .

VII.1. 

VII. 2.

VII. 3.

Vli.4.

VII.5.

VII.6.

Vil.7.

VH.8. 

VII.9,

smlouvu (příph 
Objednateli pří 
žádost Objedná

Zhotovitel s e  z  
pojištění proti 
smlouva musí 
pojistnou smlo(r 
Objednateli pň 
žádost Objedná

avazuje, ž e  bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-m ontážní 
/šem  rizikům (al! risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je  povinen tuto 
vu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokum ent) předložit 

podpisem  této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
tele. a  to nejpozději do  3 kalendářních dnů od vyzvání.

ěd

Není-li stanové; 
smluvních s tr a i

Zhotovitel je 
Objednateli a  
předm ětem  oz 
vlády č. 591/2(f 
zdraví při práci

povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Koordinátorovi BOZP p ísem ně sdělit veškeré údaje, které jsou 
lám ení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
06 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  bezpečnost a ochranu 
na staveništích", a to zejm éna odstavců é. 4, 5, 9 ,1 0  a  11.

Dílo je provedje 
sloužit svém u

no, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
účelu) a pňsdáno Objednateli.

Předání a p ře  
a to způsobem

Vlastníkem zh

Zhotovitel ani 
investorskou č

V přípravě úp 
podklady pro 
v elektronické^ 
a metodiky fo

poZhotovitel je 
a služby Zhotc 
bylo kompletní

Zhotovitel je o 
pomocí proká;;: 
musí disponc 
prokázal za  Z 
subdodavatele 
v průběhu trvá 
provádění Díla 
podléhá přecj’ 
písemný so  
subdodavateli

dně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokum ent) předložit 
d podpisem  této smlouvy; dále  pak v průběhu realizace Díla vždy na 
tele, a  to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. P ráva  a  pov innosti S m luvn ích  s tra n

no ve smlouvě výslovně jinak, řídí s e  vzájem ná práva a povinnosti 
ustanoveními § 2586 a následujícími O bčanského zákoníku.

yzetí Díla bude provedeno v m ístě plnění dle odst. ÍV.3 této  smlouvy, 
uvedeným v čl. X! této smlouvy.

otovované věcí, která je předm ětem  Díla, je Objednatel.

ssoba s  ním propojená nesm í z a  O bjednatele vykonávat inženýrsko- 
nnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

-avy čí zm ěny smlouvy s e  Zhotovitel zavazuje předložit veškeré  
úpravu či zm ěnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 

datovém  formátu XC4. Podrobnosti týkající s e  struktury údajů 
átu XC4 jsou k dispozici na internetové a d re se  'mvw.xc4 .cz.nn

vinen při provádění Díla postupovat s  odbornou péčí. Dodávky, práce 
ivitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a  jakostí, aby výsledkem 
dílo odpovídající podmínkám stanoveným  smlouvou.

arávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s  jehož 
:al kvalifikaci v zadávacím  řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel 
vat minimálně stejnou kvalifikaci, kterou původní subdodavatel 

hotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této  smlouvy změnit 
uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je  také  oprávněn 

ní této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci 
Zm ěna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah 

chozímu písem ném u schválení Objednatelem . Objednatel vydá 
jh las s e  zm ěnou v o sobě  subdodavatele nebo  s novým 
kým vztahem  do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele
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Vil.11.

VII.12.

VIL13.

VI!.14.

Vil.15.

VII. 16. 

Vil. 17.

V IÍ .1 0 .

včetně potřebných dokladů Objednateli.

Objednatel si 
hodnocení dos 
u nichž mu 
finanční a těch: 
kdy tito nedři 
dodávek, prací 
Zhotovitel su b

jspi

ispai

Za objednatel^ 
odmítnout sub 
subdodavatele

Jakýkoliv výše 
Zhotovitele zá

předpisy a da 
realizaci Díla di 
zákony a jejich

vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
latečné schopnosti a  zkušenosti s  dílem obdobného charakteru, nebo 

u znám y případy, kdy nedostáli svým závazkům , nebo kdy jejich 
lická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo 
nují potřebnou kvalifikací. Objednatel je  oprávněn odmítnout přijetí 
nebo služeb, k jejichž dodání, provedeni nebo zhotovení použil 

dodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

m á právo udělit písem ný souhlas s e  zm ěnou subdodavatele, 
dodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
též osoba oprávněná jednat za  Objednatele ve věcech technických.

uvedený souhlas Objednatele v žádném  případě nezbavuje 
vazků, povinnosti a odpovědností vyplývajících ze  smlouvy.

Zhotovitel je pqvinen Dilo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
šiml podmínkami stanovenými smiouvou. Zhotovitel je  povinen při 
udržovat zejm éna veškeré  ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
prováděcí vyhlášky, pokud se  vztahují k prováděném u Dílu a  týkají 

se  činnosti Zhbtovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a  ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se  zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především  veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a  úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a  další plnění, jejíchž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díia nezbytné.

za'Zhotovitel se  
dávat schopné 
bezporuchovost 
bezpečnost, 
českým techn 
Veřejné zakázk; 
materiály a korr 
prohlášení o 
na výrobky a o 
a jeho prováděl

važuje k tomu, že  celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
st uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
, udržovaíelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 

hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
icikým normám, projektové dokumentaci, stavebním u povolení, zadání 

;y a této smlouvě. K tomu se  Zhotovitel zavazuje používat pouze 
strukce vyhovující požadavkům  kladeným na jejich jakost a mající 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
zm ěně a  doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
;ich předpisů.

Zhotovitel odpi 
konstrukci září: 
Dále také odpo 
platnými právn 
platnými těch ni 
smlouvy, dále

Smluvní strany

Jakost dodává 
způsobem  pří

c vídá za  požadovanou jakost a  kompletnost Díla, za  použitý materiál, 
zení, za  kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a  funkcí Díla. 
vídá za  to, že Dílo m á vlastnosti stanovené projektovou dokum entací, 
mi předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
ckými normami, které s e  vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 

vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

s e  dohodly na í. jakosti Díla.

ných materiálů a  konstrukcí bude dokladována předepsaným  
kontrolních prohlídkách a  při předání a  převzetí Díla.

13



VÍH. Kontrola provádění díla

V1II.1.

Vlil.2.

Vlil.3,

VIII.4.

VIII.5.

VÍII.6 .

Zhotovitel je  povinen:

e provést Dilo řádně, včas a  v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům  ČR; Dílo musí odpovídat příslušným  právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující s e  k provedení Díla 
a  umožňovat užívání, k něm už bylo určeno a  zhotoveno;

o dodržov a 
Objedná t<

o účastnit s e  na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se  
předm ětného Díla;

o dbát při
technici

provádění Díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné 
kjé, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a  jiné předpisy, včetně 

předpisů týkajících se  ochrany životního prostředí.

Objednatel je 
Zhotovitel je  p 
realizace smlo 
prací, služeb, 
smlouvou. Zhb' 
autorského do: 
osobám , které 
zařízení staven

Do 7 pracovn 
schválení Obj 
Objednatelem 
řízení a 
Objednatele, 
jakosti.

koni n

Návrh plánu 
a  metodiku j 
s  harmonogra 
před provederjí 
kromě toho tí 
podléhajících 
kontrole zakrýý; 
podrobně pop;

Zhotovitel je 
nebo kontroly 
pracovních dnů

it při provádění Díla ujednání této  smlouvy, řídit se  podklady a  pokyny 
;ele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a  informace;

oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
jvinen pověřeným osobám  nebo jejich zástupcům  umožnit v průběhu 
uvy kontrolu a  vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho  části, včetně dodávek, 
výkresů a  dokum entace, aby se  mohli ujistit, ž e  jsou v souladu se  
tovitei je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 

zořu  projektanta a  výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a  zajistit jim v rámci 
iště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich Činnosti.

ch dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovíte! ke 
■ ídnateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se  po schválení 
stává Plánem  řízení a  kontroly jakosti. O bjednatelem  schválený Plán 
oly jakosti m ůže Zhotovitel měnit jen s písem ným  souhlasem  

Kontrola a zkoušky díla se  budou provádět v souladu s  tímto plánem

‘izení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah  
ednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 

nem  realizace Díla a minimální lhůty pro informování O bjednatele 
ím kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podm ínkách je 

ieba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 
zkouškám  nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také  věnována 

aných či znepřístupňováných částí dodávek nebo prací, zde  musí být 
kán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky 
nad rám ec Plánu řízení a kontroly jakostí, a tuto kontrolu umožnit do 3

Zhotovitel je  povinen informovat Objednatele v dostatečném  předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem , o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se  jí 
Objednatel mohl zúčastnit.
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Vlil.7. dáteZhotovitel je 
pracovním po: 
Objednateli dc 
Objednatel v 
požadovat odk 
odkrytí či zpříi 
Objednatel, 
prováděni Di 
stanovenou v

povinen vyzvat O bjednatele k prověření všech prací, k teré v dalším 
jtupu  budou zakryty nebo se  stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
ručena písem ně nejm éně 3 pracovní dny předem . V případě, že  s e  
éto lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
ryti nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 

stupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění n e se  
nleprokáže-li se, že  Zhotovitel porušil své povinnosti pří řádném  

a nebo  částí Díia nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
tomto odstavci smlouvy.

Vili .8.

VII1.9.

Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a  dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou 

službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné pídění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných zm ěn nebo 
úprav. Zhotoví el v tomto případě ponese  i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není zm ěnou 
Díla a  Zhotovijel z  toho důvodu nem ůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou 
cenu Díla.

Vili. 10. Zhotovitel buq 
kalendářních 
písem né zprávjy

Vlll.11. V eškeré nákla^ 
kontrol nebo 
pracemi nebo 
během  zkoušek

te Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůté 7 
dnů příslušná osvědčení o  jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 

o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontroi.

dy s  těmito zkouškami a  kontrolami, včetně nákladů na opakování 
zkoušek a zabezpečen í těchto činností, vyvolané takovými službami, 

dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

VIII. 12. Žádné z v ý še  
odpovědnosti ?:a

VIII. 13. Zhotovitel je  p

Vlil. 14. Zhotovitel odpjy 
seznám eni a 
předpisy, pok} 
jakož i předp 
subdodavatelů 
předpisy, v č e tl  
ochrany, ochra

VíII. 15. Plochy, které 
názvem  své 
kontaktu.

uvedených ustanovení v žádném  případě nezprošťuje Zhotovitele 
kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za  jiné závazky podle smlouvy.

©vinen zajistit činnost odpovědného geodeta  Díla pro celé Dílo.

v ídá za  to, že  zam ěstnanci Zhotovitele a  jeho subdodavatelů budou 
budou dodržovat, pří pobytu a práci na staveništi, obecně  platné 
ny orgánů státního dozoru Č eské republiky pro předm ětné oblasti, 
isy a pokyny Objednatele. Zam ěstnanci Zhotovitele a  jeho 
v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
ě zákonů a předpisů týkajících se  bezpečnosti práce, protipožární 

ny zdraví.

bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem , nebo 
firmy a  jménem  odpovědného pracovníka s možností telefonického

VIII. 16. Zhotovitel odpjovídá 
s plněním díla 
a  zabezpečit 
likvidace či n 
Objednatel si

za  závadné látky a  veškeré odpady vzniklé v souvislosti 
Zhotovitel je  povinen v souladu s právními předpisy s  nimi nakládat 

jějich uskladnění a  následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
uložení s odpady bude předem  vždy odsouhlasen Objednatelem , 

vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s  odpady.
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Vlil.17 Zhotovitel je 
s  Dílem vést 
deníku zapisuj^ 
postupu prací 
Objednateli ke

povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislostí 
stavební deník v souladu s e  Stavebním  zákonem . Do stavebního 

všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém  
a  jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 

kontrole a  k podpisu 2x týdně.

Vili.18. Denní záznarh 
zásad n ě  v den 
předm ětem  zá 
a  z  deníku nes 
záznam ech  ne- 
stavbyvedoucí!

y o prováděných pracích s e  do deniku budou zap isovat čitelně, 
kdy byly tyto p ráce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

pisu. Zápisy v deníku nesm í být přepisovány, nečitelně škrtány 
mí být vytrhovány první stránky s  originálním textem. Při denních 
sm í být vynechána volná místa. Každý zápis m usí být podepsán  
n Zhotovitele nebo jeho zástupcem .

VIÍI.19. Objednatel a 
a k zápisům  p; 
také O soba 
BOZP.

vyk

Vill.20. V případě ne 
zástupců Ob]€ 
připojit k záznp 
s obsahem  zá

VIII.22. Zhotovitel přeijt 
bezpečnosti a 
musí plně vytji 
V Plánu musí 
provedeni; mu 
během  reaíizap

p oVili.23. Zhotovitel je 
smlouvy, a  to 
skutečnost n 
dle předchozí
doplněno a v 
povinen inforrr

a)

b)

c )

im pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
: ipojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznam y 

onávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a  Koordinátor

souh lasného  stanoviska k provedeném u zápisu od zm ocněných 
dnatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
mu své písem né stanovisko. Pokud tak neučiní, m á s e  za to, že  

in am u  souhlasí.

Víll.21. Zápisem  ve stavebním  deníku nelze obsah  této smlouvy měnit.

zahájením  prací na  staveništi vypracuje a  p ředá  objednateli plán 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán 
ovovat potřebám  zajištění bezpečné a  zdraví neohrožující práce, 

být uvedena potřebná opatření z  hlediska časové potřeby i způsobu 
sí být rovněž přizpůsoben skutečném u stavu a podstatným  zm ěnám  
e  Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

vinen informovat O bjednatele o  skutečnostech majících vliv na plněni 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

ás tan e  nebo Zhotovitel zjistí, že  by nastat mohla. Informace 
réty budou Objednateli zaslány  elektronickou poštou (na adresu: bude  
<opii na adresu  bude doplněno  ) a  následně písem ně. Zhotovitel je  
ovát Objednatele zejm éna:

zjistí-!! při provádění Díla skryté překážky bránicí řádném u provedeni Díla. 
Zhotovitel je  povinen navrhnout Objednateli další postup;

o pnpac

zjistí-li 
informač 
Díla dle 
vady o 
Zhotovit

e Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na proveden? 
vadné projektové dokum entace trvá. Pokud s e  O bjednatel rozhodne 

dstranit a  jejich odstraněni bude trvat déie než týden, dohodnou se  
eí a  Objednatel na dalším  postupu do doby odstranění vady.

VSií.24. Zhotovíte! za  
záborům  kom 
dle projektové

né nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

projektové dokum entací stavby vady. Objednatel s e  na základě

bezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
uníkací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. 
dokum entace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení
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do původního ýtavu včetně předáni správci.

VIII.2S. Zhotovitel za js tí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadm ěrném u nebo 
zbytečném u obtěžování okolí stavby, k om ezování práv a  právem  chráněných zájm ů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře om ezí hlučnost a  prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Vlil.26. Zhotovitel odfja 
dokladů poti 
dokum entace 
v průběhu práč

ovídá za  zajištění dostupnosti projektové dokum entace a všech  
rybných k provádění stavby dle S tavebního zákona. Projektová 

a  výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv

Vllí.27. Zhotovitel je  
zabezpečit pře 
a  to na vlastní

jovinen provedené stavební práce, zaňzovaci předm ěty a  výrobky 
d poškozením  a  krádežem i až  do předání Díla k užívání Objednateli, 
náklady.

VMI.28. Zhotovitel je  d 
předpisem nah 
seznam  subc 
společností, je 
jmenovitá hod í 
před dnem pře

ále povinen v souladu s  § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním 
rázujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem  stanovených Ihůtách 
odavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové 
přílohou tohoto seznam u i seznam  vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
ota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů 

dložení seznam u subdodavatelů.

Vlil.29. Zhotovitel od 
prací opravny 
na výstavbu 
dokum entace

povídá za  zajištění odborného vedení stavby a  odborného provádění 
nýmí osobam i, z a  dodržení obecných technických požadavků 

s jiných technických předpisů, za  vypracování další prováděcí 
technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Víll.30. Zhotovitel s e  
podle příslušný'

zjavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo  povolení 
ch předpisů osobam i, které tuto podmínku splňují.

VI! 1,31. Zhotovitel je  
ze  Zhotovitele 
sítě, které 
Zhotovitel ro 
plynoucí,

byl/

VIII.32. Zhotovitel se  
s  projektanterr 
realizaci stavby.

VIII.33. V případě zjiší 
je Zhotovitel 
bezodkladně.

Vlil.34. V případě, že  
a  otřesy, zajis 
vlivem stavební 
za způsobené

5 rozum ěn s  tím, ž e  uhradí jakoukoliv opravu nebo vým ěnu plynoucí 
m zaviněného poškození inženýrské sítě  a  to pouze pro ty inženýrské 

řádně obsaženy v předané dokumentací. V těchto  případech si je  
vpěž vědom  toho, že  n e se  veškerá rizika a náhrady škod z  toho

zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
a  osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při

ění rozporu platné projektové dokum entace s e  skutečností na s tavbě 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s  projektantem, a  to

Zhotovíteí bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
:í si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo  

činnosti ke škodám . V opačném  případě p onese  plnou odpovědnost 
škody a  tyto škody uhradí.
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IX. Zajištění plnění povinností

IX.2. 

IX.3. 

IX. 4. 

IX.5.

IX.6.

IX.7.

IX.8

IX.9.

IX. 10

IX. 1. V případě, že 
smluvní pokutej 
prodlení. V 
v hamnonograrh 
uhradit Objedu, 
každý i započs t;

fhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
ve výši 0,05 % ze  smluvní ceny bez DPH z a  každý i započatý  den 

pjřípadě prodlení Zhotovitele s  jakýmkoliv term ínem  uvedeným 
u plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

ateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny  bez  DPH za  
;ý den prodlení.

V případě proi 
je  Zhotovitel p 
ceny bez DPH

V případě por* 
uhradit O bjedn 
porušeni.

V případě po 
povinen úhrad 
případ porušen

V případě 
subdodavatelů

K lení s  term ínem  zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
lovinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
z a  každý i započatý  den prodlení.

šen í povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je  Zhotovitel povinen 
atefi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ

rjše n í povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je  Zhotovitel 
it Objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000,- Kč za každý jednotlivý

nadržení zam ěstnance  Zhotovitele, včetně zam ěstn an ce  jeho 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je  pod vlivem 

alkohoíu či jiných návykových látek, bude tento zam ěstnanec  vykázán z e  staveniště  
a  Zhotovitel s e  zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 .000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za  
přítomnosti zástupce  Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zam ěstnanců  Zhotovitele, včetně 
zam ěstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se  zavazuje tyto kontroly umožnit. 
V případě, kdy nebude um ožněno kontrolu provést, m ůže O bjednatel za  každý 
takovýto jednotlivý případ uložit smiuvní pokutu.

Pokud Zhotov ti 
předání a převzi 
smluvní pokutu

V případě porj 
uhradit Objedn 
porušeni.

Zhotovitel se  
každý jednotlk 
uzavřenou pla 
a za  každý j 
a účinnou poĵ  
této smlouvy.

V případě proi 
odst. Vlil.3 této 
výši 2.000,- Kč

V případě, že  
v souladu odst.

el nepředá objednateli řádně vyklizené a  uklizené staven iště  v den 
etí Díla dle odst. XI. 10 této smlouvy, zavazuje s e  zaplatit Objednateli 
ve výši 5.000,- Kč za  každý i započatý den prodlení.

šen í povinnosti dle odst. IV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
ateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za  každý jednotlivý případ

navazuje zaplatit Objednateli smiuvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
ý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
nou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této  smlouvy 

édnotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 
istnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. Vi. 5 a  VI. 6

(jllení Zhotovitele s  předáním Návrhu piánu řízení a kontroly jakosti dle 
smlouvy je  Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve 

za  každý i započatý  den prodlení.

Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené  ihůté, je
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IX. 11 

IX, 12.

ÍX.13.

IX.14. 

IX, 15.

IX.16. 

IX. 17.

IX, 18.

IX. 19.

povinen zapla 
a  každý i zapo

it Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Satý den prodlení s  odstraněním  vady.

Kč za  každou vadu

Pro případ prodlení s e  zaplacením  ceny za  Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z  dlužné částky za  každý den prodlení s e  zaplacením .

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstraněni vady, která brání řádném u 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je  Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za  každou 
reklamovanou vadu, u níž je  zhotovitel v prodlení a za každý i započatý  den  prodlení.
V případě nedodržení stanoveného term ínu k odstranění vady, která nebrání 
řádném u užívéní díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je  Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za  každý
i započatý  den

V případě, že  
dvakrát) nebuč 
zejm éna pokyn 
neposkytne p 
účtována smlulvi

se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně s e  přitom považuje nejm éně 
e  řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny O bjednatele (tj. 
y zadaným i písem ně, např. ve stavebním  deníku), nebo Objednateli 

cjžadovanou dokum entaci a  informace, bude O bjednatelem  Zhotoviteli 
ní pokuta ve výší 50.000,- Kč z a  každý zjištěný případ.

Zhotovitel zap 
kalendářních

p ř bzej m ěna v 
započíst jednols

atí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet O bjednatele do 17 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. O bjednatel je  oprávněn, 

adě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
■tranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

z á i r

Pokud není 
Zhotovitele 
pokuty není 
porušením  srn 
Zhotoviteli a  
Zhotovitel n eb  
porušením  po 
včetně případu 
s e  vztahuje smi

O právněnost 
ze  strany Objejd

Pokud činností 
osobám  z  důvp. 
zákona, ČN 
odkladu škodí 
s  tím spojené

Pokud si to do 
bude vyžadov^ 
odstraní Dílo 
neučiní, budoú 
částečné  či úp

Bude-li Objedn 
jiných orgánů

prodlení.

jvedeno jinak, zap lacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
azku splnit své povinnosti dané  mu smlouvou. Zaplacením  smluvní 

(jioíčen nárok O bjednatele na náhradu případných škod  vzniklých 
uvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je  oprávněn požadovat na 

Zhotovitel je  povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
o jeho subdodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám  
vinnosíí daných smlouvou nebo v souvislosti s  plněním  smlouvy, 

kdy s e  jedná o takové porušení povinnosti dané  sm louvou, na které 
uvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a  ušlý zisk.

r^ároku na smluvní pokutu není podm íněna žádnými formálními úkony 
natele.

Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
du  opomenutí, nedbalosti nebo  neplnění podmínek smlouvy, porušení 

jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odstranit, není-li to m ožné, pak finančně nahradit. V eškeré náklady 

le se  Zhotovitel.

č i

končení nebo uvedení Díla nebo jeho části do  souladu s e  smlouvou 
it, Zhotovitel na  své náklady a  v rozsahu požadovaném  O bjednatelem  

rjebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené O bjednatelem  
součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 

né odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeh o  části.

ateii ze  strany orgánů činných v obiasti životního prostředí, případně 
státní správy, udělena pokuta za  porušení platných zákonů a  předpisů, 

19



bude lato pokut 
srážkou z pohl 
nebude Zhoto 
zavazuje se  tei 
sankce a výzv %

a  při prokazatelném  zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a  to 
ledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že  uloženou pokutu 
vitel schopen uhradit Objednateli započtením  jeho  pohledávky, 

nto rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznám ení o výši 
k úhradě.

iX.20. V případě, že 
nárok na sm lá 
závazku pozdn 
s plněním.

závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
vní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením  povinnosti. Zánik 
ím splněním neznam ená zánik nároku na smluvní pokutu za  prodlení

X.1.

X.2.

Smluvní stran í 
smluvní strano 
nezavinila odst

Podstatným  p^

> Zhotovitel p 
nebo částe  
smlouvy;

> i přes opaki 
znem ožňuje

» Zhotovitel n 
staveništi p 
práci či jiné

i Zhotovitel s0 
než 30 dnů

9 Zhotovitel o 
realizaci svý

s Zhotovitel 
technologie! ;i

> Zhotovitel 
obstarat po 
v souladu

» Zhotovitel

» Zhotovitel

se

' j e j  

I n 

PZhotovitel 
této smlouvy.

n<Zhotovitel 
platné a účidi

X. O d sto u p en í od Sm louvy

m ůže od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
u. Odstoupením  od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
oupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

rušením  smlouvy s e  rozumí když:

řenese  bez písem ného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
čně práva nebo povinnosti, která pra něj vyplývají z  ustanovení

ováná písem ná upozornění O bjednatele Zhotovíte! brání nebo jinak 
provádění kontra! a  zkoušek Dita nebo jeho části;

ebo jeho  subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem  poruší na 
avidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
bezpečnostní předpisy a pravidla;

přes opakované písem né upozornění Objednatelem  zpozdil o více 
plněním jakékoliv ze  svých povinností stanovených smlouvou;

lakované nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
ch povinností daných smlouvou;

nedodržel jakost, garantované param etry či záv ažn ě  porušil 
ou kázeň;

deobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
iřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 

smlouvou;

v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

ěposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeh o  pokynů; 

irušil svou povinnost uvedenou v o d s t  IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22

bprokázai Objednateli, že m á po celou dobu provádění Díla uzavřené 
né pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a  VI. 6 této smlouvy.
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X.4.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

X. 9.

XI. 1.

X.3.

Objednatel s e  přes opakovaná upozornění zpozdil o více než  30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a  nevrátil v souladu s  o d s t  iII.7 
této smlouv)| a ostatními podmínkami smlouvy.

Kde se  v tomtjo článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se  jím alespoň 
dvakrát.

V případě odý 
Objednatel o: 
dokončit, příp;
V takovém pří 
s dokončením 
Zhotovitel na 
Objednatele.

tou pění O bjednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
drávněn sám  nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho  část 
uadně opravit nebo jinak uvést do souladu s  podmínkami smlouvy, 
pádě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
nebo uvedením  Díla či jeho části do souladu s e  smlouvou uhradí 
účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu

V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je
Zhotovitel pov nen nahradit veškeré  škody, ztráty a  výdaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na z a p a c e n í smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením  
smlouvy. Odstoupením  od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se  
uplatní v rozsahu stanoveném  touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za  vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

Objednatel i 
v případě, že  
6 měsíců od 
žádné ze  strar

Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
se  Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předm ět Díla do 
nabytí platnosti a účinností této smlouvy. V tomto případě nevzniká 
nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Objednatel má
prostředky pro
zaplacení pom<

dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že  nebude mít finanční 
pokračování realizace Díla. V tomto případě m á Zhotovitel nárok na 

ěrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

V případě ods: 
smlouvy Zhotc 
ani na její p< 
písem ně jinak 
Objednatel zho'

Smluvní strany

Objednatel pře 
dnů po nabyti 
s  ohledem na 
staveniště v 
O této skutečp 
Zhotoviteli sta 
informace Zhot' 
Díla.

P'i

loupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
vitelem nem á Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a  to 

ým ěrnou část, pokud se  Objednatel s e  zhotovitelem nedohodnou 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se  

tovováním předm ětu Díla obohatil.

mohou ukončit smluvní vztah písem nou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

dá a Zhotovitel převezm e staveniště nejpozději do 14 kalendářních 
účinnosti smlouvy, nedohodnou-ii se  smluvní strany (zejm éna 

klimatické podmínky) písem ně jinak. Objednatel nep ředá  Zhotoviteli 
ipadě, ž e  nebude mít zajištěny finanční prostředky na předm ět Díla. 
ostí Objednatel písem ně informuje Zhotovitele. O bjednatel předá 

ýeniště a  Zhotovitel jej převezm e do 10 kalendářních dnů od obdržení 
ovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předm ět
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Xl.2. 

XI.3.

XI.4. 

XI.5.

XI.6.

XI.7.

Xi.8.

XI.9.

O předáni a pi 
oběm a smiuvrtí 
od převzetí st;

řevzetí staveniště  vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
mi stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 

dveníšiě Zhotovitelem, nedohodnou-li se  smluvní strany písem ně jinak.

prqV'Zhotovitel 
dokum entací 
smlouvy, Zho 
podzemních a

Obvod s ta v e n  
potřebovat prc 
iménem.

Vodné, stočná 
Zhotovitel 
médií. Odběrná 
vykonávající

d pZhotovitel O' 
bezpečnosti a  
Zhotovitel 
zam ěstnanců, 
pomůckami. V

odp o

ěří staveniště  a  seznám í s e  podrobně s e  všem i údaji a jinou 
které tvoří so u část smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
ovitei prověří staveniště a posoudí jeho  stav  včetně existujících 
nadzem ních konstrukcí, budov, zařízení, systém ů a  jejich stav

ště  je vym ezen projektovou dokum entací. Pokud bude Zhotovitel 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady a vlastním

elektrickou energii a  další m édia odebraná pň prováděni Díia hradí 
lovíte! zabezpečí na své náklady odběrné místo a  m ěření odběru 

m ísta budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a O sobě 
téchnický dozor stavebníka.

ovídá v plném rozsahu za  způsobilost staven iště  z  hlediska 
ochrany zdraví při práci a  požární ochrany od okamžiku jeho  převzetí, 
vídá v plném rozsahu za  bezpečnost práce a  ochranu zdraví svých 

včetně zam ěstnanců  subdodavatelů, a  z a  jejich vybavení ochrannými 
této  souvislosti zejm éna:

a) zajistí, ze  jeho zam ěstnanci či zam ěstnanci subdodavatele budou označení 
firemním označením ;

b) plně odpovídá za  to, že  jeho zam ěstnanci či zam ěstnanci subdodavatele 
budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti p ráce a předpisy v oblasti 
požární ochrany;

c) odpovídá za  každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

Zhotovitel je 
v souvislosti s 
práce, protipoš 
Zhotovitel odp 
staveništi.

Zhotovitel s e  
náklad odstrp 
s  požadavky 
ekologickými 
příjezdových 
udržovat v čis

Zhotovitel se  
v den předáni 
Zhotovitel 
jakéhokoliv d 
staveniště a

pov

povinen seznám it pověřené osoby Objednatele, kteří s e  budou 
prováděním  Díia nacházet na staveništi, s  podm ínkami bezpečnosti 
:ární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, 

ovídá za  jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejích pobytu na

zavazuje udržovat na převzatém  staveništi pořádek a  čistotu, na  svůj 
iňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho  činností, a  to v souladu 

uvedenými v projektové dokum entací a příslušnými předpisy, zejm éna 
a  o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též  úklid 

komunikaci během  svých prací a po jejích ukončeni a  tyto kom unikace 
iérrs stavu.

zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a  uklizené staveniště 
a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla O bjednatelem  je  
ínen odstranit ze  staveniště všechny zbytky, nečistoty a  odpad 
uhu, materiály a zařízení používané pro d o časn é  účely a opustit 

Dílo jako celek v čistém a bezpečném  stavu. Při nedodržení tohoto
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termínu s e  Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré  náklady a  škody, které 
mu tím vznikly

XI.10. Přejímací říze 
písem né výzvy 
řízení do jeho 
jeho nepřevzetí 
d leodst. IV. 1 
k převzetí pře

XI.11. Objednatel se  
řízení v případjě 
užívání. O pře 
sep íše  protokc I

ní bude Objednatelem  zahájeno  do 7 pracovních dnů po obdržení 
Zhotovitele k převzetí předm ětu Díla, Doba od zahájení přejím acího 
ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo  
m ve smyslu odst. XI.15 této  smlouvy) s e  nepočítá do lhů ty  plnění 

této smlouvy. Důkazní břem eno prokazující vyzvání O bjednatele 
dm ětu Díia a  prokazující včasnost takové výzvy nese  Zhotovitel.

zavazuje Dílo převzít do  10 kalendářních dnů od zahájení přejím acího 
, ž e  Dílo bude předáno bez vad a  nedodělků bránících jeho řádném u 

dání a  převzetí díla O soba vykonávající technický dozor stavebníka 
, který bude obsahovat:

XI.12. 

XI. 13.

a)
b)

c)

d )

e )

f )

g)
h )  

0

i) 

k )

í )

označení předm ětu Díla,

označení O bjednatele a Zhotovitele Díla,

číslo a  datum  uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a  dat uzavření jejích 
dodatků,

datum  vydání a  číslo stavebního povolení,

datum  ukončení záruky z a  jakost na Dílo,

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

termín zahájení a  dokončení prací na  zhotovovaném  Díle,

seznam  převzaté dokum entace,

prohlášení objednatele, ž e  Dílo přejímá,

datum  a  místo sep sán í protokolu,

v případě, je-li Dílo přebíráno s  vadami a nedodělky nebráním i 
řádném u užívání Díla, uvedení, ž e  je  Dílo přebíráno s  výhradam i 
;i seznam  vad a  nedodělků, s  nimiž bylo Dílo převzato,

jm éna a  podpisy zástupců  Objednatele, Zhotovitele a  O soby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

V okamžiku pbdpisu protokolu o  předání a  převzetí Díla oběm a smluvními stranam i 
s e  Dílo povazuje z a  dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokum entace skutečného provedení Díla.

Objednatel je  povinen převzít pouze řádně provedený předm ět Díla. P ředm ět Díla je  
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasném u plnění bez vad 
a nedodělků xánícím  řádném u užívání Díla a  došlo-li k předání předm ětu Díla 
objednateli v m ístě plnění.

XI.14. Jestliže Objejá 
předm ět Díla 
jeho řádném i 
zaznam ená d j

natel odmítnul předm ět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, ž e  
nebyl proveden řádně a  Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 

užívání, protokol o předání a  převzetí Díia nepodepíše, ale pouze 
vody odmítnutí převzetí do  protokolu.

XI. 15. Pokud Objednatel Dílo v souladu s  odst. II.9 této smiouvy převezm e sv a d am í 
a nedodělky íebráními řádném u užívání Díla (převzetí s  výhradami), budou tyto
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X I.16. 

X I.17.

X I. 18. 

X1Í.1.

X II. 2. 

X ii.3 .

X II.4.

X II.5. 

X ÍI.6. 

X II.7.

vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem , 
nedohodnou-lj s e  smluvní sírany při předání Díla p ísem ně jinak.

Byto-lí Dílo přěvzato s  vadami a  nedodělky nebránícími řádném u užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a  nedodělků smluvními stranam i se p sá n

smluvních stran, uživatele a O sobapodepíší oprávnění zástupci 
technický dozor stavebníka.

Splnění poža 
Díla a jeho 
provozování 
provedení 
a testech  a 
a dokladů nu 
při předání Dí 
Objednatel D 
povinnosti doHl

cavků obecně závazných předpisů a  požadovaných norem  u dodaného 
části prokáže Zhotovitel předáním  dokladů potřebných k řádném u 
tpíla nejpozději v rámci předání a  převzetí Dífa. Doklady o  řádném  

a dle technických norem a  předpisů, o provedených zkouškách, 
ši dokum entaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 

ijných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel p ředá  Objednateli 
a. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
io nepřevezm e. Předáním  díla Objednateli není Zhotovitel zbaven 
ady na výzvu O bjednatele doplnit.

D l

dal

Zhotovitel se  zavazuje zúčastnit s e  na výzvu O bjednatele záv ěrečn é  kontrolní 
prohlídky stavpy podle S tavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

nen

em

Zhotovitel 
(splatnou ne 
za  Zhotovitel 
souhlasu O bjé 
za  Zhotovitele 
Zhotovitele be:

í oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za  Objednatelem  
bo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce O bjednatele 

(splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písem ného 
dnatele. Objednatel je  oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
m (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
z  dalšího.

nenZhotovitel 
Smlouvy bez  
převést veškejr

Postoupeni 
Objednatele 
Zhotoviteli úči 
nebo od okan

Strany budou 
a  zdrží s e  jak£

Zhotovitel na 
§ 1765 Občar

zápis, který 
vykonávající

Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 O bčanského zákoníku 
a  souhlasí s  tím, že  i nejistá a /nebo  neurčitá pohledávka je  způsobilá k započtení.

í oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z  této 
Předchozího písem ného souhlasu Objednatele. Objednatel je  oprávněn 
á práva a povinnosti z  této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

těsto smlouvy Zhotovitelem je  vůči Objednateli účinné od souhlasu 
s  postoupením. Postoupení této smlouvy O bjednatelem  je vůči 
nné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této  smlouvy oznám í 
žíku, kdy jí bude postoupeni této  smlouvy prokázáno.

jednat v souladu s e  společným zájm em  sledovaným  touto smlouvou 
hokolív jednání, kterým by tento společný zájem  byl ohrožen.

se b e  tímto přebírá nebezpečí zm ěny okolností ve sm yslu ustanovení 
ského zákoníku.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písem ného souh lasu  Objednatele 
zpřístupnit d ivěrné informace získané v souvislosti s  plněním smlouvy třetím 
osobám . Zhotovitel nesm í takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým
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XII.9. 

XII.10.

XII. 11.

X I I I .  1 .

Xlil.2.

xm.3.

XII.8.

dosazenonem á být 
dobu dvaceti (í

Pokud se  která 
nebude to zna 
jiného ustanov 
Žádné prodlou;ř 
a/nebo  právníh' 
Ihúty pro budo 
jednání, nebo 
prodlení s  up 
znam enat vzdá

Zhotovitel se  
smlouvy Obje 
nedbalosti.

účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je  sjednán na 
0} let ode dne podpisu této smlouvy.

koli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
rhenat nebo s e  vykládat jako vzdání se  práv vyplývajících z kteréhokoli 
sní smlouvy, ani z  jakéhokoli dalšího porušení daného  ustanovení, 
lení Ihúty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
o jednání podle této smlouvy nebude považováno za  prodloužení 
učí plněni daného závazku nebo učinění daného  úkonu či právního 
akéhokoli jiného závazku, úkonu Či právního jednání. Neuplatnění či 
atněním  jakéhokoli práva v souvislosti s  touto sm louvou nebude 
ní s e  tohoto práva.

ímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou  neplatností této 
ninateíem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a /nebo  z hrubé

Zhotovitel s e  tímto vzdává svého práva dom áhat se  zrušení této  smlouvy a/nebo 
dom áhat s e  zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z  této  smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 O bčanského zákoníku.

srr I

Strany podpis 
o zvláštních 
a o registru 
pokud předm ě 
působnosti Zo 
přičemž účinná

m smlouvy berou na vědomí, že  by! přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
pjodminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

íu v  (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS") a  shodně  prohlašují, že  
t úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. sm louva spadá do 
RS, zavazují s e  strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanovením i smlouvy.

XHI. Závěrečná ustanovení

Objednatel přédá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k prováděni Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

Smluvní strany 
záruce) z  této
stran.

Následující pří

<s Příloha č
bucíe  zp r,

* Příloha č

Příloha č

o Příloha č 
poví n nos

® Příloha č

o Příloha č

se  dohodly, že  zajištěni závazků (zejm éna ujednání o bankovní 
smlouvy nezaniká odstoupením  od smlouvy kterékoli ze  smluvních

ohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

. 1 - Projektová dokum entace pro provedení stavby (V případě , že  
ícováns)

2 - O ceněné soupisy stavebních prací s  výkazem výměr

3 -  Časový harm onogram  realizace díla

. 4 - Č estné prohlášení příjemce k neuplatnění p řenesen í daňové 
i na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

5 -  Seznam  subdodavatelů

6 -  Prohlášení a záruka integrity.
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Xlil.4. Smlouva nabývá platnosti a  úČinnos:i dnem  podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.5. Veškeré sporj 
právním řáderr

XIII.6. V souladu se  
fondu dopravn 
na zajišťování 
účelného a  efe 
Zhotovitele. (V

XÍI1.7 Neplatnost, ne 
vliv na p latnost 
strany mají 
bezvadným, 
smlouvy.

XIII.8. Jakékoliv zrně

vzniklé z  této smlouvy budou rozhodovány ve shodé  s českým 
obecnými soudy.

Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
infrastruktury přináleží Státním u fondu dopravní infrastruktury právo 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
:ktivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u
případě, že bude D ílč í zakázka  financována  ze SFD!)

účinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nem á 
účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 

plovinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text

lny této smlouvy lze činit pouze písem ně, a  to form ou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

Xlil.9. Smlouva je 
z nichž Objedr

\|yhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s  platností originálu, 
aíei obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

(Bude cžopměnoj
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ffl. - SILNICE a.s., Husova 16S7, 530 G3 Pardubice

Představenstvo společnosti - SILNICE a.s.,
se  sidlem v Pardubicích, Husova 1697,_PSČ 530 03, IČ 421 96 868, 
zastoupené panem  Ing. Václavem KUČEROU, předsedou představenstva 
a paní Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU, členem představenstva, tímto

zplnomocňuje

panat
Králové, výkonného řed 
jménem společnosti

narozeného I íradec
tele společnosti M -  SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů

uzavírat obchodní 
DPH jednotlivého

v záležitostech obchodních vztahů:

smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez 
<ontraktu.

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016

Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva 
M -SILN IC E a.s.

Zmocnění přijímá:

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016.

Platnost do: neu rčito

Plná m oc vyhotovena v pdčtu (ks): 2x

Tuto plnou moc obdrží 
1 x představenstvo sp

ftflgr. Î řena BUBENÍKOVA
člen představenstva 
M -  SILNICE a.s.

výkonný ředitel 
M -SILN IC E (a.s.

lečnosti M - SILNICE a.s. 
výkonný ředitel

ev. c. Z  2016 032 CZ



Obchodní firma: TELSKY stavební s.r.o.SWIE

Odštěpný závod: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Registrovaná:
Zastoupená;

uděluje tímto

SWIE TELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
K S ili 1143,39301 Pelhřimov 
480 35 599 
CZ48035599
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

i vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

ke společnému zastupoval 
stavební práce a s tím s< 
a činností (např. objednáme] 
DPH:

30

plnou moc

ní a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
ijiuvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů 

k, zápisů, k podáváni žádosti o uzavírky apod,), a to do výše bez platné

Podepisování se děje tak, 
své podpisy.

mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti přípoji dva zmocněnci

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti pň 
otevírání obálek, připadne k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 3). 12. 2017 

V Pelhřimově dne 14, února :?017

Zmocníte!:

Tuto plnou moc přijímáme

Zmocněnci;



OPIS

V Hradci Králové dne 4/02,2017

My, níže podepsaná 
| trvale 

společnost SOV1S O  
Králové, IČ: 2753220$ 
Králové, oddíl B, vloží?

poiečnost^m gcm dem ^ífrte p a n f l l ^ g  M ,1 S  1 narozenou dne 
b /te m Jg jS j^ S  ' ' 'Ě Ě iJŘ ÉÍ M -  -/ Hradec Králové, PSC 500 12, aby 

r a ,s .,  sídlem Přemyslova 219/10, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem  v Hradci 

a 2720, zastupovala:

ve všech vě 
věcecn t/kají 
ostatních s iu ž i 
ve všech 
společnost ve 
v ednšn ích  p r  
ve všech y 
věcech tyká 
včetně smluv 
Kvalifikace iaí 
jakož * dalších 
když se k nkn 
oři zpracován

ú k c

vece:

P M á  m m :

cjsch: jednáních a podepisováni všech dokum entu za  společnost ve 
cn se  zajištěni s tsv sb  s  to smluv o dílo včetně smluv n a  dodávky 
o, materiálů a  aruhorných surovin mimo nebezpečný odpad, 
nach, jednáních a  podepisováni všech  dokumentů a  smluv za  

věcech týkajících s e  zajištění předm ětů činnosti společnosti, 
siavebricfc a územních řízeních při jednáni se  správci sítí.
:r. jecnánicn s  podepisováni všech dokum entů za  společnost ve 

s e  veřejných zakázek s  veřejných soutěží s  to především  nabídek 
o oko. bankovních záruK. čestných prohlášení, 3 to jak k prokázání 
! dalších prohlášení požadovaných zadavatelem  či vyhlašovatelem , 

scuvissucích dokumentů, které v této souvislosti bude potřeba uzavřít i 
jinak vyžaduje speciální siná moc 
elánu realizace stavby

ijfc ich

Platnost této  Diné moci Kuno dnem j .01.2018 nebo jejím odvoláním.

Za SOVZS CZ, 
P etr Smiřte 
před sade p ře

'„ ii i& ir  r i / t l k  

m í & £ p f e á & í & &

Finou moc přijímám. A -  o i ,  T o  v y,............. .— .............

SOVJS CZ, a.s.
Pardubická S52,"(02 
5Ct) 04 Hradec Králové 
Č ss ka  re o u ó íik -a

Ti
A , t
S

s! -řor:: i- 4 Z 0 * 9 S a Q C S 1 O  
—S2C 495 S30 322 
in fe -g s o v ia ^ s  

W tg fcg .gaY ftM IS
-ii-sii:

F ircriÉJéjsapié&sň

r c z s i š í ř s : ' "  
’2 i6 . fS .Z 7 S 3 Z Z C ®

irského soudu y-ffesžžč^Cygžyťg., oddíl B, vložte: 
h í b s r t e . o . s . o w o ^ a y v



ú vě ru ji, že terno opis souhlas i 
královně s listinou. iA &  by! 
pořízen, složenou z ....L síran. 
....vťarchů. Iě o jo  opis je  ópín ý
s obsahuje.__strarci„arch i.

10, 0 i  2  }17
Histicri drátové OHá.

'rJ%  v  H r ^ -



C a S tM  5 2 i
2017/07/G/CCZ

tím to uděluje

Společnost 
COLAS CZ, a .s .
IČO: 261 77 005

se  sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
zapsaná  y obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem  v P raze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen  „Společnost"),

kterou zastupují přec sedá  představenstva Éric Biguet a  čten představenstva Ing. Tom áš 
Krones,

p lnou  m oc

Zam ěstnanci Společnosti -  řediteli oblasti Sever 
Datum narození; 

byjem pjgj~ jgjjgg['
(dále jen „Zm ocněnec")

k řízení oblasti Sever 
specifikované, k nimž

Zm ocněnec je oprávr

podnikání Sfji 
a v souladu s 
účastnit s e  sc 
sektoru, zejrr 
smluv o spo

Zm ocněnec je oprávněn činit za  Společnost pouze právní jednání niže 
při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

en:

a) jednat za Společnost s  třetími stranam i v obchodních záležitostech v rámci předm ětu
oiečnosti, týkajících se  Zm ocněncem  řízené organizační jednotky 
touto plnou mocí;

b) účastnit s e  scutěži, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného 
éna předkládat a  podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně 
lečnosti uzavíraných s  třetími osobam i za účelem podání společné

nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se  k výše zm íněné činnosti, a  to do 
výše 25 mil. Kč bez DPH; limit s e  rozumí p ro jeden  obchodní případ;

c) podepisovat Subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až  do výše 5 
H; limit se rozumí p ro jeden  obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předm ětem  je  dodávka stavebních prací nebo  materiálu 
a  jejichž smk vní stranou je subjekt soukrom ého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez  
DPH; limit s e  rozumí projeden obchodní případ;
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e)

f )

g)

j )

objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky; Zm ocněnec však není oprávněn k pořizování investic; 
řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování 
zásad  a předpteů ochrany životního prostředí a  bezpečnosti práce; 
zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve zněni pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle 
zák. č. 13/199r- Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a vy 
správní řízení

h )

hlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud s e  tato 
ýkají Společnosti;

zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním  či 
správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud s e  tato správní 
řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková 
výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty 
nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z  kontrol a vzdání s e  
práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu 
této plné moci Zm ocněnec však není oprávněn takto udělit generální pinou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017 

V Praze dnaá#^2017

CO IA S CZ, a.s. 
ing. Tom áš Krones 
člen představenstva

ozsahu přijímám. Ověření - vidimace _ a
Ověřuji, že t&ríto opis složený z ..... • / - ........
listu - areííu doslovně souhlasí s l l s j j m
z nE b ý lp o jte ,  složenou z ......Z / - --------
listu - apkiu.

y  Hradci Králové dne:
- í j í r  W
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