SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon funkce koordinétora bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

1. Stredni Skola technicka, Opava, Kolofikovo nabrezi 51, prispévkova organizace

Se sidlem: Kolofikovo nabiezi 1062/51, 747 05
Zastoupena: Ing. Josefem Vondalem

IC: 00845299

DIC: CZ00845299

Bankovni spojeni: KB Opava

Cislo tgtu: 24234821/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Bec. Kamilem Davidem

(dale jen v casti B a D ,,objednatel“ a v casti C ,, prikazce*)

2. TECHNICO Opava s.r.o.

Se sidlem: Hradecka 1576/51, 746 01 Opava
Zastoupena: Ing. Martinem Uli¢nym, jednatelem
IC: 25849204

DIC: CZ25849204

Bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a. s., pobocka Opava
Cislo étu: 739 505 3001/5500

Zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka
21841

(dale jen v casti A, B a D ,,zhotovitel“ a v casti C ,, prikaznik“)

I1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, ze se jejich zavazkovy vztah tidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisit (dale jen ,,obCansky zdkonik®), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti po dobu pripravy stavby (déle jen
,»smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dob¢ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikac¢nich tdaji
smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetrejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich piredpist (dale jen ,,zakon o DPH®). V piipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym Uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Utelem smlouvy je zajidténi vedkeré potiebné projektové dokumentace k realizaci
projektu  Laboratot virtuadlni reality, ktery bude podan Krajskym uradem
Moravskoslezského kraje a objednatel je partnerem tohoto projektu

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

I11.
Piredmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,Laboratof virtudlni reality* (dale jen ,,stavba®) a projednat ji s dotCenymi organy statni
spravy a ucastniky tUzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,,dilo*). Projektova
dokumentace bude zpracovana podle pozadavkll objednatele tak, aby bylo mozné
realizovat projekt Laboratof virtualni reality. Podrobna specifikace dila je uvedena v odst.
2 - 6 tohoto ¢lanku.

2. Dilo ma nasledujici rozsah:

Projektova dokumentace ,jednostupiiova“ v rozsahu pro provadéni stavby — dale
jen ,,projektova dokumentace*

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) bude obsahovat veSkeré nalezitosti
stanovené stavebnim zdkonem a souvisejicimi ptedpisy (vyhlaska ¢.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ptilohy ¢. 6) a zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury) dotenych realizaci projektované stavby. Déle bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich
predpisti vydané pfisluSnymi spravnimi organy nebo prislusnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich pifedpist, vcetné spravct
inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury), zejména zavazna stanoviska, stanoviska,
rozhodnuti a vyjadieni dotCenych organd.

V ptipadé, Ze bude stavebnim ufadem sdéleno, Ze posuzovany zamér stavebnich uprav
vyzaduje vydani stavebniho povoleni, bude projektova dokumentace obsahovat také
veskeré nalezitosti dané vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha ¢. 5),
a to v poctu paré nutnych pro vydani stavebniho povoleni.

Projektova dokumentace bude v pfipadé adekvétnosti obsahovat statické posouzeni
navrzenych opatfeni. Dale bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,stavebni zdkon*) a souvisejicimi predpisy, vcetné doklad
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o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéienymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak,
aby mohlo byt vyddno pravomocné stavebni povoleni.

Projektovd  dokumentace  bude  zpracovana do  podrobnosti  nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ*), v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 a vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové dokumentace.
Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet ndkladii stavby. Vykaz
vymeér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich souborti.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli ptfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli dodana vzdy v 4
vyhotovenich a 2 x na CD veformatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpoCty a vykazy vymeér * xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovenn *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocCty s tim, ze
tato skuteCnost bude na CD zfetelné¢ oznaCena). Ddle budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfediny dokumentace ovérené stavebnim
uiradem.

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci (,,ocenény polozkovy
rozpocet“) zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 tohoto c¢lanku
smlouvy musi byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy
(jednotny cenik stavebnich praci, napi. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové tirovni
platné v dob¢ zpracovani.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti (dale jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatteni z hlediska ¢asové potteby i zplisobu provedeni.

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 tohoto ¢lanku zpracuje zhotovitel ndvrh
¢asového harmonogramu stavby.

7. Objednatel se zavazuje fadn¢ provedené dilo bez vad a nedod¢€lkil prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrtely po peclivém zvéazeni vSech moznych disledki.

PD, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby — Laboratof virtualni reality 3



IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli dilo
do 15. 5. 2017

2. Mistem plnéni pro piedani dila je sidlo objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude objednateli piedano osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo ptevzit v ptipad¢, Ze bude provedeno bez vad a nedod¢lki.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlési, zda
dilo ptejima ¢i nikoli.

3. Priejimaci tizeni bude zahdjeno s dostateCnym ptedstihem pifed stanovenym terminem
provedeni a ptedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v preddvacim protokolu, zda dilo
prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnti od ptedlozeni dila v rdmci piejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se dohodly,

ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem ptedavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal§im dokumentim

a hmotnym vystupiim, které¢ jsou pfedmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechdzi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VL
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vz4jemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, véas a za pouziti postuptl, které odpovidaji pravnim piedpisim CR,
b) dodrzovat pifi provadéni dila ujednéni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravct siti a dotCenych orgénil statni spravy,
c) provést dilo na svilij ndklad a své nebezpeci,
d) tucastnit se na zédklad¢ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluSna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé¢ pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, piipadné
vysvétleni, k dotaziim uchazecii o vefejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III. odst. 2 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé¢ (ptipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozd€ji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek
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na poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdé€leni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sd€leni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

e e-mail: matej.kudlik@technico.cz, nebo
e adresu: TECHNICO Opava s. 1. 0., Hradecka 1576/51, 746 01 Opava

h) dbat pii provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiredi
a dodrzovat platné technické, bezpe€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vcetn¢ piredpist tykajicich se ochrany zivotniho prostredi,

1) postupovat pii provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v pribéhu provadeéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepiedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni zavazuji se zhotovitel
1 objednatel na tyto skutec¢nosti pisemn¢ upozornit druhou smluvni stranu.

4. Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem ptfedana, je zhotovitel povinen dilo provést vcetné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorovad koordinace apod.) tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodate¢né prace dle § 222 ZZVZ z divodu nesouladu projektové dokumentace stavebni
Casti s ¢asti vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliujicich daji, uptfesnéni vyjaddieni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhiité a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini 50 000,- K¢ bez DPH, DPH ve
vysi 21 % ¢ini 10 500,- a cena v¢. DPH ¢ini 60 500,- K¢.

2. Souclasti sjednané ceny jsou veSkeré prace, dodavky a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Soucasti sjednané ceny nejsou spravni poplatky, ty budou zhotoviteli hrazeny
objednatelem mimo danou smlouvu.

4. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse piipustnou a nelze ji prekrocit.

Nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych ndkladii na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

6. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cen¢ dila bez DPH
povinen uc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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VIIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Cena za dilo bude uhrazena po predani projektové dokumentace dle ¢l. IIT odst. 2., véetné
pravomocného stavebniho povoleni, pokud bylo stavebnim ufadem sdéleno, Ze
posuzovany zamér stavebnich uprav vyzaduje vydani stavebniho povoleni.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro uhradu ceny za dilo bude faktura, ktera bude
mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené dal$imi
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Neni-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro
uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti i€etniho dokladu dle zakona
¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdgjSich predpist, a nalezitosti stanovené
dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

j) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakazky (4. ...),

k) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Laboratof
virtualni reality®,

1) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

m) ¢islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo pirejima
(ptedévaci protokol bude ptilohou faktury),

n) lhatu splatnosti faktury,

0) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendainich dnti ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mtize zhotovitel vystavit pouze na zaklad¢ predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo prejima.

6. Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
dorucenkou prostifednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Celd lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nove vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlaStniho zpiisobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktute uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele
vedeny u mistné ptislusného spravce dané v piipade, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci ,,Registr
platcit DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni
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Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymeétrené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

IX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potiebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

X.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym ve smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pievzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po ptevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prubéhu 6 mésicti od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pii pievzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedd pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

1. Nepteda-li zhotovitel objednateli dilo ve 1hiité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny dila vetn€ DPH, a to za kazdy
1 zapoCaty den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve 1hité uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér
a projektovou dokumentaci a zéroven v disledku tohoto nesouladu vzniknou v pribéhu
provadéni stavby viceprace (bez vzdjemného zapoctu ménépraci) presahujici 5 % ceny
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny
dila véetn¢ DPH.
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4. V ptipad¢ poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,-- K¢.

5. V pripad¢ poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo v¢éetné DPH
za kazdy 1 zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

6. V ptipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS®) zjisti bdhem
zadavaciho ftizeni realizované¢ho na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetnd piipadnych sankci zn&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednédvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi ptedpisy.
8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym

vvvvvv

smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu ptipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské ¢innosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby

XII.
Piredmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu ,Laboratof virtudlni reality za Gc¢elem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasii dle stavebniho zékona, na zakladé kterych
bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inZenyrskd Cinnost™). InZenyrska
¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
piipravy stavby dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdé¢jSich predpist, a to 1 presto, ze u této stavby neni
urceni koordinitora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti zdkonem
pozadovano. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na

staveni$ti po dobu piipravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

2. V ramci vvkonu inzenvrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o stavebni povoleni s pfilohami ve smyslu stavebniho zdkona
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a souvisejicich pfedpisit a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednédni
s piislusnymi organy a organizacemi povétenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) tucast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni,

Ptikaznik pieda piikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani ptislusSného rozhodnuti nebo oznédmeni
pteda prikaznik ptikazci kopii zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uiadu.

3. V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti
po dobu pfipravy stavby pfikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém piedstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby pteda piikazci
jako zadavateli stavby piehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace
a C¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dal§i podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit ztetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytetného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popiipad¢ jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které¢ jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,

c) da podnéty a doporuci technickd feSeni nebo organizani opatfeni, kterd jsou
z hlediska zajisténi bezpeného a zdravi neohrozujicitho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména t&ch,
které se uskuteciiuji soucasn¢ nebo v navaznosti; dba, aby doporuc¢ované feSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi piedpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a aby bylo, s pfihlédnutim k G¢elu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfimétené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uren, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavkill na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici préce,
odhadu délky casu potiebného pro provedeni planovanych praci nebo cCinnosti
se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v prubéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdm staveni§té¢, udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dob& zpracovani
planu zndmi,

f) zajisti zpracovani pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pii udrZzovacich
pracich.

4. Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavriely po peclivém zvazeni vSech moznych disledki.

5. Prtikazce se zavazuje zaplatit piikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
sjednanou odménu.
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XIIIL.
Doba a misto plnéni

1. Vykon inZenyrské ¢innosti:
Ptikaznik je povinen podat zadost o vydani stavebniho povoleni
a predat ptislusné pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné piikazci.

Mistem ptedani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfené
projektové dokumentace je budova Stfedni primyslové Skoly, Karvina, pfispévkova
organizace, Zizkova 181/1a, 733 01 Karvina - Hranice, kancelaf sekretariatu.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
ptipravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu plnéni dle ¢l. 11T a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

XIV.
Odména

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 5000,-- K¢
DPH 21% 1 050,-- K¢
véetné DPH 6 050,-- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 1 000,-- K¢
DPH 21% 210,-- K¢
veetné DPH 1210, K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady piikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy.

3. V odméné nejsou zahrnuty spravni poplatky spojené s povolenim stavby.

4. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse ptipustna a nelze ji piekrocit.

5. V pfipadé, ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je ptikaznik k odméné bez DPH
povinen uc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé¢ zmény vyse
odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouve uzavirat dodatek. Prikaznik

odpovidd za to, ze sazba dan¢ z pfidané¢ hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inzenyrské ¢innosti bude ptikaznikovi uhrazena jednorazove po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci ptikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti po dobu piipravy stavby bude ptikaznikovi uhrazena jednorazové po piedani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci piikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Podkladem pro thradu odmény budou faktury, které budou mit nalezitosti daiiového
dokladu dle zdkona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,,faktura®). Faktura musi krom¢ zdkonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy piikazce, IC piikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inzenyrské ¢innosti pro stavbu Laboratof virtudlni
reality nebo text ,,vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby ....*,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odlisné
od cisla uvedeného v €l. I odst. 2, je ptikaznik povinen o této skuteCnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat ptikazce),

d) lhatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vcetn¢ kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendainich dnd ode dne doruceni ptikazci. Doruceni
faktury se provede osobné& oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo dorucenkou
prostednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

6. Nebude-li faktura obsahovat né¢kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vytctovana odména nebo DPH, je ptikazce opravnén fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit ptikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ditvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu piikaznikovi,
prestava bézet pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nov¢ vyhotovené faktury ptikazci.

7. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu piikazce.

8. Piikazce uplatni institut zvlaStniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet piikaznika
vedeny u mistné ptislusného spravce dan¢ v ptipadé, ze

a) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci ,,Registr
platctt DPH* jako nespolehlivy platce nebo

b) piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni.
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Ptikazce nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vymeétfené Ci stanovené
spraveem dané Ptikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVIL
Prava a povinnosti prikazce

1. Ptikazce je povinen pfizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich,
kterych se ptikaznik nezacastnil.

2. Piikazce se zcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, piejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim ufadem
ve smyslu stavebniho zdkona s pravem rozhodovacim.

3. Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné¢ potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladi, dopliujicich tdaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
ptikaznikovi ve 1hité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIL
Prava a povinnosti prikaznika

1. Ptikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zifejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutenost dozveédé€l. V ptipade,
ze piikazce i pfes upozornéni piikaznika na splnéni pokyni trva, ptikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu pifedat piikazci jakékoliv véci ziskané pro n¢ho pii své
¢innosti,

¢) postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) tidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho z&jmu,

e) dodrzovat zavazné pravni piedpisy, technické normy a vyjadfeni vetfejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladl oznamit piikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynii piikazce,

g) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou

h) dbat pii poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu zivotniho prosttedi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné ptedpisy,
vcetné predpisi tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.
2. Prikaznik se mize odchylit od pokyna piikazce jen je-li to nezbytné v z4jmu ptikazce a
pokud nemtize v€as obdrzet jeho souhlas. V zddném piipad¢ se vSak piikaznik nesmi od
pokynt odchylit, jestlize je to zakédzdno smlouvou nebo ptikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.
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4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pfipad¢ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
Ptikaznik povinen zjiSténé rozpory feSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které¢ se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem piedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

7. Piikaznik se zavazuje v pribcéhu realizace stavby pribézné aktualizovat plan BOZP
v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci), ve znéni pozd¢jsich predpist.

XVIII.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-1li smlouva jinak.

2. Piikaznik odpovida za Skodu, kterd ptikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, kterd piikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit ndklady v disledku poruSeni povinnosti piikaznika.

XIX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li ptikaznik zadosti o pfisluSnd rozhodnuti a povoleni ve lhité dle ¢l. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
sjednané odmény za inzenyrskou Cinnost dle ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li ptikaznik vykonévat funkci koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveni$ti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit piikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi ptedpisy.

4. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody 1ze vymaéhat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

5. Pokud zavazek nckteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pted jeho fadnym

vvvvvv

povinnosti.

6. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zénik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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XX.
Odvolani prikazu

1. Piikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani davodu.

2. Odvolanim piikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
po dobu piipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich pfedpisii nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je déale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptsobech jeho feSeni (insolvenc¢ni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) podé-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

4. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecného odkladu* dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14-ti dnti.

5. V ptipad¢ zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned ptfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve kter¢
upravi vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije 1 pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské €innosti, vykonu
funkce koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu piipravy
stavby.

6. Zhotovitel nemtze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

7. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.
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8. Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodn¢ prohlasuji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadn€ nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

10. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vcetné pftiloh
a ptipadnych dodatkti bude zvefejnéna v registru smluv.

V Opave, dne 10. dubna 2017 V Opavé, dne 28. tnora 2017
za objednatele za zhotovitele
Ing. Josef Vondal, teditel skoly Ing. Martin Uli¢ny, jednatel
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