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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:



Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Obec Přibyslavice

	se sídlem:
	Na Návsi 40, 675 21 Přibyslavice

	Zastoupený:
	Ivana Uhrová, starostka


Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických
Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací:

	Bankovní spojení:
	Komerční banka,a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	00290203

	DIČ:
	CZ00290203

	Telefon E-mail:
	obec@pribyslavice.cz


(dále jen objednatel)


	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí výrobního
oddělení Třebíč
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	, vedoucí
cestmistrovství Třebíč

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:

	E-mail:
	@ksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoniku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí nové zatrubnění vč. Opevnění a úpravy povrchu propustku na sjezdu ze silnice 111/40511 v km 1,400, za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele Ivanou Uhrovou, a to v příloze č. 1. Cenová nabídka k provedení prací tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
2.3. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení rekonstrukce propustku.
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2.4. Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, pomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení, apod. Přesný výpis (výměra) prací je uveden v přiloženém rozpočtu. Kvalita díla se řídí ČSN (Českými technickými normami).
2.5. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou, a to i v případech kdy by došlo ke změně ve zpracovaném výkazu výměr. Podklad pro fakturaci bude tvořit objednatelem odsouhlasený skutečně provedený výkaz výměr doplněný do položkového rozpočtu.
Článek 3
místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
- Dokončení plnění: 31.10.2022
3.2. Místo plnění: k.ú. Přibyslavice
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
· dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
· dojde-li k opožděnému předání staveniště,
· vlivem vyšší moci klimatických podmínek či jiných okolností nezaviněných zhotovitelem, které neumožní provádění prací.
3.4. Pokud objednavatel neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost a nezajistí mu podmínky pro splnění termínu provedení díla, a to v jejich dostatečném předstihu, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla v návaznosti na rozsah jím již realizovaných prací.
Článek 4
Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	188 025,-Kč
DPH (21%)	39 485,25 Kč
Cena celkem s DPH	227 510,25 Kč
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací) je uvedena v příloze č. 1 Cenová nabídka k provedení prací.
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána
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a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list. Pokud by rozpočet některé práce neobsahoval, bude cena stanovena dle ceníku URS Praha pro příslušné období popř. dle dohody s objednatelem.
4.6. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je konečná za podmínky, že nebudou zjištěny rozdíly mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací. V případě zjištění rozdílů mezi výkazy výměr a skutečně realizovaným množstvím prací je dán nárok zhotovitele, resp. objednatele na změnu dohodnuté ceny. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu.
Článek 5
Staveniště
5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
5.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
Článek 6
Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele.
6.2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem.
6.3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standartní technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobci a dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
6.4. Zhotovitel bude stavbu provádět za účasti zodpovědného stavbyvedoucího pověřeného vedením stavby,
kterým je jmenovár	/edoucím cestmistrovství Třebíč, tel.
6.5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či zástupcem objednatele osobně a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku.
6.6. Objednatel si vyhrazuje právo prověřit provedení veškerých jednotlivých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit stavebnímu dozoru či objednateli, že dojde k zakrytí či znepřístupnění příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku.
6.7. Bezpečnost práce na staveništi:
6.7.1. Bezpečnost okolního silničního provozu zajistí pracovníci zhotovitele stavby osazením přenosných dopravních značek a to až do doby úplného odstranění omezení provozu.
6.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
6.7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech lidí, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.7.4. Pracovníci objednatele a technický dozor musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi.
6.7.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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6.7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně právních předpisů, zejména §14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
6.8. Zhotovitel likviduje odpad vzniklý na stavbě na svůj náklad.
6.9. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
Článek 7
Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
· platných právních předpisů,
· této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
· platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla.
Článek 8
Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
8.2. Odsouhlasením řádně provedených prací se rozumí sepsání tzv. zjišťovacího protokolu na konci každého měsíce, ve kterém budou uvedeny provedené práce, které budou odsouhlaseny objednatelem resp. jeho zástupcem. Protokol vyhotoví zhotovitel a objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické je povinen se k němu vyjádřit do dvou pracovních dnů od jeho předložení. Předložením protokolu objednateli se rozumí zaslání protokolu elektronickou poštou či osobním předáním objednateli.
8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku. Dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti technického dozoru, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků, které by bránili v užívání díla a objednatel je povinen jej převzít. Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla bude součástí Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla vč. termínu jejich odstranění.
8.4. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
Článek 9
Platební a fakturační podmínky
9.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu a do 15 pracovních dnů doporučeně objednateli odeslat ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s platným občanským zákoníkem a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
9.2. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
9.3. Financování díla bude probíhat formou dílčích měsíčních faktur popř. dle dohody s objednatelem dle objemu provedených a odsouhlasených prací objednatelem, ve formě zjišťovacího protokolu a to až do výše 90% z celkové ceny díla. Doplatek ve výši 10% z ceny díla bude uhrazen po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
9.4. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy č.1 - Cenová nabídka k provedení prací za dodržení jednotkových cen. Položky v rozpočtu neuvedené budou oceněny dle ceníku URS Praha pro rozhodné období.
9.5. V případě neuhrazení dílčích faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění prací až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se taktéž prodlužuje doba dokončení díla.
9.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku stavebních prací a tím i celého díla také pro případ, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat zjišťovací protokol. O dobu přerušení provádění díla z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení díla.
Článek 10
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 12 měsíců.
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.
10.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě plnění díla v dohodnutém termínu. O odstranění těchto vad bude sepsán samostatný protokol, který bude následně potvrzen zástupcem objednatele i zhotovitele. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
10.4. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál budou opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
10.5. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy (pokud jsou součástí dodávky sjednaného díla) objednateli při předání díla.
Článek 11
Smluvní pokuty
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za jím zaviněné prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení. Celková zaplacená sankční částka po dohodě zhotovitele a objednatele nepřesáhne 50% celkové hodnoty díla.
11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč za jednotlivý nedodělek či vadu.
11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
11.4. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
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Článek 12
Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, nebo nepříznivých klimatických podmínek bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
12.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
Článek 13
Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozího odstavce. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
13.3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla objednateli.
13.4. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností soudní cestou.
13.5. Objednatel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií ve vlastnictví objednatele.
13.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 3 pracovních dnů po zápisu nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě smluvní strany závazný a nezpochybnitelný.
13.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na základě něhož objednatel toto dílo převezme dle bodu 8.3. smlouvy.
13.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce v maximální míře vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě. Subdodavatelské firmy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.
13.9. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost, odpovídající %-ní částce z ceny díla bez DPH. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.
13.10. Objednatel prohlašuje, že práce provedené dle této SOD jsou určeny pro výkon veřejné správy a ne pro jeho ekonomickou činnost.
Článek 14
Závěrečná ujednání
14.1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

14.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
14.4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14.5. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy, a to oběma smluvními stranami.
14.6. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
14.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Cenová nabídka a objednávka k provedení prací.
14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Přibyslavicích dne:	q
V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Í0- 10. 2022

Krajská správa a údržba
[image: ]

Krajská správa a údržba
[image: ]

Ivana l/hrová, sta/ostka
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Stránka # z 11

Stránka # z 11

Příloha č. 1 „Zhotovení propustku na sjezdu ze silnice 111/40511“
Příloha č.1
	<5>»Aspe‘
	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Rekapitulace ceny
Stavba: TR 2022 - Přibyslavice propustek
Vananta: ZA -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
	188 028,00
227 610,25

	

	
	|202 - SO propustek obec
	188 026,001
	39 485,26 |
	227 610,261
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Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Soupis práci objektu
Stavba:
Poř čisto	Kčd položky vwanta
Název položky
MJ
Množství
Jednotková
ova cena
Celkem
|	J|	122737]
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1. ODVOZ DO 16KM
M3
32.00000
396,00
	
12 672,00	|

|	188 025^00~
TR2022 Přibyalavice propustek
17411f
2, Q-8,0*2,0=32,00000/A/	
položka zahrnuje.
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletni provedeni vykopávky nezapažené I zapažené
· ošetření výkoplšté po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. Jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin. ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· téženl po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151.2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· téženl a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošeni výkopku
· svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výména hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· roční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
· paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažovánl (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
· zhutněni podloží, případné i svahů vč svahováni
· zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
• udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopiště a ve výkoplštl
· třídění výkopku
■ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji
se Y položce č.Ql.41"				
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
M3 |	9,00000 ~T
3.0~2 0'1,5*9,00000 [A]	
položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemni konstrukce vč výbéro vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením. příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastnosti
· hutněni I různé míry hutněni
· ošetřeni úložlšté po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatřeni
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a Jejich dočasné zajištění
· ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po Jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a noiení materiálu
· výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
• roční hutněni
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedenl vody v okolí úložiště a v úložišti
■ veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a fiSKD	
Vodorovné konstrukce
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
5,2*0,5*0,8=2.08000/A/
položka zahrnuje
· nutné zemní práce (hloubeni rýh apod.)
•dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při Jakékoliv konzistenci Čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
· zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření.
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskrožovaclch prostředků.
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opalřenl a základů těchto konstrukcí a lešení.
• vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků. a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazeni doplňkových konstrukci a vybaveni.
· úpravy povrchu pro položeni požadovaně izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspraveni,
· konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni.
· výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů.
· opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
· případné zřizenl spojovací vrstvy u základů
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
M3 |	5,04000	|	6 060,00	|	30 643,20	~|
45152|
6,0*2,1*2,0*0,2=5,04000 {AI	
položka zahrnuje.
· nutné zemni práce (svahováni, úpravu pláně a pod)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárovaní, těsnění, tmeleni a vyplnění spař MC připadně s vykíínováním
· úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
• ngMhmyje podklad.g2fl.dlažl?V.	ČK>19Ž.kt>m!.S&*S	
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
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	2,0'11,5'1,5*34,50000 [A]
	

	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného Kameniva, mimostaveniétnl a vnrtrostavenlitni dopravu a Jeho uloženi
Vwtóeno Iln.k, Mni ■■ oMKupovanv malenAl
	

	--j	45157|
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3	I	6.90000	|	966,00	|	6 696.40

	
	
	

	
	2,0'11,5-0,3*6,90000 (AI
	

	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného Kameniva, mimostaveniítnl a vnrtrostaveniJtnl dopravu a jeho uloženi
»WU « WW»»tl HotumMKl	|M.k, IW4 ■« o iMmnuri nultnil
	

	5	Komunikace	i0 7mnn

	B|	563331
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM
	M2	|	45,00000	|	136,00	|	6 120.00

	
	
	

	
	5,0'9,0*45,00000 [A]
	

	
	• dodání Kameniva předepsané Kvality a zrnitosti
· rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tlouSťce
· zřízení vrstvy bez rozllienl áířky, pokládáni vrstvy po etapách
■ nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	Šl	563601|
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3	|	4 50000	|	1 020.00	|	4 590,00

	
	
	

	
	5.0-9,0-0.1 <=4,50000 [A]
	

	
	■ dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očiJténl podkladu
· uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané llouítce
· zřízeni vrstvy bez rozliáenl ilřky, pokládání vrstvy po etapách, včetné pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni
• nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	9
	Ostatní konstrukce a práce	79 007,00

	
	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
	M	|	11,30000	|	6 150,00	|	69 495,00

	
	
	

	
	11,3*11,30000 (A]
	

	
	Položka zahrnuje:
· dodání a položeni potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru
· případné úpravy trub (zkrácení, iikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování
	

	10|	969257[
	VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ
	M	T	8,00000	|	814,00	|	6 512,00

	
	
	

	
	8,0=8,00000 [A)6
	

	
	· položka zahrnuje veikerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· položka zahrnuje veékeré dalil práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	


]
c
]
]
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Příspěvková organizace
Hrotovická 1102
674 01 Třebíč
Přibyslavice 8. 9. 2022
Objednávka opravy propustku pod účelovou komunikací v k.ú. Přibyslavice nad Jihlavou
Objednáváme opravu propustku, který se nachází pod účelovou komunikací obce a převádí příkop pod silnici 111/40511 v k. ú. Přibyslavice dle zpracované cenové kalkulace „Stavba TR 2022 - Přibyslavice propustek". Práce budou prováděny dle PD zhotovené společností Mostní projekce s.r.o., Brno.
S pozdravem
Uhrová Ivana, starostka obce
Kontakty: starostka Uhrová Ivana, mobil:	, e-mail:
Obecní úřad: obectSpribyslavice.cz, tel.	1 datové schránky: diia8jx
IČO: 00290203, DIČ: CZ00290203	bankovní spojení:
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