
smlouva o dílo
vzavřenápodle § 2586 a násl. záů<oriaě.89Da12 Sb., občanský zákoník, v platném znéní

Smluvní strany:
1,1 Objednatel: : Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecká57,664 52 Sokolnice
Tel. :
Email :

Zástup ce pověřený j ednráním ve věcech
a) smluvních : MVDr. PetrNováček, ředitel
b) technick}ch : Milan Kulich, vedoucí technicko-provozního úseku
IČo :00209392
DIČ :

Bankovní spojení : 

Zhotovitel: : Mikuláš Bombicz
Místo podnikrání :  
Tel. :
Email :
Zásnlpce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mikulaš Bombicz
b) technických : Mikuláš Bombicz
IČo :60365111
DIČ : CZ630627l675
Bankovní spojení : 

I.2

2.
předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s nánvem:

o,Domov pro §eniory §okolnice, Bílý dům * nová yrátniceíú

1.1 Předmětem veřejné zakáz}<y jsou stavební práce na provedení nové vrátnice objektu Bílý
dům Domova pro seniory v Sokolnicích dle cenové nabídky áotovitele, kíerá tvoří přílohu
č.l smlouvy o dílo.

2.2 Zhotowtel se touto smlouvou zavazlqe provóst pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2- této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedenó dílo zaplatítáotoviteli cenu ve v|ši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostahť povinnosti vyplývající ztéto smlouvy.

2.4 Dílo zabmuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných krealizaci díl4 ato zejména:

a) v ramci plnění bude řádně provedeno dílo
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b) zajištění zašízení staveniště, a to podle pofreby k řádnému provedení díla včetrrě jeho
údržby a likvidace

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedení opaťení při realizaci díla vlplývající z jeha umístění a návaznosti díla na okolí

e) dodání materiálových atestů" certifikátů, prohlášení o shodě, návodů pro údržbu,
restaurátorského záaněru a závětečté restaurátorské zprávy

f) případné zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a
doložení dokladů o této likvidaci, včetrrě úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a
dopravu.

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není áotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv zrněnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k
této smlouvě.

3.

Cena díla
3.1 Smluvní cena je stanoverra na zikladě podrobné specifikace ve zpracované nabídce
ňotovitele, kíerá jsou nedílnou součástí této srrrlouvy jako příloha č.1. Cenaza zhotovení
předměfu díla v rozsahu soupisu prací, dodávek je nejťšB přípustnou pro daný rozsah prací a
činí:

(slovy Čtyřistatřicečtyřitisícšetsetsedmdesátosm korun českých. bez DPH
Čtyřistade.radesatdevěttisícosmsetsedmdesátdevět korun českých včetně dané zpřidané
hodnoty,

3.2 Zhotovitel se seznámil s rozsahem prací a dodávek, zohlednil veškeré vedlejší v}daje
k úspěšnému předaní dí|abez vad a nedodělků.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena neirrýše přípustruí a obsahuje veškeré nutné náklady
k rea]izaci předmětu díla včetně nrákladů souvisejících (|ako např. poplatky, vedlejší a ostatní
náklady, předpoklád aná rizika" apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vYvoj cen v daném oboru,
včetně předpokládaného vfvoje kurzu české měny k zahraniěním měnám až do doby
dokončení díla dle čl. 4 smlouvy.

3.5 Sjednaní cena obsahuje veškeré naklady a zisk zhotovitele nezbytrré k řádnému a
včasnému provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, antžby učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tírrr, že cen4 termín, případně
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným
dodatkern k této smlouvě po předchozím jednání.

Název položkv Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH
DPH 15%

Celková cena včetně DPH 499 879,88,_Kč
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Změny díla může objednatel vyžadovat zadodržent těchto podmínek:
- pokud zménanebude mít vliv na cenu a kvalitu dfla;
- pokud zménabude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavanljí ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Žaane změny díla podle tohoto odstavce nebudou zapoěaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude platný, nebudeJi k němu takoqito písemný pokyn předem vydan a nebude-li současně
tato zsnéna smlouvy sjednrána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cené zaprovedení díla jsou zahrnu§ veškeré náklady áotovitele, které při plnění svého
závazkv dle této smlouvy nebo vsouvislosti stím vynaloží, a to nejen náklady, kíeré jsou
uvedeny veýchozích dokumentech předaných objednatelem nebo zrttch vyplfvají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývaji, ale jejtchž vynaložení
musí áotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základé zkušeností
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízent všech věcí
potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační
azveďací techniky a přesunů hmot, zaíízeru staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí
pro pracovníky áotovitele, úklid pruběžný a konečný úklid staveniště vč. áotoveného díla,
veškerou dokumentaci pro provedení díla (restaurátorský zétmér), dokumentaci závěrečné
restaurátorské zprar,y. Dále se jedná zqména o naklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění,
pojištění dle smlouvy, poplatky, zibory, doprarmí značení, zajištění bezpečností ptáce a
protipožámích opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí
příslušných správních organů nebo dle obecně závaznýchplatných předpisů. Zaplacením ceny
zaprovedené dílo ve qiši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek áotoviteli je splněna
povinnost objednatele zaplatit cenlJ za dílo, žáÁné další naroky zhotovitele na zaplaceni
vsouvislosti scenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně
dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejv}še přípustrrou a může bfi změněna pouze za ntže
uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke
zlnénám sazeb DPH;

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednáni, formou
písemného dodatku, na zákJaďé áotovitelem zpracovaného změnového listq kteý je
podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

4.

čus u místo realizace díla
4.1 Lhůtaplnění:

Zahájení prací
Dokončení prací

: do S-ti dnů po podpisu smlouly o dílo
: nejpozději do 15.11.2022

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkoqi rozsah díla před stanoveným termíngm, zavazuje se
objednatel takto dokončené dílo, čijejí část převzít.
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4.2 Místem plnění je objekt Bílý dům, č.p. I47 Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková
organizace, v k.ú. Sokolnice.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolámím
předaním předmětu díla objednateli. Dílo se považuj e za Ťádně dokončené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze
strany zhotovitele poskýnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
prŮvodní dokumentace - závérečná restaurátorská zpráva a další doklady vyžadované touto
smlouvou v pruběhu provádění dila ěi při jeho předrání,

4.4 Předáním dokoněeného díla se rozumí jeho úplné dokoněení v roz§ahrr daného touto
smlouvou a podepsání zápisu o předání a převzetí díla věetně předání dokladové části,
uvedení do užívání.

4.5 Sjednaná lhuta (lhůta" Werá je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami), se
prodlužuje o tolik pracormích dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla
přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na
straně áotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající anrěně ujednání o termínu
dokončení, příp. o jiných věcných ujednaních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů o kolik byly práce ke
áotovení díla přerušeny zroáodnutí orgánů činných podle zvláštrťch předpisů nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle
zvlaštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státí stavební dohled a dáIe
orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby,
požámí ochrany, orglíny památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na
straně áotovitele.

4.7 Termtnpředrání apřevzeti staveniště mezi objednatelem a áotovitelem je do 14 dnů od
podpisu této smlouvy. Termín předrání a převzeť staveniště, ze kterého bude vyhotoven
protokol, je i termínem skutečného zahájeuprací.

4.8 Termín předriní a převzďi díla mezi objednatelem a áotovitelem je shodný s termínem
dokončení prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.

Platební podmínlcy a fakturační podmínky
5.1 Objednatel neposkytuje na provádění dílazáIohy.

5.2 Cenazaplnéru předmětu díla bude objednatelem hrazena pruběžně bezhotovostrú platbou,
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem lx měsiěně
vždy a to na zákIadě objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů
provedených prací a dodávek až do l}še 90% smluvní ceny díla, zbyvqících 10% smluvní
ceny bude dodavatel fakturovat po protokolárním předání díla.
5,3 Vystavená a řádně odsouhlasená faktura bude uhrazena do 30 kalendářních dnů. Nedílnou
součrlstí každé fa,kfuni musí bý objednatelem a pracovníkem NPÚ odsouhlasený soupis
provedených prací a dodávek.

5.4 Daňoť doklad bude obsahovat pojmové náiežitosti daňového dokladu stanovené
aákorrem č. 335/2S04 Sb. - o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
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zákonem č.56311991 Sb. - o účetnictví,ve znéní pozdějších předpisů. Vpřípadě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, případně lystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli,

6.

Staveniště, provádění dílao jeho předání a převzetí
6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část)
prosté faktických vad a práv ťetích osob v termínu 14 dnů před zahájením prací, pokud není
ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště áotovitelem ani v dodatečné
přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.

6.3 O předrání a převzetí staveniště vyhotovi objednatel písemný protokol, kteqý obě strany
podepíší.

6.4 Za den předání apřevzďí staveniště se povaárje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je:
a) vyznačení přístupoqich a příjezdových cest,
b) vyznačení bodů médií,
c) podmínky vúahqící se k ochraně životrťho prosfredí (zejména v otázkách zeleně,

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Provozd, sociální a případně i výrobní zaŤizení staveniště zabezpeěuje zhotovitel v
souladu se svj,rni potřebami a požadavky objednatele.

6.7 Náklady na r,ybudování, zprovoznéni, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeru staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.8 Jako součást zaŤízeni staveniště zqistt áotovitel i rozvod poďebných médií na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Pokud áotovitel použije média
objednatele, uhradí objednateli paušální ceruLza spotřebovanou elektrickou energii a media
paušální cenu ve \^ýši 3 000,-Kč vytičtovaním v konečné faknrře.

6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při
užívaní staveništěje povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Zhotovitel si na svoje náklady zaJistL případné střežení staveniště a v případě vhodné
zabezpeóení.

6.II Zhatovitel není oprárměn vyžívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není
určeno.

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.|3 Zhotovitel je povinen pruběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepoťebného materiálu.

6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zaberyečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
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6.15 Lhůta pro odstraněnl zařízent staveniště a vy,klizení staveniště je nejpozději do 15 dnů
ode dne předrání apřevzetí díla pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechrání zařízeni, nutrých pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků
díla ve smyslu protokolu o předrání a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště fietí osobou a niáklady s tím spojené uhradí objednateli
áotovitel.

6.17 Při provádění díla postupuje áotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazqe
respekíovat veškeré pokyny objednatele, ýkající se provádění díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitelem.

6.18 Věci, které jsou potřebnó kprovedení díla je povinen opatřit áotovitel, pokud ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opaťí objednatel.

6.19 Zhotovitel se ravanfie a ručí za to, že při provádění díla nepoužýe žádný maleňál, o
kterém je v době jeho užití znátmoo že je škodliý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
vymáni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré nráklady s tím spojené nese
áotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certiíikaci, je-li pro jejich použití nezb,ytnápodle příslušných předpisů.

6.20 Zhotovitel doloží na vyzvéni objednatele, nejpozději však v terrnínu předání a pŤevzetí
díla soubor atestů, certiíikáfu roáodujících materiálů užit}ch k vybudovaní díla.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení vešker;ých bezpečnostních a
hygienických předpisů a opatření vedoucích k požrární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.22 Zhotovitel v plné míře zodpovídá zabezpeěnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdtžuji na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

6.23 Zhotovitel je povinen provádět v pruběhu plnění vlastní dozor a soustarmou kontrolu nad
bezpečností práce apožárnt ochranou na staveništi.

6.24 Zhatovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho ěinnosti a
vést evidenci o způsobujejich zneškodňování.

6.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, áotovitel je povinen vývořit
podmínky a součinnosti pro zástupce objednatele především pracovníky NPÚ. 74istí-Ii
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostrni, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady variklé vadným prováděním a plnil smlouvu
řádný.rn způsobem. Jestliže áotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskýnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstafirému porušení smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli
veškeré škody v,zniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou lykonávany pruběžně při provádění díla. Veškeré práce, které nebudou
přístupné v čase předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí bl,t před
zal<trtím jejich provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných
prací je áotovitel povinen vyzslat objednatele minimálně 3 praco,rní dny před jejich zal<rytím
zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je áotovitel povinen na žádost objednatele
práce, které se staly nepřístupnými odkr$ svým nákladem.

6.26 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci áotovitele nebo jeho subdodavatelů
maj ící příslušnou kvaliíikaci.
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6.27 Zhotovitel je povinen písemně oarámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednxel je pak povinen nejpozději
do ří pracovních dnů od termínu stanoveného áotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v
něm pokračovat.

6.28 Místem předriní a převzeť díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.29 Objednatel je také oprávněn phzvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou, zejména praco.míky NPU. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí
díla přimat své podáotovitele (subdodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ně.z;ev subdodavatele, včefurě odpovědné osoby
minimálně 3 dny před jejich násfupem na staveniště, Pokud subdodavatelem áotovitel dříve
prokazoval v zadávacim ť:u;eu kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvlráště důvodných
poťebách na základě písemného objasnění a pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele.

6.31 O pruběhu předávacího a přejímacího řízertt bude pořízen zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu j sou:
- údaje o áotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předrání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od }íerého počíná běžet záívěnt lhůta,
- prohlášení objednatele, zďa dílo přejímá s v}hradami či bez qýhrad nebo dílo nepřejímá.

6.32 Bude-li dílo píevzato s qýhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a
převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu natovnáni,
- dohodu o zpřísfupnění dfla nebo jeho čásť zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

6.33 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předaní a převzetí díla
i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
6.34 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící
užívání díla.

6.35 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky musí b;ýt odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a
převzetí díla.

6.36 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přediávacího a přejímacího řizeru zejména §rto
doklady:
- závěreěná restaunítorská zpráva ve třech vyhotoveních

6.37 Nedoložlli áotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

6.38 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
z,ákona o památkové péči. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné
pravní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Prace a dodávky budou dále
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnosbími předpisy a
dalšími souvisej ícími předpisy.
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6.40 Pro dílo použije áotovitel jen materiály a v|robky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence ďíla byla při běžné údížbě, zaraěena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požárrú bezpečnost, hygienické požadavky,
ocbrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost píiužwán1 ochtana proti hluku.

7.

Pojištění při plnění smlouvy
7.1 Pokud ěinností áotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo ffetím osobám z
titulu opomenuť, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyptywajících ze z{kona, technických
nebo jiných norem nebo qplývajících z uzayŤené smlouvy, je áotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to mofué, tak finančně ukadit. Veškeré
naklady s tím spojené nese áotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností
těch, kteří pro něj ďílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ y povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které áotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhatovitel je povinen být pojištěn proti škodrám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve qýši 1 mil. Kč po celou dobu
provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzváni. Nesplnění této povinnosti áotovitele se povffie zabr:llbé
porušení této smlouvy a je důvodem neuzaťení nebo odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Při vzniku pojisíré události zabezpečuje veškere úkony wči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poslqrtnout v souvislosti s pojistnou událostí áotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možtostech. Nráklady na pojištění nese áotovitel a má je zahmuty
ve sjednané ceně.

8.

Odpovědnost za vady a Záruka za jakost
8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními
§2615, § 2618, §2629 zák.é.89DaD Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost vdélce 60 měsíců. Zaruční
doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a píevzetí díla bez vad a
nedodělků popřípadě po termínu uvedeném v předávacím protokolu o odstrarrění vad a
nedodělku v celkové přejímce.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbýeéného odkladu po
jejich zjištění, nejpozději však do konce zarační doby. Ozrámením vady zhotoviteli přestává
běžet původruzÁnňru lhůta,lďerábéži znovu ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínuo má objednatel právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou prármickou nebo §zickou osobou na niiklad zhotovitele. I
přes odstranění vady jinou odbomou právnickou nebo fuáckou osobou není dotčena zaručru
lhůta.

8.5 Zhotovitel je povinen v ziručnl, době, po písemném oznáment objednatele, nastoupit do 3
pracovních dnů na odstranění vad (na havarie bezodkladně). Pokud tak áotovitel neučiní, má
právo objednatel sjednat na §rto práce jiného dodavatele a ntáklady takto uhrazené jinému
dodavateli požadovat po smlurmím partnerovi. Termín bezodkladně může bfi naktazen jinou
lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.
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8.6 Zám:ka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodbom;ým zachénentm objednatele
nebo jím pověřeného provozovatele.

9.

Smluvní pokuty
9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného dila zdůvodů, které
nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta a,2o/o z celkové ceny díla bez DPH zakaždý
i zapoéaty den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách
uvedených v zápisu o předáni a převzett má objednatel právo požadovat zaplaceru smluvní
pokuty ve qýši 1.000,- Ké za každou vadu nebo nedodělek a zakaždý den prodlení do doby,
než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odshaněné.

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vy,klizením staveniště dle bodu 6.15, zaplatí
objednateli smlu,yní pokutu ve qýši 1.000,- Kč zakaždý den prodlení.

10.

Další ujednání
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10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeró úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztáty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporu
vnriklých ztéto smlouvy, budou §rto řešeny podle platrré právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně sezniimil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kva]itativní a jiné podmínky
provádění díla a že disporrrrje kkovými kapacitami a odbornými znalostmi, kíeré jsou pro
řáďné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od
objednatele do uzaťení této smlouly, žs je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okolnosti. Zhotovitel na zékladé vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů spltlt závazek založený touto smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cent}, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později, vprůběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen ptokénat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzaťení smlouvy, jinak odpovídá
zavady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně ozttámi:.
- podaní insolvenčního náwhu na majetek zhotovitele dle zákona ě. l8a2a06 Sb. insolvenční

zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení upadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře áotovitele, s qfjimkou změny majetkové struktury, klerá
předstawje běžný obchodní s§k; a/nebo



- rozhodnutí o provedení přeměny áotovitele, zejménafuzí, převodem jmění na společníka či
rozdělením, provedení zrrěny právní formy dluáríka či provedení jiných organizačních
zmén; a/nebo

- omezení Či ukonČení výkonu činnosti zhotovitele,kerábezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

- všechny skuteěnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádérrrí závarkizhotovitele
vůči objednateli vyplývajícíchztéto smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
roáodnutí o znršení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprárměn:
- sám či prostřednictvím ťetí osoby provádět cenovou kontrolu v pruběhu provádění díIa a
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtovaní díIa;
vŠichni Účastníci této smlour,y jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.
- sám či prosfiednictvím řetí osoby (TDS, NPO vykonávat v místě provádění díla
kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho pruběhu zejména sledovat, zda jsou práce
Prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnuťm orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozomí zápisem ve
stavebním deníku. Osoba lykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát
pracovníkum zhotovitele přkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či ťetích
osob.

10.6 Zhotovitel se zavanqe, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenŠÍ míře omezovalo užíváru místa provádění díla, veřejných prosřanství či
jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo ťetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrum; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost kažďé profese odbom;fm dozorem áotovitele, kíeqý bude
garantovat dodňováni technologických postupů, Totéž platí pro práce subdodavatelů"

t}J Zhotavitel zabezpeóí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém
obchodním rejsříku nebo žirmostenském rejsťftu, provede subdodavatel s odpovídaJící
odbornou způsobilostí. Doklady o odbomé způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel
objednateli před zahájením prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předrání díla objednateli a
řádného odevzdrání staveniště objednateli nebezpečí škody ajiné nebezpečí
- na díle a všech jeho áotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdánt staveniště objednateli, pokud nebude vjednotli,v.'ých
případech dohodnuto j inak.

l0.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolrárního předání díla objednateli nebezpečí
škody r,yvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zaŤízenijím opatřenými k provedení díla ěi
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která
jsou či byly použi§ k provedení díla, kteqřmi jsou zejména:
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- zašízent staveniště provozního, rnýrobního či sociálního charakteru; alnebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostaftú provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel
sám ěi objednatel opatřil za účelem provedení díla ěi jeho části, a to od okamžiku jejich
převzetí (opatření) do doby řádného protokolámího předrání díla" popř, u věcí, lríeré je
zhotovitel povinen wátit, do doby jejich wácení.

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které áotovitel
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudoviání do díla. Zhotovitel je povinen ve
smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednrání respektovat tah aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn jižbez
dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi áotovitelem a subdodavatelem, který by
se sqýrrni nasledky projevil jalcýmkoliv způsobem na stavbě samobré, na způsobu provádění
díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od
této smlouvy jit bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které
způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit áotovitel, a to způsobem, kteý
určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla fieho
část) zcela ztrjéen, je áotovitel povinen vlastním niákladem dílo ukončit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
všechny naklady s tím spojené.

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předany a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastrrictví objednatele, resp. objednatel zťlsává osobou
oprárměnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen §.to věci, podklady
či ostatní doklady wátit na ťyzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazf,<i ztďo
smlouvy.

11.

Zména smlouyy
11.1 Jakákoliv zrrěna smlouvy musí mít písemnou formu a musí b;it podepsána osobami
oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněn;ými. Změny smlouvy se sjednávaji zásadně jako dodatek ke smlouvě s číseln;im
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran náwh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je drutuí smluvní strana povinna se k náwhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následujícího po doručení náwhu dodatku.

12.
Odstoupení od §mlourry

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skuteěnosti Wulicí řádnému plnění této smlour,y, je
povinna to ihned bez zhýečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména vtěchto případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné ěástky delší než 60 dnů,
b) nesplnění termínu předaní staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
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c) pokud zhotovitel nezahájípráce na díle ani v dodatďné přiměřené lhůtě,
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vaniklé vadným
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto
obj ednatelem upozorněn,
e) prodlení zhotovitele s dokončením dtlaz důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

1,2.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstaffrých smluvních
povinností, jestliže stana která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě,
kíerá nesmí být kratší než 30 dní.

l2.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z dusledků
vyšší moci.

l2.5 Kterákoliv smluvní stana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouly na
záldadě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit
druhé straně.

12.6V oznámení odstoupení od smlouvy musí b;it uveden důvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje, Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatré.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zantkádnem doručení oznámení o tom druhé smlu'mí
straně.

12,8 Odstouplli některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vypl;ývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se áotovitelem převezne zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup áotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

naležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,
c) áotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených

prací oceněný dle způsobu, kteqirrn byla stanovena cena díl4
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,

0 zhotovitel wzve objednatele k převzetí díla,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdrženívyzvéni zahájit přebírání díla a sepsat zapis o

předání a píevzetí podepsaný oprár,něnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškery svůj nezabudovaný nevyričtovaný materiál azašizeíY, a r,yklidí

staveniště nejpozději do 15 dnů po předrání a převzetí díla,
0 zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záioha zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhíadí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně
jednorázovou smluvní pokutu ve qýši tYo zceny díIa.

Iz.Ia Odstoupení od smlouvy nevyvazuje §tranu, která od smlouvy odstoupila z případné
nahrady škody, ktení druhé straně tímto krokem vanikne.

13.

závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlowa o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních, z ttj;chž 1 obdrží objednatel a 1

áotovitel.
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13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vňahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského ziákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a vložením do registru smluv.
které provede objednatgl. Kontrola o vložení smlouvy o dílo do registru smluv je oboustranný
akt. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná časová a finanční plnění této akce.

V Sokolnicích dne: 

Za objednatele: zazftotavitele:

MVDr. Petr Nováček, ředitel Bombicz

Příloha č. 1 - Cenová nabídka áotovitele ze dne 10.9. .2022
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