s SPRAVA
z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro spolecné
povoleni, vcetneé hodnoceni ekonomickeé
efektivnosti, Projektové dokumentace
pro provadeéni stavby a autorského
dozoru projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce opérné zdi a
prodlouzeni podchodu v ZST. Roudnice n.L."

Smluvni strany

Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdénd 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacCka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprdva zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: Mgr. Hana Starhovd, tel.: 724 863 547, e-mail:
StarhovaH@spravazeleznic.cz (mimo podpis této smlouvy a jejich p¥ipadnych dodatk{)

b) ve vécech technickych: Ing. Pavel Vozka, tel.: 725 962 806, e-mail: Vozka@spravazeleznic.cz

c) Uredné opravnény zeméméricky inzenyr: Ing. Jifi Vancura, SZG UNP, RP Usti nad Labem
tel.: 724 064 098, e- mail: Vancura@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprdva zdpad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schrdnka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava Zeleznic, stdtni organizace

Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datovd schrdanka: uccchjm

(ddle jen ,objednatel™)


mailto:StarhovaH@spravazeleznic.cz
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Cislo smlouvy: E618-S-3032/2022
ISPROFOND: 5423510021

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sidlem Vargavskd 30, Praha 2, PSC 120 00

1€0:452 749 83; DIC:CZ452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 9396

zastoupenad: Ing. Liborem Markem, jednatelem spolecnosti

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich: |

b) ve vécech technickych: |

C) Uredné opravnény zeméméficky inzenyr: I
I

Bankovni spojeni: |

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, Praha 8, PSC: 182 00

(dale jen ,zhotovitel")

¢islo smlouvy: 50-22

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény udajd uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schranky s tim, Ze k tomuto
ozndmeni musi byt priloZzena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipad&, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potreba uzavirat dodatek k této smlouvé.

1.1.

1.2,

2.1.
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Clanek 1 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spoleéné povoleni (ddle jen
~DUSP"), vCéetné hodnoceni ekonomické efektivnosti (ddle jen ,EH") a souhrnného
rozpoctu (ddle jen ,SR"), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dadle jen
~PDPS"), €¢innosti koordinatora BOZP v pripravé a provadéni autorského dozoru (ddle
jen ,AD") stavby ,Rekonstrukce opérné zdi a prodlouZeni podchodu v ZST. Roudnice n.L." v
rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele, vietné
zajisténi komplexniho inZenyringu pro vydani spolecného povoleni dle ustanoveni § 94j zakona
183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (ddle jen ,stavebni
zakon") nebo pro zajisténi vyddni Zdvazného stanoviska orgdnu tzemniho planovani dle
ustanoveni § 96b stavebniho zdkona (dale jen ,dilo™).

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

Rekonstrukce opé&rné zdi a prodlouzeni podchodu v ZST. Roudnice n.L.*
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD



2.2,

3/22

I. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 17752/2022/S7-SSZ-OVZ ze dne 16.9.2022, v&.
priloh
II. Stavebnétechnicky prizkum
III. Smlouva o dilo, v¢. pfiloh
b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterda byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele
c) Smérnice SZ SM053 Zad4vani vefejnych zakdzek, v platném znéni
d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Sprédvy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni
e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice GR ¢. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni
prdce a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piisluénych
kapitoldch  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zdkon ¢. 266/1994 Sb., o drdhach, v platném znéni

o) vyhldska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

v

p) vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

q) zdkon ¢. 183/2006 Sb., o uUzemnim pldnovdni a stavebnim radu (stavebni zdkon), v
platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni
s) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/05/22 (dale jen ,VTP")

t) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni dradhy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech
v prostordach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provddéni dila pohybovat na drdze nebo

Rekonstrukce opé&rné zdi a prodlouzeni podchodu v ZST. Roudnice n.L.*
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD


http://typdok.tudc.cz

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II , Vydani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvdleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s t¢innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-S7ZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovéni zdkazu koufeni, pozivani
alkoholickych ndpojl a uZivani jinych ndvykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisti objednatele uvedenych v ¢&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddny pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro ndj zdvazny. Objednatel umoZfuje zhotoviteli pfistup kinternim predpistim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas"™ -
> ,Vnitfni pfedpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich priloh.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti ucinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Etapa Termin pinéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v diléi etapé dokonceni dilci
(nejzaz&i  termin  pro etapy
predani prislusné casti
dila)

po nabyti Gcinnosti

Zahajeni praci

SOD

1. dilci etapa

do 5 mésici
od nabyti
ucinnosti SOD

Stavebné technicky,
geotechnicky prizkum,
biologicky priizkum
DUSP + PDPS k
pfipominkdam

Pfeddavaci Protokol
(fakturace 40%
z ceny dila bez AD)

2. diléi etapa

do 3 mésici
od 1. diléi etapy

DUSP + PDPS se
zapracovanymi
pripominkami v¢. dokladové
¢asti

EH a SR k pripominkam
Podani Zadosti o spoletné
povoleni

Pfeddavaci Protokol
(fakturace 30%
z ceny dila bez AD)

3. diléi etapa

do 2 mésici
od 2. dil&i etapy

Cistopis DUSP + PDPS
specifikace pro vybér
zhotovitele stavby v¢.

Pfeddvaci Protokol
(fakturace 20%
z ceny dila bez AD)
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ocenéného a neocenéného
soupisu praci s vykazem
vymér, véetné vieobecného
objektu

4. dilci etapa

do 3 mésici
od 2. dil&i etapy

Nabyti pravni moci
spole¢ného povoleni

Spole¢né povoleni v¢.
nabyti pradvni moci
(fakturace 10%

z ceny dila bez AD)

5. dilci etapa
- ukonceni dila

10 mésici
(predpoklad 02/2024-
12/2024)

Autorsky dozor projektanta
pri realizaci stavby;
Zhotovitel se zavazuje
provadét autorsky dozor ode
dne zahajeni realizace stavby

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1 x za
Ctvrtleti) - struény
popis vykonl a
specifikace vykonu
autorského dozoru

do ukonceni realizace stavby
v predpoklddané délce 10
mésich.

projektanta)

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.
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Clanek 4 - Predani dila
Projedndni a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smiuvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskute¢ni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnt predem.

Pfeddvaci protokol podepise kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V prfipadé, Ze dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
oprdvnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni splnén termin dili etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, Ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel oprdvnén vystavit dafovy
doklad - fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je oprdvnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkl, a to do 15 dnil od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dni od podpisu predévaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zdhlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zdvazny pravni predpis. V pripadé, Ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zadru¢ni dobé), ze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam oprdavnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zamé&stnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit prdvo ze zdruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.
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5.1.

a) Celkova cena dila bez DPH
b) DPH (zakladni sazba)
c) Celkova cena dila v¢etné DPH

5.2,

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za iFradné zhotovené dilo dini:

Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):

1.982.000,- K&
416.220,- K&
2.398.220,- K&

Polozk
a

Popis

Mérna
jedno
tka

Mnozst

Jednotkova
cena ™)

Zajigténi mapovych podkladt

km

Geodetické prdce

km

1
2
3

Doplfiujici geotechnicky prizkum
pro Zelezni¢ni spodek

Kpl

Dopliujici geotechnicky a stavebné
technicky prizkum staveb

Kpl

Jiné prizkumy (napf¥. pyrotechnicky
prizkum; pedologicky prizkum
atd.)

Kpl

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
pfiloh G, H a I, v€etné vsech dilCich
odevzdani, dle Smérnice GR ¢.
11/2006, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni naklad( stavby v rozsahu
poloZkovych rozpoétl jednotlivych
SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby (v rozsahu prilohy G - dle
smérnice GR €. 11/2006, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

Definitivni odevzdani dokumentace,
dle SOD v listinné formé (dle
poZadavku ZTP)

ks

10

Definitivni odevzdani dokumentace,
dle SOD v elektronické formé (dle
poZadavku ZTP)

ks

11

Zajiété&ni technickych podkladl pro
vypracovani zaddvaci dokumentace
na vybér zhotovitele stavby dle
pozadavku ZTP

hod

12

Kompletni geodeticka ¢ast (v y
rozsahu pfrilohy I - dle smérnice GR
¢. 11/2006, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP), vCetneé inzenyrské
¢innosti a zpracovani znaleckych
posudkd, véetn& kompletniho
majetkového vyporadani

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pfipravé

hod

14

Koordindtor BOZP v pfipravé

hod

15

Kompletni dokladova Cast (v rozsahu
prilohy H - dle smérnice GR ¢.
11/2006, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP), v€etné inzenyrské
¢innosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s

nabytim pravni moci

hod

16

Sprdvni poplatky

Rekonstrukce opé&rné zdi a prodlouzeni podchodu v ZST. Roudnice n.L.*
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Rozsah Cinnosti pii vykonu
autorského dozoru projektanta v
ramci realizace stavby dle zaddvaci
dokumentace

17 hod L [ I

5.3.

5.4.

Vyse uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zaddni dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni divodu ukonéit kdykoli
pInéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni lhiity, kterd nabyva G&innosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutecné provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukon¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni
vyplyva, Ze paralelni prace na dil¢ich etapdch jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédeét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze pokracovat,

6.1.

6.2.

7722

aniz by byla porugena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v &l. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyvd d&innosti doru¢enim. Vypovéd bude zaslana do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat thradu skutecné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukon¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2,
bez ohledu na jednotlivé dilli etapy, pokud z harmonogramu pInéni vyplyva, ze paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zdékladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz pfilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dafovy
doklad - faktura musi obsahovat nadlezitosti pro tento druh dokladu vyZzadované obecné
zdvaznymi prdvnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel oprdavnén ji vratit
zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro dorucovani dafovych
doklad uvedenou v zdhlavi smlouvy. Opravné&nym vracenim dafiového dokladu - faktury
piestava béZet Ihlta splatnosti, celd Ihdita b&Zi znovu ode dne doruéeni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na pln&ni termin pro zpracovani dila dle €. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - fakturace 40% z ceny dila
bez AD, tj. ¢astka ve vysi 752.800,- K (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace 30% z ceny dila
bez AD tj. ¢astka ve vySi 564.600,- K¢ (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa plnéni - fakturace 20% z ceny dila
bez AD, tj. ¢astka ve vysi 376.400,- KE (bez DPH)

d) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. dil¢i etapa pInéni - fakturace 10% z ceny dila
bez AD, tj. ¢astka ve vysi 188.200,- KE (bez DPH)
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e) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 5. diléi etapa pInéni - fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vysi 100.000,- K¢ (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,DPH") bude zhotovitelem Gc¢tovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
~zakon o DPH").

Splatnost dafiovych doklad{l je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doru&eni fddného
dafiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vidy dnem odepsani predmétné ¢dstky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafiovy
doklad do 15 dnli ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorudit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel mize poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy viak nemé& zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zdlohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym pldtcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
dafiovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho u¢tu, na ktery ma byt pinéno, aniz
by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pifimo mistné a vécné prislusnému sprdvci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vii&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel pfedstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obcanského zdkoniku),
tj. na dafiovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskuteciujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturdch je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zzeleznic, statni organizace
Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny ndzev zakézky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjedndna
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfripad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnli od doruéeni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.7. Predkladand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partner zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spInéni povinnosti dle odst. 6.7. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.
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Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, Ze celkovd cena dila nepresdhne ¢astku 3.000.000,- K¢ bez DPH vcetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepoZaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka"™).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vy$i 5 % z ceny za zpracovani DUSP, PDPS, jak
je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zdruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zdruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dni pfed timto datem ukon&eni platnosti zéruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouzit o dobu daldich 3 mésicl tak, aby prodlouZend zaruka
bezprostfedné navazovala na ukonéeni zdruky pvodni.

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnl poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v ném?
bylo pozadovano odstran&ni vady, nebo v jiné pfimérené |hté dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vréti zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zdruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, vCetné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.
Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s preddnim ¢dsti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapoclaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjiSténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;

b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska doteného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;
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c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢dstmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, s tim, ze
v takovém pripadé prodleni polina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provddénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 1% z utvrzované povinnosti, minimalné v8ak 1.500,- K¢ za kazdy zapoclaty den prodleni,
pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢&l. 7
této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti zaruku v rozsahu vyZzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vys$i 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro daldi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovéni konkrétnich vyrobkd &i
vyrobcdl.

Maximalni celkovd vySe vSech smluvnich pokut uloZenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vy stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na ndhradu $kody, kterd vznikla v disledku porugeni povinnosti, jejiz spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porugeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd pfipadl vyslovné& uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soulinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevyddni pozadovanych rozhodnuti organd verejné moci ve spravnich lhlitach agkoli bylo o
né pozadano radné a véas

¢) nevydani stanovisek dotéenych organl ve spravnich Ihiitdch ackoli bylo o né pozédano Fadné
a vcas
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d) doplnéni poZadovanad orgdny vefejné moci nebo pozadavky dotéenych orgédnd, popf.
G¢astnikli daného Fizeni jestlize jejich diivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pri sou¢innosti s objednatelem
f) nezahdjena, prip. neukoncenad, dédicka rizeni
g) nezndmi vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo tGzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a daléi postup, pfitem? Ihita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy pInéni se nenachdzi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepInéni termind z divod{
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli dlvodem pro podédni opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci kone¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v 7 z_r . r vr re v 7 s O [+] [+] r
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pfipadne neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domnivd, e mu z jakéhokoliv dfivodu vznikl ndrok na prodlouzeni Ihiity
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé& uvedené v zadhlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladn&, nejpozdé&ji do patnécti (15) dnli, poté, co se o vzniku skute&nosti,
zakladajicich tento ndrok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlivodnéni predlozeného néroku, tj. veskeré podptrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené néroky a toto doloZit. K pozdé&ji predlozenym argumentiim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto dévody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém priipadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ihity dil¢iho terminu pInéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
ozndmit objednateli relevantni skuteénosti ve lh{ité dle prvni véty tohoto €ldnku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast md vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nemd vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v dlisledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napf.
zatékdni, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokonit, avéak v projektu chybéla souédst, kterou objednatel
dtvodné o&ekdva;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napf. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucdsti vykazu vymér;
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e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) preddvané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zaddni dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/22012 Sb., obfanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢dst dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a ddle za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicli od ukon&eni vykonu autorského dozoru; v
piipadé, 7e se autorsky dozor neprovadi, koné&i tato lh(ta 60 mésicl od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila
mé vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstraflovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznadmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruSeni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
moZné [hit&, nejpozdé&ji viak ve Ihi(té 14 dnd, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci zaru¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pfi preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem ozndamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ndklady, které na odstranéni
vady G&eln& vynalozil, do 30 dnli od dne jejich prokazéni zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené hit&, je objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotlené ¢asti dila v€etné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma prdvo vyuzit
k dhrad& nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovidd za vSechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zplsobil pfi
provadéni cCinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢&i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené porudeni pravnich povinnosti. Prévo na uplatnéni
narokd z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim lhity 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnl ode dne, kdy ji byla doru€ena pisemnd vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.
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V pripadé, Ze objednatel musel pfi realizaci stavby provddéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysSi 15 % maximalné vsak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendakladech neni ani smluvni
pokutou ani nahradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicendkladl zplsobenych vadou dila (projektu), kterd byla zjisténa aZ pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pInéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze &koda byla zptsobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo t&mi, ktefi plnili jeho tkoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, kteri vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
dopliiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjiSténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonéeni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdé&ji ke dni uzavreni
smlouvy uzavfit a posléze udrzovat po celou dobu trvdni smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s orgdny verejné moci, predmét
projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné tcasti.

Seznam véech poddodavateld:

Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo 1Co |% podil na zakdzce
PRODIN a.s. K Vdpence 1745, Pardubice 25292161 14,8%

3G Consulting s.r.o.  Na Usedlosti 16, Praha 4 25647318 11%

Geodézie Krkonose ¢.p. 599, Harrachov 49813081 2,9%

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakdzce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo doplhovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osob& opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit vesSkeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni oprdvnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

10.9.Socidlné a environmentdlné odpovédné zadavani
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10.9.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primdrn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napi. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setifenim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni dila v rozsahu DUR umozni v souvislosti s
plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kanceldfich zhotovitele nebo pfri
provadé&ni projekénich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud
zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 100 000 K¢.

10.9.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnd od ptivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soulinnost pii jeho Gcasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.9.4 Ucastniky exkurze budou primérné studenti vysokych, stfednich nebo uéfiovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotlenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Géastnikim exkurze odborny vyklad
k aktudlné provddénym {innostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozd&ji do 14 dnd od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o &kole,
predmétu exkurze, ¢ase kondni a poctu Géastnikl. V pfipadé nepredloZeni pisemné
zpravy v poZzadovaném rozsahu ve |h(té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.9.7 Zhotovitel bude disledné& pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskdvaného z kolejového loze.

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutdch uvedenymi v ¢l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smiouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdaij

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Gidaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni tUdaje vyhradné za
uvedenym UGcelem, zplisobem a na zédkladé doloZenych pokynli a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat nasledujici kategorie
subjektll osobnich tdajd:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutnd
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty Gdaji™).
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Zhotovitel bude na z4klad& této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektt Gidajdl zpracovévat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tdajt:

U zamé&stnanc objednatele identifika¢ni a kontaktni (idaje (jméno a ptijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifika¢ni a kontaktni tidaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni adaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovdvany a uklddany na serverech umisténych v
provozovné zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovdva na zdkladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Uidaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinnd az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich tdaji dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovdnim osobnich tGdajt:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodnd technickda a organizacni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajdl a o volném pohybu té&chto tdaji a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s Gcinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miZe preddvat osobni Gdaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
piedénim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dileZitych divod{
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Gdaje zavdazaly
zachovdvat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajiim, které zpracovdvé na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpeclnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeéeni osobnich udajd;

- Zhotovitel miZe do zpracovéni zapojit podzhotovitele pouze na zdkladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zaji$tujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvldsté pak povinnosti miCenlivosti a zajisténi
bezpe&nosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zdruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatreni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovdni, byt objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatreni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektt Gdajd dle GDPR;
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- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, b&éhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich ddaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni;

- Po ukoné&eni zpracovéni osobnich tudajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarfizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
v8echny zpracovavané osobni (Udaje ze vSech svych systému nebo databdzi, vietné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, ze zhotovitel zpracuje osobni (daje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povaZzuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
sprdvce. Pokud timto zpracovanim nad rdmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli $koda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a ve$kerym dokumentim, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyvd okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soufasné ziskdvad odpovidajici prdvo hospodareni ve smyslu zdkona ¢&.

v v

77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich predpisi.

K vysledklim &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné& né&kterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozd&jsich
predpisli, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zdkoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umozniujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Géelu smlouvy a pokraovani pinéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto tc¢elu priméfenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvdni majetkovych autorskych prdv k autorskému dilu, v€etné moznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostrednictvim tretich osob, moZznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zdakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V piipadé licence dle predchézejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zptsob
pouziti vyslovné ziika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obCanského zdkoniku
a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obdanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je objednatel oprdvnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;
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13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zdvadny stav z
dlivodu na strané zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provddéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, Ze poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele nékterd z nize uvedenych skutenosti:

« Gipadek nebo hrozici Gipadek dle zdkona &. 182/2006 Sb., o tpadku a zptsobech jeho Feseni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky navrh na zahajeni insolvenéniho rizeni

« byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell
« bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udélosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zdstupce zhotovitele se souvislosti s
pInénim smlouvy dopusti trestného &inu Uplatkarstvi nebo prijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohldseni zhotovitele dle smlouvy se ukdze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni &nnosti nékteré z
oprdavnénych osob, kterd byla uvedena jako €len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterd pro tcel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a kterd
splnila minimdlni Groven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vylou¢en z Gcasti v zaddvacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude tc¢innosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde u¢innosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda vesSkerou vyhotovenou dokumentaci,
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13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za (celem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védom{ a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokonit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni u¢innosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel prdvo na Uhradu téch ¢asti dila v&. praci

pfi vykonu autorského dozoru, které byly realizovdny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢dast dila v ramci jiné Diléi etapy, pricemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na thradu za ty ¢asti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povéfenym objednatelem a dalSim
pov&Fenym kontrolnim orgdndim veskerou soucinnost, véetné predloZeni dokladl souvisejicich
s pln&nim zakdazky, pfi provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organG CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé thrady naklad{
z ndrodnich zdrojii a v piipadé (hrady nakladd z rozpo&tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich orgdnt CR i kontrolnich evropskych orgdnl - Evropskd komise,
Evropsky Grad pro boj proti podvodiim (OLAF) a Evropsky G&etni dviir, pfipadné dali agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spole€enstvi pro ochranu finan¢nich
zajm0 Evropskych spolegenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem (v pfipadé dhrady
nékladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, e umozni zamé&stnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostredk{ na té &asti
dila, kterd je financovéna a placena z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soudinnost pfi vykonu finanéni
kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), v platném zné&ni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni oprdvnén postoupit
jakoukoliv pohleddvku viiéi objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financéni prostiedky poskytované na
zdakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvefeinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach dlinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zaji$tuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zasldna k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni zddnd ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané ndhradu
Skody ani jiné ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené & hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Gdaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obCanského zakoniku (ddle jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

e

Jestlize smluvni strana ozna¢i za své obchodni tajemstvi &4st obsahu smlouvy, ktera v disledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaeni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Gjmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢dsti smlouvy, vCetné
odtvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovadny. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné
v8echny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obdanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, Ze takto oznacené
informace prestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Gdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména obé&anského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné

ménit, dopliiovat nebo rusit pouze v téze formeé, v jaké byla tato smlouva uzavrena, nebo ve
formé prisnéjsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které mohou navrhnout
obé smluvni strany. VyluCuje se ujedndni, které by zménilo ustanoveni o zdkazu zmény
zavazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto ustanoveni Ize provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se

vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obZanského zdkoniku.

16.4. Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluc€uji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami

s

se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obfanského zakoniku.

16.5. Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav

19722

a povinnosti nevylu€uje, na pravni ndstupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na trfeti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.
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16.6.

16.7.

16.8.

Zadné tkony ¢ jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obfanského zakoniku objednatel nepripousti
prijeti ndvrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo prdavné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a prdvni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prdvné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi G&elu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednévaji promléeci IhGtu v délce trvani 6 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku prebirad zhotovitel podpisem

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

20/22

této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veSkerych &innostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spole¢nosti).

Smiluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfrilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsdna zaru¢enym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

Soucasti této smlouvy jsou ndsledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:

I

z 10.10.2022 13:46

Fodepsano elektronicky T —

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Libor Marek
reditel jednatel
Stavebni sprava zdpad TOP CON SERVIS s.r.o.
Sprava zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)
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Priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1.1 on, ani 24dny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle &lanku 5k
nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd, jimZ se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plisobnosti smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, jakoZ i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank( 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢&lankd 7 a 8, &l. 10
pism. b) aZz f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g
az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a &l. 13 pism. a) az d), f) aZ h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozd&jsich predpist, a daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014
(dale jen ,Sank&ni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruZeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢lanku také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu
tohoto sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavateli nebo jinych osob, jejichZ
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle tohoto €lanku, oznami tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy pfestal splfiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim
Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni B&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd,
a daldich provadé&cich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) & 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve zn&ni pozd&jdich predpist, zavazuje, Ze
finan¢ni prostfedky ani hospodaFské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich ptipadnych dodatki, nezpFistupni pFimo ani nepiimo fyzickym nebo
pravnickym osobéam, subjektim ¢&i orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této P¥ilohy €. 3 jako
nepravdivda nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavci 1.5 nebo 1.6 této Prilohy &. 3, je Objednatel oprévnén
odstoupit od uzaviené Smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle pfedchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této
Prilohy €. 3, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
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jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi 100.000
K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zékoniku a § 2050 Obcéanského zakoniku se
nepouziji.
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