Smlouva o dilo

ve smyslu § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (déle jen ,obCansky zakonik*)

Smluvni strany

Uredni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zéstupce Bc. Lubomir Franc

bankovni spojeni

¢. uctu:

dale jen ,objednatel” na strané jedné a

Obchodni firma ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.o.
spole¢nost zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 9867

ICO 647 92 374

DIC CZ64792374

se sidlem Jizni 870/2, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. Jifim Hajkem

ve vécech technickych Ing. Jifim Hajkem

bankovni spojeni

€. uctu

déle jen ,,zhotovitel“ na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany®

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpUsobily k fadnému a v€asnému provedeni dila dle této smlouvy,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k Fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni pfedluzen a neni mu znamo, ze by bylo vi¢i nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, Ze vu€i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vuéi nému zahajeno.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v oddile ,smluvni strany“ této smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto udajl, jez nastanou v dobé Uginnosti této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyte€ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy o dilo je zdvazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad
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a nedodélkl je predat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo") to v8e v ramci realizace projektu ,Rekonstrukce dilen

Stfedni skoly femesiné Jaromeér* (dale jen ,projekt®), ktery bude zadat o financovani z Integrovaného
regionalniho operacniho programu (IROP).

Predmétem projektu bude realizace stavebnich Uprav budovy Skoly v objektech kovodilen v ul.
Studnickova a objektu truhlafskych dilen v ul. ,Husova“. Pfedmétem realizace tedy budou stavebni
Upravy stavajicich objektl dilen.

Specifikace pozadovanych Uprav u budovy 1 — truhlarské dilny je nasledujici:

e rozSifeni €asti objektu (posunuti obvodovych stén)

e zatepleni stavajiciho plasté a stropnich konstrukci

e vymeéna oken a dvefnich vyplni

e rekonstrukce stavajicich podlah — protiskluzova Uprava

e rekonstrukce instalaci — elektro, vody, kanalizace, datovych rozvodi

e rekonstrukce vytapéni — pfechod na technologii vyuziti dfevniho odpadu

e rekonstrukce socialniho zazemi, v&. vybudovani pro handicapované

e rekonstrukce vzduchotechniky (odsavani od vyrobnich zafizeni v&. skladovani odpadu)
e rekonstrukce oploceni véetné vstupni brany

e oplasténi skladku feziva v€etné odvodnéni

Specifikace pozadovanych Uprav u budovy 2 — kovodilny je nasledujici:

e nastavba 1P

e rekonstrukce stfechy

e Castecna zmeéna dispozic¢niho usporadani dilen

e rekonstrukce elektroinstalace v&. osvétleni, vzduchotechniky, rozvodu tlakového vzduchu,
technického plynu, rozvodd vody, kanalizace, topeni, datové rozvody

e myci box- uzavieny kolobéh uzitkové vody

e montazni jama, olejové hospodarstvi, osvétleni., VZT

e zatepleni obvodového plasté

e vyména okennich a dvefnich vyplni

e rekonstrukce socialniho zafizeni v¢. vybudovani pro handicapované

e (pravu pfistupu do budovy v€. Upravy prostoru mezi budovou kovodilen a hl. objektem Skoly

Obecnym mistem pInéni je Kralovéhradecky kraj. Dilcéim mistem plnéni, bude-li to vzhledem
k charakteru €innosti zhotovitele mozné, bude objekt Stfedni Skoly femesiné, Jaromér, Studnickova
260, konkrétné kovodilen Studnickova 243, par.€.1483/2 a objekt truhlafskych dilen v Husova 140,
par.c.1356/2, 1354/2, 1354/3, v&e v katastralni uzemi Jaromér (okres Nachod) 657336.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ze se objekt kovodilen €. p. 243 na pozemku p.
€. 1483/2, katastralni uzemi Jaromérf, nachazi na chranéném pozemku v prostredi kulturni pamatky.
Z vySe uvedeného divodu se na objekt vztahuji ustanoveni § 9 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 14 odst. 1
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. Pfedmétny objekt se dale naléza
na Uzemi s archeologickymi nalezy kategorie |, které je evidovano pod nazvem ,Jaroméfr — Ptaky,
Valaskav kopec, Sv. Anna“ a pofadovym cislem 13-22-09/3. Z tohoto divodu se na néj vztahuje § 22
odst. 2 zdkona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. Zhotovitel je mimo jiné
povinen ve smyslu ¢lanku 3 odst. 8 pism. e) této smlouvy realizovat pfedmét dila v souladu se
Sdélenim Udaju o pamétkové ochrané a evidenci Narodniho pamatkového Ustavu ze dne 5. 4. 2016,
&. . NPU-310/23623/16.

Clanek 3
Predmét dila
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Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti, véetné inzenyrskych
¢innosti (dale jen také ,,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inzenyrské cinnosti
(dale jen také ,,DSP*)

c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby vcetné ocenéného vykazu
vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS®)

d) Autorsky dozor na stavbé

Predmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD“ (PD
k Gzemnimu rozhodnuti (a pfipadné v pfedchazejicich stupnich), PD pro stavebni povoleni véetné
inzenyrské ¢innosti, PD pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych
podminek a vykon autorského dozoru, v€etné inzenyrské €innosti ve vSech stupnich PD), vymezené
vbodu 7 az 11 ¢lanku 3 této smlouvy, v€etné zaméreni v8ech stavajicich objektt nezbytnych pro
zpracovani vsech stupit PD, pro provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly
podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne 6. 6. 2016 pro zadavaci fizeni s ndzvem
LZpracovani projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské &innosti a vykonu autorského dozoru pro

v v

projekt: Rekonstrukce dilen Stfedni Skoly Ffemesiné Jaromér™.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem pInéni bude i kompletni zajiSténi inzenyrské &innosti véetné
projednani navrzeného feSeni s dotéenymi organy statni spravy. Soucasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem pInéni i
spoluprace pfi zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakdzku na navazujici stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodate€né informace a posouzeni nabidek v prabéhu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucéasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
kone¢ného predani stavby objednateli. Zhotovitel bude v souladu s ¢ldnkem 2 odst. 6 pfed podanim
zadosti o vydani zavazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové
péci, v platném znéni, konzultovat predmétny stavebni zamér s Narodnim pamatkovym Ustavem,
Uzemnim odbornym pracovistém v Josefoveé.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace bude ¢ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
moznych rizik vystavby.

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkumu (radonovy priizkum, digitalizace a
domeérfeni podkladl, stavebné technicky prazkum, staticky prazkum, vihkosti a dal$ich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucésti plnéni jsou
rovnéz vesSkeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky Stitek budovy apod.) nutné pro ziskani Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi predpisy a pfisluSnym
Uzemnim planem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro uUzemni
rozhodnuti, véetné inzenyrskych cinnosti (dale také jako ,,DUR) jsou dale uvedené ¢innosti a
podminky.

a) Predmétem dil¢iho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
(pfipadné véetné nezbytnych predchézejicich stupritl). Soucasti tohoto dilc¢iho pfedmétu plnéni v
ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je kompletni zajisténi inzenyrské ¢innosti,
ziskani vSech potfebnych vyjadfeni pro vydani pravomocného Uzemniho rozhodnuti, véetné
ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti.
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d)

Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaSkou ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&;si
Upravé uzemniho rozhodovéani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektovd dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a obecné pozadavky na vyuzivani Gzemi
stanovené vyhlaskou €. 501/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Rozsah dokumentace je pozadovan dle pfilohy €. 1 vyhlaSky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a s dalSimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
pfedmétu plnéni.

Pred ukoncenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inzenyrské ¢innosti (dale také jako ,,DSP*) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a)

Pfredmétem dil¢iho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Soucasti tohoto dilc¢iho pfedmétu pInéni je kompletni zajisténi inZenyrské Cinnosti, ziskani vSech
potfebnych vyjadfeni pro vydani stavebniho povoleni, v€etné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych pozadavkd v ¢&lenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
meéfeni a regulace, silnoproud elektrotechnika atd.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaSkou ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&;si
Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou €. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi spliovat min. ndlezitosti dle pfilohy €. 5 k

vyhlasce €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, a s dalSimi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu pInéni.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inzenyrskd cinnost spojend s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné Urovné, tj. jednani s dfady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaSeni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfislusné Urovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od predani projektové
dokumentace. Zhotovitel preda objednateli kompletni slozku s zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim uradem véetné vsech priloh této zadosti dle ¢asti B prilohy ¢. 9

vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho
opatreni a stavebniho fadu, v terminu dle €l. 5.

Bude-li projektova dokumentace (ve v§ech stupnich) zpracovana na zakladé této smlouvy
obsahovat prace vedouci ke zlepSeni tepelné technickych viastnosti predmétné budovy
(budov) a rekonstrukci vytapéni (pfechod na technologii vyuziti dfevniho odpadu), preda
zhotovitel slozku ve smyslu élanku 3 odst. 8 pism. e) smlouvy oddélené i pro takové prace
véetné oddéleného polozkového rozpocétu ve smyslu €l. 5 odst. 2 pism. b) smlouvy.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale také jako ,,DPS) jsou
dale uvedené ¢€innosti a podminky.

a)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich soubort v rozsahu dle pfilohy €. 6 vyhlaSky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
vcetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 az § 47 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také ,ZVZ").
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c)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
€. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na pozadavky organizace z pribéhu projednéavéni PD.

Navazujici zadavaci Fizeni

d)

e)

f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné verfejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o dodatec¢né informace ve smyslu
§ 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu
dila; zhotovitel odeSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem uréené, ve
lhaté 2 pracovnich dnd od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazecli podanych objednateli v zadavacim Fizeni pFisluSné vefejné
zakazky na realizaci predmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu predmétu dila; v rdmci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazece obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfisluSsného
zadavaciho fizent;

Polozkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové urovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich
polozek (popisu €innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby polozkového
rozpoctu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladua stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém predpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V polozkovém rozpoctu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které
nejsou definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplisob
jejiich ocenéni. Soucasti polozkového rozpocétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil fadné oddvodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti vdech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 9 pism. I) této smlouvy.

Kazda z pouzitych poloZzek musi obsahovat jednoznacény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku
a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkd nebo
materialti, ktera jsou pro urcité vyrobce nebo dodavatele povazovana za pfiznacné, popis
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material musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladi akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢€.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymeér uvedena i presna
specifikace vyrobkt, materiald, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani prislusného rozhodnuti
stavebniho ufadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosic¢i ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni
jako tiSténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvi a dCislovanim vykresu.
Elektronickd verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych
vykresu, napf.: *.dwg forméat.

10. Specifikace predmétu dila spolecna pro vSechny ¢i nékteré dilci ¢ast predmétu dila dle bodu
1 tohoto ¢lanku:

a)

Projektova dokumentace (ve v8ech stupnich a vS8ech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veSkera
vyjadreni a rozhodnuti pfisluSnych organ(i a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich Ucastnikd spravnich fizeni vc€etné spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace (v§ech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB &. 307/2002
Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

V ramci zpracovani projektové dokumentace (ve vSech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veSkeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podkladd (radonovy prazkum, digitalizace a
doméfeni podkladd, stavebné technicky prizkum, staticky prdzkum zalozeni obvodové
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny verejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis(, s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb a predpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zdkony, vyhlaSkami a normami.

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti a projektova dokumentace pro stavebni
povoleni bude predana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v tisténé formé a ve
3 (trech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosici. Textova
¢ast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové c&asti budou
dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umozfuje ¢teni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tiSténa forma projektové
dokumentace s dodrzenim nazvu a &islovanim vykresu.

Projektova dokumentace (ve vSech stupnich) bude vzdy oznacena poradovym c&islem daného
vytisku, stejnym porfadovym ¢&islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu,
technické zpravy, vypocty, vykazy vymeér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptisobeni v ramci projektu

f)

Spoluplsobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfisludného
dotacniho titulu.

Inzenyrska ¢innost

g)

Jednani s dot€enymi organy a Uc&astniky Fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
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11.

stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfisluSnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani Uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich ztechnického FeSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.)

K ¢innostem dle pism. g) az i) bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Pfredmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené ¢&innosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a pozadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Ugast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dn b&hem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnt zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci béhem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéfena osoba, ktera bude opravnéna €init zavazné zavéry.

e) Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych pfislusnym stavebnim Gradem.

f) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrhd Uc¢astnikd vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametri stavby, |hdt a postupu vystavby vcetné
poskytovani vyjadieni k pfipadnym pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobkd a vykon oproti
realizované dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

i) Priprava podkladl pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

i) Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuziti pavodnich dil{l po jejich demontazi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skutecného provedeni stavby - Dopracovani detaild konstrukci neobsazenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé pozadavku objednatele i dodavatele.

I) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

0) Ugast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti vetné komplexniho vyzkousent.

p) Ugast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

g) Spoluprace pfi zajistovani pozadavku poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potfeby

zavérec¢ného vyhodnoceni akce.

Zajisténi pripadného vyjadieni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
Dals$i podminky realizace dila
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Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (ve vSech stupnich) s
objednatelem, a to minimalné ve 4 (Ctyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat vS8echny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O kone¢ném feseni v pfipadé rozdilnych nazord
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace
probéhnou v sidle objednatele. Zhotovitel ozndmi konani konzultace vzdy alespori jeden tyden
predem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbytecné.

K prevzeti dila v terminech dle ¢l. 5 odst. 2 pism. a), b) a c¢) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni Ih{tou
7 kalendainich dnd. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila
bude sepsén protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijim& nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodd. Toto ustanoveni dopada
pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu feSenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v Ceském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pocatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokon&enim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendarnich dnl se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy, avSak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
dlvodu na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mdze byt u€inéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, pfipadné osobou s patficnym povéfenim, a musi byt
u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli

k pfipominkovani
nejpozdéji do 11 tydnt od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

b) predani kompletni slozky s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim (fadem
v€etné v8ech prfiloh této Z&dosti dle casti B prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,
0 podrobnéjSi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
spole¢né ve smyslu €l. 3 odst. 8 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym polozkovym
rozpocétem nakladi stavby v souladu s vyhlaSkou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi

podrobnosti vymezeni pfredmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s ¢l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 12 tydna od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

c) predani konecné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu ¢lanku 3 odst. 9
smlouvy

nejpozdéji do 16 tydnt od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

d) poskytnuti soucinnosti objednateli v rdmci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)
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vzdy dle terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem, nejméné vsak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

e) dilo dle ¢lanku 3 odst. 11

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
predmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy ¢innost autorského dozoru, zahdji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné casti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich Fizeni vefejnych zakazek a zajiSténi financnich
prostfedkd na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce
do tfi (3) let od uzavreni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti predmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci predmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvySe pripustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veSkerych ¢innosti uvedenych v ¢l. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil€ich ¢asti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) ¢&ini:

cena bez DPH 480 000 K¢ (slovy ctyri sta osmdesat tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 100 800 K¢ (slovy sto tisic osm set korun ¢eskych)
cena s DPH 580 800 K¢ (slovy pét set osmdesat tisic osm set korun
ceskych)
b) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) Cini:
cena bez DPH 690 000 K¢ (slovy Sest set devadesat korun ¢eskych)
DPH samostatné 144 900 K¢ (slovy sto Etyricet ctyri tisic devét set korun
¢eskych)
cena s DPH 834 900 K¢ (slovy osm set tricet ctyri tisic devét set korun
¢eskych)
c) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) ¢ini:
cena bez DPH 720 000 K¢ (slovy sedm set dvacet tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 151 200 K¢ (slovy sto padesat jedna tisic dvé sté korun
ceskych)
cena s DPH 871 200 K¢ (slovy osm set sedmdesat jedna tisic dvé sté

korun ¢eskych)

d) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé
v predpokladaném rozsahu max. 500 hodin) &ini:

cena bez DPH 100 000 K¢ (slovy sto tisic korun ¢eskych)
cenaza 1 hbezDPH 200 K¢ (slovy dvé sté korun ¢eskych)
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DPH samostatné 21 000 K¢ (slovy dvacet jedna tisic korun ¢eskych)

cena s DPH 121 000 K¢ (slovy sto dvacet jedna tisic korun ¢eskych)

e) soucet dil€ich cen dle pism. a), b), ¢) a d)

cena bez DPH 1990 000 K¢ (slovy jeden milion devét set devadesat tisic
korun ¢eskych)

DPH samostatné 417 900 K¢ (slovy ctyri sta sedmnact tisic devét set korun
ceskych)

cena s DPH 2 407 900 K¢ (slovy dva milion étyri sta sedm tisic devét set

korun ¢eskych)

3. Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu vesSkeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v€etné pojisténi veskerych rizik a vlivd
béhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. ¢) zahrnuje veskeré
€innosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle ¢lanku 3 odst. 9 pism. e).

4. Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménadm zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodd lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadii zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu,
Ze zlzeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu Casti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Uhradu G€elné vynaloZenych nakladd na jiz
provedené prace nebo ¢innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

1. Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni,
predani a prevzeti jednotlivych ¢asti predmétu dila v nasledujicim ¢lenéni:

a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. c) - DPS;
c) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. d) — éinnost autorského dozoru.

2. Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem Fadné pfijaté dle
predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pinéni.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na cinnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou
mésicneé, pfiemz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz c&innosti
zhotovitele. Céastka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skutenému mnozstvi odpracovanych hodin.

3. P¥i pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umozfuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

4. Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnti od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Rekonstrukce dilen Stfedni Skoly rfemesiné Jaromér), Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho
pridéleni) a pfisludny variabilni symbol (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti danového dokladu nebo dal$i stanovené ndlezitosti, objednatel
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je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihata splatnosti zaéne bézet nejdfive
az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil¢i pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

1. Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén prfedanim a prevzetim dila.

2. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych material, pokyna, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledk( pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoétu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organu vefejné spravy ¢&i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN ¢&i jinymi normami. V pfipadé, Zze Objednatel bude, i pies
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiali, pokyn a véci, které byly zhotoviteli
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

3. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

4. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho €asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi pInéni pfedmétu dila.

2. Objednatel poskytne veSkeré Udaje tykajici se pozadavkul na dilo, pfedevSim sledovaného zaméru,
udaju o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dal§imi omezenimi je vazan.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami a pozadavky
mistné prislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.

4. Zhotovitel si je védom, Zze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nekterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu, je povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

5. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni a
projektu véetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocné&ncim povéfenych organ (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvy$Siko kontrolniho Ufadu, organiim finanni spravy apod.) a je povinen vytvorit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organd, a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

2. Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

3. Zarucni doba je 60 mésicll a zac¢ina plynout dnem predani dila objednateli.
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Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhata pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne doruceni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovid4 dle ustanoveni
obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany sjedndvaji pravo objednatele poZadovat v dobé& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pFepracovani ¢&i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pripadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve Ihité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke v§em objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za prfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dllezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvySeni nakladd stavby, ledaze prokaze, ze zvySené néklady nezpulsobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v €lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z pFisluSné ceny dila ¢i jeho ¢asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapoc&aty den prodleni zhotovitele.

V prfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle ¢l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Zze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate€nych stavebnich praci, vznika
objednateli prdvo na nahradu $kody ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizaci dodate¢nych
stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jednd se predev8im o néklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni,
pripadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené naklady
(napf. v disledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplruji podminky zplsobilosti
vyhradné v dasledku poruSeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Ghrady zhotovitelem Fadné vystavené faktury ve lhaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapo€aty den prodleni
objednatele.

V prfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové ¢asti dokumentace &i vykazu
vymer, které zplsobi zvySeni smluvni ceny na realizaci predmétné stavby o vice nez 15 % oproti
puavodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, vznika objednateli vici zhotoviteli pravo na Uhradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. ¢. 360/1992 Sb., v platném
znéni), a to na limit pojistného pInéni minimalné 1.000.000. K¢ (slovy jeden milion korun
Ceskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se sou¢asné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto ddvodu
nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych).
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b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou provozni ¢&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplisobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pInéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun €eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a uc€innych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnd od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vySe uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonceni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k U€elu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci predmétné stavby.

Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni Casové a Uzemné neomezenou
licenci k uziti dila a vSech jeho €asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veSkerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
predevsim opravnén uzit dilo ¢&i jeho ¢ast jako podklad zadavacich Fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zédkon o vefejnych zakéazkach), v platném
znéni. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakdzky zadavané mimo rezim zakona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popt. zadat jejich provedeni tieti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout treti osobé €i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadu
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahdjeno insolvencni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€¢nost neprodlené objednateli.

b) bude-li pInéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedné ve stanovené lhité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruc¢eno druhé smluvni strané, pficemz Ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, v souladu
s § 147a zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, dale dle zdkona €. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, pfipadné dalSich pravnich pfedpisu, které ukladaji pfikazci ¢i obéma smluvnim
stranam povinnost uverejnéni.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelt ve smyslu § 147a odst. 1 pism. c) zakona
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo ¢asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendarnim roce, pokud doba pInéni vefejné zakazky presahuje 1 rok, a to vzdy alespori 15
kalendarnich dni pfed koncem Ihlty pro jeho uvefejnéni.
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6. Zhotovitel prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

7. Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné Cislovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle pfisluSsnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se Fidi uvedenou
zakonnou Upravou obc¢anského zdkoniku, zakon €. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

10. Smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na ddkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢. RK/33/1112/2016 ze
dne 1. 8. 2016.

Prilohy:

€. 1 Vybrané dodate¢né informace k zadavacim podminkam

Za objednatele v Hradci Kralové dne 12. 8. 2016 Za zhotovitele v Jaroméfi dne 8. 8. 2016
Hejtman Ing. Jifi Hajek
jednatel
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