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 S M L O U V A  O  D Í L O  
 

č. SML/189/2022 

na provedení stavby: 

Areál IZS Ostrov,  

stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů    
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

OBJEDNATEL:  město Ostrov 

se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

zastoupený:   Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města 

IČO:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov 

číslo účtu:   920-341/0100 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, DBA, starosta města 

b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

    Irena Kříbková, referentka odboru městských investic a správy 

c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):  

Ing. Roman Havlan, ČKAIT č.:0300924 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:  KV Realinvest s.r.o. 

se sídlem:   Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupený:   Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti 
IČO:    29113903 

DIČ:    CZ29113903 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   123-651190207/0100 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25771 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:  Lukáš Kolár, jednatel společnosti  

b) ve věcech technických: Ing. Jan Chyška, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná 

za odborné vedení provádění stavby)  

    Lukáš Kolár  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 
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I.  

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1.1 Podklady k provedení díla jsou: 
a) nabídka zhotovitele ze dne 01.08.2022 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební 

práce s názvem: „Areál IZS Ostrov – stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů“, (dále jen 
„Nabídka“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 649/2022 ze dne 

15.08.2022. Součástí Nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr tvořící položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“);  

b) projektová dokumentace pro provádění stavby: „Areál IZS Ostrov – stanice Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů“, zpracovaná společností BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, pod 

č. zakázky: 9278-26 z 28.02.2020 aktualizované v 05/2022 (dále jen „Projektová 

dokumentace“); 

c) Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek na stavební práce ze dne 29.06.2022 

schválená usnesením Rady města č. 548/2022 ze dne 27.06.2022.  

Položkový rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 1. Ostatní dokumenty, 
jimiž je vymezen předmět díla, se ke Smlouvě fyzicky nepřikládají. 

 

II.  

PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je provedení stavby v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou 
dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. 
Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení dílčích částí nutných k úplnému 
dokončení a zprovoznění stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou 
zhotovitel zavazuje (dále jen „dílo“).  

2.2 Místem provádění díla je: Areál složek IZS Ostrov, ul. Jáchymovská, na pozemcích 
v katastrálním a správním území města Ostrov specifikovaných v Projektové dokumentaci.  

2.3 Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí 
a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména, nikoliv však pouze: 

a) provedení stavebních a montážních prací v souladu s Projektovou dokumentací;  
b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, 

tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů 
a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla;  

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště pro řádné provedení díla pro potřeby účastníků 
výstavby, včetně připojení na inženýrské sítě, provozu, údržby, ostrahy, a zabezpečení 
následné likvidace zařízení staveniště;  

d) úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s prováděním díla a předání 
dokladů k rozhodnutí o užívání stavby; 

e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby, 

jejichž potřeba může nastat během realizačních prací (především se jedná o doplňkový 
geologický průzkum); 

f) zajištění obnovení stanovisek k existenci a následnému vytýčení inženýrských síti, které jsou 
součástí Projektové dokumentace, potřebných k provádění stavby. Kontrola a vytýčení 
skutečné trasy všech inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou, 
i mimo území staveniště, a provedení ochranných opatření pro zabezpečení vedení 
stávajících inženýrských sítí před poškozením; 

g) provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména zaměření 
a vytýčení hranic pozemků, stavby, výškové a směrové zaměření všech podzemních 
a nadzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování 
potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 



             

Stránka 3 z 25 

stabilizace pro účely kolaudačního řízení a vkladu do katastru nemovitostí; do doby předání 
díla zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje; 

h) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti 
a ekologické likvidace odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s příslušnými 
právními předpisy a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu;  

i) provedení ochranných opatření pro zabezpečení sousedních pozemků, objektů, staveb apod. 
proti poškození a znečištění; zabezpečení trvalého a nepřerušeného bezpečného přístupu 
a příjezdu do všech stávajících objektů včetně přístupů k jednotlivým nemovitostem; 

zajištění provizorních lávek, můstků, ramp, mobilních zábradlí a podobných zařízení, a to 
v jakémkoli materiálovém provedení a přes jakékoliv konstrukce či překážky; zřízení 
dočasných ochranných zařízení, jestliže jsou vyžadovány technologií montáže; 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

k) zabezpečení veškerých náležitostí dopravního značení, zajištění bezpečnosti silničního 
provozu dle příslušných ustanovení zákonů a prováděcích vyhlášek tuto oblast upravujících; 

l) zajištění veškerých požadavků na provádění stavby uvedených v Projektové dokumentaci 
a stavebním povolení nebo v jiných dokladech; 

m) vyhotovení a osazení informační tabule (označení) stavby dle požadavku a pokynu 
objednatele v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů 
o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru, popřípadě štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předal objednatel; 

n) zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby a její 
předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1vyhotovení v elektronické 
podobě (CD/DVD) – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;   

o) zajištění věcné a časové koordinace činností všech poddodavatelů, jakož i poskytování 
odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost; 

p) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 
q) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření, revizí, posudků, dozorů, 

certifikátů, prohlášení o shodě a atestů k prokázání kvalitativních parametrů díla, jakož i jeho 

nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí; 
r) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s ustanovením § 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vše v českém 
jazyce. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány 
státní správy vyžadované provozní manuály, deníky a řády pro zkušební či trvalý provoz 
umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou 
průvodní technickou dokumentací, záručními listy, návody k obsluze a údržbě, zaškolením 
obsluhy k provozování, opravám a údržbě zařízení, geodetická zaměření skutečného 
provedení stavby a další případné doklady; 3 kompletní vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby a dokladové části v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě 
(CD/DVD) – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;   

s) předání dokladů o splnění technických požadavků na výrobky – prohlášení o shodě, atestů, 
certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení 
zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli 
současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí „dokumentace skutečného 
provedení“ dle písm. r) tohoto odstavce tohoto článku.  

t) zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby (výškopis a polohopis) 

ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) – vše 
formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; geodetická část dokumentace skutečného provedení 
stavby ověřená úředně oprávněným geodetem bude současně v elektronické podobě předána 

výkonnému správci technické mapy města Ostrov dle podmínek provozní dokumentace 
technické mapy Ostrova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2014, o vedení technické mapy 
města; 



             

Stránka 4 z 25 

u) zajištění geodetického zaměření a vyhotovení geometrických a oddělovacích plánů 
(vč. údajů určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa) sloužících jako 
podklad pro zápis do katastru nemovitostí potvrzených příslušným katastrálním pracovištěm 

katastrálního úřadu; 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě 
(CD/DVD) – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; 

v) pořízení průběžné fotodokumentace z realizace díla a její předání v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě (CD/DVD), a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně 
postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující 
konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro 
zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací; 

w) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním 
objednateli; 

x) poskytnutí součinnosti pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při 
závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu; 

y) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště, uvedení pozemků, komunikací, 
objektů či zařízení dotčených prováděním předmětu díla do původního stavu nebo do stavu 
dle podmínek Projektové dokumentace, úklid prostor dotčených při provádění předmětu díla, 
to vše současně s dokončením díla. 

2.4 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech 
uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného 
charakteru.   

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích, které se 
nacházejí v místě provádění díla a jsou obsaženy v Projektové dokumentaci, nemusí odpovídat 
jejich skutečnému umístění. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje před započetím 
provádění díla prověřit skutečné umístění veškerých inženýrských sítí u správců uvedených 
inženýrských sítí, zabezpečit jejich vytýčení a současně zajistit jejich řádnou ochranu v průběhu 
provádění stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud 
dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí 
dokumentace skutečného provedení stavby.  

2.6 Zhotovitel je povinen zajistit u silničního správního úřadu vydání rozhodnutí zvláštního užívání 
komunikace pro provádění stavebních prací po dobu výstavby a předložit jej na vědomí 
objednateli. Zhotovitel zpracuje návrh podrobného dopravně-inženýrského opatření (dále jen 
„DIO“) v návaznosti na plánované uzavírky, případně objízdné trasy. Návrh DIO bude předem 
projednán a odsouhlasen Dopravním inspektorátem Policie ČR. Povolení zvláštního užívání 
komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, bude zajištěno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací.  

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu budou použity jen takové materiály, výrobky a zařízení, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba 

při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky 
na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  

2.8 Veškerý materiál, výrobky a zařízení k provedení díla jsou v Nabídce oceněny v 1. jakostní třídě 
a takto budou pro provádění díla dodány. 

2.9 Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení díla jsou uvedeny v Nabídce 
zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky 
vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně. 
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2.11 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, jakož i s veškerou další 
dokumentací poskytnutou mu objednatelem v souvislosti se Smlouvou, porozuměl plně 
předmětu díla a nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné 
podstatné nejasnosti ani závady. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou, 
skutečným stavem staveniště (včetně půdních, geologických a klimatických podmínek, 
možností přístupu na staveniště a zajištění úprav, které může staveniště vyžadovat), a vzal 
v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace 
potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah 
díla, jež má být provedeno podle Smlouvy, anebo cenu díla. Zhotovitel deklaruje, že veškeré 
náklady zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

2.12 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu 
díla, předpokládaný Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
v předmětu díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu díla, dle 
konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné přidělování finančních 
prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. 

2.13 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla 
předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, 
odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného osobou pověřenou výkonem TDS 

a autorským dozorem, nebo v důsledku vad Projektové dokumentace, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího (změnového) 
listu k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení zadávacího (změnového) listu má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
Zadávací (změnový) list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, osobou pověřenou 
výkonem TDS a autorským dozorem a bude použit pro úpravu konečné ceny díla. Zadávací 
(změnový) list je podkladem ke zpracování dodatku ke Smlouvě. Zadávacím (změnovým) 

listem je možno upravit pouze rozsah předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní 
smluvní ujednání. Součástí zadávacího (změnového) listu může být i jednoduchý dodatek 
projektu zpracovaný projektantem.  

2.14 Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu 
v souladu se Smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

2.15 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a na 

vlastní odpovědnost s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat 
provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) 
se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. 

a) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  
b) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  
c) Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů 

jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí objednateli. 

 

III.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1  Předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy bude proveden v následujících termínech:  
a) Zahájení plnění díla: následující den po dni nabytí účinnosti Smlouvy.  

b) Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.  

c) Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště. 

d) Dokončení stavebních prací: do 31.03.2024.      

e) Předání a převzetí díla: do 7 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací. 
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Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí 
staveniště.  

Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.  
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací včetně montážních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro provedení díla, a všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
materiálů, zařízení a služeb ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených ve Smlouvě, 

včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele.  
Předáním a převzetím díla se rozumí protokolární předání a převzetí řádně provedeného, 
bezvadného a ukončeného díla, tj. prostého všech vad a nedodělků, po dokončení stavebních 
prací za podmínek uvedených ve Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).  
Termínem předání a převzetí se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí díla objednatelem 
od zhotovitele. O předání a převzetí řádně provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší 
smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. 

3.2  Předmět díla bude zhotovitelem prováděn dle harmonogramu postupu prací (dále jen 
„harmonogram“), který zhotovitel zpracuje a předloží objednateli při předání a převzetí 
staveniště. Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů 
jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné.  

3.3  Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS k závěru, 
že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram zajišťující splnění předmětu díla 
v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel 
však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla, který je pro 
něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu se Smlouvou jinak.  

3.4  Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 3.1 tohoto 

článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

3.5  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů stojících výlučně na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou 
bylo provádění díla zdrženo. 

3.6  Neplnění termínů uvedených v odst. 3.1 tohoto článku je postiženo smluvní pokutou dle 

čl. XVChyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Smlouvy. 

3.7  Odpovídající prodloužení termínu provádění díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je 
ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dále možné pouze v případě, že: 
a) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 

nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, zhotovitel tuto skutečnost 
ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost 
způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění 
těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s osobami 

vykonávající funkci technického a autorského dozoru; nebo 

b) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které:  
(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo  

(ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají smlouvě; nebo 

c) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů; nebo 
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d) zhotovitel nebude moci předat dílo v termínu dle odst. 3.1 tohoto článku z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu či karanténních nebo jiných opatření veřejné moci; nebo  

e) dojde k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového 

důvodu nemohou dovolávat; nebo 

f) Archeologický ústav AV ČR, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést dílo ve stanovených 
termínech. 

Termíny realizace se prodlouží maximálně o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo 
z výše uvedených důvodu. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen 
tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. 

3.8  Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 

 

IV.  

CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:        

cena celkem bez DPH 59 864 251,04 Kč 

vyčíslení DPH 12 571 492,72 Kč (v platné výši) 

celková cena včetně DPH 72 435 743,76 Kč 

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesátdvamilionůčtyřistatřicetpěttisícsedmsetčtyřicettři 
koruny české a sedmdesátšest haléřů) 

(dále jen „cena díla“). 
4.2 Cena díla je stanovena jako cena úhrnná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany stanovily, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace 
a kursových změn. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů 
a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla 

sjednaného ve Smlouvě. 

4.3 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou a je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr z Nabídky zhotovitele tvořící položkový rozpočet. Součástí ceny díla jsou veškeré 
náklady související s řádným provedením a dokončením díla, včetně vedlejších a ostatních 
nákladů, a to zejména položek uvedených níže v odst. 4.4 tohoto článku, zisku a včetně 
veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle Smlouvy či dle 

obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je ve Smlouvě uvedeno, 
že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 

4.4 Cena díla obsahuje mimo jiné: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů 
na zajištění a provedení potřebných zkoušek, revizí, komplexní vyzkoušení, měření a atestů; 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 
veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;  

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerého technického 
vybavení a mechanismů nezbytných k provedení díla;  

d) veškeré náklady na zřízení, vybavení, provoz, zabezpečení, udržování a odstranění zařízení 
staveniště;  

e) veškeré náklady na ostrahu díla; 
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f) veškeré běžné i mimořádné provozní nezbytné k provedení stavby; 

g) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;  
h) veškeré náklady na zajištění podmínek pro činnost technického a autorského dozoru;  

i) veškeré náklady a poplatky za zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby 
pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, vč. užívání ploch 
v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu; 

j) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provádění díla nezbytných k provedení díla; 
g) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií 

a telekomunikací nezbytných k provedení stavby, včetně případných ochranných opatření 
či přeložek inženýrských sítí a vedení či komunikací; 

h) veškeré náklady na zaměření a vytyčení hranic pozemků, stavby a inženýrských sítí za účasti 
jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů; 

i) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel; 
j) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek; 
k) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;  
l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 

včetně nákladů spojených se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk; 
m) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady veškerých 

sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem; 
n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla; 
o) veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;  
p) veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí;  
q) veškeré náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření;  
r) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím 

a po skončení provedení díla; 
s) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení 

stavby, a jejich úprav; 
t) veškeré náklady na zajištění geodetických zaměření a geometrických plánů pro rozdělení 

pozemku potvrzených katastrálním úřadem; 
u) veškeré náklady na individuální vyzkoušení technického vybavení a na řízení komplexního 

vyzkoušení technického vybavení;  
v) veškeré náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení 

a manipulačních a provozních řádů;  

w) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům 
určených objednatelem; 

x) veškeré náklady na zajištění fotodokumentace; 

y) veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost. 

4.5 Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu 

s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem: 
▪ cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací, 
▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující 

pořizovací náklady, 
▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km × jednotková 

cena obvyklá na km pro daný druh vozidla. 
4.6 Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 2.13 Smlouvy se 
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nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu 

předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

4.7 Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných 
dodatků ke Smlouvě.  

4.8 Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4.9 V případě snížení rozsahu předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. 
odst. 2.12 nebo odst. 2.13 Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen 
z položkového rozpočtu, který je součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.10 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení 
stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká 
nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek 
sjednaných Smlouvou. 

4.11 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo provedené v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit 

zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 

 

V.  

ZMĚNA CENY DÍLA 

5.1 Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu nebo smlouvy. Veškeré méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným 
postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.2 Celková cena díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou a jsou 

prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen 
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo 
objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným 
postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.3 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 
stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy ÚRS a katalogu stavebních 
prací. Objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky v položkovém rozpočtu.  

5.4 Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle Smlouvy musí 
být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku. 
Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku Smlouvy, odmítne 
objednatel jejich úhradu. 

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku položkového rozpočtu požadovat ve větším 
nebo v menším množství, než jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, a to podle skutečné 
potřeby pro řádnou realizaci díla. V průběhu provádění díla budou smluvními stranami měřeny 
položky s jednotkovou cenou uvedenou v položkovém rozpočtu, přičemž množství skutečně 
provedených prací bude oceněno v souladu s položkovým rozpočtem. Předmětem měření 
nemohou být neměřitelné položky, tzv. komplet položky, a položky, které nejsou součástí 
položkového rozpočtu.  

5.6 Měření množství položek dle tohoto odstavce je vyhrazenou změnou závazku, ve smyslu § 100 
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odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
množství prací a dodávek, jakož i související promítnutí do ceny díla, v takto vyhrazené změně 
se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7 Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. 
Na provedenou změnu se bude uzavírat dodatek ke smlouvě, vyhrazená změna se zaeviduje také 
v evidenčním listu změny (zadávacím/změnovém listu).    

5.8 Objednatel je oprávněn k záměně položek položkového rozpočtu, tj. záměnu jedné nebo více 
položek uvedených v položkovém rozpočtu jednou či více položkami položkového rozpočtu 
za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nová položka položkového rozpočtu ve vztahu 
k nahrazovaným položkám představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu, jedná se 
o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

5.9 Celková cena díla může být upravena v průběhu trvání smlouvy dále v případě změny zákonem 
stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude upravena cena o příslušnou 
změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

 

VI.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 
6.2 Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena průběžně na základě dílčích faktur – 

daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za účtované období. Zhotovitel předloží zpravidla 

1× měsíčně objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokol a soupis provedených prací 
a dodávek obsahující výčet veškerých provedených prací a dodávek od začátku stavby 
a skutečně provedené práce a dodávky v příslušném fakturačním období. Po jeho potvrzení 
osobou pověřenou výkonem TDS a objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury 
bude potvrzený zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek.   

6.3 Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % ceny díla. 
Zbývající částku ve výši 10 % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře po řádném 
předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla bez vad a nedodělků. 

6.4 Do 15 kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (závěrečné 
vyúčtování ceny za provedení díla) na zbývající část ceny díla doposud neuhrazenou 
na základě dílčích faktur. 

6.5 Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o dani z přidané hodnoty“) a dále musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, název akce a výčet činností 
určených k úhradě.  

6.6 Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného data doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková 
účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.7 Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu úhrady ceny za dílo za provedené 
stavební práce: 
a) rok 2022 – max. 3 500 000 Kč bez DPH (v případě, že v průběhu roku 2022 budou 

provedeny stavební práce o větším finančním objemu, musí být rozdíl zhotovitelem 

fakturován objednateli v rámci první vystavené faktury v roce 2023); 
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b) rok 2023 a 2024 – zbývající částka ceny za dílo dle harmonogramu a skutečně provedených 
prací a dodávek.  

6.8 V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem 
stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit 
takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to 
doručením opravené faktury zhotovitele objednateli. 

6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací; 

a/nebo  

b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou; 

a/nebo 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami; a/nebo 

d) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi;  
a to až do odstranění těchto nedostatků.  

6.10 O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat, včetně 
uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených 
nedostatků bude proplácení faktur obnoveno. 

6.11 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením 
jednotlivých faktur, vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 6.9 tohoto 

článku, je-li toto prodlení delší než 15 kalendářních dnů, a o dobu každého prodlení se 
automaticky prodlužuje termín pro provedení díla.  

6.12 Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň 
z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani 
z přidané hodnoty a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy 
žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto 
povinností bránily.  

6.13 Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem 
umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel 
se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není 
splněna a o skutečnosti, že byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu 

§ 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti 
nastaly. Objednatel je oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona 
o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele 

ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo 
pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má 
objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH 
podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu 
za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla 
zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho 

vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto 
zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně 
oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně. 

 

VII.  

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1  Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které 
uvedl ve své Nabídce. 



             

Stránka 12 z 25 

7.2  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí v souladu se 

Smlouvou, zadávací dokumentací, Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
technickými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, 

pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků 
užitých k provedení díla, a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle Smlouvy jsou ČSN 
pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

7.3  Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných 
a pověřených zástupců smluvních stran. 

7.4  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo osoby pověřené výkonem 
TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu osoby pověřené výkonem TDS je 

zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 

osoba pověřená výkonem TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny 
díla. 

7.5  Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla pojistnou 
smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně 
v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou 
zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, 
kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány 
a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, 
a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše 
uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného 
díla systémem ”ALL RISK”, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti 
za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel zajistí analogické 
pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů.  Doklady o pojištění je 
povinen předložit na požádání objednateli.   

7.6  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným 
porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené 
v písemné výzvě. 

7.7  V rámci plnění předmětu díla může během výstavby probíhat archeologický dohled. Pokud 
objednatel nerozhodne jinak, archeologický průzkum nebude důvodem k zastavení stavby nebo 
přerušení stavebních prací. Pokud dojde ke kolizi s prováděním stavebních prací v dílčí části 
předmětu plnění, bude zhotovitel pokračovat ve stavební činnosti v jiné dílčí části. V případě 
archeologických nálezů bude proveden záchranný archeologický výzkum. 

7.8  Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo 
provádění díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení 
termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným 
dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.  

7.9  V areálu IZS na pozemcích ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 
mohou probíhat další stavební práce realizované různými dodavateli. Zhotovitel je proto 

povinen, pokud to situace bude vyžadovat, poskytnout přiměřenou součinnost pro místní, 
věcnou a časovou koordinaci stavebních prací s dalšími investičními akcemi realizovanými 
různými dodavateli v území dotčeném stavbou.  

7.10  Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v Nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit 
návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, 
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že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, 
jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabídce. Změnu poddodavatele 

nebo doplnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze po předložení písemného 
zdůvodnění a po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

7.11  Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153 stavebního zákona 
zajišťuje stavbyvedoucí. 

7.12  Při jakékoliv změně osoby zhotovitele v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli kvalifikační doklady této osoby, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba 

splňuje profesní způsobilost stejně jako původní osoba, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval splnění profesní způsobilosti ve své Nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit 
osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost, jen ze závažných důvodů, a to pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. 
7.13  Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel. Při stavbě budou dodržena 

bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře 
brán ohled na vlastníky sousedních nemovitostí. Stavební práce budou probíhat v době mimo 
noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí. Při všech pracích je nutné 
dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů a zákonů. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných předpisů. 

7.14  V případě, že se vyskytne nutnost koordinace s jinými dodávkami pro objednatele, které nejsou 
součástí díla nebo byly z díla vyňaty, je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, 
technického dozoru nebo autorského dozoru při koordinaci s takovými jinými dodávkami. 
Zhotovitel se zavazuje, že osobám poskytujícím objednateli takové dodávky umožní vstup 
na staveniště, poskytne jim oproti úhradě napojení na zdroje el. energie a vody, umožní 
vykládku a dopravu dodávek na místo a poskytne ostatní přípomoci oproti úhradě, ev. další 
součinnost nutnou k realizaci takových dodávek. 

 

VIII.  

STAVENIŠTĚ 

8.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu 
a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště bude osobou pověřenou 
výkonem TDS pořízen zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíší oprávnění zástupci 
obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení 
předání a převzetí staveniště.  

8.2 Veškeré provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel 

je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru 

stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 
Náklady na vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

8.3 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa potřebných médií energií včetně 
případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla 
a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně díla.  

8.4 Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti 
s prováděním díla provedeny k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel 

zajistí oplocení staveniště a v případě potřeby i jeho střežení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

8.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.  
8.6 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat 

všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem 
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a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně 
ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 
8.7 Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabule označující stavbu 

v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, 

objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je 

povinen tyto identifikační tabule udržovat v aktuálním stavu.   
8.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí 

na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

8.9 Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného 
dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla. Náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.10 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi. Dále je povinen podniknout veškerá 
nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, 
nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení 
veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran.  

8.11 Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací 
nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy 

ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů 
a stavební činnosti. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi 
zakázáno. Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů je zhotovitel povinen zajistit 

havarijní plán a nechat jej schválit příslušnými orgány. 
8.12 Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, 

aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se 
nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo 
soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo 
správcem. 

8.13 Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních 
nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha 
a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz 
provádět v rámci staveniště.  

8.14 Nejpozději ke dni předání a převzetí je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, 
jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla 
odmítnout. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid 
a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, 
ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky 
v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XV. odst. 15.5 Smlouvy.  

 

IX.  

STAVEBNÍ DENÍK 

9.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště vést stavební deník v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovuje 

§ 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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9.2 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.   

9.3 Zápisy do stavebního deníku formou denních záznamů čitelně zapisuje a podepisuje pověřený 
zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí, vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného 
zástupce zhotovitele jsou do stavebního deníku oprávněni provádět záznamy osoby dle 

ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

9.4 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník kdykoliv na vyzvání 
ke kontrole a k provádění zápisů a současně osobě pověřené výkonem TDS bez zbytečného 
odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

9.5 Objednatel a osoba pověřená výkonem TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 
zhotovitele a nejméně 1× za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své 
stanovisko. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) se zápisem, který 
učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.6 Objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS je povinen se k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

9.7 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti 
schválené Projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně 
dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.   

9.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
Smlouvy. 

9.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 
osobám. 

 

X.  

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI, PLÁN BOZP A KONTROLNÍ 
DNY BOZP 

10.1  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, 
kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace 
a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel 
je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

10.2  Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pro fázi realizace stavby 
koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout 
koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci díla, a to od zahájení 
stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. Povinnosti koordinátora 
BOZP během realizace díla jsou stanoveny v § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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10.3  Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně 
způsobilých osob, určí zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost. 

10.4  Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaným pro objednatele 

podle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, odborně 
způsobilou osobou (koordinátorem BOZP) podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Plán 
BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části 
plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost 
písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, 
kteří se účastní realizace díla, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem 
BOZP. 

10.5  Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil 
a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich 
odstranění. Stejnou povinnost zajistí zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické 
postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP 
do aktualizace plánu BOZP.  

10.6  Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu 
BOZP s koordinátorem BOZP, tj.  
a) doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali;  
b) poskytovat součinnost; 
c) předávat potřebné informace a podklady; 

d) zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP. 

Poruší-li zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, který je povinen 
přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 

10.7  Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů 
BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá 
koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi. 

10.8  Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne 
BOZP upozorňuje zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá 
zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že zhotovitel 

nedostatky BOZP ve stanoveném termínu neodstranil, oznámí to koordinátor BOZP objednateli, 

který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP, vč. uložení sankce. 

10.9  Zhotovitel je povinen: 

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy v prostoru staveniště 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla; 

b) udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno; 

c) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré osvětlení, ostrahu, oplocení, varovné tabulky 
a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 
koordinátorem BOZP nebo osobou pověřenou výkonem TDS, příslušnými předpisy nebo 
příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku; 

d) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 
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s prováděním díla; 

e) učinit veškerá nezbytná opatření, aby vlivem činnosti zhotovitele nedošlo ke škodám 
na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím 
osobám, pokud škoda vznikne působením zhotovitele; 

f) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistit 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 

ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel. 

 

XI.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 
tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný 

za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci 
různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi 
a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

11.2 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních 
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci 

osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
požadována zákonem, určena Smlouvou nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí 
k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

11.3 S ohledem na dodržování harmonogramu se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění 
díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění 
díla. 

11.4 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 

– kontrolních dnech, které se budou konat v místě provádění díla podle potřeby, nejméně však 
1× za týdení, nebude-li stanoveno jinak. Kontrolní den povede osoba pověřená výkonem TDS, 

která z něj rovněž pořídí zápis. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí zhotovitel. Obě strany 
zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.  

11.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru je oprávněn kontrolovat 
provádění předmětu díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění, a zhotovitel je povinen mu 

kontrolu v plném rozsahu umožnit.  

11.6 Zjistí-li objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonávající funkci dozoru, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel nebo jím pověřený zástupce 
vykonávající funkci dozoru oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a předmět díla prováděl řádným způsobem. Zabudované 
výrobky, které neodpovídají ustanovením Smlouvy, parametrům navrženým v Projektové 
dokumentaci nebo nevyhoví zkouškám, musí být ve lhůtě objednatele odstraněny a nahrazeny 

výrobky bezvadnými, které odpovídají požadavkům uvedeným v Projektové dokumentaci 
a splňují náležitosti zakotvené jak v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak i v zákoně č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

11.7 Zhotovitel je povinen neodkladně informovat objednatele a osobu pověřenou výkonem TDS 
o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od Projektové 
dokumentace. Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované 
Projektové dokumentace musí být předem konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem 
projektanta, záznam bude proveden do stavebního deníku. V případě neinformování o nastalých 
změnách či nutnosti úpravy navrženého řešení nese odpovědnost za případné věcné, finanční 
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či duševní škody spojené s realizací stavby zhotovitel.  

11.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo osobu pověřenou výkonem TDS min. 3 pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací a konstrukcí, které 
budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, 

je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty 
nebo které se staly nepřístupnými. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které 
podléhají kontrole bude dohodnut před zahájením prací a zapsán osobou pověřenou výkonem 
TDS do stavebního deníku. 

11.9 Pokud se objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo osoba pověřená výkonem TDS dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

11.10 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění stavby v dostatečném časovém předstihu, alespoň 
3 pracovní dny předem, oznamovat osobě pověřené výkonem TDS termíny provádění 
kontrolních měření, zkoušek, prohlídek a revizí. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 
dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho 
dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 
dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

11.11 Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět díla (stavbu) 
za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených Projektovou dokumentací. Každý prvek 
stavby bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního 
vyzkoušení každého prvku budou zhotovitelem pořizovány protokoly o individuálním 
vyzkoušení. 

11.12 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení 
tvořících předmět předávané stavby za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených 
Projektovou dokumentací, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví 
protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení. Osoba pověřená výkonem TDS bude provádět 
kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 

11.13 Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné 
provozování stavby, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby 
a provede zaškolení obsluh u všech částí stavby, které budou obsluhovány pracovníky 
objednatele (budoucím uživatelem). 

11.14 Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví stavbu podle požárně bezpečnostního řešení 
stavby z Projektové dokumentace. 

11.15 Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid stavby. Celkový úklid zahrnuje 
kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné 
části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch 
a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle Projektové dokumentace (pokud je okolí 
stavby Projektovou dokumentací řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace 
stavby u okolí stavby, které není Projektovou dokumentací řešeno. 

11.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek 
na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků v souladu se Smlouvou tak, aby nenarušily: 
a) provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy 
o ochraně životního prostředí; 

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  
11.17 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje objednatel za účelem vydání 
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kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci účasti zhotovitele při kolaudačním 
řízení provede zhotovitel: 
a) zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 

nebo dílčích kolaudačních souhlasů,  
b) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by 

mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích kolaudačních souhlasů 

Součinnost při kolaudačním řízení bude zhotovitel poskytovat objednateli až do vydání 
pravomocného kolaudačního souhlasu. 

11.18 Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je 
zhotovitel na požádání předložit objednateli. 

 

XII.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou 

a převzetím dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. Po řádném 

protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 
12.2 Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem dokončení stavebních 

prací doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven 
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

12.3 Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou 
provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud jsou všechny plochy a pozemky tvořící 
staveniště vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. Má-li dílo v době předání vady, nedochází 
ke splnění závazku zhotovitele provést předmět díla řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. 

12.4 Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel 
na tyto vady a nedodělky upozorní zhotovitele, který je povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 
a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad 
a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem 
objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. O náklady na odstranění vad 
tímto způsobem je objednatel oprávněn ponížit cenu díla. Bude-li odstraňování vad probíhat 
po uplynutí doby plnění, tj. po termínu určeném ve Smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s provedením díla. 

12.5 O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 
bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich 
odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o předání 
a převzetí díla svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, 

skutečnost, že je dílo dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

12.6 Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 
provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě (1× originál + 2× kopie) a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě (CD/DVD) ve formátech *.pdf, *.doc, *xls, *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf 
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nebo *.dkm, včetně dokladové části, geodetické a geometrické zaměření stavby, stavební deník, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, 
revizních zpráv zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek 
potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve stavebním 
deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich 
jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 
kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly 

o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla 
a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených 
dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

12.7 Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady 
bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vrácení nebo 
od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením 
a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního 
dodání, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

12.8 Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla či jeho částí, vyžadovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými 
normami a obecně závaznými předpisy. Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných 
k užívání díla a dodání jiného než sjednaného díla. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla 
v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.  

 

XIII.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

13.1  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  

13.2  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

13.3  Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele 
uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany 
se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

13.4  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas oznámil, resp. reklamoval.  

13.5  Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem, v případě, že dílo 

nevykazuje vady a nedodělky, nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. 

13.6  Pokud se v průběhu záruční doby na díle vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím 
slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

13.7  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

13.8  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
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a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

13.9  Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí 
být delší 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne 
objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro 
odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech 
započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. 
Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této 
vady zhotovitelem. 

13.10  Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 13.9 

tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

13.11  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku, které 
vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu, i smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, 
byť i započatý den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  

 

XIV.  

BANKOVNÍ ZÁRUKY 

14.1  Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště předá 

objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních 
podmínek a doby plnění) ve výši 5 % z celkové ceny díla  bez DPH. Platnost bankovní záruky je 
min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Právo 
z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, 
nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli 
nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 
podle této Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 

bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

14.2  Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí celého díla včetně odstranění vad 
a nedodělků předá objednateli bankovní záruku za kvalitu díla. Bankovní záruka bude vystavena 

na částku 5 % z celkové ceny díla bez DPH s platností nejméně 62 měsíců ode dne předání této 
bankovní záruky objednateli. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou 
nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou 
v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle 
Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

14.3  Vystavení bankovních záruk doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruky 
musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
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14.4  V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel 
poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měli 
být bankovní záruky vystaveny. 

 

XV.  

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  
15.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle 

termínů uvedených v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

15.2 V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy 

za každý i započatý den prodlení.  

15.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy za každý 
i započatý den prodlení. 

15.4 V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této Smlouvy je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.5 Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

15.6 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 
a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla podle čl. X. Smlouvy, 

smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení samostatně; 
b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle 

čl. VIII. Smlouvy smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení; 

c) uvedené částky nenahrazují eventuální postihy z příslušného správního řízení. 
15.7 Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě 

na adresu zhotovitele. 

15.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 

15.9 Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této Smlouvy.  

15.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit 
o ni sjednanou cenu díla.    

 

XVI.  

VYŠŠÍ MOC 

16.1 Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události nebo okolnosti, které nejsou 
závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat 
a odvrátit. Jedná se např. o válku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, 

nově přijatá opatření státních orgánů způsobujících nemožnost plnění Smlouvy apod.  

16.2 Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se 
na zásah vyšší moci dovolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu 
díla, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 
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XVII.   

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

17.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného 
porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. 

17.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 kalendářních dnů, nebude-li toto 

prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 
b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více 

než 20 kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

c) provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

17.3 Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
17.4 Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo 

doručeno druhé smluvní straně.   
17.5 Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, 

je oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde 
k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení díla. 

17.6 Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na následujícím: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněných 
v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy; 

b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení 
provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“; 

c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu 
předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí 
přejímací řízení“; 

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
do 14 kalendářních dní. 

 

XVIII.  

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy nebo jejích částí podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém 
profilu zadavatele úplné znění Smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené 
ceny po ukončení platnosti Smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění Smlouvy vyplývá 
objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj 
souhlas. 

18.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených 
zástupců obou smluvních stran. 

18.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí 
staveniště až do doby převzetí řádně provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků 
objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
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zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

18.4 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 
18.5 Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, 

ať už přímo nebo nepřímo, samy nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé 
smluvní straně nebo jí, jakkoliv jinak znevýhodňovaly. 

18.6 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se 
zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového 
programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 

18.7 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další 
dokumenty související s realizací díla. 

18.8 Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele 
o stavu úkonů a činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez 
zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle 
Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

18.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly. Stejné spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

18.10 Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy 
a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami 
a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené 
Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

18.11 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob 
uvedených ve Smlouvě. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených 
ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu, a to bez 
zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovní dnů. 
Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě, 
především elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Vyzvání zhotovitele 
určená pro technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP budou 
zasílány na vědomí objednateli. 

 

XIX.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

19.2 Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech 
smluvních, pod sankcí neplatnosti. 

19.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým 
textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, 
že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

19.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

19.5 Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást 
Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených 
či oddělitelných). 
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19.6 Přílohy: 
příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

 

 

V Ostrově dne:   V Karlových Varech dne:  

 

 

 

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Bureš, DBA 

Datum: 2022.10.06 13:17:28 +02'00' 

  

 

 

Digitálně podepsal  

Kolár Lukáš 

Datum:2022.10.03 08:55:54 +02'00' 

za objednatele 

Ing. Jan Bureš, DBA 

starosta města 

 

za zhotovitele 

Lukáš Kolár 

jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol.s.r.o.Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SONA6725
Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

„V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci vč. jejích příloh specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, 
ale nikoli jediné zadavatelem/objednatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž 
vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v 
zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard a uchazeč/zhotovitel může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě 
(alternativní výrobky). V tomto případě musí uchazeč/zhotovitel doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by 
mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou uchazeč/zhotovitel. 

 Zadavatel/objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací, použité materiály a povrchové úpravy.“
 

59 864 251,04

Výše daněSazba daně Základ daně
59 864 251,04 12 571 492,7221,00%

0,0015,00% 0,00

72 435 743,76CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SONA6725

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VRN stavby

Vybavení objektu

SO 253 Budova JSDH - Slaboproudé 
elektroinstalace

SO 253 Budova JSDH - Technologie mycího boxu

SO 253 Budova JSDH - Vodovodní přípojka

IT vybavení

Zařízení č.3 - Velitel a ložnice
Zařízení č.4 - Mycí box

Ostatní

Zařízení č.5 - Dílna

Zařízení č.10 - Rozvodna

Zařízení č.6 - Garáže
Zařízení č.8 - Sklad PHM
Zařízení č.9 - Strojovna na ÚT

SO 255 Dešťová kanalizace -  etapa 2b

SO 254 Komunikace a zpevněné plochy -  etapa 2b 
SO 253 - M a R

SO 256 Oplocení  -  etapa 2b

SO 253 - Monitoring a přenos dat na dispečink OT 
a.s.

SO 253 - Silnoproudá elektroinstalace
SO 253 - Rozvody stlačeného vzduchu

59 864 251,04

309 197,80
967 651,35

743 307,81

31 668 876,99

1 126 613,90

529 298,14

2 403 463,05
1 889 476,79

552 764,17

82 693,99 100 059,73
49 649,47 60 075,86

133 115,55110 012,85
81 914,79 99 116,90

 
BPO spol.s.r.o.Ostrov

899 402,45
668 844,65

1 363 202,82

2 792 486,07

2 908 190,29

374 129,34

72 435 743,76

38 319 341,16

1 170 858,13

2 286 266,92

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2 307 839,73

15 363,58

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

PopisKód

SO 253 Budova JSDH - Architektonicko-stavební 
část 01

02 SO 253 Budova JSDH - ZTI
03 SO 253 Budova JSDH - Vytápění

Topný systém03-1
03-2 Výměníková stanice

Horkovodní přípojka03-3

04 SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a 
chlazení

Zařízení č.1 - Šatny a technické zázemíVZT-01
Zařízení č.2 - Krizový štáb a tělocvičnaVZT-02

640 450,75

27.07.2022

17

07

06

05
VZT-11

VZT-03
VZT-04

VZT-10

VZT-05

VZT-09

VZT-06
VZT-08

08

16
15
14
13

12
11
10
09

337 649,00

798 839,16

6 290 801,70
1 060 771,07

242 876,57
3 250 174,96

3 647 404,01
1 301 365,76

408 555,29

3 932 711,70

7 611 870,06
1 283 532,99

293 880,65

880 298,92
3 451 315,72

445 582,50

1 249 316,34

162 607,37
13 449,25

966 595,38

12 697,17

657 030,00543 000,00

3 014 383,48

11 115,08

727 519,77

1 075 508,89

134 386,26

368 250,00

1 032 492,84

2 852 327,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 67 CC-CZ: zak.č.9278-26
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 668 876,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 668 876,99 21,00% 6 650 464,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 319 341,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

01 - SO 253 Budova JSDH - Architektonicko-stavební část 

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 668 876,99

HSV - Práce a dodávky HSV 15 777 241,88
    1 - Zemní práce 1 674 495,50

    2 - Zakládání 4 534 366,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 935 018,95

    3-OK - Svislé, vodorovné a kompletní ocelové konstrukce montované 991 762,50

    4 - Vodorovné konstrukce 475 046,39

    5 - Komunikace pozemní 8 680,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 780 848,90

    62 - Úprava povrchů vnějších 1 594 463,82

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 585 720,50

    64 - Osazování výplní otvorů 153 910,00

    8 - Trubní vedení 685 219,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 277 834,70

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 282 981,77

    998 - Přesun hmot 796 893,39

PSV - Práce a dodávky PSV 15 891 635,11
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 684 712,28

    712 - Povlakové krytiny 551 654,52

    713 - Izolace tepelné 1 066 350,24

    762 - Konstrukce tesařské 1 709 978,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 580 134,73

    764 - Konstrukce klempířské 3 088 459,48

    766 - Konstrukce truhlářské 113 066,40

    767 - Konstrukce zámečnické 1 477 916,93

    771 - Podlahy z dlaždic 479 879,76

    776 - Podlahy povlakové 348 813,32

    777 - Podlahy lité 173 936,94

    781 - Dokončovací práce - obklady 564 700,22

    783 - Dokončovací práce - nátěry 181 247,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 129 487,42

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 67 675,14

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 13 855,94

    OTV 01 - Výplně otvorů - plastová okna 301 416,00

    OTV 02 - Výplně otvorů - Al vnější dveře 627 000,00

    OTV 03 - Výplně otvorů - Al vnitřní stěny 148 500,00

    OTV 04 - Výplně otvorů - vnitřní dřevěné dveře 582 849,87
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 668 876,99

D HSV Práce a dodávky HSV 15 777 241,88

D 1 Zemní práce 1 674 495,50

1 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 783,000 80,19 62 788,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151105

VV současné navážky nad úroveň terénu -1,00 (hutněné podloží)

VV výměra spočítána projektantem
VV 190,0 190,000
VV Mezisoučet A 190,000
VV odkopávky pro případnou lokální sanaci podloží 

VV - bude upřesněno při realizaci dle naměřených hodnot 
únosnosti

VV předpoklad: cca 15% nových násypů
VV 50,0*0,15+0,5 8,000
VV Mezisoučet B 8,000

VV nutná výměna zeminy podloží v tl. cca 0,5 m - předpoklad 
100% zastavěné plochy

VV - bude upřesněno při realizaci dle naměřených hodnot 
únosnosti

VV 1170*0,50 585,000
VV Mezisoučet C 585,000
VV Součet 783,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 22,000 936,43 20 601,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV rýha pro drenáž
VV 0,4*0,4*120+0,8 20,000
VV 20,0*0,1 2,000
VV Součet 22,000

3 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 1,000 1 581,91 1 581,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121
VV rýhy pro jímky v m.č. H1.20 a H.16
VV (0,6+0,9)/2*0,1*0,9*(8+2) 0,675
VV 0,325 0,325
VV Součet 1,000

4 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,000 689,14 2 756,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251251

VV rýhy pro šachty Š1,Š2,Š3 a přilehlé pasy - pod úrovní -1,00 m

VV 0,4*1,1*1,3*3 1,716
VV 0,4*(0,8*1,4+0,425*2,0) 0,788
VV 0,7*0,6*1,1 0,462
VV 3,0*0,2+0,434 1,034
VV Součet 4,000

5 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 68,000 303,66 20 648,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251103
VV výkop pro sedimentační jímku - pod úrovní -1.00 m
VV (1,8+4,0)/2*2,3*(4,4+2,0*2) 56,028
VV 56,0*0,05+0,172 2,972
VV Mezisoučet A 59,000
VV výkop pro základ věže - pod úrovní -1.00 m
VV 0,35*5,8*4,0 8,120
VV 8,12*0,05+0,474 0,880
VV Mezisoučet B 9,000
VV Součet 68,000

6 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 878,000 79,64 69 923,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV odkopávky dle pol.122151104 (na místo určené investorem)
VV 783 783,000
VV výkopy na místo určené investorem
VV pol.132251101+132212111+132251251+131251103
VV 22,0+1,0+4,0+68,0 95,000
VV Součet 878,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 627,500 172,00 107 930,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV dovoz zeminy vhodné na zásypy a násypy ze zemníku
VV předpoklad 30km - pol.174101101
VV 42,5 42,500
VV pol.122151104 mezisoučet C
VV 585,0 585,000
VV Součet 627,500

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 12 550,000 10,80 135 540,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV dovoz zeminy vhodné na zásypy ze zemníku
VV předpoklad 30km - pol.162751117 
VV 627,5*(30-10) 12 550,000

9 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných strojně m3 646,000 147,00 94 962,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151112
VV hutněný násyp do úrovně terénu -1.00 m - štěrkodrtí
VV předpoklad
VV 50,0 50,000
VV pro případnou lokální sanaci - předpoklad
VV 50,0*0,15 7,500
VV 3,5 3,500
VV Mezisoučet A 61,000

VV případná sanace výměnou zeminy - pol.122251101mezisoučet 
C

VV 585 585,000
VV Mezisoučet B 585,000
VV Součet 646,000

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 122,000 426,39 52 019,58 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.171151112mezisoučet A
VV 61,0*2,0 122,000

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 42,500 134,55 5 718,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
VV zásyp vhodnou hutnitelnou zeminou
VV výkop - pol.131251103 mezisoučet A
VV 59,0 59,000

VV méně objem sedimentační jímky s obetonováním a obsypem 
(pod úrovní -1,00)

VV -(1,3+3,1)/2*7,5 -16,500
VV Součet 42,500

12 M 1036420R zemina pro terénní úpravy - tříděná, vhodná pro 
hutněné zásypy t 1 255,000 50,00 62 750,00

VV dodávka (nákup ) k pol.174101101
VV 42,5*2,0 85,000
VV dodávka (nákup) k pol.171151112mezisoučet B
VV 585*2,0 1 170,000
VV Součet 1 255,000
VV zemina musí splňovat požadavky uvedené v PD

13 K 122251407 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 627,500 60,64 38 051,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251407
VV naložení zeminy určené do zásypů
VV pol.174101101
VV 42,5 42,500
VV dodávka (nákup) k pol.171151112mezisoučet B
VV 585 585,000
VV Součet 627,500

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 200,000 23,46 28 152,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV 1200,0 1 200,000
VV Součet 1 200,000
VV Poznámka:

VV Únosnost pláně musí odpovídat požadavků v projektové 
dokumentaci.

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 525,500 136,37 71 662,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV finální vrstva podloží - zásyp mezi betonové zákl.pasy
VV spočítáno projektantem
VV 485,0+40,5 525,500

16 M 58935146 mechanicky zpevněné kamenivo MZK m3 547,000 1 044,00 571 068,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.174151101, ztratné 4%
VV 525,5*1,04+0,48 547,000

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 500,000 49,37 24 685,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV zemina z deponie bránící ve výstavbě
VV 500 500,000

18 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 500,000 206,40 103 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 500,000 20,91 10 455,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 000,000 190,00 190 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
VV 500*2,0 1 000,000

D 2 Zakládání 4 534 366,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 107,600 3 000,20 322 821,52 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313511
VV betonáž do výkopu + 5%

VV podkladní beton pod základovou ŽB desku podlahy - tl. 50 mm 
- viz skladby podlah

VV Mezisoučet 0,000

VV 0,05*(6,2*26,5+2,75*14,1+1,75*21,0+20,75*6,125+6,125*23,7
5)*1,05 26,900

VV -0,05*(1,3*1,1*3)*1,05 -0,225

VV podkladní beton pod garážemi cca 100 mm - viz skladby 
podlah

VV 0,1*13,75*26,4*1,05 38,115
VV 38,1*0,02+0,238 1,000
VV pod základem věže -  tl.100 mm
VV 0,1*5,8*4,0*1,05 2,436

VV podbetonování kanalizace a další nevykázané podbetonávky

VV 5,0+3,77+0,004 8,774
VV podkladní beton pod základové pasy
VV 0,10*1,20*255 30,600
VV Součet 107,600

22 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 174,300 3 836,63 668 724,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322611
VV pod věží - tl.1,0 m
VV 1,0*5,8*4,0 23,200
VV podlahová deska tl. 250 mm
VV 0,25*14,9*27,2 101,320
VV podlahová deska tl. 150 mm
VV 0,15*(6,425*30,0+14,8*3,0+15,0+20,9) 40,958
VV dokončení desek
VV 8,5+0,022 8,522
VV navíc pro kabelový kanál
VV 0,3 0,300
VV Součet 174,300

23 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 65,000 514,58 33 447,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121
VV věž - tl. 1000 mm
VV 1,0*(5,8+4,0)*2 19,600
VV podlahová deska tl.250 mm
VV 0,25*(28,0+15,0) 10,750
VV podlahová deska tl.150 mm
VV 0,15*(6,4+30,0+6,0+21,0+15,0+24,0) 15,360
VV ostatní nevykázané (pro šachty, kanály..)
VV 19,2+0,09 19,290
VV Součet 65,000

24 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 65,000 124,55 8 095,75 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

25 K 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 123,000 3 836,63 471 905,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274322611
VV 0,6*(0,6+13,5+0,65*27,0+0,425*13,5) 22,433
VV 0,7*(0,8*24,7+0,6*21,2+0,425*(30,0+4,8)) 33,089
VV 1,1*(0,425*2,0+0,8*1,4) 2,167
VV 1,4*0,425*1,1 0,655
VV 0,7*0,425*(5,6+21,0-1,1+14,2+2,4) 12,525
VV 0,7*0,6*(6,2+21,0+23,3) 21,210
VV Mezisoučet 92,079
VV obvodový sokl pod zateplení
VV 0,175*0,4*(1,7+30,4+6,0+21,0+15,0+23,8+13,8) 7,819
VV 0,15*0,4*27,2 1,632

VV podbetonování kanalizace a další nevykázané podbetonávky a 
obetonování

VV 21,47 21,470
VV Součet 123,000

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 461,000 369,12 170 164,32 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121
VV základové pasy
VV 1,4*1,1*2+1,0*1,9+1,1*(2,0+1,2+1,4+0,8) 10,920
VV 0,6*(13,45*4+14,0+27,0+5,65*2+19,9*2) 87,540
VV 0,7*(6,0+4,8+26,2+24,8+7,5+30,4+6,0) 73,990
VV 0,7*(21,0+15,0+24,0+23,4*4+13,8*2) 126,840
VV 0,7*(5,8*4+20,4+19,3) 44,030
VV obvodový sokl pod zateplení
VV 0,4*(1,7+30,4+6,0+21,0+15,0+23,8+27,2+13,8) 55,560

VV podbetonování kanalizace a další nevykázané podbetonávky a 
obetonování

VV 399,0*0,05+42,17 62,120
VV Součet 461,000

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 461,000 71,91 33 150,51 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

28 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 12,300 69 920,00 860 016,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV předpoklad množství výztuže dle projektanta - 100kg oceli /1 
m3 betonu

VV pol.274322611
VV 123,0*0,1 12,300

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 22,968 62 795,00 1 442 275,56 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV předpoklad množství výztuže dle projektanta - 165kg oceli /1 
m3 betonu

VV pro rozpočet množtví rozděleno 20% betonářská ocel + 80% 
výztužné sítě

VV pol.273322611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 174,0*0,165*0,8 22,968

30 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 5,742 69 920,00 401 480,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821

VV předpoklad množství výztuže dle projektanta - 165kg oceli /1 
m3 betonu

VV pro rozpočet množtví rozděleno 20% betonářská ocel + 80% 
výztužné sítě

VV pol.273322611
VV 174,0*0,165*0,2 5,742

31 K 27401010R
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných 
osazením chrániček z trub (bez dodání chrániček) - 
srovnatelně i pro základové prahy

m 34,800 363,66 12 655,37

VV prostupy zákl.prahy pro rozvody ZTI a kabely - 
VV polohu a počet nutno koordinovat s projektem
VV příslušných profesí
VV chránička d= do 150 mm
VV 10+0,6*3 11,800
VV chránička d= do250 mm 
VV 10,0 10,000
VV základovou podlahovou deskou
VV chránicka do d=250 mm
VV 13,0 13,000
VV Součet 34,800

32 M 27401020R chránička pro rozvody d=do 150 mm - dodávka, 
doprava m 11,800 363,66 4 291,19

VV dodávka, doprava k pol.27401010R
VV 10,0+0,6*3 11,800

33 M 27401030R chránička pro rozvody d=do 250 mm - dodávka, 
doprava m 23,000 727,32 16 728,36

VV dodávka, doprava k pol.27401010R
VV 23 23,000

34 K 212750104
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 120,000 567,31 68 077,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750104

35 K 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem tříděným m3 24,000 855,51 20 532,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211571111
VV 0,4*0,5*120 24,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 935 018,95
36 K 311274124 Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu 

lehkého keramického tl 240 mm m3 124,000 7 555,06 936 827,44 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311274124
VV pevnostní třída 12 MPa
VV 0,24*3,1*(21,5*2+24,5*2+14,5) 79,236
VV 0,24*3,1*(30,0+12,5+6,25*2) 40,920
VV 0,24*(3,1+1,8)*13,75 16,170
VV méně otvory
VV -0,24*(1,75*(1,25*5+1,0*9+2,65*2)) -8,631
VV -0,24*(0,75*0,75*2+1,0*0,75*11+0,45*0,45*3) -2,396
VV -0,24*(2,65*1,6+2,1*(0,9+1,1)) -2,026
VV -0,24*(1,97*(0,9*7+1,0*2+0,8+0,7*2)) -4,964
VV 5,6+0,091 5,691
VV Součet 124,000

37 K 311274123 Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu 
lehkého keramického tl 300 mm m3 48,000 6 945,93 333 404,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311274123
VV pevnostní třída 12 MPa
VV 0,3*(3,1+1,8)*13,75*2 40,425
VV v místě nik pro uložení stř. konstrukce
VV 0,3*1,8*(3,15*4+2,0) 7,884
VV méně otvory
VV -0,3*(1,97*1,0+0,75*3,0*3) -2,616
VV 2,307 2,307
VV Součet 48,000

38 K 31127412R Zdivo nosné z tvárnic  z betonu lehkého keramického 
435/500 mm m3 22,000 6 317,50 138 985,00

VV zdivo v úrovni nad věnci
VV nad vnitřní stěnou 
VV 0,435*1,8*27 21,141
VV méně zdivo tl.300 mm
VV v místě nik pro uložení stř. konstrukce
VV -0,3*1,8*(3,15*4+2,0) -7,884
VV obvodová zeď s vraty - nad věncem V2
VV 0,435*0,5*27,0 5,873
VV 2,87 2,870
VV Součet 22,000

39 K 31127413R Zdivo nosné z tvárnic pro vyztužení zdiva z betonu 
lehkého keramického 435/500 mm m3 54,000 5 529,00 298 566,00

VV zdivo do úrovně věnce - vnitřní stěna
VV 0,435*3,1*27,0 36,410
VV méně otvory
VV -0,435*1,97*(0,9*2+1,0*3) -4,113
VV obvodová zeď s vraty 
VV 0,435*(4,15+0,5)*27,0 54,614
VV méně vrata
VV -0,435*4,15*3,5*5 -31,592
VV méně věněc V2
VV -0,435*0,5*(12,6+4,1*2) -4,524
VV 3,205 3,205
VV Součet 54,000

40 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 45,900 4 000,47 183 621,57 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321611

Strana 8 z 177



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV betonová výplň zdiva z tvárnic pro vyztužení - pol.31127413R

VV 54,0*0,85 45,900
41 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,300 75 700,00 98 410,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821
VV výztuž zdiva z tvárnic pro vyztužení - k pol.31127413R

VV vyztužení ve vodorovném i svislém směru, svislá výztuž 
zakotvena do základů

VV 10,0kg výztuže /m2 zdiva
VV zdivo do úrovně věnce - vnitřní stěna
VV 3,1*27,0 83,700
VV méně otvory
VV -1,97*(0,9*2+1,0*3) -9,456
VV obvodová zeď s vraty 
VV (4,15+0,5)*27,0 125,550
VV méně vrata
VV -4,15*3,5*5 -72,625
VV méně věněc V2
VV -0,5*(12,6+4,1*2) -10,400
VV Mezisoučet A - plocha zdiva 116,769
VV 116,8*10,0*0,001*1,1+0,015 1,300
VV Mezisoučet B - hmotnost výztuže v t 1,300

42 K 342273110 Příčka z bloků z lehkého keramického betonu tl 70 mm m2 256,000 701,00 179 456,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342273110
VV pevnostní třída 4 MPa
VV 3,1*(1,8+1,2+1,5+2,0+1,4+1,8) 30,070
VV -1,97*0,7*3 -4,137
VV 3,1*(3,1+1,9*4+2,05) 39,525
VV -1,97*0,7*4 -5,516
VV 3,058 3,058
VV Mezisoučet A 63,000
VV věž - hrazděné zdivo do ocelové konstrukce
VV vyzdívání musí probíhat současně s montáží OK
VV 13,5*(2,8+4,5)*2 197,100
VV -(1,2*1,5*4+1,325*2,65*2) -14,223
VV 10,123 10,123
VV Mezisoučet B 193,000
VV Součet 256,000

43 K 342241192 Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do ocelové 
kostry m2 193,000 120,00 23 160,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241192
VV věž - hrázděné zdivo do ocelové konstrukce
VV vyzdívání musí probíhat současně s montáží OK
VV pol.342273110 mezisoučet B
VV 193,0 193,000

44 K 34227300R Příplatek pro hrázděné zdivo pro vyplnění spár a 
doklínování k ocelové konstrukci m2 193,000 40,00 7 720,00

VV pol.342273110 mezisoučet B
VV 193,0 193,000

45 K 342273111 Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického 
betonu tl 115 mm m2 375,000 983,00 368 625,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342273111
VV pevnostní třída 4 MPa
VV 3,1*(6,2*7+2,4*2+5,1+1,5*2+4,0) 186,930
VV 3,1*(6,25*6+3,1+2,05+2,75) 140,740
VV 3,1*(3,0+2,5+3,4+3,3+2,0+1,75) 49,445
VV -1,97*(0,7*2+0,8*5+0,9*3+1,0*2) -19,897
VV 17,782 17,782
VV Součet 375,000

46 K 342273112 Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického 
betonu tl 175 mm m2 14,000 1 290,00 18 060,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342273112
VV 3,1*4,5+0,05 14,000

47 K 317144152 Překlad z lehkého betonu střední š 240 v 240 dl 990 
mm kus 5,000 1 630,00 8 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144152

48 K 317144153 Překlad z lehkého betonu střední š 240 v 240 dl 1240 
mm kus 2,000 2 050,00 4 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144153

49 K 317144154 Překlad z lehkého betonu střední š 240 v 240 dl 1490 
mm kus 46,000 2 470,00 113 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144154

50 K 317144155 Překlad z lehkého betonu střední š 240 v 240 dl 1740 
mm kus 7,000 2 790,00 19 530,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144155

51 K 317144158 Překlad z lehkého betonu střední š 240 v 240 dl 2490 
mm kus 1,000 3 780,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144158

52 K 317144157 Překlad z lehkého betonu střední š 240 v 240 dl 2240 
mm kus 3,000 3 460,00 10 380,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144157

53 K 317144142 Překlad z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 990 
mm kus 3,000 1 340,00 4 020,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144142

54 K 317144144 Překlad z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 1490 
mm kus 1,000 1 920,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144144

55 K 317144132 Překlad z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 990 
mm kus 4,000 897,00 3 588,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144132

56 K 317144134 Překlad z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1490 
mm kus 3,000 1 210,00 3 630,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144134
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57 K 317144133 Překlad z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1240 
mm kus 7,000 1 050,00 7 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317144133

58 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,288 24 200,00 6 969,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121
VV překlady - výkres č.2
VV 2x L25/25/3  (1,12kg/m) - dl. 1100 mm ....14 ks
VV 2*1,12*1,1*14*0,001*1,1 0,038
VV ostatní nevykázané - např. nad otvory pro VZT ve zdivu 
VV 250,0*0,001 0,250
VV Součet 0,288

59 M 13010402 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
25x25x3mm t 0,302 66 110,00 19 965,22 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,21 kg/m

VV dodávka, doprava k pol.317941121
VV 0,288*1,05 0,302

60 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,477 16 940,00 8 080,38 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410
VV osazené oc. nosníky L 25/25/3 - včetně vyklínování
VV 0,1*0,05*1,1*14 0,077
VV ostatní nevykázané nosníky
VV 0,4 0,400
VV Součet 0,477

61 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 283,000 133,00 37 639,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121
VV 3,1*83 257,300
VV 25,7 25,700
VV Součet 283,000

62 K 30011100R Příplatek na vytvoření prostupů zděnými konstrukcemi 
podle projektu VZT a jejich utěsnění a úpravu povrchu kus 70,000 1 363,73 95 461,10

VV množství se upřesní při realizaci
VV 70 70,000

D 3-OK Svislé, vodorovné a kompletní ocelové konstrukce montované 991 762,50
63 K 337173111 Montáž ocelových kcí skeletů 3 až 4 podlažních budov t 5,290 63 250,00 334 592,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/337173111
VV ocelová konstrukce věže
VV dle výkazu oceli na výkresu č.6 (konstrukční část)
VV včetně přirážky na svary a drobný materiál
VV bez hmotnosti pororoštů - viz pol.65,66,67
VV bez hmotnosti zábradlí a žebříků - viz pol.341-346 oddíl 767
VV (4670+620)/1000 5,290

64 M 3300110R dodávka, doprava ocelové konstrukce k 
pol.337173111, materiál ocel S235 kg 5 290,000 100,00 529 000,00

VV 4670+620 5 290,000

65 K 411171132 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 
30 do 50 kg/m2 pokrytých rošty t 0,454 30 000,00 13 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411171132
VV dle výkazu oceli na výkresu č.6 (konstrukční část)
VV porošty SP 
VV (420+34)/1000 0,454

66 M 3300120R pororošt SP 30x30/30x2-2860x700 mm pozink kus 6,000 6 000,00 36 000,00
VV dodávka, doprava k pol.411171132
VV cca 70 kg/1ks
VV 6 6,000

67 M 3300130R pororošt SP 30x30/30x2-875x1075 mm pozink kus 1,000 4 600,00 4 600,00
VV dodávka, doprava k pol.411171132
VV cca 34 kg/1ks
VV 1 1,000

68 K 33710010R Zavětrování střechy věže ocelovou tyčí pr.10 mm + 
napínák - montáž, dodávka, doprava m2 8,700 8 500,00 73 950,00

VV zavětrování dle výkresu č.5
VV 3,0*2,9 8,700

D 4 Vodorovné konstrukce 475 046,39
69 K 417351711 Ztracené bednění věnců z U-profilů z lehkého 

keramického betonu pro zdivo tl 240 mm m 185,000 439,12 81 237,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351711
VV dle výkresu č.15 Věnce
VV věnec V1
VV 13,75*2+6,5+30,0+12,7+15,0+20,75*2+23,75*2 180,700
VV 4,3 4,300
VV Součet 185,000

70 K 417351712 Ztracené bednění věnců z U-profilů z lehkého 
keramického betonu pro zdivo tl 300 mm m 57,000 529,00 30 153,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351712
VV dle výkresu č.15 Věnce
VV věnec V4
VV 13,75*4 55,000
VV 2,0 2,000
VV Součet 57,000

71 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 26,000 4 040,00 105 040,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414
VV dle výkresu č.15 Věnce
VV věnec V1 - dle pol.417351711
VV 185,0*0,15*0,2 5,550
VV věnec V2 
VV 0,5*0,5*(12,6+4,1*2) 5,200
VV věnec V3
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VV 0,5*0,25*27,0*3 10,125
VV věnec V4 - dle pol.417351712
VV 57,0*0,2*0,2 2,280
VV věnec příček 125 - rozměr 120/100 mm
VV 122,0*0,12*0,1 1,464
VV 1,381 1,381
VV Součet 26,000

72 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 104,000 500,00 52 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115
VV dle výkresu č.15 Věnce
VV věnec V2
VV 2*0,5*(12,6+4,1*2)+0,5*3,5*5 29,550
VV věnec V3
VV 2*0,25*27,0*3 40,500
VV věnec příček 125 - rozměr 120/100 mm
VV 122,0*0,1*2 24,400
VV 9,55 9,550
VV Součet 104,000

73 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 104,000 111,28 11 573,12 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

74 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 2,556 71 155,00 181 872,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821
VV dle výkresu č.15 Věnce
VV věnec V1 - 4kg/m - dle pol.417351711
VV 185,0*4,0*0,001 0,740
VV věnec V2 - 20kg/m
VV 20,0*(12,6+4,1*2)*0,001 0,416
VV věnec V3 - 10kg/m
VV 10,0*27,0*3*0,001 0,810
VV věnec V4 - 5kg/m - dle pol.417351712
VV 57,0*5,0*0,001 0,285
VV věnec příček 125 - rozměr 120/100 mm - 1,5kg/m
VV 122,0*1,5*0,001 0,183
VV 0,122 0,122
VV Souče 2,556

75 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 
otevřený výkop m3 3,300 3 991,18 13 170,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311171
VV pod čistící jímkou
VV 0,2*1,4*5,2*1,04 1,514
VV pod vodoměrnou šachtou
VV 0,1*4,0*3,5 1,400
VV 0,386 0,386
VV Součet 3,300

D 5 Komunikace pozemní 8 680,00
76 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm m2 28,000 310,00 8 680,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111
VV podkladní vrstva okapového chodníku - dle pol.637211321
VV 28,0 28,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních 780 848,90
77 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 12,000 231,00 2 772,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/615142012
VV ocelové překlady L 25/25/3
VV 0,05*1,1*2*14 1,540
VV ostatní nevykázané oc. nosníky
VV 10,0 10,000
VV 0,46 0,460
VV Součet 12,000

78 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 12,000 348,00 4 176,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612331121
VV omítka na rabicové pletivo - dle pol.615142012
VV 12,0 12,000

79 K 612331191 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 4,000 102,00 408,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612331191
VV celková tl. omítka cca 20 mm
VV k pol.612331121
VV 2,0*2 4,000

80 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 354,000 296,38 104 918,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311121
VV pod keramický obklad - dle pol.781474114
VV 354,0 354,000

81 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 1 391,000 342,00 475 722,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311141
VV místnost H1.01 až H1.11
VV 2,65*(11,4*2+1,75)-(2,65*1,75+1,97*(0,7*2+0,9*2)) 54,116
VV 2,65*(44,7-1,75)-(2,65*1,6+1,97*(0,8+0,9*6+1,0*3)) 91,454
VV 2,65*13,3-(1,97*1,0+1,0*0,75) 32,525
VV 2,65*18,4-(1,97*0,9+1,0*0,75*2) 45,487
VV 2,4*11,3-1,97*0,7*3 22,983
VV 2,4*13,4-(1,97*0,7*3+1,0*0,75) 27,273
VV 2,65*19,4-(1,97*1,0*2+1,0*0,75*2) 45,970
VV 2,4*12,3-1,97*(0,7+1,0) 26,171
VV 2,95*8,0-(1,97*0,8+1,0*0,75) 21,274
VV 2,65*15,3-(1,97*(0,8+0,9)+1,0*0,75*2) 35,696
VV 2,4*5,5-1,97*0,7 11,821
VV místnost H1.12 až H1.18
VV 2,65*11,2-(2,1*1,1+1,0*0,75) 26,620
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VV 2,65*15,6-1,97*0,7 39,961
VV 2,95*12,8-1,97*0,9*2 34,214
VV 2,95*9,4-1,97*0,9 25,957
VV 2,65*17,5-(2,65*1,75+1,97*1,0) 39,768
VV 2,65*10,5-(1,97*0,9+1,0*0,75) 25,302
VV 2,65*14,8-(2,1*0,9+1,97*1,0) 35,360
VV místnost H1.19, H1.20
VV 5,0*39,4-(1,97*1,0*3+3,45*4,0+0,75*3,0*3) 170,540
VV 5,0*56,0-(1,97*1,0*3+1,25*2,5+3,45*4,0*3) 229,565
VV 5,0*39,0-(1,97*(1,0*2+0,9*2)+3,45*4) 173,714
VV -(5,0*13,75*2-1,97*1,0*2) -133,560
VV místnost H1.22 až H1.30
VV 2,65*27,0-(1,97*(0,8+0,9)+1,0*1,75*4) 61,201
VV 2,65*8,3-1,97*0,8 20,419
VV 2,65*8,5 22,525
VV 2,4*25,7-1,97*0,7*3 57,543
VV 2,4*10,58-1,97*0,7*3 21,255
VV 2,65*21,0-(1,97*0,9+1,25*1,75)*3 43,769
VV 2,65*10,6-(1,97*0,8+1,25*1,75) 24,327
VV místnost H1.31 až H1.37
VV 2,65*20,2-(1,97*1,0+1,25*1,75) 49,373
VV 2,65*11,6-1,97*0,9 28,967
VV 2,65*18,3-1,97*0,9 46,722
VV 2,4*5,7-1,97*0,8 12,104
VV 2,4*11,4-1,97*0,8 25,784
VV 2,65*10,2-1,97*0,8 25,454
VV 2,65*30,3-(1,97*(0,9+0,8*2)+1,0*1,75*5) 66,620
VV 79,726 79,726
VV Mezisoučet A 1 668,000
VV méně keramický obklad - pol.781474114
VV -354,0 -354,000
VV Mezisoučet B -354,000
VV ostění, nadpraží otvorů, výklenky, niky
VV 1282,0*0,06+0,08 77,000
VV Součet 1 391,000

82 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 1 745,000 81,64 142 461,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101
VV příprava podkladu před provedením omítek
VV pol.612311121+612311141
VV 354,0+1391,0 1 745,000

83 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 214,000 235,47 50 390,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001
VV přechod mezi různými druhy konstrukčních materiálů
VV zdivo x betonové věnce
VV 0,8*(4,1*2+12,6) 16,640
VV 0,85*27,5*2 46,750
VV vnitřní plocha obvodové stěny garáží s vraty (W4a+W4b)
VV 5,0*(1,75+2,375+2,5+0,75*21,375-0,3*2+0,25*2) 112,781
VV 1,0*3,5*5 17,500
VV 20,329 20,329
VV Součet 214,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 594 463,82
84 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 

tl do 10 mm m2 45,500 363,00 16 516,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135002
VV stěna W4b - sokl nad terénem
VV 3,5 3,500
VV stěna W6b - sokl nad terénem
VV 5,0 5,000
VV stěna W2 - sokl nad terénem
VV 33,0 33,000
VV sokl pod stěnou W7
VV 0,8*4,7+0,24 4,000
VV Součet 45,500

85 K 622135092 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
cementovou za každých dalších 5 mm tl m2 45,500 102,00 4 641,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135092

86 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně m2 189,000 369,00 69 741,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321141
VV věž - vnitřní povrchy stěn
VV 14,3*13,5-(1,4*2,4*2+1,3*2,6*2) 179,570
VV 9,43 9,430
VV Součet 189,000

87 K 62232000R Příplatek na dotmelení styku omítly stěn věžě s 
ocelovou konstrukcí pružným tmelem m2 189,000 43,00 8 127,00

88 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 10,000 937,00 9 370,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621211011
VV nadpraží vrat - tl.50 mm
VV 0,55*3,5*5+0,375 10,000

89 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 25,000 759,00 18 975,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011
VV ostění vrat
VV nad soklem - tl.50 mm
VV 0,55*4,0*2*5 22,000
VV 1,0 1,000
VV Mezisoučet A 23,000
VV sokl nad terénem - tl. 50 mm
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VV 0,3*0,55*2*5+0,35 2,000
VV Mezisoučet B 2,000
VV Součet 25,000

90 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 34,000 173,00 5 882,00 CS ÚRS 2022 01
VV ztratné 2%

VV dodávka, doprava k pol.621211011+622211011 mezisoučet A

VV 10,0*1,02+23,0*1,02 33,660
VV 0,34 0,340
VV Součet 34,000

91 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm m2 2,500 222,00 555,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 2%
VV dodávka, doprava k pol.622211011 mezisoučet A
VV 2,0*1,02+0,46 2,500

92 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 310,500 739,14 229 502,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021
VV EPS tl.120 mm
VV stěna W4a
VV 5,0*(1,75+2,375+2,3+0,75*2+1,375) 46,500
VV 5,5 5,500
VV Mezisoučet A 52,000
VV stěna W6a
VV 1,25*3,5*5 21,875
VV 1,7*7,0*5*2+0,5*15,0+7,5*1,6*0,5*2 138,500
VV 5,0*14,6-0,75*3,0*3 66,250
VV 23,375 23,375
VV Mezisoučet B 250,000
VV XPS tl.100 
VV stěna W4b
VV 0,3*(1,75+2,375+2,5+0,75*2+1,375) 2,850
VV 0,65 0,650
VV Mezisoučet C 3,500
VV stěna W6b
VV 0,3*14,6 4,380
VV 0,62 0,620
VV Mezisoučet D 5,000
VV Součet 310,500

93 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 309,000 417,00 128 853,00 CS ÚRS 2022 01
VV ztratné 2%
VV dodávka doprava k pol.622211021 mezisoučet A+B
VV (52,0+250,0)*1,02+0,96 309,000

94 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 9,000 443,00 3 987,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 2%
VV dodávka doprava k pol.622211021 mezisoučet C+D
VV (3,5+5,0)*1,02+0,33 9,000

95 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 331,000 785,51 260 003,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031
VV XPS tl.140
VV stěna W2 (včetně soklu stěny W7)
VV 0,3*(4,3+30,0+15,0+2,5+24,5+21,1+4,7-3,0-1,7) 29,220
VV 3,78 3,780
VV Mezisoučet A 33,000
VV EPS 160
VV stěna W1
VV 3,0*(6,1+30,0+2,5) 115,800
VV -(2,6*2,7+0,75*1,0*11+0,5*0,6+1,75*2,6+1,2*2,6) -23,240
VV 3,0*(15,0+24,5+21,1) 181,800
VV -(3,0*2,65+1,7*2,6+1,0*1,75*9+0,75*0,75*2+1,25*1,75*5) -40,183
VV 7,8*1,7*0,5*2 13,260
VV 25,563 25,563
VV Mezisoučet B 273,000
VV stěna W7 - EPS 160
VV 3,2*4,7+4,7*(2,0+1,0)/2 22,090
VV 2,91 2,910
VV Mezisoučet C 25,000
VV Součet 331,000

96 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 304,000 530,00 161 120,00 CS ÚRS 2022 01
VV ztratné 2%
VV dodávka doprava k pol.622211031 mezisoučet B+C
VV (273,0+25,0)*1,02+0,04 304,000

97 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 140mm m2 34,000 695,00 23 630,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 2%
VV dodávka doprava k pol.622211031 mezisoučet A
VV 33,0*1,02+0,34 34,000

98 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 22,000 928,00 20 416,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221031
VV stěna W3
VV 1,0*2,8+3,2*2,65*2 19,760
VV 2,24 2,240
VV Součet 22,000

99 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 23,000 795,00 18 285,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 2%
VV dodávka doprava k pol.622221031 
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VV 22,0*1,02+0,56 23,000

100 K 621251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití  použití tepelněizolačních 
zátek z polystyrenu

m2 10,000 57,20 572,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621251101
VV pol.621211011
VV 10,0 10,000

101 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 666,500 47,10 31 392,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251101
VV pol.622211011+622211021+622211031
VV 25,0+310,5+331,0 666,500

102 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 22,000 57,90 1 273,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105
VV pol.622221031 
VV 22,0 22,000

103 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 146,000 36,40 5 314,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

VV 1,25*1,75*5+1,0*1,75*9+1,0*0,75*11+0,75*3,0*3+0,75*0,75*2 42,813

VV 1,75*2,65*2+1,25*2,65+1,05*2,65+1,6*2,65 19,610
VV 3,5*4,0*5 70,000
VV 13,577 13,577
VV Součet 146,000

104 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 335,000 139,00 46 565,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001
VV XPS 50 mm
VV 0,5*2*5 5,000
VV Mezisoučet A 5,000
VV XPS 100 -  W4b+W6b
VV 1,75+2,375+2,5+0,75*2+1,375 9,500
VV 14,6 14,600
VV 2,9 2,900
VV Mezisoučet B 27,000
VV EPS 120 mm - W4a+W6a
VV 1,75+2,375+2,5+0,75*2+1,375 9,500
VV 3,5*5+30,0+14,6+0,75*3 64,350
VV 8,15 8,150
VV Mezisoučet C 82,000
VV XPS 140 mm - W2
VV 4,3+30,0+15,0+2,5+24,5+21,2-3-1,7 92,800
VV 10,2 10,200
VV Mezisoučet D 103,000
VV mineral 160 mm + EPS 160 mm
VV W3
VV 2,8+3,2 6,000
VV W7
VV 5,0 5,000
VV W1
VV 6,1+30,0+2,5+15,0+24,5+21,1+15,0 114,200
VV -12-1,75-3-1,7 -18,450
VV 11,25 11,250
VV Mezisoučet E 118,000
VV Součet 335,000

105 M 59051663 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
50mm m 5,300 60,50 320,65 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV pol.622252001 mezisoučet A
VV 5,0*1,05+0,05 5,300

106 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm m 28,400 90,00 2 556,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV pol.622252001 mezisoučet B
VV 27,0*1,05+0,05 28,400

107 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm m 86,100 110,00 9 471,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV pol.622252001 mezisoučet C
VV 82,0*1,05 86,100

108 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm m 108,200 130,00 14 066,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV pol.622252001 mezisoučet D
VV 103,0*1,05+0,05 108,200

109 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 123,900 135,00 16 726,50 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV pol.622252001 mezisoučet E
VV 118,0*1,05 123,900

110 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 474,000 60,80 28 819,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002
VV profil rohový s tkaninou - pro svislé rohy otvorů
VV 1,75*28+0,75*26+3,0*6+2,65*10,0 113,000
VV 12,0 12,000
VV Mezisoučet A 125,000
VV profil rohový s tkaninou - pro svislé rohy budovy
VV 3,3*4+5,3*2+1,5+0,5 25,800
VV 3,2 3,200
VV Mezisoučet B 29,000
VV profil s okapnicí pro nadpraží
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VV 1,25*5+1,0*20+0,75*5+1,75*2+1,25+1,05+1,6 37,400
VV detail 1
VV 15,0 15,000
VV 5,6 5,600
VV Mezisoučet C 58,000
VV profil parapetní
VV 1,25*5+1,0*20+0,75*5 30,000
VV 3,0 3,000
VV Mezisoučet D 33,000
VV profil okenní připojovací
VV (1,25+1,75)*2*5 30,000
VV (1,0+1,75)*2*9 49,500
VV (1,0+0,75)*2*11 38,500
VV (0,75+3,0)*2*3 22,500
VV 0,75*4*2+1,75*2+1,25+1,05+1,6+2,65*10 39,900
VV 18,6 18,600
VV Mezisoučet E 199,000
VV dilatační profil rohový
VV 20,0 20,000
VV Mezisoučet F 20,000
VV dilatace stěnová
VV 10,0 10,000
VV Mezisoučet G 10,000
VV Součet 474,000

111 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 131,300 31,90 4 188,47 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet A
VV 125,0*1,05+0,05 131,300

112 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 30,500 25,00 762,50 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet B
VV 29,0*1,05+0,05 30,500

113 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 61,000 42,60 2 598,60 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet C
VV 58,0*1,05+0,1 61,000

114 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS m 34,700 58,30 2 023,01 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet D
VV 33,0*1,05+0,05 34,700

115 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 209,000 33,90 7 085,10 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet E
VV 199,0*1,05+0,05 209,000

116 M 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 21,000 268,00 5 628,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet F
VV 20,0*1,05 21,000

117 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 10,500 268,00 2 814,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 5%
VV dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet G
VV 10,0*1,05 10,500

118 K 622521002 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm 
vnějších stěn m2 53,000 295,00 15 635,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521002
VV výkres č.8 - plocha ,,d"
VV 2,8*1,75*2+1,0*0,75+0,5*1,75*3+0,9*0,7*3 15,065
VV 1,9*1,75+0,5*1,75*4 6,825
VV 1,25*3,5*5+0,75*0,7*3+0,75*1,1*3 25,925
VV 5,185 5,185
VV Součet 53,000
VV Barva omítky dle projektové dokumentace.

119 K 622521022 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 264,000 414,00 109 296,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521022
VV výkres č.8 - plocha ,,a"
VV plocha W1
VV 273,0 273,000
VV méně plocha ,,d"
VV -(2,8*1,75*2+1,0*0,75+0,5*1,75*3+0,9*0,7*3) -15,065
VV -(1,9*1,75+0,5*1,75*4) -6,825
VV 12,89 12,890
VV Součet 264,000
VV Barva omítky dle projektové dokumentace.

120 K 621521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších podhledů m2 11,000 577,00 6 347,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621521032
VV plocha ,,c" - nadpraží vrat
VV 0,55*3,5*5 9,625
VV 1,375 1,375
VV Součet 11,000
VV Barva omítky dle projektové dokumentace.

121 K 622521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn m2 324,000 504,58 163 483,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521032
VV výkres č.8 - plocha ,,c"
VV plocha W4a+W6a
VV 52,0+250,0 302,000
VV stění vrat

Strana 15 z 177



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,55*4,0*2*5 22,000
VV Součet 324,000
VV Barva omítky dle projektové dokumentace.

122 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů m2 11,000 67,60 743,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621151011

123 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 641,000 57,09 36 594,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011
VV 53+264+324 641,000

124 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 41,500 681,00 28 261,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112
VV výkres č.8 - plocha ,,e"
VV plocha W2+W4b+W6b
VV 33,0+3,5+5,0 41,500
VV Barva omítky dle projektové dokumentace.

125 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 41,500 66,50 2 759,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001

126 K 62999904R Příplatek k úpravám vnějších povrchů za větší 
pracnost (časté střídání barev a různých druhů omítek) m2 693,500 30,00 20 805,00

VV 53,0+264,0+11,0+324,0+41,5 693,500

127 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 218,000 223,65 48 755,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001
VV armovaci vrstva tl.5 mm
VV stěna W5a
VV 3,1*13,45 41,695
VV 4,7*13,45*2+1,3*2,3 129,420
VV 8,885 8,885
VV Mezisoučet A 180,000
VV stěna W5b
VV 3,1*13,45-1,5*1,2*4 34,495
VV 3,505 3,505
VV Mezisoučet B 38,000
VV Součet 218,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 585 720,50
128 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 953,000 28,80 27 446,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213
VV separační fólie pod :

VV podkladní beton tl.50 mm pod základovou ŽB desku podlahy  - 
viz skladby podlah

VV 6,2*26,5+2,75*14,1+1,75*21,0+20,75*6,125+6,125*23,75 512,388

VV podkladní beton tl.100 mm pod garážemi  - viz skladby podlah

VV 13,75*26,4 363,000
VV podkladní beton základu věže
VV 5,8*4,0 23,200
VV další nevykázané plochy
VV 54,412 54,412
VV Součet 953,000

129 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,600 4 900,00 12 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115
VV nad ŽB podlahovou deskou
VV podlaha F1.3 - spádová mazanina ve spádu 50-60 mm
VV dle pol.713121111 mezisoučet F1.3
VV 43,0*(0,05+0,06)/2+0,135 2,500
VV Mezisoučet A 2,500
VV podbetonování ocelových překladů(L25/25/3) na zeď
VV 0,05*0,05*0,05*14*2*1,15 0,004
VV 0,096 0,096
VV Mezisoučet B 0,100
VV Součet 2,600

130 K 631311117 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,300 5 310,00 1 593,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311117
VV výplň šachtového poklopu - šachta Š1+Š2+Š3
VV 0,06*1,2*1,2*3+0,041 0,300
VV Součet 0,300

131 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,000 4 620,00 9 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125
VV nad ŽB podlahovou deskou
VV podlaha F1.6 - spádová mazanina ve spádu 90-140 mm
VV 14,0*(0,09+0,14)/2+0,09 1,700
VV 0,3 0,300
VV Součet 2,000

132 K 631311137 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 54,800 4 454,85 244 125,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311137
VV nad ŽB podlahovou deskou
VV podlaha F1.4 - spádová mazanina ve spádu 130-150 mm
VV dle pol.711141559 mezisoučet F1.4
VV 391,0*(0,13+0,15)/2+0,06 54,800

133 K 63245000R Litý cementový potěr (CF 25) provedený v ploše tl.60 
mm m2 449,000 540,00 242 460,00

VV podlaha F1.1, F1.2, F1.7, F1.8
VV 181,0+52,0+170,0+46,0 449,000
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134 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 2,900 1 170,00 3 393,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011
VV pol.631311117
VV 0,3 0,300
VV pol.631311115
VV 2,6 2,600
VV Součet 2,900

135 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 2,000 587,00 1 174,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012
VV pol.631311125 
VV 2,0 2,000

136 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 54,800 293,00 16 056,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319013
VV pol.631311137
VV 54,8 54,800

137 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,300 356,00 106,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171
VV pol.63131117
VV 0,3 0,300

138 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,016 79 320,00 1 269,12 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021
VV výplň šachtového poklopu - šachta Š1+Š2+Š3
VV Q188 (3,01kg/m2
VV 1,2*1,2*3*3,01*1,25*0,001 0,016

139 K 632451021 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 
provedený v pásu m2 4,000 418,00 1 672,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451021
VV výkres č.13 - detail parapetu oken - XPS tl.20 mm
VV 0,1*32,0+0,8 4,000

140 K 637211321 Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic 
do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 28,000 873,00 24 444,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211321
VV 0,5*(20,5+20,5+6,0+7,0) 27,000
VV 1,0 1,000
VV Součet 28,000

D 64 Osazování výplní otvorů 153 910,00
141 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC kus 30,000 1 050,00 31 500,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111
VV pro dveře D6a+D7a+D8+D9+D10+D11
VV 4+9+6+3+1+7 30,000

142 M 55331350 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 7,000 1 670,00 11 690,00 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV dodávka, doprava k pol.642942111
VV pro dveře D11
VV 7 7,000
VV popis a rozměra viz výkres č.11
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

143 M 55331371 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 4,000 2 110,00 8 440,00 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV dodávka, doprava k pol.642942111
VV pro dveře D9+D10
VV 3+1 4,000
VV popis a rozměra viz výkres č.11
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

144 M 55331373 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 6,000 2 130,00 12 780,00 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV dodávka, doprava k pol.642942111
VV pro dveře D8
VV 6 6,000
VV popis a rozměra viz výkres č.11
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

145 M 55331375 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 4,000 2 300,00 9 200,00 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

VV dodávka, doprava k pol.642942111
VV pro dveře D6a
VV 4 4,000
VV popis a rozměra viz výkres č.11
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

146 M 5533137R zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 
levá/pravá 1000 kus 9,000 3 500,00 31 500,00

VV dodávka, doprava k pol.642942111
VV pro dveře D7a
VV 9 9,000
VV popis a rozměra viz výkres č.11
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

147 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 8,000 2 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111
VV dveře D6+D7
VV 4+4 8,000

Strana 17 z 177



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

148 M 5530110R zárubeň ocelová protipožární pro zdění š1000 mm, 
hloubka 125 mm, pravá/levá kus 4,000 3 500,00 14 000,00

VV dodávka, doprava k pol.642945111
VV pro dveře D7
VV 4 4,000

VV požární odolnost EW 30DP3-C2, popis a rozměra viz výkres 
č.11

VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

149 M 5530120R zárubeň ocelová protipožární pro zdění š 1100 mm 
hloubka 125 mm, pravá/levá kus 4,000 3 700,00 14 800,00

VV dodávka, doprava k pol.642945111
VV pro dveře D6
VV 4 4,000

VV požární odolnost EW 30DP3-C2, popis a rozměra viz výkres 
č.11

VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

D 8 Trubní vedení 685 219,00

150 K 89331211R
Šachty armaturní z ŽB půdorysné pl do 1,50 m2 (bez 
poklopu) - šachta Š1 (obestavěný prostor 2,15 m3 OP) 
- montáž, dodávka, doprava

kus 1,000 33 750,00 33 750,00

VV V položce je zahrnuto:

VV ŽB šachta +přizdívky ze ztraceného bednění z beton. tvarovek 
+ výztuž a výplň tvarovek 

VV betonem C12/15 + podkladní bet.deska tl.100 z betonu C 
12/15 + hydroizolace

VV viz výkres č.14
VV obestavěný prostor 2,15 m3 OP
VV 1,0 1,000

151 K 89331212R
Šachty armaturní z ŽB půdorysné pl do 1,50 m2 (bez 
poklopu) - šachta Š2 (obestavěný prostor 2,72 m3 OP) 
- montáž, dodávka, doprava

kus 1,000 40 500,00 40 500,00

VV V položce je zahrnuto:

VV ŽB šachta +přizdívky ze ztraceného bednění z beton. tvarovek 
+ výztuž a výplň tvarovek 

VV betonem C12/15 + podkladní bet.deska tl.100 z betonu C 
12/15 + hydroizolace

VV viz výkres č.14
VV obestavěný prostor 2,72 m3 OP
VV 1,0 1,000

152 K 89331213R
Šachty armaturní z ŽB půdorysné pl do 1,50 m2 (bez 
poklopu) - šachta Š3 (obestavěný prostor 2,58 m3 OP) 
- montáž, dodávka, doprava

kus 1,000 40 500,00 40 500,00

VV V položce je zahrnuto:

VV ŽB šachta +přizdívky ze ztraceného bednění z beton. tvarovek 
+ výztuž a výplň tvarovek 

VV betonem C12/15 + podkladní bet.deska tl.100 z betonu C 
12/15 + hydroizolace

VV viz výkres č.14
VV obestavěný prostor 2,58 m3 OP
VV 1,0 1,000

153 K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,000 1 130,00 3 390,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102112
VV šachta Š1-Š3
VV 3 3,000

154 M 6630010R hliníkový šachtový poklop s rámem s volitelným 
povrchem (keramická dlažba) vel. cca 1,2 x 1,2 m kus 3,000 6 600,00 19 800,00

VV dodávka, doprava k pol.899102112
VV 3 3,000
VV Poznámka :
VV Zálivka poklopu betonem+ výztuž - vykázáno v od.63

155 K 899503111 Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 
osazovaná při zdění a betonování kus 12,000 312,00 3 744,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899503111
VV šachta Š1
VV 3 3,000
VV šachta Š2
VV 5 5,000
VV šachta Š3
VV 4 4,000
VV Součet 12,000

156 K 8933001_R

Chránička ze sedimentační jímky d= do 200 mm, 
vyvedeno obloukem nad podlahu, délka cca 3 m - 
montáž, dodávka, doprava (vč.případného lože a 
obsypu)

kus 1,000 6 188,00 6 188,00

157 K 89922000R Osazení a montáž prefabrikované vodoměrné šachty + 
zkouška vodotěsnosti kus 1,000 14 640,00 14 640,00

VV včetně všech doplňků a zajišťujících prvků
VV 1 1,000

158 M 8992220R vodoměrná šachta - prefabrikovaná nádrž obdélníková 
cca 2700/2000/2100 (vnitřní rozměr) včetně poklopu kus 1,000 200 000,00 200 000,00

VV dodávka, doprava k pol.89922000R
VV Beton C40/50 XC4/XF3/XA2 (vodonepropustná konstrukce)

VV Vnitřní rozměry a vnější rozměry a další neuvedené údaje na 
výkresu č.14

VV Vztlaková pojistka u paty nádrže 250x200mm po celém 
obvodu

VV • 1x základní díl nádrže
VV • 1x zákrytová deska

VV • 1x šachtový vstup 700x800 včetně nabetonovaného komínku 
výšky 250mm
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VV • zabetonovaný poklop Kompozit 700x800mm A15 vodotěsný

VV    protiskluzný, uzamykatelný
VV • 8 x osazeny oplastovaná stupadla 
VV • 4 x jádrový vývrt pro napojovací potrubí
VV • hmotnost nejtěžšího dílce 16,6t
VV kompet :
VV 1 1,000
VV Poznámka :
VV ocel.nosníky pro potrubí vykázány v odd.767
VV podkladní deska vykázána v odd.4

159 K 89394210R

Pojezdový rošt s rámem ze zátěžového plastu, rozměr 
400x400x45mm + atypická záchytná jímka 
300x300x250mm z nerezového plechu tl.3mm s 
lemem pro natavení hydroizolace - montáž a dodávka 
vč.dopravy

kpl 8,000 18 000,00 144 000,00

160 K 89394220R

Rošt s rámem z plastu, rozměr 400x400x45mm + 
atypická záchytná jímka 300x300x250mm z 
nerezového plechu tl.3mm s lemem pro natavení 
hydroizolace - věž - montáž a dodávka vč.dopravy

kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

161 K 89394230R
Vodotěsný poklop 600x600mm ze zátěžového plastu 
vč.těsnění a dalšího příslušenství (pro sedimentační 
jímku) - montáž a dodávka vč.dopravy

kus 3,000 7 500,00 22 500,00

162 K 899620141 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 20/25 otevřený výkop m3 14,500 3 890,00 56 405,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899620141
VV srovnatelně pro sedimentační jímku
VV do výkopu
VV 0,2*1,25*(4,5+1,4)*2 2,950
VV 1,25*0,85*0,5*(4,5+1,4)*2 6,269
VV 1,013 1,013
VV do bednění
VV 0,3*0,6*(4,5+1,6)*2 2,196
VV 2,072 2,072
VV Součet 14,500
VV Obetonování se provede dle pokynů a požadavků 
VV dodavatele.

163 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých 
otevřený výkop m2 12,000 733,50 8 802,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899640111
VV část sedim.jímky
VV 0,6*(5,4+1,4+1,6)*2 10,080
VV 1,92 1,920
VV Součet 12,000

164 K 893941240R
Odtokový žlab štěrbinový nerezový bez krycí mřížky, 
dl. žlabu 7,95 m + 1x svislý odtok do dna žlabu - 
montáž, dodávka vč.dopravy

kus 1,000 74 500,00 74 500,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 277 834,70

165 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 495,000 62,50 30 937,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

166 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 369,000 83,80 30 922,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112

167 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 256,000 78,70 20 147,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121
VV fasáda
VV (3,7-1,54)*(24,0+1,2*2+15,0+1,2*2+21,0+1,2) 142,560
VV (3,7-1,5)*(6,0+1,2+30,0+1,2*2+7,0+1,2) 105,160
VV 8,28 8,280
VV Součet 256,000

168 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 15 360,000 1,10 16 896,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221
VV celkem 60 dní
VV 256,0*60 15 360,000

169 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 256,000 47,80 12 236,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821

170 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

m2 278,000 82,50 22 935,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111122
VV věž - fasáda
VV (14,2-1,5)*(4,7+1,2*2) 90,170
VV (13,5-1,5)*(3,1+1,2*2)*2 132,000
VV (8,5-1,5)*(4,7+1,2*2) 49,700
VV 6,13 6,130
VV Součet 278,000

171 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 16 680,000 1,21 20 182,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222
VV celkem 60 dní
VV 278,0*60 16 680,000
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172 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
přes 10 do 25 m

m2 278,000 49,80 13 844,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111822

173 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 534,000 21,30 11 374,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111
VV 256,0+278,0 534,000

174 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 32 040,000 0,38 12 175,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211
VV celkem 60 dní
VV 534,0*60 32 040,000

175 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 534,000 14,30 7 636,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

176 K 943211112 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 192,000 148,80 28 569,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211112
VV uvnitř věžě
VV 13,5*14,2+0,3 192,000

177 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v přes 10 do 25 m za první a ZKD den 
použití

m3 8 640,000 3,98 34 387,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211212
VV celkem 45 cdní
VV 192,0*45 8 640,000

178 K 943211812 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m m3 192,000 81,20 15 590,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211812

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 282 981,77

179 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm m2 25,000 416,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312125
VV mezi konstrukce mi pod terénem
VV bude upřesněno při stavbě
VV 25,0 25,000

180 K 95333010R Plynotěsný prostup základovou deskou - montáž, 
dodávka, doprava kus 25,000 800,00 20 000,00

VV systémové řešeí
VV ocel.chránička s vodotěsně navařenou přírubou + natavená

VV protiradonová hydroizolace + tmelení a mikropryžové těsnění

VV 25,0 25,000

181 K 95333020R Prostupy stropem pro rozvody VZT d do 450 mm kus 4,000 600,00 2 400,00

182 K 95333030R Prostupy pro VZTa ostatní rozvody zděnými 
konstrukcemi a jejich úprava kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

183 K 953945231 Kotvy mechanické M 12 dl 135 mm pro těžká kotvení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 479,00 3 832,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953945231
VV kotvení OK věže - výkres č.6 (konstrukční část) - detail 2
VV 8 8,000

184 K 953945251 Kotvy mechanické M 20 dl 185 mm pro těžká kotvení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 1 590,00 25 440,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953945251
VV kotvení OK věže - výkres č.6 (konstrukční část) - detail 1
VV 16 16,000

185 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 883,000 118,19 104 361,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

186 K 95005010R Typové požární ucpávky prostupů požárními 
konstrukcemi (požární tmely, malty...) m2 4,000 15 000,00 60 000,00

VV bude upřesněno při realizace
VV předpoklad
VV 4,0 4,000

187 K 95000011R Osazení ručních hasicích přístrojů kus 11,000 500,00 5 500,00

188 M 44932111R ruční hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A 
(6HJl) - dodávka vč.dopravy kus 8,000 2 000,00 16 000,00

189 M 44932112R ruční hasící přístroj pěnový nebo práškový s hasící 
schopností 183B (10HJl) - dodávka vč.dopravy kus 3,000 1 900,00 5 700,00

190 K 9500000R2 Požárně bezpečnostní značky - osazení + dodávka 
vč.dopravy kus 30,000 300,00 9 000,00

191 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na 
pevný podklad kus 1,000 564,00 564,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311

192 M 74910151 stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 
570x1750x500mm kus 1,000 4 784,00 4 784,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 796 893,39
193 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 2 594,054 307,20 796 893,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 15 891 635,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 684 712,28
194 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 883,000 11,40 10 066,20 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001
VV dle pol.711141559
VV 883,0 883,000

195 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 205,000 24,90 5 104,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001
VV stěna W4b - sokl nad terénem
VV 3,5 3,500
VV stěna W6b - sokl nad terénem
VV 5,0 5,000
VV stěna W2 - sokl nad terénem
VV 33,0 33,000
VV sokl pod stěnou W7
VV 0,7*4,7+0,71 4,000
VV 5,5 5,500
VV Mezisoučet A 51,000
VV sokl pod terénem
VV 1,0*(24,0+15,0+21,0+6,0+30,0+6,0) 102,000
VV 1,0*(27,0+0,5+14,2) 41,700
VV 10,3 10,300
VV Mezisoučet B 154,000
VV Součet 205,000

196 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,337 82 300,00 27 735,10 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV dodávka, doprava k pol.711111001, koef.množství = 0,0003
VV 883,0*0,0003 0,265

VV dodávka, doprava k pol.711112001, koef.množství = 0,00035

VV 205,0*0,00035 0,072
VV Součet 0,337

197 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 883,000 116,01 102 436,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559
VV podlaha F1.1.
VV dle pol.713121111 mezisoučet F1.1
VV 181,0 181,000
VV podlaha F1.2
VV dle pol.713121111 mezisoučet F1.2
VV 52,0 52,000
VV podlaha F1.3
VV dle pol.713121111 mezisoučet F1.3
VV 43,0 43,000
VV podlaha F1.7
VV dle pol.713121111 mezisoučet F1.7
VV 170,0 170,000
VV podlaha F1.8
VV dle pol.713121111 mezisoučet F1.8
VV 46,0 46,000
VV Mezisoučet 492,000
VV podlaha  F1.4
VV 13,1+84,0+282,2 379,300
VV 11,7 11,700
VV Mezisoučet  F1.4 391,000
VV Součet 883,000

198 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 205,000 134,01 27 472,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559
VV dle pol.711112001
VV 205,0 205,000

199 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 1 262,000 220,00 277 640,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.711141559, ztratné 15%
VV 883,0*1,15+0,55 1 016,000
VV dodávka, doprava k pol.711141559, ztratné 20%
VV 205,0*1,2 246,000
VV Součet 1 262,000

200 K 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 119,000 435,00 51 765,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711113117
VV podlaha F1.2+F1.3
VV 52,0+43,0 95,000
VV sokl
VV 140,0*0,15 21,000
VV 3,0 3,000
VV Součet 119,000

201 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna m 140,000 66,50 9 310,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711199101
VV přechod podlaha x stěna
VV 140,0 140,000

202 M 28355020 páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm m 147,000 55,50 8 158,50 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.7111991001
VV 140,0*1,05 147,000

203 K 71146120R Provedení parozábrany vodorovné fólií zesílením spojů 
páskem m2 952,000 70,00 66 640,00

VV včetně kotvení
VV střecha R2 nad garážemí
VV 26,5*14,0 371,000
VV střecha přízemí R1
VV 23,7*14,5+29,5*6,5 535,400
VV 45,6 45,600
VV Součet 952,000
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204 M 63150800R parozábrana foliová, faktor dif.odporu min.100000, 
plošná hmotnost 120g/m2 m2 1 143,000 45,00 51 435,00

VV dodávka, doprava k pol.71146120R, ztarné, přesahy 20%
VV 952,0*1,2+0,6 1 143,000

205 M 2832220R páska těsnící pro parozábranu m 2 000,000 12,00 24 000,00
VV dodávka, doprava k pol.71146120R, ztarné, 5%
VV 1904,0*1,05+0,8 2 000,000

206 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 8,895 2 580,00 22 949,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103

D 712 Povlakové krytiny 551 654,52
207 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů m2 1 093,000 89,87 98 227,91 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361701

VV včetně vytažení (napojení) na sousední navazující svislé 
plochy

VV střecha R2 nad garážemí
VV dle pol.762341210 mezisoučet A
VV 462,0 462,000
VV střecha přízemí R1
VV dle pol.762341210 mezisoučet B
VV 631,0 631,000
VV Součet 1 093,000

208 M 2832928R fólie nekontaktní difuzní, výztužná mřížka, lepené 
spoje min. 160g/m2 m2 1 257,000 44,56 56 011,92

VV dodávka, doprava k pol.712361701, přesahy, ztratné 15%
VV 1093,0*1,15+0,05 1 257,000

209 K 712441559 Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 1 132,000 132,00 149 424,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712441559
VV pol.764121411
VV 1110,0 1 110,000
VV pol.76422140R
VV 27,0*0,8+0,4 22,000
VV Součet 1 132,000

210 M 6283200R pás podkladní pod Al falcovanou krytinu m2 1 302,000 161,00 209 622,00
VV dodávka, doprava k pol.712441559, ztratné 15%
VV 1132,0*1,15+0,2 1 302,000

211 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 5,000 231,60 1 158,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001
VV markýza
VV 2,9*1,0+0,25*(2,9+1,0) 3,875
VV (0,1+0,1)*(2,9+1,0) 0,780
VV 0,345 0,345
VV Součet 5,000

212 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 7,500 345,60 2 592,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava 
VV k pol.712363001 - ztratné 15%
VV 5,0*1,15 5,750
VV pol.712363008 
VV 8,0*0,06*1,15 0,552
VV pol.712363112
VV 30*0,1*0,1*1,15 0,345
VV 6,6*0,1+0,193 0,853
VV Součet 7,500

213 K 712363003 Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 
fólií PVC horkovzdušným navařením m 8,000 78,00 624,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363003

214 K 712363008 Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje 
nalepením pruhu fólie horkým vzduchem m 8,000 104,50 836,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363008
VV pol.712363003
VV 8,0 8,000

215 K 712363112 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 
talířové hmoždinky pruhem navařené fólie kus 30,000 61,50 1 845,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363112
VV 5,0*6 30,000

216 K 712391176 Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění 
izolace kotvícími terči kus 30,000 230,50 6 915,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391176

217 M 59000001R kotvící terč do cementotřískových desek - dodávka 
včetně dopravy kus 33,000 150,00 4 950,00

VV ztratné 10%- pol.712391176
VV 30*1,1 33,000

218 K 7120000R2 Vpusť střešní z měkčeného PVC  DN 750, opatřená 
lapačem listí - montáž a dodávka vč.dopravy kus 1,000 8 000,00 8 000,00

219 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 5,000 48,30 241,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171
VV dle pol.712363001
VV 5,0 5,000

220 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2 m2 6,000 29,60 177,60 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.712391171, ztratné 15%
VV 5,0*1,15+0,25 6,000

221 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m t 7,713 1 430,00 11 029,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712103
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D 713 Izolace tepelné 1 066 350,24
222 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 2 532,000 84,19 213 169,08 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111
VV střecha R2 nad garážemí
VV minerální izolace mezi spodní pás vazníků - tl.100 mm
VV 27,9*15,65 436,635
VV minerální izolace mezi rošt pod vazníky - tl.100
VV 26,5*14,0 371,000
VV 16,365 16,365
VV Mezisoučet A 824,000
VV střecha přízemí R1
VV minerální izolace mezi spodní pás vazníků - tl.100 mm
VV 24,45*15,9+30,58*7,0+0,185 603,000
VV minerální izolace mezi rošt pod vazníky - 2x tl.100
VV 23,7*14,5+29,5*6,5 535,400
VV 23,7*14,5+29,5*6,5 535,400
VV 34,2 34,200
VV Mezisoučet B 1 708,000
VV Součet 2 532,000

223 M 6314810R deska tepelně izolační minerální  tl 100mm m2 2 583,000 115,20 297 561,60
VV dodávka, doprava k pol.713111111, ztratné 2%
VV 2532,0*1,02+0,36 2 583,000

224 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 492,000 86,55 42 582,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111
VV podlahový polystytén EPS 150 S tl.80 mm
VV podlaha F1.1
VV 20,0+45,03+24,21+25,0+4,0+7,59+13,2 139,030
VV 6,75+11,95+1,91+7,92+6,48 35,010
VV 6,96 6,960
VV Mezisoučet  F1.1 181,000
VV podlaha  F1.2
VV 3,59+5,59+14,22+1,75+4,69+5,0+10,92+3,38 49,140
VV 2,86 2,860
VV Mezisoučet  F1.2 52,000
VV podlaha  F1.3
VV 10,66+8,25+5,63+16,25 40,790
VV 2,21 2,210
VV Mezisoučet  F1.3 43,000
VV podlaha F1.7
VV 23,3+24,5+24,5+6,9+22,66+7,5+53,59 162,950
VV 7,05 7,050
VV Mezisoučet  F1.7 170,000
VV podlaha  F1.8
VV 43,95 43,950
VV 2,05 2,050
VV Mezisoučet  F1.8 46,000
VV Součet 492,000

225 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm m2 502,000 411,00 206 322,00 CS ÚRS 2022 01

VV EPS 150S stabil
VV dodávka, doprava k pol.713121111, ztratné 2%
VV 492,0*1,02+0,16 502,000

226 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 542,000 36,55 19 810,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132
VV překrytí tepelné izolace - separační vrstva fólie
VV dle pol.713121111
VV 492,0*1,1+0,8 542,000

227 M 28323058 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 624,000 102,00 63 648,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.713191132, ztratné , přesahy +15%

VV 542,0*1,15+0,7 624,000

228 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 10,000 396,39 3 963,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141
VV výkres č.13 - detail 1
VV 0,35*15,0 5,250
VV 0,75 0,750
VV Mezisoučet A 6,000
VV výkres č.13 - detail parapetu oken - XPS tl.20 mm
VV 0,1*32,0+0,8 4,000
VV Mezisoučet B 4,000
VV Součet 10,000

229 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 6,300 443,00 2 790,90 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.713131141 mezisoučet A
VV 6,0*1,05 6,300

230 M 28376470 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 200kPa tl 20mm m2 4,200 97,50 409,50 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.713131141 mezisoučet B
VV 4,0*1,05 4,200

231 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 733,000 19,00 13 927,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121211
VV pásek š. do 150 mm, tl.5 mm
VV podlaha F1.4
VV 17,5+39,4+68,0 124,900
VV 13,1 13,100
VV Mezisoučet A 138,000
VV pásek š. do 100 mm, tl.5 mm
VV podlaha F1.1 až F1.3, F1.5, F1.7, F1.8
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VV 26,2+44,7+13,3+22,6+11,3+13,4+19,4+12,25+8,0+15,3+5,5+1
1,2 203,150

VV 15,6+12,8+9,4+10,5+14,8+39,0+27,0+8,3+8,5+25,7+10,5 182,100
VV 21,0*3+10,6+20,2+11,6+18,3+5,7+11,4+10,2+30,3 181,300
VV 28,45 28,450
VV Mezisoučet B 595,000
VV Součet 733,000

232 M 6315201R pásek izolační podlahový tl.5 mm š.do100 mm m 625,000 21,00 13 125,00

VV dodávka, doprava k pol.713121211 mezisoučet B, ztratné 5%

VV 595,0*1,05+0,25 625,000
233 M 6315202R pásek izolační podlahový tl.5 mm š.do150 mm m 145,000 29,00 4 205,00

VV dodávka, doprava k pol.713121211 mezisoučet A, ztratné 5%

VV 138,0*1,05+0,1 145,000

234 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 159,000 436,00 69 324,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141
VV základy obvodové stěny garáží - tl.100 mm
VV 1,0*(27,0+0,5+14,2) 41,700
VV 4,3 4,300
VV Mezisoučet A 46,000
VV základy obvodové stěny vytápěných místností - tl.140 mm
VV 1,0*(24,0+15,0+21,0+6,0+30,0+6,0) 102,000
VV 11,0 11,000
VV Mezisoučet B 113,000
VV Součet 159,000

235 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 47,000 443,00 20 821,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 2%
VV dodávka doprava k pol.713131141 mezisoučet A
VV 46,0*1,02+0,08 47,000

236 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 140mm m2 116,000 695,00 80 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV ztratné 2%
VV dodávka doprava k pol.713131141 mezisoučet B
VV 113,0*1,02+0,74 116,000

237 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 11,824 1 190,00 14 070,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 1 709 978,42

238 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 1 110,000 161,20 178 932,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210
VV střecha R2 nad garážemí
VV (27,9+12,5)/2*7,85/Cos(12)*2 324,225
VV 15,65*8,0*0,5/Cos(12)*2 127,997
VV 9,778 9,778
VV Mezisoučet A 462,000
VV střecha přízemí R1
VV (24,3+16,35)/2*8,0/Cos(12)*2 332,465
VV 15,9*8,0*0,5/Cos(12) 65,021
VV 30,9*7,0/Cos(12) 221,132
VV 12,382 12,382
VV Mezisoučet B 631,000
VV střecha věže
VV 5,3*3,1/Cos(12) 16,797
VV 0,203 0,203
VV Mezisoučet C 17,000
VV Součet 1 110,000

239 K 76234100R Montáž pozedního prkna 25/160 mm včetně kotevních 
prvků m 256,000 114,00 29 184,00

VV (27,0+14,0)*2 82,000
VV 24,0+15,0+21,0+6,0+30,0+24,0+21,0+6,5 147,500
VV 3,15*4+1,7 14,300
VV 12,2 12,200
VV Součet 256,000

240 K 76234200R Montáž hranolů spádového klínu (detail 2), včetně 
spojovacích a kotvících prvků m 5,000 285,00 1 425,00

VV dřevěné hranoly 80/40-200 á 900 mm
VV výkres č.13 - detail 2
VV 4,5/0,9*0,85+0,75 5,000

241 K 76234300R Montáž hranolů ke stěně včetně spojovacích a 
kotvících prvků m 12,500 210,00 2 625,00

VV napojení pultové střechy
VV hranoly 40/60-250mm  á 600 mm
VV 27/0,6*0,25*1,1+0,125 12,500

242 K 762342316 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm m2 1 093,000 80,60 88 095,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342316
VV srovnatelná položka pro :

VV montáž latí mezi horní pásy vaznílů (zapuštěné pomocné 
latě50/60 mm po 1 m)

VV 1093,0 1 093,000

243 K 762341610 Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých 
prken tl do 32 mm m2 107,000 320,00 34 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341610
VV dle pol.764121415 
VV valbová střecha - čelo římsy
VV 57,0 57,000
VV sedlová střecha 
VV čelo římsy
VV 2,0 2,000
VV štít sedlové střechy
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VV 3,7 3,700
VV dle pol.76422140 - podhled římsy
VV valbová střecha
VV 42,0 42,000
VV sedlová střecha
VV 2,0 2,000
VV 0,3 0,300
VV Součet 107,000

244 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 1 323,000 14,20 18 786,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342441
VV 1260,0 1 260,000
VV 63,0 63,000
VV Součet 1 323,000

245 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 39,413 2 020,00 79 614,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000
VV pol.60511081 mezisoučet A
VV 31,184 31,184
VV pol.60514114
VV 7,973 7,973
VV pol.60512126 mezisoučet C
VV 0,1 0,100
VV pol.762341037
VV 3,5*0,024 0,084
VV pol.60726280
VV 3,0*0,024 0,072
VV Součet 39,413

246 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 34,000 216,00 7 344,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521104
VV pochozí lávka na půdě
VV 0,6*(16,45+19,5+18,0) 32,370
VV 32,4*0,02+0,982 1,630
VV Součet 34,000

247 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 34,000 103,20 3 508,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762595001
VV pro lávky
VV 34 34,000

248 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 35,529 10 085,50 358 327,73 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.762341210, ztratné 10%
VV 1110,0*0,025*1,1 30,525
VV dodávka, doprava k pol.76234100R, ztratné 10%
VV 256,0*0,16*0,025*1,1 1,126
VV Mezisoučet A 31,651
VV dodávka, doprava k pol.762521104, ztratné 10%
VV 34,0*0,025*1,1 0,935
VV Mezisoučet  B 0,935
VV dodávka, doprava k pol.762341610, ztratné 10%
VV 107,0*0,025*1,1 2,943
VV Součet 35,529

249 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 7,973 12 500,00 99 662,50 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.762762342316, ztratné 10% - latě 
50/60

VV 1m/1m2
VV 1093,0*0,05*0,06*1,1 3,607

VV dodávka, doprava k pol.762342441, ztratné 10% - latě 50/60 
mm

VV 1323,0*0,05*0,06*1,1 4,366
VV Součet 7,973

250 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 1 804,000 93,72 169 070,88 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762429001
VV rošt z hranolů 1x 50/100 po 0,9 m - pro minerální izolaci
VV krov nad garážemi
VV 26,3*17 447,100
VV 22,9 22,900

VV rošt z hranolů 2x 50/100 po 0,9 m křížem - pro minerální 
izolaci

VV krov přízemní části
VV 14,5*28+24,0*18+6,5*34+29,5*8 1 295,000
VV 39,0 39,000
VV Součet 1 804,000

251 K 76242121R Montáž obložení ostění a parapetu okenních otvorů ve 
věži z dubových fošen včetně kotevních prvků m2 5,100 2 352,00 11 995,20

VV 4x otvor 1,3x1,5 m, kotveno M10 po 250 mm
VV 0,225*(1,3+1,5)*2*4 5,040
VV 0,06 0,060
VV Součet 5,100

252 M 6051410R dubové fošny broušené tl.50 mm, impregnace do 
vnějšího prostředí, upravený povrch m2 5,700 4 200,00 23 940,00

VV dodávka, doprava k pol.76242121R, ztratné 10%
VV 5,1*1,1+0,09 5,700

253 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 10,000 53,70 537,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762495000
VV dle pol.60512126 mezisoučet A
VV 10,0 10,000

254 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové pl do 120 cm2 m 120,000 270,00 32 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762713110
VV zábradlí pochozí půdní lávky
VV (16,45+19,5+18,0)*1,1/0,90+0,061 66,000
VV 54 54,000
VV Součet 120,000
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255 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 0,432 1 320,00 570,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762795000
VV dle pol.60512126 mezisoučet B
VV 0,33 0,330
VV pol.60512125
VV 0,102 0,102
VV Součet 0,432

256 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 10,463 13 340,00 139 576,42 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.762429001, ztratné 10%
VV hranol 50/100 mm
VV 1804,0*0,05*0,1*1,1+0,078 10,000
VV Mezisoučet A 10,000
VV dodávka, doprava k pol.762713110, ztratné 10%
VV hranol 50/50 mm
VV 0,05*0,05*120*1,10 0,330
VV Mezisoučet B 0,330

VV hranol spádový 80/40-200mm k pol.76234200R, ztratné 10%

VV 5,0*0,08*0,2*1,1+0,012 0,100
VV Mezisoučet C 0,100
VV hranol 40/60-250 mm k pol.76234300R, ztratné 10%
VV 12,5*0,04*0,06*1,1 0,033
VV Součet 10,463

257 K 762430023 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 16 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 181,000 794,00 143 714,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762430023
VV pod plechový obklad - W3+W5a - pol.76401010R
VV 181,0 181,000

258 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 375,000 68,50 25 687,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762439001

VV stěna W3 - z hranolů 50/125 mm - kotveno přes zateplovací 
systém

VV 2,8*3+3,2*7+0,2 31,000
VV Mezisoučet A 31,000
VV stěna W5a - z hranolů 50/75 mm - kotveno do zdiva
VV 13,45*(7+11) 242,100
VV (9,2+8,0)/2*11 94,600
VV 7,3 7,300
VV Mezisoučet B 344,000
VV Součet 375,000

259 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 1,632 15 950,00 26 030,40 CS ÚRS 2022 01
VV ztratné 10%
VV dodávka doprava k pol.762439201 mezisoučet A
VV 31,0*0,125*0,05*1,1 0,213
VV dodávka doprava k pol.762439201 mezisoučet B
VV 344,0*0,05*0,075*1,1 1,419
VV Součet 1,632

260 K 762495000.1 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 362,000 53,70 19 439,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762495000.1
VV obložení stěn - pol.762430023
VV 181,0 181,000
VV rošt
VV 181,0 181,000
VV Součet 362,000

261 K 76249500R Příplatek na kotevní prvky do zatepleného zdiva kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

262 K 7620000R1
Systémový větrací hřeben 150/500mm podle typového 
detailu krytiny - montáž, dodávka, doprava materiálu 
vč.spojovacích prvků a impregnace

m 27,000 1 700,00 45 900,00

VV 11,8+15,2 27,000

263 K 76236131R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvkyz z desek dřevoštěpkových tl. 20 mm - montáž, 
dodávka, doprava včetně kotevních prvků

m2 4,000 612,00 2 448,00

VV výkres č.13 - detail 1
VV 0,25*15,0 3,750
VV 0,25 0,250
VV Součet 4,000

264 K 76236132R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvkyz z desek dřevoštěpkových tl. 12-15 mm - 
montáž, dodávka, doprava včetně kotevních prvků

m2 7,000 582,00 4 074,00

VV napojení pultové střechy u stěny
VV 0,15*27,0+0,1*27,0 6,750
VV 0,25 0,250
VV Součet 7,000

265 K 762341037 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 3,500 761,00 2 663,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341037
VV markýza
VV 2,8*1,0+0,1*(2,8+1,0*2) 3,280
VV 0,22 0,220
VV Součet 3,500

266 K 762341670 Montáž bednění štítových okapových říms z 
dřevotřískových na sraz m2 2,100 441,60 927,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341670
VV markýza
VV 0,25*2,9+0,35*(2,9+1,0)+0,01 2,100

267 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm m2 3,000 643,20 1 929,60 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.762341670, ztratné 10%
VV 2,1*1,1+0,69 3,000
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268 K 762713210 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 15,000 591,00 8 865,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762713210

VV srovnatelná položka pro montáž dřevěných  hranolů markýzy

VV hranol 60/180
VV 2,9+1,0+0,1 4,000
VV hranol 60/50
VV (2,9+0,1)+2*1,0 5,000
VV hranol 60/60
VV 1,0 1,000
VV hranol 60/85
VV 1,0 1,000
VV hranol 60/100
VV 0,25*6 1,500
VV 2,5 2,500
VV Součet 15,000

269 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,102 10 300,00 1 050,60 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.762713210, ztratné 10%
VV hranol 60/180
VV 4,0*0,06*0,18*1,1 0,048
VV hranol 60/50
VV ((2,9+0,1)+2*1,0)*0,06*0,05*1,1 0,017
VV hranol 60/60
VV 1,0*0,06*0,06*1,1 0,004
VV hranol 60/85
VV 1,0*0,06*0,085*1,1 0,006
VV hranol 60/100
VV 0,25*6*0,06*0,1*1,1 0,010
VV 2,5*0,06*0,1*1,1 0,017
VV Součet 0,102

270 K 76277010R

Univerzální montážní deska tl.160 mm, svislá 
únosnost Fvr,k=min.5 kN, moment únosnosti 
Mr,k=min.3kN.m - montáž, dodávka, doprava 
vč.kotevních prvků

kus 6,000 3 160,00 18 960,00

VV kotvení markýzy n afasádu, dle výkresu č.12 + TZ
VV 6 6,000

271 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 48,765 950,00 46 326,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121
VV z odd.766 - pol.60512125
VV 0,412 0,412
VV z odd.762
VV pol.60511081+60512126+60512127
VV 35,529+10,83+1,632 47,991
VV pol.60512125+6072628
VV 0,102+3,0*0,025 0,177
VV pol.76236131R + 76236132R
VV 4,0*0,02+7,0*0,015 0,185
VV Součet 48,765

272 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 36,464 2 170,00 79 126,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 580 134,73
273 K 76311331R SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s minerální izolací m2 6,000 1 185,00 7 110,00
VV hygienické zázemí v.1200 mm
VV 1,2*(1,25+0,9*2+1,0) 4,860
VV 1,14 1,140
VV Součet 6,000

274 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 7,000 36,10 252,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714
VV 6,0+0,15*(1,25+0,9*2+1,0)+0,392 7,000

275 K 763331113 Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 m2 14,000 1 330,00 18 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763331113
VV podhled stropu věže
VV 4,5*3,0+0,5 14,000

276 K 7631322R1 SDK podhled samostatný požární předěl 2xA 12,5 mm 
bez TI EI 15 dvouvrstvá spodní kce CD+UD m2 873,000 1 100,07 960 361,11

VV parametry tohoto podhledu dle PBŘ  (REI 15)

VV místnosti, které mají pouze tento podhled (pod vazníky) - SDP 
1

VV místnost H1.03, H1.09, H1.14, H1.15, H1.33
VV 10,7+4,0+9,8+5,6+3,0+0,9 34,000
VV Mezisoučet A 34,000
VV místnosti, které mají 2 podhledy  - SDP
VV protipožární podhled (pod vazníky)
VV 883,0-7,2-13,5 862,300
VV méně mezisoučet A
VV -34,0 -34,000
VV Mezisoučet B 828,300
VV 10,7 10,700
VV Součet 873,000
VV Poznámka:

VV Položka pro SDK konstrukce zahrnují také náklady na tmelení 
a všechny

VV závěsné, ukončovací, výztužné a doplňkové profily.

277 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 828,000 803,69 665 455,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411
VV spodní podhled místností
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VV pol.763132252 mezisoučet B
VV 828,3 828,300
VV méně pol.763131451
VV -10,5 -10,500
VV 10,2 10,200
VV Součet 828,000
VV Poznámka:

VV Položka pro SDK konstrukce zahrnují také náklady na tmelení 
a všechny

VV závěsné, ukončovací, výztužné a doplňkové profily.

278 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 10,500 945,00 9 922,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451
VV spodní podhled místnosti - smáčené
VV část místností (sprchy) H1.05, H1.06, H1.24
VV 1,7+3,8+5,0 10,500
VV Poznámka:

VV Položka pro SDK konstrukce zahrnují také náklady na tmelení 
a všechny

VV závěsné, ukončovací, výztužné a doplňkové profily.
279 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 711,500 40,40 69 144,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714
VV 873,0+828,0+10,5 1 711,500

280 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 7,400 64,40 476,56 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761
VV (1,75+1,91)*2+0,08 7,400

281 K 76317121R Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro 
podhledy kus 45,000 810,00 36 450,00

VV revizní dvířka podhledů - předpoklad
VV 45 45,000

VV Množství se upřesní při provádění stavby. Bude se fakturovat 
dle skutečnosti.

282 M 5903016R dvířka revizní pro SDK podhledy tl 12,5mm 
600x600mm kus 45,000 1 250,00 56 250,00

VV dodávka, doprava k pol.763171213
VV 45 45,000

283 K 76341111R Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní 
desky s HPL laminátem m2 8,000 6 500,00 52 000,00

VV sprchy
VV 2,0*(1,0+0,3*3+0,9+0,3*4) 8,000

284 K 76300330R

Montáž, výroba,dodávka a doprava dřevěných 
příhradových vazníků se spoji z hřebíkových desek 
včetně impregnace, včetně potřebného kotvení a 
zavětrování - garáže a přízemní část

m2 1 033,000 1 520,00 1 570 160,00

VV výměra v:
VV půdorysná plocha střechy - dle výkresu č.4 Krov
VV nad garážemi
VV 27,575*15,65 431,549
VV přízemní část
VV 21,0*15,9+3,5*22,0 410,900
VV (30,9-3,5)*6,95 190,430
VV 0,121 0,121
VV Součet 1 033,000

285 K 76300340R

Montáž, výroba,dodávka a doprava dřevěných 
příhradových vazníků se spoji z hřebíkových desek 
včetně impregnace, včetně potřebného kotvení a 
zavětrování - věž

m2 17,000 2 000,00 34 000,00

VV výměra v :
VV půdorysná plocha střechy věže - dle výkresu č.4 Krov
VV 5,3*3,1 16,430
VV 0,57 0,570
VV Součet 17,000

286 K 76333110R

Podhled z cementotřískových desek 1x10,0 mm s 
upraveným povrchem do vnějšího prostředí,  
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace  - 
montáž, dodávka, doprava

m2 2,800 1 785,00 4 998,00

VV markýza, barva dle PD
VV 2,8*1,0 2,800

287 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 
přes 12 do 24 m t 46,997 2 020,00 94 933,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763102

D 764 Konstrukce klempířské 3 088 459,48
288 K 76401010R Obklad stěny z Al plechu 0,7mm s jednoduchou 

ležatou drážkou,výška rastru lamel 250 mm m2 181,000 2 803,50 507 433,50
VV stěna W3
VV 22,0 22,000
VV stěna W5a
VV 3,1*13,45+4,7*13,45-1,3*2,3 101,920
VV 4,7*(9,2+8,0)/2 40,420
VV 16,66 16,660
VV Součet 181,000

289 K 764121411 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 670 mm sklonu do 30° m2 1 110,000 1 400,05 1 554 055,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121411

VV výkres č.5 Střecha , včetně vytažení na príléhající svislé 
plochy stěn

VV valbová střecha - dle pol.762341210 A+B
VV 462+631,0 1 093,000
VV sedlová střecha - dle pol.762341210 C
VV 17,0 17,000
VV Součet 1 110,000
VV Poznámka:
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VV Krytina s dvojitou drážkou na bednění z Al plechu pro 
falcované krytiny s upraveným

VV povrchem. Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a 
barva Al plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

290 K 764121491 Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění 
drážek sklonu do 10° m2 1 110,000 45,40 50 394,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121491
VV dle pol.764121411
VV 1110,0 1 110,000

291 K 764121415 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 670 mm sklonu přes 60° m2 62,700 1 618,29 101 466,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121415
VV výkres č.5 Střecha - výměry dle projektanta
VV valbová střecha - čelo římsy
VV 57,0 57,000
VV sedlová střecha 
VV čelo římsy
VV 2,0 2,000
VV štít sedlové střechy
VV 3,7 3,700
VV Součet 62,700
VV Poznámka:

VV Krytina s dvojitou drážkou na bednění z Al plechu pro 
falcované krytiny s upraveným

VV povrchem. Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a 
barva Al plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

292 K 76412110R
Oplechování spodní plochy střešní římsy s 
jednoduchou ležatou drážkou - montáž, dodávka, 
doprava

m2 44,000 1 705,00 75 020,00

VV výkres č.5 Střecha - výměry dle projektanta
VV valbová střecha
VV 42,0 42,000
VV sedlová střecha
VV 2,0 2,000
VV Součet 44,000
VV Poznámka:

VV Krytina s dvojitou drážkou na bednění z Al plechu pro 
falcované krytiny s upraveným

VV povrchem. Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a 
barva Al plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

293 K 76422140R Oplechování větraného hřebene bez větrací mřížky z 
Al plechu rš 600-800 mm m 27,000 720,00 19 440,00

VV šířka větracích štěrbin min.50 mm, štěrbiny zakryty 
perforovaným plechem + 

VV PE síťkou
VV 11,8+15,2 27,000
VV položka nezahrnuje větrací mřížku a PE síťku
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

294 K 76422200R Větrací mřížka jednoduchá z perforovaného plechu 
rš.100 mm - montáž, dodávka, doprava m 276,000 75,00 20 700,00

VV dle výkresu č.5 Střecha
VV provětrání okapu
VV 187,0 187,000
VV provětrání hřebeny + střecha u stěny
VV 83,0 83,000
VV 6,0 6,000
VV Součet 276,000

295 K 76422300R PE síťka větrací mřížky - montáž, dodávka, doprava m 276,000 5,00 1 380,00
VV dle pol.76422200R
VV 276,0 276,000

296 K 764021421 Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 
100 mm m 15,000 293,00 4 395,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764021421
VV výkres č.13 - detail 1
VV 15,0 15,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)
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297 K 764021424 Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 
200 mm m 4,500 374,00 1 683,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764021424
VV výkres č.13 - detail 2
VV 4,5 4,500
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

298 K 764222431 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 150 
mm m 187,000 260,00 48 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222431
VV dle výkresu č.5 Střecha
VV okapnice k difúzní fólii
VV 187,0 187,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

299 K 764222432 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 
mm m 6,000 283,00 1 698,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222432
VV nad otvory ve věži
VV 6,0 6,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

300 K 764222433 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 
mm m 187,000 342,00 63 954,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222433
VV dle výkresu č.5 Střecha
VV srovnatelně pro zatahovací plech okapu rš 250 mm
VV 187,0 187,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

301 K 764324412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Al plechu m2 20,000 1 850,00 37 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764324412
VV prostupy VZT + výlezy na střechu
VV 0,6*(0,4+1,0)*2*2 3,360
VV 0,6*(0,6+1,2)*2*3 6,480
VV ostatní nevykázané
VV 10,16 10,160
VV Součet 20,000

302 K 764325423 Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech 
s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm kus 3,000 823,00 2 469,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764325423
VV větrací hlavice
VV 3 3,000
VV ostatní
VV 3 3,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

303 K 76432542R Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech 
s krytinou z plechu průměru do 355 mm kus 4,000 1 100,00 4 400,00

VV oplechování VZT
VV 4 4,000

304 K 764226404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 330 mm m 32,000 639,60 20 467,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226404
VV okenní parapety
VV 1,3*5+1,05*9+1,05*11+0,8*3+0,8*2 31,500
VV 0,5 0,500
VV Součet 32,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné
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VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

305 K 764226402 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 6,000 500,50 3 003,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226402
VV parapety věže
VV dle výkresu č.5 Střecha
VV 6,0 6,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

306 K 76432141R Lemování šikmého parapetu z Al plechu rš 330 mm m 32,000 600,00 19 200,00
VV výkres č.13 - detail parapetu oken
VV 32,0 32,000

307 K 764222404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 
mm m 27,000 431,00 11 637,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764222404
VV srovnatelná položka pro oplechování dř.desky v detailu
VV napojení pultové střechy u stěny
VV 27,0 27,000

308 K 764521403 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm m 6,000 569,00 3 414,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764521403
VV dle výkresu č.5 Střecha, d=110 mm
VV 6,0 6,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

309 K 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 187,000 630,00 117 810,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764521404
VV dle výkresu č.5 Střecha, d=153 mm
VV 187,0 187,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

310 K 764527404 Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením pásu s 
pryžovou vložkou rš 330 mm m 10,000 1 270,00 12 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764527404
VV 10,0 10,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

311 K 764521424 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al 
plechu rš 330 mm kus 8,000 627,00 5 016,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764521424
VV 8 8,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

312 K 764521443 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 250/80 mm kus 2,000 640,00 1 280,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764521443

313 K 764521444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 330/100 mm kus 21,000 701,00 14 721,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764521444

314 M 55350174 lapač nečistot plast 103mm univerzální kus 23,000 316,00 7 268,00 CS ÚRS 2022 01
VV lapač listí ke kotlíku
VV 23 23,000

315 M 55350175 objímka k lapači nečistot plast univerzální kus 23,000 92,70 2 132,10 CS ÚRS 2022 01

316 K 764528421 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 80 mm m 28,000 848,00 23 744,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764528421
VV dle výkresu č.5 Střecha
VV 13,6*2 27,200
VV 0,8 0,800
VV Součet 28,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 
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VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

317 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm m 77,000 925,00 71 225,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764528422
VV dle výkresu č.5 Střecha
VV 5,25*6+0,8*6+3,6*11 75,900
VV 1,1 1,100
VV Součet 77,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

318 K 76422345R

Střešní výlez pro nevytápěnou krytinu plechovou 
600x600 mm, rám dřevěný impregnovaný+křídlo z Al 
plechu práškově lakovaného+tvrzené sklo včetně 
lemování pro falcované krytuny - montáž, dodávka, 
doprava

kus 3,000 8 750,00 26 250,00

319 K 76422340R
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu dvoutrubkový 
dl.3 m včetně spojek a držáků pro falcovanou krytinu - 
montáž, dodávka, doprava

kus 27,000 6 262,50 169 087,50

VV 27 27,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

320 K 76422350R
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu dvoutrubkový 
dl.1,5 m včetně spojek a držáků pro falcovanou krytinu - 
montáž, dodávka, doprava

kus 3,000 3 750,00 11 250,00

VV 3 3,000
VV Poznámka :

VV Vlastnosti, požadavky,úprava povrchu , tloušťka a barva Al 
plechu 

VV dle PD a techn.zprávy.

VV V položkách klempířských prvků je uvažováno a vykázáno 
všechno pomocné

VV příslušenství  (háky, příponky,pomocné a lemovací plechy 
atd.....)

321 K 76422360R Nalepovací prostup pr.120-170 mm pro falcovanou 
krytinu - montáž, dodávka, doprava kus 3,000 1 000,00 3 000,00

322 K 76422370R Nástavec odvětrávací pr.120 mm ( barva dle PD) - 
montáž, dodávka, doprava kus 3,000 3 000,00 9 000,00

323 K 76422380R Stoupací plošina 250x600 včetně držáků pro 
falcovanou krytinu - montáž, dodávka, doprava kus 12,000 3 300,00 39 600,00

324 K 76422390R Stoupací plošina 250x1200 mm včetně držáků pro 
falcovanou krytinu - montáž, dodávka, doprava kus 1,000 5 800,00 5 800,00

325 K 76422510R
K1 - typové oplechování atiky rš 300 mm, lakovaný Al 
plech tl.0,7 mm, včetně příponek - montáž, dodávka, 
doprava

m 4,000 1 100,00 4 400,00

VV výkres č.12
VV typový výrobek součástí systému krytiny PVC
VV 2,9+1,0+0,1 4,000

326 K 764021423 Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 
150 mm m 2,900 340,00 986,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764021423
VV výkres č.12
VV K2 - dilatační lišta rš 150 mm, lakovaný Al plech tl.0,7 mm
VV 2,9 2,900

327 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m t 4,834 2 350,00 11 359,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103

D 766 Konstrukce truhlářské 113 066,40
328 K 76623111R Montáž sklápěcích půdních schodů  s vyřezáním 

otvoru a kompletizací kus 1,000 3 400,00 3 400,00

329 M 5534758R
schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, pro 
výšku max. 310 cm, s tepelnou izolací U=1,1 stropní 
zaklápěcí desky, rozměr půdního otvoru 1,3x0,6 m

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

330 K 766412233 Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z 
tvrdého dřeva š přes 80 do 100 mm m2 38,000 379,20 14 409,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766412233
VV stěna W5b
VV 3,1*13,45-1,5*1,2*4 34,495
VV 3,505 3,505
VV Součet 38,000

331 M 6119000R palubky z tvrdého dřeva do vnějšího prostředí 35/100 
mm s impregnací a upraveným povrchem m2 42,000 975,00 40 950,00

VV dodávka, doprava k pol.766412233, ztratné 10%
VV 38,0*1,1+0,2 42,000

332 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 104,000 199,80 20 779,20 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766417211
VV W5b - z hranolů 60/60 mm, kotveno do zdiva
VV 7*13,45 94,150
VV 9,85 9,850
VV Součet 104,000

333 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,412 10 300,00 4 243,60 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.766417211, ztratné 10%
VV hranol 60/60
VV 104,0*0,06*0,06*1,1 0,412

334 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,850 5 040,00 4 284,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 1 477 916,93

335 K 7670011R1

Automatická sekční vrata 3500x4000 mm (š x v) z 
poplastovaného plechu, zateplená, 2 části prosklené 
tep.izol.dvojsklem, povrch stucco,barva bílá (RAL 
9002), vč.kování a doplňků, zárubeň-vodící lišty - 
montáž, dodávka, doprava

kus 5,000 155 000,00 775 000,00

P  Poznámka k položce:
prvek V1

VV Všechy požadavky, vlastnosti a 
doplňky(např.elektropohon,ovládání a další) 

VV jsou uvedeny na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické 
zprávě.

VV součinitel prostupu tepla max.1,7W/m2K
VV počet kusů :
VV 5 5,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

336 K 7670011R2 Příplatek za montáž a dodávku integrovaných 
únikových dveří 800/2000mm do sekčních vrat V1 kus 2,000 30 000,00 60 000,00

337 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg kg 50,000 104,26 5 213,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113
VV vodoměrná šachta
VV ocel.nosníky pro podporu potrubí U80 (cca 5 m) včetně
VV kotevních plechů a mechan.kotev
VV výkres č.14
VV 50,0 50,000

338 M 76700100R dodávka, doprava k pol.767995113 kg 50,000 150,00 7 500,00

339 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg kg 60,000 113,00 6 780,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112
VV konzoly markýzy U100 s kotevní deskou P8x120x120 (4x)
VV 60,0 60,000

340 M 76700111R dodávka, doprava k pol.767995112 - materiál 
ocel.S235, včetně kotevních prvků kg 60,000 150,00 9 000,00

341 K 767161126 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hm přes 20 do 30 kg m 10,800 591,50 6 388,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161126
VV zábradlí ocelové plošiny ve věži
VV dle výkazu oceli na výkresu č.6 (konstrukční část)
VV 10,8 10,800

342 M 76700110R ocelové trubkové zábradlí, materiál S235 kg 270,000 150,00 40 500,00
VV dodávka, doprva a k pol.767161126
VV dle výkazu oceli na výkresu č.6 (konstrukční část)
VV 270,0 270,000

343 K 767861012 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 
do 5 m kotvených do ocelové konstrukce kus 4,000 8 240,00 32 960,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767861012
VV žebřík dl.4,97 m
VV 3 3,000
VV žebřík dl.3,2 m
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

344 K 767834112 Příplatek k ceně za montáž ochranného koše 
svařovaný m 4,000 1 323,00 5 292,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767834112
VV 1,0*4 4,000

345 M 76700210R žebřík štěřinový vnitřní dl.3,2m s ochranným košem dl. 
970 mm, matriál S235 kus 1,000 40 000,00 40 000,00

VV dodávka, doprava k pol.767861012
VV cca 142 kg/1 žebřík
VV 1 1,000

346 M 76700220R žebřík štěřinový vnitřní dl.4,97m s ochranným košem 
dl. 970 mm, matriál S235 kus 3,000 45 000,00 135 000,00

VV dodávka, doprava k pol.767861012
VV cca 220 kg/1 žebřík
VV 3 3,000

347 K 767881132 Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se 
střešní krytinou falcovanou kus 18,000 1 968,00 35 424,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767881132
VV cetrifikovaný kotvící bod pro falcované šikmé střechy
VV min. tl. Al plechu 0,7 mm
VV kotvení shora na dojitou stojatou drážku
VV 18 18,000

348 M 70921424 kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou kus 18,000 8 000,01 144 000,18 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
kotvení shora na dvojitou stojatou drážku pomocí přítlačných šroubů
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VV cetrifikovaný kotvící bod pro falcované šikmé střechy
VV min. tl. Al plechu 0,7 mm

VV kotvení shora na dojitou stojatou drážku - materiál: nerezová 
ocel 1.430

VV 18 18,000

349 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 6,500 322,00 2 093,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111
VV vnitřní čistící zóna ČZ2
VV 1,6*1,5+2,3*1,75 6,425
VV 0,075 0,075
VV Součet 6,500

350 M 6975212R rohož - vnitřní čistící zóna m2 7,000 1 750,00 12 250,00
VV vlastnosti dle TZ
VV dodávka, doprava k pol.767531111
VV 6,5*1,05+0,175 7,000

351 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím m 14,500 497,50 7 213,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531121
VV ČZ 2
VV (1,6+1,5)*2 6,200
VV (2,3+1,75)*2 8,100
VV 0,2 0,200
VV Součet 14,500

352 M 6975216R1 rám nerezový pro zapuštění rohože m 15,000 1 000,00 15 000,00
VV dodávka, doprava k pol.767531121
VV 14,5*1,02+0,21 15,000

353 K 7675310R1

ČZ 1 - venkovní čistící zóna na hrubé nečistoty - 
venkovní rošt pozinkovaný (oka 30x10mm) zapuštěn 
do venkovní dlažby + box z polymerbetonu hl. 80 mm s 
odvodněním štěrkovým trativodem - montáž, dodávka 
vč,dopravy

m2 1,000 20 000,00 20 000,00

VV ČZ 1 - 2 ks
VV 0,5*1,0*2 1,000

354 K 7675310R2

ČZ 1 - venkovní čistící zóna na hrubé nečistoty - 
venkovní rošt pozinkovaný (oka 30x10mm) zapuštěn 
do venkovní dlažby + 6x box z polymerbetonu hl. 80 
mm s odvodněním štěrkovým trativodem - montáž, 
dodávka vč,dopravy

m2 2,250 15 000,00 33 750,00

VV ČZ 1 - 1 ks
VV 1,5*1,5 2,250

355 K 76700222R

Tabule s číslicí 150 - zámečnický prvek o rozměru 
2250x1125, plech tl.10mm - kotven s odsazením do 
fasády 100mm, opatřen nátěrem do vnějšího prostředí 
(hmotnost cca 115 kg) - montáž a dodávka vč.dopravy

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

356 K 7670033R1

Al lamelový horizontální slunolam 1000/2000 s 
vyložením 1,2 m před fasádu, povrch prášková 
polyesterová barva, kotvení do univerzální montážní 
desky pro tl.zateplení 160 mm

kus 3,000 4 680,00 14 040,00

VV včetně montáže a dodávka kotevní desky pro zateplení
VV fasády v tl.160 mm
VV popis slunolamů v PD, jejich celková délka = 12,5 m
VV počet kusů délky 2 m - 3ks
VV 3 3,000

357 K 7670033R2

Al lamelový horizontální slunolam 1000/6500mm s 
vyložením 1,2 m před fasádu, povrch prášková 
polyesterová barva, kotvení do univerzální montážní 
desky pro tl.zateplení 160 mm

kus 1,000 15 080,00 15 080,00

VV včetně montáže a dodávky kotevní desky pro zateplení
VV fasády v tl.160 mm
VV popis slunolamů v PD, jejich celková délka = 12,5 m
VV počet kusů délky 6,5 m - 1ks
VV 1 1,000

358 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m t 1,288 8 100,00 10 432,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103

D 771 Podlahy z dlaždic 479 879,76

359 K 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 
25 ks/m2

m2 252,000 722,23 182 001,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574266
VV srovnatelná položka pro vodovzdorný tmel
VV protiskluzná dlažba - protiskluznost dle TZ (ČSN 744505)
VV dilatační spáry v rastru 3,0x3,0 m
VV 20,0+45,03+10,66+24,21+3,59+5,59+25,0+8,25+4,0+14,22 160,550

VV 1,75+1,59+5,63+4,69+5,0+10,92+3,38+16,25+1,91+7,92+6,48
+13,5 79,020

VV 12,43 12,430
VV Součet 252,000

360 M 5976140R
dlažba keramická protiskluzná (vlastnosti, barva a 
protiskluznost dle PD a technické zprávy - ČSN 
744505 

m2 278,000 454,58 126 373,24

VV dodávka, doprava k pol.771574266, ztratné 10%
VV 252,0*1,1+0,8 278,000

361 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 180,000 139,00 25 020,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113

VV srovnatelně pro montáž do vodovzdornýho tmelu a flexubilní 
spárování

VV místnost H1.33 až H1.36
VV (3,0+6,125+1,125+1,7+2,7+2,4+2,4+3,3)*2-(0,8*3+0,9) 42,200
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VV místnost H1.01 až H1.04
VV (9,045+2,3)*2-(0,7*2+0,9*2) 19,490
VV (10,125+2,75+8,3+9,5+12,3)-(0,8+0,9*6+1,0*3+1,6) 32,175
VV (2,75+3,875)*2-1,0 12,250
VV (3,5+6,25+2,1)*2-(0,9+0,7*2+1,1) 20,300
VV místnost H1.07, H1.09, H1.12, H1.15
VV (4,0+6,25)*2-(1,0+1,1) 18,400
VV 2,0*4-0,8 7,200
VV (3,4+2,2)*2-1,1 10,100
VV (2,5+2,2)*2-0,9 8,500
VV 9,385 9,385
VV Součet 180,000

362 M 5976100R dlažba keramická - sokl v.do 100 mm m 198,000 250,00 49 500,00
VV dodávka, doprava k pol.771474113, ztratné 10%
VV 180,0*1,1 198,000

363 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 22,500 88,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111
VV 4,0+1,75+1,59+4,69+5,0+3,38+1,91+0,18 22,500

364 K 77157711R Příplatek k montáži podlah keramických za 
vodovzdorné flexibilní spárování m2 252,000 50,00 12 600,00

365 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 252,000 59,30 14 943,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

366 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 384,000 43,90 16 857,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115
VV srovnatelně pro spárování trvale pružným tmelem
VV přechod dlažba x keramický sokl
VV dle pol.771474113
VV 180,0 180,000
VV přechod dlažba x keram. obklad
VV 9,2+11,3+8,9+11,9+4,8+33,0 79,100
VV 7,5+8,5+20,8+8,4 45,200
VV v ploše a mezi dveřmi
VV 304,0*0,2 60,800
VV 18,9 18,900
VV Součet 384,000

367 K 77142100R Montáž přechodových šroubovaných lišt m 40,000 155,00 6 200,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/77142100R
VV srovnatelně i pro přechodovou dveřní lištu
VV 35,0 35,000
VV Mezisoučet A 35,000
VV mezi různými podlahami
VV 5,0 5,000
VV Mezisoučet B 5,000
VV Součet 40,000

368 M 5905010R profil přechodový (lišta) nerezový dveřní m 39,000 460,00 17 940,00

VV dpdávka, doprava k pol.77142100R mezisoučet A, tratné 10%

VV 35,0*1,1+0,5 39,000

369 M 5905020R profi (lišta)l přechodový nerezový pro přechod dlažba x 
jiná podlaha m 6,000 400,00 2 400,00

VV dpdávka, doprava k pol.77142100R mezisoučet 5, tratné 10%

VV 5,0*1,1+0,5 6,000

370 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m t 7,248 3 320,00 24 063,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101

D 776 Podlahy povlakové 348 813,32
371 K 77622112R Lepení antistatických pásů z PVC m2 6,800 320,00 2 176,00

VV místnost H1.17  rozvodna
VV 6,8 6,800

372 M 2841102R PVC homogenní zátěžová antistatické m2 8,000 750,00 6 000,00
VV vlastnosti, barva dle PD a TZ
VV dodávka, doprava k pol.77622112R, ztratné 10%
VV 6,8*1,1+0,52 8,000

373 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 10,000 111,00 1 110,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111
VV místnost H1.17  rozvodna
VV 10,0 10,000

374 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 10,500 149,00 1 564,50 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka,doprava k pol.776421111, ztratné 5%
VV 10,0*1,05 10,500

375 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 10,000 79,50 795,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112

376 K 776251211 Lepení čtverců z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem m2 194,000 393,60 76 358,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776251211
VV místnost H1.27 až H1.32, H1.37
VV 23,3+24,5+24,5+6,9+22,7+7,5+53,6 163,000

VV vytažení marmolea na soklový fabionový profil do výšky100-
150 mm

VV dle pol.77641111R
VV 142,0*0,15 21,300
VV 9,7 9,700
VV Součet 194,000

377 M 2841107R podlahová krytina z linolea přírodního zátěž, čtverce m2 214,000 660,00 141 240,00
VV vlastnosti, odolnost, barva dle PD a TZ
VV dodávka, doprava k pol.776251211, ztratné 10%
VV 194,0*1,1+0,6 214,000
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378 K 77641111R Montáž fabionového profilu pro nalepení marmolea a 
vytvořené soklové lišty m 142,000 71,50 10 153,00

VV místnost H1.27 až H1.32, H1.37
VV (4,05+6,125+0,25)*2-0,9 19,950
VV (4,0+6,125+0,25)*2-0,9 19,850
VV (4,0+6,125+0,25)*2-0,9 19,850
VV (2,875+2,4)*2-0,8 9,750
VV (3,7+6,125+0,25)*2-(0,8+1,0) 18,350
VV (2,4+3,125+0,25)*2-0,9 10,650
VV (8,75+6,125+0,25)*2 30,250
VV 13,35 13,350
VV Součet 142,000

379 M 2841100R podlahová krytina z linolea přírodního - fabionový 
lištový profil m 150,000 90,00 13 500,00

VV dodávka, doprava k pol.77641111R, ztratné 5%
VV 142,0*1,05+0,9 150,000

380 K 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za tepla m 220,000 64,80 14 256,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776251411

381 K 776262121 Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem m2 49,000 684,00 33 516,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776262121
VV místnost H1.22 tělocvična
VV 44,0 44,000
VV sokl
VV 26,0*0,1 2,600
VV 2,4 2,400
VV Součet 49,000

382 M 2841020R krytina podlahová pryžová s protiskluzným reliéfem 
(penízky) m2 54,000 660,00 35 640,00

VV dodávka, doprava k pol.776262121, ztratné 10%
VV 49,0*1,1+0,1 54,000

383 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 1,524 8 205,00 12 504,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101

D 777 Podlahy lité 173 936,94
384 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 430,000 313,30 134 719,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777611121
VV místnost H1.13, H1.14, H1.16, H1.18 až H1.20
VV 13,2+9,8+13,8+12,0+84,0+284,0 416,800
VV sokl - EN v.0,1 m
VV místnost H1.13, H1.16, H1.18
VV 0,1*((3,9+3,4+0,5)*2-0,9) 1,470
VV 0,1*((2,0+6,25+0,5)*2-(1,75+1,0)) 1,475
VV 0,1*((3,9+3,0+0,5)*2-(0,9+1,0)) 1,290
VV 8,965 8,965
VV Součet 430,000

385 K 777611161 Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným 
pískem m2 430,000 88,80 38 184,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777611161

386 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m t 1,608 643,00 1 033,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998777101

D 781 Dokončovací práce - obklady 564 700,22

387 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 354,000 726,87 257 311,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474114
VV místnost H1.05, H1.06, H1.08, H1.10, H1.11
VV 2,0*(1,9*4+0,9*2+0,95*2-0,7*3) 18,400
VV 2,0*(1,9*4+0,9*2+2,0*2-0,7*3) 22,600
VV 2,0*(4,125+2,0)*2-2,0*(0,7+1,0) 21,100
VV 2,0*(3,25+4,375)*2-2,0*(0,8+0,9) 27,100
VV 2,0*(1,75*2+1,0*2-0,7) 9,600
VV místnost H1.23 až H1.26
VV 2,0*(1,875*2+2,5+2,0-0,8) 14,900
VV 2,0*(2,0*2+2,5+2,0) 17,000
VV 2,0*(2,5+1,5+2,575+1,3*2+1,875+0,9*2)*2-2,0*0,7*7 41,600
VV 2,0*(1,25+1,0+1,5*2)*2-2,0*0,7*3 16,800
VV 7,9 7,900
VV Mezisoučet A 197,000
VV H1.19 mycí box
VV 4,0*(5,95+13,75)*2 157,600
VV -(3,45*4,0+0,75*2,5*3+1,95*1,0*3) -25,275
VV 5,675 5,675
VV Mezisoučet B 138,000
VV KO za kuchyňskou linkou a umyvadlem (H1.36 a H1.27)
VV 1,5*(2,7+2,4+0,6*2) 9,450
VV 1,5*(4,5+0,6*2) 8,550
VV 1,0 1,000
VV Mezisoučet C 19,000
VV Součet 354,000

388 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 390,000 445,90 173 901,00 CS ÚRS 2022 01
VV vlastnosti, rozměry,typ a barva dle PD a TZ
VV dodávka, doprava k pol.781474114, ztratné 10%
VV 354,0*1,1+0,6 390,000

389 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 27,600 82,70 2 282,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111
VV 2,0*(1,75*2+1,0*2-0,7) 9,600
VV 1,5*(2,7+2,4+0,6*2) 9,450
VV 1,5*(4,5+0,6*2) 8,550
VV Součet 27,600
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390 K 78147711R Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílé nebo barevné m2 216,000 20,00 4 320,00

VV místnost H1.05, H1.06, H1.08, H1.10, H1.11
VV 2,0*(1,9*4+0,9*2+0,95*2-0,7*3) 18,400
VV 2,0*(1,9*4+0,9*2+2,0*2-0,7*3) 22,600
VV 2,0*(4,125+2,0)*2-2,0*(0,7+1,0) 21,100
VV 2,0*(3,25+4,375)*2-2,0*(0,8+0,9) 27,100
VV 2,0*(1,75*2+1,0*2-0,7) 9,600
VV místnost H1.23 až H1.26
VV 2,0*(1,875*2+2,5+2,0-0,8) 14,900
VV 2,0*(2,0*2+2,5+2,0) 17,000
VV 2,0*(2,5+1,5+2,575+1,3*2+1,875+0,9*2)*2-2,0*0,7*7 41,600
VV 2,0*(1,25+1,0+1,5*2)*2-2,0*0,7*3 16,800
VV KO za kuchyňskou linkou a umyvadlem (H1.36 a H1.27)
VV 1,5*(2,7+2,4+0,6*2) 9,450
VV 1,5*(4,5+0,6*2) 8,550
VV 8,9 8,900
VV Součet 216,000

391 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 356,000 172,74 61 495,44 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111
VV svislé rohy 
VV 2,0*(3+14+6+6+10+4+12) 110,000
VV 1,25*3+3,0*2*3 21,750
VV vodorovné rohy
VV 3,0+0,75*2*3+0,7*2*3+1,25+0,9*2 14,750
VV 15,5 15,500
VV Mezisoučet A 162,000
VV vnitřní kouty
VV 1,5*5+2,0*(6+14+12+4+8+12+4+16) 159,500
VV 4,0*4 16,000
VV 18,5 18,500
VV Mezisoučet B 194,000
VV Součet 356,000

392 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 151,000 132,00 19 932,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511
VV přechod obklad x omítka
VV pol.781474114 mezisoučet A
VV 197,0/2,0 98,500
VV pol.781474114 mezisoučet B
VV 138,0/4,0 34,500
VV obklad kuch.linek
VV 2,7+2,4+0,6*2+1,5*2 9,300
VV 4,5+0,6*2+1,5*2 8,700
VV Součet 151,000

393 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 354,000 59,30 20 992,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

394 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m t 7,369 3 320,00 24 465,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 181 247,50
395 K 78381000R Omyvatelný nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových omítek m2 678,000 95,00 64 410,00
VV místnost H1.04, H1.07, H1.13, H1.16, H1.18, H1.22
VV 2,0*(20,3+18,4+16,7+15,0+13,0+25,5) 217,800
VV místnost H1.14, H1.20
VV 3,0*(2,5+3,9)*2+0,5*2*2-1,97*0,9 38,627
VV 4,0*(13,75+20,2)*2+0,5*2*2+0,5*2,5*2 276,100
VV -(3,4*4,0*4+1,97*1*3+1,25*2,5+1,97*0,9*2) -66,981
VV věž
VV 14,3*13,5-(1,4*2,4*2+1,3*2,6*2) 179,570
VV 32,884 32,884
VV Součet 678,000

396 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 38,000 228,00 8 664,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783118211
VV obložení palubkama W5b - pol.766412233
VV 38,0 38,000

397 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 36,000 175,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783337101
VV zárubně (předpoklad - dodány se základním nátěrem)
VV 0,8*(7+1+3) 8,800
VV 0,85*6 5,100
VV 0,9*(9+4+4+5) 19,800
VV 2,3 2,300
VV Součet 36,000

398 K 78376005R
Nátěrový systém pro ocelové a zámečnické 
konstrukce do prostředí C1, životnost 15 let barva RAL 
dle projektové dokumentace

m2 1,600 2 000,00 3 200,00

VV OK  - pol.767995113
VV 50,0*0,032 1,600

399 K 78376010R
Nátěrový systém pro ocelové a zámečnické 
konstrukce do vnějšího prostředí C3, životnost 20 let 
barva RAL dle projektové dokumentace

m2 223,000 330,00 73 590,00

VV OK věže
VV pol.337173111 (odd.3-OK)
VV 5647,0*0,032+0,296 181,000
VV zábradlí - věž 
VV pol.76700110R (odd.767)
VV 10,8*1,2+0,04 13,000
VV žebříky ve věži
VV pol.76700210R+76700220R (odd.767)
VV (142,0+693,0)*0,032+0,28 27,000
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VV OK markýzy - pol.76700111R
VV 60,0*0,032+0,08 2,000
VV Součet 223,000

400 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 221,000 61,40 13 569,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303

401 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 221,000 52,10 11 514,10 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 129 487,42

402 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 353,000 75,30 26 580,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101
VV stropy
VV 3,59+5,59+8,25+4,0+14,22+1,75+4,69+5,0+10,92 58,010
VV 3,38+23,3+16,25+1,91+7,92+6,48 59,240
VV 6,75 6,750
VV Mezisoučet A 124,000
VV místnost H1.05, H1.06, H1.08 až H1.11
VV 2,4*(11,3+13,4+12,25+5,5) 101,880
VV 2,95*8,0 23,600
VV místnost H1.23 až H1.26, H1.33 až H1.36, H1.27
VV 2,65*(8,3+8,5+18,3+10,2+21,0) 175,695
VV 2,4*(25,7+10,5+5,7+11,4) 127,920
VV 21,905 21,905
VV Mezisoučet B 451,000
VV méně keram obklad - pol.781474111
VV -(354,0-4,0*33) -222,000
VV Součet 353,000

403 K 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 498,000 78,60 39 142,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211103
VV místnost H1.19
VV strop
VV 84,0 84,000
VV stěny
VV (5,0-4,0)*39,4 39,400
VV místnos H1.20
VV stropy
VV 282,2 282,200
VV stěny
VV (5,0-4,0)*(13,75+20,2)*2 67,900
VV 24,5 24,500
VV Součet 498,000

404 K 784211141 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2 m2 18,000 12,80 230,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211141
VV stropy
VV 3,59+4,0+5,0+3,38+1,91+0,12 18,000

405 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 104,010 42,00 46 368,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101
VV stropy
VV 862,01 862,010

VV méně pol.784211101mezisoučet A + p.784211103 mezisoučet 
A

VV -(124,0+84,0) -208,000
VV méně pol.784221103 mezisoučet A
VV -293,0 -293,000
VV Mezisoučet A 361,010
VV stěny
VV místnost č.H1.01až H1.04, H1.07, H1.12 ažH1.18
VV 2,65*(26,2+44,7+22,6+19,4+11,2+15,6+17,5++10,5+14,8) 483,625
VV 2,95*(13,3+12,8+9,4) 104,725
VV místnost č.H1.22, H1.28 až H1.32, H1.37
VV 2,65*(27,0+21,0+21,0+10,6+20,2+11,6+30,3) 375,505
VV méně omyvatelný nátěr
VV z pol.78381000R
VV -2,0*(20,3+18,4+16,7+15,0+13,0+25,5) -217,800
VV -2,0*(2,5+3,9)*2+0,5*2*2-1,97*0,9 -25,373
VV 22,318 22,318
VV Mezisoučet B 743,000
VV Součet 1 104,010

406 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m m2 391,000 43,90 17 164,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221103
VV místnos H1.20, H1.21
VV stropy
VV 203,48+80,78 284,260
VV 8,74 8,740
VV Mezisoučet A 293,000
VV stěny
VV (5,0-4,0)*(56,0+39,0) 95,000
VV 3,0 3,000
VV Mezisoučet B 98,000
VV Součet 391,000

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 67 675,14
407 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken 

dvojitých dřevěných m2 37,000 300,00 11 100,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786626111

VV srovnatelná položka pro montáž vnitřních horizontálních žaluzií 
pro

VV plostová okna
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VV okno O1+O2+O3+O5
VV 1,25*1,75*5+1,0*1,75*9+1,0*0,75*11+0,75*0,75*2 36,063
VV 0,937 0,937
VV Součet 37,000

408 M 7860010R vnitřní horizontální žaluzie plastových oken, hliníkové 
lakované, řetízkové - dodávka a doprava m2 39,000 1 450,00 56 550,00

VV dodávka, doprava k pol.786626111
VV 37,0*1,05+0,15 39,000

409 K 998786101 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m t 0,031 811,00 25,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998786101

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 13 855,94
410 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 2,500 3 262,00 8 155,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/787911115
VV vnější dveře D4
VV 0,9*2,1+0,9*0,475+0,182 2,500

411 M 6347901R fólie na sklo neprůhledná m2 3,000 1 900,00 5 700,00
VV dodávka, doprava k pol.787911115, ztratné 5%
VV 2,5*1,05+0,375 3,000

412 K 998787102 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 
6 do 12 m t 0,001 942,00 0,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998787102

D OTV 01 Výplně otvorů - plastová okna 301 416,00

413 K 76600100R

Prvek O1 - plastové okno výklopné a otevíravé 
1250x1750mm,bílé, rámy 5-komor.,tep.izol dvojsklo 
1,1 W/m2K vč.kování, vč.vnitřního parapetu  - montáž 
a dodávka vč.dopravy

kus 5,000 11 760,00 58 800,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro výplně otvorů jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.
VV počet kusů :
VV 5 5,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

414 K 76600110R

Prvek O2 - plastové okno výklopné a otevíravé 
1000x1750mm, bílé, rámy 5-komor.,tep.izol dvojsklo 
1,1 W/m2K vč.kování, vč.vnitřního parapetu - montáž a 
dodávka vč.dopravy

kus 9,000 10 560,00 95 040,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro výplně otvorů jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.
VV počet kusů :
VV 9 9,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

415 K 76600120R

Prvek O3 - plastové okno výklopné 1000x750mm, 
rámy 5-komor.,tep.izol dvojsklo 1,1 W/m2K 
vč.pákového ovládání 1,5m nad podlahou, vč.vnitřního 
parapetu - montáž a dodávka vč.dopravy

kus 11,000 7 572,00 83 292,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro výplně otvorů jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.
VV počet kusů :
VV 11 11,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

416 K 76600130R

Prvek O4 - plastové okno výklopné 
pevné750x3000mm, spodní1/4 výklopná, rámy 5-
komor.,tep.izol dvojsklo 1,1 W/m2K vč.pákového 
ovládání 1,5m nad podlahou, vč.vnitřního parapetu - 
montáž a dodávka vč.dopravy

kus 3,000 14 220,00 42 660,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro výplně otvorů jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.
VV počet kusů :
VV 3 3,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

417 K 76600150R

Prvek O5 - plastové okno výklopné 750x750mm, rámy 
5-komor.,tep.izol dvojsklo 1,1 W/m2K vč.pákového 
ovládání 1,5m nad podlahou, vč.vnitřního parapetu - 
montáž a dodávka vč.dopravy

kus 2,000 10 812,00 21 624,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro výplně otvorů jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.
VV počet kusů :
VV 2 2,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

D OTV 02 Výplně otvorů - Al vnější dveře 627 000,00
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418 K 76701100R

Prvek D1 - Vnější Al 2-kř.dveře prosklené otevíravé 
1600/2100mm + proskl.nadsvětlík pevný 
(1600/475mm), bílé, Al konstrukce vč.kování a 
doplňků, zarubeň Al rámová - montáž  a dodávka 
vč.dopravy

kus 1,000 165 000,00 165 000,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (např.stavěč dveří, 
samozavirač...) pro Al dveře 

VV jsou uvedeny na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické 
zprávě.

VV celá výplň Un,max = 1,1 W/m2K, bezpečnostní třída RC3
VV počet kusů 
VV 1 1,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

419 K 76701200R

Prvek D2 - Vnější Al 2-kř.dveře plné otevíravé 
1600/2100mm plné + proskl.nadsvětlík výklopný s 
otvorem pro VZT (1600/475mm), bílé, Al konstrukce 
vč.kování a doplňků, zarubeň Al rámová - montáž  a 
dodávka vč.dopravy

kus 1,000 121 000,00 121 000,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (např.stavěč dveří) 
pro Al dveře jsou uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.
VV celá výplň Un,max = 1,1 W/m2K
VV počet kusů 
VV 1 1,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

420 K 76701300R

Prvek D3 - Vnější Al 1-kř.dveře plné otevíravé 
1100/2100mm + proskl.nadsvětlík 
výklopný(1100/475mm) Al rámová konstrukce, bílé, 
vč.kování a doplňků, zarubeň Al rámová - montáž  a 
dodávka vč.dopravy

kus 1,000 88 000,00 88 000,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (např.stavěč dveří) 
pro Al dveře jsou uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.
VV celá výplň Un,max = 1,1 W/m2K
VV počet kusů - levé
VV 1 1,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

421 K 76701400R

Prvek D4 - Vnější protipožární (EW30DP3-C2) Al 1-
kř.dveře proskl.otevíravé 
900/2100mm+proskl.nadsvětlík výklop.(1100/475mm) 
Al konstrukce vč.kování a doplňků, zárubeň Al 
protipožární,výplň bezp.tř.RC2  - 
montáž,dodávka,doprava

kus 1,000 143 000,00 143 000,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (např.stavěč 
dveří,samozavírač) pro Al dveře 

VV jsou uvedeny na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické 
zprávě.

VV celá výplň Un,max = 1,1 W/m2K, bezpečnostní třída RC3
VV počet kusů - pravé
VV 1 1,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

422 K 76701500R

Prvek D5 - Vnější 1-kř.dveře prosklené 1000/2100mm 
+ proskl.nadsvětlík pevný (v 475mm), boční světlík (š 
350 mm), celá výplň bezp.tř.RC2, Al konstrukce 
vč.kování a doplňků, zarubeň Al rámová - 
montáž,dodávka, doprava

kus 1,000 110 000,00 110 000,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (např.stavěč 
dveří,samozavírač) pro Al dveře 

VV jsou uvedeny na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické 
zprávě.

VV celá výplň Un,max = 1,1 W/m2K, bezpečnostní třída RC3
VV počet kusů - levé
VV 1 1,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

D OTV 03 Výplně otvorů - Al vnitřní stěny 148 500,00

423 K 76702100R

Prvek D12 - vnitřní stěna prosklená 1750x2650mm, Al 
rám.konstr., 1-kř.dveře otevíravé 1000/2100mm, 
proskl.nadsvětlík pevný, boční světlík,jednoduché sklo 
kromě nadsvětlíku, bezpečnostní čiré, vč.kování a 
doplňků, zárubeň kovová - montáž,dodávka, doprava

kus 1,000 77 000,00 77 000,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (např.stavěč dveří, 
samozavirač...) pro Al stěnu 

VV jsou uvedeny na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické 
zprávě.

VV počet kusů - levé dveře
VV 1 1,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
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VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

424 K 76702200R

Prvek D13 - vnitřní stěna prosklená 1750x2650mm, Al 
rám.konstr., 1-kř.dveře otevíravé 1000/2100mm, 
proskl.nadsvětlík pevný,2x boční světlík,jednoduché 
sklo kromě nadsvětlíku, bezpečnostní čiré, vč.kování a 
doplňků, zárubeň kovová - montáž,dodávka, doprava

kus 1,000 71 500,00 71 500,00

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (např.stavěč dveří, 
samozavirač...) pro Al stěnu 

VV jsou uvedeny na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické 
zprávě.

VV počet kusů - pravé dveře
VV 1 1,000

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

D OTV 04 Výplně otvorů - vnitřní dřevěné dveře 582 849,87
425 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně kus 17,000 1 594,00 27 098,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001
VV dveře D8 + D9 + D10 + D11
VV 6+3+1+7 17,000
VV Zárubně jsou vykázány v odd.64.

426 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 13,000 1 730,00 22 490,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002
VV dveře D6a + D7a
VV 4+9 13,000
VV Zárubně jsou vykázány v odd.64.

427 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 8,000 3 140,00 25 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022
VV dveře D6 + D7
VV 4+4 8,000
VV Zárubně jsou vykázány v odd.64.

428 M 6116110R D6a - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 1000/1970 mm kus 4,000 7 500,00 30 000,00

VV dodávka, doprava k pol.766660002
VV levé
VV 4 4,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro vnitřní dveře jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

429 M 6116120R D7a - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 900/1970 mm kus 9,000 7 300,00 65 700,00

VV dodávka, doprava k pol.766660002
VV levé
VV 5 5,000
VV pravé
VV 4 4,000
VV Součet 9,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro vnitřní dveře jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

430 M 6116130R D6 - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 1000/1970 mm, požární (EW 30DP3-C2) kus 4,000 16 600,00 66 400,00

VV dodávka, doprava k pol.766660022
VV požární odolnost EW 30DP3-C2
VV levé
VV 2 2,000
VV pravé
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (bez samozavírače 
)pro vnitřní dveře jsou uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

431 M 6116140R D7 - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 900/1970 mm, požární (EW 30DP3-C2) kus 4,000 16 500,00 66 000,00

VV dodávka, doprava k pol.766660022
VV požární odolnost EW 30DP3-C2
VV pravé
VV 4 4,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky (bez samozavírače 
)pro vnitřní dveře jsou uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

432 M 6116150R D8 - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 800/1970 mm kus 6,000 5 800,00 34 800,00
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VV dodávka, doprava k pol.766660001
VV levé
VV 5 5,000
VV pravé
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro vnitřní dveře jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

433 M 6116160R D9 - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 700/1970 mm, s větrací mřížkou kus 3,000 6 000,00 18 000,00

VV dodávka, doprava k pol.766660001
VV pravé
VV 3 3,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro vnitřní dveře jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

434 M 6116170R D10 - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 700/1970 mm, s větrací mřížkou kus 1,000 6 200,00 6 200,00

VV dodávka, doprava k pol.766660001
VV levé
VV 1 1,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro vnitřní dveře jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

435 M 6116180R D11 - dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké,  povrch 
HPL laminát 700/1970 mm, s větrací mřížkou kus 7,000 6 200,00 43 400,00

VV dodávka, doprava k pol.766660001
VV levé
VV 5 5,000
VV pravé
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

VV Všechy požadavky, vlastnosti a doplňky pro vnitřní dveře jsou 
uvedeny 

VV na výkrese č.11 Výpis výplní a v technické zprávě.

VV Položka zahrnuje též všechny pomocné konstrukce, kotvící 
prvky a doplňkové 

VV práce nutné k montáži výplní.
VV Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

436 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň kus 8,000 1 841,00 14 728,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660717
VV dveře D6 + D7
VV 4+4 8,000

437 M 5491726R samozavírač požárních dveří kus 8,000 7 600,00 60 800,00
VV dodávka, doprava k pol.766660717
VV 8 8,000

438 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 38,000 448,00 17 024,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728
VV zámek vložkový
VV dveře D6+D6a+D7+D7a+D8
VV 4+4+4+9+6 27,000
VV Mezisoučet A 27,000
VV zámšk dózický
VV dveře D9+D10+D11
VV 3+1+4 8,000
VV Mezisoučet B 8,000
VV WC zámek
VV dveře D11
VV 3 3,000
VV Mezisoučet C 3,000
VV Součet 38,000

439 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 38,000 720,00 27 360,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729

440 M 7660011R kování : klika-klika + zámek (vožkový, dózický, WC 
zámek) kpl 38,000 1 500,00 57 000,00

VV dodávka, doprava k pol.766660728+766660728
VV 38 38,000

441 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m t 0,754 968,00 729,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 67 CC-CZ: zak.č.9278-26
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 889 476,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 889 476,79 21,00% 396 790,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 286 266,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

02 - SO 253 Budova JSDH - ZTI

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 889 476,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 064 239,09
    1 - Zemní práce 620 129,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 117 500,00

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 41 560,00

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 147 590,00

    89 - Ostatní konstrukce 122 760,00

    99 - Přesuny hmot a suti 14 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 825 237,70
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 195 971,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 329 448,55

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 252 917,20

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 33 839,90

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 13 060,55

02 - SO 253 Budova JSDH - ZTI

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 889 476,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 064 239,09

D 1 Zemní práce 620 129,09

1 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 395,000 326,00 128 770,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255
VV výkopy v zemině tř.3 - 70% a v zemině tř.4 - 30%
VV dešťová kanalizace podél objektu
VV větev1
VV 1,1*((2,37+1,54)/2-0,15)*22,0 43,681
VV 1,1*((1,44+1,2)/2-0,15)*30,0 38,610
VV 1,1*((2,4+1,73)/2-0,15)*8,5 17,905
VV 1,1*((1,85+1,73)/2-0,15)*7,4 13,350
VV 1,1*(1,7-0,15)*7,6 12,958
VV 1,1*(1,5-0,15)*3,2 4,752
VV 1,1*(1,5-0,15)*2,5 3,713
VV 1,1*(1,4-0,15)*2,5 3,438
VV 1,1*(1,3-0,15)*2,1 2,657
VV větev 2 
VV 1,1*((2,3+1,9)/2-0,15)*22,0 47,190
VV 1,1*((1,9+1,5)/2-0,15)*30,0 51,150
VV 1,1*(1,5-0,15)*(2,4+1,8+2,0+2,1+1,3+1,8*3+2,0) 25,245
VV 1,1*(1,95-0,15)*2,4 4,752
VV 1,1*(2,0-0,15)*1,8 3,663
VV 1,1*(1,9-0,15)*2,0 3,850
VV 1,1*(1,8-0,15)*(2,1+1,3) 6,171
VV 1,1*(1,7-0,15)*(1,8+1,8) 6,138
VV 1,1*(1,5-0,15)*(1,8+2,0) 5,643
VV rozšíření pro šachty
VV 4,0*5 20,000
VV splašková kanalizace - přípojka
VV 1,1*((2,54+2,01)/2-0,15)*11,2 26,180
VV ležatá  kanalizace ZTI mimo objekt
VV 1,1*(1,7-0,15)*(10,0+2,0) 20,460
VV ležatá kanalizace ZTI uvnitř objektu
VV 1,1*1,6*(90,0+30,0-10,0-2,0) 190,080
VV 551,5*0,02+0,384 11,414
VV Mezisoučet A - 100% výkopku 563,000
VV z toho 70 %
VV 563,0*0,7+0,9 395,000
VV Mezisoučet B - 70% výkopku 395,000
VV Poznámka :

VV V položce je započten svislý přesun výkopku a lepivost 
horniny.

2 K 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 169,000 427,00 72 163,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351255
VV výkopy v zemině tř.3 - 70% a v zemině tř.4 - 30%
VV dešťová kanalizace podél objektu
VV větev1
VV 1,1*((2,37+1,54)/2-0,15)*22,0 43,681
VV 1,1*((1,44+1,2)/2-0,15)*30,0 38,610
VV 1,1*((2,4+1,73)/2-0,15)*8,5 17,905
VV 1,1*((1,85+1,73)/2-0,15)*7,4 13,350
VV 1,1*(1,7-0,15)*7,6 12,958
VV 1,1*(1,5-0,15)*3,2 4,752
VV 1,1*(1,5-0,15)*2,5 3,713
VV 1,1*(1,4-0,15)*2,5 3,438
VV 1,1*(1,3-0,15)*2,1 2,657
VV větev 2 
VV 1,1*((2,3+1,9)/2-0,15)*22,0 47,190
VV 1,1*((1,9+1,5)/2-0,15)*30,0 51,150
VV 1,1*(1,5-0,15)*(2,4+1,8+2,0+2,1+1,3+1,8*3+2,0) 25,245
VV 1,1*(1,95-0,15)*2,4 4,752
VV 1,1*(2,0-0,15)*1,8 3,663
VV 1,1*(1,9-0,15)*2,0 3,850
VV 1,1*(1,8-0,15)*(2,1+1,3) 6,171
VV 1,1*(1,7-0,15)*(1,8+1,8) 6,138
VV 1,1*(1,5-0,15)*(1,8+2,0) 5,643
VV rozšíření pro šachty
VV 4,0*5 20,000
VV splašková kanalizace - přípojka
VV 1,1*((2,54+2,01)/2-0,15)*11,2 26,180
VV ležatá  kanalizace ZTI mimo objekt
VV 1,1*(1,7-0,15)*(10,0+2,0) 20,460
VV ležatá kanalizace ZTI uvnitř objektu
VV 1,1*1,6*(90,0+30,0-10,0-2,0) 190,080

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

02 - SO 253 Budova JSDH - ZTI
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VV 551,5*0,02+0,384 11,414
VV Mezisoučet A - 100% výkopku 563,000
VV z toho 30 %
VV 563,0*0,3+0,1 169,000
VV Mezisoučet B - 30% výkopku 169,000
VV Poznámka :

VV V položce je započten svislý přesun výkopku a lepivost 
horniny.

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 959,000 43,80 42 004,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
VV dešťová kanalizace podél objektu
VV větev1
VV 2*((2,37+1,54)/2-0,15)*22,0 79,420
VV 2*((1,44+1,2)/2-0,15)*30,0 70,200
VV 2*((2,4+1,73)/2-0,15)*8,5 32,555
VV 2*((1,85+1,73)/2-0,15)*7,4 24,272
VV 2*(1,7-0,15)*7,6 23,560
VV 2*(1,5-0,15)*3,2 8,640
VV 2*(1,5-0,15)*2,5 6,750
VV 2*(1,4-0,15)*2,5 6,250
VV 2*(1,3-0,15)*2,1 4,830
VV větev 2 
VV 2*((2,3+1,9)/2-0,15)*22,0 85,800
VV 2*((1,9+1,5)/2-0,15)*30,0 93,000
VV 2*(1,5-0,15)*(2,4+1,8+2,0+2,1+1,3+1,8*3+2,0) 45,900
VV 2*(1,95-0,15)*2,4 8,640
VV 2*(2,0-0,15)*1,8 6,660
VV 2*(1,9-0,15)*2,0 7,000
VV 2*(1,8-0,15)*(2,1+1,3) 11,220
VV 2*(1,7-0,15)*(1,8+1,8) 11,160
VV 2*(1,5-0,15)*(1,8+2,0) 10,260
VV rozšíření pro šachty
VV 8,0*5 40,000
VV ležatá  kanalizace ZTI mimo objekt
VV 2*(1,7-0,15)*(10,0+2,0) 37,200
VV ležatá kanalizace ZTI uvnitř objektu
VV 2*1,6*(90,0+30,0-10,0-2,0) 345,600
VV 0,083 0,083
VV Součet 959,000

4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 959,000 22,71 21 778,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m m2 50,000 261,00 13 050,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102
VV splašková kanalizace - přípojka
VV 2*((2,54+2,01)/2-0,15)*11,2 47,600
VV 2,4 2,400
VV Součet 50,000

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 50,000 115,00 5 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

7 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 141,000 47,20 6 655,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
VV po stavbě k místu upotřebení
VV náhrada přesunu hmot dle 827-1
VV dle ÚRS Praha
VV pol.175151101+451572111
VV 107,0+34,0 141,000

8 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 156,000 279,30 43 570,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137
VV přebytečná zemina
VV na placenou skládku do 15km 
VV výkop rýh - pol.132251255+132351255
VV 395,0+169,0 564,000
VV méně zásyp rýh - pol.174101101
VV -408,0 -408,000
VV Součet 156,000

9 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 780,000 22,19 17 308,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139
VV na placenou skládku do 15km
VV 156,0*(15-10) 780,000

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 156,000 22,80 3 556,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV přebytečná zemina - pol.162701105
VV 156,0 156,000

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 312,000 200,00 62 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV 156,0*2,0 312,000

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 408,000 148,00 60 384,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV zpětný zásyp vykopanou zeminou (hutnitelnou, vhodnou pro 
zásyp)

VV výkop rýh - pol.132251255+132351255
VV 395,0+169,0 564,000
VV méně podsypy a obsypy a šachty
VV méně pol.175151101mezisoučet A+ pol.451572111
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VV -(111,0+34,0) -145,000
VV -3,14*0,6*0,6*(2,3+1,7+1,5+2,0+1,7)-0,6 -11,000
VV Součet 408,000

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 107,000 222,00 23 754,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV obsyp pískem
VV dešťová kanalizace
VV 1,1*(0,1+0,3)*18,0 7,920
VV 1,1*(0,125+0,3)*56,0 26,180
VV 1,1*(0,15*0,3)*108,0 5,346
VV přípojka splaškové kanalizace
VV 1,1*(0,15+0,3)*12,0 5,940
VV lažatá kanalizace ZTI
VV 1,1*(0,125+0,3)*90,0 42,075
VV 1,1*(0,1+0,3)*30,0 13,200
VV 0,639 0,639
VV 97,0*0,1 9,700
VV Mezisoučet A 111,000
VV méně potrubí
VV -3,14*0,05*0,05*(18,0+30,0) -0,377
VV -3,14*0,0625*0,0625*(56+90,0) -1,791
VV -3,14*0,075*0,075*(108,0+12,0) -2,120
VV 0,288 0,288
VV Součet 107,000

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 214,000 556,00 118 984,00 CS ÚRS 2022 01
VV obsyp kanalizačního potrubí - pískem
VV dodávka, doprava k pol.175151101, ztratné + hutnění 11%
VV 107,0*1,8*1,11+0,214 214,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 500,00

15 K 31011110R
Těsnění  prostupu kanalizace DN 100 stropem v 
kvalitě a požární odolnosti jako konstrukce, kterou 
prochází - montáž a dodávka vč.dopravy

kus 2,000 2 850,00 5 700,00

16 K 31011120R

Těsnění  prostupu vodovodu (cca 300x150mm) stěnou 
tl.250 mm v kvalitě a požární odolnosti jako 
konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka 
vč.dopravy

kus 3,000 4 800,00 14 400,00

17 K 31011130R

Těsnění  prostupu vodovodu (cca 380x150mm) stěnou 
tl.125 mm v kvalitě a požární odolnosti jako 
konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka 
vč.dopravy

kus 1,000 3 800,00 3 800,00

18 K 31011140R

Těsnění  prostupu vodovodu (cca 270x100mm) stěnou 
tl.125 mm v kvalitě a požární odolnosti jako 
konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka 
vč.dopravy

kus 10,000 3 400,00 34 000,00

19 K 31011150R

Těsnění  prostupu vodovodu (cca 180x100mm) stěnou 
tl.125 mm v kvalitě a požární odolnosti jako 
konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka 
vč.dopravy

kus 2,000 3 200,00 6 400,00

20 K 31011160R

Těsnění  prostupu vodovodu (cca 100x100mm) stěnou 
tl.125 mm v kvalitě a požární odolnosti jako 
konstrukce, kterou prochází - montáž a dodávka 
vč.dopravy

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

21 K 310000001 Zednické vypomoci pro ZTI kč 1,000 50 000,00 50 000,00
VV drobné zednické práce položkově nevykázané
VV 1 1,000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 41 560,00
22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 34,000 1 150,00 39 100,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111
VV dešťová kanalizace
VV 1,0*0,1*(18,0+56,0+108,0) 18,200
VV přípojka splaškové kanalizace
VV 1,1*0,1*12,0 1,320
VV lažatá kanalizace ZTI
VV 1,1*0,1*90,0 9,900
VV 1,1*0,1*30,0 3,300
VV 32,7*0,03+0,299 1,280
VV Součet 34,000

23 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111
VV prstenec v 40 mm
VV šachta Šd4
VV 1 1,000
VV Mezisoučet A 1,000
VV prstenec v 60 mm
VV šachta Šs
VV 1 1,000
VV Mezisoučet B 1,000
VV prstenec v 100 mm
VV šachta Šd1+Šd2+Šd3
VV 1+1+1 3,000
VV Mezisoučet C 3,000
VV Součet 5,000

24 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.452112111 mezisoučet A
VV 1 1,000

25 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.452112111 mezisoučet B
VV 1 1,000
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26 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm kus 3,000 310,00 930,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.452112111 mezisoučet C
VV 3 3,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 147 590,00
27 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 110 m 18,000 450,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265211

VV dešťová kanalizace svislá pod terénem - pro napojení ležaté 
kanalizace 

VV na lapač střešních splavenin
VV 1,1*16+0,4 18,000

28 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125 m 56,000 560,00 31 360,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871275211
VV dešťová kanalizace - napojení dešťových svodů
VV 8,5+7,4+7,6+3,2+2,5+2,5+2,1 33,800
VV 2,4+1,8+2,0+2,1+1,3+1,8+1,8+1,8+2,0 17,000
VV 50,8*0,1+0,12 5,200
VV Součet 56,000

29 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160 m 120,000 740,00 88 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315211
VV odvodnění dešťových svodů do stávající kanalizace
VV potrubí PVC DN 150
VV větev 1
VV 51,0 51,000
VV větev 2
VV 51,0 51,000
VV 102,0*0,05+0,9 6,000
VV přípojka splaškové kanalizace
VV potrubí PVC DN 150
VV 11,2+0,8 12,000
VV Součet 120,000

30 K 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 53,000 100,00 5 300,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275211
VV napojení lapače střešních splavenin
VV koleno PVC DN 125  -  45°
VV 2*16 32,000
VV Mezisoučet A 32,000
VV napojení lapače střešních splavenin
VV redukce PVC 125/100 mm
VV 16 16,000
VV Mezisoučet B 16,000
VV šachtová vložka DN 125
VV šachta Šs
VV 2 2,000
VV šachta Šd1, Šd2, Šd4
VV 1+1+1 3,000
VV Mezisoučet C 5,000
VV Součet 53,000

31 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 32,000 95,00 3 040,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.877275211 mezisoučet A
VV 32 32,000

32 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 16,000 65,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.877275211 mezisoučet B
VV 16 16,000

33 M 2861200R vložka šachtová kanalizační DN 125 kus 5,000 450,00 2 250,00
VV dodávka, doprava k pol.877275211 mezisoučet C
VV 5 5,000

34 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 7,000 100,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211
VV šachtová vložka DN 150
VV šachta Šs
VV 1 1,000
VV šachta Šd1, Šd2, Šd3, Šd4
VV 2+1+2+1 6,000
VV Součet 7,000

35 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.877315211
VV 7 7,000

D 89 Ostatní konstrukce 122 760,00
36 K 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 9 800,00 49 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411111
VV šachta Šs
VV 1 1,000
VV šachta Šd1, Šd2, Šd3, Šd4
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 5,000

37 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 3,000 3 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001
VV šachta Šs
VV 2 2,000
VV šachta Šd3
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

38 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová kus 5,000 2 400,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01
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VV dodávka, doprava k pol.894411111
VV šachta Šs
VV 1 1,000
VV šachta Šd1, Šd2, Šd3, Šd4
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 5,000

39 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 8,000 1 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.894411111
VV šachta Šs
VV 3 3,000
VV šachta Šd1, Šd3, Šd4
VV 1+3+1 5,000
VV Součet 8,000

40 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

41 K 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275211
VV šachtová vložka DN 125
VV šachta Šs
VV 2 2,000
VV šachta Šd1, Šd2, Šd4
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 5,000

42 M 2861200R vložka šachtová kanalizační DN 125 kus 5,000 450,00 2 250,00
VV dodávka, doprava k pol.877275211 
VV 5 5,000

43 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112
VV šachta Šs
VV 1 1,000
VV šachta Šd1, Šd2, Šd3, Šd4
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 5,000

44 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400 kus 5,000 4 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.899104112
VV 5 5,000

45 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892312121

46 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 217,000 30,00 6 510,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114
VV dešťová kanalizace
VV (18,0+56,0+108,0) 182,000
VV přípojka splaškové kanalizace
VV 12,0 12,000
VV lažatá kanalizace ZTImimo objekt
VV 12,0 12,000
VV 206,0*0,05+0,7 11,000
VV Součet 217,000

D 99 Přesuny hmot a suti 14 700,00
47 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 21,000 700,00 14 700,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
VV 21 21,000
VV Poznámka :

VV Přesun hmot pro podsypy, obsypy potrubí nakoupeným  
sypkým

VV materiálem je započten v položce 162251102

D PSV Práce a dodávky PSV 825 237,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 195 971,50
48 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 30,000 402,50 12 075,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401
VV splašková kanalizace vnitřní (včetně tvarovek)
VV 30,0 30,000

49 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 90,000 437,00 39 330,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402
VV splašková kanalizace vnitřní (včetně tvarovek)
VV 90,0 90,000

50 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 40,000 644,00 25 760,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025
VV stoupačky + připojovací potrubí (včetně tvarovek)
VV 40,0 40,000

51 K 7211740R1 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 30,000 402,50 12 075,00
VV připojovací potrubí (včetně tvarovek)
VV montáž, dodávka, doprava
VV 30,0 30,000

52 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000 437,00 2 185,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042
VV připojovací potrubí (včetně tvarovek)
VV 5,0 5,000

53 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 483,00 4 830,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043
VV připojovací potrubí (včetně tvarovek)
VV 10,0 10,000
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54 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 20,000 552,00 11 040,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044
VV připojovací potrubí (včetně tvarovek)
VV 20,0 20,000

55 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115 kus 10,000 2 587,50 25 875,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211421

56 K 7212114R1
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez,  s velkým průtokem a se zápachovou 
uzávěrou

kus 1,000 2 587,50 2 587,50

57 K 7212265R1 Zápachová uzávěrka pro průmyslovou pračku DN 100 kus 1,000 1 725,00 1 725,00
VV montáž, dodávka, doprava
VV 1 1,000

58 K 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 1,000 1 437,50 1 437,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274126

59 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 17,000 115,00 1 955,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105

60 K 7212264R1 Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s 
přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 kus 2,000 1 322,50 2 645,00

VV montáž, dodávka, doprava
VV 2 2,000

61 K 7212265R2 Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou DN 32 kud 1,000 966,00 966,00
VV montáž. dodávka, doprava
VV 1 1,000

62 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 110 kus 16,000 2 530,00 40 480,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721242115

VV lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím 
košem DN 110

VV 16 16,000
63 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 1 127,00 2 254,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153

64 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 225,000 34,50 7 762,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111
VV 30,0+90,0+40,0+30,0+5,0+10,0+20,0 225,000

65 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,860 1 150,00 989,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 329 448,55
66 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25 m 2,000 632,50 1 265,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130233
VV požární vodovod - montáž, dodávka, doprava vč.tvarovek
VV 2,0 2,000

67 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 30,000 690,00 20 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234
VV požární vodovod - montáž, dodávka, doprava vč.tvarovek
VV 30,0 30,000

68 K 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130236
VV požární vodovod - montáž, dodávka, doprava vč.tvarovek
VV 2,0 2,000

69 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm m 30,000 322,00 9 660,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002
VV stoupačky a připojovací potrubí
VV 30,0 30,000

70 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 25x3,5 mm m 60,000 402,50 24 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003
VV stoupačky a připojovací potrubí
VV 60,0 60,000

71 K 733321213 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
25x3,5 m 150,000 437,00 65 550,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733321213

VV 3 vrstvé potrubí PPR-RCT s čedičovýcm vláknem DN20 
včetně tvarovek

VV (např.Fiber basalt plus)
VV 150,0 150,000

72 K 733321214 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
32x4,4 m 60,000 506,00 30 360,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733321214

VV 3 vrstvé potrubí PPR-RCT s čedičovýcm vláknem DN25 
včetně tvarovek

VV (např.Fiber basalt plus)
VV 60,0 60,000

73 K 733321215 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
40x5,5 m 35,000 609,50 21 332,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733321215

VV 3 vrstvé potrubí PPR-RCT s čedičovýcm vláknem DN32 
včetně tvarovek

VV (např.Fiber basalt plus)
VV 35,0 35,000

74 K 733321216 Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 
50x6,9 m 10,000 851,00 8 510,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733321216
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VV 3 vrstvé potrubí PPR-RCT s čedičovýcm vláknem DN40  
včetně tvarovek

VV (např.Fiber basalt plus)
VV 10,0 10,000

75 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 90,000 57,50 5 175,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231
VV pol.722174002+722174003
VV 30,0+60,0 90,000

76 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 2,000 69,00 138,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232
VV pol.722130233
VV 2,0 2,000

77 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN do 22 mm

m 150,000 115,00 17 250,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181251
VV pol.733321213
VV 150,0 150,000

78 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 135,000 138,00 18 630,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181252
VV pol.722130234
VV 30,0 30,000
VV pol.733321214+733321215+733321216
VV 60,0+35,0+10,0 105,000
VV Součet 135,000

79 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 45 do 63 mm

m 2,000 207,00 414,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181253
VV pol.722130236
VV 2,0 2,000

80 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 21,000 552,00 11 592,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230102
VV uzavírací ventil DN 20
VV 21 21,000

81 K 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity kus 5,000 770,50 3 852,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230103
VV uzavírací ventil DN 25
VV 5 5,000

82 K 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity kus 6,000 1 207,50 7 245,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230104
VV uzavírací ventil DN 32
VV 6 6,000

83 K 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity kus 1,000 2 001,00 2 001,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230106
VV uzavírací ventil DN 50
VV 1 1,000

84 K 722230112 Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 621,00 621,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230112
VV uzavírací ventil s odvodněním DN 20
VV 1 1,000

85 K 722230114 Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 1 265,00 1 265,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230114
VV uzavírací ventil s odvodněním DN 32
VV 1 1,000

86 K 72222113R Ventil výtokový G 1/2 s s přípojkou na hadici soubor 8,000 322,00 2 576,00
87 K 72222114R Ventil výtokový G 3/4 s přípojkou na hadici soubor 2,000 402,50 805,00

88 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 1,000 391,00 391,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073

89 K 72223107R Zpětná klapka G 1 kus 1,000 483,00 483,00
VV montáž, dodávka, doprava
VV 1 1,000

90 K 72223108R Zpětná klapka G 1 1/4 kus 2,000 736,00 1 472,00
VV montáž, dodávka, doprava
VV 2 2,000

91 K 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m 
celoplechový soubor 1,000 11 270,00 11 270,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250132
VV hydrant s tvarově stálou hadicí 19/20 do zdi
VV 1 1,000

92 K 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN do 100 m 345,000 46,00 15 870,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290215
VV plastové potrubí
VV 30,0+60,0+150,0+60,0+35,0+10,0 345,000

93 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 34,000 46,00 1 564,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226
VV ocelové potrubí
VV 2+30+2 34,000

94 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 379,000 57,50 21 792,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234
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VV 345,0+34,0 379,000
95 K 725535212 Ventil pojistný G 3/4" kus 1,000 1 127,00 1 127,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725535212

96 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 34,000 552,00 18 768,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220121
VV umyvadlová baterie
VV 2*8 16,000
VV baterie pro dřez
VV 2*2 4,000
VV baterie pro výlevku
VV 2*2 4,000
VV sprchová nástěnná páková baterie
VV 2*2 4,000
VV pro urinál
VV 1*2 2,000
VV sprchy tlakové nástěné
VV 2*2 4,000
VV Součet 34,000

97 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 1 000,50 1 000,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421101

98 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,677 1 150,00 778,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 252 917,20
99 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný soubor 3,000 5 520,00 16 560,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022

100 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem soubor 2,000 15 180,00 30 360,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121525

101 M 55144040 napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných 
zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm kus 1,000 1 322,50 1 322,50 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka pro odsávací urinály
VV 1 1,000

102 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 2,000 851,00 1 702,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411

103 K 725211621 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm se sloupem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 8,000 5 175,00 41 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211621

104 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 8,000 517,50 4 140,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861101

105 K 725311125 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
rohový se dvěma odkapními plochami 952x502 mm soubor 2,000 5 520,00 11 040,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311125
VV dřez do linky s odkapávačem 1100 mm
VV 2 2,000

106 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 2,000 747,50 1 495,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103

107 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 2,000 5 980,00 11 960,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111
VV včetně sifonu
VV 2 2,000

108 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 20,000 322,00 6 440,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111
VV umyvadlová baterie
VV 2*8 16,000
VV baterie pro dřez
VV 2*2 4,000
VV Součet 20,000

109 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 2,000 2 990,00 5 980,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325

110 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 8,000 2 760,00 22 080,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611

111 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 2,000 575,00 1 150,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829101
VV montáž sprch ke dřezu
VV 2 2,000

112 M 551000001 sprcha tlaková nástěnná s kohouty ke dřezu kus 1,000 7 360,00 7 360,00
VV (např. STAR 110 )
VV dodávka, doprava k pol.725829101
VV 1 1,000

113 M 551000002 sprcha tlaková nástěnná s kohouty ke dřezu s 
napouštěcím ramínkem ze sprchy kus 1,000 8 510,00 8 510,00

VV (např. STAR 160 )
VV dodávka, doprava k pol.725829101
VV 1 1,000

114 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní typ kus 2,000 575,00 1 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829121
VV baterie pro výlevku
VV 2 2,000

115 M 5514397R baterie páková nástěnná pro výlevku kus 2,000 2 530,00 5 060,00
VV dodávka, doprava k pol.725729121
VV 2 2,000
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116 K 7258413R1
Baterie sprchové nástěnné pákové vč.sprchové sady 
(sprchový sloup s hlavovou sprchou pr.200 mm a s 
ruční sprchou, sprchová hadice)

soubor 5,000 14 720,00 73 600,00

VV montáž, dodávka, doprava
VV 5 5,000

117 K 7259801R1 Dvířka 15/30 instalační kus 7,000 172,50 1 207,50
VV montáž, dodávka, doprava
VV 7 7,000

118 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,348 1 150,00 400,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 33 839,90
119 K 726111041 Instalační předstěna - klozet s ovládáním shora v 820 

mm závěsný do masivní zděné kce soubor 3,000 11 270,00 33 810,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111041
VV  pro klozet závěsný s ovládáním dvoutlačítkovým
VV 3 3,000

120 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,026 1 150,00 29,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 13 060,55

121 K 73233172R
Nádoba tlaková expanzní závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 12 litrů + flowjet ventil + uchycovací zařízení - 
montáž a dodávka, doprava

soubor 1,000 4 830,00 4 830,00

122 K 73242100R Čerpadlo mokroběžné závitové cirkulační Q 0,22 m3/h 
, H 0,3 m - montáž, dodávka, doprava soubor 1,000 8 222,50 8 222,50

VV (např, Wilo-Star-Z-NOVA)
VV 1 1,000

123 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m t 0,007 1 150,00 8,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 126 613,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 126 613,90 21,00% 236 588,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 363 202,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

03 - SO 253 Budova JSDH - Vytápění

03-1 - Topný systém

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel:  Projektant: BPO s.r.o.Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 126 613,90

HSV - Práce a dodávky HSV 50 000,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 076 613,90
    713 - Izolace tepelné 73 603,45

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 5 865,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 500 708,85

    734 - Ústřední vytápění - armatury 53 541,70

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 416 904,90

    ZKO - Zkoušky 25 990,00

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

03 - SO 253 Budova JSDH - Vytápění

03-1 - Topný systém
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel:  Projektant: BPO s.r.o.Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 126 613,90

D HSV Práce a dodávky HSV 50 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 000,00
1 K 310000001 Zednické výpomoci pro topný systém kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 076 613,90

D 713 Izolace tepelné 73 603,45

2 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 329,000 77,05 25 349,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211
VV na měděné potrubí
VV 44+91+110+63+21 329,000

3 M 63154002 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 15/20mm m 44,000 95,45 4 199,80 CS ÚRS 2022 01

4 M 63154003 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 18/20mm m 91,000 108,10 9 837,10 CS ÚRS 2022 01

5 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm m 110,000 144,90 15 939,00 CS ÚRS 2022 01

6 M 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/40mm m 63,000 201,25 12 678,75 CS ÚRS 2022 01

7 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/40mm m 21,000 246,10 5 168,10 CS ÚRS 2022 01

8 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 0,150 2 875,00 431,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 5 865,00
9 K 7270000R1 Požární ucpávky při průchodu potrubí pož.dělícími 

konstrukcemi kus 5,000 1 173,00 5 865,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 500 708,85

10 K 7333222R1 Potrubí plastové vícevrstvé D 16x2,0 vč.tvarovek, 
vč.izolace potrubí - dodávka a montáž vč.uchycení m 282,000 356,50 100 533,00

P

 Poznámka k položce:
 potrubí např.ALPEX-DUO XS

 
tl.izolace je uvedena na výkresech

11 K 7333222R2 Potrubí plastové vícevrstvé D 20x2,0 vč.tvarovek, 
vč.izolace potrubí  - dodávka a montáž vč.uchycení m 34,000 416,30 14 154,20

P

 Poznámka k položce:
 potrubí např.ALPEX-DUO XS

 
tl.izolace je uvedena na výkresech

12 K 7333222R3 Potrubí plastové vícevrstvé D 26x3,0 vč.tvarovek, 
vč.izolace potrubí - dodávka a montáž vč.uchycení m 36,000 543,95 19 582,20

P

 Poznámka k položce:
 potrubí např.ALPEX-DUO XS

 
 
tl.izolace je uvedena na výkresech

13 K 7333222R7 Potrubí plastové vícevrstvé D 32x3,0 vč.tvarovek, 
vč.izolace potrubí - dodávka a montáž vč.uchycení m 58,000 937,25 54 360,50

P

 Poznámka k položce:
 potrubí např.ALPEX-DUO XS

 
 
tl.izolace je uvedena na výkresech

14 K 7333222R5 Potrubí plastové vícevrstvé D 40x3,5 vč.tvarovek, 
vč.izolace potrubí - dodávka a montáž vč.uchycení m 9,000 1 529,50 13 765,50

P

 Poznámka k položce:
 potrubí např.ALPEX-DUO XS

 
tl.izolace je uvedena na výkresech

15 K 7333222R6 Potrubí plastové vícevrstvé D 50x4,0 vč.tvarovek, 
vč.izolace potrubí - dodávka a montáž vč.uchycení m 9,000 2 845,10 25 605,90

P

 Poznámka k položce:
 potrubí např.ALPEX-DUO XS

 
tl.izolace je uvedena na výkresech

16 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
15x1 mm m 44,000 531,30 23 377,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223202

03-1 - Topný systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
18x1 mm m 91,000 599,15 54 522,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223203
VV pro topný systém
VV 9 9,000
VV pro napojení VZT zařízení
VV 82 82,000
VV Součet 91,000

18 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
22x1 mm m 110,000 687,70 75 647,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223204
VV pro topný systém
VV 62 62,000
VV pro napojení VZT zařízení
VV 48 48,000
VV Součet 110,000

19 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 mm m 63,000 1 000,50 63 031,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223205
VV pro topný systém
VV 39 39,000
VV pro napojení VZT zařízení
VV 24 24,000
VV Součet 63,000

20 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x1,5 mm m 21,000 1 373,10 28 835,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223206

21 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 329,000 34,50 11 350,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101

22 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 410,000 34,50 14 145,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733391101

23 K 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 
50x4,6 m 18,000 34,50 621,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733391102

24 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m t 0,320 3 680,00 1 177,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 53 541,70
25 K 7342216R1 Termostatická hlavice otopných těles VK kapalinová T 

5000 - montáž a dodávka kus 44,000 494,50 21 758,00

26 K 7342216R2 Termostatická hlavice kapalinová soubor 2,000 494,50 989,00

27 K 7342613R1 Šroubení topenářské rohové DV 030 OPTIMA G 1/2 x 
M 24 regulační - montáž a dodávka kus 2,000 496,80 993,60

28 K 7342613R3 Termostatický ventil OPTIMA rohový DV 020 G 1/2 x M 
24 - montáž a dodávka kus 2,000 645,15 1 290,30

29 K 7342613R4 Vekoluxivar pro dvoutrubkový systém EK s adaptéry 
AVK 01 - montáž a dodávka kus 44,000 641,70 28 234,80

30 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m t 0,020 13 800,00 276,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 416 904,90

31 K 735152471
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 
W

kus 3,000 5 660,30 16 980,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152471

32 K 735152473
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 
W

kus 20,000 7 976,40 159 528,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152473

33 K 735152475
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 
W

kus 7,000 8 867,65 62 073,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152475

34 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1288 W

kus 5,000 9 597,90 47 989,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152477

35 K 735152499
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/1200 mm výkon 
2105 W

kus 3,000 12 592,50 37 777,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152499

36 K 735152599
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 
2776 W

kus 6,000 13 834,50 83 007,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152599

37 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
do 1500 mm kus 2,000 753,25 1 506,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164511

38 M 541000001 Těleso trubkové Koralux Standard 700/600 kus 1,000 2 929,05 2 929,05
39 M 541000002 Těleso trubkové Koralux Standard 1500/600 kus 1,000 3 571,90 3 571,90

40 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m t 1,340 1 150,00 1 541,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101

D ZKO Zkoušky 25 990,00
41 K 01 Proplach celé topné soustavy vč.dodávky vody kpl 2,000 7 245,00 14 490,00
42 K 02 Napuštění celé topné soustavy upr. vodou kpl 1,000 2 875,00 2 875,00
43 K 06 Výchozí revize a zpráva kpl 1,000 8 625,00 8 625,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 967 651,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 967 651,35 21,00% 203 206,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 170 858,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

03 - SO 253 Budova JSDH - Vytápění

03-2 - Výměníková stanice

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel:  Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 967 651,35

HSV - Práce a dodávky HSV 30 000,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 937 651,35
    713 - Izolace tepelné 53 661,30

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 681 785,55

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 126 276,90

    734 - Ústřední vytápění - armatury 47 504,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 838,40

    ZKO - Zkoušky 20 585,00

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

03 - SO 253 Budova JSDH - Vytápění

03-2 - Výměníková stanice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel:  Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 967 651,35

D HSV Práce a dodávky HSV 30 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 000,00
1 K 310000001 Zednické výpomoci pro výměníkovou stanici kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 937 651,35

D 713 Izolace tepelné 53 661,30
2 K 7130000R1 Tepelná izolace pro výměníkovou stanici - montáž a 

dodávka kpl 1,000 14 950,00 14 950,00

3 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 72,000 77,05 5 547,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211
VV pro potrubí ocelové teplovodní
VV 8+6+8+38+12 72,000

4 M 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm m 14,000 132,25 1 851,50 CS ÚRS 2022 01

VV 8+6 14,000

5 M 63154006 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/20mm m 8,000 142,60 1 140,80 CS ÚRS 2022 01

6 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/40mm m 38,000 282,90 10 750,20 CS ÚRS 2022 01

7 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 48/40mm m 12,000 305,90 3 670,80 CS ÚRS 2022 01

8 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm m 14,000 85,10 1 191,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463212
VV pro potrubí ocelové teplovodní
VV 14 14,000

9 M 63154032 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 76/60mm m 14,000 1 023,50 14 329,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 0,080 2 875,00 230,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 681 785,55

11 K 7322200R1
Bloková výměníková stanice CETETHERM - instalace 
včetně uvedení do provozu + dodávka včetně dopravy 
a složení na místě 

kpl 1,000 655 155,00 655 155,00

12 K 732421201 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 
DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV soubor 3,000 8 876,85 26 630,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421201

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 126 276,90
13 K 733121210 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách spojované svařováním D 22x2,6 m 14,000 588,80 8 243,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121210
VV 8+6 14,000

14 K 733121215 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 38x2,6 m 8,000 1 255,80 10 046,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121215

15 K 733121216 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 44,5x3,2 m 38,000 1 431,75 54 406,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121216

16 K 733121217 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 51x3,2 m 12,000 1 667,50 20 010,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121217

17 K 733121222 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 m 14,000 2 155,10 30 171,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121222

18 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 m 72,000 17,25 1 242,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190217
VV 8+6+8+38+12 72,000

19 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
60,3x2,9 do 89x5,0 m 14,000 33,35 466,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190225

20 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m t 0,420 4 025,00 1 690,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 47 504,20

03-2 - Výměníková stanice

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický kus 13,000 423,20 5 501,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211120

22 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 13,000 387,55 5 038,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292713

23 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový kus 3,000 370,30 1 110,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123

24 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 3,000 391,00 1 173,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242412

25 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 9,000 430,10 3 870,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292772

26 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 6,000 161,00 966,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734209112
VV vyvažovací ventil STAD
VV 6 6,000

27 M 5510000R1
Vyvažovací ventil STAD DN10 - 3/8" s vypouštěním 
umožňující přednastavení průtoku, uzavírání a měření 
průtoku a teplot

kus 6,000 3 428,15 20 568,90

28 K 734000001 Vyregulování vyvažovacích ventilů dle předepsaných 
průtoků kus 6,000 621,00 3 726,00

29 K 7342000R1 Montáž trojcestného ventilu závitového kus 3,000 994,75 2 984,25
VV dodávka je v MaR
VV 3 3,000

30 K 734411123 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 50 mm kus 6,000 418,60 2 511,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411123

31 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m t 0,010 5 290,00 52,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 838,40
32 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm m 72,000 50,60 3 643,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614551
VV teplovodní
VV 8+6+8+38+12 72,000

33 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 72,000 36,80 2 649,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617601

34 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 
DN 50 do DN 100 mm m 14,000 55,20 772,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614561
VV teplovodní
VV 14 14,000

35 K 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 
50 do DN 100 mm m 14,000 55,20 772,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617621

D ZKO Zkoušky 20 585,00
36 K 01 Proplach celé TS VS vč.dodávky vody kpl 2,000 2 875,00 5 750,00
37 K 02 Napuštění celé TS VS upr. vodou kpl 1,000 2 760,00 2 760,00
38 K 06 Výchozí revize a zpráva kpl 1,000 8 625,00 8 625,00
39 K 07 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 450,00 3 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 197,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 197,80 21,00% 64 931,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 129,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

03 - SO 253 Budova JSDH - Vytápění

03-3 - Horkovodní přípojka

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel:  Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 197,80

HSV - Práce a dodávky HSV 309 197,80
    1 - Zemní práce 97 086,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 000,00

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 4 075,00

    86 - Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových) 178 307,50

    89 - Ostatní konstrukce 12 995,00

    998 - Přesun hmot 1 734,20

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

03 - SO 253 Budova JSDH - Vytápění

03-3 - Horkovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel:  Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 197,80

D HSV Práce a dodávky HSV 309 197,80

D 1 Zemní práce 97 086,10
1 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 

mm m 3,600 427,00 1 537,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001406
VV 1,8*2 3,600

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 7,200 313,00 2 253,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421
VV 1,8*4 7,200

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 6,000 546,00 3 276,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101
VV 1,0*1,0*1,0*6 6,000

4 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 35,000 599,00 20 965,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252
VV výkop pro potrubí 
VV 1,0*1,0*25 25,000
VV rozšíření výkopu pro optické kabely v souběhu
VV 0,80*0,50*25 10,000
VV Součet 35,000

5 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 10,000 222,00 2 220,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV obsyp potrubí 
VV 1,0*0,40*25 10,000

6 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 20,400 893,00 18 217,20 CS ÚRS 2022 01
VV pro obsyp potrubí
VV 10*1,7*1,2 20,400
VV na zhutnění 20%

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 22,500 148,00 3 330,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV zpětný zásyp nakoupeným materiálem
VV výkop
VV 35 35,000
VV méně podsyp a obsyp
VV -2,5-10 -12,500
VV Součet 22,500

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 45,900 299,00 13 724,10 CS ÚRS 2022 01
VV 22,50*1,7*1,2 45,900
VV na zhutnění 20%

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 35,000 344,00 12 040,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV vykopaná zemina
VV 35 35,000

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 175,000 27,00 4 725,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV 35*5 175,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 35,000 22,80 798,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 70,000 200,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
VV 35*2,0 70,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 000,00
13 K 310000001 Zednická výpomoc pro přípojku kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 4 075,00
14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 2,500 1 630,00 4 075,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111
VV pod potrubí
VV 1,0*0,10*25 2,500

D 86 Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových) 178 307,50

03-3 - Horkovodní přípojka

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

03 - SO 253 Budova JSDH - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 866171003 Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 
vnějšího průměru D 125 mm m 48,000 1 058,00 50 784,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/866171003

16 K 8661700R1 Montáž tvarovek a doplňků pro předizolované potrubí kpl 1,000 16 445,00 16 445,00
VV 2x oblouk 90°
VV 2x smršťovací koncové víčko 
VV 2x těsnění do prostupů
VV 2x redukce 50/32
VV 8x distanční polštáře
VV 56x2 CU vodiče pro signalizaci poruch
VV smršťovací spojky
VV 1 1,000

17 M Nabídka Předizolovaný potrubní systém - trubky DN32, plášť 
125mm vč.tvarovek a doplňků - dodávka vč.dopravy kpl 1,000 81 650,00 81 650,00

P  Poznámka k položce:
dle cenové nabídky Hart-Pipe

VV dl.potrubí je 48m
VV tvarovky a doplňky:
VV 2x oblouk 90°
VV 2x smršťovací koncové víčko 
VV 2x těsnění do prostupů
VV 2x redukce 50/32
VV 8x distanční polštáře
VV 56x2 CU vodiče pro signalizaci poruch
VV smršťovací spojky
VV 1 1,000

18 K 723150374 Chránička D 219x6,3 mm m 1,000 5 370,50 5 370,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150374
VV prostup základovou deskou
VV 0,5*2 1,000

19 K 8600000R1 Horkovodní uzavírací kulový kohout přivařovací 
DN32/PN16 - montáž a dodávka kus 2,000 2 231,00 4 462,00

20 K 8600000R2 Horkovodní uzavírací kulový kohout přivařovací 
DN15/PN16 - montáž a dodávka kus 3,000 1 472,00 4 416,00

21 K 8600000R3 Systém identifikace poruch - propojovací krabice + 
vodiče - montáž a dodávka kus 2,000 7 590,00 15 180,00

D 89 Ostatní konstrukce 12 995,00
22 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 50,000 29,90 1 495,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114
VV 25*2 50,000

23 K 8920000R1 Proplach celé potrubní trasy kpl 2,000 1 610,00 3 220,00
24 K 8920000R2 Tlakové zkoušky PIP potrubí hod 4,000 2 070,00 8 280,00

D 998 Přesun hmot 1 734,20
25 K 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 

svařovaných otevřený výkop t 0,580 2 990,00 1 734,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998272201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 552 764,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 552 764,17 21,00% 116 080,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 668 844,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-01 - Zařízení č.1 - Šatny a technické zázemí

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 552 764,17

PSV - Práce a dodávky PSV 552 764,17
    751-1 - VZT - Zařízení č.1 - Šatny a technické zázemí 552 764,17

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-01 - Zařízení č.1 - Šatny a technické zázemí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 552 764,17

D PSV Práce a dodávky PSV 552 764,17

D 751-1 VZT - Zařízení č.1 - Šatny a technické zázemí 552 764,17

1 K 751611116
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 
do 5000 m3/h

kus 1,000 13 412,15 13 412,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751611116

2 M 751-1.01

VZT jednotka v kompaktním provedení s vývody 
nahoru, vzduch.výkon:1900/1900m3/hod,vnitřní 
provedení,vodní ohřev,přímý výparník chlazení,filtrace 
F7-P/G4-O,deskový rekuperátor (např.Cake VZ4)-
podrobná specifikace dle PD

kpl 1,000 191 603,91 191 603,91

3 K 751721111R Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 2 vnitřních jednotek) kus 1,000 23 783,83 23 783,83

4 M 751-1.02
Kondenzační jednotka přímého chlazení, 
jmen.chlad.výkon:6,80kW, příkon: 2,30kW/230V-
podrobná specifikace dle PD

kpl 1,000 48 971,32 48 971,32

5 M 751-1.04 Nosný rám na střechu - dod.vč.mtže kus 1,000 2 082,39 2 082,39

6 M 751-1.05 Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu pr.9,52mm 
+ pr.15,88mm  vč.izolace - dod.vč.mtže m 15,000 565,22 8 478,30

7 M 751-1.06 Komunikační kabel - dod.vč.mtže m 15,000 38,67 580,05
8 M 751-1.07 Napájecí kabel - dod.vč.mtže m 15,000 80,32 1 204,80
9 M 751-1.08 Doplnění chladiva R32 - dod.vč.mtže g 200,000 2,23 446,00

10 K 751398052 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 kus 1,000 1 180,83 1 180,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398052

11 M 751-1.09 Protidešťová žaluzie 600x400mm, pozink.plech tř.11, 
lakovaná RAL, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu kus 1,000 3 936,09 3 936,09

12 K 751398052R Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 1 207,57 1 207,57
13 M 751-1.10 Výfuková hlavice čtyřhranná 400x400mm kus 1,000 4 025,26 4 025,26

14 K 751344122 Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 
0,150 do 0,300 m2 kus 4,000 834,74 3 338,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751344122
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

15 M 751-1.11 Tlumič hluku 600x400mm s kulisami 3x100x400/0,5m kus 1,000 1 786,09 1 786,09

16 M 751-1.12 Tlumič hluku 600x300mm s kulisami 3x100x300/1,0m kus 1,000 2 602,75 2 602,75

17 M 751-1.13 Tlumič hluku 600x300mm s kulisami 3x100x300/1,5m kus 1,000 3 916,62 3 916,62

18 M 751-1.14 Tlumič hluku 500x400mm s kulisami 3x100x400/1,0m kus 1,000 2 824,52 2 824,52

19 K 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2 kus 8,000 493,71 3 949,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751311092
VV 1+2+5 8,000
VV Součet 8,000

20 M 751-1.15 Výústka jednořadá, komfortní s R1, 325x125mm, 
vč.plénum boxu kus 1,000 1 149,30 1 149,30

21 M 751-1.16 Výústka jednořadá, komfortní s R1, 425x125mm, 
vč.plénum boxu kus 2,000 1 377,65 2 755,30

22 M 751-1.17 Výústka dvouřadá, komfortní s R1, 525x125mm, 
vč.plénum boxu kus 5,000 1 852,23 9 261,15

23 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 2,000 39,27 78,54 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322011

24 M 751-1.18 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 100mm 
vč.rámečku kus 2,000 130,89 261,78

25 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 16,000 59,18 946,88 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322012
VV (2+7+2)+(1+2+2) 16,000
VV Součet 16,000

26 M 751-1.19 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 125mm 
vč.rámečku kus 2,000 156,18 312,36

27 M 751-1.20 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 160mm 
vč.rámečku kus 7,000 182,95 1 280,65

28 M 751-1.21 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 200mm 
vč.rámečku kus 2,000 260,30 520,60

VZT-01 - Zařízení č.1 - Šatny a technické zázemí

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 751-1.22 Talířový ventil přívodní,kovový, prům. 125mm 
vč.rámečku kus 1,000 156,18 156,18

30 M 751-1.23 Talířový ventil přívodní,kovový, prům. 160mm 
vč.rámečku kus 2,000 182,95 365,90

31 M 751-1.24 Talířový ventil přívodní,kovový, prům. 200mm 
vč.rámečku kus 2,000 260,30 520,60

32 K 751514661 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm kus 3,000 80,59 241,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514661

33 M 751-1.25 Regulační a škrtící klapka kruhová prům.100mm, ruční kus 3,000 268,63 805,89

34 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 4,000 93,55 374,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514662
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

35 M 751-1.26 Regulační a škrtící klapka kruhová prům.125mm, ruční kus 2,000 294,66 589,32

36 M 751-1.27 Regulační a škrtící klapka kruhová prům.160mm, ruční kus 2,000 329,01 658,02

37 K 751511002 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,01 do 0,03 m2 m 1,000 268,33 268,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511002

38 M 751-1.28 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 
0,03m2 - rovné m 1,000 536,67 536,67

39 K 751514R1 Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,035 m2 kus 4,000 356,98 1 427,92

40 M 751-1.29 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 
0,035m2 - tvarové kus 4,000 713,96 2 855,84

41 K 751511003 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 m 6,000 284,44 1 706,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511003

42 M 751-1.30 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-
0,07m2 - rovné m 6,000 568,86 3 413,16

43 K 751514R2 Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 kus 6,000 378,40 2 270,40

44 M 751-1.31 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,035-
0,07m2 - tvarové kus 6,000 756,80 4 540,80

45 K 751511004 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2 m 19,000 387,74 7 367,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511004

46 M 751-1.32 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,07-
0,13m2 - rovné m 19,000 775,48 14 734,12

47 K 751514R3 Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 kus 15,000 535,47 8 032,05

48 M 751-1.33 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,07-
0,14m2 -tvarové kus 15,000 1 070,95 16 064,25

49 K 751511022 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 m 3,000 568,86 1 706,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511022

50 M 751-1.34 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,13-
0,28m2 - rovné m 3,000 1 137,72 3 413,16

51 K 751514R4 Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 kus 6,000 660,41 3 962,46

52 M 751-1.35 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,14-
0,21m2 - tvarové kus 6,000 1 320,83 7 924,98

53 K 751514R5 Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2 kus 1,000 767,51 767,51

54 M 751-1.36 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm průřezu do 0,21-
0,28m2 - tvarové kus 1,000 1 535,02 1 535,02

55 K 751537011 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D do 100 mm m 3,000 111,55 334,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537011

56 M 751-1.39 Potrubí Spiro pr.100mm - rovné m 3,000 223,11 669,33

57 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 59,000 377,50 22 272,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012
VV prům.125mm
VV 3,0+0,5*1 3,500
VV prům.160mm
VV 33,0+0,5*18 42,000
VV prům.200mm
VV 9,0+0,5*9 13,500
VV Součet 59,000

58 M 751-1.41 Potrubí Spiro pr.125mm - rovné m 3,000 266,62 799,86
59 M 751-1.42T Potrubí Spiro pr.125mm - tvarové kus 1,000 857,87 857,87
60 M 751-1.43 Potrubí Spiro pr.160mm - rovné m 33,000 355,86 11 743,38
61 M 751-1.44 Potrubí Spiro pr.160mm - tvarové kus 18,000 963,85 17 349,30
62 M 751-1.45 Potrubí Spiro pr.200mm - rovné m 9,000 449,58 4 046,22
63 M 751-1.46 Potrubí Spiro pr.200mm - tvarové kus 9,000 1 083,21 9 748,89

64 K 751537111 Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm m 2,000 78,53 157,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537111

65 M 751-1.47 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI100 m 2,000 157,07 314,14
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66 K 751537112 Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm m 13,000 111,76 1 452,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537112
VV 2,0+8,0+3,0 13,000
VV Součet 13,000

67 M 751-1.48 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI125 m 2,000 179,16 358,32
68 M 751-1.49 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI160 m 8,000 220,88 1 767,04
69 M 751-1.50 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI200 m 3,000 260,15 780,45

70 K 751581R1 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z 
protipožárních desek EI 30 m2 5,000 743,71 3 718,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751581R1

71 K 751581R2 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z 
protipožárních desek EI 30 m2 45,000 914,76 41 164,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751581R2

72 K 751581R3 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z 
protipožárních desek EI 30 m2 8,000 1 279,19 10 233,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751581R3

73 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 4 680,165 0,61 2 859,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 743 307,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 743 307,81 21,00% 156 094,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 899 402,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-02 - Zařízení č.2 - Krizový štáb a tělocvična

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 743 307,81

PSV - Práce a dodávky PSV 743 307,81
    751-2 - VZT - Zařízení č.2 - Krizový štáb a tělocvična 743 307,81

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-02 - Zařízení č.2 - Krizový štáb a tělocvična
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 743 307,81

D PSV Práce a dodávky PSV 743 307,81

D 751-2 VZT - Zařízení č.2 - Krizový štáb a tělocvična 743 307,81

1 K 751611116
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 
do 5000 m3/h

kus 1,000 18 200,83 18 200,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751611116

2 M 751-2.01

VZT jednotka v kompaktním provedení s vývody 
nahoru, vzduch.výkon:2400/2400m3/hod,vnitřní 
provedení,vodní ohřev,přímý výparník chlazení,filtrace 
F7-P/G4-O,deskový rekuperátor (např.Cake VZ4)-
podrobná specifikace dle PD

kpl 1,000 260 011,80 260 011,80

3 K 751721111R Montáž kondenzační jednotky kus 1,000 34 791,93 34 791,93

4 M 751-2.02
Kondenzační jednotka přímého chlazení, 
jmen.chlad.výkon: 14,0kW, příkon: 4,60kW/400V-
podrobná specifikace dle PD

kpl 1,000 69 112,73 69 112,73

5 M 751-2.04 Nosný rám na střechu - dod.vč.mtže kus 1,000 2 969,86 2 969,86

6 M 751-2.05 Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu pr.9,52mm 
+ pr.15,88mm  vč.izolace - dod.vč.mtže m 25,000 564,27 14 106,75

7 M 751-2.06 Komunikační kabel - dod.vč.mtže m 25,000 38,60 965,00
8 M 751-2.07 Napájecí kabel - dod.vč.mtže m 25,000 80,19 2 004,75
9 M 751-2.08 Doplnění chladiva R32 - dod.vč.mtže g 800,000 2,23 1 784,00

10 K 751398052 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 kus 1,000 1 295,77 1 295,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398052

11 M 751-2.09 Protidešťová žaluzie 710x400mm, pozink.plech tř.11, 
lakovaná RAL, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu kus 1,000 4 319,22 4 319,22

12 K 751398052R Mtž výfukové hlavice potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 1 205,55 1 205,55
13 M 751-2.10 Výfuková hlavice čtyřhranná 400x400mm kus 1,000 4 018,52 4 018,52

14 K 751344122 Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 
0,150 do 0,300 m2 kus 4,000 936,15 3 744,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751344122
VV 1+2+1 4,000
VV Součet 4,000

15 M 751-2.11 Tlumič hluku 710x400mm s kulisami 3x100x400/0,5m kus 1,000 1 842,04 1 842,04

16 M 751-2.12 Tlumič hluku 600x300mm s kulisami 3x100x300/1,5m kus 2,000 3 910,07 7 820,14

17 M 751-2.13 Tlumič hluku 500x400mm s kulisami 3x100x400/1,0m kus 1,000 2 819,80 2 819,80

18 K 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2 kus 3,000 437,19 1 311,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751311092
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

19 M 751-2.14 Výústka jednořadá, komfortní s R1, 325x125mm, 
vč.plénum boxu kus 1,000 1 147,38 1 147,38

20 M 751-2.15 Výústka jednořadá, komfortní s R1, 425x125mm, 
vč.plénum boxu kus 1,000 1 375,34 1 375,34

21 M 751-2.16 Výústka dvouřadá, komfortní s R1, 525x125mm, 
vč.plénum boxu kus 1,000 1 849,13 1 849,13

22 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 39,20 39,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322011

23 M 751-2.17 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 100mm 
vč.rámečku kus 1,000 130,67 130,67

24 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 7,000 49,07 343,49 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322012
VV 5+2 7,000
VV Součet 7,000

25 M 751-2.18 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 125mm 
vč.rámečku kus 5,000 155,92 779,60

26 M 751-2.19 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 160mm 
vč.rámečku kus 2,000 182,65 365,30

27 K 751322142 Montáž anemostatu kruhového vířivého se skříní D 
přes 300 do 400 mm kus 12,000 414,27 4 971,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322142

VZT-02 - Zařízení č.2 - Krizový štáb a tělocvična

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení
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28 M 751-2.20
Anemostat vířivý s lamelovou kruhovou čelní deskou 
prům.400mm, pro přívod i odvod vzduchu, vč.plénum 
boxu, připojení 200mm

kus 12,000 1 380,91 16 570,92

29 K 751398093R Mtž regulátoru variabilního průtoku kus 4,000 1 718,43 6 873,72

30 M 751-2.21 Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x200mm kus 2,000 11 609,49 23 218,98

31 M 751-2.22 Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200mm kus 2,000 11 302,91 22 605,82

32 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 2,000 98,54 197,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514662

33 M 751-2.23 Regulační a škrtící klapka kruhová prům.160mm, ruční kus 2,000 328,46 656,92

34 K 751511003 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 m 6,000 283,96 1 703,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511003

35 M 751-2.26 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-
0,07m2 - rovné m 6,000 567,91 3 407,46

36 K 751514R2 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 kus 9,000 377,76 3 399,84

37 M 751-2.27 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,035-
0,07m2 - tvarové kus 9,000 755,53 6 799,77

38 K 751511004 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2 m 23,000 387,09 8 903,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511004

39 M 751-2.28 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,07-
0,13m2 - rovné m 23,000 774,18 17 806,14

40 K 751514R3 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 kus 17,000 534,57 9 087,69

41 M 751-2.29 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,07-
0,14m2 -tvarové kus 17,000 1 069,15 18 175,55

42 K 751511022 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 m 2,000 567,91 1 135,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511022

43 M 751-2.30 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,13-
0,28m2 - rovné m 2,000 1 135,82 2 271,64

44 K 751514R4 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 kus 9,000 659,31 5 933,79

45 M 751-2.31 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,13-
0,21m2 - tvarové kus 9,000 1 318,62 11 867,58

46 K 751511023 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2 m 0,500 758,11 379,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511023

47 M 751-2.33 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,28-
0,50m2 - rovné m 0,500 1 516,21 758,11

48 K 751514R6 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 kus 1,000 356,38 356,38

49 M 751-2.34 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,28-
0,35m2 - tvarové kus 1,000 712,76 712,76

50 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 54,500 368,98 20 109,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012
VV prům.125mm
VV 20,0+0,5*7 23,500
VV prům.160mm
VV 9,0+0,5*11 14,500
VV prům.200mm
VV 12,0+0,5*9 16,500
VV Součet 54,500

51 M 751-2.37 Potrubí Spiro pr.125mm - rovné m 20,000 266,18 5 323,60
52 M 751-2.38 Potrubí Spiro pr.125mm - tvarové kus 7,000 856,43 5 995,01
53 M 751-2.39 Potrubí Spiro pr.160mm - rovné m 9,000 355,27 3 197,43
54 M 751-2.40 Potrubí Spiro pr.160mm - tvarové kus 11,000 962,24 10 584,64
55 M 751-2.41 Potrubí Spiro pr.200mm - rovné m 12,000 448,82 5 385,84
56 M 751-2.42 Potrubí Spiro pr.200mm - tvarové kus 9,000 1 081,40 9 732,60

57 K 751537111 Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm m 1,000 78,40 78,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537111

58 M 751-2.43 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI100 m 1,000 156,81 156,81

59 K 751537112 Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm m 30,000 117,85 3 535,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537112
VV 6,0+6,0+18,0 30,000
VV Součet 30,000

60 M 751-2.44 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI125 m 6,000 178,86 1 073,16
61 M 751-2.45 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI160 m 6,000 220,51 1 323,06
62 M 751-2.46 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI200 m 18,000 259,71 4 674,78

63 K 751581R1 Tepelná minerální izolace potrubí s požár.odolností 
E30 tl.40mm - dod. vč.mtže m2 5,000 742,46 3 712,30

64 K 751581R2 Tepelná kaučuková izolace potrubí s Al polepem 
tl.12mm - dod. vč.mtže m2 50,000 913,23 45 661,50

65 K 751581R4 Tepelná kaučuková izolace potrubí s Al polepem 
tl.25mm - dod. vč.mtže m2 10,000 1 277,05 12 770,50

66 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 6 304,019 0,61 3 845,20 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 529 298,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 529 298,14 21,00% 111 152,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 640 450,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-03 - Zařízení č.3 - Velitel a ložnice

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 529 298,14

PSV - Práce a dodávky PSV 529 298,14
    751-3 - VZT - Zařízení č.3 - Velitel a ložnice 529 298,14

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-03 - Zařízení č.3 - Velitel a ložnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 529 298,14

D PSV Práce a dodávky PSV 529 298,14

D 751-3 VZT - Zařízení č.3 - Velitel a ložnice 529 298,14

1 K 751611116
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 
do 5000 m3/h

kus 1,000 13 554,77 13 554,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751611116

2 M 751-3.01

VZT jednotka v kompaktním provedení s vývody 
nahoru, vzduch.výkon:1900/1900m3/hod,vnitřní 
provedení,vodní ohřev,přímý výparník chlazení,filtrace 
F7-P/G4-O,deskový rekuperátor (např.Cake VZ4)-
podrobná specifikace dle PD

kpl 1,000 193 641,30 193 641,30

3 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením do 2 vnitřních jednotek kus 1,000 28 899,07 28 899,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751721111

4 M 751-3.02
Kondenzační jednotka přímého chlazení, 
jmen.chlad.výkon:8,0kW, příkon: 2,60kW/230V-
podrobná specifikace dle PD

kpl 1,000 60 657,74 60 657,74

5 M 751-3.04 Nosný rám na střechu - dod.vč.mtže kus 1,000 2 079,07 2 079,07

6 M 751-3.05 Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu pr.9,52mm 
+ pr.15,88mm  vč.izolace - dod.vč.mtže m 20,000 564,32 11 286,40

7 M 751-3.06 Doplnění chladiva R32 - dod.vč.mtže g 300,000 2,23 669,00
8 M 751-3.07 Komunikační kabel - dod.vč.mtže m 20,000 38,61 772,20
9 M 751-3.08 Napájecí kabel - dod.vč.mtže m 20,000 80,19 1 603,80

10 K 751398052 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 kus 1,000 1 178,95 1 178,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398052

11 M 751-3.09 Protidešťová žaluzie 600x400mm, pozink.plech tř.11, 
lakovaná RAL, s pozedním rámem a sítí proti ptactvu kus 1,000 3 929,82 3 929,82

12 K 751398052R Mtž výfukové hlavice potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 1 205,65 1 205,65
13 M 751-3.10 Výfuková hlavice čtyřhranná 400x400mm kus 1,000 4 018,84 4 018,84

14 K 751344122 Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 
0,150 do 0,300 m2 kus 4,000 931,80 3 727,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751344122
VV 1+2+1 4,000
VV Součet 4,000

15 M 751-3.11 Tlumič hluku 600x400mm s kulisami 3x100x400/0,5m kus 1,000 1 783,24 1 783,24

16 M 751-3.12 Tlumič hluku 600x300mm s kulisami 3x100x300/1,5m kus 2,000 3 910,38 7 820,76

17 M 751-3.13 Tlumič hluku 500x400mm s kulisami 3x100x400/1,0m kus 1,000 2 820,02 2 820,02

18 K 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2 kus 5,000 455,82 2 279,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751311092
VV 1+2+2 5,000
VV Součet 5,000

19 M 751-3.14 Výústka jednořadá, komfortní s R1, 325x125mm, 
vč.plénum boxu kus 1,000 1 147,47 1 147,47

20 M 751-3.15 Výústka jednořadá, komfortní s R1, 425x125mm, 
vč.plénum boxu kus 2,000 1 375,45 2 750,90

21 M 751-3.16 Výústka dvouřadá, komfortní s R1, 525x125mm, 
vč.plénum boxu kus 2,000 1 849,28 3 698,56

22 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 7,000 64,60 452,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322012
VV 2+1+2+2 7,000
VV Součet 7,000

23 M 751-3.17 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 125mm 
vč.rámečku kus 2,000 155,93 311,86

24 M 751-3.18 Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 200mm 
vč.rámečku kus 2,000 259,89 519,78

25 M 751-3.19 Talířový ventil přívodní,kovový, prům. 125mm 
vč.rámečku kus 1,000 155,93 155,93

26 M 751-3.20 Talířový ventil přívodní,kovový, prům. 200mm 
vč.rámečku kus 2,000 259,89 519,78

27 K 751322142 Montáž anemostatu kruhového vířivého se skříní D 
přes 300 do 400 mm kus 2,000 414,30 828,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322142

VZT-03 - Zařízení č.3 - Velitel a ložnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 751-3.21
Anemostat vířivý s lamelovou kruhovou čelní deskou 
prům.400mm, pro přívod i odvod vzduchu, vč.plénum 
boxu, připojení 200mm

kus 2,000 1 381,02 2 762,04

29 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 4,000 97,85 391,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514662

30 M 751-3.22 Regulační a škrtící klapka kruhová prům.125mm, ruční kus 1,000 294,19 294,19

31 M 751-3.23 Regulační a škrtící klapka kruhová prům.200mm, ruční kus 3,000 336,81 1 010,43

32 K 751511003 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 m 14,000 283,98 3 975,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511003

33 M 751-3.26 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-
0,07m2 - rovné m 14,000 567,95 7 951,30

34 K 751514R2 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 kus 7,000 377,79 2 644,53

35 M 751-3.27 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,035-
0,07m2 - tvarové kus 7,000 755,59 5 289,13

36 K 751511004 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2 m 20,000 387,12 7 742,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511004

37 M 751-3.28 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,07-
0,13m2 - rovné m 20,000 774,24 15 484,80

38 K 751514R3 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 kus 7,000 534,61 3 742,27

39 M 751-3.29 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,07-
0,14m2 -tvarové kus 7,000 1 069,24 7 484,68

40 K 751511022 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 m 2,000 567,95 1 135,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511022

41 M 751-3.30 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,13-
0,28m2 - rovné m 2,000 1 135,91 2 271,82

42 K 751514R4 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 kus 9,000 659,36 5 934,24

43 M 751-3.31 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,14-
0,21m2 - tvarové kus 9,000 1 318,72 11 868,48

44 K 751514R6 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 kus 1,000 766,29 766,29

45 M 751-3.32 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,8mm, průřezu do 0,21-
0,28m2 - tvarové kus 1,000 1 532,58 1 532,58

46 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 18,000 505,23 9 094,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012
VV prům.125mm
VV 6,0+0,5*3 7,500
VV prům.160mm
VV 0+0,5*1 0,500
VV prům.200mm
VV 5,0+0,5*10 10,000
VV Součet 18,000

47 M 751-3.37 Potrubí Spiro pr.125mm - rovné m 6,000 266,20 1 597,20
48 M 751-3.38 Potrubí Spiro pr.125mm - tvarové kus 3,000 856,50 2 569,50
49 M 751-3.40 Potrubí Spiro pr.160mm - tvarové kus 1,000 962,31 962,31
50 M 751-3.41 Potrubí Spiro pr.200mm - rovné m 5,000 448,86 2 244,30
51 M 751-3.42 Potrubí Spiro pr.200mm - tvarové kus 10,000 1 081,49 10 814,90

52 K 751537112 Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm m 21,000 112,71 2 366,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537112
VV 6,0+6,0+9,0 21,000
VV Součet 21,000

53 M 751-3.44 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI125 m 6,000 178,87 1 073,22
54 M 751-3.45 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI160 m 6,000 220,53 1 323,18
55 M 751-3.46 Potrubí ohebné tlumící Sonoflex  MI200 m 9,000 259,73 2 337,57

56 K 751581R1 Tepelná minerální izolace potrubí s požár.odolností 
E30 tl.40mm - dod. vč.mtže m2 5,000 742,52 3 712,60

57 K 751581R2 Tepelná kaučuková izolace potrubí s Al polepem 
tl.12mm - dod. vč.mtže m2 45,000 913,30 41 098,50

58 K 751581R4 Tepelná kaučuková izolace potrubí s Al polepem 
tl.25mm - dod. vč.mtže m2 10,000 1 277,15 12 771,50

59 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 4 488,628 0,61 2 738,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 693,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 693,99 21,00% 17 365,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 059,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-04 - Zařízení č.4 - Mycí box

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 693,99

PSV - Práce a dodávky PSV 82 693,99
    751-4 - VZT - Zařízení č.4 - Mycí box 82 693,99

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-04 - Zařízení č.4 - Mycí box
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 693,99

D PSV Práce a dodávky PSV 82 693,99

D 751-4 VZT - Zařízení č.4 - Mycí box 82 693,99
1 K 751133014 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 

potrubního nevýbušného D přes 300 mm kus 1,000 3 883,69 3 883,69 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133014

2 M 751-4.01 Ventilátor potrubní diagonální, vzduch. výkon: 
2300m3/hod-  tlak 200Pa , do potrubí o prům.355mm kus 1,000 24 937,29 24 937,29

3 M 751-4.02 Pružná  manžeta pr.355mm kus 2,000 238,48 476,96

4 K 751344114 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 
do 400 mm kus 2,000 1 086,75 2 173,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751344114

5 M 751-4.03 Tlumič hluku kruhový 355mm/900mm kus 2,000 3 622,49 7 244,98

6 K 751514664
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 300 do 
400 mm

kus 1,000 277,60 277,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514664

7 M 751-4.04 Zpětná klapka pr.355mm kus 1,000 925,33 925,33

8 K 751514764
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 300 do 
400 mm

kus 1,000 532,93 532,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514764

9 M 751-4.05 Výfuková hlavice  kruhová 355mm kus 1,000 1 776,43 1 776,43

10 K 751398051 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 332,10 332,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398051

11 M 751-4.06 Protidešťová žaluzie 250x250mm s pozedním rámem a 
sítí proti hmyzu kus 1,000 1 107,02 1 107,02

12 K 751511003 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 m 0,650 283,96 184,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511003

13 M 751-4.07 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-
0,07m2 - rovné m 0,650 567,91 369,14

14 K 751514612R Mtž uzavírací  klapky 250x250mm a klapkového 
pohonu kus 1,000 1 729,62 1 729,62

15 M 751-4.08 Uzavírací klapka 250x250mm těsná s přípravou pro 
pohon ks 1,000 2 518,60 2 518,60

16 M 751-4.09 Klapkový pohon 230V, kroutící moment 2Nm (O/Z) ks 1,000 3 246,81 3 246,81

17 M 751-4.10 Krycí síť 250x250mm ks 1,000 709,43 709,43

18 K 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2 kus 5,000 294,97 1 474,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751311092

19 M 751-4.11 Výústka jednořadá, komfortní do Spiro , s R1, 
625x125mm kus 5,000 983,27 4 916,35

20 K 751537013 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 200 do 300 mm m 3,500 384,86 1 347,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537013
VV 3,0+0,5*1 3,500

21 M 751-4.12 Potrubí Spiro pr.250mm - rovné m 3,000 492,25 1 476,75
22 M 751-4.13 Potrubí Spiro pr.250mm - tvarové kus 1,000 1 217,27 1 217,27

23 K 751537014 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 300 do 400 mm m 10,500 521,84 5 479,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537014
VV 3,0+0,5*1 3,500
VV 6,0+0,5*2 7,000
VV Součet 10,500

24 M 751-4.14 Potrubí Spiro pr.315mm - rovné m 3,000 578,01 1 734,03
25 M 751-4.15 Potrubí Spiro pr.315mm - tvarové kus 1,000 1 417,73 1 417,73
26 M 751-4.16 Potrubí Spiro pr.355mm - rovné m 6,000 768,46 4 610,76
27 M 751-4.17 Potrubí Spiro pr.355mm - tvarové kus 2,000 1 598,15 3 196,30

28 K 751581R1 Tepelná minerální izolace potrubí s požár.odolností 
E30 tl.40mm - dod. vč.mtže m2 4,000 742,46 2 969,84

29 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 701,332 0,61 427,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201

VZT-04 - Zařízení č.4 - Mycí box

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 649,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 649,47 21,00% 10 426,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 075,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-05 - Zařízení č.5 - Dílna

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 649,47

PSV - Práce a dodávky PSV 49 649,47
    751-5 - VZT - Zařízení č.5 - Dílna 49 649,47

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-05 - Zařízení č.5 - Dílna
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 649,47

D PSV Práce a dodávky PSV 49 649,47

D 751-5 VZT - Zařízení č.5 - Dílna 49 649,47

1 K 751133013 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného D přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 240,87 1 240,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133013

2 M 751-5.01 Ventilátor potrubní diagonální, vzduch. výkon: 
1000m3/hod-  tlak 150Pa , do potrubí o prům.250mm kus 1,000 7 602,78 7 602,78

3 M 751-5.02 Pružná  manžeta pr.250mm kus 2,000 167,42 334,84

4 K 751344113 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 
do 300 mm kus 2,000 790,81 1 581,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751344113

5 M 751-5.03 Tlumič hluku kruhový 250mm/900mm kus 2,000 2 636,05 5 272,10

6 K 751514663
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 119,32 119,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514663

7 M 751-5.04 Zpětná klapka pr. 250mm kus 1,000 397,74 397,74

8 K 751514763
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 468,68 468,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514763

9 M 751-5.05 Výfuková hlavice  kruhová 250mm kus 1,000 1 562,30 1 562,30

10 K 751398051 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 332,10 332,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398051

11 M 751-5.06 Protidešťová žaluzie 250x250mm s pozedním rámem a 
sítí proti hmyzu kus 1,000 1 107,02 1 107,02

12 K 751511003 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 m 0,650 283,96 184,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511003

13 M 751-5.07 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-
0,07m2 - rovné m 0,650 567,91 369,14

14 K 751514612R Mtž uzavírací  klapky 250x250mm a klapkového 
pohonu kus 1,000 1 729,62 1 729,62

15 M 751-5.08 Uzavírací klapka 250x250mm těsná s přípravou pro 
pohon ks 1,000 2 518,60 2 518,60

16 M 751-5.09 Klapkový pohon 230V, kroutící moment 2Nm (O/Z) ks 1,000 3 246,81 3 246,81

17 M 751-5.10 Krycí síť 250x250mm ks 1,000 709,43 709,43

18 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2 kus 4,000 225,10 900,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751311112

19 M 751-5.11 Výústka jednořadá, komfortní do Spiro , s R1, 
425x125mm kus 4,000 750,33 3 001,32

20 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 6,500 290,33 1 887,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012
VV 6,0+0,5*1 6,500
VV Součet 6,500

21 M 751-5.15 Potrubí Spiro pr.200mm - rovné m 6,000 448,82 2 692,92
22 M 751-5.16 Potrubí Spiro pr.200mm - tvarové kus 1,000 1 081,40 1 081,40

23 K 751537013 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 200 do 300 mm m 7,000 384,86 2 694,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537013
VV 6,0+0,5*2 7,000
VV Součet 7,000

24 M 751-5.13 Potrubí Spiro pr.250mm - rovné m 6,000 492,25 2 953,50
25 M 751-5.14 Potrubí Spiro pr.250mm - tvarové kus 2,000 1 217,27 2 434,54

26 K 751581R1 Tepelná minerální izolace potrubí s požár.odolností 
E30 tl.40mm - dod. vč.mtže m2 4,000 742,46 2 969,84

27 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 421,080 0,61 256,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201

VZT-05 - Zařízení č.5 - Dílna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 012,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 012,85 21,00% 23 102,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 115,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-06 - Zařízení č.6 - Garáže

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 012,85

PSV - Práce a dodávky PSV 110 012,85
    751-6 - VZT - Zařízení č.6 - Garáže 110 012,85

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-06 - Zařízení č.6 - Garáže
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 012,85

D PSV Práce a dodávky PSV 110 012,85

D 751-6 VZT - Zařízení č.6 - Garáže 110 012,85
1 K 751133014 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 

potrubního nevýbušného D přes 300 mm kus 2,000 1 364,97 2 729,94 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133014

2 M 751-6.01 Ventilátor potrubní diagonální, vzduch. výkon: 
1500m3/hod-  tlak 150Pa , do potrubí o prům.315mm kus 2,000 8 289,63 16 579,26

3 M 751-6.02 Pružná  manžeta pr.315mm kus 4,000 202,54 810,16

4 K 751344114 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 
do 400 mm kus 4,000 912,11 3 648,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751344114

5 M 751-6.03 Tlumič hluku kruhový 315mm/900mm kus 4,000 3 040,39 12 161,56

6 K 751514664
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 300 do 
400 mm

kus 2,000 143,08 286,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514664

7 M 751-6.04 Zpětná klapka pr. 315mm kus 2,000 476,97 953,94

8 K 751514764
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 300 do 
400 mm

kus 2,000 520,45 1 040,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514764

9 M 751-6.05 Výfuková hlavice  kruhová 315mm kus 2,000 1 734,84 3 469,68

10 K 751398051 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 332,10 664,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398051

11 M 751-6.06 Protidešťová žaluzie 250x250mm s pozedním rámem a 
sítí proti hmyzu kus 2,000 1 107,02 2 214,04

12 K 751511003 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 m 1,300 283,96 369,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511003

13 M 751-6.07 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-
0,07m2 - rovné m 1,300 567,91 738,28

14 K 751514612R Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,07 
m2 kus 2,000 1 729,62 3 459,24 CS ÚRS 2020 01

15 M 751-6.08 Uzavírací klapka 250x250mm těsná  s přípravou pro 
pohon ks 2,000 2 518,60 5 037,20

16 M 751-6.09 Klapkový pohon 230V, kroutící moment 2Nm (O/Z) ks 2,000 3 246,81 6 493,62

17 M 751-6.10 Krycí síť 250x250mm ks 2,000 709,43 1 418,86

18 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2 kus 10,000 225,10 2 251,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751311112

19 M 751-6.11 Výústka jednořadá, komfortní do Spiro , s R1, 
425x125mm kus 10,000 750,33 7 503,30

20 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 7,000 346,83 2 427,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012
VV 6,0+0,5*2 7,000
VV Součet 7,000

21 M 751-6.17 Potrubí Spiro pr.200mm - rovné m 6,000 448,82 2 692,92
22 M 751-6.18 Potrubí Spiro pr.200mm - tvarové kus 2,000 1 081,40 2 162,80

23 K 751537013 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 200 do 300 mm m 7,000 384,86 2 694,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537013
VV 6,0+0,5*2 7,000
VV Součet 7,000

24 M 751-6.15 Potrubí Spiro pr.250mm - rovné m 6,000 492,25 2 953,50
25 M 751-6.16 Potrubí Spiro pr.250mm - tvarové kus 2,000 1 217,27 2 434,54

26 K 751537014 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 300 do 400 mm m 11,000 494,23 5 436,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537014
VV 9,0+0,5*4 11,000
VV Součet 11,000

27 M 751-6.13 Potrubí Spiro pr.315mm - rovné m 9,000 578,01 5 202,09

VZT-06 - Zařízení č.6 - Garáže

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 751-6.14 Potrubí Spiro pr.315mm - tvarové kus 4,000 1 417,73 5 670,92

29 K 751581R1 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z 
protipožárních desek EI 30 m2 8,000 742,46 5 939,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751581R1

30 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 933,025 0,61 569,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 914,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 914,79 21,00% 17 202,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 116,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-08 - Zařízení č.8 - Sklad PHM

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 914,79

PSV - Práce a dodávky PSV 81 914,79
    751-8 - VZT - Zařízení č.8 - Sklad PHM 81 914,79

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-08 - Zařízení č.8 - Sklad PHM
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 914,79

D PSV Práce a dodávky PSV 81 914,79

D 751-8 VZT - Zařízení č.8 - Sklad PHM 81 914,79

1 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm kus 2,000 3 949,50 7 899,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133012

2 M 751-8.01
Ventilátor potrubní diagonální v provedení Ex , vzduch. 
výkon: 300m3/hod-  tlak 150Pa , do potrubí o 
prům.200mm

kus 2,000 23 997,45 47 994,90

3 M 751-8.03 Pružná  manžeta pr.200mm kus 2,000 1 166,27 2 332,54

4 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 88,44 88,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514662

5 M 751-8.02 Zpětná klapka pr. 200mm kus 1,000 294,83 294,83

6 K 751514612R Mtž regulační  klapky 200x200mm a klapkového 
pohonu kus 1,000 1 649,17 1 649,17

7 M 751-8.04 Regulační klapka 200x200mm těsná s přípravou na 
pohon kus 1,000 2 250,41 2 250,41

8 M 751-8.05 Klapkový pohon 230V, kroutící moment 2Nm (O/Z) ks 1,000 3 246,81 3 246,81

9 K 751398051 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 278,78 278,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398051

10 M 751-8.07 Protidešťová žaluzie 200x200mm s pozedním rámem a 
sítí proti hmyzu kus 1,000 929,27 929,27

11 K 751514R2 Mtž tvarovek do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2 kus 1,000 377,76 377,76

12 M 751-8.06 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,035-
0,07m2 - tvarové - přechod kr.200/250x250mm kus 1,000 755,53 755,53

13 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 7,000 346,83 2 427,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012
VV 6,0+0,5*2 7,000
VV Součet 7,000

14 M 751-8.08 Potrubí Spiro pr.200mm - rovné m 6,000 448,82 2 692,92
15 M 751-8.09 Potrubí Spiro pr.200mm - tvarové kus 2,000 1 081,40 2 162,80

16 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2 kus 2,000 178,14 356,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751311112

17 M 751-8.10 Výústka jednořadá, komfortní do Spiro , s R1, 
325x125mm kus 2,000 593,82 1 187,64

18 K 751581R2 Tepelná kaučuková izolace potrubí s Al polepem 
tl.12mm - dod. vč.mtže m2 5,000 913,23 4 566,15

19 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 694,724 0,61 423,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201

VZT-08 - Zařízení č.8 - Sklad PHM

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 697,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 697,17 21,00% 2 666,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 363,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-09 - Zařízení č.9 - Strojovna na ÚT

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 697,17

PSV - Práce a dodávky PSV 12 697,17
    751-9 - VZT - Zařízení č.9 - Strojovna ÚT 12 697,17

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 697,17

D PSV Práce a dodávky PSV 12 697,17

D 751-9 VZT - Zařízení č.9 - Strojovna ÚT 12 697,17
1 K 751111013 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního D přes 200 do 300 mm kus 1,000 1 690,84 1 690,84 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111013

2 M 751-9.01 Ventilátor stěnový axiální, vzduch. výkon: 500m3/hod-  
tlak 30Pa , do potrubí o prům.250mm kus 1,000 5 636,12 5 636,12

3 M 751-9.02 Poznámka: termostat prostorový 4ks - dodávku a 
propojení řeší část M a R vč.montáže 0,000 0,00 0,00

4 K 751514663
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 173,38 173,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751514663

5 M 751-8.04 Regulační klapka prům. 315mm s přípravou na pohon kus 1,000 577,94 577,94

6 K 751398051 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 356,81 713,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398051

7 M 751-9.03 Protidešťová klapková žaluzie 250x250mm, plastové 
provedení pro připojení kruh.potrubí prům.250mm kus 1,000 1 011,91 1 011,91

8 M 751-9.04 Protidešťová žaluzie 315x315mm s pozedním rámem a 
sítí proti hmyzu kus 1,000 1 366,87 1 366,87

9 K 751511003 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2 m 0,650 283,96 184,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511003

10 M 751-9.05 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-
0,07m2 - rovné m 0,650 567,91 369,14

11 K 751537013 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 200 do 300 mm m 1,000 302,36 302,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537013

12 M 751-9.06 Potrubí Spiro pr.280mm - rovné m 1,000 604,74 604,74

13 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 107,686 0,61 65,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201

VZT-09 - Zařízení č.9 - Strojovna na ÚT

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 115,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 115,08 21,00% 2 334,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 449,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-10 - Zařízení č.10 - Rozvodna

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 115,08

PSV - Práce a dodávky PSV 11 115,08
    751-10 - VZT - Zařízení č.10 - Rozvodna 11 115,08

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 115,08

D PSV Práce a dodávky PSV 11 115,08

D 751-10 VZT - Zařízení č.10 - Rozvodna 11 115,08
1 K 751111012 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního D přes 100 do 200 mm kus 1,000 1 916,25 1 916,25 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111012

2 M 751-10.01 Ventilátor stěnový axiální, vzduch. výkon: 200m3/hod-  
tlak 30Pa , do potrubí o prům.150mm kus 1,000 5 538,12 5 538,12

3 M 751-10.02 Poznámka: termostat prostorový 4ks - dodávku a 
propojení řeší část M a R vč.montáže  0,000 849,38 0,00

4 K 751398051 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 263,85 527,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398051

5 M 751-10.03 Protidešťová klapková žaluzie 150x150mm, plastové 
provedení pro připojení kruh.potrubí prům.150mm kus 1,000 829,78 829,78

6 M 751-10.04 Protidešťová žaluzie 200x200mm s pozedním rámem a 
sítí proti hmyzu kus 1,000 929,27 929,27

7 K 751511004 Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2 m 0,650 401,82 261,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511004

8 M 751-10.05 Potrubí čtyřhranné sk.I tl.do 0,6mm, průřezu do 0,07-
0,14m2 - rovné m 0,650 803,65 522,37

9 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 1,000 177,64 177,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751537012

10 M 751-10.06 Potrubí Spiro pr.160mm - rovné m 1,000 355,27 355,27

11 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m % 94,268 0,61 57,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201

VZT-10 - Zařízení č.10 - Rozvodna

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 386,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 386,26 21,00% 28 221,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 607,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-11 - Ostatní

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 386,26

OST - Ostatní 134 386,26

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

04 - SO 253 Budova JSDH - Vzduchotechnika a chlazení

VZT-11 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 386,26

D OST Ostatní 134 386,26
1 K OST03 Zednická výpomoc (prostupy,hrubé začištění,odvoz a 

uložení suti vč.poplatků) kpl 1,000 18 561,63 18 561,63

2 K OST04 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 6 682,19 6 682,19
3 K OST05 Protipožární ucpávky potrubí kus 16,000 1 856,17 29 698,72
4 K OST06 Revizní dvířka na potrubí kus 10,000 1 113,69 11 136,90
5 K OST09 Závěsný a spojovací materiál kpl 1,000 38 608,20 38 608,20

6 K OST10 Protokoly a zkoušky, zaregulování a uvedení do 
provozu kpl 1,000 29 698,62 29 698,62

VZT-11 - Ostatní

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 67 CC-CZ: 9278-26
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 032 492,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 032 492,84 21,00% 216 823,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 249 316,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

05 - SO 253 Budova JSDH - Vodovodní přípojka

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 032 492,84

HSV - Práce a dodávky HSV 1 001 331,17
    1 - Zemní práce 324 351,86

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 392,92

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 17 930,00

    5 - Komunikace pozemní 3 179,30

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 134 863,90

    8-VS-PV - Vodoměrná sestava - požární vodovod 155 830,00

    8-NV - Napojení na stávajícíc vodovod 87 170,00

    NV 01 - Napájecí vývod v trase - 4 ks 42 722,80

    8-H2 - Podzemní hydrant  H2 93 975,00

    8-H1 - Nadzemní hydrant  H1 130 171,60

    997 - Přesun sutě 495,39

    998 - Přesun hmot 10 248,40

PSV - Práce a dodávky PSV 31 161,67
    8-VS-OBJ - Vodoměrná sestava - objekt 31 161,67

05 - SO 253 Budova JSDH - Vodovodní přípojka

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 032 492,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 001 331,17

D 1 Zemní práce 324 351,86

1 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 147,000 328,50 48 289,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254
VV výkopy v zemině tř.3 - 70% a v zemině tř.4 - 30%
VV přípojka DN 100 (požární vodovod)
VV 1,1*(1,58+1,65)/2*15,6*0,7 19,399
VV 1,1*(1,93+2,23)/2*31,0*0,7 49,650
VV přípojka DN 50 (pitný vodovod)
VV 1,1*(1,5+2,01)/2*17,9*0,7 24,189
VV 1,1*(1,95+1,38)/2*24,1*0,7 30,897
VV montážní jáma pro napojení na stávající vodovodní řad
VV 2,0*1,5*1,5*0,7 3,150
VV pro vodoměrnou šachtu
VV 3,3*2,5*2,1*0,7 12,128
VV 139,4*0,05+0,617 7,587
VV Součet 147,000
VV Poznámka :

VV V položce je započten svislý přesun výkopku a lepivost 
horniny.

2 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 63,000 440,10 27 726,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351254
VV výkopy v zemině tř.3 - 70% a v zemině tř.4 - 30%
VV přípojka DN 100 (požární vodovod)
VV 1,1*(1,58+1,65)/2*15,6*0,3 8,314
VV 1,1*(1,93+2,23)/2*31,0*0,3 21,278
VV přípojka DN 50 (pitný vodovod)
VV 1,1*(1,5+2,01)/2*17,9*0,3 10,367
VV 1,1*(1,95+1,38)/2*24,1*0,3 13,242
VV montážní jáma pro napojení na stávající vodovodní řad
VV 2,0*1,5*1,5*0,3 1,350
VV pro vodoměrnou šachtu
VV 3,3*2,5*2,1*0,3 5,198
VV 59,7*0,05+0,266 3,251
VV Součet 63,000
VV Poznámka :

VV V položce je započten svislý přesun výkopku a lepivost 
horniny.

3 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 10,000 479,00 4 790,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101

4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,400 323,00 1 421,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 2,200 313,00 688,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 274,000 58,40 16 001,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
VV výkopy v zemině tř.3 - 70% a v zemině tř.4 - 30%
VV přípojka DN 100 (požární vodovod)
VV 2*(1,58+1,65)/2*15,6*0,7 35,272
VV 2*(1,93+2,23)/2*31,0*0,7 90,272
VV přípojka DN 50 (pitný vodovod)
VV 2*(1,5+2,01)/2*17,9*0,7 43,980
VV 2*(1,95+1,38)/2*24,1*0,7 56,177
VV montážní jáma pro napojení na stávající vodovodní řad
VV (2,0+1,5)*2*1,5 10,500
VV pro vodoměrnou šachtu
VV (3,3+2,5)*2*2,1 24,360
VV 260,5*0,05+0,414 13,439
VV Součet 274,000

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 274,000 30,28 8 296,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

8 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 48,600 47,20 2 293,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
VV po stavbě k místu upotřebení
VV náhrada přesunu hmot dle 827-1
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VV dle ÚRS Praha
VV pol.175151101+451572111
VV 37,6+11,0 48,600

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 191,000 206,40 39 422,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV přebytečná zemina
VV na placenou skládku do 15km 
VV výkop rýh - pol.132251254+132351254
VV 147,0+63,0 210,000
VV méně zásyp rýh - pol.174101101
VV -146,0 -146,000
VV Mezisoučet A - 100% přebytečné zeminy 64,000
VV z toho 70% - zemina tř.3
VV 64,0*0,7+0,2 45,000
VV nakoupená zemina pro zásyp - pol.174101101
VV 146,0 146,000
VV Mezisoučet B - přemisťovaná zemina 191,000

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 145,000 16,20 50 949,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV na placenou skládku do 15km
VV 45,0*(15-10) 225,000
VV nakoupená zemina - 30 km pro zásyp
VV 146,0*(30-10) 2 920,000
VV Součet 3 145,000

11 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 19,000 399,00 7 581,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137
VV přebytečná zemina
VV na placenou skládku do 15km 
VV výkop rýh - pol.132251254+132351254
VV 147,0+63,0 210,000
VV méně zásyp rýh - pol.174101101
VV -146,0 -146,000
VV Mezisoučet A - 100% přebytečné zeminy 64,000
VV z toho 30% - zemine tř.4
VV 64,0*0,3-0,2 19,000
VV Mezisoučet B - 30% přebytečné zeminy 19,000

12 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 95,000 31,70 3 011,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139
VV na placenou skládku do 15km
VV 19,0*(15-10) 95,000

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 64,000 22,80 1 459,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV 45,0+19,0 64,000

14 K 17120122R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 128,000 200,00 25 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/17120122R
VV 64,0*2,0 128,000

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 146,000 148,00 21 608,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
VV zpětný zásyp zeminou (hutnitelnou, vhodnou pro zásyp)
VV výkop rýh - pol.132251254+132351254
VV 147,0+63,0 210,000
VV méně podsypy a obsypy a šachty
VV méně pol.175151101mezisoučet A+ pol.451572111
VV -(38,0+11,0) -49,000
VV méně šachta
VV -3,0*2,3*2,3 -15,870
VV 0,87 0,870
VV Součet 146,000

16 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - tříděná, vhodná pro 
hutněné násypy a zásypy t 292,000 80,00 23 360,00

VV dodávka (nákup vč.naložení) k pol.174101101
VV 146,0*2,0 292,000

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 37,600 222,00 8 347,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV přípojka DN 100 (požární vodovod)
VV 1,1*(0,11+0,3)*(15,6+31,0) 21,017
VV přípojka DN 50 (pitný vodovod)
VV 1,1*(0,063+0,3)*(17,9+24,1) 16,771
VV 0,212 0,212
VV Mezisoučet A 38,000
VV méně potrubí DN 100
VV -3,14*0,055*0,055*(16,3+31,0) -0,449
VV 0,049 0,049
VV Součet 37,600

18 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 75,200 444,80 33 448,96 CS ÚRS 2022 01
VV obsyp  potrubí - pískem
VV dodávka, doprava k pol.175151101, ztratné + hutnění 11%
VV 37,6*1,8*1,11+0,075 75,200

19 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 2,200 25,80 56,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV obnova chodníku
VV 2,2 2,200
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D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 392,92
20 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně m2 2,200 107,00 235,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106021
VV stávající chodník - betonové dlaždice
VV 1,1*2,0 2,200

21 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,200 71,60 157,52 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111
VV 1,1*2 2,200

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 17 930,00
22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 11,000 1 630,00 17 930,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111
VV přípojka DN 100 (požární vodovod)
VV 1,1*0,1*(15,6+31,0) 5,126
VV přípojka DN 50 (pitný vodovod)
VV 1,1*0,1*(17,9+24,1) 4,620
VV pro vodoměrnou šachtu
VV 3,3*2,5*0,1 0,825
VV 0,429 0,429
VV Součet 11,000

D 5 Komunikace pozemní 3 179,30
23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm m2 2,200 310,00 682,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111
VV obnova chodníku
VV 2,2 2,200

24 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva m2 2,200 700,00 1 540,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

VV obnova dlažby stávajícího chodníku - použita původní 
vybouraná dlažba

VV 2,2 2,200

25 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,200 259,00 569,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213
VV nový obrubní stávajícího chodníku
VV 2,2 2,200

26 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 2,500 155,00 387,50 CS ÚRS 2022 01
VV srovnatelná položka pro obrubník chodníkový dle původního
VV dodávka, doprava k pol.916231213
VV 2,2*1,01+0,278 2,500

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 134 863,90
27 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 57,000 324,00 18 468,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211211
VV větev domovní přípojky pro objekt
VV 57,0 57,000

28 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 58,000 163,00 9 454,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.871211211  ztratné 1,5%
VV 57,0*1,015+0,145 58,000

29 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 11,000 222,00 2 442,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.871211211  ztratné 1,5%
VV 10*1,015+0,85 11,000

30 K 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 67,000 465,00 31 155,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251211
VV větev domovní přípojky k hydrantu
VV 66,6+0,4 67,000

31 K 879231191 Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži 
jakéhokoli vodovodního potrubí DN 40 až 550 m 21,000 97,70 2 051,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879231191
VV podélný profil - potrbí DN 100
VV 21,0 21,000

32 M 28613116 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm m 69,000 558,00 38 502,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.871251211  ztratné 1,5%
VV 67,0*1,015+0,995 69,000

33 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 13,000 501,00 6 513,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.871251211  ztratné 1,5%
VV 12*1,015+0,82 13,000

34 K 877211112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63 kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211112
VV domovní přípojka pro objekt
VV 3 3,000

35 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 3,000 571,00 1 713,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.877211112
VV 3 3,000

36 K 877261112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110 kus 1,000 684,00 684,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877261112
VV domovní přípojka k hydrantu
VV 1 1,000

37 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 510,00 1 510,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.877261112
VV 1 1,000
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38 K 877261113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110 kus 1,000 768,00 768,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877261113
VV domovní přípojka k hydrantu
VV 1 1,000

39 M 28614961 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
110mm kus 1,000 1 680,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.877261113
VV 1 1,000

40 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 3 080,00 3 080,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879221111
VV větev domovní přípojky pro objekt
VV 1,0 1,000

41 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 62,000 38,80 2 405,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

42 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 68,000 39,00 2 652,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111

43 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 4,000 833,30 3 333,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

44 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 m 62,000 55,20 3 422,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122

45 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 130,000 26,00 3 380,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114
VV 62,0+68,0 130,000

D 8-VS-PV Vodoměrná sestava - požární vodovod 155 830,00
46 K 722211125 Šoupátko přírubové třmenové DN 100 PN 6 do 200°C 

těsnící sedlo nerez/nerez soubor 2,000 14 700,00 29 400,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722211125

47 K 722234271 Filtr bronzový G 4" PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem kus 1,000 10 100,00 10 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234271

48 K 891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě kus 1,000 2 280,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891212312

49 M 38821710 vodoměr šroubový PN16 DN 50 do 40° montáž 
vodorovně kus 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.891212312
VV 1 1,000

50 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 2,000 2 295,00 4 590,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852242122
VV dvoupřírubový kus DN 50 L=300 mm
VV 2 2,000
VV Poznámka :
VV DN tvarovky dle DN vodoměru.

51 M 55253217 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 
300mm kus 2,000 4 050,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.852242122
VV 2 2,000

52 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 6,000 2 880,00 17 280,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122
VV přírubový přechod DN 100/50
VV 2 2,000
VV Poznámka :
VV DN tvarovky dle DN vodoměru.
VV Mezisoučet A 2,000
VV přírubové koleno 90° DN 100
VV 1 1,000
VV Mezisoučet B 1,000
VV spec. příruba systém 2000 DN 100
VV 1 1,000
VV Mezisoučet C 1,000
VV přírubový T kus DN 100/50
VV 2 2,000
VV Mezisoučet D 2,000
VV Součet 6,000

53 M 55259813 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/50 kus 2,000 5 710,00 11 420,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava pol.857262122 mezisoučet A
VV 2 2,000

54 M 55259983 koleno přírubové Q tvárná litina DN 100-90° kus 1,000 5 320,00 5 320,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava pol.857262122 mezisoučet B
VV 1 1,000

55 M 5525900R spec. příruba systém 2000 DN 100 kus 1,000 4 500,00 4 500,00
VV dodávka, doprava pol.857262122 mezisoučet C
VV 1 1,000

56 M 55253513 tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50 kus 2,000 7 150,00 14 300,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava pol.857262122 mezisoučet D
VV 2 2,000

57 K 852312122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 150 kus 1,000 2 740,00 2 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852312122

VV srovnatelně pro montáž - dvoupřírubový kus DN 125 L=500 
mm

VV 1 1,000
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58 M 55253273 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 125 
dl 500mm kus 1,000 14 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.852312122
VV 1 1,000

59 K 72200111R Ventil výtokový s hadicovou přípojkou - montáž, 
dodávka, doprava kus 2,000 1 000,00 2 000,00

60 K 72200112R Závitová příruba DN 50/1" -  montáž, dodávka, 
doprava kus 2,000 1 600,00 3 200,00

61 K 722213115 Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 200°C 
samočinná soubor 1,000 14 300,00 14 300,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722213115

D 8-NV Napojení na stávajícíc vodovod 87 170,00
62 K 850265921 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

DN 100 při opravách kus 1,000 4 130,00 4 130,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850265921
VV pro tvarovku SEK LT DN 150+ MMa 150/100
VV 1,0 1,000

63 K 857313131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus 1,000 995,00 995,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857313131
VV tvarovka MMA DN 150/100 mm
VV 1,0 1,000

64 M 55253757 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/100 kus 1,000 11 600,00 11 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.857313131
VV 1 1,000

65 K 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus 1,000 735,00 735,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857311131
VV tvarovka SEK DN50 dl.500 mm
VV 1 1,000

66 M 79742600R tvarovka SEK LT DN 150 mm dl.500 mm kus 1,000 9 000,00 9 000,00
VV dodávka, doprava k pol.857311131
VV 1,0 1,000

67 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 780,00 1 780,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261111
VV s osazemím zemní soupravy (bez poklopů)
VV 1 1,000

68 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 9 710,00 9 710,00 CS ÚRS 2022 01
VV šoupátko E2 s přírubami voda DN 100 PN16
VV dodávka, doprava k pol.891261111
VV 1 1,000

69 M 5550040R zemní souprava teleskopická pro šoupátko  DN 50-100 
mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV pro šoupátko E2 - dodávka, doprava k pol.891261112
VV 1 1,000

70 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 586,00 586,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112
VV pro šoupátko DN 100
VV 1 1,000

71 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 911,00 911,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.899401112
VV 1 1,000

72 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852242122
VV dvoupřírubový kus DN 50 L=100 mm
VV 1 1,000

73 M 5525324R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 50 dl 
100mm kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV dodávka, doprava k pol.852242122
VV 1 1,000

74 K 852262122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852262122
VV dvoupřírubový kus DN 100 L=600 mm
VV 1 1,000

75 M 55253258 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 
dl 600mm kus 1,000 14 400,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.852262122
VV 1 1,000

76 K 857263131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 1,000 703,00 703,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857263131
VV přírubový T kus DN 100/50
VV 1 1,000

77 M 55253513 tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50 kus 1,000 7 150,00 7 150,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.857263131
VV 1 1,000

78 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 370,00 2 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122
VV přírubové koleno 90° DN 50
VV 1 1,000
VV Mezisoučet A 1,000
VV spec. příruba systém 2000 DN 50
VV 1 1,000

Strana 108 z 177



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet B 1,000
VV Součet 2,000

79 M 55253953 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMQ-kus DN 100-90° kus 1,000 5 970,00 5 970,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava pol.857242122 mezisoučet A
VV 1 1,000

80 M 5525330R spec.příruba systém 2000  DN 50 kus 1,000 4 000,00 4 000,00
VV dodávka, doprava pol.857242122 mezisoučet B
VV 1 1,000

D NV 01 Napájecí vývod v trase - 4 ks 42 722,80
81 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 140,000 58,50 8 190,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111
VV vodič Cu 4 mm2 - montáž, dodávka, doprava
VV dle výkresu 
VV 73,0+67,0 140,000

82 M 31100100R matice mosazné M6 - dodávka, doprava kus 24,000 50,00 1 200,00
83 M 31100200R šrouby mosazné M6 x 75 - dodávka, doprava kus 4,000 50,00 200,00

84 M 31100300R folie lepicí Izolepa, cívky (1ks á 100m) - dodávka, 
doprava kus 2,000 50,00 100,00

85 K 210100101
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 
mm2

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100101

86 K 21002058R Montáž se zhotovením ohnivzdorných podložek pod 
přístroje a svítidla tl do 8 mm do 1,0 m2 kus 4,000 100,00 400,00

87 M 31100400R izolační deska  150x50x8 - dodávka, doprava kus 4,000 500,00 2 000,00

88 K 452233111 Podkladní pilířky nebo bloky z cihel kanalizačních 
pálených lícových m3 0,040 21 400,00 856,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452233111

89 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop m3 0,224 3 670,00 822,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313141
VV 0,4*0,4*0,35*4 0,224

90 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,240 603,00 1 350,72 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101
VV 0,4*0,35*4*4 2,240

91 M 14100100R ocelový sloupek s patkou - dodávka, doprava kus 4,000 800,00 3 200,00

92 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém kus 4,000 321,00 1 284,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899713111

93 M 30980610R šroub mosazný přesný šestihrané  6x40 mm - 
dodávka, doprava kus 8,000 50,00 400,00

94 M 31127012R podložka přesná mosazná ČSN 021702 A D 6 mm 
otvor 6,4 mm - dodávka, doprava kus 40,000 50,00 2 000,00

95 K 78342511R Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší 
lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email kus 4,000 500,00 2 000,00

96 K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 4,000 1 130,00 4 520,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102112

97 M 42291350R poklop uzávěrový - dodávka, doprava kus 4,000 3 500,00 14 000,00

D 8-H2 Podzemní hydrant  H2 93 975,00
98 K 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 1,000 542,00 542,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857261131
VV spojka synoflex
VV 1 1,000

99 M 5550070R spojka synoflex mutii-range/příruba DN 100/80 kus 1,000 8 500,00 8 500,00
VV dodávka, doprava k pol.877261131
VV 1 1,000

100 K 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 370,00 1 370,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242121
VV H2
VV patkové koleno DN 80
VV 1 1,000

101 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 80 kus 1,000 4 280,00 4 280,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.857242121 mezisoučet A
VV 1 1,000

102 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852242122
VV dvoupřírubový kus DN 80 dl.400
VV 1 1,000

103 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 
400mm kus 1,000 5 290,00 5 290,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.857242121 mezisoučet B
VV 1 1,000

104 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 620,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112
VV včetně osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
VV hydranrt  H2
VV 1 1,000

105 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 8 260,00 8 260,00 CS ÚRS 2022 01
VV šoupátko E2 s přírubami DN 80
VV dodávka, doprava k pol.891241112
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VV 1 1,000

106 M 5550040R zemní souprava teleskopická pro šoupátko  DN 50-100 
mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV pro šoupátko E2 - dodávka, doprava k pol.891261112
VV 1 1,000

107 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 586,00 586,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112

108 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 911,00 911,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.899401112
VV 1 1,000

109 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111
VV podzemní hydrant H2
VV 1 1,000

110 M 4227300R hydrant podzemní DN 80 kus 2,000 23 000,00 46 000,00
VV dodávka, doprava k pol.891247111
VV 2 2,000

111 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113

112 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

113 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového kus 1,000 466,00 466,00 CS ÚRS 2022 01

114 K 89911100R
Podkladní betonová deska beton C12/15 (cca 0,1 m3 
betonu/1kus) - montáž, dodávka, doprava včetně 
bednění

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 8-H1 Nadzemní hydrant  H1 130 171,60
115 K 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 2,000 542,00 1 084,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857261131
VV synoflex multi-range/příruba  DN 100/100
VV 1 1,000
VV Mezisoučet A 1,000
VV koleno PP 90° DN 100
VV 1 1,000
VV Mezisoučet B 1,000
VV Součet 2,000

116 M 5525400R spojka synoflex multi-range/příruba  DN 100/100 kus 1,000 9 500,00 9 500,00
VV dodávka, doprava pol.857261131 mezisoučet A
VV 1 1,000

117 M 55254048 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/16 DN 100 kus 1,000 6 470,00 6 470,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava pol.857261131 mezisoučet B
VV 1 1,000

118 K 852262122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 100 kus 2,000 1 600,00 3 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852262122
VV dvoupřírubový kus DN 100 dl.400
VV 1 1,000
VV Mezisoučet A 1,000
VV dvoupřírubový kus DN 100 dl.200
VV 1 1,000
VV Mezisoučet B 1,000
VV Součet 2,000

119 M 55253255 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 
dl 400mm kus 1,010 5 820,00 5 878,20 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.852262122 mezisoučet A
VV 1 1,000
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010

120 M 55253251 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 
dl 200mm kus 1,010 4 240,00 4 282,40 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.852262122 mezisoučet B
VV 1 1,000
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010

121 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 780,00 1 780,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891261111
VV s osazemím zemní soupravy (bez poklopů)
VV 1 1,000

122 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 9 710,00 9 710,00 CS ÚRS 2022 01
VV šoupátko E2 s přírubami voda DN 100 PN16
VV dodávka, doprava k pol.891261111
VV 1 1,000

123 M 5550040R zemní souprava teleskopická pro šoupátko  DN 50-100 
mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV pro šoupátko E2 - dodávka, doprava k pol.891261112
VV 1 1,000

124 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 586,00 586,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112
VV pro šoupátko DN 100
VV 1 1,000

125 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 911,00 911,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.899401112
VV 1 1,000

126 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 1 770,00 1 770,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891267211

127 M 4227368R hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina  krycí v 1500-
1900 mm kus 1,000 79 000,00 79 000,00

VV dodávka, doprava k pol.891267211
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VV 1 1,000

128 K 89911100R
Podkladní betonová deska beton C12/15 (cca 0,1 m3 
betonu/1kus) - montáž, dodávka, doprava včetně 
bednění

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 495,39

129 K 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 2,200 113,00 248,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051111
VV bouraná dlažba ke zpětnému použití
VV pol.113106021 (odd.11)
VV 2,2 2,200

130 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,451 59,20 26,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561
VV vybouraný obrubník - pol.113202111 (odd.11)
VV 0,451 0,451

131 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 6,314 17,00 107,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569
VV celková vzdálenost 15 km
VV 0,451*(15-1) 6,314

132 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 0,451 250,00 112,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

D 998 Přesun hmot 10 248,40
133 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 4,841 1 150,00 5 567,15 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

134 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 4,841 967,00 4 681,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 31 161,67

D 8-VS-OBJ Vodoměrná sestava - objekt 31 161,67
135 K 722239106 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity  G 2" kus 3,000 231,00 693,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722239106
VV uzavírací ventil DN 50
VV 3 3,000
VV Poznámka:
VV Prefa betonová šachta je vykázána ve stavební části.

136 M 42215310 ventil uzavírací přímý z ocelolitiny V30 111 540.53 DN 
50x230mm kus 3,000 4 390,00 13 170,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.72211100R
VV 3 3,000

137 K 722234268 Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem kus 1,000 1 130,00 1 130,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234268

138 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 2,000 562,00 1 124,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722221134

139 K 72221311R Klapka zpětná DN 50 pro vodu - montáž, dodávka, 
doprava soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

140 K 72221312R Armatura pro dezinfekci DN 15 - montáž, dodávka, 
doprava kus 1,000 2 000,00 2 000,00

141 K 72221313R Vodoměr DN 30, Qn 5m3/hod - montáž, dodávka, 
doprava kus 1,000 8 000,00 8 000,00

142 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,063 709,00 44,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 67 CC-CZ: zak.č.9278-26
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 368 250,00 21,00% 77 332,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 445 582,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

06 - SO 253 Budova JSDH - Technologie mycího boxu

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 368 250,00

TECHMB - Technologie mycího boxu 368 250,00

06 - SO 253 Budova JSDH - Technologie mycího boxu

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 368 250,00

D TECHMB Technologie mycího boxu 368 250,00

1 K TECH 01

ČOV REBEKA DJ 0.5- propylénový válec stojící na 
rovné podlaze bez kotvení (prům.780 X výška 1500 
mm), 70 kg, jmenovitý výkon 2-2,5 m3/den - dodávka. 
osazení

kus 1,000 215 250,00 215 250,00

2 K TECH 02

Dehydratační jednotka OK 140 (530 x 700 x výška 730 
mm - plastové PP provedení +nerezový kalový koš s 
scezovacími tkaninami, osazení na hotovou podlahu 
vedle ČOV, bez kotvení - dodávka, osazení

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

3 K TECH 03

Sedimentační jímka SJ 1 (1000 x 4500 x výška 2100 
mm), 415 kg - plastová jímka,stěny z profilovaných PP 
desek tl.80 mm, provedení pro obetonování a 
přestrojení v pojízdné ploše se vstupními otvory nad 
každou komorou (3ks) - dodávka

kus 1,000 78 750,00 78 750,00

VV Jímka splňuje podmínky vodotěsnosti dle příslušné ČSN.
VV - obetonování jímky, podkladní deska, zakrytí + poklopy,
VV žlab, chráničky - vykázáno ve stavební části
VV - podlahová vpusť - vykázáno v části ZTI
VV - zásuvka pro ČOV + jistič - vykázáno v elektročásti
VV celkem ks jímek :
VV 1,0 1,000

4 K TECH 03a Osazení sedimentační jímky SJ 1 (1000 x 4500 x 
výška 2100 mm), 415 kg do montážní jámy kus 1,000 12 500,00 12 500,00

VV osazení  jímka provede stavba
VV 1,0 1,000

5 K TECH 04 Doprava pol. TECH 01, TECH 02, TEC 03, instalace 
ČOV, zprovoznění a zaškolení obsluhy kpl 1,000 36 750,00 36 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol.s.r.o.Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 852 327,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 852 327,04 21,00% 598 988,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 451 315,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO 
spol.s.r.o.Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 852 327,04

PSV - Práce a dodávky PSV 2 763 432,04
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    PZTS - Poplachový zabezpečovací systém včetně LDP a ACS 922 652,31

    DDS - Domovní dorozumívací systém 163 845,49

    STA - Společná televizní anténa 98 326,36

    STK - Strukturovaná kabeláž 961 048,68

    VSS - Dohledový videosystém 480 905,85

    SND - Rozhlas 136 653,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 88 895,00
    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 88 895,00

07 - SO 253 Budova JSDH - Slaboproudé elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO 
spol.s.r.o.Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 852 327,04

D PSV Práce a dodávky PSV 2 763 432,04

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

D PZTS Poplachový zabezpečovací systém včetně LDP a ACS 922 652,31
1 M PZTS25601 Deska ústředny 16-256 zón, stupeň 3 dle EN50131 ks 1,000 8 091,40 8 091,40

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Deska ústředny  256 PLUS, stupeň 3 dle 
EN50131,16-256 zón s podporou 3EOL, rozšiřitelné expandéry nebo 
klávesnicovými zónami, 8 objektů, 32 bloků, 16-256 PGM výstupů, 64 
časovačů, redundantní zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, 240 
uživatelských kódů, paměť 22527 událostí, přístupový systém, 32 
hlasových zpráv, při kombinaci s GSM-4(S) možno až 64 sms zpráv, 
download RS-232 a USB, možnost bezdrátové nadstavby.

2 K 742220051 Montáž krabice pro expander uložené na omítce kus 1,000 353,05 353,05 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220051

3 M PZTS25603 Robustní plechový kryt pro ústřednu ks 1,000 2 386,25 2 386,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Robustní plechový kryt pro ústředny  a expanzní 
moduly, dvojitá tamper ochrana, rozměry: 330 x 405 x 110mm, 
transformátor: 75VA / 230 V AC, 50 Hz / 20 V AC, 50 Hz. Schváleno do 
3. stupně dle EN50131

4 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 151,80 151,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220161

5 M PZTS25604 12V, 17Ah, AGM akumulátor ks 1,000 1 228,20 1 228,20

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 12V, 17Ah, AGM akumulátor

6 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 2,000 656,65 1 313,30 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220141

7 M PZTS25606 Kapacitní dotykový 7” panel ks 2,000 9 708,30 19 416,60

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kapacitní dotykový 7” panel, reagující na jemný 
dotyk, skleněná vrstva chránící displej před poškozením, možnost plného 
přizpůsobení rozhraní pro každého uživatele, interaktivní Widgety pro 
ovládání domácí automatizace, 2 zóny, integrované ethernetové rozhraní 
pro propojení mezi dvěma panely, slot pro paměťovou kartu microSD, 
možnost zobrazení IP kamer, barevné provedení: stříbrný předek, 
stříbrný rámeček, bílá záda, součástí balení 2GB microSD karta

8 K 742220031 Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS kus 12,000 949,90 11 398,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220031

9 M PZTS25602 Sběrnicový GPRS/SMS komunikátor pro ústředny 
PZTS ks 1,000 2 970,45 2 970,45

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Sběrnicový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS 
komunikátor pro ústředny PZTS, podpora 2 SIM karet, podpora spojení 
přes server , vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace, 
programování ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým modulem 
ETHM Dual Path Reporting, shoda s EN 50136 nebo záložní 
komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS, LTE

10 M PZTS25605 Komunikační modul Ethernet ks 1,000 3 026,80 3 026,80

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Komunikační modul Ethernet pro připojení 
ústředen PZTS  do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a 
ovládání a programování  podpora e-mailu obsahuje WEB server (JAVA 
platforma), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP (client).

11 M PZTS25607 Expanzní modul 8 zón ks 8,000 1 031,55 8 252,40

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, 
EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost 
připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup

12 M PZTS25609 Expanzní modul 8 výstupů na DIN lištu ks 2,000 3 109,60 6 219,20

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Expanzní modul 8 PGM výstupů (relé 230V AC), v 
plastovém krytu a provedení na DIN lištu

13 K 742220051 Montáž krabice pro expander uložené na omítce kus 10,000 353,05 3 530,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220051

14 M PZTS25610 Plastový kryt s tamperem pro expanzní moduly ks 8,000 266,80 2 134,40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Univerzální kryt z ABS plastu pro expandéry, 
tamper kontakt

15 K 742220221 Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 
kanálovým expandérem kus 10,000 1 219,00 12 190,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220221

16 M PZTS25608 Expanzní modul kombinovaný 8zón 8 výstupů, zdroj ks 10,000 2 027,45 20 274,50

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, 
EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 
PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního 
napájecího zdroje, tamper vstup
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M PZTS25612 Pulzní napájecí zdroj 12V/4A ks 10,000 1 796,30 17 963,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem 
pro připojení k zařízením , montáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s 
požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a 
přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým 
regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití 
akumulátoru, 3 OC výstupy pro dálkový dohled

18 K 742220052 Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se 
svorkovnicemi kus 10,000 607,20 6 072,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220052

19 M PZTS25611 Robustní plechový kryt pro expanzní moduly ks 10,000 2 789,90 27 899,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Robustní plechový kryt pro ústředny  a expanzní 
moduly, dvojitá tamper ochrana, rozměry: 330 x 405 x 110mm, 
transformátor: 75VA / 230 V AC, 50 Hz / 20 V AC, 50 Hz. Schváleno do 
3. stupně dle EN50131

20 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 10,000 151,80 1 518,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220161

21 M PZTS25604 12V, 17Ah, AGM akumulátor ks 10,000 1 228,20 12 282,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 12V, 17Ah, AGM akumulátor

22 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 
na strop kus 22,000 470,35 10 347,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220232

23 M PZTS25614 Duální (PIR+MW) detektor pohybu ks 22,000 1 668,65 36 710,30

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Duální (PIR+MW) detektor pohybu s podhledem a 
LED přísvitem, IR Antimasking, oblast detekce 20x24m, 90°, digitální 
zpracování signálu a teplotní kompenzace, digit. filtr rušení, 2 pracovní 
režimy, vzdálená konfigurace ovladačem OPT-1, vestavěné rezistory 
2EOL: 2 x 1,1 k? / 2 x 4,7 k? / 2 x 5,6 k?, vyměnitelný přední kryt s 
čočkou (široký úhel, dlouhý dosah LR-CL, záclona CT-CL), napájení: 12 
V DC/85-144 mA, ovládaná LED se 7 volitelnými barvami, shoda s 
normou EN 50131 pro stupeň 3, 2x tamper ochrana, rozměry: 62 x 137 x 
42 mm. Nastavitelný montážní držák BRACKET D v balení.

24 K 742220235 Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt 
povrchový kus 37,000 244,95 9 063,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220235

25 M PZTS25615 Povrchový magnetický kontakt ks 32,000 75,90 2 428,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Povrchový magnetický kontakt. Pracovní mezera 
1cm, NC kontakt

26 M PZTS25616 Magnetický kontakt vratový ks 5,000 529,00 2 645,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Magnetický kontakt kovový vratový s přívodním 
kabelem v kovové chráničce, pracovní vzdálenost 7,5cm.

27 K 742220255 Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro 
vyhlášení poplachu kus 2,000 470,35 940,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220255

28 M PZTS25617 Zálohovaná vnitřní siréna ks 2,000 595,70 1 191,40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zálohovaná vnitřní siréna, 120dB/1m, 3 volitelné 
tóny, 2x tamper, pracovní teplota -10° až 55°C, 12V DC, plast

29 K 742220003 Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a 
zdrojem přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů kus 1,000 9 407,00 9 407,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220003

30 K 742220251R Montáž příslušenství pro PZTS tlačítka kus 2,000 362,25 724,50
31 M 11.263.224 Ovládač žaluziový jednopólový IP54 kus 2,000 277,15 554,30

32 K 742111001 Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné 
včetně šroubu a hmoždinky kus 2 000,000 6,90 13 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742111001

33 M 34571761 příchytka kovová jednostranná 17,8x10mm tis kus 2,000 5 968,50 11 937,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených pod omítku m 500,000 62,10 31 050,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110002

35 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 525,000 21,85 11 471,25 CS ÚRS 2022 01
VV 500*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 525,000
VV Součet 525,000

36 K 741910615 Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových 
pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 120 mm kus 110,000 43,70 4 807,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910615

37 M 10.854.287 Svazkový držák Grip 2031 M 15 A2 kus 110,000 71,30 7 843,00

38 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 
žil do 15 m 5 450,000 25,30 137 885,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001

39 M 34121046
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2

m 2 250,000 10,35 23 287,50 CS ÚRS 2022 01

40 M 34121134

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 2x2x0,8mm2

m 2 450,000 31,05 76 072,50 CS ÚRS 2022 01

41 M 34121270
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 
(F/UTP) kategorie 5e

m 750,000 18,52 13 890,00 CS ÚRS 2022 01

42 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 
na strop kus 2,000 470,35 940,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220232
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43 M PZTS25620 Digitální detektor plynu ks 2,000 1 431,75 2 863,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Digitální detektor plynu (oxid-uhelnatý), -10-55°C, 
12mA, 12V DC

44 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 71,000 95,45 6 776,95 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210121

45 M PZTS25621 Optický hlásič kouře ks 63,000 693,45 43 687,35

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Optický hlásič kouře , testovací režim, signalizace 
zaprášení a poruchy, dvoubarevná signalizační LED

46 M PZTS25622 Multisenzorový, (opticko-teplotní) hlásič ks 8,000 693,45 5 547,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Multisenzorový (opticko-teplotní) hlásič , s 
testovacím režimem, signalizací zaprášení a poruchy

47 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 71,000 538,20 38 212,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210131

48 M PZTS25623 Reléová patice ks 71,000 901,31 63 993,01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Patice pro hlásiče LDP , s reléovým výstupem 
NO/NC (univerzální použití)

49 K 742210151 Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem kus 3,000 538,20 1 614,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210151

50 M PZTS25624 Konvenční tlačítkový hlásič požáru ks 3,000 679,65 2 038,95

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Konvenční tlačítkový hlásič požáru, certifikovaný 
dle EN54–11, mechanická paměť aktivace, resetovatelný pomocí 
speciálního klíče, LED signalizující aktivaci

51 K 742220071 Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu kus 22,000 1 334,00 29 348,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220071

52 M PZTS25625 Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky ks 22,000 3 308,55 72 788,10

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky. 
Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny 
dveře oboustranně ovládané (příchod/ochod).

53 K 742220051 Montáž krabice pro expander uložené na omítce kus 22,000 353,05 7 767,10 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220051

54 M PZTS25626 Univerzální kryt z ABS plastu ks 22,000 277,15 6 097,30

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Univerzální kryt z ABS plastu pro dveřní modul

55 K 742220081 Montáž čtečky bezkontaktních karet kus 22,000 1 219,00 26 818,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220081

56 M PZTS25627 Bezkontaktní čtečka k modulům ACS, vnitřní ks 19,000 856,75 16 278,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se 
systémem PZTS, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů 
(karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: , WIEGAND 26 a 
CLOCK&DATA, vnitřní

57 M PZTS25628 Bezkontaktní čtečka k modulům ACS, venkovní ks 3,000 1 683,60 5 050,80

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se 
systémem PZTS, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů 
(karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: , WIEGAND 26 a 
CLOCK&DATA, pro venkovní použití

58 K 742220401 Nastavení a oživení PZTS programování základních 
parametrů ústředny kus 1,000 832,60 832,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220401

59 K 742220402 Nastavení a oživení PZTS programování systému na 
jeden detektor kus 133,000 41,40 5 506,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220402

60 K 742220411 Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden 
detektor kus 133,000 49,45 6 576,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220411

61 K 742220421 Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW kus 1,000 2 737,00 2 737,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220421

62 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 2 449,50 2 449,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220511

D DDS Domovní dorozumívací systém 163 845,49
63 K 742310002 Montáž domovního telefonu komunikačního tabla kus 2,000 1 391,50 2 783,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310002

64 M 1666362 HLASOVA JEDNOT.AUDIO/VIDEO MODUL kus 2,000 11 253,01 22 506,02
65 M 1666397 KRYT AUDIO/VIDEO BEZ TL. CERNY kus 2,000 1 534,39 3 068,78
66 M 1666412 MODUL SE 4 TL. PRO SYSTEM DDS kus 2,000 1 248,34 2 496,68
67 M 1666386 KRYT SE 2 TLACITKY CERNY kus 2,000 706,16 1 412,32

68 K 742310003 Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro 
komunikační tablo kus 2,000 695,75 1 391,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310003

69 M 1666429 UPEVNOVACI RAMECEK 2 MODULY 1168/62 kus 2,000 1 177,73 2 355,46

70 K 742310004 Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice 
pod tablo kus 2,000 3 530,50 7 061,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310004

71 M 1150592 INSTALACNI KRABICE PLAST 2M kus 2,000 248,95 497,90

72 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN 
lištu kus 2,000 1 230,50 2 461,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310001

73 M 1196236 ZDROJ 10MODULŮ 20A kus 1,000 3 862,31 3 862,31
74 M 1131261 DISTRIBUTOR PRO 2VSTUPY kus 1,000 5 779,70 5 779,70
75 K 742310005 Montáž domovního telefonu distributoru signálu kus 1,000 440,45 440,45 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310005

76 M 1224715 VIDEODISTRIBUTOR PRO 4UC. /1794/4A/ kus 1,000 1 102,32 1 102,32

77 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 
telefonu kus 2,000 313,95 627,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006

78 M 1206236 VIDEOTELEFON 4,3" kus 2,000 10 135,13 20 270,26
79 M 1353113 SADA PRO STOLNI PROVEDENI set 1,000 4 195,04 4 195,04

80 K 742320011
Montáž elektricky ovládaných zámků 
elektromechanických samozamykacích s panikovou 
funkcí

kus 2,000 3 335,00 6 670,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742320011

81 M ADI.0035029.UR
S

Elektromechanický hluboký samozamykací panikový 
zámek kus 2,000 23 355,35 46 710,70

82 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 
žil do 15 m 300,000 25,30 7 590,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001

83 M 1205491 KABEL PRO SYSTEM DDS 100M role 3,000 4 273,40 12 820,20

84 K 742220211 Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a 
akumulátorem kus 1,000 841,80 841,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220211

85 M ADI.0066791.UR
S

Spínaný zdroj 13,8Vss / 5A, kovový kryt, TA kontakt, 
LED indikace, AKU max. 17Ah kus 1,000 5 661,45 5 661,45

86 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 151,80 151,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742220161

87 M ADI.0033184.UR
S

Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 3 roky kus 1,000 1 087,90 1 087,90

D STA Společná televizní anténa 98 326,36
88 K 742420021 Montáž společné televizní antény antenního stožáru 

včetně upevňovacího materiálu kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420021

89 M 3022752 Stožár anténní dvoudílný 48mm/42mm - 2x2m, žárový 
zinek kus 1,000 2 526,55 2 526,55

90 M 3022773 Trojnožka 48mm, 2m, na dlaždice, PROFI, žárový 
zinek kus 1,000 8 222,50 8 222,50

91 M 4400885570 Betonová dlažba plošná, přírodní 50×500×500 mm m2 2,000 448,50 897,00

92 M 3021301E Držák antény na stožár 20cm EKO, (na stožár 25-
75mm), trubka 42mm/2mm, galvanický zinek kus 2,000 3 737,50 7 475,00

93 K 742420001 Montáž společné televizní antény venkovní televizní 
antény kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420001

94 M STABU267 Alcad BU-267, UHF anténa, 21-48 kanál, zisk 13dB, 
LTE kus 2,000 1 284,55 2 569,10

95 K 742420061 Montáž společné televizní antény rozvodnice STA kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420061

96 M 1200233 700x1200x200, plechová skříň, uzamykatelná, motážní 
plotna kus 1,000 4 485,00 4 485,00

97 K 742420031 Montáž společné televizní antény antenního 
předzesilovače kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420031

98 M STAPR200 Předzesilovač UHF 470-862 MHz, 14dB, napájení po 
kabelu kus 1,000 328,90 328,90

99 K 742420041 Montáž společné televizní antény antenního 
domovního zesilovače kus 1,000 1 725,00 1 725,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420041

100 M STACA440 Domovní zesilovač DAB/ 2xUHF / s LTE filtrem kus 1,000 2 354,05 2 354,05

101 K 742420051 Montáž společné televizní antény antenního 
rozbočovače kus 1,000 575,00 575,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420051

102 M STAFI474 Rozbočovač 1/4 kus 1,000 299,00 299,00

103 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 2,000 230,00 460,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742123001

104 M A04158 Ochrana F/F přepěťová kus 2,000 897,00 1 794,00

105 K 742420081 Montáž společné televizní antény systémového zdroje 
do rozvaděče kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420081

106 M STAFU612 Zdroj 18 V, 2 A pro nap. LNB a předzesilovačů kus 1,000 2 101,05 2 101,05

107 K 742420111 Montáž společné televizní antény F konektoru kus 24,000 108,10 2 594,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420111

108 M ADI.0031511.UR
S F konektor pro kabel H121, krimpovací kus 16,000 11,50 184,00

109 M 1132776 F-SPOJKA ZDIRKA-ZDIRKA kus 8,000 13,57 108,56

110 K 742110506 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných plastových odbočných univerzálních kus 4,000 111,55 446,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110506

111 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká kus 4,000 36,80 147,20 CS ÚRS 2022 01

112 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky 
koncové nebo průběžné kus 4,000 205,85 823,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420121

113 M 8500327430 Rámeček jednonásobný bílá kus 4,000 31,63 126,52
114 M 8500327533 Kryt zásuvky anténní TV/R/SAT bílá kus 4,000 44,38 177,52
115 M 8500147002 Přístroj zásuvky TV/R/SAT koncový 2 dB kus 4,000 211,99 847,96

116 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených pod omítku m 100,000 62,10 6 210,00 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110002

117 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 100,000 21,85 2 185,00 CS ÚRS 2022 01

118 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 
žil do 15 m 400,000 25,30 10 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001

119 M 1635751 KABEL KOAXIÁLNÍ H125 CU PVC m 400,000 34,02 13 608,00

120 K 742111001 Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné 
včetně šroubu a hmoždinky kus 500,000 6,90 3 450,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742111001

121 M 34571761 příchytka kovová jednostranná 17,8x10mm tis kus 0,500 5 968,50 2 984,25 CS ÚRS 2022 01

122 K 742420201 Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače 
dle úrovně na zásuvkách kus 4,000 841,80 3 367,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420201

123 K 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení kus 1,000 8 464,00 8 464,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742360421

D STK Strukturovaná kabeláž 961 048,68
124 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 2,000 4 899,00 9 798,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330001

125 M ADI.0051073.UR
S

19' rozvaděč jednodílný 18U/600mm odnímatelné 
boční kryty RAL7035 kus 2,000 5 252,05 10 504,10

126 M ADI.0051190.UR
S

Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice 
M6 kus 36,000 9,20 331,20

127 M ADI.0051181.UR
S

Ventilační jednotka univerzální se 2 ventilátory do 
stropu nebo do podlahy kus 2,000 3 317,75 6 635,50

128 K 742330002 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového kus 1,000 5 980,00 5 980,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330002

129 M ADI.0051127.UR
S

Rozvaděč stojanový 42U/80x90, šedý, dveře sklo, 
rozebíratelný kus 1,000 18 088,35 18 088,35

130 M ADI.0051179.UR
S

Vertikální kabelový kanál - sada 4ks - 45U, pro 
rozvaděče RMA, RZA o šířce 800mm kus 1,000 9 127,55 9 127,55

131 M ADI.0051182.UR
S

Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do 
stropu nebo do podlahy kus 2,000 6 636,65 13 273,30

132 M ADI.0051190.UR
S

Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice 
M6 kus 45,000 9,20 414,00

133 K 742330021 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům police kus 2,000 108,10 216,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330021

134 M ADI.0051144.UR
S

19" polička černá s perforací 1U/750mm, max. nosnost 
40kg kus 2,000 746,35 1 492,70

135 K 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 4,000 215,05 860,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330022

136 M ADI.0051197.UR
S

19“ rozvodný panel 1U, 8 x zásuvka dle ČSN, max. 16 
A, kabel 3 x 1,5 mm, 2 m kus 4,000 755,55 3 022,20

137 K 742330023 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U kus 6,000 147,20 883,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330023

138 M ADI.0051172.UR
S

19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací háček 
70x27mm, RAL9005 kus 6,000 190,90 1 145,40

139 K 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 3,000 3 921,50 11 764,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330024

140 M ADI.0051294.UR
S Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6 kus 3,000 1 483,50 4 450,50

141 K 742330011 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče 
switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 2,000 2 254,00 4 508,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330011

142 M STK JL354A
Switch, 24 x RJ-45 autosensing 10/100/1000, 4 x 
SFP+ 1/10GbE, 1 x dual-personality (RJ-45 / USB 
micro-B) sériový port.

ks 3,000 39 167,85 117 503,55

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Switch, 24 x RJ-45 autosensing 10/100/1000, 4 x 
SFP+ 1/10GbE, 1 x dual-personality (RJ-45 / USB micro-B) sériový port 
JL354A.

143 M STKJ4859D SFP modul 1G, LC, LX, 10km, SMF, XCVR ks 8,000 8 109,80 64 878,40

144 K 742330026
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor 
včetně vany

kus 2,000 2 346,00 4 692,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330026

145 M ADI.0051542.UR
S

Čelo optické vany 1U pro 24 SC duplex RAL 7035 s 
mont. otvory v2 FP2-1U-24SCD-G kus 2,000 113,85 227,70

146 M ADI.0051545.UR
S

Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 
1U RAL 7035 FOS2-1U-G kus 2,000 851,00 1 702,00

147 M ADI.0051548.UR
S

Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 bez ochran 
sváru kus 2,000 156,40 312,80

148 M ADI.0051550.UR
S

Solarix optický adaptér / spojka SC singlemode OS1 
duplexní kus 48,000 18,40 883,20

149 K 742330028 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům konektoru MM/SM kus 48,000 1 276,50 61 272,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330028

150 K 742330031 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru kus 48,000 19,55 938,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330031

151 M ADI.0051576.UR
S

Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-OS1-
1,5M kus 48,000 37,95 1 821,60
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152 M ADI.0051570.UR
S

Patch kabel Solarix 9/125 LCpc/SCpc SM OS1 2m 
duplex SXPC-LC/SC-PC-OS1-2M-D kus 48,000 152,95 7 341,60

153 K 742330041
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice jednozásuvky

kus 7,000 244,95 1 714,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041

154 M ADI.0051305.UR
S Samořezný keystone CAT6 UTP, černý kus 7,000 111,55 780,85

155 M ADI.0051239.UR
S Zásuvka - maska pro 1 keystone kus 7,000 34,50 241,50

156 M ADI.0051237.UR
S Zásuvka - rámeček bílý kus 7,000 40,25 281,75

157 M ADI.0051238.UR
S Zásuvka - kryt pro až 2 keystone bílý kus 7,000 109,25 764,75

158 K 742330042
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice dvouzásuvky

kus 19,000 294,40 5 593,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330042

159 M ADI.0051305.UR
S Samořezný keystone CAT6 UTP, černý kus 38,000 111,55 4 238,90

160 M ADI.0051237.UR
S Zásuvka - rámeček bílý kus 15,000 40,25 603,75

161 M ADI.0051238.UR
S Zásuvka - kryt pro až 2 keystone bílý kus 15,000 109,25 1 638,75

162 M ADI.0051240.UR
S Zásuvka - maska pro 2 keystone kus 15,000 46,00 690,00

163 M 1384098 ZASUVKA HDMI BILA QD 45X22.5-HDMI HB kus 2,000 328,90 657,80

164 K 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny kus 4,000 2 150,50 8 602,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110202

165 M 1132422 PODLAHOVA KRABICE UNIVERZALNI kus 4,000 1 722,70 6 890,80
166 M 1233601 RAM PODLAHOVY KOPOBOX kus 4,000 2 270,10 9 080,40

167 K 742110506 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných plastových odbočných univerzálních kus 22,000 111,55 2 454,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110506

168 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká kus 22,000 36,80 809,60 CS ÚRS 2022 01

169 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených pod omítku m 450,000 62,10 27 945,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110002

170 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 472,500 21,85 10 324,13 CS ÚRS 2022 01
VV 450*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 472,500
VV Součet 472,500

171 M 3457120001R Příchytka instalační kovová GRIP 2031 M15 FS kus 200,000 19,55 3 910,00

172 K 741910615 Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových 
pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 120 mm kus 200,000 43,70 8 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741910615

173 M 10.854.287 Svazkový držák Grip 2031 M 15 A2 kus 200,000 71,30 14 260,00
174 K 742110104 Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm m 80,000 246,10 19 688,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110104

175 M 10.076.143 Kabelový žlab 250/100 mm, 5106, délka 2 m m 80,000 446,20 35 696,00

176 M 10.076.183 Víko ke kabelovému žlabu 250, šířka 250 mm, délka 2 
m m 80,000 208,15 16 652,00

177 M 10.076.987 Spojka 100 kus 80,000 11,50 920,00

178 K 742110124 Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo 
závitových tyčí, šířky 250 mm kus 160,000 172,50 27 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110124

179 M 10.077.436 Nosník 250 kus 160,000 157,55 25 208,00
180 M 10.076.221 T kus 250/100 kus 4,000 639,40 2 557,60
181 M 10.076.892 Koleno 250/100 kus 2,000 784,30 1 568,60

182 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 
žil do 15 m 4 700,000 25,30 118 910,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001

183 M 34121268 kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 m 4 500,000 18,40 82 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3750*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 4 500,000
VV Součet 4 500,000

184 M 34123018 kabel datový optický OS DROP 24 vláken 9/125 plášť 
LSOH m 200,000 36,80 7 360,00 CS ÚRS 2022 01

185 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených pod omítku m 805,000 62,10 49 990,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110002

186 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 700,000 21,85 15 295,00 CS ÚRS 2022 01

VV 666,666666666667*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 700,000

VV Součet 700,000

187 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 50,000 127,65 6 382,50 CS ÚRS 2022 01

188 M 1790746 MIKROTRUBICKA pro optický kabel m 75,000 18,40 1 380,00

189 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových 
popis portu zásuvky kus 45,000 18,40 828,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330051

190 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových 
popis portů patchpanelu kus 3,000 166,75 500,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330052
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191 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu 
metalického s vyhotovením protokolu kus 45,000 362,25 16 301,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330101

192 K 742330102 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu 
optického, měření útlumu, 2 okna kus 24,000 704,95 16 918,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330102

193 K 74233R001 Montáž WiFi AP kus 5,000 632,50 3 162,50
194 M STKUAP601 Wifi AP 6 ks 5,000 5 993,80 29 969,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: WiFi Access Point a WiFi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax 
až 2400 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-Enterprise, PoE (Power 
over Ethernet), QoS (Quality of Service) a MU-MIMO

195 K 74233R002 Montáž Wifi kontroléru kus 1,000 1 092,50 1 092,50

196 M STKUAP602 WiFi Cloud controller s možností vzdálené správy, 1x 
GLAN, PoE ks 1,000 5 977,70 5 977,70

D VSS Dohledový videosystém 480 905,85
197 K 742230001 Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, 

nahrávacího zařízení pro kamery kus 1,000 4 600,00 4 600,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230001

198 M ADI.0031156.UR
S

AXIS S2216 - NVR pro 16 IP kamer, 8TB, 16xPoE, 
podpora 4K kus 1,000 117 317,25 117 317,25

199 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 12,000 783,15 9 397,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230003

200 M ADI.0030221.UR
S

AXIS P1447-LE - IP kamera, 5MP, MZVF, f=2.8-
8.5mm, WDR, IR 30m, IP66 kus 12,000 23 129,95 277 559,40

201 K 742230004 Montáž kamerového systému vnitřní kamery kus 2,000 637,10 1 274,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230004

202 M ADI.0060859.UR
S

AXIS P3247-LV –  IP dome kamera, 5MP, MZVF, 3-
8mm, IR 40m, VCA, WDR 120dB kus 2,000 24 062,60 48 125,20

203 K 742230101 Montáž kamerového systému nastavení a instalace 
licence k připojení jedné kamery k SW kus 14,000 617,55 8 645,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230101

204 K 742230102 Montáž kamerového systému nastavení a instalace 
instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 1,000 2 346,00 2 346,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230102

205 K 742230103 Montáž kamerového systému nastavení a instalace 
nastavení záběru podle přání uživatele kus 14,000 813,05 11 382,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742230103

206 M 371205051R Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP kus 14,000 18,40 257,60

D SND Rozhlas 136 653,35
207 K 742410141 Montáž rozhlasu serveru pro hudbu a hlášení kus 1,000 8 521,50 8 521,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742410141

208 M SNDX20075 Rozhlasová ústředna ks 1,000 20 202,05 20 202,05

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W, priorita, 
přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro 
gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, technologie Smart Audio: WiFi, 
LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, 
smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-
Heart Radio, Napster, Deezer; technologie IP Audio: LAN vstup, vysoký 
komfort softwaru– mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, 
zachytávání zvukové karty, automatizace, centralizovaná správa médií a 
uživatelů, serverové řešení

209 K 742410063 Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného kus 12,000 215,05 2 580,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742410063

210 M SNDX20076 Nástěnný reproduktor 6W ks 12,000 841,80 10 101,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 6 W / 100 V, 92 dB, 150 – 20 000 Hz, 6,5” 
širokopásmový rep., ABS plast, certifikace dle EN 54–24

211 K 742410101 Montáž rozhlasu dálkové stanice hlasatele kus 1,000 4 312,50 4 312,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742410101

212 M SNDX20077 Přepážkový mikrofon ks 1,000 2 280,45 2 280,45

213 K 742410051 Montáž rozhlasu MP3 přehrávače spotů, znělek a 
hlášení kus 1,000 1 028,10 1 028,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742410051

214 M SNDX20078 Řečnický systém - ozvučovací sestava ks 1,000 40 212,05 40 212,05

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dvě pasivní reprosoustavy, 2×300W / 121 dB, 
zesilovač, ruční mikrofon, ruční bezdrátový mikrofon, mixážní pult, 
kabeláž

215 K 742410001 Montáž rozhlasu systémového zesilovače kus 1,000 1 437,50 1 437,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742410001

216 M SNDX20082 Zesilovač 1×500 W / 100 V, D třída ks 1,000 21 266,95 21 266,95

217 K 741122005
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. 
CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2

m 300,000 40,25 12 075,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122005

218 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 300,000 34,50 10 350,00 CS ÚRS 2022 01

219 M SNDX20081 Video kabel 30m ks 1,000 2 285,05 2 285,05

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Video kabel oboustranný, rozhraní HDMI 1.4, délka 
30 m, propojovací kabel, rovné zakončení kontektoru, stíněný, černá 
barva

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 88 895,00
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D VRN8 Přesun stavebních kapacit 88 895,00
220 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště … 1,000 28 750,00 28 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081103000

221 K 945412113 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 32 m den 10,000 6 014,50 60 145,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o. Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 727 519,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 727 519,77 21,00% 152 779,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 880 298,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

08 - SO 253 - Rozvody stlačeného vzduchu

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

VEŠKERÉ POLOŽKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽÍ A DODÁVEK JSOU OCENÉNY DLE 
POPISU V PD !
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 727 519,77

PSV - Práce a dodávky PSV 672 139,77
    751-1 - Zařízení č.1 - Tlakový vzduch 645 551,00
      1.1 - Zdroj tlakového vzduchu 243 289,50
      1.2 - Redukční jednotka pro redukci tlaku v potr.rozvodu na tlak 9,9baru 9 630,02
      1.3 - Rozvody tlakového vzduchu 392 631,48
    751-2 - Zařízení č.2 - Odvod tepelné zátěže 26 588,77

OST - Ostatní 55 380,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 727 519,77

D PSV Práce a dodávky PSV 672 139,77

D 751-1 Zařízení č.1 - Tlakový vzduch 645 551,00

D 1.1 Zdroj tlakového vzduchu 243 289,50

1 K M-1.11
Montáž stacionárního klínovým řemenem poháněného 
pístového kompresoru se 2 válci a dvoustupňovou 
kompresí na tlak 10 resp. 15 bar

kus 1,000 17 812,50 17 812,50 R-položka

2 M D-1.11
Dodávka-stacionární klínovým řemenem poháněný 
pístový kompresor se 2 válci a dvoustupňovou 
kompresí na tlak 10 resp. 15 bar (dle popisu v PD)

kus 1,000 118 748,75 118 748,75 R-položka

3 K M-1.12 Montáž kondenzační sušičky (stojaté provedení) kus 1,000 9 426,25 9 426,25 R-položka

4 M D-1.12
Dodávka-kondenzační sušička (stojaté provedení) 
vhodná pro energii šetřící občasné a trvalé použití s 
ochranou spotřebitelů vzduchu (dle popisu v PD)

kus 1,000 62 845,00 62 845,00 R-položka

5 K M-1.13 Montáž propoj.hadice3/4"-1300mm kus 2,000 178,50 357,00 R-položka

6 M D-1.13 Dodávka-propoj.hadice3/4"-1300mm (dle popisu v PD) kus 2,000 1 787,50 3 575,00 R-položka

7 K M-1.14 Montáž redukce RDS-G3/4a x G1/2i kus 1,000 13,75 13,75 R-položka

8 M D-1.14 Dodávka-redukce RDS-G3/4a x G1/2i  (dle popisu v 
PD) kus 1,000 138,75 138,75 R-položka

9 K M-1.15 Montáž odvaděče kondenzátu kus 1,000 810,00 810,00 R-položka

10 M D-1.15

Dodávka-odvaděče kondenzátu - automatické 
odvádění znečištěného kondenzátu obsahující olej, 
elektron.sledování hladiny kondenzátu (dle popisu v 
PD)

kus 1,000 8 096,25 8 096,25 R-položka

11 K M-1.16 Montáž  separátoru olej-vosa kus 1,000 1 250,00 1 250,00 R-položka

12 M D-1.16
Dodávka  separátoru olej-vosa , odlučovací systém 
oleje a vody pro disperzní kondenzáty (dle popisu v 
PD)

kus 1,000 12 491,25 12 491,25 R-položka

13 M D-1.17 Dodávka  potrubí odvodu kondenzátu (dle popisu v 
PD) sada 1,000 7 725,00 7 725,00 R-položka

D 1.2 Redukční jednotka pro redukci tlaku v potr.rozvodu na tlak 9,9baru 9 630,02
14 K M-1.21 Montáž  držáku filtru DV , DFP, DAP - 1/2" kus 1,000 83,75 83,75 R-položka

15 M D-1.21 Dodávka  držáku filtru DV , DFP, DAP - 1/2" (dle 
popisu v PD) kus 1,000 826,25 826,25 R-položka

16 K M-1.22 Montáž  kohoutu KH-NI-40 G3/4i kus 1,000 35,00 35,00 R-položka

17 M D-1.22 Dodávka kohoutu KH-NI-40 G3/4i  (dle popisu v PD) kus 1,000 342,50 342,50 R-položka

18 K M-1.23 Montáž holendru DNL-MS-R1/2a x R1/2a kus 4,000 27,50 110,00 R-položka

19 M D-1.23 Dodávka holendru DNL-MS-R1/2a x R1/2a  (dle 
popisu v PD) kus 4,000 273,44 1 093,76 R-položka

20 K M-1.24 Montáž regulátoru DM 1/2 W kus 1,000 203,75 203,75 R-položka

21 M D-1.24 Dodávka regulátoru DM 1/2 W  (dle popisu v PD) kus 1,000 2 028,75 2 028,75 R-položka

22 K M-1.25 Montáž  pojist ventilu G1/2a-9,9 bar kus 1,000 195,00 195,00 R-položka

23 M D-1.25 Dodávka pojist. ventilu G1/2a-9,9 bar (dle popisu v 
PD) kus 1,000 1 942,50 1 942,50 R-položka

24 K M-1.26 Montáž  T-kusu NI 3xG1/2i kus 2,000 29,38 58,76 R-položka
25 M D-1.26 Dodávka T-kusu NI 3xG1/2i  (dle popisu v PD) kus 2,000 293,75 587,50 R-položka
26 K M-1.27 Montáž  šroubení STV-GES22-G 1/2i kus 1,000 47,50 47,50 R-položka

27 M D-1.27 Dodávka šroubení STV-GES22-G 1/2i  (dle popisu v 
PD) kus 1,000 471,25 471,25 R-položka

28 K M-1.28 Montáž hadice 120°C, DN10x 600 1/2" kus 1,000 146,25 146,25 R-položka

29 M D-1.28 Dodávka hadice 120°C, DN10x 600 1/2"  (dle popisu v 
PD) kus 1,000 1 457,50 1 457,50 R-položka

D 1.3 Rozvody tlakového vzduchu 392 631,48
30 K M-1.31 Montáž šroubení STV-GES22-G 1/2a kus 1,000 37,50 37,50 R-položka

31 M D-1.31 Dodávka šroubení STV-GES22-G 1/2a  (dle popisu v 
PD) kus 1,000 366,25 366,25 R-položka

32 K M-1.32 Montáž trubky-ALU 22x18mm/6m-šedá kus 29,000 169,96 4 928,84 R-položka

33 M D-1.32 Dodávka trubky-ALU 22x18mm/6m-šedá  (dle popisu v 
PD) kus 29,000 1 699,49 49 285,21 R-položka

34 K M-1.33 Montáž trubky-ALU 18x15mm/6m-šedá kus 37,000 115,88 4 287,56 R-položka

35 M D-1.33 Dodávka trubky-ALU 18x15mm/6m-šedá  (dle popisu v 
PD) kus 37,000 1 158,75 42 873,75 R-položka
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36 K M-1.34 Montáž uzav.kohoutu LAH 22-2GES 22 kus 9,000 97,64 878,76 R-položka

37 M D-1.34 Dodávka uzav.kohoutu LAH 22-2GES 22  (dle popisu 
v PD) kus 9,000 976,39 8 787,51 R-položka

38 K M-1.35 Montáž uzav.kohoutu LAH 18-2GES 18 kus 4,000 90,31 361,24 R-položka

39 M D-1.35 Dodávka uzav.kohoutu LAH 18-2GES 18  (dle popisu 
v PD) kus 4,000 902,19 3 608,76 R-položka

40 K M-1.36 Montáž  T-kusu TS22 kus 7,000 38,58 270,06 R-položka
41 M D-1.36 Dodávka T-kusu TS22  (dle popisu v PD) kus 7,000 386,25 2 703,75 R-položka
42 K M-1.37 Montáž  T-kusu  STV-TS22-18-22 kus 38,000 65,23 2 478,74 R-položka

43 M D-1.37 Dodávka T-kusu  STV-TS22-18-22  (dle popisu v PD) kus 38,000 651,98 24 775,24 R-položka

44 K M-1.38 Montáž  koleno W90/22 kus 6,000 27,71 166,26 R-položka
45 M D-1.38 Dodávka koleno W90/22  (dle popisu v PD) kus 6,000 278,13 1 668,78 R-položka
46 K M-1.39 Montáž  koleno W90/18 kus 37,000 23,18 857,66 R-položka
47 M D-1.39 Dodávka koleno W90/18  (dle popisu v PD) kus 37,000 231,76 8 575,12 R-položka
48 K M-1.40 Montáž přímá spoj. STV-GS22 kus 10,000 125,75 1 257,50 R-položka

49 M D-1.40 Dodávka přímá spoj. STV-GS22  (dle popisu v PD) kus 10,000 125,75 1 257,50 R-položka

50 K M-1.41 Montáž přímá spoj. STV-GS18 kus 10,000 108,75 1 087,50 R-položka

51 M D-1.41 Dodávka přímá spoj. STV-GS18  (dle popisu v PD) kus 10,000 108,75 1 087,50 R-položka

52 K M-1.42 Montáž zátka BK 22  - uzavření rozvodu kus 7,000 525,36 3 677,52 R-položka

53 M D-1.42 Dodávka zátka BK 22 - uzavření rozvodu (dle popisu v 
PD) kus 7,000 525,36 3 677,52 R-položka

54 K M-1.43 Montáž krabice pro roz RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM kus 35,000 395,83 13 854,05 R-položka

55 M D-1.43 Dodávka krabice pro roz RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM 
(dle popisu v PD) kus 35,000 3 958,29 138 540,15 R-položka

56 K M-1.44 Montáž šroubení GES22-R1/2"i  (přípojka P3) kus 1,000 47,50 47,50 R-položka

57 M D-1.44 Dodávka šroubení GES22-R1/2"i  (přípojka P3) (dle 
popisu v PD) kus 1,000 471,25 471,25 R-položka

58 K M-1.45 Montáž  rychlospojka NW7,2-R1/2"a  (přípojka P3) kus 1,000 13,75 13,75 R-položka

59 M D-1.45 Dodávka rychlospojka NW7,2-R1/2"a  (přípojka P3) 
(dle popisu v PD) kus 1,000 138,75 138,75 R-položka

60 M D-1.50
Dodávka systémových kotevních prvků potrubí 
tlakového vzduchu, včetně samostatných kotevních 
prvků a spojovacího materiálu (dle popisu v PD)

kus 1,000 38 625,00 38 625,00 R-položka

P  Poznámka k položce:
včetně montáže

61 K M-1.51 Drobný montážní materiál kus 1,000 7 725,00 7 725,00 R-položka

62 K M-1.71 Zhotovení prostupu stěnou, včetně odvozu sutě a 
dotěsnění po montáži kus 7,000 155,00 1 085,00 R-položka

63 K M-1.72

Protipožární utěsnění prostupů rozvodů tlakového 
vzduchu požárně dělícími konstrukcemi dle požadavků 
vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §9 
odst.6 uvedené v části D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení. 

kus 4,000 3 862,50 15 450,00 R-položka

64 K M-1.73

Po dokončení montáže provést předepsané revize 
zařízení a zkoušky potrubních rozvodů dle : ČSN EN 
13480-5:2003 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5 : 
Kontrola a zkoušení

soub 1,000 7 725,00 7 725,00 R-položka

D 751-2 Zařízení č.2 - Odvod tepelné zátěže 26 588,77
65 K M-2.1 Montáž  diagonální ventilátor do kruhového potrubí kus 1,000 1 150,00 1 150,00 R-položka

66 M D-2.1
Dodávka diagonální ventilátor do kruhového potrubí  
včetně pružné připojovací manžety VBM 160 (1 ks)
 a termostatu (dle popisu v PD)

kus 1,000 7 655,00 7 655,00 R-položka

79 K M-2.10
Montáž odvodního potrubí - potrubí z pozinkovaného 
plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních 
otvorů, velikost do Ø 160, 0% tvarovek

m 2,000 69,38 138,76 R-položka

80 M D-2.10

Dodávka odvodního potrubí - potrubí z pozinkovaného 
plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních 
otvorů, velikost do Ø 160, 0% tvarovek (dle popisu v 
PD)

m 2,000 278,13 556,26 R-položka

81 K M-2.11
Montáž přívodního potrubí - potrubí z pozinkovaného 
plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních 
otvorů, velikost do Ø 160, 0% tvarovek

m 1,000 46,25 46,25 R-položka

82 M D-2.11

Dodávka přívodního potrubí - potrubí z pozinkovaného 
plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních 
otvorů, velikost do Ø 160, 0% tvarovek (dle popisu v 
PD)

m 1,000 185,00 185,00 R-položka

83 K M-2.13
Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků 
, závěsný, podpěrný, montážní, těsnící a spojovací 
materiál

soub 1,000 3 090,00 3 090,00 R-položka

67 K M-2.2 Montáž  tlumič hluku MAA 160/900 kus 1,000 685,00 685,00 R-položka

68 M D-2.2 Dodávka tlumič hluku MAA 160/900 (dle popisu v PD) kus 1,000 2 735,00 2 735,00 R-položka

69 K M-2.3 Montáž  zpětná klapka RSK 160 kus 1,000 92,50 92,50 R-položka

70 M D-2.3 Dodávka zpětná klapka RSK 160 (dle popisu v PD) kus 1,000 367,50 367,50 R-položka

71 K M-2.4 Montáž  regulační klapka MSK 160 kus 1,000 231,25 231,25 R-položka

72 M D-2.4 Dodávka regulační klapka MSK 160 (dle popisu v PD) kus 1,000 925,00 925,00 R-položka
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73 K M-2.5 Montáž  protidešťová žaluzie PRG-160W kus 2,000 523,75 1 047,50 R-položka

74 M D-2.5 Dodávka protidešťová žaluzie PRG-160W (dle popisu 
v PD) kus 2,000 2 093,75 4 187,50 R-položka

75 K M-2.6 Montáž žaluziová klapka samotížná PER-160W kus 1,000 328,75 328,75 R-položka

76 M D-2.6 Dodávka žaluziová klapka samotížná PER-160W (dle 
popisu v PD) kus 1,000 1 315,00 1 315,00 R-položka

77 K M-2.7 Montáž ochranná mřížka s dýzou MRJ 500/160 kus 1,000 371,25 371,25 R-položka

78 M D-2.7 Dodávka ochranná mřížka s dýzou MRJ 500/160 (dle 
popisu v PD) kus 1,000 1 481,25 1 481,25 R-položka

D OST Ostatní 55 380,00
84 K OST-1 Doprava na místo montáže kpl 1,000 18 300,00 18 300,00 R-položka
85 K OST-2 Uvedení do provozu kpl 1,000 37 080,00 37 080,00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o. Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 250 174,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 250 174,96 21,00% 682 536,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 932 711,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

09 - SO 253 - Silnoproudá elektroinstalace

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

VEŠKERÉ POLOŽKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽÍ A DODÁVEK JSOU OCENÉNY DLE 
  POPISU V PD !  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 250 174,96

PSV - Práce a dodávky PSV 3 250 174,96
    741-1 - Rozvaděče 623 809,44
      741-1-1 - Rozvaděč RE 93 156,16
      741-1-2 - Rozvaděč RH-JSDH 265 721,99
      741-1-3 - Rozvaděč RZ-JSDH 245 335,50
    741-2 - Motorový dieseagregát GP 44 kVA,Iveco 501 885,19

    741-3 - Svítidla 516 787,03

    741-4 - Instalační materiál 277 308,18

    741-5 - Kabely 802 312,80

    741-6 - Uzemnění vnitřní 9 564,84

    741-7 - Bleskosvod, uzemnění 85 206,86

    741-8 - Venkovní stožárové osvětlení 171 989,28

    741-9 - Zemní práce 176 011,34

    741-OST - Ostatní 85 300,00

09 - SO 253 - Silnoproudá elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 250 174,96

D PSV Práce a dodávky PSV 3 250 174,96

D 741-1 Rozvaděče 623 809,44
1 K 741-R-M08 napojení rozvaděčů bran,vrat,dveří,dle schemat 

dodávky vč.materiálu hod 30,000 419,10 12 573,00 R-položka

2 M 741-R-D08 dodávka materiálu pro napojení rozvaděčů 
bran,vrat,dveří,dle schemat kpl 1,000 7 022,79 7 022,79 R-položka

D 741-1-1 Rozvaděč RE 93 156,16

3 M 741-R-D01
Rozvaděč elektroměrový-nepřímě měření 
125/5A,doplnění sazbového spínače HDO - dodávka, 
plastové skříně s kabelovými prostory a základy

kus 1,000 68 302,30 68 302,30 R-položka

4 K 741-R-M01 pomocná montáž-doplnění rozvaděče na 
místě,napojení na SR hod 12,000 419,10 5 029,20 R-položka

5 M 741-R-D02 typová skříň termoset IP44, vč.základu+kabel.díl - 
dodávka kus 1,000 19 824,66 19 824,66 R-položka

D 741-1-2 Rozvaděč RH-JSDH 265 721,99
6 M 741-R-D03 rozvaděč hlavní -2pole 800/2000/500, IP44/00 - 

dodávka kus 1,000 262 369,19 262 369,19 R-položka

7 K 741-R-M02 pomocná montáž-doplnění rozvaděče na 
místě,skutečné dodávky hod 8,000 419,10 3 352,80 R-položka

D 741-1-3 Rozvaděč RZ-JSDH 245 335,50
8 M 741-R-D04 rozvaděč zálohovaný z dieselu,-1pole 800/2000/400 - 

dodávka kus 1,000 238 629,90 238 629,90 R-položka

9 K 741-R-M03 pomocná montáž-doplnění rozvaděče na 
místě,doplnění dle skut.dodávky hod 8,000 419,10 3 352,80 R-položka

10 K 741-R-M04 napojení dieselu-dle dodaných schemat hod 8,000 419,10 3 352,80 R-položka

D 741-2 Motorový dieseagregát GP 44 kVA,Iveco 501 885,19

11 M 741-MDA-D05
motorový dieseagregát GP 44 kVA,Iveco 
vč.odhlučňovací kapotáže 69dBA, rozvaděče ATS - 
dodávka

kus 1,000 472 672,63 472 672,63 R-položka

12 K 741-MDA-M05 pomocná montáž-náplň palivové nádrže na místě-
100% kpl 1,000 6 796,25 6 796,25 R-položka

13 K 741-MDA-M06 pomocná montáž-úpravy elektroinstalace+revize dle 
dodavatele kpl 1,000 7 362,60 7 362,60 R-položka

14 K 741-MDA-M07 měření hluku-dle osazování hod 4,000 634,32 2 537,28 R-položka

15 M 741-MDA-D09 dodávka materiálu pro napojení sloupků dobíjecích 
stanic elektromobilů dle schemat dodávky kpl 1,000 11 327,08 11 327,08 R-položka

16 K 741-MDA-M08 napojení sloupků dobíjecích stanic elektromobilů dle 
schemat dodávky hod 3,000 396,45 1 189,35 R-položka

D 741-3 Svítidla 516 787,03
17 M 741-SV-D01 A1 - svítidlo přisazené LED 4500/840 2M 5S  - 

 dodávka kus 49,000 1 831,59 89 747,91 R-položka

18 M 741-SV-D02 A2 - svítidlo přisazené LED 9000/840 2M 5S  - 
 dodávka kus 8,000 2 323,18 18 585,44 R-položka

19 M 741-SV-D03 B1 - svítidlo přisazené LED 
 6800lm,42W,4000K,L80B20  - dodávka kus 4,000 1 652,62 6 610,48 R-položka

20 M 741-SV-D04 D1 - svítidlo  přisazené LED 1200,14W,4000K,FO 
 white - dodávka  kus 14,000 2 480,63 34 728,82 R-položka

21 M 741-SV-D05 D2 - svítidlo  přisazené LED 2000,16W,4000K,FO 
 white - dodávka  kus 41,000 2 538,40 104 074,40 R-položka

22 M 741-SV-D06 F1 - svítidlo  přisazené LED 5200lm,33W,4000K,80 
 000h - dodávka  kus 14,000 2 719,63 38 074,82 R-položka

23 M 741-SV-D07 W1 - svítidlo přisazené LED 
 1500lm,12W,3000K,110°ME,IP66 - dodávka  kus 20,000 6 581,03 131 620,60 R-položka

24 M 741-SV-D08 NO1 - svítidlo přisazené LED-vlastní zdroj AT 3H SE 
 Corridor,IP20 - dodávka  kus 20,000 1 816,86 36 337,20 R-položka

25 M 741-SV-D09 NO2 - svítidlo přisazené LED-vlastní zdroj, piktogram  - 
 dodávka  kus 21,000 705,68 14 819,28 R-položka

26 K 741-SV-M01 montáž svítidel kus 191,000 209,55 40 024,05 R-položka
VV 49+8+4+14+41+14+20+20+21 191,000
VV Součet 191,000

27 K 741-SV-M02 recyklační poplatky - svítidla LED malá kus 68,000 11,33 770,44 R-položka
28 K 741-SV-M03 recyklační poplatky - svítidla LED velká kus 123,000 11,33 1 393,59 R-položka

D 741-4 Instalační materiál 277 308,18
29 M 741-IM-D01  spínače IP 20 č.01  - dodávka  kus 20,000 148,38 2 967,60 R-položka
30 K 741-IM-M01 montáž spínače IP 20 č.01 kus 20,000 96,28 1 925,60 R-položka
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31 M 741-IM-D02  TS pož.tlačítko v zasklené skříňce  - dodávka  kus 1,000 804,22 804,22 R-položka

32 K 741-IM-M02 montáž TS pož.tlačítka v zasklené skříňce kus 1,000 96,28 96,28 R-položka
33 M 741-IM-D03  tlačítko S1/0  - dodávka  kus 44,000 149,52 6 578,88 R-položka
34 K 741-IM-M03 montáž tlačítka S1/0 kus 44,000 96,28 4 236,32 R-položka
35 M 741-IM-D04 tlačítko č.05  - dodávka kus 6,000 184,63 1 107,78 R-položka
36 K 741-IM-M04 montáž tlačítla č.05 kus 6,000 96,28 577,68 R-položka
37 M 741-IM-D05  tlačítko č.06  - dodávka  kus 4,000 146,12 584,48 R-položka
38 K 741-IM-M05 montáž tlačítla č.06 kus 4,000 96,28 385,12 R-položka
39 M 741-IM-D06  třífáz.vypínač s kontrolkou  - dodávka  kus 4,000 667,17 2 668,68 R-položka
40 K 741-IM-M06 montáž třífáz.vypínače s kontrolkou kus 4,000 96,28 385,12 R-položka
41 M 741-IM-D07  vícenásobný rámeček  - dodávka  kus 250,000 103,08 25 770,00 R-položka
42 K 741-IM-M07 montáž vícenásob.rámečku kus 250,000 16,99 4 247,50 R-položka
43 M 741-IM-D08  spínače zapuštěné IP44 č.01  - dodávka  kus 10,000 169,91 1 699,10 R-položka
44 K 741-IM-M08 montáž spínače zapuštěného IP44 č.01 kus 10,000 96,28 962,80 R-položka
45 M 741-IM-D09  spínače  č.06  - dodávka  kus 2,000 146,12 292,24 R-položka
46 K 741-IM-M09 montáž spínače č.06 kus 2,000 96,28 192,56 R-položka
47 M 741-IM-D10  zásuvka jednoduchá  - dodávka  kus 130,000 124,60 16 198,00 R-položka
48 K 741-IM-M10 montáž zásuvek kus 130,000 96,28 12 516,40 R-položka

49 M 741-IM-D11 zásuvka PC,audi,elektronika s přepěťovou ochranou  - 
 dodávka  kus 15,000 475,74 7 136,10 R-položka

50 K 741-IM-M11 montáž zásuvek PC,audi kus 15,000 96,28 1 444,20 R-položka

51 M 741-IM-D12 zásuvka vnitřní nabíječky hasičů do vklád.lišty  - 
 dodávka  kus 30,000 985,46 29 563,80 R-položka

52 K 741-IM-M12 montáž zásuvek vnitřní nabíječky hasičů do vklád.lišty kus 30,000 96,28 2 888,40 R-položka

53 M 741-IM-D13  zásuvka modul.do podl.krabic - dodávka  kus 32,000 81,55 2 609,60 R-položka
54 K 741-IM-M13 montáž zásuvek modul.do podl.krabic kus 32,000 96,28 3 080,96 R-položka
55 M 741-IM-D14  krabice přístrojová  - dodávka  kus 280,000 7,93 2 220,40 R-položka
56 K 741-IM-M14 montáž krabic přístrojových kus 280,000 62,30 17 444,00 R-položka
57 M 741-IM-D15  krabice rozvodná  - dodávka  kus 30,000 7,93 237,90 R-položka
58 K 741-IM-M15 montáž krabic rozvodných kus 30,000 62,30 1 869,00 R-položka
59 M 741-IM-D16  krabice do vlhka IP43  - dodávka  kus 5,000 20,39 101,95 R-položka
60 K 741-IM-M16 montáž krabic do vlhka IP43 kus 5,000 62,30 311,50 R-položka

61 M 741-IM-D17 krabice zaslepení kabelů nabíječek IP44 (nabíjecí 
 stanice elektromobilů) - dodávka  kus 3,000 21,52 64,56 R-položka

62 K 741-IM-M17 montáž krabice  zaslepení kabelů nabíječek IP44 
(nabíjecí stanice elektromobilů) kus 3,000 62,30 186,90 R-položka

63 M 741-IM-D18 železný sloupek -uchycení zás.krabice (nabíjecí 
 stanice elektromobilů) - dodávka  kus 3,000 2 095,51 6 286,53 R-položka

64 K 741-IM-M18 montáž železného sloupku - uchycení zás.krabice kus 3,000 283,18 849,54 R-položka

65 M 741-IM-D19  zásuvkové žlaby-vklád.lišta skládací - dodávka  m 40,000 224,28 8 971,20 R-položka

66 K 741-IM-M19 montáž zásuvkové žlaby-vklád.lišta skládací m 40,000 209,55 8 382,00 R-položka
67 M 741-IM-D20  lišty PVC skládací - dodávka  m 40,000 29,45 1 178,00 R-položka
68 K 741-IM-M20 montáž - PVC lišta skládací m 40,000 40,78 1 631,20 R-položka
69 M 741-IM-D21  rošty s nosnými prvky š.200mm - dodávka  m 5,000 356,80 1 784,00 R-položka
70 K 741-IM-M21 montáž - rošty s nosnými prvky š.200mm m 5,000 254,86 1 274,30 R-položka
71 M 741-IM-D22  trubka ohebná kopoflex 50 - dodávka  m 25,000 23,79 594,75 R-položka
72 K 741-IM-M22 montáž - trubka ohebná kopoflex 50 m 25,000 36,25 906,25 R-položka
73 M 741-IM-D23  trubka ohebná kopoflex 70 - dodávka  m 15,000 36,25 543,75 R-položka
74 K 741-IM-M23 montáž - trubka ohebná kopoflex 70 m 15,000 40,78 611,70 R-položka

75 M 741-IM-D24  protipožární utěsnění-dle požadavků - dodávka  m2 3,000 1 755,70 5 267,10 R-položka

76 K 741-IM-M24 montáž - protipožární utěsnění-dle požadavků m2 3,000 1 359,25 4 077,75 R-položka
77 M 741-IM-D25  drobný material - dodávka  kus 50,000 566,35 28 317,50 R-položka
78 K 741-IM-M25 montáž - drobný material kus 50,000 113,27 5 663,50 R-položka
79 M 741-IM-D26  svorky,šrouby,pásky pospojení - dodávka  kus 60,000 16,99 1 019,40 R-položka
80 K 741-IM-M26 montáž - svorky,šrouby,pásky pospojení kus 60,000 11,33 679,80 R-položka
81 K 741-IM-M27 připojení  el.přístrojů kus 25,000 249,20 6 230,00 R-položka
82 K 741-IM-M28 montáž rozvaděče-skříňový,3pole kus 3,000 2 491,96 7 475,88 R-položka
83 M 741-IM-D29  ukončení vodičů do 2,5 - dodávka  kus 120,000 20,39 2 446,80 R-položka
84 K 741-IM-M29 montáž - ukončení vodičů do 2,5 kus 120,000 96,28 11 553,60 R-položka
85 M 741-IM-D30  ukončení vodičů do 10 - dodávka  kus 40,000 22,65 906,00 R-položka
86 K 741-IM-M30 montáž - ukončení vodičů do 10 kus 40,000 101,94 4 077,60 R-položka
87 M 741-IM-D31  ukončení vodičů do P 16 - dodávka  kus 45,000 28,32 1 274,40 R-položka
88 K 741-IM-M31 montáž - ukončení vodičů do P 16 kus 45,000 107,61 4 842,45 R-položka
89 M 741-IM-D32  ukončení vodičů do P 36 - dodávka  kus 25,000 33,98 849,50 R-položka
90 K 741-IM-M32 montáž - ukončení vodičů do P 36 kus 25,000 118,93 2 973,25 R-položka
91 M 741-IM-D33  ukončení vodičů do P 42 - dodávka  kus 20,000 39,64 792,80 R-položka
92 K 741-IM-M33 montáž - ukončení vodičů do P 42 kus 20,000 124,60 2 492,00 R-položka

D 741-5 Kabely 802 312,80
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93 M 741-KB-D01  CYKY 2 x 1,5  pod om.,pevně - dodávka  m 120,000 12,46 1 495,20 R-položka
94 K 741-KB-M01 montáž - CYKY 2 x 1,5  pod om.,pevně m 120,000 31,72 3 806,40 R-položka
95 M 741-KB-D02  CYKY 3 x 1,5  pod om.,pevně - dodávka  m 2 900,000 16,99 49 271,00 R-položka
96 K 741-KB-M02 montáž - CYKY 3 x 1,5  pod om.,pevně m 2 900,000 31,72 91 988,00 R-položka
97 M 741-KB-D03  CYKY 4 x 1,5  pod om.,pevně - dodávka  m 120,000 23,79 2 854,80 R-položka
98 K 741-KB-M03 montáž - CYKY 4 x 1,5  pod om.,pevně m 120,000 31,72 3 806,40 R-položka
99 M 741-KB-D04  CYKY 12 x 1,5  pod om.,pevně - dodávka  m 35,000 77,02 2 695,70 R-položka
100 K 741-KB-M04 montáž - CYKY 12 x 1,5  pod om.,pevně m 35,000 31,72 1 110,20 R-položka
101 M 741-KB-D05  CYKY 3C x 2,5  pod om.,pevně - dodávka  m 3 300,000 27,18 89 694,00 R-položka
102 K 741-KB-M05 montáž - CYKY 3C x 2,5  pod om.,pevně m 3 300,000 31,72 104 676,00 R-položka
103 M 741-KB-D06  CYKY 5C x 2,5  pod om.,pevně - dodávka  m 450,000 44,18 19 881,00 R-položka
104 K 741-KB-M06 montáž - CYKY 5C x 2,5  pod om.,pevně m 450,000 31,72 14 274,00 R-položka
105 M 741-KB-D07  CYKY 3C x 6   - dodávka  m 220,000 66,83 14 702,60 R-položka
106 K 741-KB-M07 montáž - CYKY 3C x 6 m 220,000 33,98 7 475,60 R-položka
107 M 741-KB-D08  CYKY 5C x 4  pod om.,pevně - dodávka  m 400,000 72,49 28 996,00 R-položka
108 K 741-KB-M08 montáž - CYKY 5C x 4  pod om.,pevně m 400,000 33,98 13 592,00 R-položka
109 M 741-KB-D09  CYKY 5C x 6  pod om.,pevně - dodávka  m 850,000 106,47 90 499,50 R-položka
110 K 741-KB-M09 montáž - CYKY 5C x 6   pod om.,pevně m 850,000 33,98 28 883,00 R-položka
170 M 741-KB-D09A  CYKY 5C x 10  pod om.,pevně - dodávka  m 280,000 168,77 47 255,60 R-položka
171 K 741-KB-M09A montáž - CYKY 5C x 10   pod om.,pevně m 280,000 33,98 9 514,40 R-položka
111 M 741-KB-D10 CYKY 5C x 16  DA-RZ - dodávka m 40,000 272,98 10 919,20 R-položka
112 K 741-KB-M10 montáž - CYKY 5C x 16   DA-RZ m 40,000 39,64 1 585,60 R-položka
113 M 741-KB-D11 CYKY 4 x 25 (přípojka RZ)  -  dodávka  m 100,000 333,02 33 302,00 R-položka
114 K 741-KB-M11 montáž - CYKY 4 x 25 (přípojka RZ) m 100,000 39,64 3 964,00 R-položka

115 M 741-KB-D12 CYKY 3 x 50 + 25  (přípojka RH)  -  dodávka  m 100,000 596,94 59 694,00 R-položka

116 K 741-KB-M12 montáž - CYKY 3 x 50 + 25  (přípojka RH) m 100,000 39,64 3 964,00 R-položka

117 M 741-KB-D13 CYKY 3 x 95 + 50  (přípojka RE)  -  dodávka  m 10,000 1 089,67 10 896,70 R-položka

118 K 741-KB-M13 montáž - CYKY 3 x 95 + 50  (přípojka RE) m 10,000 39,64 396,40 R-položka
119 M 741-KB-D14 CHKE-V  3 x 1,5  TS  -  dodávka  m 250,000 35,11 8 777,50 R-položka
120 K 741-KB-M14 montáž - CHKE-V  3 x 1,5  TS m 250,000 31,72 7 930,00 R-položka
121 M 741-KB-D15 CHKE-V  7 x 1,5  TS  -  dodávka  m 180,000 96,28 17 330,40 R-položka
122 K 741-KB-M15 montáž - CHKE-V  7 x 1,5  TS m 180,000 31,72 5 709,60 R-položka
123 M 741-KB-D16 CYA zel.žl.pospojení 2,5  -  dodávka  m 120,000 9,06 1 087,20 R-položka
124 K 741-KB-M16 montáž - CYA zel.žl.pospojení 2,5 m 120,000 20,39 2 446,80 R-položka
125 M 741-KB-D17 CYA zel.žl.pospojení 4  -  dodávka  m 80,000 13,59 1 087,20 R-položka
126 K 741-KB-M17 montáž - CYA zel.žl.pospojení 4 m 80,000 20,39 1 631,20 R-položka
127 M 741-KB-D18 CYA zel.žl.pospojení 6  -  dodávka  m 20,000 20,39 407,80 R-položka
128 K 741-KB-M18 montáž - CYA zel.žl.pospojení 6 m 20,000 20,39 407,80 R-položka
129 M 741-KB-D19 CYA zel.žl.pospojení 25  -  dodávka  m 40,000 84,95 3 398,00 R-položka
130 K 741-KB-M19 montáž - CYA zel.žl.pospojení 25 m 40,000 22,65 906,00 R-položka

D 741-6 Uzemnění vnitřní 9 564,84
131 M 741-UZ-D01 svorky,pásky Bernard   -  dodávka  kus 20,000 37,38 747,60 R-položka
132 K 741-UZ-M01 montáž - svorky,pásky Bernard kus 20,000 73,63 1 472,60 R-položka
133 M 741-UZ-D02 svorky CU-SP1,SP2  -  dodávka  kus 20,000 124,60 2 492,00 R-položka
134 K 741-UZ-M02 montáž - svorky CU-SP1,SP2 kus 20,000 73,63 1 472,60 R-položka
135 M 741-UZ-D03 svorky FeZn-SP - dodávka kus 8,000 20,39 163,12 R-položka
136 K 741-UZ-M03 montáž - svorky FeZn-SP kus 8,000 73,63 589,04 R-položka
137 M 741-UZ-D04 nátěry pospoj.částí - dodávka m 4,000 396,45 1 585,80 R-položka
138 K 741-UZ-M04 nátěry pospoj.částí m 4,000 260,52 1 042,08 R-položka

D 741-7 Bleskosvod, uzemnění 85 206,86
139 M 741-BL-D01 svorky SZ, SP, SR, SO, SS  -  dodávka  kus 60,000 53,24 3 194,40 R-položka
140 K 741-BL-M01 montáž - svorky kus 60,000 73,63 4 417,80 R-položka
142 M 741-BL-D02 nátěry pospoj.částí - dodávka m 16,000 396,45 6 343,20 R-položka
143 K 741-BL-M02 nátěry pospoj.částí m 16,000 260,52 4 168,32 R-položka
141 M 741-BL-D03 ochr.úhelník (trubka)  -  dodávka  kus 16,000 280,91 4 494,56 R-položka
144 K 741-BL-M03 ochr.úhelník (trubka) - montáž kus 16,000 96,28 1 540,48 R-položka
145 M 741-BL-D04 jímací vedení AlSiMg 8-svody  -  dodávka  m 320,000 36,25 11 600,00 R-položka
146 K 741-BL-M04 jímací vedení AlSiMg 8-svody - montáž m 320,000 43,04 13 772,80 R-položka

147 M 741-BL-D05 uzemnění kolem základů v zemi FeZn 30/4  -  dodávka  m 180,000 94,01 16 921,80 R-položka

148 K 741-BL-M05 uzemnění kolem základů v zemi FeZn 30/4 - montáž m 180,000 36,25 6 525,00 R-položka

149 M 741-BL-D06 uzemnění stožárů VO v zemi FeZn dn10  -  dodávka  m 30,000 142,72 4 281,60 R-položka

150 K 741-BL-M06 uzemnění stožárů VO v zemi FeZn dn10 - montáž m 30,000 118,93 3 567,90 R-položka

151 M 741-BL-D07 štítek ozn.  -  dodávka  kus 16,000 5,66 90,56 R-položka
152 K 741-BL-M07 štítek ozn. - montáž kus 16,000 33,98 543,68 R-položka
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153 M 741-BL-D08 jímače 1 m  -  dodávka  kus 7,000 232,21 1 625,47 R-položka
154 K 741-BL-M08 jímače 1 m - montáž kus 7,000 209,55 1 466,85 R-položka

155 M 741-BL-D09 oddálený jímač 2 m, stožár STA,INT.  -  dodávka  kus 1,000 448,55 448,55 R-položka

156 K 741-BL-M09 oddálený jímač 2 m, stožár STA,INT. - montáž kus 1,000 203,89 203,89 R-položka

D 741-8 Venkovní stožárové osvětlení 171 989,28
172 M 741-VO-D01 svítidla LED 48W-Voltana 3,IP44 -  dodávka  kus 9,000 9 729,96 87 569,64 R-položka
173 K 741-VO-M01 svítidla LED 48W-Voltana 3,IP44 -  montáž kus 9,000 254,86 2 293,74 R-položka
174 M 741-VO-D02 výložník 0,5m -  dodávka  kus 9,000 693,22 6 238,98 R-položka
175 K 741-VO-M02 výložník 0,5m -  montáž kus 9,000 209,55 1 885,95 R-položka
176 M 741-VO-D03 stožár 4m metalizovaný  -  dodávka  kus 9,000 5 298,81 47 689,29 R-položka
177 K 741-VO-M03 stožár 4m metalizovaný  -  montáž kus 9,000 962,80 8 665,20 R-položka
178 M 741-VO-D04 svorkovnice do stožáru - dodávka kus 9,000 578,81 5 209,29 R-položka
179 K 741-VO-M04 svorkovnice do stožáru  -  montáž kus 9,000 249,20 2 242,80 R-položka
181 M 741-VO-D05 nátěry konstrukcí - dodávka m2 9,000 622,99 5 606,91 R-položka
180 K 741-VO-M05 nátěry konstrukcí  -  montáž m2 9,000 509,72 4 587,48 R-položka

D 741-9 Zemní práce 176 011,34
157 K 741-ZP-M01 vytyčení trasy  NN + VO km 1,000 6 796,25 6 796,25 R-položka
158 K 741-ZP-M02 výkop kabel.rýhy 35/60 m 350,000 266,19 93 166,50 R-položka
159 K 741-ZP-M03 kabelové lože š.35-cihla m 350,000 39,64 13 874,00 R-položka
160 K 741-ZP-M04 zához kabel.rýhy 35/60 m 350,000 96,28 33 698,00 R-položka
161 K 741-ZP-M05 kabel.prostup bet.trouba 15cm m 15,000 203,89 3 058,35 R-položka
162 K 741-ZP-M06 křižovatka s kabelem kus 2,000 509,72 1 019,44 R-položka
163 K 741-ZP-M07 křižovatka s potrubím kus 2,000 509,72 1 019,44 R-položka
164 K 741-ZP-M08 zajištění otvoru proti vodě kus 4,000 436,09 1 744,36 R-položka
165 K 741-ZP-M09 odvoz zeminy do 1km m3 20,000 566,35 11 327,00 R-položka
166 K 741-ZP-M10 odvoz zeminy další km m3 50,000 56,64 2 832,00 R-položka
167 K 741-ZP-M11 provizorní úprava terenu m3 30,000 249,20 7 476,00 R-položka

D 741-OST Ostatní 85 300,00
182 K 741-OS-M01 podružný materiál % 1,000 6 000,00 6 000,00 R-položka
183 K 741-OS-M02 prořez % 1,000 11 500,00 11 500,00 R-položka
184 K 741-OS-M03 PPV % 1,000 6 000,00 6 000,00 R-položka
185 K 741-OS-M04 doprava % 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka
186 K 741-OS-M05 přesun % 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka
168 K 741-OS-M07 manipulace v síti hod 15,000 520,00 7 800,00 R-položka
169 K 741-OS-M08 výchozí revize  vč.bleskosvodu, DA hod 80,000 550,00 44 000,00 R-položka

Strana 135 z 177



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o. Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 242 876,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 242 876,57 21,00% 51 004,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 293 880,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

10 - SO 253 - Monitoring a přenos dat na dispečink OT a.s.

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

VEŠKERÉ POLOŽKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽÍ A DODÁVEK JSOU OCENÉNY DLE 
 POPISU V PD !   Protipožární systém Hilti,PO45 ‐ není požadován, montáž v prostoru 

VS Komunikační prostředky propojení VS (OPT+MET) ‐ cena uvedena v rámci PD 
datové komunikace, protiplnění   Montáž komunikace mezi VS (OPT+MET) ‐ cena 
uvedena v rámci PD datové komunikace, protiplnění Odpojení a zakončení KTR ‐ cena 
uvedena v rámci VV v PD datové komunikace  Kontrola, oživení XO, provedení svárů 
OPT XO IZS/ VS18A ‐ cena uvedena v rámci VV v PD datové komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 242 876,57

PSV - PSV 236 261,25
    1. - Dodávky polní instrumentace 30 775,00

    2. - PLC, řídicí systém pro datovou linku OT a.s., NUTNÉ 106 098,75

    3. - Rozváděč, kabely, elektromontážní materiál pro MaR 63 637,50

    4. - Technická činnost, SW, oživení, projektová dokumentace, revize 35 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 615,32
    VRN9 - Ostatní náklady 6 615,32

10 - SO 253 - Monitoring a přenos dat na dispečink OT a.s.

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 242 876,57

D PSV PSV 236 261,25

D 1. Dodávky polní instrumentace 30 775,00
1 K 01.02. Snímač teploty stonkový (4-20mA) (0-200°C) - mtž kus 2,000 312,50 625,00 R-položka

2 M 01.02.D Snímač teploty stonkový (4-20mA) (0-200°C) - 
dodávka kus 2,000 2 500,00 5 000,00 R-položka

3 K 01.03. Jímka l=100mm - mtž kus 2,000 125,00 250,00 R-položka
4 M 01.03.D Jímka l=100mm) - dodávka kus 2,000 625,00 1 250,00 R-položka
5 K 01.04. Návarek šikmý G1/2" - mtž kus 2,000 125,00 250,00 R-položka
6 M 01.04.D Návarek šikmý G1/2") - dodávka kus 2,000 225,00 450,00 R-položka

7 K 01.18. Snímač tlaku (vč. připojovací koncovky, 4‐20mA, 
0‐1000kPa) - mtž kus 2,000 312,50 625,00 R-položka

8 M 01.18.D Snímač tlaku (vč. připojovací koncovky, 4‐20mA, 
0‐1000kPa)) - dodávka kus 2,000 7 812,50 15 625,00 R-položka

9 K 01.19. Ventil tlakoměrový zkušební‐ třícestný (B) G½" - mtž kus 2,000 125,00 250,00 R-položka

10 M 01.19.D Ventil tlakoměrový zkušební‐ třícestný (B) G½") - 
dodávka kus 2,000 1 275,00 2 550,00 R-položka

11 K 01.20. Kondenzační smyčka stočená k přivaření G½" - mtž kus 2,000 125,00 250,00 R-položka

12 M 01.20.D Kondenzační smyčka stočená k přivaření G½") - 
dodávka kus 2,000 512,50 1 025,00 R-položka

13 K 01.47. Měřič tepla DN 32, přír., vč. příslušenství, UH‐50A50, 
MBUS, dodávka OT a.s., pouze konfigurace MBUS kus 1,000 812,50 812,50 R-položka

14 K 01.48. Měřič tepla DN 32, přír., vč. příslušenství, UH‐50A50+, 
dodávka OT a.s., pouze konfigurace MBUS kus 1,000 812,50 812,50 R-položka

15 K 01.50.
Vodoměr s výstupem M‐Bus 1,5m3/h, SV pro 
doplňování, vč. MBUS, dodávka OT a.s., pouze 
konfigurace MBUS 

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

D 2. PLC, řídicí systém pro datovou linku OT a.s., NUTNÉ 106 098,75

16 K 02.01.
CPU 128K user configurable user memory, 
0.8MSEC/K Boolean one RS232, one RS485 serial 
ports and Ethernet - mtž

kus 1,000 375,00 375,00 R-položka

17 M 02.01.D
CPU 128K user configurable user memory, 
0.8MSEC/K Boolean one RS232, one RS485 serial 
ports and Ethernet) - dodávka

kus 1,000 41 406,25 41 406,25 R-položka

18 K 02.02. POWER SUPPLY 120/240VAC INPUT - mtž kus 1,000 400,00 400,00 R-položka
19 M 02.02.D POWER SUPPLY 120/240VAC INPUT - dodávka kus 1,000 8 688,75 8 688,75 R-položka

20 K 02.03. ANALOG INPUT 12 BIT VOLTAGE/CURRENT 8CH - 
mtž kus 1,000 437,50 437,50 R-položka

21 M 02.03.D ANALOG INPUT 12 BIT VOLTAGE/CURRENT 8CH) - 
dodávka kus 1,000 31 500,00 31 500,00 R-položka

22 K 02.04. INPUT 24VDC POS/NEG LOGIC (4 GROUPS OF 8) 
32PT - mtž kus 1,000 375,00 375,00 R-položka

23 M 02.04.D INPUT 24VDC POS/NEG LOGIC (4 GROUPS OF 8) 
32PT - dodávka kus 1,000 10 291,25 10 291,25 R-položka

24 K 02.06. COMPACT I/O CARRIER BOX STYLE - mtž kus 2,000 312,50 625,00 R-položka
25 M 02.06.D COMPACT I/O CARRIER BOX STYLE - dodávka kus 2,000 5 125,00 10 250,00 R-položka

26 K 02.08. MBUS master, 254 měřicích bodů ‐ připojení na 
stávající linku ve VS17 kus 1,000 875,00 875,00 R-položka

27 K 02.09. Převodník TCP/ RS232, vč. příslušenství ‐ připojení na 
stávající linku ve VS17 kus 1,000 875,00 875,00 R-položka

D 3. Rozváděč, kabely, elektromontážní materiál pro MaR 63 637,50
28 K 03.01. Rozváděč 800x800x250 - mtž kus 1,000 8 750,00 8 750,00 R-položka
29 M 03.01.D Rozváděč 800x800x250 - dodávka kus 1,000 10 000,00 10 000,00 R-položka
30 K 03.02. Provizorní regulace ‐ není požadováno kus 1,000 375,00 375,00 R-položka
31 K 03.03. Galvanický oddělovač RS485 - mtž kus 1,000 375,00 375,00 R-položka
32 M 03.03.D Galvanický oddělovač RS485 - dodávka kus 1,000 6 275,00 6 275,00 R-položka
33 K 03.04. Napájecí zdroj 24VDC, 1,6 A - mtž kus 1,000 375,00 375,00 R-položka
34 M 03.04.D Napájecí zdroj 24VDC, 1,6 A - dodávka kus 1,000 3 125,00 3 125,00 R-položka
35 K 03.05. UPS zdroj 230VAC - mtž kus 1,000 375,00 375,00 R-položka
36 M 03.05.D UPS zdroj 230VAC - dodávka kus 1,000 4 166,25 4 166,25 R-položka

37 K 03.06. Komunikační prostředky, ethernet switch, patch kabel - 
mtž kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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38 M 03.06.D Komunikační prostředky, ethernet switch, patch kabel - 
dodávka kus 1,000 1 875,00 1 875,00 R-položka

39 K 03.07. Přepěťová ochrana - mtž kus 1,000 250,00 250,00 R-položka
40 M 03.07.D Přepěťová ochrana - dodávka kus 1,000 3 902,50 3 902,50 R-položka
41 K 03.08. Kabel CYKY‐O 2x1,5 - mtž m 40,000 31,25 1 250,00 R-položka
42 M 03.08.D Kabel CYKY‐O 2x1,5 - dodávka m 40,000 18,75 750,00 R-položka
43 K 03.11. Kabel CYKY‐J 3x2,5 - mtž m 35,000 31,25 1 093,75 R-položka
44 M 03.11.D Kabel CYKY‐J 3x2,5 - dodávka m 35,000 25,00 875,00 R-položka
45 K 03.15. Kabel JYTY‐O 3x1 - mtž m 80,000 31,25 2 500,00 R-položka
46 M 03.15.D Kabel JYTY‐O 3x1 - dodávka m 80,000 18,75 1 500,00 R-položka
47 K 03.16. LAM‐TWIN 2x2x0,5 - mtž m 35,000 31,25 1 093,75 R-položka
48 M 03.16.D LAM‐TWIN 2x2x0,5 - dodávka m 35,000 25,00 875,00 R-položka
49 K 03.17. Lišta vkládací 40x40 LHD 2m - mtž m 20,000 68,75 1 375,00 R-položka
50 M 03.17.D Lišta vkládací 40x40 LHD 2m - dodávka m 20,000 68,75 1 375,00 R-položka
51 K 03.18. Lišta vkládací 20x20 LH 2m - mtž m 10,000 56,25 562,50 R-položka
52 M 03.18.D Lišta vkládací 20x20 LH 2m - dodávka m 10,000 56,25 562,50 R-položka

53 K 03.19. Kabelový žlab Cablofil CF54 54x50 (1ks délka 3m) - 
mtž kus 2,000 100,00 200,00 R-položka

54 M 03.19.D Kabelový žlab Cablofil CF54 54x50 (1ks délka 3m) - 
dodávka kus 2,000 437,50 875,00 R-položka

55 K 03.20. Kabelový žlab Cablofil CF54 150x50 (1ks délka 3m) - 
mtž kus 2,000 118,75 237,50 R-položka

56 M 03.20.D Kabelový žlab Cablofil CF54 150x50 (1ks délka 3m) - 
dodávka kus 2,000 562,50 1 125,00 R-položka

57 K 03.21. Konzole pro kabelový žlab typ CSN - mtž kus 4,000 68,75 275,00 R-položka
58 M 03.21.D Konzole pro kabelový žlab typ CSN - dodávka kus 4,000 150,00 600,00 R-položka
59 K 03.22. Spojka na kabelový žlab typ GS - mtž kus 4,000 68,75 275,00 R-položka
60 M 03.22.D Spojka na kabelový žlab typ GS - dodávka kus 4,000 250,00 1 000,00 R-položka
61 K 03.23. Ochranná trubka P13,5 - mtž m 10,000 68,75 687,50 R-položka
62 M 03.23.D Ochranná trubka P13,5 - dodávka m 10,000 31,25 312,50 R-položka
63 K 03.24. Přechodová krabice - mtž kus 1,000 131,25 131,25 R-položka
64 M 03.24.D Přechodová krabice - dodávka kus 1,000 137,50 137,50 R-položka
65 K 03.25. Montážní ocel na podpěrné konstrukce - mtž hod 2,000 375,00 750,00 R-položka

66 M 03.25.D Montážní ocel na podpěrné konstrukce - dodávka kg 2,000 62,50 125,00 R-položka

67 K 03.27. Barva pro nátěr pomocných konstrukcí - mtž hod 1,000 250,00 250,00 R-položka
68 M 03.27.D Barva pro nátěr pomocných konstrukcí - dodávka kg 1,000 250,00 250,00 R-položka
69 K 03.28. Montážní materiál - mtž kus 1,000 187,50 187,50 R-položka
70 M 03.28.D Montážní materiál - dodávka kus 1,000 1 062,50 1 062,50 R-položka

D 4. Technická činnost, SW, oživení, projektová dokumentace, revize 35 750,00
71 M 04.01.D Uživatelský SW pro podstanici kus 1,000 6 250,00 6 250,00 R-položka

72 K 04.02. Propojení a vygenerování SQL DB pro HMI‐SCADA na 
dispečinku hod 8,000 1 062,50 8 500,00 R-položka

73 K 04.03. Vygenerování dat pro MBUS na dispečinku hod 8,000 1 062,50 8 500,00 R-položka

74 K 04.06. Kontrola a oživení datové komunikace (PLC,MBUS) hod 8,000 625,00 5 000,00 R-položka

75 K 04.07. Komplexní zkoušky, včetně odladění aplikačního SW hod 4,000 625,00 2 500,00 R-položka

76 M 04.09.D
DSP ‐ dokumentace skutečného provedení MaR                  
Poznámka k položce:Vyhotovení dokumentace a její 
předání v požadované formě a požadovaném počtu

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

77 M 04.10.D Revize zařízení MaR kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 615,32

D VRN9 Ostatní náklady 6 615,32
78 K 09VRN Doprava, přesun materiálu a celní poplatky % 2,800 2 362,61 6 615,32 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:
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Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o. Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 060 771,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 060 771,07 21,00% 222 761,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 283 532,99

Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 060 771,07

PSV - PSV 1 060 771,07
    D0 - 1.1 Čidla / Akční členy : VZT č.1 52 278,71

    D1 - 1.2 Čidla / Akční členy : VZT č.2 87 219,71

    D2 - 1.3 Čidla / Akční členy : VZT č.3 41 632,13

    D3 - 1.4 Čidla / Akční členy : Strojovna UT 26 580,28

    D4 - 2.1 Rozvaděč DT1 129 749,36

    D5 - 2.2 Rozvaděč DT2 135 312,82

    D6 - 2.3 Rozvaděč DT3 171 304,48

    D7 - 3.1 Kabelová listina Rozvaděč DT1 10 729,35

    D8 - 3.2 Kabelová listina Rozvaděč DT2 8 038,75

    D9 - 3.3 Kabelová listina Rozvaděč DT3 5 917,95

    D10 - 3.3 Kabelová listina Rozvaděč DT3 12 000,45

    D11 - 3.4 Kabelová listina komunikace 951,30

    D12 - 4.  Související dodávky 379 055,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO spol. s r.o. 
Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 060 771,07

D PSV PSV 1 060 771,07

D D0 1.1 Čidla / Akční členy : VZT č.1 52 278,71
1 M 1.0 Ionizační detektor kouře ks 1,000 10 196,23 10 196,23 R-položka

2 M 1.1 Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 ks 1,000 434,14 434,14 R-položka

3 M 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Snímač teploty tyčový do VZT kanálu, -30 / +150 °C, 
Pt1000 ks 4,000 854,64 3 418,56 R-položka

4 M 1.6, 1.7 Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0 / +1 kPa, 0-10V 
DC ks 2,000 3 462,65 6 925,30 R-položka

5 M 1.6, 1.7.1 Montážní sada pro odběry tlaku ks 2,000 357,11 714,22 R-položka

6 M 1.10 Protimrazový termostat, -10 / +12 °C, délka kapiláry 
6m ks 1,000 1 736,95 1 736,95 R-položka

7 M 1.11, 1.12, 1.13, 
1. Spínač diferenčního tlaku, +50 / +500 Pa ks 5,000 846,40 4 232,00 R-položka

8 M 1.21 Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 24V AC ks 1,000 7 480,73 7 480,73 R-položka

9 M 1.22 Servopohon 2Nm, napětí 24V AC ks 1,000 2 771,11 2 771,11 R-položka

10 M 1.23 Servopohon 5Nm, napětí 24V AC, ovládání 0-10V DC ks 1,000 7 993,54 7 993,54 R-položka

11 M 1.31 Regulační ventil včetně servopohonu, DN15, Kvs 1,6, 
24V AC / 0-10V ks 1,000 6 375,93 6 375,93 R-položka

12 M POZNÁMKA. Poznámka : Řídící  box chlazení, dodávka technologie  
(tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

D D1 1.2 Čidla / Akční členy : VZT č.2 87 219,71
13 M 2.1 Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 ks 1,000 421,69 421,69 R-položka

14 M 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Snímač teploty tyčový do VZT kanálu, -30 / +150 °C, 
Pt1000 ks 4,000 766,13 3 064,52 R-položka

15 M 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0 / +1 kPa, 0-10V 
DC ks 4,000 3 409,56 13 638,24 R-položka

16 M 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9.1 Montážní sada pro odběry tlaku ks 4,000 388,94 1 555,76 R-položka

17 M 2.10 Protimrazový termostat, -10 / +12 °C, délka kapiláry 
6m ks 1,000 2 047,78 2 047,78 R-položka

18 M 2.11, 2.12, 2.13, 
2. Spínač diferenčního tlaku, +50 / +500 Pa ks 5,000 802,56 4 012,80 R-položka

19 M 2.16, 2.17 Prostorový ovladač, montáž pod omítku, kontakt 1x 
zap ks 2,000 318,06 636,12 R-položka

20 M 2.18, 2.19 Snímač CO2 do VZT kanálu ks 2,000 18 457,71 36 915,42 R-položka

21 M 2.21 Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 24V AC ks 1,000 7 361,59 7 361,59 R-položka

22 M 2.22 Servopohon 2Nm, napětí 24V AC ks 1,000 2 731,70 2 731,70 R-položka

23 M 2.23 Servopohon 5Nm, napětí 24V AC, ovládání 0-10V DC ks 1,000 8 120,29 8 120,29 R-položka

24 M 2.31 Regulační ventil včetně servopohonu, DN15, Kvs 1,6, 
24V AC / 0-10V ks 1,000 6 713,80 6 713,80 R-položka

25 M POZNÁMKA. Poznámka : Řídící  box chlazení, dodávka technologie  
(tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

26 M POZNÁMKA.. Poznámka: Regulátory průtoku vzduchu, dodávka 
technologie  (tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

D D2 1.3 Čidla / Akční členy : VZT č.3 41 632,13
27 M 3.1 Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 ks 1,000 456,21 456,21 R-položka

28 M 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Snímač teploty tyčový do VZT kanálu, -30 / +150 °C, 
Pt1000 ks 4,000 732,81 2 931,24 R-položka

29 M 3.6, 3.7 Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0 / +1 kPa, 0-10V 
DC ks 2,000 3 742,51 7 485,02 R-položka

30 M 3.6, 3.7.1 Montážní sada pro odběry tlaku ks 2,000 352,36 704,72 R-položka

31 M 3.10 Protimrazový termostat, -10 / +12 °C, délka kapiláry 
6m ks 1,000 1 976,24 1 976,24 R-položka

32 M 3.11, 3.12, 3.13, 
3. Spínač diferenčního tlaku, +50 / +500 Pa ks 5,000 814,53 4 072,65 R-položka

33 M 3.21 Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 24V AC ks 1,000 7 219,85 7 219,85 R-položka

34 M 3.22 Servopohon 2Nm, napětí 24V AC ks 1,000 3 010,59 3 010,59 R-položka

35 M 3.23 Servopohon 5Nm, napětí 24V AC, ovládání 0-10V DC ks 1,000 7 940,70 7 940,70 R-položka

36 M 3.31 Regulační ventil včetně servopohonu, DN15, Kvs 2,5, 
24V AC / 0-10V ks 1,000 5 834,91 5 834,91 R-položka

37 M POZNÁMKA. Poznámka : Řídící  box chlazení, dodávka technologie  
(tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

D D3 1.4 Čidla / Akční členy : Strojovna UT 26 580,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 0.1 Čidlo tlaku, 0-6 bar, 0-10V ks 1,000 3 534,96 3 534,96 R-položka
39 M 0.2 Prostorové čidlo teploty, -20 / +70°C, Pt1000 ks 1,000 425,84 425,84 R-položka

40 M 0.3 Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 
kontakt VYP ks 1,000 752,24 752,24 R-položka

41 M 0.4 Plovákové čidlo zaplavení ks 1,000 539,00 539,00 R-položka

42 M POZNÁMKA... Poznámka: Solenoidový ventil, napětí 230V, dodávka 
technologie  (tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

43 M 1.1, 2.1 Ponorné čidlo teploty, -30 / +150 °C, Pt1000, včetně 
jímky mosaz 50mm ks 2,000 1 102,50 2 205,00 R-položka

44 M POZNÁMKA.... Poznámka: Regulační ventil včetně servopohonu, 
dodávka technologie  (tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

45 M 1.3, 2.3 Jímkový termostat, 0 / +90 °C, nastavení interní, 
včetně jímky mosaz 50mm ks 2,000 1 827,66 3 655,32 R-položka

46 M POZNÁMKA..... Poznámka : Uzavírací klapka včetně servopohonu, 
dodávka technologie  (tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

47 M 3.0 Venkovní čidlo teploty, -50 / +90 °C, Pt1000 ks 1,000 874,28 874,28 R-položka

48 M 3.1, 4.1, 6.3, 6.4 Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 ks 4,000 428,01 1 712,04 R-položka

49 M POZNÁMKA.... Poznámka: Regulační ventil včetně servopohonu, 
dodávka technologie  (tuto položku NEOCEŇOVAT) 0,000 0,00 0,00

50 M 6.1, 6.2 Ponorné čidlo teploty, -30 / +150 °C, Pt1000, včetně 
jímky nerez 150mm ks 2,000 1 511,68 3 023,36 R-položka

51 M 6.5 Příložný termostat, 0 / +60 °C, nastavení interní ks 1,000 2 359,59 2 359,59 R-položka
52 M 9.1 Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 230V ks 1,000 7 498,65 7 498,65 R-položka

D D4 2.1 Rozvaděč DT1 129 749,36
53 M DT1 Rozvaděčová skříň 600x1600x300 včetně montážního 

plechu, IP54 ks 1,000 22 345,36 22 345,36 R-položka

54 M DISPLEJ Displej k DDC regulátoru ks 1,000 10 772,70 10 772,70 R-položka
55 M HR Doutnavka 230V AC, bílá ks 1,000 211,31 211,31 R-položka
56 M HL Signálka 24V AC, žlutá, kmitací ks 1,000 379,63 379,63 R-položka
57 M SA1 Otočný ovladač 3-polohový, bílý, 2x kontakt ZAP ks 1,000 441,56 441,56 R-položka
58 M SB Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP ks 1,000 317,89 317,89 R-položka
59 M SZ Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP ks 1,000 311,56 311,56 R-položka
60 M AR 4. pólový vypínač, 400V, 25A ks 1,000 644,35 644,35 R-položka

61 M PLC Master Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC ks 1,000 21 803,40 21 803,40 R-položka

62 M GSM GSM komunikátor (SIM kartu si zajistí uživatel) ks 1,000 12 622,05 12 622,05 R-položka
63 M FU1, 2, 3, 10 Svorka pojistková 230V ks 4,000 134,98 539,92 R-položka
64 M FU .. Svorka pojistková 24V ks 9,000 133,65 1 202,85 R-položka
65 M FR, F13 Jistič 6A 1/B ks 2,000 190,34 380,68 R-položka
66 M FB132 Jistič 20A 1/C ks 1,000 529,46 529,46 R-položka
67 M FL132 Jistič 2A 1/C ks 1,000 333,85 333,85 R-položka
68 M FM11, 12 Jistič 6A 1/C ks 2,000 407,48 814,96 R-položka
69 M FM13 Jistič 1A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP ks 1,000 369,95 369,95 R-položka
70 M FM7 Jistič 2A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP ks 1,000 529,46 529,46 R-položka
71 M FB76 Jistič 16A 1/B ks 1,000 682,35 682,35 R-položka
72 M FL1 Jistič 10A 1/B ks 1,000 198,20 198,20 R-položka
73 M F11, 12 Jistič 2A 1/D ks 2,000 358,93 717,86 R-položka
74 M F24 Jistič 4A 2/C ks 1,000 539,10 539,10 R-položka
75 M KF Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V ks 1,000 540,81 540,81 R-položka
76 M FL2 Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň ks 1,000 2 846,08 2 846,08 R-položka

77 M TR Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA ks 1,000 969,26 969,26 R-položka

78 M 1U24 Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W ks 1,000 863,24 863,24 R-položka
79 M 2U24 Zdroj 230V AC / 24V DC, 2W ks 1,000 485,35 485,35 R-položka
80 M KM7, 13 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC ks 2,000 688,44 1 376,88 R-položka

81 M K11, 12, 121, 
132, K

G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-
08-E patice ks 5,000 503,88 2 519,40 R-položka

82 M Pol1 Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu ks 1,000 263,49 263,49 R-položka
83 M Pol2 Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC ks 1,000 1 913,14 1 913,14 R-položka
84 M Pol3 Dveřní kontakt 230V AC, 10A ks 1,000 561,20 561,20 R-položka
85 M Pol4 Montážní materiál, Zapojení rozvaděče ks 1,000 40 722,06 40 722,06 R-položka

D D5 2.2 Rozvaděč DT2 135 312,82
86 M DT2 Rozvaděčová skříň 600x1600x300 včetně montážního 

plechu, IP54 ks 1,000 26 097,84 26 097,84 R-položka

87 M DISPLEJ Displej k DDC regulátoru ks 1,000 10 772,70 10 772,70 R-položka
88 M HR Doutnavka 230V AC, bílá ks 1,000 211,31 211,31 R-položka
89 M HL Signálka 24V AC, žlutá, kmitací ks 1,000 379,63 379,63 R-položka
90 M SA Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP ks 1,000 451,90 451,90 R-položka
91 M SB Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP ks 1,000 317,89 317,89 R-položka
92 M SZ Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP ks 1,000 311,56 311,56 R-položka
93 M AR.1 4. pólový vypínač, 400V, 16A ks 1,000 662,26 662,26 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

94 M PLC Master Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC ks 1,000 21 803,40 21 803,40 R-položka

95 M FU1, 2, 3 Svorka pojistková 230V ks 3,000 128,36 385,08 R-položka
96 M FU .. Svorka pojistková 24V ks 10,000 133,65 1 336,50 R-položka

97 M FR, F05, F06, 
FB11, Jistič 6A 1/B ks 7,000 202,63 1 418,41 R-položka

98 M FM3, 4, 5, 6, 9 Jistič 2A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP ks 5,000 329,94 1 649,70 R-položka
99 M FM61 Jistič 1A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP ks 1,000 328,99 328,99 R-položka

100 M FB14, FL1 Jistič 10A 1/B ks 2,000 177,30 354,60 R-položka
101 M F11, 12 Jistič 2A 1/D ks 2,000 358,93 717,86 R-položka
102 M F24 Jistič 4A 2/C ks 1,000 539,10 539,10 R-položka
103 M KF Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V ks 1,000 540,81 540,81 R-položka
104 M FL2 Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň ks 1,000 2 846,08 2 846,08 R-položka

105 M TR Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA ks 1,000 969,26 969,26 R-položka

106 M U24 Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W ks 1,000 817,31 817,31 R-položka
107 M KM3, 4, 5, 6, 61, 

9 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC ks 6,000 677,63 4 065,78 R-položka

108 M K05, 12, 14, 22, 
24,

G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-
08-E patice ks 7,000 517,93 3 625,51 R-položka

109 M Pol1 Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu ks 1,000 263,49 263,49 R-položka
110 M Pol2 Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC ks 1,000 1 913,14 1 913,14 R-položka
111 M Pol3 Dveřní kontakt 230V AC, 10A ks 1,000 561,20 561,20 R-položka
112 M Pol5 Montážní materiál, Zapojení rozvaděče ks 1,000 51 971,51 51 971,51 R-položka

D D6 2.3 Rozvaděč DT3 171 304,48
113 M DT3 Rozvaděčová skříň 800x1600x300 včetně montážního 

plechu, IP54 ks 1,000 28 171,16 28 171,16 R-položka

114 M DISPLEJ Displej k DDC regulátoru ks 1,000 10 772,70 10 772,70 R-položka
115 M HR Doutnavka 230V AC, bílá ks 1,000 211,31 211,31 R-položka
116 M HL2, 3 Signálka 24V AC, žlutá, kmitací ks 2,000 397,70 795,40 R-položka
117 M SA2, 3 Otočný ovladač 3-polohový, bílý, 2x kontakt ZAP ks 2,000 423,84 847,68 R-položka
118 M SB Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP ks 1,000 317,89 317,89 R-položka
119 M SZ.1 Tlačítkový ovladač bílý, 2x kontakt ZAP ks 1,000 365,91 365,91 R-položka
120 M AR 4. pólový vypínač, 400V, 25A ks 1,000 644,35 644,35 R-položka

121 M PLC Master Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC ks 1,000 21 803,40 21 803,40 R-položka

122 M R560 Modul univerzálních analogových vstupů ks 1,000 9 780,86 9 780,86 R-položka
123 M M610 Modul analogových výstupů ks 1,000 14 221,55 14 221,55 R-položka
124 M R420 Modul digitálních vstupů ks 1,000 12 127,73 12 127,73 R-položka
125 M FU1, 2, 3 Svorka pojistková 230V ks 3,000 128,36 385,08 R-položka
126 M FU .. Svorka pojistková 24V ks 15,000 133,65 2 004,75 R-položka
127 M FR, F13 Jistič 6A 1/B ks 2,000 190,34 380,68 R-položka
128 M FB232 Jistič 16A 3/C ks 1,000 682,35 682,35 R-položka
129 M FL232, 332 Jistič 2A 1/C ks 2,000 384,35 768,70 R-položka
130 M FM21, 22, 31, 32 Jistič 6A 1/C ks 4,000 409,85 1 639,40 R-položka
131 M FM23, 33 Jistič 1A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP ks 2,000 391,10 782,20 R-položka
132 M FB332 Jistič 20A 1/C ks 1,000 526,43 526,43 R-položka
133 M FL1 Jistič 10A 1/B ks 1,000 198,20 198,20 R-položka
134 M F11, 12 Jistič 2A 1/D ks 2,000 358,93 717,86 R-položka
135 M F24 Jistič 4A 2/C ks 1,000 539,10 539,10 R-položka
136 M KF Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V ks 1,000 540,81 540,81 R-položka
137 M FL2 Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň ks 1,000 2 846,08 2 846,08 R-položka

138 M TR Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA ks 1,000 969,26 969,26 R-položka

139 M U24 Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W ks 1,000 817,31 817,31 R-položka
140 M KM23, 33 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC ks 2,000 626,54 1 253,08 R-položka

141 M K21, 22, 31, 32, 
221

G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-
08-E patice ks 8,000 454,99 3 639,92 R-položka

142 M Pol1 Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu ks 1,000 263,49 263,49 R-položka
143 M Pol2 Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC ks 1,000 1 913,14 1 913,14 R-položka
144 M Pol3 Dveřní kontakt 230V AC, 10A ks 1,000 561,20 561,20 R-položka
145 M Pol6 Montážní materiál, Zapojení rozvaděče ks 1,000 49 815,50 49 815,50 R-položka

D D7 3.1 Kabelová listina Rozvaděč DT1 10 729,35
146 M WM11 CYKY-J 3x1,5 : M11 - Ventilátor přívod, silový přívod m 15,000 20,51 307,65 R-položka

147 M WE11 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M11 - Ventilátor přívod, start, 
porucha m 15,000 12,64 189,60 R-položka

148 M WY11 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - Ventilátor přívod, řízení 
otáček m 15,000 10,18 152,70 R-položka

149 M WM12 CYKY-J 3x1,5 : M12 - Ventilátor odtah, silový přívod m 15,000 17,66 264,90 R-položka

150 M WE12 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M12 - Ventilátor odtah, start, 
porucha m 15,000 12,65 189,75 R-položka

151 M WY12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - Ventilátor odtah, řízení 
otáček m 15,000 9,96 149,40 R-položka

152 M WM13 CYKY-J 3x1,5 : M13 - Čerpadlo ohřívač m 15,000 20,05 300,75 R-položka
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153 M WB10 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.0 - Detektor kouře sání, napájení m 15,000 10,15 152,25 R-položka

154 M WS10 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.0 - Detektor kouře sání, výstup m 15,000 9,81 147,15 R-položka

155 M WS11 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota TV zpátečka ohřívač m 15,000 9,84 147,60 R-položka

156 M WS12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Teplota VZT jednotka sání m 15,000 10,54 158,10 R-položka

157 M WS13 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - Teplota VZT kanál přívod m 15,000 10,71 160,65 R-položka

158 M WS14 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.4 - Teplota VZT kanál odtah m 15,000 10,50 157,50 R-položka

159 M WS15 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.5 - Teplota VZT jednotka výfuk za 
ZZT m 15,000 9,53 142,95 R-položka

160 M WS16 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.6 - Tlaková diference VZT kanál 
přívod m 15,000 13,66 204,90 R-položka

161 M WS17 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.7 - Tlaková diference VZT kanál 
odtah m 15,000 11,98 179,70 R-položka

162 M WS110 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.10 - PMO ohřívač m 15,000 10,11 151,65 R-položka

163 M WS111 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod m 15,000 10,11 151,65 R-položka

164 M WS112 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah m 15,000 11,35 170,25 R-položka

165 M WS113 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.13 - Tlaková diference 
rekuperátor ZZT m 15,000 10,54 158,10 R-položka

166 M WS114 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.14 - Tlaková diference filtr sání m 15,000 9,34 140,10 R-položka

167 M WS115 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.15 - Tlaková diference filtr odtah m 15,000 10,76 161,40 R-položka

168 M WS121 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.21 - VZT klapka sání m 15,000 10,83 162,45 R-položka
169 M WS122 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.22 - VZT klapka odtah m 15,000 13,05 195,75 R-položka

170 M WS123 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 15,000 13,83 207,45 R-položka

171 M WS131 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.31 - Regulační armatura ohřívač m 15,000 12,71 190,65 R-položka

172 M WB132 CYKY-J 3x4 : 1.32 - Venkovní zdroj chladu, silový 
přívod m 40,000 30,58 1 223,20 R-položka

173 M WL132 CYKY-J 3x1,5 : 1.32 - Řídící box chlazení, silový 
přívod m 15,000 19,09 286,35 R-položka

174 M WE132 J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 1.32 - Řídící box chlazení, start, 
porucha, odmrazování m 15,000 15,13 226,95 R-položka

175 M WY132 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.32 - Řídící box chlazení, výkon m 15,000 10,59 158,85 R-položka

176 M WD1 JYTY 7x1RE : Rozvaděč dieselagregát, porucha, chod m 100,000 41,39 4 139,00 R-položka

D D8 3.2 Kabelová listina Rozvaděč DT2 8 038,75
177 M WB11 CYKY-J 3x1,5 : Rozvaděč DT OT a.s. napájení m 10,000 19,19 191,90 R-položka
178 M WB12 CYKY-J 3x1,5 : Rozvaděč DT OT a.s. napájení m 10,000 18,78 187,80 R-položka

179 M WS1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvaděč DT OT a.s. Strojovna ÚT, 
provoz, porucha m 10,000 13,65 136,50 R-položka

180 M WM3 CYKY-J 3x1,5 : M3 - Čerpadlo ÚT JSDH, silový přívod m 20,000 18,54 370,80 R-položka

181 M WE3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M3 - Čerpadlo ÚT JSDH, porucha m 20,000 10,91 218,20 R-položka

182 M WM4 CYKY-J 3x1,5 : M4 - Čerpadlo ÚT Garáže, silový 
přívod m 20,000 17,44 348,80 R-položka

183 M WE4 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M4 - Čerpadlo ÚT Garáže, porucha m 20,000 9,61 192,20 R-položka

184 M WM5 CYKY-J 3x1,5 : M5 - Čerpadlo TV VZT, silový přívod m 20,000 19,19 383,80 R-položka

185 M WE5 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M5 - Čerpadlo TV VZT, porucha m 20,000 10,79 215,80 R-položka

186 M WM6 CYKY-J 3x1,5 : M6 - Čerpadlo ohřev TUV, silový 
přívod m 20,000 17,75 355,00 R-položka

187 M WE6 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M6 - Čerpadlo ohřev TUV, porucha m 20,000 10,18 203,60 R-položka

188 M WM61 CYKY-J 3x1,5 : M61 - Čerpadlo cirkulace TUV, silový 
přívod m 15,000 18,68 280,20 R-položka

189 M WM9 CYKY-J 3x1,5 : M9 - Ventilátor strojovna ÚT, silový 
přívod + VZT klapka m 10,000 18,55 185,50 R-položka

190 M WS01 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.1 - Tlak TV zpátečka sběrač m 20,000 11,95 239,00 R-položka

191 M WS02 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.2 - Teplota prostor strojovna m 5,000 9,94 49,70 R-položka
192 M WS03 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.3 - Stop tlačítko m 15,000 11,05 165,75 R-položka
193 M WS04 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.4 - Plovák hladiny m 10,000 10,14 101,40 R-položka

194 M WB05 CYKY-J 3x1,5 : 0.5 - Solenoidový ventil doplňování TV m 20,000 21,00 420,00 R-položka

195 M WB06 CYKY-J 3x1,5 : 0.6 - Úpravna vody, napájení m 15,000 20,44 306,60 R-položka

196 M WS11.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota TV výstup PPO 1 m 15,000 9,70 145,50 R-položka

197 M WS12.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.2 - Regulační armatura PPO 1 m 15,000 12,74 191,10 R-položka

198 M WS13.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - MAX teplota TV výstup PPO 1 m 15,000 11,23 168,45 R-položka

199 M WS14.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.4 - Uzavírací klapka PPO 1 m 15,000 13,43 201,45 R-položka

200 M WS21 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Teplota TV výstup PPO 2 m 15,000 10,88 163,20 R-položka

201 M WS22 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.2 - Regulační armatura PPO 2 m 15,000 14,03 210,45 R-položka

202 M WS23 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.3 - MAX teplota TV výstup PPO 2 m 15,000 9,40 141,00 R-položka

203 M WS24 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.4 - Uzavírací klapka PPO 2 m 15,000 13,61 204,15 R-položka
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204 M WS30 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.0 - Venkovní teplota Sever m 20,000 10,49 209,80 R-položka

205 M WS31 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - ÚT JSDH, teplota náběh m 20,000 10,71 214,20 R-položka

206 M WS32 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - ÚT JSDH, regulační armatura m 20,000 12,89 257,80 R-položka

207 M WS41 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - ÚT Garáže, teplota náběh m 20,000 10,56 211,20 R-položka

208 M WS42 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.2 - ÚT Garáže, regulační 
armatura m 20,000 13,71 274,20 R-položka

209 M WS61 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - Teplota TUV ZO spodní m 20,000 11,25 225,00 R-položka
210 M WS62 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.2 - Teplota TUV ZO horní m 15,000 9,39 140,85 R-položka

211 M WS63 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.3 - Teplota TUV náběh cirkulace m 15,000 9,68 145,20 R-položka

212 M WS64 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.4 - Teplota TUV zpátečka 
cirkulace m 20,000 10,65 213,00 R-položka

213 M WS65 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.5 - MAX teplota TUV náběh 
cirkulace m 15,000 11,31 169,65 R-položka

D D9 3.3 Kabelová listina Rozvaděč DT3 5 917,95
214 M WM21 CYKY-J 3x1,5 : M21 - Ventilátor přívod, silový přívod m 15,000 19,36 290,40 R-položka

215 M WE21 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M21 - Ventilátor přívod, start, 
porucha m 15,000 12,70 190,50 R-položka

216 M WY21 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M21 - Ventilátor přívod, řízení 
otáček m 15,000 10,08 151,20 R-položka

217 M WM22 CYKY-J 3x1,5 : M22 - Ventilátor odtah, silový přívod m 15,000 20,50 307,50 R-položka

218 M WE22 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M22 - Ventilátor odtah, start, 
porucha m 15,000 12,58 188,70 R-položka

219 M WY22 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M22 - Ventilátor odtah, řízení 
otáček m 15,000 9,53 142,95 R-položka

220 M WM23 CYKY-J 3x1,5 : M23 - Čerpadlo ohřívač m 15,000 19,93 298,95 R-položka

221 M WS21.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Teplota TV zpátečka ohřívač m 15,000 9,69 145,35 R-položka

222 M WS22.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.2 - Teplota VZT jednotka sání m 15,000 10,99 164,85 R-položka

223 M WS23.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.3 - Teplota VZT kanál přívod m 15,000 9,44 141,60 R-položka

224 M WS24.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.4 - Teplota VZT kanál odtah m 15,000 9,54 143,10 R-položka

225 M WS25 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.5 - Teplota VZT jednotka výfuk za 
ZZT m 15,000 9,33 139,95 R-položka

226 M WS26 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.6 - Tlaková diference VZT kanál 
přívod, Krizový štáb m 30,000 13,91 417,30 R-položka

227 M WS27 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.7 - Tlaková diference VZT kanál 
odtah, Krizový štáb m 30,000 12,88 386,40 R-položka

228 M WS28 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.8 - Tlaková diference VZT kanál 
přívod, Tělocvična m 30,000 12,29 368,70 R-položka

229 M WS29 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.9 - Tlaková diference VZT kanál 
odtah, Tělocvična m 30,000 13,35 400,50 R-položka

230 M WS210 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.10 - PMO ohřívač m 15,000 11,23 168,45 R-položka

231 M WS211 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod m 15,000 10,51 157,65 R-položka

232 M WS212 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah m 15,000 10,20 153,00 R-položka

233 M WS213 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.13 - Tlaková diference 
rekuperátor ZZT m 15,000 11,10 166,50 R-položka

234 M WS214 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.14 - Tlaková diference filtr sání m 15,000 10,00 150,00 R-položka

235 M WS215 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.15 - Tlaková diference filtr odtah m 15,000 10,44 156,60 R-položka

236 M WS216 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.16 - Prostorový ovladač, Krizový 
štáb m 15,000 9,79 146,85 R-položka

237 M WS217 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.17 - Prostorový ovladač, 
Tělocvična m 15,000 10,73 160,95 R-položka

238 M WS218 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.18 - Kvalita vzduchu VZT kanál 
odtah, Krizový štáb m 30,000 12,85 385,50 R-položka

239 M WS219 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.19 - Kvalita vzduchu VZT kanál 
odtah, Tělocvična m 30,000 13,15 394,50 R-položka

D D10 3.3 Kabelová listina Rozvaděč DT3 12 000,45
240 M WS221 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.21 - VZT klapka sání m 15,000 9,36 140,40 R-položka
241 M WS222 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.22 - VZT klapka odtah m 15,000 13,71 205,65 R-položka

242 M WS223 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 15,000 13,89 208,35 R-položka

243 M WS231 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.31 - Regulační armatura ohřívač m 15,000 12,65 189,75 R-položka

244 M WB232 CYKY-J 5Cx2,5 : 2.32 - Venkovní zdroj chladu, silový 
přívod m 40,000 38,54 1 541,60 R-položka

245 M WL232 CYKY-J 3Cx1,5 : 2.32 - Řídící box chlazení, silový 
přívod m 15,000 17,48 262,20 R-položka

246 M WE232 J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 2.32 - Řídící box chlazení, start, 
porucha, odmrazování m 15,000 16,19 242,85 R-položka

247 M WY232 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.32 - Řídící box chlazení, výkon m 15,000 10,85 162,75 R-položka

248 M WS233 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.33 - Regulátor průtoku VZT kanál 
přívod, Krizový štáb m 30,000 12,50 375,00 R-položka

249 M WS234 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.34 - Regulátor průtoku VZT kanál 
odtah, Krizový štáb m 5,000 14,16 70,80 R-položka

250 M WS235 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.35 - Regulátor průtoku VZT kanál 
přívod, Tělocvična m 40,000 12,98 519,20 R-položka

251 M WS236 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.36 - Regulátor průtoku VZT kanál 
odtah, Tělocvična m 5,000 12,74 63,70 R-položka
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252 M WM31 CYKY-J 3x1,5 : M31 - Ventilátor přívod, silový přívod m 20,000 18,63 372,60 R-položka

253 M WE31 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M31 - Ventilátor přívod, start, 
porucha m 20,000 12,44 248,80 R-položka

254 M WY31 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M31 - Ventilátor přívod, řízení 
otáček m 20,000 9,48 189,60 R-položka

255 M WM32 CYKY-J 3x1,5 : M32 - Ventilátor odtah, silový přívod m 20,000 18,75 375,00 R-položka

256 M WE32 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M32 - Ventilátor odtah, start, 
porucha m 20,000 11,84 236,80 R-položka

257 M WY32 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M32 - Ventilátor odtah, řízení 
otáček m 20,000 10,88 217,60 R-položka

258 M WM33 CYKY-J 3x1,5 : M33 - Čerpadlo ohřívač m 20,000 20,14 402,80 R-položka

259 M WS31.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - Teplota TV zpátečka ohřívač m 20,000 11,15 223,00 R-položka

260 M WS32.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.2 - Teplota VZT jednotka sání m 20,000 10,24 204,80 R-položka

261 M WS33 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.3 - Teplota VZT kanál přívod m 20,000 10,86 217,20 R-položka

262 M WS34 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.4 - Teplota VZT kanál odtah m 20,000 10,56 211,20 R-položka

263 M WS35 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.5 - Teplota VZT jednotka výfuk za 
ZZT m 20,000 10,73 214,60 R-položka

264 M WS36 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.6 - Tlaková diference VZT kanál 
přívod m 20,000 13,51 270,20 R-položka

265 M WS37 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.7 - Tlaková diference VZT kanál 
odtah m 20,000 12,14 242,80 R-položka

266 M WS310 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.10 - PMO ohřívač m 20,000 10,78 215,60 R-položka

267 M WS311 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.11 - Tlaková diference ventilátor 
přívod m 20,000 10,04 200,80 R-položka

268 M WS312 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.12 - Tlaková diference ventilátor 
odtah m 20,000 9,44 188,80 R-položka

269 M WS313 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.13 - Tlaková diference 
rekuperátor ZZT m 20,000 10,21 204,20 R-položka

270 M WS314 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.14 - Tlaková diference filtr sání m 20,000 10,33 206,60 R-položka

271 M WS315 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.15 - Tlaková diference filtr odtah m 20,000 10,80 216,00 R-položka

272 M WS321 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.21 - VZT klapka sání m 20,000 9,38 187,60 R-položka
273 M WS322 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.22 - VZT klapka odtah m 20,000 13,09 261,80 R-položka

274 M WS323 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.23 - VZT klapka by-pas ZZT m 20,000 12,31 246,20 R-položka

275 M WS331 J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.31 - Regulační armatura ohřívač m 20,000 12,16 243,20 R-položka

276 M WB332 CYKY-J 3Cx4 : 3.32 - Venkovní zdroj chladu, silový 
přívod m 40,000 32,04 1 281,60 R-položka

277 M WL332 CYKY-J 3Cx1,5 : 3.32 - Řídící box chlazení, silový 
přívod m 20,000 20,99 419,80 R-položka

278 M WE332 J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 3.32 - Řídící box chlazení, start, 
porucha, odmrazování m 20,000 15,75 315,00 R-položka

279 M WY332 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.32 - Řídící box chlazení, výkon m 20,000 10,20 204,00 R-položka

D D11 3.4 Kabelová listina komunikace 951,30
280 M WX1 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvaděč DT1 - Rozvaděč DT2 m 60,000 10,34 620,40 R-položka

281 M WX3 J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvaděč DT2 - Rozvaděč DT3 m 30,000 11,03 330,90 R-položka

D D12 4.  Související dodávky 379 055,78
282 K Pol7 Montáž kabelů včetně kabelových tras ( žlaby, nosníky, 

trubky ) ks 1,000 112 775,11 112 775,11 R-položka

283 K Pol8 Montáž periferií včetně nastavení ks 1,000 24 128,56 24 128,56 R-položka
284 K Pol9 Uživatelský SW včetně odladění s technologií ks 1,000 96 072,60 96 072,60 R-položka
285 K Pol10 Oživování a test 1:1 ks 1,000 33 551,39 33 551,39 R-položka
286 K Pol11 Komplexní zkoušky zařízení ks 1,000 27 556,73 27 556,73 R-položka
287 K Pol12 Jednorázové zaškolení obsluhy ks 1,000 1 267,51 1 267,51 R-položka
288 K Pol13 Výchozí revize, včetně revizní zprávy ks 1,000 22 361,50 22 361,50 R-položka
289 K Pol14 Inženýrská činnost ks 1,000 8 445,56 8 445,56 R-položka
290 K Pol15 Doprava materiálu na stavbu % 2,100 7 273,46 15 274,27 R-položka
291 K Pol16 Režie ks 1,000 10 949,58 10 949,58 R-položka
292 K Pol17 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 6 375,91 6 375,91 R-položka
293 K Pol18 Technická inspekce České republiky ks 1,000 20 297,06 20 297,06 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 290 801,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 290 801,70 21,00% 1 321 068,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 611 870,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

12 - SO 254 Komunikace a zpevněné plochy -  etapa 2b 

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"

Strana 148 z 177



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 290 801,70

HSV - Práce a dodávky HSV 6 290 801,70
    1 - Zemní práce 2 356 131,96

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 8 965,00

    5 - Komunikace pozemní 3 240 950,90
      5.01 - Konstrukce vozovky 2 770 477,00
      5.02 - Konstrukce parkovacích stání 218 209,50
      5.03 - Konstrukce chodníku s povrchem z betonové dlažba 213 132,40
      5.04 - Konstrukce chodníku s živičným povrchem 39 132,00
    89 - Ostatní konstrukce 219 293,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 382 488,28

    99 - Přesuny hmot a suti 82 972,56

12 - SO 254 Komunikace a zpevněné plochy -  etapa 2b 

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 290 801,70

D HSV Práce a dodávky HSV 6 290 801,70

D 1 Zemní práce 2 356 131,96

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 361,000 147,00 53 067,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204
VV výměra dle projektanta
VV tř.I - 95 % výkopku (tř.II 5% výkopku)
VV 380,0*0,95 361,000

2 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 
strojně

m3 19,000 537,00 10 203,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122452204
VV 5% zatřídění - tř.II
VV 380,0*0,05 19,000

3 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 531,000 126,00 66 906,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252205

VV případná sanace podloží výměnou neúnosné zeminy za 
vhodnou zeminu

VV dle naměřených hodnot - bude upřesněno při realizaci 
(předpoklad 60% pláně)

VV předpoklad :
VV tř.I - 80 % výkopku (tř.II 20% výkopku) - tl. cca 0,5 m
VV 2212,0*0,6*0,5*0,8+0,12 531,000

4 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 
strojně

m3 133,000 482,00 64 106,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122452205

VV případná sanace podloží výměnou neúnosné zeminy za 
vhodnou zeminu

VV dle naměřených hodnot - bude upřesněno při realizaci 
(předpoklad 60% pláně)

VV předpoklad :
VV tř.I - 80 % výkopku (tř.II 20% výkopku) - tl. cca 0,5 m
VV 2212,0*0,6*0,5*0,2+0,28 133,000

5 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 2 614,000 50,85 132 921,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152101
VV výměra dle projektanta

VV dovezenou nakoupenou zeminou odpovídajících vlastností - 
dle PD a techn.zprávy

VV 1950,0 1 950,000
VV Mezisoučet A 1 950,000

VV případná sanace podloží výměnou neúnosné zeminy za 
vhodnou zeminu

VV dle naměřených hodnot - bude upřesněno při realizaci 
(předpoklad 50% pláně)

VV pol.122252205+12245205
VV 531,0+133,0 664,000
VV Mezisoučet B 664,000
VV Součet 2 614,000

6 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - tříděná, vhodná pro 
hutněné násypy t 3 921,000 50,00 196 050,00

VV dodávka (nákup) k pol.171152101mezisoučet A+B
VV (1950,0+664,0)*1,5 3 921,000
VV zemina musí splňovat požadavky uvedené v PD

7 K 122251407 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 2 614,000 60,03 156 918,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251407
VV naložení zeminy určené do násypů
VV pol.171152101mezisoučet A+B
VV 1950,0+664,0 2 614,000

8 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 75,000 629,10 47 182,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254203
VV rýhy pro potrubí odvodnění vpustí
VV 1,0*1,5*50,0 75,000

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 150,000 58,40 8 760,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
VV rýhy pro potrubí odvodnění vpustí

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,5*50,0 150,000

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 150,000 30,28 4 542,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3 581,000 108,00 386 748,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV odvoz vykopané zeminy na placenou skládku do 15km
VV pol.122252204
VV 361,0 361,000
VV pol.132254203 
VV 75,0 75,000
VV pol.122252205
VV 531,0 531,000
VV Mezisoučet A 967,000
VV dovoz zeminy vhodné na násypy ze zemníku
VV předpoklad 30km - pol.171152101mezsizčet A+B
VV 1950,0+664,0 2 614,000
VV Mezisoučet B 2 614,000
VV Součet 3 581,000

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 57 115,000 8,10 462 631,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV odvoz vykopané zeminy na placenou skládku do 15km
VV pol.162751117 mezisoučet A
VV 967,0*(15-10) 4 835,000
VV dovoz zeminy vhodné na násypy ze zemníku
VV předpoklad 30km - pol.162751117 mezisoučet B
VV 2614,0*(30-10) 52 280,000
VV Součet 57 115,000

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 152,000 199,50 30 324,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137
VV odvoz vykopané zeminy na placenou skládku do 15km
VV pol.122452204
VV 19,0 19,000
VV pol.122452205
VV 133,0 133,000
VV Součet 152,000

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 760,000 22,19 16 864,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139
VV odvoz vykopané zeminy na placenou skládku do 15km
VV (19,0+133,0)*(15-10) 760,000

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 119,000 22,80 25 513,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201
VV pol.162751117mezisoučet A+162751137
VV 967,0+(19,0+133,0) 1 119,000

16 K 17120122R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 2 238,000 190,00 425 220,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/17120122R
VV pol.171201201
VV 1119,0*2,0 2 238,000

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 22,000 222,00 4 884,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV obsyp pískem
VV odvodnění nových UV
VV (0,15+0,3)*1,0*50,0 22,500
VV Mezisoučet A 22,500
VV méně potrubí
VV -3,14*0,075*0,075*50,0 -0,883
VV 0,383 0,383
VV Součet 22,000

18 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 44,000 500,40 22 017,60 CS ÚRS 2022 01
VV hutnění 10%, ztratné 1%
VV dodávka, doprava k pol.175151101
VV 22,0*1,8*1,11+0,044 44,000

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 47,500 148,00 7 030,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV zásyp rýh - 90% zásypu ze ŠP, 10% zásypu z nakoupené 
zeminy

VV výkopy - pol.132254203
VV 75,0 75,000
VV méně podkladní lože 
VV pol.451573111
VV -1,0*0,1*50,0 -5,000
VV méně obsyp potrubí
VV pol.175151101 mezisoučet A
VV -22,5 -22,500
VV Součet 47,500

20 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 85,500 318,60 27 240,30 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.174101101

VV zásyp - 90% zásypu ze ŠP, 10% zásypu z nakoupené zeminy

VV 47,5*0,9*2,0 85,500

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 2 212,000 23,22 51 362,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pod zpevněné plochy
VV 1685,0+219,0+248,0+60,0 2 212,000

22 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 1 550,000 14,49 22 459,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
VV pod ohumusování
VV 1550,0 1 550,000

23 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 550,000 16,02 24 831,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113
VV tl.ornice 100 mm
VV 1550,0 1 550,000

24 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 232,500 350,00 81 375,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.181351113
VV 1550,0*0,10*1,5 232,500

25 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 550,000 5,70 8 835,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 80,000 97,70 7 816,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1550,0*0,05*1,03+0,175 80,000

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 15,500 315,90 4 896,45 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312
VV trávník - pol.181411131
VV 1550,0*10*0,001 15,500

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m m3 15,500 350,10 5 426,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 8 965,00
29 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 5,500 1 630,00 8 965,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111
VV odvodňovací potrubí uličních vpustí
VV 1,1*0,1*50,0 5,500

D 5 Komunikace pozemní 3 240 950,90

D 5.01 Konstrukce vozovky 2 770 477,00

30 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 685,000 405,00 682 425,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

31 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 1 685,000 31,60 53 246,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231108

32 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 1 685,000 515,00 867 775,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165121

33 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 1 685,000 41,90 70 601,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111113

34 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 1 685,000 252,00 424 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 1 685,000 225,90 380 641,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 1 685,000 172,80 291 168,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111
VV dorovnání  (sanace) zemní pláně pod vozovkou
VV 1685,0 1 685,000

D 5.02 Konstrukce parkovacích stání 218 209,50

37 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 219,000 306,00 67 014,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212212
VV dlažba přírodní (šedá)
VV 210,0 210,000
VV Mezisoučet A 210,000

VV dlažba barevná (kontrastní barva) - vyznačení parkovacích 
stání

VV 9,0 9,000
VV Mezisoučet B 9,000
VV Součet 219,000

38 M 5924550R dlažba betonová tl.80mm přírodní m2 215,000 380,00 81 700,00

VV dodávka, doprava k pol.596212212 mezisoučet A, ztratné 2%

VV 210,0*1,02+0,8 215,000
VV Poznámka :

VV podrobnější specifikace dlažby (rozměry apod) v techn.zprávě

39 M 5924555R dlažba betonová tl.80mm barevná m2 10,000 500,00 5 000,00
VV kontrastní barva k okoloní ploše

VV dodávka, doprava k pol.596212212 mezisoučet B, ztratné 5%

VV 9,0*1,05+0,55 10,000
VV Poznámka :

VV podrobnější specifikace dlažby (rozměry apod) v techn.zprávě

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 219,000 294,50 64 495,50 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111

D 5.03 Konstrukce chodníku s povrchem z betonové dlažba 213 132,40

41 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 248,000 311,00 77 128,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112
VV dlažba přírodní (šedá)
VV 240,0 240,000
VV Mezisoučet A 240,000
VV reliéfní dlažba barevná (kontrastní barva)
VV 8,0 8,000
VV Mezisoučet B 8,000
VV Součet 248,000

42 M 5924500R dlažba betonová tl.60 mm přírodní m2 245,000 360,00 88 200,00

VV dodávka, doprava k pol.596211112 mezisoučet A, ztratné 2%

VV 240,0*1,02+0,2 245,000
VV Poznámka :

VV podrobnější specifikace dlažby (rozměry apod) v techn.zprávě

43 M 5924522R dlažba betonová reliéfní tl.60 mm barevná m2 9,000 550,00 4 950,00
VV kontrastní barva k okoloní ploše

VV dodávka, doprava k pol.596211112 mezisoučet B, ztratné 5%

VV 8,0*1,05+0,6 9,000
VV Poznámka :

VV podrobnější specifikace dlažby (rozměry apod) v techn.zprávě

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 248,000 172,80 42 854,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

D 5.04 Konstrukce chodníku s živičným povrchem 39 132,00
45 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 60,000 422,50 25 350,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577133111
VV konstrukce živičného chodníku
VV 60 60,000

46 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
50 mm m2 60,000 56,90 3 414,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564911411

47 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm m2 60,000 172,80 10 368,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

D 89 Ostatní konstrukce 219 293,00
48 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160 m 50,000 533,00 26 650,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221
VV odvodnění UV - dle TZ
VV 50,0 50,000

49 K 877355121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 3,000 410,00 1 230,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355121

VV napojení přípojek pro odvodnění vpustí do stávající kanalizace

VV 3 3,000
50 K 87000100R Příplatek na tvarovky plastového potrubí m 50,000 200,00 10 000,00

51 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892312121

52 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 9,000 3 000,00 27 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle specifikace prací v TZ
VV 9 9,000

53 M 8900010R dodávka + doprava kompletu prefabrikovaných 
betonnových dílců DN 450mm pro 1 ks uliční vpusti kus 9,000 8 000,00 72 000,00

VV dodávka k pol.895941111
VV 9 9,000

54 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 1 410,00 12 690,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112
VV uliční vpusti 
VV 9 9,000

55 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 9,000 6 680,00 60 120,00 CS ÚRS 2022 01
VV pro UV - dodávka, doprava k pol.899204112
VV 9 9,000

56 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. 
madla kus 9,000 817,00 7 353,00 CS ÚRS 2022 01

VV pro UV - dodávka, doprava k pol.899204112
VV 9 9,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 382 488,28
57 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou m 170,000 250,00 42 500,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112
VV obrubník 80/250/500
VV 75,0 75,000
VV Mezisoučet A 75,000
VV obrubník 50/200/500
VV 95,0 95,000
VV Mezisoučet B 95,000
VV Součet 170,000
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58 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 76,000 219,00 16 644,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.916331112 mezisoučet A, ztratné 1%

VV 75,0*1,01+0,25 76,000
59 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 96,000 119,00 11 424,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.916331112 mezisoučet B, ztratné 1%

VV 95,0*1,01+0,05 96,000

60 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 437,000 303,00 132 411,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213
VV silniční 150/300/1000
VV 325,0 325,000
VV Mezisoučet A 325,000
VV silniční 150/250/1000
VV 80,0 80,000
VV Mezisoučet B 80,000
VV silniční 150/300/780   R=1,0m,  4 ks
VV 4,0 4,000
VV Mezisoučet C 4,000
VV silniční 150/250/780   R=1,0m,  12ks
VV 12,0 12,000
VV Mezisoučet D 12,000
VV nájezdový  150/150/1000
VV 16,0 16,000
VV Mezisoučet E 16,000
VV Součet 437,000
VV Poznámka :
VV V položce je započtena tl. betonového lože 100 mm.

61 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 9,046 3 267,00 29 553,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121

VV dopočet tl. lože pod silniční obrubníky (celková tl.lože 150 mm)

VV betonáž do výkopu +3,5%
VV 0,05*0,4*437,0*1,035 9,046

62 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 329,000 282,00 92 778,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.916131213 mezisoučet A, ztratné 1%

VV 325,0*1,01+0,75 329,000
63 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 81,000 229,00 18 549,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.916131213 mezisoučet B, ztratné 1%

VV 80,0*1,01+0,2 81,000

64 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 13,000 635,00 8 255,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.916131213 mezisoučet D, ztratné 1%

VV 12*1,01+0,88 13,000

65 M 5921704R obrubník betonový obloukový vnější 780x150x300mm kus 5,000 1 000,00 5 000,00

VV dodávka, doprava k pol.916131213 mezisoučet C, ztratné 1%

VV 4*1,01+0,96 5,000

66 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m 17,000 192,00 3 264,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.916131213 mezisoučet E, ztratné 1%

VV 16,0*1,01+0,84 17,000

67 K 91102110R Kabelová chránička BT 120 - montáž, dodávka, 
doprava m 56,000 70,00 3 920,00

68 K 91102120R Kabelová chránička BT 150 - montáž, dodávka, 
doprava m 214,000 85,00 18 190,00

VV 144+14*5 214,000

D 99 Přesuny hmot a suti 82 972,56
69 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 402,584 206,10 82 972,56 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: zak.č.9278-26
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 798 839,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 798 839,16 21,00% 167 756,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 966 595,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

13 - SO 255 Dešťová kanalizace -  etapa 2b

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 798 839,16

HSV - Práce a dodávky HSV 798 839,16
    1 - Zemní práce 406 120,96

    21 - Úprava podloží a základové spáry 34 710,00

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 24 897,00

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 157 201,00

    89 - Ostatní konstrukce 153 381,70

    99 - Přesuny hmot a suti 22 528,50

13 - SO 255 Dešťová kanalizace -  etapa 2b

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 798 839,16

D HSV Práce a dodávky HSV 798 839,16

D 1 Zemní práce 406 120,96

1 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 118,000 529,00 62 422,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204
VV zatřídění - 70% zemina tř.3  +  30% zemina tř.4
VV uvažován svislý pažený výkop (upřesní se při realizaci)
VV 1,0*1,60*(64+25)*0,70 99,680
VV rozšíření pro šachty
VV 2,8*5*0,70 9,800
VV dokopání pro drenáž
VV (0,20*0,20*89+0,04)*0,70 2,520
VV 112,0*0,05+0,4 6,000
VV Součet 118,000
VV Poznámka :
VV v položce započten svislý přesun a příplatek na lepivost

2 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 51,000 716,00 36 516,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354204
VV zatřídění - 70% zemina tř.3  +  30% zemina tř.4
VV pol.132254204
VV 118,0/0,7*0,3+0,429 51,000
VV Poznámka :
VV v položce započten svislý přesun a příplatek na lepivost

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 294,000 14,60 4 292,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
VV 1,6*89*2 284,800
VV 284,8*0,03+0,656 9,200
VV Součet 294,000

4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 294,000 7,57 2 225,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 54,700 222,00 12 143,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV obsyp pískem
VV 1,1*(0,225+0,3)*25,0+1,1*(0,335+0,3)*64,0 59,142
VV 0,858 0,858
VV Mezisoučet A 60,000
VV -3,14*0,1*0,1*25-3,14*0,15*0,15*64 -5,307
VV 0,007 0,007
VV Součet 54,700

6 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 109,400 556,00 60 826,40 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.175151101
VV obsyp kanalizačního potrubí pískem
VV hutnění +10%, ztratné 1%
VV 54,7*1,8*1,11+0,109 109,400

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 90,000 148,00 13 320,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
VV zpětný zásyp nakoupenou zeminou  - 10% zásypu
VV zpětný zásyp štěrkopískem (pod vozovkou) - 90% zásypu
VV výkop - pol.132211401+132311401
VV 118,0+51,0 169,000

VV méně podsypy a obsypy -pol.451572111+pol.45+175151101 
mezisoučet A

VV -(10,0+60,0) -70,000
VV méně šachty
VV -3,14*0,6*0,6*(1,7*2+1,9*2+1,3) -9,608
VV 0,608 0,608
VV Součet 90,000

8 M 1036410R zemina pro terénní úpravy - tříděná, vhodná pro 
hutněné násypy a zásypy t 14,850 250,00 3 712,50

VV dodávka (nákup vč.naložení) k pol.174101101 - 10%
VV hutnění 10%
VV 90,0*0,1*1,5*1,1 14,850

9 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 162,000 354,00 57 348,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.174101101
VV 90% zásypu ze ŠP, hutnění 10%,ztratné 1%
VV 90,0*1,8*0,9*1,11+0,162 162,000

10 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 158,260 87,60 13 863,58 CS ÚRS 2022 01

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

13 - SO 255 Dešťová kanalizace -  etapa 2b
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV přemístění sypkého materiálu pro podsypy a obsypy
VV po stavbě k místu upotřebení
VV náhrada přesunu hmot dle 827-1
VV dle ÚRS Praha
VV pol.175151101+451572111
VV 54,7+10,0 64,700
VV pol.174101101
VV 90,0 90,000
VV trativod
VV 0,2*0,2*89 3,560
VV Součet 158,260

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 118,000 240,80 28 414,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV přebytečná zemina
VV na placenou skládku do 15km 
VV výkop rýh - pol.132254204
VV 118,0 118,000

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 590,000 18,90 11 151,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV na placenou skládku do 15km
VV 118,0*(15-10) 590,000

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 51,000 399,00 20 349,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137
VV přebytečná zemina
VV na placenou skládku do 15km 
VV výkop rýh - pol.132354204
VV 51,0 51,000

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 255,000 31,70 8 083,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139
VV na placenou skládku do 15km
VV 51,0*(15-10) 255,000

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 169,000 22,80 3 853,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV 118,0+51,0 169,000

16 K 17120122R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 338,000 200,00 67 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/17120122R
VV 169,0*2,0 338,000

D 21 Úprava podloží a základové spáry 34 710,00

17 K 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 89,000 390,00 34 710,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752401
VV drenážní potrubí
VV 89 89,000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 24 897,00
18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 10,000 1 630,00 16 300,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111
VV 1,1*0,10*89 9,790
VV 0,21 0,210
VV Součet 10,000

19 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 8,000 737,00 5 896,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111
VV kanalizační šachty
VV ŠD25 - výška 40 mm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet A 1,000
VV ŠD24 - výška 60 mm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet B 1,000
VV ŠD 21+ŠD22+ŠD23+ŠD24
VV 2+2+1+1 6,000
VV Mezisoučet C 6,000
VV Součet 8,000

20 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm kus 1,000 242,00 242,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.452112111 mezisoučet A
VV 1 1,000

21 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm kus 1,000 281,00 281,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.452112111 mezisoučet B
VV 1 1,000

22 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm kus 6,000 363,00 2 178,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.452112111 mezisoučet C
VV 6 6,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 157 201,00
23 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 

polypropylenu DN 200 m 25,000 172,00 4 300,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350420
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24 M 28614099 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200x3000mm m 25,500 1 090,00 27 795,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.871350420, ztratné 1,5%
VV 25,0*1,015+0,125 25,500
VV Poznámka :
VV Při realizaci je možné použít trubky v jiných délkách.

25 K 871370420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300 m 64,000 256,00 16 384,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871370420

26 M 28614132 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x5000mm m 65,000 1 380,00 89 700,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.871370420, ztratné 1,5%
VV 64,0*1,015+0,04 65,000
VV Poznámka :
VV Při realizaci je možné použít trubky v jiných délkách.

27 K 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 300 kus 1,000 897,00 897,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877370420
VV odbočka 300/150 k vpusti
VV 1 1,000

28 M 2861400R odbočka 45st. 300/150mm pro potrubí kanalizační 
žebrované kus 1,000 2 000,00 2 000,00

29 K 877310440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 
PP trub korugovaných DN 150 kus 5,000 281,00 1 405,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877310440
VV pro uliční vpusti
VV 5 5,000

30 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 5,000 847,00 4 235,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 877350440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 
PP trub korugovaných DN 200 kus 3,000 316,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877350440

32 M 28617481 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 kus 3,000 714,00 2 142,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 877370440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 
PP trub korugovaných DN 300 kus 5,000 627,00 3 135,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877370440

34 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 kus 5,000 852,00 4 260,00 CS ÚRS 2022 01

D 89 Ostatní konstrukce 153 381,70

35 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 13 600,00 68 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121

36 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 5,000 1 520,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.894411121
VV 5 5,000

37 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm kus 4,000 2 630,00 10 520,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.894411121
VV 4 4,000

38 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm kus 1,000 5 620,00 5 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.894411121
VV 1 1,000

39 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 9,000 234,00 2 106,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.894411121
VV 9 9,000

40 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 270,00 6 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112

41 M 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, bez ventilace kus 5,000 4 840,00 24 200,00 CS ÚRS 2022 01

42 K 89481260R Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně kanalizační šachty 
DN 200 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV napojení na stávající šachtu
VV 1 1,000

43 K 89481261R Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně kanalizační šachty 
DN 300 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV napojení na stávající šachtu
VV 1 1,000

44 K 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 2,000 860,00 1 720,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892352121

45 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 3,000 1 130,00 3 390,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372121

46 K 89900010R Vyčištění potrubí po pokládce vč.revizních šachet a 
zkouška průchodnosti m 89,000 100,00 8 900,00

VV 64+25 89,000
47 K 89900020R Kamerová zkouška a její vyhodnocení m 89,000 120,00 10 680,00

48 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 89,000 21,30 1 895,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114

D 99 Přesuny hmot a suti 22 528,50
49 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 19,590 1 150,00 22 528,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
VV 19,59 19,590
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 075 508,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 075 508,89
    1 - Zemní práce 36 557,44

    2 - Zakládání 21 974,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 994 441,80

    998 - Přesun hmot 22 535,65
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 075 508,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 075 508,89

D 1 Zemní práce 36 557,44
1 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 

mm strojně m 145,000 117,00 16 965,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151343
VV plot B - pletivo
VV 0,7*(118+30)+1,2*2 106,000
VV plot A - dílce
VV 0,9*30+1,2*4 31,800
VV 137,8*0,05+0,31 7,200
VV Součet 145,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,000 1 030,00 5 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV pro základové pasy brány 1 a 2
VV 2,5*0,45*1,0*2 2,250
VV 0,6*0,6*1*2 0,720
VV pro základové pasy brány 3
VV 0,6*0,6*1,0*2+0,4*0,4*1,0*2 1,040
VV rýha pro podhrabové desky
VV 0,1*0,1*45,0 0,450
VV 0,54 0,540
VV Součet 5,000

3 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 2,500 146,00 365,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV násyp okolo podhrabových desek
VV 0,5 0,500
VV jiné násypy kolem budovaného oplocení
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,500

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,800 344,00 4 403,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117
VV pol.131151343
VV 3,14*0,15*0,15*145,0+0,056 10,300
VV pol.132251101
VV 5,0 5,000
VV méně pol.171151103
VV -2,5 -2,500
VV Součet 12,800

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 64,000 27,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV celkem 15 km
VV 12,8*(15-10) 64,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,800 22,80 291,84 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

7 K 17120123R Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 25,600 299,00 7 654,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/17120123R
VV 12,8*2,0 25,600

D 2 Zakládání 21 974,00
8 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,000 3 670,00 18 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711
VV základové pasy brány 1 a 2,  betonáž do výkopu +5%
VV 2,5*0,45*1,0*2*1,05 2,363
VV 0,6*0,6*1*2*1,05 0,756
VV 0,4*0,4*2*1,05 0,336
VV základové pasy brány 3,  betonáž do výkopu +5%
VV 0,6*0,6*1,0*2*1,05 0,756
VV 0,789 0,789
VV Součet 5,000

9 K 272353111 Bednění kotevních otvorů v základových klenbách 
průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m kus 12,000 302,00 3 624,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272353111
VV sloupky pro brány do základových pasů
VV 12 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 994 441,80
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10 K 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC kus 12,000 262,00 3 144,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171121
VV sloupky pro brány do základových pasů, beton C 25/30
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

11 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním kus 156,000 546,00 85 176,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171123
VV beton C25/30
VV oplocení B - pletivo - sloupky
VV 118 118,000
VV Mezisoučet A 118,000
VV plot A - dílce - sloupky
VV 38 38,000
VV Mezisoučet B 38,000
VV Součet 156,000

12 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním kus 30,000 535,50 16 065,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113
VV použit beton C25/30
VV oplocení B - pletivo - vzpěry
VV 30 30,000

13 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 38,000 676,00 25 688,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.338141123 mezisoučet B
VV 38 38,000
VV včetně čepičky sloupku

14 M 55342181
plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m 
pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 118,000 607,00 71 626,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.338141123 mezisoučet B
VV 118 118,000
VV včetně čepičky sloupku

15 M 55342190
plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez 
hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

kus 30,000 447,00 13 410,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.338171113
VV 30 30,000
VV včetně čepičky sloupku

16 M 55342195 hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro svařované 
pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit kus 30,000 195,00 5 850,00 CS ÚRS 2022 01

17 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 30,000 76,60 2 298,00 CS ÚRS 2022 01

18 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 50,000 160,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348171130
VV oplocení A - dílce
VV 50,0 50,000

19 M 55342417

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým 
horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ 
komaxit

kus 15,000 2 340,00 35 100,00 CS ÚRS 2022 01

VV srovnatelná položka pro plotové dílce požadované v PD :

VV výška 1,83 m, oka 200x55 mm, osová vzdálenost 2,5,  
materiál

VV pozink poplastový, horizontální prolisy
VV celé dílce
VV 15,0 15,000

20 M 5534200R

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým 
horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ 
komaxit - upravené díly s délkou menší než 2,5 m

m 12,500 1 300,00 16 250,00

VV srovnatelná položka pro plotové dílce požadované v PD :

VV výška 1,83 m, oka 200x55 mm, osová vzdálenost 2,5,  
materiál

VV pozink poplastový, horizontální prolisy
VV V ceně zahrnuta úprava délky plotových dílců
VV 50-2,5*15 12,500

21 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 292,000 306,00 89 352,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130
VV oplocení B - pletivo
VV 292,0 292,000
VV Součet 292,000

22 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,2mm v 2000mm m 322,000 231,00 74 382,00 CS ÚRS 2022 01

VV dodávka, doprava k pol.348401130, ztratné 10%
VV 292,0*1,1+0,8 322,000

23 K 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení m 876,000 7,49 6 561,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401350
VV 292,0*3 876,000
VV Součet 876,000

24 K 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na 
oplocení m 876,000 8,86 7 761,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401360

25 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 920,000 3,76 3 459,20 CS ÚRS 2022 01
VV dodávka, doprava k pol.34840135
VV 876,0*1,05+0,2 920,000

26 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2 kus 2,000 293,00 586,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 5534233R
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 
1000x2030mm + příslušenství + sloupky pro osazení 
branky

kus 2,000 15 000,00 30 000,00

VV dodávka, doprava  - vrátka
VV 2 2,000

28 K 348101250 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl přes 8 do 10 m2 kus 1,000 2 240,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101250
VV brána 3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 5534234R
brána plotová dvoukřídlá otevíravá  4000x2030mm 
povrch pozink poplastování + příslušenství + plotové 
sloupky

kus 1,000 34 000,00 34 000,00

VV dodávka, doprava - brána 3
VV 1 1,000

30 K 34810100R

Posuvná samonosná brána o světlosti (šířce vjezdu) 6 
m v provedení dle PD a tech. zprávy + el.pohon, řídící 
jednotka, přijímač, vysílač, optozávora - montáž, 
dodávka, doprava

kus 2,000 200 000,00 400 000,00

VV - vč. nosných prvků - vozíky, C profil, koncovka s kolečkem, 
dojezdová kapsa a oliva

VV - sada kování pro posuv brány obsahuje el. pohon, řídící 
jednotku, přijímač, vysílač a opt

VV optozávoru

VV - povrchová úprava - žárové zinkování, poplastování barva dle 
PD

VV - vč. kotvení dojezdového sloupku závitovými tyčemi a 
chemickou maltou

VV - vč. sloupků pro osazení brány
VV 2 2,000
VV obsahem můžou být i další specifické požadavky investora

31 K 348121211 Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové 
plotové sloupky kus 9,000 447,00 4 023,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348121211
VV oplocení A - dílce
VV podhrabové desky s upravenou délkou
VV 9 9,000

VV Položka zahrnuje také montáž a dodávka držáků desky na 
sloupek.

32 K 348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky kus 15,000 498,00 7 470,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348121221
VV oplocení A - dílce
VV podhrabové desky délky cca 2,5 m
VV 15 15,000

VV Položka zahrnuje také montáž a dodávka držáků desky na 
sloupek.

33 M 5923311R deska plotová betonová 2500x50x290mm (cca dl. x tl. 
x v) m 55,000 800,00 44 000,00

VV dodávka, doprava k pol.348121211+348121221, ztratné 10%

VV 50,0*1,1 55,000

34 K 34812100R Příplatek na úpravu délek podhrabových desek, 
případně jejich dobetonávky (beton B20/25) kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

D 998 Přesun hmot 22 535,65
35 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m t 49,638 221,00 10 970,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110

36 K 998232121 Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za 
zvětšený přesun do 1000 m t 49,638 233,00 11 565,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232121
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO s.r.o.Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 014 383,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 014 383,48 21,00% 633 020,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 647 404,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

15 - Vybavení objektu

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 014 383,48

HSV - Práce a dodávky HSV 2 955 718,11
    VYB - Vybavení 2 955 718,11

PSV - Práce a dodávky PSV 58 665,37
    725 - Zařizovací předměty 58 665,37

15 - Vybavení objektu

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO s.r.o.Ostrov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 014 383,48

D HSV Práce a dodávky HSV 2 955 718,11

D VYB Vybavení 2 955 718,11
1 K 090000001 Plastový kontejner na komunální odpad 1100 l kus 1,000 10 905,11 10 905,11
2 K 090000002 Plastová popelnice na tříděný odpad 240 l kus 3,000 3 300,00 9 900,00

3 K 090000003
Mobilní sdružené zařízení pro péči o hadice (pračka na 
hadice, vysokotlaký čistič, testovací tlakové zařízení 
atd.)

kus 1,000 304 750,00 304 750,00

4 K 090000004 Namáčecí kádě z vyztuženého plastu, obsah 200l, bez 
překážek kus 4,000 23 000,00 92 000,00

5 K 090000005 Otočný sušák hadic s ručním ovládáním a kapacitou 
pro zavěšení až 20 B/75 hadic kus 1,000 110 199,00 110 199,00

6 K 090000006

5-ti policový, drátěný, pojízdný miniregál pro 
uskladnění hadic s integrovaným navíjěčem hadic, 
rozměry š=203, h=71, v=150 se 4-mi kolečky s 
vysokou zátěží

kus 2,000 38 525,00 77 050,00

7 K 090000007 Universální drátěná policová skříňka (regál) pro velké 
zatížení, h=60cm, v=180cm, dl.8,8m kus 1,000 77 640,20 77 640,20

8 K 090000008 Drátěná policová skříňka (regál) do skladu, h=60cm, 
v=180cm, dl.9,75m kus 1,000 90 893,31 90 893,31

9 K 090000009

Mobilní 3-skříňové drátěné pracoviště s horní pracovní 
deskou potaženou neklouzavým plastem, opatřené 
pojezd.kolečky, š=190cm,h=76cm, v=104cm, 
vč.vnitřních polic, zavěšené odkl.police a stěnového 
panelu

kus 2,000 58 856,28 117 712,56

10 K 090000010

Mobilní 2-skříňkové drátěné pracoviště s horní 
pracovní deskou potaženou neklouzavým plastem, 
opatřené pojezd.kolečky, š=130cm,h=76cm, v=104cm, 
vč.vnitřních polic, zavěšené odkl.police a stěnového 
panelu

kus 2,000 46 584,12 93 168,24

11 K 090000011
Drátěný pracovní stojan pro údržbu dýchacích 
přístrojů,, opatřené 4 pojezd.kolečky s vysokou zátěží, 
š=170cm,h=76cm, v=148cm

kus 1,000 30 849,99 30 849,99

12 K 090000012

Nerezový přístěnný mycí stůl s dvěma lisovanými 
dřezy na pravé straně a spodní roštovou policí, rozměr 
stolu 2500x800x850 mm (baterie a sprcha je 
započtena v ZTI)

kus 1,000 42 000,00 42 000,00

13 K 090000013 Nerezová police k zavěšení na stěnu 2500x350 mm 
(vč.nerezových konzol k zavěšení a kotevních prvků) kus 1,000 16 957,71 16 957,71

14 K 090000014 Průmyslová pračka FX180, kapacita 20kg, rozměr 
(VxŠxH) 1410x970x970 mm kus 1,000 230 000,00 230 000,00

15 K 090000015 Vysoušecí skříň VSK 04 TURBO, délka sušení 
120min, rozměry 920x1830x500mm kus 1,000 51 750,00 51 750,00

16 K 090000016
Čistička obuvi na hrubou špínu - plastová k´áď 
vaztužena skelnými vlákny a Pozn čistícím roštem a 
boční kartáče

kus 1,000 46 690,00 46 690,00

17 K 090000017
Šatnová lavice š.1500mm s 11 věšáky, opěradlem, 
sedákem a roštem na obuv, kovová konstrukce, 
laminov.dřevotříska sedáku, 1800x1500x430mm

kus 4,000 11 218,18 44 872,72

18 K 090000018

Šatní kovové skříňky upravené pro hasiče 
1780x500x500mm - 2xpolice, 2xšatní tyč, perforace 
pro odvádění vlhkosti, držák na přilbu, kovové háčky 
na oděv

kus 20,000 13 148,75 262 975,00

19 K 090000019

Šatní plechové skříně 2-dílné s dvouplášt.dveřmi 
tlumícími dorazy s větracím systémem 
1800x500x500mm - 2xpolice, 2xšatní tyč, 6x plastové 
háčky (lze doplnit o další výbavu) + předlavička k šatní 
skříni

kus 20,000 12 600,00 252 000,00

20 K 090000020

Kuchyňská linka dl.2150mm vč.horních dvířek 
hl.320mm, povrch lamino buk, kování kovové 
vč.mikrovlnné trouby (dřez a baterie je součástí 
rozpočtu ZTI)

kus 1,000 39 600,00 39 600,00

VV denní místnost
VV 1 1,000

21 K 090000021
Kuchyňská linka tvaru L dl.2400+1450mm vč.horních 
dvířek hl.320mm, povrch lamino buk, kování kovové 
(dřez vč.baterie je součástí rozpočtu ZTI)

kus 1,000 46 800,00 46 800,00

VV kuchyňka
VV 1 1,000

22 K 090000222 Elektrický sporák s indukční deskou a s troubou kus 2,000 18 262,15 36 524,30

23 K 090000022 Lednička s mrazákem (250l, třída A++) + samostatně 
stojící, hlučnost max.38dB kus 2,000 15 653,26 31 306,52

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

15 - Vybavení objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 090000023 Jídelní sestava velká - 1x jídelní stůl 1800x800mm + 
8x jídelní židle - kovové nohy + lamino kpl 2,000 33 150,00 66 300,00

25 K 090000024
Postel jednolůžková 2070x960mm, kvalitní lamino 
dřevotříska, odstín buk, nosnost 110kg vč.roštu, 
matrace, zvýšená výška čela u hlavy

kus 4,000 18 627,39 74 509,56

26 K 090000025
Postel jednolůžková 2070x960mm, kvalitní lamino 
dřevotříska, odstín buk, nosnost 110kg vč.roštu, 
matrace, zvýšená výška čela u hlavy a bočnice

kus 4,000 21 288,44 85 153,76

27 K 090000026 Věšák na oblečení na stěnu, lamino buk, 2 háčky, 
100x15,5cm kus 8,000 2 608,88 20 871,04

28 K 090000027
Komoda 4-šuplíková na uložení ložního prádla 
1000x300x800mm, zásuvky na kovových pojezdech s 
kovovými úchyty, lamino buk

kus 4,000 5 217,75 20 871,00

29 K 090000028
Čalouněná konferenční židle, stohovatelná, kovová 
konstrukce noh, zádová opěrka, područky (lze doplnit 
o odklápěcí stolek), barva červená

kus 38,000 2 478,44 94 180,72

VV místnost krizového štábu
VV 38 38,000

30 K 090000029
Psací stůl z laminované dřevotřísky 1200/750mm, 
průchodky pro kabel.rozvody, zásuvkový kontejner pod 
desku, odstín buk

kus 2,000 11 250,00 22 500,00

VV školící místnost
VV 2 2,000

31 K 090000030 Věšáková stěna dl.2300mm s dvouháčky po 200mm kus 1,000 4 956,86 4 956,86
VV školící místnost
VV 1 1,000

32 K 090000031 Magnetická tabule o rozměrech min.2x2,1 m včetně 
držáku na fixy kus 1,000 12 131,29 12 131,29

33 K 090000032
Kancelářské křeslo čalouněné nosnost 120kg, 
výšk.nastavitelné, hlavová opěrka, nastavit.područky, 
podnož na kolečkách, barva červená

kus 1,000 10 435,51 10 435,51

VV místnost velitele
VV 1 1,000

34 K 090000033 Archivační skříň dvouplášťová s vloženou protipožární 
izolací, 600x900x1950 kus 1,000 27 300,00 27 300,00

VV místnost velitele
VV 1 1,000

35 K 090000034

PC stůl 650x1250x750mm, průchodky pro 
kabel.rozvody, rekt.noh, výsuvná deska na klávesnici, 
boční police pro uložení počítače, zásuvkový kontejner 
pod desku 400x600x600mm, materiál lamino buk

kpl 1,000 23 479,90 23 479,90

VV místnost velitele
VV 1 1,000

36 K 090000035 Policový regál 300x1000x1900mm, materiál lamino 
buk kus 3,000 6 522,20 19 566,60

VV místnost velitele
VV 3 3,000

37 K 090000036 Čalouněná kancelářská židle, kovová konstrukce noh, 
zádová opěrka, područky, barva červená kus 6,000 3 937,50 23 625,00

VV ústředna, velitelé družstev
VV 6 6,000

38 K 090000037 Oválný konferenční stůl pro 6 osob 1200x2500mm kus 1,000 12 000,00 12 000,00
VV ústředna, velitelé družstev
VV 1 1,000

39 K 090000038
PC stůl rohový s ovl.technologií, průchodky pro 
kabel.rozvody, rekt.noh, výsuvná deska na klávesnici, 
boční police pro uložení počítače, materiál lamino buk

kpl 1,000 14 625,00 14 625,00

VV ústředna, velitelé družstev
VV 1 1,000

40 K 090000039
Kancelářské křeslo čalouněné nosnost 120kg, 
výšk.nastavitelné, hlavová opěrka, nastavit.područky, 
podnož na kolečkách, barva červená

kus 1,000 9 000,00 9 000,00

VV ústředna, velitelé družstev
VV 1 1,000

41 K 090000040 Uzamykatelná skříň 600x900x1900mm, materiál 
lamino buk kus 1,000 23 740,79 23 740,79

VV ústředna, velitelé družstev
VV 1 1,000

42 K 090000041 Policové regály 300x900x1900mm, materiál lamino 
buk kus 3,000 7 500,00 22 500,00

VV ústředna, velitelé družstev
VV 3 3,000

43 K 090000042 Posilovací bench lavice kus 1,000 12 250,00 12 250,00

44 K 090000043 Nakládací činkový set + cementové kotouče navíc 
10+15kg kus 1,000 7 200,00 7 200,00

45 K 090000044 Multifunkční fitness stanice (věž) kus 1,000 24 150,00 24 150,00

46 K 090000045 Posilovací lavice (sedy, lehy), max.hmotnost 160km, 
polohovací kus 1,000 5 625,00 5 625,00

47 K 090000046 Boxovací pytel 180x35cm vč.závěsu a držáku kus 1,000 4 125,00 4 125,00

48 K 090000047

Stůl na stolní tenis 274x152,5x76 cm, kovová skládací 
konstrukce s pojízdnými kolečky, vysoce odolná 
povrch.úprava masivní hrací desky, barva zelená, 
vč.sítě

kus 1,000 11 739,95 11 739,95

49 K 090000048
Infrasauna pro 1 osobu, vel.900x900x1800cm, materiál 
kanadský jedlovec, zahlazený povrch, keramické 
zářiče + 2-věšák na oděv nástěnný

kus 2,000 36 750,00 73 500,00

50 K 090000051 Panel s logem JSDH 1200x1200 (zavěšený na fasádě) 
plastový, provedení do exteriéru kus 1,000 38 640,00 38 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 090000052 Základní informační zařízení pro orientaci veřejnosti kpl 1,000 39 133,16 39 133,16
VV Zařízení budou doplněna taktilními a optickými prvky pro 
VV smyslově postižené osoby dle vyhlášky 398/2009.

VV Budou mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly 
srozumitelné

VV všem uživatelům (dle popisu v TZ)
VV 1 1,000

52 K 090000053
Vlajkový stožár dl.6m sklolaminátový kotvený do 
betonu přes kotevní plech a šrouby - montáž, doprava, 
dodávka, vč. kotevních prvků, lanka, úchytu atd.

kus 3,000 11 687,77 35 063,31

P  Poznámka k položce:
včetně základu do výkopu

D PSV Práce a dodávky PSV 58 665,37

D 725 Zařizovací předměty 58 665,37
53 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů soubor 4,000 2 937,50 11 750,00

54 K 72529161R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - 
štětka soubor 4,000 500,00 2 000,00

55 K 72529162R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - 
věšák soubor 8,000 800,00 6 400,00

56 K 72529163R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - nerez 
police do sprchy soubor 4,000 2 000,00 8 000,00

57 K 72529164R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - 
odpadkový koš s víkem a plastovou vložkou 20 l soubor 5,000 2 500,00 12 500,00

58 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků soubor 5,000 3 250,00 16 250,00

59 K 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
mýdelník jednoduchý soubor 5,000 349,70 1 748,50

60 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m t 0,017 992,50 16,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol.s.r.o.Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 649,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 337 649,00 21,00% 70 906,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 555,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

16 - IT vybavení

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

veškeré položky týkající se montáží a dodávek jsou oceněny ,,dle popisu v PD"
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO 
spol.s.r.o.Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 337 649,00

PSV - Práce a dodávky PSV 337 649,00
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 337 649,00

16 - IT vybavení

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

Strana 171 z 177



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant: BPO 
spol.s.r.o.Ostrov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 649,00

D PSV Práce a dodávky PSV 337 649,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 337 649,00
1 K 742430001 Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně 

držáku a uchycením na strop nebo na stěnu kus 1,000 3 410,00 3 410,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742430001

2 M IT00001 Projektor Laser, 16:10, světelný výkon min. 5000 ANSI ks 1,000 65 000,00 65 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Technologie: Laser, konstrast: 1000000:1, 
rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 7000 ANSI, formát: 
16:10.

3 K 742430012 Montáž audiovizuální techniky elektrického plátna, 
upevněného do podhledu kus 1,000 3 410,00 3 410,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742430012

4 M IT00002 Projekční plátno ks 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Projekční plátno 265x149, nástěnné plátno s 
dálkovým ovládáním, instalace na zeď nebo strop, černé orámování

5 M IT00003 Bezdrátový prezentační systém ks 1,000 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Profesionální bezdrátový prezentační systém, který 
umožňuje připojení až 64 uživatelů ze svých počítačů, chytrých telefonů 
či tabletů. Bezdrátový prezentační systém má pokročilé funkce jako USB 
pro přehrávání médií a dokumentů, streaming, video přehrávač a 
distribuci videa z 1 do až 4 zařízení

6 M IT00004 OLED TV 65" 4K včetně džáku na stěnu ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Televize SMART Neo QLED, 165cm, 4K Ultra HD, 
PQI 4300 (100Hz), Mini LED, HDR10, HDR10+, HLG, lokální stmívání, 
duální tuner DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB, CI+, LAN, 
WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, hlasové ovládání, Apple 
TV, Netflix, HBO Max, Voyo, Přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, 
párování s mobilním zařízením, Tizen, VESA 400×300, repro 60W, 
vestavěný soundbar, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, en. třída F

7 K 742430011R Montáž audiovizuální techniky TV na zeď kus 2,000 5 000,00 10 000,00

8 K 742240023 Nastavení PC, 10/100 dle doporučení výrobce SW, 
monitor 19", klávesnice, myš kus 2,000 4 850,00 9 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742240023

9 M IT00005 PC sestava ks 2,000 50 000,00 100 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Procesor 3.5 až 4.5 GHz, 6fyzických jader, 
Grafická karta 5GB, RAM 16GB DDR4, HDD + SSD 1256GB, HDMI a 
DisplayPort, 5× USB 3.2, 4× USB 2.0, běžně používaný operační systém 
s pokročilými funkcemi sítě, záruka NBD

10 M IT00006 LCD monitor QHD 27" ks 2,000 15 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: LCD monitor Quad HD 2560 × 1440, IPS, 16:9, 4 
ms, 75Hz, FreeSync, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 
1.4, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, pivot, repro, VESA

11 K 742430022 Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů 
pro AV techniku kus 1,000 59,00 59,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742430022

12 K 742430031 Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI 
protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742430031

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

16 - IT vybavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 67 CC-CZ: zak.č.9278-26
Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: IČ:
Město Ostrov DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:
BPO spol. s r.o.,Lidická 1239,36317 OSTROV DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Tomanová Ing. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 543 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 543 000,00 21,00% 114 030,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 657 030,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

17 - VRN stavby

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

„V soupisu prací jsou uvedeny jen ty vedlejší a ostatní náklady, jejichž provedení 
objednatel vyžaduje a jejich výsledky je zhotovitel povinen objednateli předložit. 
Zbývající vedlejší a ostatní náklady jsou plně věcí zhotovitele a záleží na jím zvolených 
pracovních postupech, zda a do jaké míry bude tyto náklady čerpat. Tyto náklady je 
zhotovitel povinen zahrnout do cen prací, s nimiž souvisí. Jedná se zejména o tyto 
vedlejší náklady:  - Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, s 
provizorními nebo dopravními omezeními na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí, 
se zhoršenými klimatickými podmínkami (velké mrazy, vysoké teploty, deštivé počasí 
apod.), s prací na těžko přístupných místech, s prací ve zdraví škodlivém prostředí, se 
ztíženým pohybem vozidel v centrech měst, s prací v ochranných pásmech.  - 
Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli. Součinnost s koordinátorem BOZP 
určeným objednatelem, a to po celou dobu jeho působnosti.  - Zajištění bezpečnosti při 
provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  - Úprava 
příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle zjištěných 
skutečností při provádění. Zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a 
mechanizace. Zpracování technologických postupů a plánů kontrol. Pasportizace 
stávajících ploch a objektů. Výroba a osazení informačních tabulí (označení) stavby.  - 
Opatření na ochranu sousedních pozemků, objektů apod. proti poškození a znečištění. 
Zajištění provizorních lávek, můstků, ramp, mobilních zábradlí apod., a to v jakémkoli 
materiálovém provedení a přes jakékoliv konstrukce či překážky. Zřízení dočasných 
ochranných zařízení, jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.  - Ochrana vedení 
všech inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 
staveniště před poškozením. Kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení 
ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.  - Zajištění povolení 
dočasného užívání veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením 
stavebního materiálu nebo stavebního odpadu, včetně poplatků za dočasné zábory 
nutné k realizaci díla.  - Uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou 
dotčených komunikací do původního nebo projektového stavu. Péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování. Likvidace přebytečného stavebního 

Strana 173 z 177



Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 543 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby 543 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 203 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 220 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 100 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

17 - VRN stavby

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrov Datum: 27.07.2022

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
BPO spol. s 
r.o.,Lidická 
1239,36317 

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 543 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady stavby 543 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 203 000,00
1 K 011114000a Geologické práce a průzkumy soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
- doplňkový geologický průzkum s konzultacemi a posouzením stavu 
podloží v oblasti zemních plání v průběhu realizace díla autorizovanou 

 osobou v oboru geologie včetně vypracování hodnocení
 
- doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a 
tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové 

 dokumentace
 

2 K 012103000a Vytyčení základních směrových a výškových bodů 
stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 012103000b Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí 
na staveništi a jejich ověření u správců soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
- geodetické zaměření skutečného provedení realizované stavby, včetně 
komunikací a inženýrských sítí, včetně zpracování podkladů pro vklad 
novostavby do katastru nemovitostí (geometrické plány vlastních staveb 

 a věcných břemen)
 
- vyhotovení dokumentací a její předání v požadované formě a 
požadovaném počtu

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně 
dokladové části, a její předání v požadované formě a požadovaném 
počtu

6 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 - dílenská dokumentace konstrukce ocel. konstrukcí

 
 - dílenská dokumentace složitějších zámečnických prvků

 
 
- dokumentace kotevních prvků systémového kontaktního zateplovacího 

 systému
 
 
- další jmenovitě neuvedená realizační, dílenská a dodavatelská 

 dokumentace
 
 
- vyhotovení dokumentace a její předání v požadované formě a 
požadovaném počtu

VV 1 1,000
7 K 01329400a Výrobní dodavatelská dokumentace soub 1,000 65 000,00 65 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - výrobní dokumentace železobetonových konstrukcí – výkresy výztuže

 
 - výrobní dokumentace vazníkového krovu

 
 - výrobní dokumentace montážní jámy

 
 - další jmenovitě neuvedená výrobní dokumentace

 
- vyhotovení dokumentace a její předání v požadované formě a 
požadovaném počtu

D VRN3 Zařízení staveniště 220 000,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 220 000,00 220 000,00

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady zhotovitele na zřízení, vybavení, provoz, údržbu, 
zabezpečení a odstranění staveniště, které mu vzniknou podle podmínek 
smlouvy, včetně nákladů na provizorní komunikace, připojení na 
inženýrské sítě a nákladů na úpravu povrchů a úklid ploch, na kterých 

 bylo zařízení staveniště provozováno
 

 - zajištění vhodných prostor pro potřeby investora, TDS a AD
 
  
- ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně 
příslušného značení, oplocení staveniště či jeho osvětlení, vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 
(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád)

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 100 000,00

Areál IZS Ostrov - stanice JSDH - revize 2022

17 - VRN stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 042103000a Průkaz energetické náročnosti budovy soub 1,000 15 000,00 15 000,00
10 K 04310000a Zkoušky únosnosti podloží soub 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

zkoušky hutnění - pláně, jednotlivých konstrukčních vrstev zpevněných 
ploch

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

- veškeré zkoušky (tlakové, tahové, kamerové, těsnosti, laboratorní, 
apod.) neuvedené položkově budou oceněny zde

VV 1 1,000
12 K 044002000 Revize soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
- veškeré potřebné revize a revizní zprávy všech instalací, zařízení a 
konstrukcí, včetně potřebných dokladů a protokolů, popisů a 

 dokumentací, v souladu s platnými předpisy
 
- revize TZB jsou uvedeny u jednotlivých profesí, v případě absence 
některé z nezbytně nutných  revizí bude tato revize oceněna zde

VV 1 1,000
13 K 045002000 Ostatní měření, monitoring, rozbory soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
- veškerá měření, revize, rozbory, posudky a dozory dle platné legislativy 

 a platných předpisů s výstavbou souvisejících
 

 - zkušení provoz, vyregulování a komplexní odzkoušení
 
- vypracování provozních a manipulačních řádů pro zkušební či trvalý 
provoz, předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická 
zařízení, zaškolení obsluhy objednatele, značeni potrubí (směry proudění 

 apod.)
 
- dokladování splnění technických požadavků na výrobky – atest, 

 prohlášení o shodě, CE, certifikace apod.
 
- další doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

14 K 072103011a DIO (dopr.inženýrská opatření) včetně jejich návrhu a 
projednání a realizace po celou dobu výstavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
- vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich 
rozmístění a přemísťování na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a 
jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po 

 ukončení stavebních prací
 
- PDZ bude stanoveno v dostatečném předstihu před zahájením stavby a 
odsouhlaseno DI Policie ČR na základě jednání se zhotovitelem stavby a 
s přihlédnutím k jeho možnostem s ohledem na technickou vybavenost a 
harmonogram postupu prací
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