
SMLOUVA O DÍLO

1/17 Hrochův Týnec, křiž. se sil. 11/355 a III/32246, přestavba na trvalou OK 

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-004450 ev.č. 204/22

číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2022-106 

(ISPROF1N/ISPROFOND) 500 156 0002,55797

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice na

základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí odd. veřejných zakázek
tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail:

(dále jen „objednatel4*)
a

název: M -  SILNICE a.s.
se sídlem: Husova Í697, 530 03 Pardubice
IČO, DIČ: 42196868, CZ42196868
bankovní spojení:
zastoupen: místopředsedou

představenstva, písemně pověřeného představenstvem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel OZ STŘED

kontaktní osoba ve věcech technických: výrobní náměstek OZ STŘED

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel^ci)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)
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Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/17 Hrochův Týnec, křiž. se sil. 11/355 a III/32246, 
přestavba na trvalou OK, Evidenční číslo (ISPROFIN/IS PRO FOND) 500 156 0002.55797 byla 
realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 8 785 785,- Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z
částky (a)

(c) -  (a) + (b)

1/17 Hrochův Týnec, 
křiž. se sil. H/355 a 

111/32246, přestavba 
na trvalou OK

8 785 785,- 1 845 014,85 10 630 799,85

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu 
výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/17 Hrochův Týnec, křiž. se s il 11/355 a 
111/32246, přestavba na trvalou OK, číslo veřejné zakázky 1 1PU-004450.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Seznam poddodavatelů ajiných osob (formulář 2.3.2.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhótoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
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Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nej později do 9 
(devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“j, 
přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené 
v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených, V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející vety je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem ei jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) 
budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (Či jeho 
poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného
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protiprávního jednání, je  dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně 
jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel 
nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto 
článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 
cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nej později do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 
odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinností dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 
Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativníeh prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 
Best Practices.
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Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvili strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu7).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Digitálně pode psal

Datum: 2022.09.26 
12:49:38+02*00'

7 Uznávaný elektronický podpis m ůže být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím  hasli 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z  originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy 
nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn 

D I  r iW á íH ^ rtť íP fP Íé  terého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k
'pozm ěnění mpsaíiu ■origináhimu auuuui lij. uuuuvmLní,umuv používá hasli soubory vé formátu PKCS#7 v DER kódování, 

D s i ld f K é n O i^ i t J ^ ^ Q tó l iS u  ^ i S i Í Ů f ) š Q l I o f f l 0 J3pi s u SHA256RSA.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel44) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/17 
Hrochův Týnec, křiž. se sil. 11/355 a III/32246, přestavba na trvalou OK, číslo veřejné 
zakázky na profilu zadavatele VZO145740 (dále jen ,,Zakázka“), Vám v souladu s § 123 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ44), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy 
(dále jen „vybraný dodavatel44):

M-SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 53003 Pardubice - Bílé Předměstí 

IČO: 42196868

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla Zadavatelem vybrána bez 
provedení hodnocení, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník, přičemž účastník splnil 
podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/17 Hrochův Týnec, křiž. se sil. II/355 a III/32246, přestavba na trvalou OK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky44).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

r

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
M -  SILNICE a.s.
Husova 167, 530 03 PARDUBICE

Datum zahájení prací 1.1.7 Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 86 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 56 kalendářních dnů

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková): 
Nepoužije se

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

CísIóPod-
článku
Smluvních
podmínek

Údaje

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu:
Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, 
dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 

měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
b)
Záruční doba materiálů /  zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je  
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.

Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle 
bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je  v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 
smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném tennínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11,3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

r
Údaje

Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30 000,00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
21 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
4 000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 
podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)
25 000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce
800,00 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům44 (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem
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FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost M -  SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/17 Hrochův Týnec, křiž. se sil. 11/355 a 
II1/32246, přestavba na trvalou OK, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 11PU-004450 (dále 
jen „dodavatel44), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky 
budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena v Kč 
bez DPH

asfaltové směsi frézované a vybourané

Ocelové konstrukce -  charakter šrotu
_

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž 
závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se 
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné 
jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na 
kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech44), a zavazuje se s ním 
nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním 
pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
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Obecné podmínky
e& | |

O belná ustanovení

1..1
D efinice

Sm louva

O soby

Data, Ih ů ty a  doby

Penízy, a  p la tby

Další de fin ice

Ve Smlouvě, ja k jé  níže definována, mají následující slova a Výrazy nížedefínovanývý-
znam s výjimkou situace; kdy to kontext vyžaduje jinak;

1.1.1 „Sm louva" je  Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1 ;1,2 „Technická specifikace" je  dokum ent tak, jak je  uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je - 
4\ nějaká, ajákákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy11 jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny, 
v Příloze, la jakáJcoíi Variace takových výkresu.

1.1.4 „O bjednate l” je  osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní ,nástupci 
mimo pbstupníků (s výjimkou, kdy Zíiotovitel k postoupení vydá souhlas) .

1.1.5 „Z ho tov ite l" je osoba uvedená ve Smlouvě o dflo.a její právní nástupci mimo' 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „S trana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

1.1.7 „Datum  zahájení prací" je datum 14 dnů pó datu Účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné1 datum dohodnuté-Stranami.

1.1.8 ,;den,( je kalendářní d e a .

1.1.9 „D oba pro dokončení" jé dobá pro dokončení Díia tak, jak jé  stanovena 
v  Příloze {sě všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná ód Data, 
zahájení'prací,

1.1.10 „N áklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádné vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují všakzisk.

1.1.11 „Vybavení zho tovite le " jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Ze m ě” je země, Ve které se pochází Staveniště.

1.1.13 „R iz ika  objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6,1.

1.1.14 „Vyšší m oc" je výjimečná událost nebo okolnost:, kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní'.Strana nemohla rozumná učinit opat­
ření před. uzavřením Smlouvy; které se.pó jejím vzniku nemohíá tato; smluvní 
Strana účelně vyhnout n e b o jí překonat a kterou nelze v  podstatné míře 
přičíst druhé Střápá.

Oí-KC 1
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1.1.15 „M ateriá ly" jsou věci všeho druhu {jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvo řit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení* jsou přístroje a stroje, která mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „S taven iště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
á jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako: místo tvořící součást' 
Staveniště..

1.1.18 „Variace" je  změna Technické specifikace riébo Výkresů (jsdu-ii nějaké) naří- 
zenáObjednateíem podle Ppd-píánku 10.1.

1.1.19 „ Dílo" jsou .jakékoli práce, které m a Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je jí nějaká), kterou má Zhotovíte! dodat, včetně dočasného, 
díla a Variací.1.2 ----- — ------------------------ --------------- ----------- --------- --------- ----------- -----.-------------

Výklad Stává označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné  právnické osoby. Slova v  jed­
notném  čísle, nebo v jednom  rodě obsahují také množná číslo a druhý rod tam , kde to  
kontext vyžaduje,

1 .3 . — ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------- --------— -------— ----------------

H ierařchie sm luvních Dokumenty tvořící Smlouvu -se musí vnímat, jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokum entů v  dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn ápořadí právnísílyjetínotlivých dokum entů je  v souíádu 
s poradím uvedeným v  Příloze,

1 .4, -----------— ----------------- -------------—------— -------------- — --- -------- ----------------------- ------
Právo Právo Smlouvy je  stanoveno v Příloze.

Kom unikace Kdykoli Se předpokládá-V nějakém ustahověnř Udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jin é  komgnikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí .být. bez. 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6 — -------—---------— -------------------------------- ---- ------------------------ ------- -̂----- -—
Zakopne povinnosti Zhotovitel musí postupovat v soujadu, s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává.

činnost, Zhotovitel m usí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody-a poplatky 
ve vztahu |< pitu.

t  I
Objednatel" Í B !  1 1

2.1
P oskytnu tí staven iště  Objednatel muší Zhotoviteli^poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu hó

a um ožnit mu jeho  Užívání během doby {nebo dob) stanovené v Příloze,

2.2  --------------------------:--------- ------------------- ‘--------- :-------------------------------------------- :---------
Povolení a licence Po požádánu Zhotovitele.m usj ..Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­

poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení* licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.

iftnůiO2 SíYJyvřií
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2 . 3 -------p-------------- ----------- -----------------------;------- ------------------------------------------------------------— -----
Pokyny objednatele Zhotovitel musí p ln it veškeré pokyný. daňé Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­

rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4 .--- ------------------------------- — ------ ------ ---------------- ------- :-----P----------- -----------------------------------------

Schválení Žádné -schválení souhlas: nebo absence kom entáreObjednatele nebo zástupce ,Db-
jedhafelě nemají vliv ná práva a povinností Zhotovitele,

Zástupci objednatele

3.i
Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele; Tato

pověřená osoba je  ta, která je  uvedena v Příloze nebo jinak oznámena. Objednatelem 
Zhotoviteli;

3.2 — -------— ------------------------------ ------------— ----------------------------- ----------------------------------- -------— -------

Zástupce objednatele Objednatel také - může určit právnickou osobu nebo jedince k  výkonu určitých po-.
vínností. Určená osoba může být uvedena v Příloze; nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel muší Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

A
Z h M /ite l

4,1
Obecné povinnosti Zhotovitel m uší provést Dito řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške-

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele,

4 # 2 ----------------- -------------------- — ~-------— -------------— --------- ---------------- — ------------------------------------------

Zástupce zhotovite le  Zhotovitel musí Objednateli za úpelem vydání jeho souhlasu předložit jm éno a podrob­
né informace Osoby, která je  pověřená pojímat pokyny jménem Zhotovitele..

.4.3. ---------— -------------------------------------------------- ;—  ---------- -------------- --—   --------— -— --------------------- .--------

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého díla dalším subjektům ;. Zhotovitel nesmí zadat
provedení jakékoli části Dila dalším subjektům bez souhlasu Objednatelé.

4.4 — ,--------------- ~ ~ ------------------------ —  ---------- — --- -r— .-------------:--------- ,------ ------- — ------------------------ ----

Z a jiš těn í sp lnění sm louvy Je-li ták stanováno v Příloze,, hnusí :Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu,
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schyájil Objednatel, a od tře tí 
strany, kterou schválil Objednatel.
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p o v á n í zhotovitelem

5;1
P ro jektová  dokum entace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve- specifikovaném rozsahu, po- 
zho tov ite lě  dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projekr

tóvou dokumentací, kterou připravil. Dó 14 dnů od jejího přije tí m usí Objednatel ozná­
m it Zhotoviteli,své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
š uvedením-důvodů. Zhótóviťei nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od-předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projéktová.dokLihnéntace tohoto prvku byla. Odmítnuta; Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychiěné dóplněna a předložena.znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentací předložit znova 
S iírťi, žé yezme týtó připomínky v úvahu tak, jak je; to poířábné.

5 , 2 -----------------— .----------------- — ~~---------------------------~ -------— ------ ------- ;------------------------— -— _

O dpovědnost Zhotovitel, je  odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci á za projekto-
za pro jektovou vou dokumentaci podle tphpto.Č lánku s tím , že oběm usf být vhodné k zamýšlenému
dokum entací účelu definovanému Ve Smlouvě a  Zhotovitel je  také Odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského.práva, které.se jich  týká- Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizikalobjednateie

6,1
R izika ob jednate le  V  této Smlouvě jsou v odpovědnosti O bjednateienzika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty. (á f už* válka je, nebo není vyhlášena), invaze,/činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v  Zemi*

р) rebelie, terorismus, revoluce, povstání,’ vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k n im d o jd e v  Zemi,

с) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jiným i osobami, než jsou personál Zhotovitelé .a jeho ostatní zaměst­
nanci,

:d) ionizující radiace a radioaktivní kontam inace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného -odpadu ze spalování jaderného paliva^ radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné.nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného, 
systému nebo jaderně součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v  jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel, 

e) tlakově vlny způsobn é  letadlem nebo jiným i zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chů rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí, 

f j užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo: případů specifiko­
vaných ve Smlouvě;

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo,, které jé  ne­
předvídatelné nebo u .kterého se nedalo předpokládat, že;.by proti němu zkuše- 
nýžhbtovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,

4 £ f O C  1V‘ítí' Sfífeni i.w  .jíwi.sy G*r,ší̂ > .rorisrjííií
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j) . přerušení podle Pod^článku 2.3, pokud není přičitatelné hepíněníSm  Íquvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání,

k) jakékoli neplnění Smfůuvy Objednatelem nebo, jeho jiné selhání;
l) fyzické překážky nebo fyzické' podmínky, jíně než klimatické podmínky, zazname- 

nanéhaStaveništlběhem provádění Díiá, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě. Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak jě stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty, vyplývající,z prává Objednatele nechat stavbu .provést ha, nad, pod, uvnitř 

nebo: přes jakýkoli pozemek’a z  práva zabrat tento pozemek pro- stavbu a
p) škoda,, která jě nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Dobil pro dokončení

7.1
Proved ení díla Zhotovitel rn iisí Zahájit práce na Díle. k Datu zahájení prací a musí postupovat S náležitou

rychlostí.a bez zpoždění. Zhotovitel musí Díio dokonat během Doby pro dokončení;

7.2 — — --------- — — — ----------— — -------------------- ------------------------------- ---------------------- —

Harm onogram  Během lhůty stanovené, v  Příloze m usí Zhotdvitéi předložit Objednateli harmonogram
Díla.ve formě stanované V Příloze..

7.3 ...-------------— — ......................  — ------:---------------------------------------- :----------------------; ~~~----- -̂----— -----> -

Prodlouženi doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je  nebo budě zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele,

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednáte! zvážit veškeré podpěrná podrobností 
poskytnuté Zhotovitelem a muší prodloužit Dobu pro dokončení tak, ja k je  to  vhodné,

7.4  ---- ------------------------------------------- ---------------------------:------------------ --------------- r - r— <--------------

Jestliže. Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro. dokončení, je  odpovědnost z ijo to - 
vitěte.vůči/Objednateli za to to  neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v  Pří- 
loze za. každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když DiTo považuje za dokončeně.

8.2  .................................... ............................................................................. ;----------------— ■-----
Oznám ení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončí!. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením pnšiušného data, žeD ilo, ačkoli nenízceiadoi^ončene, jep řip ra - 
vené pro převzetí,

Óbjednate! musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli-nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle článku 9,

Zpožděné dokončení

Šf %

pN § |t í

8.1
Dokončení

ei ;0!C 5
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OdlflÉ nění vad

9.1
O dstranění vad Objednatel může. kdykoli před! uplynutím doby stanovené v  Příloze oznám it Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončeně práce, Zhotovitel musí Odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze .strany Objednatele* jakékoli vady zapřfóíněné.tím t že projektová 
dokum entace Zhotovitelé, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v,-souladu se Smlouvou.

Náklady :ha ódstťariěnívad, které lze přičíst jakékoli jiné  pncině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakéko li. nedokončené práce 
během  přiměřené lhůtý stanovené V oznámení Objednatele opravňují Objédhatéle 
k vykonání veškeré potřebně práce, na náklady Zhotovitele,

9.2  ------------------— ------------------ :---- -™----- ------------------------- --------------— ----------- ™
O dkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušeni jakýchkoli prací, Pokud není

na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno,, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, .Materiály, Technologická , zařízení nebo řemeslné zpracovaní nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli, za takové odkrytí nebo' zkoušení zapláceno jako za-Va­
riaci v souladu s Podráiáhkem 10.2,

T I  f  %
V a r i ^ ^ J í t a í m y

10.1
O právnění k variaci O bjednatel může dát pokyn k Variacím,

10;2 — — ------------- ------- -— -------------- ----- -------- ------ --------------------------- ----------------------
O cenování variací Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezí Stranami,- nebo
b) tam , kde jo  to  vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkově ceny neexistují; m usí být položkové ceny zé Smlouvy 

použity jako základ prpo.cenění, nebo, kdyžto, není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenam i které mohou být dohodnuty nebo která 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k  tom u dá  pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou Určenou 

v Přfíozě; kdy v tom to případě muší vest Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a q použitých Materiálech.

10-3 ------- :------— ----- — ----------------------------- — --------- -------- -- ------ ---------------------------------- -------

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně, podat oznámení jakm ile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­
rá  by .mohla zpozdit práce na .Díle nebo ztížit jejich podmínky riébó která může vest 
ke cláirnu na dodatečnou platbu,; Zhotovitel m usí přijm out .veškerá rozumná opatření 
aby tyto-účihkyminímálizoval.-

Oprávnění Zhotovitele, na -ptodlouženf Doby pro dokončení a  dodatečnou platbu je  
omezeno na dobu á platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a. přijal veškerápřirněřená opatření.

6  R jÍC i-M? S i l v i i  ptís^T.íriHVte'.' íiaúiV :v;gí!ěs!:,í  p o l i t i
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O právnění ke cla im u Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Z h o - f||í  

tóvitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže jé v důsledku jakéhokoli M 
rizika Objednateie nutné změnit Dílo, musí se. situace řešit jako Variace, U

10.5 — ------------------- WĚĚĚKĚĚ^ĚltĚKĚKĚKKĚĚĚĚĚKĚĚĚĚKKĚ^KĚKĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚKKĚĚĚttĚĚĚĚĚĚ^̂ miQi

P ostup při variací 
a pří claEmu

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých. Variací 
nebo daímů během 28 dnů ód pokynu nebo události; z  která vznikl nárok. Objednatel 
musí ocenění zkontrolovat a, je -li to  možné, i odsouhlasit; Nedojde Ji k  dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

8®§l
ÍÍ !i

Smli|vní|:ena á platba

11,1
O ceňování díla Dílo musí být oceněno tak, ja k  je  stándverio v Přiioze s ohledem n*a Článek‘1 0.

11.2 - ■ ■ • * ■ - ■  —  - 

M ěsíční vyúčtování Zhotovíte! je oprávněný k měsíčním platbám: 

a) hodnoty provedeného Díla,
b j procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného ná Staveniš­

tě v přiměřené době, které je  stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípoptů a “ odpočtu, l<teré mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující Částky, ó k te ­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný

11-3- -------------— ----------

Průběžné p la tby Během 28/driů. po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli 
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem  zádržného. v sazbě stano­
vené v  Příloze a s; odpočtem  jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán: žádnou částkou, kterou dřivé považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může; odepřít průběžně platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
podlé Rod-článku 4,4 (je-li nějaké).

11.4 — — ----------------

P latba první po loviny 
zádržného

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacená běhěrii 14 dnů 
po’ vydání oznámení podle Pod-číánku 8.2,

11.5 — --------------------—

P latba druhé po loviny 
zádržného

Zůstatek zádržného. musí byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo Odstranění oznámených vad nebo 
dokončení nedokončených prací, vše tak, ja k  na tp odkazuje Pqd-Čiáhek 9.1, podle 
toho; co nastane později.

6a'í-í; ptfííftífcy Í j-FICK; VíSl-í 7
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'11,6 —------------------:------------------------------------------------ ----- ----------------------- — ---- —------------
Závěrečná p la tb a  Během 42 driů ocf pqslědnřz událostí uvedených v Pod-článku 11,5 výše m uší Zhoto­

vite l Objednátejí předložit závěrečné, vyúčtováníšpolu s jakýrňikoli dokumenty; je ž  m o­
hou být rozumně požadovány; aby mohl ÓbjednateJ zjistit celkovou emřuvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející -Zhotoviteli, NeSouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, m usí p ří provedení platby uvést důVoďy, proč-nesouhlasí.

11.7  — — -------------------------- ------- — -------------------------------- -—  ---------------------------- -—  ----------------— -----------

M ěna Platba m usíbýt v měně stanovené v  Příloze,

1 1 .8  ----------— ------------------------------------— -------------------- ------------~---------------- ---------
Zpožděná p la tba  Zhotovitel je oprávněný k  úroku z prodlení v  sazbě stanovené v  Příloze; za každý den,

12.1
N eplnění zho tov ite le  Opustí-li Zhotovitel Dílo, .odmítne pln it nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele;

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždéní, nebp i přes písemnou výzvu 
k  nápravě porušuje. Smlouvu, může dát Objednáte! Zhotoviteli oznámení, :s odkazem 
na tento Ppd-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal věškerá próvedítelná opatření k nápravě neplnění během .14 
dnů potom , co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů ódštoep ftod Sm lotlvy, Zhoto­
vitel poté m usí démóbííizovat a opustit Staveniště s tím, že na m iste zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a. jakékoli Vybavení zhotovitele; o kterém d á  v tom to 
druhém oznámení Objedháté! pokyn, žé má být používáno až dp dokončení Díla,

1 2 .2 --------- --------------------------------------------------— ----------------------------------*--------------------
Neplnění ob jednate le  Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo í přes písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhoíovitěí Objednateli oznámení, s odkazem 
ná tento PocKčiánek, popisující neplnění Objednatele, Jestliže neplnění není naprave­
no.béhem 7 dnů potom , co Objednatel obdržel, oznámení Zhotovitele,-může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Dilá nebo jeho části,

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom , co Objednatel obdržel ozná- 
meřu Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím  druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dn,ů .ocjstpupit od Smlouvy. Žhotovrtel po té  musí demoblUzovat a opustit Sta­
veniště.

12.3  ------------------- — --------------------- —  ---- s--------- — — ----------------------------------- —
Ú padek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podlé rozhodného práva, druhá Strana může pro­

střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy, Zhotovitel'poté musí.demobili- 
zovat a .opustit Staveniště .a tím , že, V případě úpadku Zhotovitele, Zhdtovltél na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tom to oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno, až do dokončení Díla;

8 SíAííWíí! f^ditwřiíiy f;rr; s (svisy .míHVnny
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Platba po odstoupen í Zhotovitel je. po odstoupení .oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a  Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně;

a) o jakékoli částky, ke kterým je.Zhotovitel oprávněný podle P od-článku10.4,
b) o jakékoli částky, kě kíéřým je  oprávněný Objednatel,
o) jestliže  Qbjědnatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k  datuodstoupehí riepťdvě- 
tíenýoh částí Díla;

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zitotovítél 
oprávněný k Nákladům jeho  přerušení a demobílizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10%  hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náležf k  zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů
qd oznámení o odstoupení.

i  O
Riziko fLÍÉIpovědnost

13.1
Péče zhotovite le  o  d ílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péci o Dílo od Data zahájení prací až

do dátar kdy je vydátio oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele, Jestliže na Díle vznikne, nějaká ztráta ncbp škoda 
během uvedené doby kdy je  za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebó.Škodu napravit tak, aby bylo Díló v  souladu sa-Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2 —— ---------------------- ------- ------— ----------- --------------- ----------- ------------------
Vyšší m oc Jestliže je. nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšším oei bráněno, v pl nění jakýchkoli

jejích závazků, musí ta to  ovlivněná Strana .dat okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to  nutně, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a:musí dem obilizovat VybavenízhOto­
vi tele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-ll událost pb dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupení; které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je pč odstoupení oprávněný k platbě nezapiaceněho zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a'Materiálů, a Technologického zařízení důvodně, dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli Částky, i<e kterým je  Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady Jeho přerušení a tíemobillzace,
cj o jakékoli Částky, kě kterým je oprávněný Objednatel.

Č istý zůstatek, který náležík Zaplácení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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14.1
Rozsah .krytí Zhotovitel; musí’před zahájením přačí na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) prd případ ztráty a škody ná. Díle, Materiálech, Technologiokém.zařfcedf a Vyba­
vení zhotovitele,

bj pro případ odpovědnosti obou Stran za  ztrátu, škodu, sm rt nebo Čtraz tratích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v  důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škótiý ná jiném majetků Objednatele, p e ije  
Dílo a

o) pro pripad odpovědnosti obou.Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za-smrt
nebo úraz. personálu Zhotovitelé-s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí. Objednatele a jakéhokoli zástupce, nebo zaměstnance- Ob­
jednatele.

14.2 - — — ----------------------- — ------------ ------------ ;---------------- ------- ------------------------ --—  ------------- ■-------------- —

O becně požadavky Veškerá pojištění musí být' v souladu š požadavky podrobně popsanými v  Příloze. Po­
rta  p o jiš těn í jištky musí být vydány pojistite li.a za podmínek schválených Objednatelem, Zhotovitel

musí Objednatel! poskytnout důkazy, že jakákoli, požadovaná pojistka je-v platnosti 
á že pojistné bylo zapláceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbam i obdrženými od •pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Diíe á ty to  platby musí být použitý na opravu nebo 
pro .nápravy ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za. ztrátu, nebo škodu, která 
nemá být opravena hebo napravena,

1 4.3 ------------------------- -------------------------- ---------------- ------- -------------------- ----- ----------------------------- ------ --------------------

N epojištěn í Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v; platností jakékoli z  pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý .důkaz, pojistky nebo účetní 
dokíady, může Objednatel, aniž by byla. dotčena jakákoli jehel práva nebtí opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí Odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako. odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.,

15.1
A d jud ikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor; který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislostí se Smlouvou nebo; z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli Sporu ve Věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatelé,- 
musí být kteroukoli ze. Stran předložen k átíjudlkaci V šouladCí V přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorěnh musí být jakákoli osopa, na liteře se Strany do­
hodnou, V případě, že se Strany nedohodnou, m usí být adjudikátor jmenován v sou- 
íadus Pravidly

Ozn ám ení o nesd uh lasu Nesouhlasí-] i některá ze Stráň ,s rozho dhutím adjudíkštora nebo, není-li vydáno.rozhod-
nuíí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Sťrána.do 28 dnů po obtíržení rozhodnutí
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nebo uplynutí Ihuty pro rozhodnutí, dát drUhé Straně; oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem ná tento Pod-článék, Jestliže nebylo podáno oznámení 0 nesouhlasu 
během stanovené lnuty, rozhodnuli se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během 'stanovené ihůty podárío bylo, rozhodnutí sě 
stává závazným pro obě Strany, které se jím  musí bez.prodlení řídit, pokud, a  dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem,

15.3 - ™~~---------- --------------— --------- i-----— --------— --------- ---- *-------------------- ,----- -----“ -----------

R ozhodčí řízení Spor; který podléhá oznámení o nesouhlasu, m usí být s kohečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže; se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodče určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v  místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-lí 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla."

1.1.5 Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

a) datum účinností Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro do­
končení Díla)

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací."

1.1.IQ Pod-článek 1.1.10zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1,1.14 zní:
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší m oc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(o) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
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(d) válečná munice* výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tu to munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastroíy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1,1.20 Za Pod-čiánek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oboro- 
váho třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Dita nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívám].

1,1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovitel'1 je totožný termín, jako „poddodavate!" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je  daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále­
žitosti mohou být určeny v Příloze,

1.1,29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí],

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1.1,32 Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:
„BIM Protokol" je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM 
protokolu a jeho příloh (použije-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

I. Požadavky Objednatelé na informace,
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í. a Datový standard staveb (DSS)

II. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

1.1.33 „Společné datové prostředí'1 je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Společné datové prostředí (CDE)".

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na informace" a souvisejících příloh.”

1 . 3 ........................................................................................... ............... ...................................................................................

H ierarchie sm luvních Pod-číánek 1.3 zní:
dokum entů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1 . 4 ................................................................................................................................ ....... -............. —-----------------------------

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."

1.7 _ _ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S ociá lní odpovědnost Za Pod-čiánek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]:
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotovíteíe, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné p l­
nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

2.1
P oskytnutí staven iště  Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]\

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele sé těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních 
dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce

Zvláštní podmínky SOI 7 7



Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat zále­
žitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 
kontrolního dne, V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou,"

)t(í)V Í1ZhotóVitel

4.1

O becné povinnosti Text Pod-čfánku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 '[Vyššímoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po ­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky proká­
záno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím poža­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstáv- 
ce, zaplatí Objednateli za to to porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na vidíteíném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve Štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tom uto účelu Objednatelem, V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz­
hodnutím pro Dío a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislostí s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6: Zhotovitel je  povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp.
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tom u je oprávněn Ob­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem  zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný Či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné form ě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za to to porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4 . 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subdodávky Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem;
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tu to skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

Zajištění splnění sm louvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výší uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena Částka, tento Pod- 
-č|ánek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 
účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro­
vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 
ku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti Zajištění Splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušeně smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitelé]. V  takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musí Zajištění splnění sm louvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 
kopií Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovi­
tele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění sm lou­
vy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala.
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V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v plat­
nosti."

4 . 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištěn í ja ko s ti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]:
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. System bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému."

4,6

Záruka za odstraněn í vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad\ :
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výší uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k  datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení je jí platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění Vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen/ sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom  případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.
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V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k  obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

4.7 _ --------------------------------------------------- --------------------------------- -------- -- — ---------------- — -------

K ontro lní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4,7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit."

4.8 _ — — — ---------------- ------ — ----------— ------------ — ------------------- ----- ------- — ------------------------ -

Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdravíphpráci]: 
zdraví při práci „Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tují) je povinností Objednatele, není-Ii v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je :pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá platné technické a právní předpisy, tý ­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní d ozor nad bezpečností práce á soustavn ou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá pří převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak.
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(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí Vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostm i, které mají původ v po­
vaze přístroje nebo jiných věcí Jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení částí 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

4 . 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby]:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.10 -..............................................................................................  ............. .................................................

A rcheolog ické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny do péče a odpovědností Objednatele. Zhotovitel musí přijm out 
přiměřená preventivní opatření* aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

Proiektování zhotovitelem

5.1

P ro jektová dokum entace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Z ho tovite le  „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souiadu se Smlouvou, odm ítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek­
tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být Urychleně doplněna a předložena 
znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 
harmonogramu postupu prací."
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6.1

Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se 
čárkou.

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís­
menem „a” .

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

,,{r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)."

Ža pod-odstavec (r) se vkládá novy pod-odstavec (s):

„s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta­
veništi.“

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-čiánky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce."

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro­
vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a: načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad poctu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů ­
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].
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Doba pro dokončením ^

7.1

Doba pro dokončení Na konec Pod-Článku 7.1 se přidává následující text;

7.2 — ------

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

z hlavních etap.
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