
  

   

 

R Á M C OVÁ  D O H O DA  N A  P R OVÁ D Ě N Í  S TAV E B N Í C H  
P R A C Í  

Smluvní strany: 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo zvláštního účtu projektu: 78-

2496840247/0100 

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem 

(dále jen „KSÚS“ nebo také „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 118/RD/2022 

– na straně jedné – 

 

a 

 

1.) 

Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS Karlovarský kraj 

Správce společnosti: STRABAG a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B 7634 

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500 

jehož jménem jedná: Ing. Pavel Klas, prokurista; Ing. Lukáš Přibyl, prokurista  

a 

druhý společník: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

IČ: 04852427, DIČ: CZ04852427 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 32379 

bank.spojení: KB a.s., pobočka Plzeň, č.účtu: 115-2097680207/0100 
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jehož jménem jedná: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel 1“) 

 

2.) 

HERKUL a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,   

spisová značka B1820 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu: 115058333/0300 

jehož jménem jedná: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva 

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 2“) 

 

3.) 

COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová dohoda 

se sídlem/místem podnikání: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary 

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s. 

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B6556 

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5030013729/5500 

jehož jménem jedná: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství společnosti COLAS CZ, a.s., 

na základě plné moci 

a 

druhý společník: Silnice Topolany a.s. 

se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 

IČ: 05758734, DIČ: CZ05758734 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B2772 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 500023962/0800 

jehož jménem jedná: Bc. Marek Volák, předseda představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 3“) 
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4.) 

PORR a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560  

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B 1006  

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1091107720/5500  

jehož jménem jedná: Jiří Šára a Ing. Martin Lukas, prokuristé  

(dále jen „Zhotovitel 4“) 

 

5.) 

„Společnost rámcová SW-AL“ 

se sídlem/místem podnikání: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

se sídlem/místem podnikání: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  

spisová značka oddíl C vložka 8032 

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 0212269343/0300 

jehož jménem jedná: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD 

a 

druhý společník: ALGON, a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

IČ: 28420403, DIČ: CZ28420403 

subjekt zapsaný v obchodním] rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

spisová značka oddíl B vložka 14403 

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu: 78-2124090297/0100 

jehož jménem jedná: Petr Študlar, předseda představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 5“) 

 

6.) 

„Společnost Rámcové dohody stavebních prací“ 

Správce společnosti: EUROVIA CS, a.s 

se sídlem/místem podnikání: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
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Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary 

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka oddíl B, vložka 1561 

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, č. účtu: 0141360165/0100 

    jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, na základě plné moci 

a  

druhý společník: BERGER BOHEMIA a.s. 

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň 

IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269 

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka oddíl B, 

vložka 217 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 1518318501/2700 

Jehož jménem jednají: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva a Ing. Ladislav Provod, člen 

představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 6“) 

 

7.) 

SILNICE GROUP a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město 

IČ: 62242105, DIČ: CZ62242105 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B, 12069 

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 8109481/0100 

jehož jménem jedná: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva a Ing. Petr Duchek, MBA, 

místopředseda představenstva (každý samostatně) 

číslo smlouvy: 222050 

(dále jen „Zhotovitel 7“) 

 

(Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3, Zhotovitel 4, Zhotovitel 5, Zhotovitel 6 a Zhotovitel 7 

společně též jen „Zhotovitelé“ nebo jednotlivě jen „Zhotovitel“) 

– na straně druhé – 

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Rámcová smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Rámcové smlouvy: 

ČÁST A – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. PREAMBULE 

1.1. Za účelem efektivního a flexibilního zajištění úkolů KSÚS oznámil Objednatel dne 4. 3. 2022 

uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení svůj úmysl uzavřít rámcovou dohodu 

na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na 

silnicích ve správě zadavatele“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod 

evidenčním číslem Z2022-008419. Účelem výše uvedeného zadávacího řízení bylo sjednání 

rámcové dohody na realizaci stavebních prací v souvislosti s komunikacemi ve správě 

Objednatele, přičemž na základě tohoto zadávacího řízení byly pro uzavření této Rámcové 

smlouvy vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu s ustanovením § 122 ZZVZ.  

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Objednatel prohlašuje, že: 

2.1.1. je právnickou osobou, příspěvkovou organizací, řádně založenou a existující podle 

českého právního řádu, a 

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.2. Zhotovitel 1 prohlašuje, že: 

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s 

řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové 

smlouvy, a 

2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.2.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

2.2.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zavazuje se Objednatele 

bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení 

úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal 

v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.3. Zhotovitel 2 prohlašuje, že: 

2.3.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 

a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 

Rámcové smlouvy, a 

2.3.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 
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2.3.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

2.3.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o 

hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové 

smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.4. Zhotovitel 3 prohlašuje, že: 

2.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 

a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 

Rámcové smlouvy, a 

2.4.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.4.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

2.4.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o 

hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření Rámcové smlouvy 

v dále uvedeném smyslu. 

2.5. Zhotovitel 4 prohlašuje, že: 

2.5.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 

a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 

Rámcové smlouvy, a 

2.5.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.5.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

2.5.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o 

hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové 

smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.6. Zhotovitel 5 prohlašuje, že: 

2.6.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 

a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 

Rámcové smlouvy, a 

2.6.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.6.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

2.6.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o 
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hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové 

smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.7. Zhotovitel 6 prohlašuje, že: 

2.7.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 

a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 

Rámcové smlouvy, a 

2.7.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.7.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

2.7.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o 

hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové 

smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.8. Zhotovitel 7 prohlašuje, že: 

2.8.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 

a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 

Rámcové smlouvy, a 

2.8.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.8.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

2.8.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o 

hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové 

smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

3. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY 

3.1. Účelem této Rámcové smlouvy je stanovení základních pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek na základě této Rámcové smlouvy pro zajištění realizace stavebních prací 

potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Rámcové 

smlouvy, a to na základě dílčích prováděcích smluv (dále jen „Prováděcí smlouvy“) 

uzavřených dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele mezi Objednatelem 

a jednotlivými Zhotoviteli způsobem uvedeným níže v této Rámcové smlouvě. 

3.2. Každý ze Zhotovitelů touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli ve spojení 

s příslušnou Prováděcí smlouvou splnění podmínek zadávací dokumentace této Rámcové 

smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“), a všech z toho vyplývajících podmínek a 

povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám 

a garancím uvedeným v této Rámcové smlouvě, ledaže by tato Rámcová smlouva výslovně 

stanovila jinak. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

3.2.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové smlouvy nebo 
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příslušné Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší 

míře zohledňovala účel Rámcové vyjádřený Zadávací dokumentací; 

3.2.2. v případě chybějících ustanovení této Rámcové smlouvy, případně i ve spojení 

s příslušnou Prováděcí smlouvou, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 

Zadávací dokumentace; 

3.2.3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení, 

která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Rámcové smlouvy použije 

subsidiárně. 

4. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

4.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, 

na základě kterých budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a 

požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích a opravách komunikací spadající 

do následujících okruhů stavebních prací dle jejich druhu:  

4.1.1 Všeobecné konstrukce a práce; 

4.1.2 Zemní práce; 

4.1.3 Základy; 

4.1.4 Svislé konstrukce; 

4.1.5 Vodorovné konstrukce; 

4.1.6 Komunikace; 

4.1.7 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů;  

4.1.8 Přidružená stavební výroba; 

4.1.9 Potrubí, a 

4.1.10 Ostatní práce 

(dále společně také jen „Stavební práce“). Bližší výčet Stavebních prací a jejich 

zařazení do jednotlivých okruhů Stavebních prací ve smyslu odst. 4.1.1 až 4.1.10 této 

Rámcové smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy. Předmětem Stavebních 

prací není zhotovení jakékoliv dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními 

pracemi s výjimkou dokumentace skutečného provedení stavby a případných 

dílenských dokumentací potřebných pro provádění Díla (jak je tento pojem definován 

níže v odst. 5.3 této Rámcové smlouvy), není-li v této Rámcové smlouvě nebo 

příslušné Prováděcí smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel je však povinen 

provést Stavební práce tak, aby stavební dílo bylo řádně připraveno ke kolaudačnímu 

řízení, při kterém je Zhotovitel dále povinen poskytnout Objednateli potřebnou 

součinnost.  

4.2. Předmětem této Rámcové smlouvy je dále rámcové vymezení práv a povinností 

Objednatele a Zhotovitelů vyplývajících z jednotlivých Prováděcích smluv. 
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ČÁST B – UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

5. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV  

5.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, na základě kterých jednotliví Zhotovitelé 

převezmou závazek realizovat jednotlivé veřejné zakázky spočívající v realizaci Stavebních 

prací dle konkrétních požadavků Objednatele a Objednatel převezme závazek zaplatit 

Zhotovitelům za realizaci Stavebních prací cenu dle podmínek stanovených v této Rámcové 

smlouvě a/nebo v jednotlivých Prováděcích smlouvách. Práva a povinnosti smluvních 

stran příslušné Prováděcí smlouvy, které nebudou v příslušné Prováděcí smlouvě výslovně 

upraveny, se budou řídit ustanoveními této Rámcové smlouvy, zejména části C Rámcové 

smlouvy. 

5.2. Jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, 

který bude vybrán pro realizaci příslušné Prováděcí smlouvy postupem dle ustanovení čl. 

6 této Rámcové smlouvy.  

5.3. Na základě jednotlivých Prováděcích smluv ve smyslu § 2586 občanského zákoníku budou 

vybranými Zhotoviteli prováděny Stavební práce, resp. prováděna konkrétní stavební díla, 

která budou specifikována vždy v příslušné Prováděcí smlouvě (dále jen „Díla“ nebo 

jednotlivě jen „Dílo“). V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo 

myšlena také jakákoliv jeho část. 

6. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

6.1. Prováděcí smlouvy na realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě této 

Rámcové smlouvy (jednotlivých Děl) budou uzavírány v souladu s § 169 odst. 2 ZZVZ níže 

formou tzv. minitendrů (dále jen „Minitendr“). Veškerá komunikace mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem týkající se zadávání jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě 

této Rámcové smlouvy bude probíhat v souladu s § 211 ZZVZ. 

6.2. Minitendr bude zahájen tak, že Objednatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

vyzve Zhotovitele k předložení nabídek na dílčí veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“), čímž 

dojde k zahájení Minitendru. Výzva bude obsahovat zejména tyto údaje: informaci 

o předmětu veřejné zakázky (příslušné Prováděcí smlouvy), tedy podrobnou specifikaci 

Díla, identifikační údaje Objednatele, lhůtu a místo pro podání nabídek, hodnotící kritéria 

a projektovou dokumentaci Díla, jehož provedení má být předmětem příslušné Prováděcí 

smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), výkaz výměr, který bude obsahovat 

seznam a rozsah prací nezbytných k provedení Díla (dále jen „Výkaz výměr“), a případně 

další Objednatelem stanovené dokumenty. Vzor Výzvy pro poskytnutí Plnění tvoří Přílohu 

č. 2 této Rámcové smlouvy. 

6.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k předložení nabídky na dílčí veřejnou zakázku pouze 

Zhotovitele: 

6.3.1. který není v úpadku; 

6.3.2. který je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy; 

6.3.3. u kterého nedošlo k zahájení likvidace; 

6.3.4. na kterého nebyla uvalena nucená správa; 
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6.3.5. na kterého nebyl uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část 

jeho majetku; 

6.3.6. vůči kterému nevznikl Objednateli v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou 

nárok na smluvní pokutu v celkové výši převyšující 500.000,- Kč (slovy: pět set 

tisíc korun českých); 

6.3.7. který není ke dni zahájení Minitendru dle odst. 6.2 této Rámcové smlouvy, 

v prodlení s plněním této Rámcové smlouvy nebo s plněním příslušné 

Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy (tj., zejména 

nebyl v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, s úhradou náhrady škody nebo 

s prokázáním kvalifikace dle odst. 16.6 této Rámcové smlouvy). 

6.4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat dokumenty obdržené v rámci Výzvy z hlediska jejich 

správnosti, úplnosti a vzájemné konzistence. V případě jakéhokoli zjištěného nedostatku, 

chybějícího či chybně uvedeného údaje nebo při existenci nepřesnosti či v případě jakékoli 

pochybnosti o správnosti dokumentů obdržených v rámci Výzvy je Zhotovitel povinen 

bezodkladně o takovém zjištění informovat Objednatele. V případě, že Zhotovitel zjištění 

dle tohoto odstavce oznámí Objednateli později než do sedmi (7) pracovních dnů ode dne 

obdržení Výzvy, není Objednatel povinen na toto zjištění brát zřetel. 

6.5. Zhotovitel či jednotliví Zhotovitelé, kteří od Objednatele obdrželi Výzvu, jsou následně 

povinni podat nabídku na realizaci dílčí veřejné zakázky (realizaci předmětu příslušné 

Prováděcí smlouvy), přičemž podmínky nabídnuté jednotlivými Zhotoviteli nesmí být pro 

Objednatele horší než podmínky nabídnuté v nabídce na uzavření této Rámcové smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn nabídku nepodat pouze v případě důvodů hodných zvláštního 

zřetele, jimiž jsou zejména kapacitní důvody mající původ v plnění na základě této 

Rámcové dohody nebo pro jiného plnění pro Objednatele a důvody provozní 

mimořádnosti, přičemž je Zhotovitel povinen ve lhůtě pro podání nabídek zaslat 

Objednateli podrobné zdůvodnění takových důvodů hodných zvláštního zřetele. 

6.6. Zhotovitelé jsou povinni podat nabídky v souladu s požadavky Objednatele stanovenými 

ve Výzvě, v této Rámcové smlouvě a v souladu se ZZVZ a obecnými právními předpisy, a to 

s ohledem na § 211 ZZVZ pouze v elektronické podobě. 

6.7. Součástí nabídky Zhotovitele bude vždy také návrh Prováděcí smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou zastupovat Zhotovitele. V případě, že návrh Prováděcí smlouvy bude 

podepsán zástupcem Zhotovitele zmocněným na základě plné moci, bude součástí nabídky 

Zhotovitele rovněž originál nebo úředně ověřená kopie takové plné moci. 

6.8. Zhotovitel zpracuje návrh Prováděcí smlouvy dle závazného vzoru, který bude přílohou 

Výzva a bude vycházet ze vzoru Prováděcí smlouvy, jak je uveden v Příloze č. 3 této 

Rámcové smlouvy. Návrh Prováděcí smlouvy musí být Zhotovitelem vypracován v souladu 

se závazným vzorem Prováděcí smlouvy obsaženým ve Výzvě a požadavky Objednatele 

uvedenými ve Výzvě; od závazného vzoru Prováděcí smlouvy se lze odchýlit, jen pokud to 

vyplývá z požadavku Objednatele uvedeného ve Výzvě nebo bude-li to zcela nepochybně 

ve prospěch Objednatele.  

6.9. Zhotovitelé budou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty stanovené 

Objednatelem ve Výzvě, pokud taková zadávací lhůta bude ve Výzvě stanovena. 

6.10. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede Objednatel otevírání nabídek podaných 

jednotlivými Zhotoviteli, jejich posouzení a hodnocení a učiní rozhodnutí o výběru 

Zhotovitele. V případě, že se nabídka Zhotovitele odchýlí od znění příslušné Prováděcí 

smlouvy nebo jiných podmínek stanovených Objednatelem ve Výzvě, nebo stanoví 
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nabídkovou cenu, která je v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. 7 této Rámcové 

smlouvy, případně Zhotovitel nesplňuje podmínky uvedené v odst. 6.3 této Rámcové 

smlouvy, bude tato nabídka vyřazena a Zhotovitel z Minitendru vyloučen nebo Objednatel 

k nabídce nebude přihlížet. Objednatel bude dle charakteru příslušného Minitendru 

hodnotit nabídky Zhotovitelů na základě jejich ekonomické výhodnosti, a to zejména podle 

nejnižší nabídkové ceny. 

6.11. Při vypracování nabídek Zhotoviteli platí, že Zhotovitel je při podávání nabídky vázán 

ohledně stanovení nabídkové ceny maximálním a nepřekročitelným průměrným 

koeficientem a procentními sazbami nákladů platnými pro jednotlivé Zhotovitele dle odst. 

7.3 této Rámcové smlouvy. Zhotovitelé však jsou oprávněni nabídnout výhodnější plnění, 

tedy cenu určenou dle nižšího koeficientu a zpřesnit popis svého plnění, pokud se tím 

zlepší postavení Objednatele. 

6.12. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v Minitendru 

vybrána jako nejvhodnější. 

6.13. Objednatel je oprávněn zrušit jakýkoli Minitendr, a to až do uzavření příslušné Prováděcí 

smlouvy. Zhotovitelé nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které vynaložili 

v souvislosti s jakýmkoliv Minitendrem. 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena (odměna) za provedení Díla na základě konkrétní Prováděcí smlouvy (dále jen 

„Celková cena“) bude rovna maximálně celkové nabídkové ceně stanovené vybraným 

Zhotovitelem v příslušném Minitendru.  

7.2. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu na základě 

ocenění Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Minitendru. 

Zhotovitelé jsou při ocenění Výkazu výměr povinni dodržet jeho strukturu a členění na 

jednotlivé části a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. 

Oceněný Výkaz výměr bude představovat položkový rozpočet příslušného Díla. 

7.3. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit celkovou cenu Stavebních prací bez 

daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která bude vypočtena jako součet cen za 

provedení jednotlivých okruhů Stavebních prací (tj. okruhy Všeobecné konstrukce a práce, 

Zemní práce, Základy, Svislé konstrukce, Vodorovné konstrukce, Komunikace, Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně otvorů, Přidružená stavební výroba, Potrubí a Ostatní práce) 

potřebných pro provedení Díla, a to tak, aby celková cena Stavebních prací nebyla vyšší, 

než cena stanovená podle následujícího vzorce (Zhotovitelé jsou však oprávněni nabídnout 

cenu nižší): 

NPNC = SC + SCK0 * KK0 + SCK1 * KK1 + SCK2 * KK2 + SCK3 * KK3 + + SCK4 * KK4 + SCK5 * KK5 + SCK6 * 

KK6 + SCK7 * KK7 + SCK8 * KK8 + SCK9 * KK9 

kde jednotlivé položky vzorce mají následující význam: 

NPNC – nejvýše přípustná celková cena Stavebních prací bez DPH platná pro daného 

Zhotovitele; 

SC – cena položek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Rámcové dohody, budou 

oceněny dle ceny v daném místě a čase obvyklé, jednotkové ceny nesmějí překročit 

jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku. Jednotkové ceny 

budou násobeny koeficientem K příslušným pro daný okruh Stavebních prací, který 

bude nižší nebo roven koeficientu dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku; 
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SCX – cena příslušného okruhu Stavebních prací dle odst. 4.1 této Rámcové smlouvy 

stanovená oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele 

v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle Třídníku, přičemž Třídník 

bude aktualizován v případě, že v něm uvedená cenová úroveň bude při učinění 

konkrétní Výzvy starší než jeden rok (výchozí cenová úroveň odpovídá cenové úrovni 

Třídníku 2021/II). Položky, u kterých podle cenové soustavy Třídníku pro aktuální 

cenovou úroveň není stanovována jednotková cena, budou oceněny dle ceny v daném 

čase a místě obvyklé na základě Zhotovitelem provedeného a doloženého průzkumu 

trhu a na základě provedené a doložené kalkulace této položky; 

Cenami příslušných okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu rozumí: 

SCK0 – cena za Všeobecné konstrukce a práce, 

SCK1 – cena za Zemní práce, 

SCK2 – cena za Základy, 

SCK3 – cena za Svislé konstrukce, 

SCK4 – cena za Vodorovné konstrukce, 

SCK5 – cena za Komunikace, 

SCK6 – cena za Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů, 

SCK7 – cena za Přidružená stavební výroba, 

SCK8 – cena za Potrubí, a 

SCK9 – cena za Ostatní práce. 

V případě, že by uvedený Třídník stavebních prací v průběhu účinnosti této Rámcové 

smlouvy přestal být vydáván a jeho poslední vydání by ke dni rozeslání příslušné Výzvy 

již nebylo aktuální, použil by se jiný obdobný aktuální ceník určený Objednatelem; 

K – koeficient platný pro daného Zhotovitele a konkrétní okruh Stavebních prací ve 

smyslu odst. 4.1 této Rámcové smlouvy, který uvedl Zhotovitel v jím podané nabídce 

na realizaci Veřejné zakázky, nebo koeficient nižší, přičemž koeficienty příslušných 

okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu rozumí: 

KK0 – koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce, 

KK1 – koeficient pro Zemní práce, 

KK2 – koeficient pro Základy, 

KK3 – koeficient pro Svislé konstrukce, 

KK4 – koeficient pro Vodorovné konstrukce, 

KK5 – koeficient pro Komunikace, 

KK6 – koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů, 

KK7 – koeficient pro Přidružená stavební výroba, 

KK8 – koeficient pro Potrubí, a 

KK9 – koeficient pro Ostatní práce. 

Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací jsou specifikovány 

v Příloze č. 9 této Rámcové smlouvy. 
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7.4. V mimořádných situacích mezi jednotlivými aktualizacemi Třídníku může Objednatel 

připustit zvýšení nejvýše přípustné celkové ceny Stavebních prací (NPNC) nad částku 

vypočtenou dle výše uvedeného postupu v případě, že dojde k nárůstu cen stavebních 

materiálů nebo jiných vstupů nezbytných pro provedení příslušného Díla a tento nárůst 

prokazatelně nebude odpovídajícím způsobem kompenzován růstem položkových cen 

uvedených v Třídníku nebo jiném obdobném ceníku dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy. 

Zvýšení nejvýše přípustné nabídkové ceny dle tohoto odst. 7.4 závisí plně na uvážení 

Objednatele v jednotlivých Minitendrech a Zhotovitelé nemají na takové zvýšení právní 

nárok. Přípustný rozsah a způsob zvýšení stanoví Objednatel v příslušné Výzvě. 

7.5. Zhotovitel k celkové ceně Stavebních prací stanovené dle odst. 7.3 a odst. 7.4 této 

Rámcové smlouvy připočítá DPH v zákonné výši. Zhotovitelé jsou povinni vždy ve svých 

nabídkách stanovit Celkovou cenu v Kč ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, cena vč. 

DPH, přičemž DPH bude vždy účtována ve výši určené platnými právními předpisy v době 

zdanitelného plnění.  

7.6. Cena bude v Prováděcích smlouvách stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Celková cena bude vždy zahrnovat všechny náklady Zhotovitele související s provedením 

Díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i všechny ostatní náklady související 

s prováděním Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jakékoli další platby za plnění 

jeho povinností dle příslušné Prováděcí smlouvy. 

7.7. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši 

ceny Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen 

uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci uzavřené Prováděcí 

smlouvy. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny Díla bude nacenění provedeno 

součinem odpovídajícího koeficientu daného okruhu Stavebních prací a příslušného 

Zhotovitele a cenou položky uvedenou v Třídníku platného v době, kdy bude dohodnuto 

provedení změn, případně cenou Další položky objektivně určenou Objednatelem. Použití 

jiného ceníku není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve formátu .xls i ve formátu 

importovatelném do programu ASPE a PROCONOM. Veškeré vícepráce musí být před 

jejich zahájením zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak je 

tento pojem definován v odst. 11.3 této Rámcové smlouvy) a odsouhlaseny v písemném 

dodatku k Prováděcí smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny 

ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které Zhotovitel provedl 

bez (či před) uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě ve smyslu odst. 25.2 této Rámcové 

smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které zjevně nevedly 

k naplnění účelu, pro nějž byly tyto vícepráce sjednány. 

ČÁST C – PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 

smluvních stran z jednotlivých Prováděcích smluv ustanoveními této části C Rámcové 

smlouvy. Ustanovení této části Rámcové smlouvy jsou účinná jen ve spojení s příslušnou 

Prováděcí smlouvou, resp. Prováděcími smlouvami. 
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9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny dle odst. 

7.1 této Rámcové smlouvy po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla 

dle odst. 12.3 této Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 

nestanoví-li tato Rámcová smlouva jinak. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat 

zálohy. 

9.2. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat platby částí Celkové ceny v závislosti na 

provedení částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení části Celkové ceny dle 

Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení protokolu o předání a převzetí části 

Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 11.6 této Rámcové 

smlouvy se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně. 

9.3. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat postupné vystavování dílčích měsíčních 

faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je 

oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém 

kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací 

protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává 

Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle tohoto 

odst. 9.3 nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě 

postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 11.6 této 

Rámcové smlouvy. 

9.4. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 9.1, odst. 9.2 a/nebo odst. 

9.3 této Rámcové smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na třiceti (30) 

kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad 

Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu (daňový doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně. 

Přílohou každé faktury (daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání a převzetí 

Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě dílčí faktury 

vystavované dle odst. 9.3 této Rámcové smlouvy musí být přílohou faktury kopie soupisu 

prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (ve formátu .xls) ve znění 

odsouhlaseném oprávněnou osobou Objednatele a zjišťovací protokol potvrzený 

Objednatelem (přílohou dílčí faktury není kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo 

jeho části). 

9.5. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí splňovat 

všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a 

náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 11, avšak výslovně musí faktury vždy 

obsahovat následující údaje: označení smluvních stran (Zhotovitel a Objednatel a označení 

odpovědného organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této 

Rámcové smlouvy, označení Prováděcí smlouvy, k níž se vztahuje fakturovaná částka, 

označení Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se 

má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a konkrétní Prováděcí 

smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla (případně 
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protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu prací provedených ve 

sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko vystavovatele a podpis osoby 

oprávněné ho zastupovat. 

9.6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) 

pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.  

9.7. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána elektronicky na e-mailovou adresu 

podatelna@ksusk.cz nebo do datové schránky (ID datové schránky: 2kdkk64). 

9.8. Faktury se platí bankovním převodem na výše uvedený účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 

této Rámcové dohody. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního 

účtu poskytovatele platebních služeb odesílatele ve prospěch účtu poskytovatele 

platebních služeb příjemce. 

9.9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % 

Celkové ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani 

Drobné vady ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle 

Protokolu o předání Díla ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy pouze Drobné vady, 

provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke dni splatnosti uhradí Zhotoviteli 

Celkovou cenu Díla poníženou o tuto hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla 

(zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli do třiceti 

(30) kalendářních dnů ode dne odstranění všech Drobných vad, potvrzeného v protokolu 

o odstranění vad a nedodělků dle Prováděcí smlouvy. Objednatel je však oprávněn 

jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení této 

Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, 

smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné ke dni doručení písemného 

oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli. 

9.10. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

9.11. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy 

sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu 

poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby 

poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s 

úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této Smlouvy o více než 

60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 

(faktura) vystavený poddodavatelem, potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli a potvrzení 

Zhotovitele o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 

Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu neuhrazení předmětné 

faktury příslušnému poddodavateli 

10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době 

v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Projektovou dokumentací, Výkazem 

výměr a podmínkami, které vyplývají z příslušného stavebního povolení či jiného 

závazného aktu orgánu veřejné správy. 

mailto:podatelna@ksusk.cz
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10.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu 

životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré 

relevantní technické normy schválené dle Politiky jakosti pozemních komunikací1, a to 

jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo 

které budou platit v průběhu provádění Díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na 

provádění Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 

10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat 

a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užívání. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a činnost 

dle Prováděcí smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu s jeho 

zájmy. 

10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné nevhodné 

okolnosti, které zjistil při provádění Díla a které mohou překážet v řádném provádění Díla. 

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které 

mu brání v plnění předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a výkonu 

dalších činností souvisejících s plněním předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 

smlouvy. 

10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a 

řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží. 

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou 

předmětem této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, budou s ohledem na 

nepředvídané okolnosti pro plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy 

nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel 

právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů. 

10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na 

pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel. 

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění 

dle této Rámcové smlouvy nebo dle Prováděcí smlouvy, jakož i poskytovat Objednateli 

veškeré informace, které jsou pro plnění této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí 

smlouvy nezbytné. 

10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, 

postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla 

a za metody vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví 

jinak. 

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým 

vedením odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání 

prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 

zaměstnancům příslušných správních úřadů. 

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích 

 

1 Dostupné na adrese: http://www.pjpk.cz/.  

http://www.pjpk.cz/
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osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá 

opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých 

poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob. 

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 

právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost 

a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. 

Zadavatel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni 

normy ISO 45001. 

10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními 

předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. 

Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje 

zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na 

staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech 

činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, 

zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště. 

10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným 

znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další 

předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu. 

10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 

právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí. 

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou 

míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní 

prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, 

prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 

stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli. 

10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo stavební deník (dále jen „Deník“), který bude 

obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě: 

10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající 

označení ve Výkazu výměr; 

10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  

10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a 

provádění Díla; 

10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady 

či drobné vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník 

veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných právních 
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předpisů není třeba Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý 

záznam o stavbě. 

10.22. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž se 

rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) 

a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a 

poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí 

zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin 

stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a 

poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím 

zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých 

poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární 

ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných 

protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění 

příslušné Prováděcí smlouvy. 

10.23. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 

zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky 

PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a 

pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen 

pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností 

uvedených v tomto bodu. 

10.24. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných 

látek v souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP. 

10.25. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit, aby alespoň 50 % nákladních 

automobilů používaných Zhotovitelem při realizaci díla (stavby) a při dopravě materiálu 

z/a na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle standardu Euro VI nebo vyšší, případně 

aby se jednalo o elektromobily či vozy na LPG či CNG. Zhotovitel je v souvislosti se splněním 

této povinnosti povinen předkládat objednateli nejpozději k poslednímu dni příslušného 

kalendářního čtvrtletí pravidelné písemné záznamy (ve formě požadované objednatelem) 

dokládající jednoznačné splnění této povinnosti zhotovitelem.  

10.26. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace díla odpracovaly alespoň 1 % všech 

pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti 

bude posuzováno objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel je 

povinen prokázat splnění této povinnosti objednateli předložením výkazu práce těchto 

osob vždy jednou ročně do 30. dne měsíce následujícího po 12 měsíců prací, přičemž 

objednatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. 

pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění 

této povinnosti vyvinit, pokud prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat ani po 

vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodněné na trhu práce se považují zejména: 

10.26.1. osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZoZ“); 

10.26.2. osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou 

pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ; 

10.26.3. osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci 

systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2;  



Strana 20 (celkem 41) 

 

10.26.4. osoby starší 55 let; 

10.26.5. absolventi škol; 

10.26.6. mladí do 24 let; 

10.26.7. osoby po skončení rodičovské dovolené; 

10.26.8. osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

10.27. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím staveništi 

dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména požární 

bezpečnost a používání ochranných pomůcek. 

10.28. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných 

látek na staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová 

zkouška na alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle 

platných právních předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních 

předpisů ze strany Zhotovitele. 

10.29. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními 

předpisy a dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.  

10.30. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích 

zařízení, k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob Zhotovitelem 

pověřených v souvislosti s prováděním Díla. 

10.31. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení 

k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na 

vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej 

Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na 

vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je 

povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro 

rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je 

povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí 

a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a 

kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových inženýrských 

sítích vedoucích staveništěm. 

10.32. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle Prováděcí smlouvy povinen 

vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy výstavby 

a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla oproti 

podkladům a příkazům, které jsou pro zhotovení Díla závazné. 

10.33. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda Projektová 

dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje 

řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění 

předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými 

rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však není povinen podrobně přezkoumávat 

správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové 

dokumentace, je povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit. 

10.34. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a 

stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a to 

před jejich zabudováním do Díla. 
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10.35. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami a Projektovou dokumentací nebo Prováděcí smlouvou. O konání 

jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované 

osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen 

formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky. 

10.36. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení 

dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru 

Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak 

v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady 

na provedení takové zkoušky Zhotovitel. 

10.37. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi nebo 

nedodržuje ujednání této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, je Objednatel 

oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby 

Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé 

nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. 

Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena. 

10.38. Materiály, které neodpovídají příslušné Prováděcí smlouvě nebo této Rámcové smlouvě 

nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, musí být odstraněny ze stavby a 

staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady Zhotovitele nahrazeny jinými 

bezvadnými materiály. 

10.39. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele 

příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena 

bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné 

vážné škody. 

10.40. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí 

opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných 

osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného 

autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků 

ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou 

dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby 

(zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného 

autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření 

Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých 

byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo 

zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany 

zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá Zhotovitel 

za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále 

povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění 

stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora 

BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou 

Objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil 

opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu 

pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo 

na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů. 
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10.41. Objednatel zajišťuje na základě samostatné příkazní smlouvy technický dozor stavebníka 

(dále jen „TDS“) při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDS je v souladu 

s touto příkazní smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této 

Rámcové smlouvy a příslušných Prováděcích smluv. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 

s TDS a náležitě reflektovat oprávnění TDS jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl 

s těmito oprávněními seznámen. 

10.42. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby (zejména 

s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory jako např. obec či 

správce jiné sítě, atd.) s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, 

realizace a zprovoznění stavby. 

11. ZMĚNY DÍLA 

11.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční nebo 

vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu Díla, vyžadují předchozí 

písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas poskytnout. 

11.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho 

dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel 

povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen 

přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem. 

11.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat dokument 

popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a další 

podmínky plnění (dále jen „Změnový list“). Cena za vypracování Změnového listu je 

zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele dle čl. 7 této Rámcové smlouvy. Součástí Změnového 

listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít navrhovaná změna Díla dopad na 

harmonogram plnění, případně jaký. 

11.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k Prováděcí 

smlouvě, kterým dojde k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, nebo 

pokud změnu navrhl Zhotovitel, v souladu s dohodou smluvních stran, není-li v konkrétním 

případě touto Rámcovou smlouvou či příslušnou Prováděcí smlouvou stanoveno jinak. 

11.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 13 této Rámcové smlouvy se nepovažují za změny 

Díla ve smyslu tohoto článku této Rámcové smlouvy. 

11.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními 

ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ. 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, 

výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho 

část řádně převzít a užívat v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou. 

12.2. Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady 

související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, 

Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o 

provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části 

Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím 

předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla. 
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12.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 

12.2 této Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek 

a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a 

nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání 

a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla“). Objednatel je povinen v Protokolu o 

předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského 

zákoníku. 

12.4. Další podmínky předání a převzetí Díla, jakož i okamžik přechodu vlastnického práva a 

nebezpečí škody na Objednatele, stanoví příslušná Prováděcí smlouva. 

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

13.1. Uzavřením Prováděcí smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost spočívající 

v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho 

provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat 

provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové smlouvy 

nebo Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, 

technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí smlouvy 

nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména technickými a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k účelu, 

vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude 

v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv právních i faktických vad. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část 

v okamžiku předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo 

jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost 

zejména povinen odstraňovat havarijní stavy Díla. 

13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 

písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo nevhodnou 

povahou věcí, které měl podle Prováděcí smlouvy opatřit Objednatel a které Objednatel 

požadoval do Díla zapracovat, pokud přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost při 

vynaložení odborné péče písemně upozornit Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 

pokynů nebo věcí nebo pokud na jejich použití Objednatel i přes takové upozornění trval. 

13.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou 

Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno, přičemž délka záruční doby je 

ve vztahu k plnění všech Zhotovitelů stanovena následovně: 

13.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 

zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 

výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců; Objednatel je u vybraných 

strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby. 

Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců; 

13.4.2. záruční doba na dvě (2) asfaltové vrstvy povrchu komunikací se sjednává v délce třiceti 

šesti (36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí 

byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž 

základě bylo Dílo zhotoveno; 
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13.4.3. záruční doba celé konstrukce povrchu komunikací se sjednává v délce šedesáti (60) 

měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly 

předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě 

bylo Dílo zhotoveno; 

13.4.4. záruční doba vodorovného dopravního značení v barvě se sjednává v délce dvaceti čtyř 

(24) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly 

předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě 

bylo Dílo zhotoveno; 

13.4.5. záruční doba vodorovného dopravního značení v plastu se sjednává v délce třiceti šesti 

(36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly 

předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě 

bylo Dílo zhotoveno; 

13.4.6. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná záruka 

dle odst. 13.4.1 a odst. 13.4.2 této Rámcové smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) 

měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou Prováděcí smlouvy, 

na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno. 

13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou 

dotčenou část řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží 

také po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které odpovídá 

Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo jeho vadou dotčené 

části, ale vyskytnou se opakovaně. Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo jeho části 

užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba 

i ve vztahu k této související části Díla. 

13.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož 

základě Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode 

dne následujícího po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce 

uvedené v odst. 13.4 této Rámcové smlouvy ve vztahu k vyměněné nebo opravené části 

Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli.  

13.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu 

záruční doby způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez vady, 

opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby 

Objednatele.  

13.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-

mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení 

vady Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel 

zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení 

vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, či nesnese 

odkladu) určí Objednatel v oznámení vady a zváží přitom rozsah vady Díla a důsledky jejího 

včasného neodstranění. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo 

neodstraní vady ve lhůtě uvedené v oznámení Objednatele o vzniku vady, může být 

odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí dle čl. 23 této Rámcové smlouvy. 



Strana 25 (celkem 41) 

 

13.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 13.9 všechny vady, které se 

vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde 

o vadu, za kterou ve smyslu této Rámcové smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu 

Objednatel náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním takové vady a vypočtené obdobně 

dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy a koeficientu „K“ použitého pro výpočet ceny Díla 

podle Prováděcí smlouvy, k níže se vada a Dílo vztahuje. 

13.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění 

oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen 

bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném 

rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných 

relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního 

výsledku zkoušek podepíšou Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se 

považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.  

14. UŽÍVACÍ PRÁVA 

14.1. Bude-li výsledkem Zhotovitelem, na základě této Rámcové smlouvy, provedeného plnění 

dílo (zejména dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, 

popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), nabývá 

Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu o předání Díla nebo části Díla (tj., dnem 

podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanovení odst. 13.4 této Rámcové smlouvy), 

jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo v původní nebo 

zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, po 

celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 

ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí 

Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci 

k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele 

k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové 

verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto 

uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací 

Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. 

14.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je 

zahrnuta v ceně Díla, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla. 

15. SANKCE 

15.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové smlouvě a/nebo 

v příslušné Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po 

Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto: 

15.1.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 

v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 

z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení; 

15.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 

v předchozím bodě, stanoveného v této Rámcové smlouvě nebo příslušné Prováděcí 

smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení 
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Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla 

za každý započatý den prodlení; 

15.1.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo 

dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí 

Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení 

k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den 

prodlení; 

15.1.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště;  

15.1.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odst. 6.5 této Rámcové dohody, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

uvedené povinnosti;  

15.1.6. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně 

jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí 

v souladu s obecně závaznými předpisy, touto Rámcovou smlouvou a příslušnou 

Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý jednotlivý 

případ porušení uvedené povinnosti;  

15.1.7. v případě porušení povinnosti realizovat plnění příslušné Prováděcí smlouvy v souladu 

s ustanovením odst. 16.5 této Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu 

smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ takového porušení;  

15.1.8. v případě porušení povinnosti zajistit, aby plněním této Rámcové smlouvy nedošlo 

k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými 

jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni v souladu s ustanovením odst. 16.7 této 

Rámcové smlouvy, vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 

200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového 

porušení, přičemž tato pokuta může být ukládána i opakovaně; a 

15.1.9. v případě prodlení se splněním povinnosti dle odst. 16.8 této Rámcové smlouvy vzniká 

Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) za každý den prodlení.  

15.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 této Rámcové smlouvy alokovat na plnění dle 

této Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 

této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít 

výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc 

korun českých) za každé porušení takové povinnosti. 

15.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 této Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle 

této Rámcové smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové 

smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se  souhlasem Objednatele, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 

českých) za každé porušení takové povinnosti. 
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15.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 této Rámcové smlouvy alokovat technické a 

strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této 

Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení, případně měnit toto vybavení jen se souhlasem 

Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: 

dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. 

15.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 této Rámcové smlouvy zajišťovat plnění této 

Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím provozních a 

technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za 

každé porušení takové povinnosti. 

15.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové smlouvy mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své 

podnikatelské činnosti třetím osobám a pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění 

nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 17.4 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 

porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě. 

15.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.5 této Rámcové smlouvy předložit originál či 

úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení 

na uzavření Rámcové dohody prokázal svou kvalifikaci a uspokojivé doklady o tom, že tyto 

doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové 

povinnosti. 

15.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy ohledně ochrany 

důvěrných informací dle čl. 22 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení 

takové povinnosti. 

15.9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne 

odeslání písemné výzvy Objednatele. 

15.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše 

smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tedy výslovně 

vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

15.11. Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 

pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

15.12. Objednatel může stanovit ve Výzvě, resp. Prováděcí smlouvě, i jiné sankce. 

ČÁST D – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

16. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

16.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy alokovat pracovní kapacitu 

osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této 

Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná 

změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. 

Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických 

ke změně osoby realizačního týmu do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. 

V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že 
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Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou osoby realizačního týmu. Jestliže kterýkoli 

z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je 

Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, 

přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka 

Zhotovitel. 

16.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím 

poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím 

prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové smlouvy a dále 

pouze poddodavateli, kteří splňují požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a 

profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že v případě 

prokázání splnění části kvalifikace uvedené v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky 

prostřednictvím poddodavatele, se tento poddodavatel musí podílet na realizaci plnění na 

základě jednotlivých Prováděcích smluv v případě, že předmětem těchto Prováděcích 

smluv bude plnění či výkon, které odpovídá kvalifikačnímu požadavku stanovenému 

v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, pro jehož prokázání v rámci kvalifikace 

Zhotovitel použil takového poddodavatele v souladu s § 83 ZZVZ. Jakákoliv dodatečná 

změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být 

předem písemně schválena Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout 

změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit 

prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně poddodavatele do 5 

pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty 

uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou 

poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím 

jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl 

sám. 

16.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv 

alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy a 

k plnění dle této Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení.  

16.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích 

smluv prostřednictvím provozních a technických útvarů, resp. obaloven, uvedených 

v Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy.  

16.5. Zhotovitel nesmí podat s jiným Zhotovitelem společnou nabídku na plnění Prováděcí 

smlouvy zadávané na základě této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí podat 

společnou nabídku na plnění příslušné Prováděcí smlouvy s dodavatelem, který není 

stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí být při plnění Prováděcí smlouvy 

uzavřené na základě této Rámcové smlouvy poddodavatelem (ani faktickým) jiného 

Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí využít 

k plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy jako svého 

poddodavatele (ani faktického) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. 

Postup Zhotovitele v rozporu s tímto odst. 16.5 je podstatným porušením této Rámcové 

smlouvy. 

16.6. Objednatel je oprávněn od Zhotovitelů po uplynutí každého roku účinnosti této Rámcové 

smlouvy požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl 

požadován v zadávacím řízení na tuto Rámcovou smlouvu nebo touto Rámcovou 

smlouvou. Objednatel je povinen Zhotovitelům pro účely prokázání splnění kvalifikace 

poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění 

kvalifikace při zadávání této Rámcové smlouvy. Zhotovitele, který neprokáže splnění 
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požadované kvalifikace, není Objednatel povinen ve smyslu odst. 6.3.7 této Rámcové 

smlouvy vyzvat k poskytnutí plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované 

kvalifikace. 

16.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Rámcové smlouvy nedošlo k porušení 

právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká 

republika nebo Objednatel vázáni, zejména: 

a) Zhotovitel prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou 
osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) Zhotovitel prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které 
jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených 
v bodě a) výše a 

c) Zhotovitel prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či 
orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených 
v bodě a) nebo b) této Rámcové smlouvy. 

16.8. Pokud by došlo k porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení 

závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení Zhotovitele 

dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly 

jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o takové 

situaci nejpozději následující pracovní den písemně informovat. 

17. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY 

17.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou 

škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného 

plnění 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové 

smlouvy nebo až do ukončení poslední z Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové 

smlouvy. V případě, že by účinnost takové pojistné smlouvy měla skončit ještě před 

účinností této Rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto 

pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s pojistným plněním 

minimálně ve stejné výši. 

17.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 17.1 této Rámcové smlouvy povinen mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to 

vždy ve vztahu ke konkrétním stavbám zhotovovaným na základě příslušné Prováděcí 

smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 17.1 

této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy. 

17.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové 

smlouvy pokrývaly i činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho 

poddodavatelé měli uzavřené také pojistné smlouvy.  

17.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 

příslušné pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů 

a uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají 

v platnosti a účinnosti. 

17.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 

jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že 

tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.  



Strana 30 (celkem 41) 

 

18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

18.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 

smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 

plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv. 

18.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo 

Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a se 

splatností jednotlivých peněžních závazků. 

18.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních 

stran, není-li v této Rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

18.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této 

Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 

straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného 

poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Rámcové smlouvy, není-li 

stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle 

předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích 

smluv, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy 

uvedené v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy. 

18.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-

mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do pěti 

(5) dnů. 

19. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

19.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním 

dle této Rámcové smlouvy. 

19.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony 

v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání 

této Rámcové smlouvy nebo úkonů je měnících, které jsou vyhrazeny k provedení osobami 

oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejími zplnomocněnými zástupci. V zájmu 

vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že souhlas oprávněné osoby se změnami této 

Rámcové smlouvy automaticky neznamená, že tato změna bude realizována. Jakákoliv 

změna této Rámcové smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na základě dodatku dle odst. 

25.2 této Rámcové smlouvy podepsaného osobou oprávněnou k takovému podpisu. 

Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě změn dle odst. 16.1, 16.2 a 16.3 této 

Rámcové dohody. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením 

rozsahu zmocnění. 

19.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této 

Rámcové smlouvy nebo jejího předmětu. 

19.4. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy a jejich role 

stanoví tato Rámcová smlouva. 

19.5. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění příslušné Prováděcí smlouvy uvedena 

přímo v příslušné Prováděcí smlouvě. 
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19.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 

změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů. 

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

20.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů, této Rámcové smlouvy a konkrétní Prováděcí smlouvy. Zhotovitel plně 

odpovídá za plnění povinností dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv rovněž 

v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí 

osoby). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. 

20.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 

V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou 

povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, 

smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 

Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. 

20.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto 

došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo 

v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku). 

20.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Rámcové smlouvy 

nebo konkrétní Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 

k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

20.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž 

pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

21. UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

21.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy dle volby Objednatele 

s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud: 

21.1.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 

v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy trvající 

déle než šedesát (60) dnů; 

21.1.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli dle 

příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 10 % (slovy: deset procent) z Ceny Díla 

dle příslušné Prováděcí smlouvy; 

21.1.3. v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.5 této Rámcové smlouvy. 

21.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody, pokud cena plnění na základě 

jednotlivých Prováděcích smluv dosáhne limitu 299.999.999,- Kč bez DPH. 

21.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy s účinností vůči určitému 

Zhotoviteli, pokud: 

21.3.1. se Zhotovitel do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, dojde-li vůči němu 

uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou 

část Zhotovitelova majetku; nebo 
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21.3.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu 

Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, 

který spáchal v souvislosti s uzavřením či plněním této Rámcové smlouvy nebo 

kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo 

21.3.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

Rámcová smlouva, případně v rámci Minitendru, na jehož základě byla uzavřena 

Prováděcí smlouva, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí 

smlouvy; nebo 

21.3.4. Zhotovitel neprokáže svou kvalifikaci k plnění této Rámcové smlouvy ve smyslu odst. 

16.6, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté k tomu Objednatelem, která nesmí být 

kratší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo 

21.3.5. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 se ukáže být nebo se stane nepravdivým; 

nebo 

21.3.6. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv 

Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; možnost 

odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského zákoníku přitom 

zůstává nedotčena; nebo 

21.3.7. pokud Zhotovitel nejméně 3x v průběhu šesti měsíců poruší svoji povinnost dle odst. 

6.5 této Rámcové dohody. 

21.4. Objednatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy nebo jakékoli Prováděcí smlouvy 

odstoupit s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud zjistí, že na tohoto Zhotovitele nebo 

na jeho ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle 

příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 

vázáni. 

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění této 

Rámcové smlouvy nebo jakékoli Prováděcí smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel 

povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 

informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a 

takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od této 

Rámcové smlouvy, jakékoli Prováděcí smlouvy či její části odstoupit s účinností vůči 

dotčenému Zhotoviteli. 

21.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy i pouze ve vztahu ke 

konkrétnímu Zhotoviteli či konkrétním Zhotovitelům. Povinnosti zbývajících Zhotovitelů 

dle této Rámcové smlouvy nebudou takovým odstoupením dotčeny. 

21.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí 

smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Rámcové smlouvě či 

Prováděcí smlouvě.  

21.7. Odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně s tím, že 

Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost odstoupení od 

této Rámcové smlouvy nebo určité Prováděcí smlouvy, případně stanovit, že odstoupení 

se na určité Prováděcí smlouvy nevztahuje. 

21.8. Odstoupí-li Objednatel od této Rámcové smlouvy, platí, že zároveň odstupuje od všech 

Prováděcích smluv, které s příslušným Zhotovitelem uzavřel, nestanoví-li Objednatel 
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v oznámení o odstoupení od smlouvy jinak. Odstoupením od této Rámcové smlouvy se 

tato Rámcová smlouva ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tím Zhotovitelem, 

vůči kterému Objednatel od této Rámcové smlouvy odstoupil.  

21.9. Odstoupení Objednatele je účinné jen vůči tomu Zhotoviteli, jehož se týkal důvod pro 

odstoupení. Odstoupí-li Zhotovitel, je odstoupení účinné jen ve vztahu mezi ním a 

Objednatelem a takovéto odstoupení nemá vliv na další účinnost této Rámcové smlouvy a 

Prováděcích smluv mezi Objednatelem a dalšími Zhotoviteli.  

21.10. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy před poskytnutím plnění dle konkrétní 

Prováděcí smlouvy ze strany Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli 

veškerá peněžitá plnění Objednatelem poskytnutá mu na základě ukončené Prováděcí 

smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku. 

21.11. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě takové 

Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání 

práv a závazků odlišně od § 2005 občanského zákoníku takto: 

21.11.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, 

které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě ukončené 

Prováděcí smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se 

vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení 

části ceny za Dílo připadající dle ukončené Prováděcí smlouvy na řádně poskytnuté a 

Objednatelem si ponechané plnění; 

21.11.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě ukončené 

Prováděcí smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění 

dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 

1970 občanského zákoníku; 

21.11.3. po účinnosti odstoupení od Prováděcí smlouvy nadále trvají závazky 

Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této 

Rámcové smlouvy a další práva Objednatele z vadného plnění; 

21.11.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady 

na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Prováděcí 

smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

21.11.5. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků 

Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí smlouvy nebo 

této Rámcové smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními 

stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle 

projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

příslušné Prováděcí smlouvy; a 

21.11.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcí smlouvy okamžikem 

účinnosti odstoupení od této Prováděcí smlouvy zanikají, ledaže příslušná Prováděcí 

smlouva výslovně stanoví jinak. 

21.12. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to 

s 12 (slovy: dvanácti) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď 

doručena.  
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22. OCHRANA INFORMACÍ 

22.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Rámcové smlouvy 

nebo Prováděcích smluv: 

22.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 

považovány za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné 

informace“), 

22.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností 

druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 

strany. 

22.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této 

Rámcové smlouvy nebo konkrétních Prováděcích smluv od Objednatele získal. 

22.3. Za třetí osoby podle odst. 22.2 této Rámcové smlouvy se nepovažují: 

22.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  

22.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové, 

22.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran, 

22.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci 

plnění konkrétního Díla, 

22.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i 

potenciální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, 

důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 

důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a 

za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Rámcové smlouvě. 

22.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Rámcové 

smlouvy a Prováděcích smluv, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat žádným způsobem 

důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům 

a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto 

Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí smlouvu. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít 

důvěrné informace jinak, než za účelem plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích 

smluv.  

22.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné 

implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního 

tajemství, tj. například, ale nejenom, konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a 

v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 

s předmětem plnění této Rámcové smlouvy, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 

odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo části popisů technologických procesů 

a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 

procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 

strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 

třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o 

pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou 

by předávající straně mohlo způsobit škodu. 
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22.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu 

této Rámcové smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace 

Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Rámcovou 

smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací 

podle tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele. 

22.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 

souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit 

přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní 

stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje 

zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací. 

22.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

22.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků 

přijímající smluvní strany či právních předpisů, 

22.8.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Rámcové 

smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními 

stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, 

22.8.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany, 

22.8.4. po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 

omezena v takovém nakládání s informacemi, 

22.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU 

nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci. 

22.9. Ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy z jakéhokoliv důvodu 

se nedotkne ustanovení tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po 

ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy. 

22.10. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé Smluvní strany (identifikační a 

kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Rámcové smlouvy 

jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely: 

22.10.1. uzavírání a plnění této Rámcové smlouvy a dalších Prováděcích smluv; 

22.10.2. vnitřní administrativní potřeby správce; 

22.10.3. ochrana majetku a osob správce; 

22.10.4. ochrana právních nároků správce; 

22.10.5. tvorba statistik a evidencí správce; 

22.10.6. plnění zákonných povinností správce. 

22.11. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  

22.11.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.1 této 

Rámcové smlouvy);  

22.11.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.2 

této Rámcové smlouvy), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel 

dle bodu 22.10.3 této Rámcové smlouvy), ochraně právních nároků správce (pro účel 
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dle bodu 22.10.4 této Rámcové smlouvy) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro 

účel dle bodu 22.10.5 této Rámcové smlouvy);  

22.11.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 

bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy).  

22.12. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 22.10 této Rámcové smlouvy po dobu 

účinnosti této Rámcové smlouvy, pro účely dle bodů 22.10.2 až 22.10.5 této Rámcové 

smlouvy po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy a pro účel 

dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy po dobu plnění příslušných zákonných povinností.   

22.13. Subjekty údajů jsou oprávněny:  

22.13.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;  

22.13.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

22.13.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů; 

22.13.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  

22.13.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

22.13.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 

22.13.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou nebo Prováděcími 

smlouvami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními 

předpisy souvisejícími. 

23.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti 

s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení 

těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 

zástupců. 

23.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy 

k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, 

budou všechny spory vznikající z této Rámcové smlouvy či Prováděcích smluv a 

v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 

jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

23.4. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Objednatele přímo či odvozeně souvisejícím 

s touto Rámcovou smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba 

plynout. 

24. ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY 

24.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu dvou (2) 

let. 
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24.2. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze písemnou dohodou všech 

smluvních stran. 

24.3. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze i písemnou dohodou mezi 

Objednatelem a určitým Zhotovitelem s tím, že účinnost této Rámcové smlouvy se 

ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tímto Zhotovitelem. 

24.4. V případě, že se počet Zhotovitelů, vůči nimž bude tato Rámcové smlouva účinná, sníží pod 

tři (3), končí účinnosti této Rámcové smlouvy a Objednatel není oprávněn na základě této 

Rámcové smlouvy zadávat veřejné zakázky a uzavírat Prováděcí smlouvy. 

24.5. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 

náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení 

sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové smlouvy . 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25.1. Tato Rámcová smlouva a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, 

zejména pak občanským zákoníkem. 

25.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak 

stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po 

uzavření této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední 

vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku 

a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a 

učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která se 

odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění 

příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy.  

25.3. Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 

všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy podepsaných 

oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této Rámcové 

smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní Prováděcí smlouvu je možné měnit 

pouze písemnou dohodou smluvních stran Prováděcí smlouvy ve formě číslovaných 

dodatků takové Prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou příslušných 

smluvních stran. 

25.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy či z Prováděcích smluv 

přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 

smluvních stran. 

25.5. V případě ukončení této Rámcové smlouvy zůstávají Prováděcí smlouvy, které byly 

uzavřeny do okamžiku ukončení této Rámcové smlouvy, platné a účinné, nedohodnou-li 

se smluvní strany výslovně jinak, případně nestanoví-li Objednatel výslovně jinak 

v písemné výpovědi nebo v písemném odstoupení, pokud je tato Rámcová smlouva 

ukončována výpovědí či odstoupením ze strany Objednatele. 

25.6. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv 

práva, vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, na třetí osobu.  

25.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová smlouva podléhá ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím 
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registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou smlouvu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel. 

25.8. Zhotovitelé výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Rámcové 

smlouvy vč. jejích příloh. Tato Rámcová smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i 

případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud 

Zhotovitel nejpozději do uzavření této Rámcové smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, 

resp. části návrhu této Rámcové smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 

právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry 

obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu 

s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody 

zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Rámcové smlouvy 

(jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

25.9. Nedílnou součást této Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Výčet Vybraných stavebních prací 

Příloha č. 2: Vzor Výzvy 

Příloha č. 3: Vzor Prováděcí smlouvy 

Příloha č. 4: Oprávněné osoby 

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6: Realizační tým 

Příloha č. 7: Technické vybavení 

Příloha č. 8: Provozní a technické útvary 

Příloha č. 9: Cenová specifikace 

25.10. Tato Rámcová smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronických podpisů 

všech smluvních stran. 

  



Strana 39 (celkem 41) 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V _______ dne dle elektronického podpisu 

 

 

Zhotovitel 1 

 

V Českých Budějovicích dne dle elektronického 

podpisu 

 

 

............................................................................ 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Jiří Šlachta, 

ředitel 

............................................................................ 

Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS 

Karlovarský kraj  

Správce společnosti STRABAG a.s. 

                             Ing. Pavel Klas                   

                       prokurista STRABAG a.s.         

 

 

Zhotovitel 1 

 

V Českých Budějovicích dne dle elektronického 

podpisu 

 

 

Zhotovitel 1 

 

V Plzni dne dle elektronického podpisu 

 

 

............................................................................ 

Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS 

Karlovarský kraj  

Správce společnosti STRABAG a.s. 

                        Ing. Lukáš Přibyl 

prokurista STRABAG a.s.         

 

............................................................................ 

Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS 

Karlovarský kraj  

Druhý společník: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Václav Kotěšovec,  

jednatel 
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Zhotovitel 2 

 

V Obrnicích dne dle elektronického podpisu 

 

Zhotovitel 2 

 

V Obrnicích dne dle elektronického podpisu 

podpisu 

 

............................................................................ 

HERKUL a.s. 

Ing. Šárka Bukovská  

předseda představenstva 

 

............................................................................. 

HERKUL a.s. 

Ing. Michal Klimeš  

člen představenstva 

Zhotovitel 3 

 

V Karlových Varech dne dle elektronického 

podpisu 

 

Zhotovitel 4 

 

V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

............................................................................. 

„COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová 

dohoda“ 

Správce společnosti COLAS CZ, a.s. 

Ing. Pavel Hudler  

ředitel divize  

na základě plné moci 

 

............................................................................ 

PORR a.s. 

Jiří Šára           

prokurista                              

 

Zhotovitel 4 

 

V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

Zhotovitel 5 

 

V Českých Budějovicích dne dle elektronického 

podpisu 

 

 

 ............................................................................ 

PORR a.s. 

Ing. Martin Lukas 

prokurista 

 

............................................................................ 

„Společnost rámcová SW-AL“ 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Petr Myslivec 

vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby 

ZÁPAD  
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Zhotovitel 5 

 

V Praze 5 dne dle elektronického podpisu 

 

 

Zhotovitel 6 

 

V Karlových Varech dne dle elektronického 

podpisu 

 

 

............................................................................ 

„Společnost rámcová SW-AL“ 

ALGON, a.s.  

Petr Študlar 

předseda představenstva 

............................................................................ 

EUROVIA CS, a.s.  

Ing. Zdeněk Novák 

člen správní rady  

na základě plné moci 

Společník 1(správce) 

 

Zhotovitel 6 

 

V Plzni dne dle elektronického podpisu 

 

 

Zhotovitel 6 

 

V Plzni dne dle elektronického podpisu 

 

 

............................................................................ 

BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Zdeněk Pilík  

předseda představenstva 

Společník 2  

 

............................................................................ 

BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Ladislav Provod 

člen představenstva 

Společník 2 

 

Zhotovitel 7 

 

V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

............................................................................ 

SILNICE GROUP a.s. 

Ing. Karel Rypl, 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 

Výčet Vybraných stavebních prací 

 



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výčet vybraných stavebních prací
Stavba: Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele
Rozpočet: Vybrané položky

1 2 3 4 5 6
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 850,000
ZEMINA
z položky 12393: 1500*1,9=2 850,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 375,000
ASFALTY
z položky 11313: 450*2,5=1 125,000 [A] 

z položky 11332: 500*2,5=1 250,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2 375,000 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 831,000
KAMENIVO, STAVEBNÍ SUŤ
z položky 11332: 3105*2,2=6 831,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 90,000

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

1 Zemní práce
5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 450,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 3 105,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 500,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 18 000,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 1 500,000

MJ Množství

TÚ_2022_002
01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 Komunikace

10 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 5 000,000
při předpokládaném množství přidávaného cementu v množství 3% a silničního 
asfaltu v množství zbytkového asfaltu 2%

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena 
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 489 400,000

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

12 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 12 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 40 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 13 400,000



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 40 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 4 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 65 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 4 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 70 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 25 800,000



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 70 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2 4 200,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 35 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 60 000,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574H34 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11+, 11S TL. 30MM M2 20 000,000
TICHÝ KOBEREC

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 44 000,000



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 1 400,000

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

28 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 4 000,000

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev 
- zaříznutí hran 
- vyčištění 
- nátěr 
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí 
- asfaltová zálivka

9 Ostatní konstrukce a práce

29 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 12 000,000

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

30 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA M2 12 000,000

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu
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Příloha č. 2 

Vzor Výzvy 

 

 

V Ý Z VA  

k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou k provedení Rámcové smlouvy ze dne [*], která byla 

uzavřena na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích 

ve správě zadavatele“ – s názvem:  

„………………………………“ 

 

(dále jen „Minitendr“) 

 

1. Zadavatel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Chebská 

282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023 (dále jen „Objednatel“); 

Osoba oprávněná jednat: [*] 

Kontaktní osoba zadavatele: [*] 

tímto v souladu s odst. 6.2 Rámcové smlouvy ze dne [*] pod číslem [*] (dále jen „Rámcová 

smlouva“), vyzývá dodavatele: 

a) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 1“), 

b) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 2“), 

c) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 3“), 

d) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 4“), 

e) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 5“), 

f) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 6“), 

g) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 7“) 

(dále společně jen „Zhotovitelé“), 

k podání nabídky na realizaci Díla spočívajícího ve stavebních pracích, které jsou vymezeny v příloze 

č. 2 této Výzvy. 

(dále společně jen „Dílo“) 

2. Předmět plnění: 
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Předmětem plnění Minitendru je provedení stavebních prací spočívajících v [*] 

Maximální hodnota Minitendru bude pro každého Zhotovitele rovna ceně Stavebních prací 

stanovené podle vzorce uvedeného v odstavci 7.3 Rámcové smlouvy. 

3. Identifikační údaje osoby zastupující Objednatele: 

Název:     [*] 

IČO:     [*] 

DIČ:     [*]  

Sídlo:     [*] 

Kontaktní osoba:   [*] 

e-mail:     [*] 

ID datové schránky:   [*] 

4. Nabídka 

Nabídky se podávají pouze elektronicky. 

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí v být zpracována 

prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), open 

Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. 

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK 

dostupný na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html, kde je rovněž dostupný 

podrobný návod na jeho použití.  

Dodavatel je povinen nabídku podat v českém jazyce (s výjimkou technických výrazů, u nichž se 

překlad nepředpokládá).  

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele.  

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či 

úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. 

5. Lhůta pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne [*] v [*] hodin. 

6. Pravidla komunikace: 

Případné dotazy ohledně nejasností týkajících se výkladu obsahu této Výzvy, která mají dopad do 

řádného sestavení nabídky po formální stránce, je možno směrovat na [*], e-mail: [*], případně 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 

7. Hodnocení nabídek: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

Podmínky stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy. 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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8. Poskytnutí Projektové dokumentace Díla vč. Výkazu výměr: 

Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. 

9. Ostatní práva zadavatele: 

Pojmy použité v této Výzvě mají význam daný jim v Rámcové smlouvě, není-li stanoveno jinak. 

V případě nesouhlasu s pravidly výběrového řízení specifikovanými v této Výzvě zašle Zhotovitel 

Objednateli do sedmi (7) dnů od doručení této Výzvy odůvodněné připomínky. Pokud Zhotovitel 

nezašle odůvodněné připomínky k pravidlům zadávacího řízení, má Objednatel za to, že Zhotovitel 

s pravidly výběrového řízení souhlasí. 

Zadavatel je v souladu s návrhem Prováděcí smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy, oprávněn 

měnit v průběhu plnění způsob jeho úhrady. 

 

Přílohy Výzvy: 

příloha č. 1 Podmínky stanovení nabídkové ceny 

příloha č. 2 Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr  

příloha č. 3 Souhrnný list nabídkové ceny 

příloha č. 4 Návrh Prováděcí smlouvy 

 

V _______ dne __.__.______ ............................................................................. 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

[*] 
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Příloha č. 1 Výzvy - Podmínky stanovení nabídkové ceny  
 

1. Součástí Výzvy je Výkaz výměr, který obsahuje veškeré stavební práce rozčleněné do okruhů Stavebních 

prací a dále Souhrnný list nabídkové ceny. 

2. Dodavatelé ocení jednotlivé položky Stavebních prací ve Výkazu výměr v Kč bez DPH. Dodavatelé jsou 

povinni dodržet strukturu a členění Výkazu výměr a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich 

obsahovou náplň. Dodavatelé tedy doplní cenu jednotlivých položek výhradně do zvýrazněných polí 

s tím, že ostatní pole vyplněná Objednatelem (ceny za Stavební práce dle Třídníku2, koeficienty použité 

pro kontrolu nepřekročení maximální celkové ceny apod.) slouží pouze ke zjednodušení výpočtu a nesmí 

být měněna. Oceněný Výkaz výměr představuje položkový rozpočet příslušného plnění Prováděcí 

smlouvy. 

3. Nabídková cena za Stavební práce je součtem všech položek všech Stavebních prací uvedených na 

Souhrnném listu nabídkové ceny viz Příloha č. 3 této Výzvy. V Souhrnném listu nabídkové ceny 

dodavatelé vyplní hodnoty (zažlucená pole). 

4. Dodavatelé mohou ocenit jednotlivé položky dle následujících pravidel: 

a. cenou ve výši maximálně dle Třídníku pro daný okruh Stavebních prací; 

b. v případě Vybraných položek maximálně cenou dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou 

zakázku; 

c. není-li cena stanovena Třídníkem, ani cenou Vybraných položek dle nabídky Zhotovitele 

na Veřejnou zakázku, pak Zhotovitel ocení položku cenou v místě a čase obvyklou na 

základě Zhotovitelem provedeného a doloženého průzkumu trhu a na základě 

provedené a doložené kalkulace této položky 

Ceny dle jednotlivých okruhů stavebních prací budou upraveny příslušným koeficientem K0-K9, 

který bude maximálně ve výši dle nabídky zhotovitele, ale může být i nižší dle místních a 

provozních podmínek jednotlivých minitendrů. 

5. V případě nerespektování pravidel oceňování položek (viz bod č. 4), bude nabídka dodavatele vyřazena 

z hodnocení. 

 

2 Aktuální Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb platný ke dni rozeslání této Výzvy (dále jen „Třídník“). 
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Příloha č. 2 Výzvy - Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr  

/bude uvedeno v samostatném dokumentu/  
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Příloha č. 3 Výzvy - Souhrnný list nabídkové ceny  

Dodavatel v rámci zadávacího řízení na rámcovou dohodu nemusí vyplňovat  

 

 Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů Cena za položku dle 

Výkazu výměr 

(i)  Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(ii)  Stavební práce – Zemní práce  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(iii)  Stavební práce – Základy  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(iv)  Stavební práce – Svislé konstrukce  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(v)  Stavební práce – Vodorovné konstrukce  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(vi)  Stavební práce – Komunikace  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(vii)  Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(viii)  Stavební práce – Přidružená stavební výroba  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(ix)  Stavební práce – Potrubí  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(x)  Stavební práce – Ostatní práce  

 [DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 4 Výzvy - Návrh Prováděcí smlouvy  

/bude uvedeno v samostatném dokumentu/  
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Příloha č. 3 

Vzor Prováděcí smlouvy 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

 

Smluvní strany: 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo zvláštního účtu projektu: 78-

2496840247/0100 

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem 

zástupce pro věci technické: [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „KSÚS“ nebo také „Objednatel“) 

číslo smlouvy: ……………………… 

 

a 

 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ 

DODAVATEL], 

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ 

DODAVATEL]   

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL] s autorizací 

v oboru [DOPLNÍ DODAVATEL], č. ČKAIT [DOPLNÍ DODAVATEL]   

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy: 



 

Strana 9 (celkem 21) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou 

smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících 

se ke komunikacím dle Rámcové smlouvy. 

1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění 

specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na 

základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.   

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících 

stavebních pracích: 

Předmětem plnění Minitendru s názvem: „[BUDE DOPLNĚNO]“ je provedení stavebních 

prací spočívajících v [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Dílo“). 

2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci 

[bude doplněno označení projektové dokumentace, např. uvedením zpracovatele a čísla 

zakázky], která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána 

Zhotoviteli v elektronickém vyhotovení, příp. přes společné datové prostředí, po podpisu 

této Prováděcí smlouvy. 

2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 

provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 

této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“). 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními 

stranami sjednána v následující výši: 

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této 

Prováděcí smlouvy. 

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou 

cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a 

nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání 

Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci 

poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy. 

3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a 

způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, 

k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí 

smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli 

Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit 



 

Strana 10 (celkem 21) 

Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do 

částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky 

maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem 

v této Prováděcí smlouvě. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po 

vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové 

smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli 

poskytovat zálohy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit 

v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT 

ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ]. 

ALTERNATIVNĚ 

Smluvní strany se dohodly, že platby částí Celkové ceny Díla budou Objednatelem 

prováděny v závislosti na provedení těchto částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na 

zaplacení části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení 

protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 

přičemž ustanovení čl. 12 Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části 

Díla přiměřeně. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu 

plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ 

VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ]. 

ALTERNATIVNĚ 

Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě 

postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované 

plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací 

provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený 

soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. 

Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy 

měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci 

jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno 

jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn s ohledem na 

okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s 

tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ]. 

 

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před 

zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení 

Díla (dále jen „Harmonogram plnění“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel 

povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se 

s Objednatelem písemně jinak. 

4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci 

Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli písemně 

potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení. 

4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami 

Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej 
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Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 

této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně. 

4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel 

jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených 

prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín 

dokončení stavebních prací. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem 

schváleného Harmonogramu plnění.  

4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 14 dnů od předání 

staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost 

Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění. 

4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat 

následující termíny plnění: 

4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy Objednatele; 

4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 14 dnů od předání staveniště; 

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do [BUDE DOPLNĚNO];  

4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na 

Díle. 

4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.7.1. 

této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv finanční 

či jiné nároky vůči Objednateli. 

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele 

k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo 

v termínech uvedených v Harmonogramu plnění. 

5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích 

vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí 

vedoucích přes staveniště.  

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ 

6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu 

s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele. 

6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení. 

6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání 

a převzetí Díla. 

7. ZÁRUKA A ZÁROČNÍ DOBA 

7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové 

smlouvy. 
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále stanoveno 

jinak. 

8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) 

pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.  

8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 

všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, 

závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, 

zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.  

8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu 

o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a 

nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, 

vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla 

Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami. 

8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením 

závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad 

stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. 

Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádržné se 

řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy. 

8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména 

jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví 

o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro 

odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, 

zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení 

odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy. 

8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je 

stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast 

bude podle povahy předávané části Díla nezbytná. 

8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na 

Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání 

Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, 

má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje 

Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci. 

8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do 

okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození 

prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na 

vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 

předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí 

škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal 

Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí 

Objednateli. 

8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) 

vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak: 

8.10.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících. 
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8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, 

není-li výslovně uvedeno jinak: 

8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená 

razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě); 

8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem; 

8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle 

přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do 

katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná 

břemena; 

8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

8.11.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu; 

8.11.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

8.11.7. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení 

stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií 

stavby za týden); 

8.11.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby 

(zkoušky přídržnosti apod.);  

8.11.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby 

při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem; 

8.11.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně 

dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství; 

8.11.11. 1x originál Deníku; 

8.11.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; 

8.11.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem. 

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ 

9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové 

smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 

Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen 

Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění 

na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle 

předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- 

Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti. 

9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění dle 

této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této 

Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc 

korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů, 

kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije 

odst. 15.4 Rámcové smlouvy.  

9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy tím, že:  



 

Strana 14 (celkem 21) 

9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit kontrolních 

dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele pro 

provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm 

požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 

porušení takové povinnosti; 

9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené 

požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření 

této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní 

pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení 

takové povinnosti. 

9.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 

pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové 

povolení. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den 

zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle 

předepsaného vzoru, který bude přílohou zadávací dokumentace.  

10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat 

odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech 

prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. 

Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je 

povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt. 

10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny 

stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. 

Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat 

podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. 

V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na 

kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být 

aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem 

nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou 

se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné 

kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na 

kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde 

k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá. 

10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na 

plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo 

rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena 

Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové 

smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy 

se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů 

podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout 

změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně 
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poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních 

dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené 

v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou 

poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím 

jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl 

sám. 

10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech 

souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních 

a technických útvarů uvedených v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou 

snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných 

pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel 

Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady 

prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za 

zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. 

Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však 

do výše nabídnuté ceny. 

10.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi 

v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce Zhotovitele 

pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací 

prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí 

disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro 

potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice 

autorizovaného technika v oboru „dopravní stavby“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice 

autorizovaného technika na dopravních stavbách. Doklady a informace prokazující splnění 

požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních 

dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel 

povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na 

kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje 

osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna 

odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena 

Objednatelem, a to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace 

a doklady prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro 

provádění stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně 

odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné 

osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. 

V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že 

Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele 

pro provádění stavby.  

10.11. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové 

smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho 

podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání 
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dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě 

nutnou přílohou příslušného dodatku. 

11. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV 

11.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že Objednatel 

zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této 

Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel 

může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv 

a povinností dle následujícího odstavce. 

11.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí 

smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i 

případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud 

Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, 

resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na 

konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu 

uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích 

příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

11.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

11.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti 

uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně. 

11.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné 

podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 

nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se 

řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou 

smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či 

z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak. 

13.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 

veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný 

význam jako v Rámcové smlouvě. 

13.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje 

úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy. 
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13.5. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy 

Příloha č. 3:  Seznam poddodavatelů 

13.6. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronického podpisu 

obou Smluvních stran. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

Objednatel 

 

V Sokolově dne __.__.______ 

 

 

Zhotovitel 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

 

............................................................................ 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

Ing. Jiří Šlachta, 

ředitel 

 

............................................................................ 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy 

Oceněný výkaz výměr 

(samostatný dokument) 
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Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy 

Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy 

 

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO] 

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov 

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO] 

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO] 

Fax: [BUDE DOPLNĚNO] 

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO] 

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov 

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO] 

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO] 

Fax: [BUDE DOPLNĚNO] 

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy 

Seznam poddodavatelů 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

 

1/  

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

2/ 

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

3/ 

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

atd.  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 4

Oprávněné osoby

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Jiří Šlachta

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov

E-mail:                      

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                   

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov

E-mail:                       

Telefon:            

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 1

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Pavel Klas, prokurista STRABAG a.s.

Adresa: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

E-mail:                       

Telefon:            

Fax:            

Jméno: Ing. Lukáš Přibyl, prokurista STRABAG a.s.

Adresa: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

E-mail:                         

Telefon:            

Fax:            

Jméno: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel ROADFIN STAVBY s.r.o.

Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

E-mail:                            

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:             , technický vedoucí oblasti, STRABAG a.s.

Adresa:                , 326 00 Plzeň
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E-mail:                         

Telefon:            

Fax:            

Jméno:            , vedoucí PJ, STRABAG a.s.

Adresa: Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                        

Telefon:            

Fax:            

Jméno:            r, jednatel ROADFIN STAVBY s.r.o.

Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

E-mail:                        

Telefon:            

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 2

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno:                          

Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

E-mail: v                  

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: I               

Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

E-mail:            

Telefon:               

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 3

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno:                 

Adresa: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                          

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:            

Adresa: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
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E-mail:                     

Telefon:            

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 4

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Jiří Šára, prokurista a Ing. Martin Lukas, prokurista

Adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10

E-mail:                  

Telefon:                 

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Jiří Šára +                        

Adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10

E-mail:                                               

Telefon:                 ,   +               

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 5

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby

ZÁPAD

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail:                           

Telefon:                 

Fax:                 

Jméno: Petr Študlar, předseda představenstva

Adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

E-mail:                      

Telefon:                 

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:           

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail:                      

Telefon: +               
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Fax:                 

Jméno:             

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail:                       

Telefon:                 

Fax:                 

Jméno:            příprava DaIS

Adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

E-mail:                   

Telefon:                 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 6

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Zdeněk Novák

Adresa: Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                        

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:             

Adresa: Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                        

Telefon:            

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 7

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno:                   

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město

E-mail:                         

Telefon: +               

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                    
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Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město

E-mail:                           

Telefon:                 

Jméno:                   

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město

E-mail:                          

Telefon:                 
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Příloha č. 5 
 

Seznam poddodavatelů 
 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1 
 
1/  

Název:     DEKAKOM plus s.r.o. 

Sídlo:    Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany 

Právní forma:   s.r.o. 

Identifikační číslo:  26373611 

 

2/ 

Název:     SAT s.r.o. 

Sídlo:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

Právní forma:   s.r.o. 

Identifikační číslo:  49451251 

 

3/ 

Název:     STRABAG Silnice a.s. 

Sídlo:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 

Právní forma:   a.s. 

Identifikační číslo:  45359041 

 

4/ 

Název:     Obalovna Sokolov s.r.o. 

Sídlo:    Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav 

Právní forma:   s.r.o. 

Identifikační číslo:  10871691 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2 

 

Bez využití poddodavatelů. 
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PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 3 

 

1/  

Název:     FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o. 

Sídlo:    Rosnická 118, 360 10 Karlovy Vary 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  64832465 

 

2/ 

Název:     SAT s.r.o. 

Sídlo:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným  

Identifikační číslo:  49451251 

 

 
3/ 

Název:     PETROM STAVBY, a.s. 

Sídlo:    Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  26769611 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 4 

 

Bez využití poddodavatelů. 

 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 5 

 

1/  

Název:     EFRE CZ s.r.o. 

Sídlo:    Družstevní 2, 372 51 Pletený Újezd 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  016 88 171 
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PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 6 

 

Bez využití poddodavatelů. 

 
 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 7 

 

Bez využití poddodavatelů. 
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Příloha č. 6

Realizační tým

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

STRABAG a.s.

Jméno a příjmení:           

Telefon:            

E-mail                        

Zástupce stavbyvedoucího

STRABAG a.s.

Jméno a příjmení: I                

Telefon:            

E-mail:                         

Stavbyvedoucí

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Jméno a příjmení:             

Telefon:                 

E-mail:                        

Zástupce stavbyvedoucího

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Jméno a příjmení:             

Telefon:                 

E-mail                         

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:                 

Telefon:            

E-mail:               

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení                   

Telefon:            

E-mail                        
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 3

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:            

Telefon:            

E-mail:                     

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:           

Telefon:            

E-mail                     

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 4

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:          

Telefon: +                

E-mail                   

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:                        

Telefon:                  

E-mail                            

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 5

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:           

Telefon:                 

E-mail:                      

Jméno a příjmení           
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Telefon: +               

E-mail:                   

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení: Petr Myslivec

Telefon:                 

E-mail:                         

Jméno a příjmení:           

Telefon: +               

E-mail                     

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 6

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:                

Telefon:            

E-mail:                             

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:             

Telefon:             

E-mail:                         

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:          

Telefon:             

E-mail                             

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 7

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí
Jméno a příjmení             

Telefon:                 
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E-mail:                       

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:                    

Telefon:                 

E-mail:                        
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Příloha č. 7 

Technické vybavení 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 1 

 

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer pásový VÖGELE SUPER 1900-3i  AB500-3TV 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer pásový BOMAG BF 700C-2/S500 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer pásový VÖGELE SUPER 1900-3i  
 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer pásový VÖGELE SUPER 1800-3i  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Silniční válec tandemový BOMAG BW 174AP-4AM 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Silniční válec tandemový HAMM HD+ 110-VO 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Hamm DV+90i vo-s  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Hamm DV+90i vo-s  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

Silniční fréza WIRTGEN značka, typ W120CFI 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  
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Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

Silniční fréza WIRTGEN značka, typ W210i 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač návěsů 6x4 MAN, typ TGS 33.500; SPZ: 2BC 9712 

Přípojné vozidlo - návěs sklápěcí, typ K 3A; SPZ: 2BE 7265 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 7P2 1608  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 7P2 1607  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 
areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 8P0 8396  

 V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 8P0 8365  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil IVECO; SPZ: 8P0 8364  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P6 7184  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5811  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5812  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  



 

Strana 3 (celkem 21) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5814  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5815  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač návěsů VOLVO VTL3T;  SPZ: 7P8 2175  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil VOLVO VTR3R; SPZ: 7P7 7533 
 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil VOLVO VTR3R; SPZ: 7P7 7534 
  

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač návěsů VOLVO VTL3T, SPZ: 7P7 7532  
 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Podavač pásový pevný VÖGELE MT3000-2i 

V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v 

areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov  

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 2 

 

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 
finišer VÖGELE S2100-2 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 
finišer VÖGELE S1900-3i 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t silniční válec HAMM HD 090 V – 2x 
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Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t silniční válec HAMM HD o120 V 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m silniční fréza WIRTGEN  W 200i F 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m silniční fréza WIRTGEN  W 120 CFi 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 
plnící vůz VÖGELE 1000-1 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 3 

 

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer Vögele 1900.3i 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 
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Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer Vögele 1800.3i 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Silniční válec Bomag 174 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Silniční válec Bomag 174 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

Silniční fréza 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

Silniční fréza 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč 8x4 RZ 5A7 2957 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč 8x4 RZ 7A4 0215  

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč 8x4 RZ 8AE 0811  

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěcí návěsová souprava RZ 2A0 5153 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěcí návěsová souprava RZ 2A7 8307  

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Sklápěcí návěsová souprava RZ 3B5 5248  
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Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěcí návěsová souprava RZ 5B1 7587  

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěcí návěsová souprava RZ 4B5 5942  

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěcí návěsová souprava RZ 7A0 4481  

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěcí návěsová souprava RZ 7A6 8441 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Homogenizér 

Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 

K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 4 

 

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Voegele S 2100-3i 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Voegele S 1800-3i 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

HAMM HD 120i VO 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

HAMM HD 90i VO-S 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

WIRTGEN W 1000 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 
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Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

WIRTGEN W 100fi  

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MAN TGS, nosnost – 17,940 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MAN TGS, nosnost – 17,940 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MAN TGS, nosnost – 17,940 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA G420, nosnost – 18,335 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Renault Kerax, nosnost – 17,800 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Renault Kerax, nosnost – 18,400 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MAN TGS, nosnost – 17,740 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MAN TGA, nosnost – 18,160 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MAN 37S, nosnost – 17,700 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

FORD, nosnost – 15,950 t 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

VOEGELE MT300-2I 

(provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov) 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 5 

 

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer Vögele Super 1800-3i 128kW  SWIETELSKY stavební 

s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 

04 Karlovy Vary) 

Vögele Super 1900-3i 
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ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Finišer Vögele Super 1800-3i 128kW  SWIETELSKY stavební 

s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 

04 Karlovy Vary) 

Vögele S1900-2/A B5000-2TV 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Válec HAMM HDi +90i  SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění 

oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) 

HAMM HD 120 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

Válec HAMM HDi +90i  SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění 

oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) 

HAMM DV+ 90i VO-S 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 
Wirtgen W120 CFi  SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast 

Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

Subdodavatel EFRE s.r.o. – doloženo smluvním vztahem 

WIRTGEN W 200 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 7C4 8236/  SWIETELSKY 

stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 

429/91, 360 04 Karlovy Vary) 

SCANIA N320 (splňuje emisní normu EURO VI) 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

IVECO 8x4 / 9C5 2866/  SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění 

oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) 

SCANIA tahač.Návěs P450 (splňuje emisní normu EURO VI) 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 7C2 6107/  SWIETELSKY 

stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 

429/91, 360 04 Karlovy Vary) 

SCANIA s nástavbou VS_MONT (splňuje emisní normu EURO VI) 
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ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 6P2 7833/  SWIETELSKY 

stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 

429/91, 360 04 Karlovy Vary)  

SCANIA s nástavbou VS_MONT (splňuje emisní normu EURO VI) 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 8C8 7126/  SWIETELSKY 

stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 

429/91, 360 04 Karlovy Vary)  

SCANIA nákl.sklápěčkový (splňuje emisní normu EURO VI) 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA nákl.sklápěčkový (splňuje emisní normu EURO VI) 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA třístr.sklápěč náklad. (splňuje emisní normu EURO VI) 

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA 8x6 nákl.sklápěčkový   

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA 8x6 nákl.sklápěčkový   

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

IVECO Cursor sklápěčkový   

ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Homogenizér – plnící stroj Vögele MT 3000-2i  SWIETELSKY 

stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 

429/91, 360 04 Karlovy Vary)  

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 6 

 

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 
VOGELE SUPER 2100-3i AB500-3 TV 
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EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

VOGELE SUPER 1803-3I, AB 500-3TV 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

VT HAMM HD +120i VO 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t 

VT HAMM HD+ 90 V 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

WIRTGEN W220 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 

WIRTGEN W200I 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

RENAULT K 460 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

RENAULT K 460 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MB AROCS 3348  

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MB AROCS 3348 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t MAN TGS 41.500 
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EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MB AROCS 4143 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MB AROCS 3343 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

RENAULT K460 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

RENAULT K460 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

MERCED 4144K  

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

VOGELE MT3000-2 OFFSET 

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 7 

 

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 
Vögele Super 2100-3i / Holedeč, Měcholupy u Žatce  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových směsí s 

minimální šíří 2,5 m 

Vögele Super 2100-3i  + lišta AB 500-3 / Holedeč, Měcholupy u 

Žatce 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t HAMM DV+90 iVO-S / Holedeč, Měcholupy u Žatce  

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 8 t HAMM HD+120i VO / Holedeč, Měcholupy u Žatce 
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Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 
Wirtgen W 2100 / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Silniční fréza s minimální šíří 

1 m 
Wirtgen W 2100i / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTU3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTU3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VRT3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Vögele MT 1000-1 / Holedeč, Měcholupy u Žatce 
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Příloha č. 8 

Provozní a technické útvary 

 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 1 

Sídlo oblasti Plzeň: 
STRABAG a.s.  
Direkce TD, Oblast Plzeň 
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 
 
Sídlo provozní jednotky Karlovy Vary: 
STRABAG a.s.  
Direkce TD, Oblast Plzeň, Provozní jednotka Karlovy Vary 
Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary 
 
STRABAG Silnice a.s. 
Areál Bochov  
okrese Karlovy Vary (50.1673108N, 13.0226472E) 
 
 
Obalovna Sokolov s.r.o. 
Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov  

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 2 

Hlavní provozovna:  

• AVE Karlovy Vary, Mostecká 95, 362 32 Otovice 

Další provozovny: 

• AVE Františkovi Lázně, Žirovnická 308/2A, 351 01 Františkovy Lázně 

• AVE Nejdek, Závodu míru 443, 362 21 Nejdek 

 

Obalovna HERKUL, a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

Typ: AMANN 180  

Cílový bod: Hranice u Aše (153 km) 

Cílový bod: Trstěnice (123 km) 

Cílový bod: Pomezí nad Ohří (131 km) 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 3 

Obalovna Vrbice, k.ú. Vrbice u Valče 

Obalovna Topolanský Dvůr, k.ú. Vilémov 
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PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 4 

Provozovna  Středokluky - Obalovna Středokluky s.r.o., Nové Středokluky 391, 252 68 Středokluky, 

okres Praha – západ 

Provozovna Köditz  - Obalovna amo-Asphalt GmbH & Co. KG,  provozovna Asphaltwerk Hof Am 

Silberberg, 95189 Köditz Německo 

Provozovna Červený Hrádek - ROCKNET, s.r.o., Červený Hrádek 10, 43111 Jirkov  

Provozovna Lesov - Falc Pavel, Lesov 123, 360 01 Sadov 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 5 

provozovna / technické zázemí SWIETELSKY stavební s.r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary 

provozovna / technické zázemí ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb 

objekt obalovny:  Chebská obalovna , spol.s.r.o. Cheb, : Tršnická 45, 350 02 Cheb 

objekt záložní obalovny:  Obalovna Louny s.r.o., Postoloprtská 2956, 440 01 Louny 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 6 

Obalovna Dalovice 

Obalovna Černovice 

Obalovna Nová Hospoda u obce Nevřeň  

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 7 

Holedeč, Měcholupy u Žatce (obalovna AMMANN CB 180, řízená mikroprocesorem) 
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Příloha č. 9 

Cenová specifikace 

 

ZHOTOVITEL 1 

 Jednotlivé položky 

Stavebních prací dle 

okruhů 

Jednotlivé dílčí koeficienty 

pro konkrétní okruhy 

Stavebních prací  

Jednotlivé dílčí 

koeficienty pro 

konkrétní okruhy 

Stavebních prací 

(i)  Stavební práce – Všeobecné 

konstrukce a práce 

koeficient pro Všeobecné 

konstrukce a práce (K0) 

1,10 

(ii)  Stavební práce – Zemní 

práce 

koeficient pro Zemní práce 

(K1) 

1,13 

(iii)  Stavební práce – Základy koeficient pro Základy (K2) 1,22 

(iv)  Stavební práce – Svislé 

konstrukce 

koeficient pro Svislé 

konstrukce (K3) 

1,22 

(v)  Stavební práce – 

Vodorovné konstrukce 

koeficient pro Vodorovné 

konstrukce (K4) 

1,22 

(vi)  Stavební práce – 

Komunikace 

koeficient pro Komunikace 

(K5) 

1,02 

(vii)  Stavební práce – Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů 

koeficient pro Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů (K6) 

1,05 

(viii)  Stavební práce – Přidružená 

stavební výroba 

koeficient pro Přidružená 

stavební výroba (K7) 

1,05 

(ix)  Stavební práce – Potrubí koeficient pro Potrubí (K8) 1,22 

(x)  Stavební práce – Ostatní 

práce 

koeficient pro Ostatní práce 

(K9) 

1,22 
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ZHOTOVITEL 2 

 Jednotlivé položky 

Stavebních prací dle 

okruhů 

Jednotlivé dílčí koeficienty 

pro konkrétní okruhy 

Stavebních prací  

Jednotlivé dílčí 

koeficienty pro 

konkrétní okruhy 

Stavebních prací 

(i)  Stavební práce – Všeobecné 

konstrukce a práce 

koeficient pro Všeobecné 

konstrukce a práce (K0) 

1,10 

(ii)  Stavební práce – Zemní 

práce 

koeficient pro Zemní práce 

(K1) 

1,20 

(iii)  Stavební práce – Základy koeficient pro Základy (K2) 1,20 

(iv)  Stavební práce – Svislé 

konstrukce 

koeficient pro Svislé 

konstrukce (K3) 

1,20 

(v)  Stavební práce – 

Vodorovné konstrukce 

koeficient pro Vodorovné 

konstrukce (K4) 

1,20 

(vi)  Stavební práce – 

Komunikace 

koeficient pro Komunikace 

(K5) 

1,10 

(vii)  Stavební práce – Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů 

koeficient pro Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů (K6) 

1,25 

(viii)  Stavební práce – Přidružená 

stavební výroba 

koeficient pro Přidružená 

stavební výroba (K7) 

1,25 

(ix)  Stavební práce – Potrubí koeficient pro Potrubí (K8) 1,25 

(x)  Stavební práce – Ostatní 

práce 

koeficient pro Ostatní práce 

(K9) 

1,15 

 

  



 

Strana 17 (celkem 21) 

ZHOTOVITEL 3 

 Jednotlivé položky 

Stavebních prací dle 

okruhů 

Jednotlivé dílčí koeficienty 

pro konkrétní okruhy 

Stavebních prací  

Jednotlivé dílčí 

koeficienty pro 

konkrétní okruhy 

Stavebních prací 

(i)  Stavební práce – Všeobecné 

konstrukce a práce 

koeficient pro Všeobecné 

konstrukce a práce (K0) 

1,05 

(ii)  Stavební práce – Zemní 

práce 

koeficient pro Zemní práce 

(K1) 

1,15 

(iii)  Stavební práce – Základy koeficient pro Základy (K2) 1,19 

(iv)  Stavební práce – Svislé 

konstrukce 

koeficient pro Svislé 

konstrukce (K3) 

1,15 

(v)  Stavební práce – 

Vodorovné konstrukce 

koeficient pro Vodorovné 

konstrukce (K4) 

1,15 

(vi)  Stavební práce – 

Komunikace 

koeficient pro Komunikace 

(K5) 

1,10 

(vii)  Stavební práce – Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů 

koeficient pro Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů (K6) 

1,10 

(viii)  Stavební práce – Přidružená 

stavební výroba 

koeficient pro Přidružená 

stavební výroba (K7) 

1,10  

(ix)  Stavební práce – Potrubí koeficient pro Potrubí (K8) 1,10  

(x)  Stavební práce – Ostatní 

práce 

koeficient pro Ostatní práce 

(K9) 

1,10  
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ZHOTOVITEL 4 

 Jednotlivé položky 

Stavebních prací dle 

okruhů 

Jednotlivé dílčí koeficienty 

pro konkrétní okruhy 

Stavebních prací  

Jednotlivé dílčí 

koeficienty pro 

konkrétní okruhy 

Stavebních prací 

(i)  Stavební práce – Všeobecné 

konstrukce a práce 

koeficient pro Všeobecné 

konstrukce a práce (K0) 

1,05 

(ii)  Stavební práce – Zemní 

práce 

koeficient pro Zemní práce 

(K1) 

1,20 

(iii)  Stavební práce – Základy koeficient pro Základy (K2) 1,20 

(iv)  Stavební práce – Svislé 

konstrukce 

koeficient pro Svislé 

konstrukce (K3) 

1,25 

(v)  Stavební práce – 

Vodorovné konstrukce 

koeficient pro Vodorovné 

konstrukce (K4) 

1,25 

(vi)  Stavební práce – 

Komunikace 

koeficient pro Komunikace 

(K5) 

1,12 

(vii)  Stavební práce – Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů 

koeficient pro Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů (K6) 

1,25 

(viii)  Stavební práce – Přidružená 

stavební výroba 

koeficient pro Přidružená 

stavební výroba (K7) 

1,25 

(ix)  Stavební práce – Potrubí koeficient pro Potrubí (K8) 1,25 

(x)  Stavební práce – Ostatní 

práce 

koeficient pro Ostatní práce 

(K9) 

1,05 
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ZHOTOVITEL 5 

 Jednotlivé položky 

Stavebních prací dle 

okruhů 

Jednotlivé dílčí koeficienty 

pro konkrétní okruhy 

Stavebních prací  

Jednotlivé dílčí 

koeficienty pro 

konkrétní okruhy 

Stavebních prací 

(i)  Stavební práce – Všeobecné 

konstrukce a práce 

koeficient pro Všeobecné 

konstrukce a práce (K0) 

1,15 

(ii)  Stavební práce – Zemní 

práce 

koeficient pro Zemní práce 

(K1) 

1,20 

(iii)  Stavební práce – Základy koeficient pro Základy (K2) 1,30 

(iv)  Stavební práce – Svislé 

konstrukce 

koeficient pro Svislé 

konstrukce (K3) 

1,09 

(v)  Stavební práce – 

Vodorovné konstrukce 

koeficient pro Vodorovné 

konstrukce (K4) 

1,09 

(vi)  Stavební práce – 

Komunikace 

koeficient pro Komunikace 

(K5) 

1,05 

(vii)  Stavební práce – Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů 

koeficient pro Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů (K6) 

1,30 

(viii)  Stavební práce – Přidružená 

stavební výroba 

koeficient pro Přidružená 

stavební výroba (K7) 

1,30 

(ix)  Stavební práce – Potrubí koeficient pro Potrubí (K8) 1,30 

(x)  Stavební práce – Ostatní 

práce 

koeficient pro Ostatní práce 

(K9) 

1,30 

 

 

  



 

Strana 20 (celkem 21) 

ZHOTOVITEL 6 

 Jednotlivé položky 

Stavebních prací dle 

okruhů 

Jednotlivé dílčí koeficienty 

pro konkrétní okruhy 

Stavebních prací  

Jednotlivé dílčí 

koeficienty pro 

konkrétní okruhy 

Stavebních prací 

(i)  Stavební práce – Všeobecné 

konstrukce a práce 

koeficient pro Všeobecné 

konstrukce a práce (K0) 

1,00 

(ii)  Stavební práce – Zemní 

práce 

koeficient pro Zemní práce 

(K1) 

1,15 

(iii)  Stavební práce – Základy koeficient pro Základy (K2) 1,35 

(iv)  Stavební práce – Svislé 

konstrukce 

koeficient pro Svislé 

konstrukce (K3) 

1,30 

(v)  Stavební práce – 

Vodorovné konstrukce 

koeficient pro Vodorovné 

konstrukce (K4) 

1,35 

(vi)  Stavební práce – 

Komunikace 

koeficient pro Komunikace 

(K5) 

1,10 

(vii)  Stavební práce – Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů 

koeficient pro Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů (K6) 

1,30 

 

(viii)  Stavební práce – Přidružená 

stavební výroba 

koeficient pro Přidružená 

stavební výroba (K7) 

1,30 

(ix)  Stavební práce – Potrubí koeficient pro Potrubí (K8) 1,50 

(x)  Stavební práce – Ostatní 

práce 

koeficient pro Ostatní práce 

(K9) 

1,10 

 

  



 

Strana 21 (celkem 21) 

ZHOTOVITEL 7 

 Jednotlivé položky 

Stavebních prací dle 

okruhů 

Jednotlivé dílčí koeficienty 

pro konkrétní okruhy 

Stavebních prací  

Jednotlivé dílčí 

koeficienty pro 

konkrétní okruhy 

Stavebních prací 

(i)  Stavební práce – Všeobecné 

konstrukce a práce 

koeficient pro Všeobecné 

konstrukce a práce (K0) 

1,07 

(ii)  Stavební práce – Zemní 

práce 

koeficient pro Zemní práce 

(K1) 

1,24 

(iii)  Stavební práce – Základy koeficient pro Základy (K2) 1,25 

(iv)  Stavební práce – Svislé 

konstrukce 

koeficient pro Svislé 

konstrukce (K3) 

1,20 

(v)  Stavební práce – 

Vodorovné konstrukce 

koeficient pro Vodorovné 

konstrukce (K4) 

1,22 

(vi)  Stavební práce – 

Komunikace 

koeficient pro Komunikace 

(K5) 

1,11 

(vii)  Stavební práce – Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů 

koeficient pro Úpravy 

povrchů, podlahy, výplně 

otvorů (K6) 

1,20 

(viii)  Stavební práce – Přidružená 

stavební výroba 

koeficient pro Přidružená 

stavební výroba (K7) 

1,22 

(ix)  Stavební práce – Potrubí koeficient pro Potrubí (K8) 1,27 

(x)  Stavební práce – Ostatní 

práce 

koeficient pro Ostatní práce 

(K9) 

1,05 
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