

# RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Smluvní strany:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo zvláštního účtu projektu: 78-2496840247/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

(dále jen „**KSÚS**“ nebo také „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: 118/RD/2022*

– na straně jedné –

a

1.)

**Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS Karlovarský kraj**

**Správce společnosti: STRABAG a.s.**

se sídlem/místem podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 7634

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500

jehož jménem jedná: Ing. Pavel Klas, prokurista; Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

a

**druhý společník: ROADFIN STAVBY s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 04852427, DIČ: CZ04852427

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 32379

bank.spojení: KB a.s., pobočka Plzeň, č.účtu: 115-2097680207/0100

jehož jménem jedná: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel 1**“)

2.)

**HERKUL a.s.**

se sídlem/místem podnikání: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B1820

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu: 115058333/0300

jehož jménem jedná: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel 2**“)

3.)

**COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová dohoda**

se sídlem/místem podnikání: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

**Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B6556

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5030013729/5500

jehož jménem jedná: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství společnosti COLAS CZ, a.s.,  
na základě plné moci

a

**druhý společník: Silnice Topolany a.s.**

se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ: 05758734, DIČ: CZ05758734

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B2772

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 500023962/0800

jehož jménem jedná: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel 3**“)

4.)

**PORR a.s.**

se sídlem/místem podnikání: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1006

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1091107720/5500

jehož jménem jedná: Jiří Šára a Ing. Martin Lukas, prokuristé

(dále jen „Zhotovitel 4“)

5.)

**„Společnost rámcová SW-AL“**

se sídlem/místem podnikání: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

**Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem/místem podnikání: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

spisová značka oddíl C vložka 8032

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 0212269343/0300

jehož jménem jedná: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

a

**druhý společník: ALGON, a.s.**

se sídlem/místem podnikání: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ: 28420403, DIČ: CZ28420403

subjekt zapsaný v obchodním] rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka oddíl B vložka 14403

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu: 78-2124090297/0100

jehož jménem jedná: Petr Študlar, předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel 5“)

6.)

**„Společnost Rámcové dohody stavebních prací“**

**Správce společnosti: EUROVIA CS, a.s**

se sídlem/místem podnikání: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, č. účtu: 0141360165/0100

jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, na základě plné moci

a

**druhý společník: BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka oddíl B,  
vložka 217

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 1518318501/2700

Jehož jménem jednají: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva a Ing. Ladislav Provod, člen  
představenstva

(dále jen „**Zhotovitel 6**“)

7.)

**SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem/místem podnikání: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 62242105, DIČ: CZ62242105

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B, 12069

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 8109481/0100

jehož jménem jedná: Ing. Karel Ryppl, předseda představenstva a Ing. Petr Duchek, MBA,  
místopředseda představenstva (každý samostatně)

*číslo smlouvy: 222050*

(dále jen „**Zhotovitel 7**“)

(Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3, Zhotovitel 4, Zhotovitel 5, Zhotovitel 6 a Zhotovitel 7  
společně též jen „**Zhotovitelé**“ nebo jednotlivě jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Rámcová smlouva**“)

## Obsah:

<b>ČÁST A – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ .....</b>	<b>6</b>
1. PREAMBULE.....	6
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	6
3. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY.....	8
4. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY .....	9
<b>ČÁST B – UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV .....</b>	<b>10</b>
5. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV.....	10
6. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV.....	10
7. CENA DÍLA.....	12
<b>ČÁST C – PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH SMLUV.....</b>	<b>14</b>
8. OBECNÁ USTANOVENÍ.....	14
9. PLATEBNÍ PODMÍNKY .....	15
10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA .....	16
11. ZMĚNY DÍLA.....	22
12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.....	22
13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST .....	23
14. UŽÍVACÍ PRÁVA.....	25
15. SANKCE .....	25
<b>ČÁST D – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN .....</b>	<b>27</b>
16. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE.....	27
17. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY .....	29
18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE .....	30
19. OPRÁVNĚNÉ OSOBY .....	30
20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU .....	31
21. UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY .....	31
22. OCHRANA INFORMACÍ .....	34
23. ŘEŠENÍ SPORŮ .....	36
24. ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY.....	36
25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	37

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Rámcové smlouvy:**

## **ČÁST A – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **1. PREAMBULE**

- 1.1. Za účelem efektivního a flexibilního zajištění úkolů KSÚS oznámil Objednatel dne 4. 3. 2022 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení svůj úmysl uzavřít rámcovou dohodu na základě zadávacího řízení „**Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem Z2022-008419. Účelem výše uvedeného zadávacího řízení bylo sjednání rámcové dohody na realizaci stavebních prací v souvislosti s komunikacemi ve správě Objednatele, přičemž na základě tohoto zadávacího řízení byly pro uzavření této Rámcové smlouvy vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu s ustanovením § 122 ZZVZ.

### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Objednatel prohlašuje, že:
  - 2.1.1. je právnickou osobou, příspěvkovou organizací, řádně založenou a existující podle českého právního řádu, a
  - 2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.2. Zhotovitel 1 prohlašuje, že:
  - 2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové smlouvy, a
  - 2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
  - 2.2.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
  - 2.2.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“), a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu.
- 2.3. Zhotovitel 2 prohlašuje, že:
  - 2.3.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové smlouvy, a
  - 2.3.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

- 2.3.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- 2.3.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu.
- 2.4. Zhotovitel 3 prohlašuje, že:
- 2.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové smlouvy, a
- 2.4.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
- 2.4.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- 2.4.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu.
- 2.5. Zhotovitel 4 prohlašuje, že:
- 2.5.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové smlouvy, a
- 2.5.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
- 2.5.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- 2.5.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu.
- 2.6. Zhotovitel 5 prohlašuje, že:
- 2.6.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové smlouvy, a
- 2.6.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
- 2.6.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- 2.6.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o

hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu.

2.7. Zhotovitel 6 prohlašuje, že:

- 2.7.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové smlouvy, a
- 2.7.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
- 2.7.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- 2.7.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu.

2.8. Zhotovitel 7 prohlašuje, že:

- 2.8.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Rámcové smlouvy, a
- 2.8.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
- 2.8.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- 2.8.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu.

### 3. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY

- 3.1. Účelem této Rámcové smlouvy je stanovení základních pravidel pro zadávání veřejných zakázek na základě této Rámcové smlouvy pro zajištění realizace stavebních prací potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Rámcové smlouvy, a to na základě dílčích prováděcích smluv (dále jen „**Prováděcí smlouvy**“) uzavřených dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele mezi Objednatelem a jednotlivými Zhotoviteli způsobem uvedeným níže v této Rámcové smlouvě.
- 3.2. Každý ze Zhotovitelů touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli ve spojení s příslušnou Prováděcí smlouvou splnění podmínek zadávací dokumentace této Rámcové smlouvy (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Rámcové smlouvě, ledaže by tato Rámcová smlouva výslovně stanovila jinak. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - 3.2.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové smlouvy nebo



příslušné Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Rámcové vyjádřený Zadávací dokumentací;

- 3.2.2. v případě chybějících ustanovení této Rámcové smlouvy, případně i ve spojení s příslušnou Prováděcí smlouvou, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
- 3.2.3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Rámcové smlouvy použije subsidiárně.

#### 4. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY

- 4.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, na základě kterých budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích a opravách komunikací spadající do následujících okruhů stavebních prací dle jejich druhu:

- 4.1.1 Všeobecné konstrukce a práce;
- 4.1.2 Zemní práce;
- 4.1.3 Základy;
- 4.1.4 Svislé konstrukce;
- 4.1.5 Vodorovné konstrukce;
- 4.1.6 Komunikace;
- 4.1.7 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů;
- 4.1.8 Přidružená stavební výroba;
- 4.1.9 Potrubí, a
- 4.1.10 Ostatní práce

(dále společně také jen „**Stavební práce**“). Bližší výčet Stavebních prací a jejich zařazení do jednotlivých okruhů Stavebních prací ve smyslu odst. 4.1.1 až 4.1.10 této Rámcové smlouvy tvoří [Přílohu č. 1](#) této Rámcové smlouvy. Předmětem Stavebních prací není zhotovení jakékoliv dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními pracemi s výjimkou dokumentace skutečného provedení stavby a případných dílenských dokumentací potřebných pro provádění Díla (jak je tento pojem definován níže v odst. 5.3 této Rámcové smlouvy), není-li v této Rámcové smlouvě nebo příslušné Prováděcí smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel je však povinen provést Stavební práce tak, aby stavební dílo bylo řádně připraveno ke kolaudačnímu řízení, při kterém je Zhotovitel dále povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.

- 4.2. Předmětem této Rámcové smlouvy je dále rámcové vymezení práv a povinností Objednatele a Zhotovitelů vyplývajících z jednotlivých Prováděcích smluv.

## ČÁST B – UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

### 5. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

- 5.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, na základě kterých jednotliví Zhotovitelé převezmou závazek realizovat jednotlivé veřejné zakázky spočívající v realizaci Stavebních prací dle konkrétních požadavků Objednatele a Objednatel převezme závazek zaplatit Zhotovitelům za realizaci Stavebních prací cenu dle podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě a/nebo v jednotlivých Prováděcích smlouvách. Práva a povinnosti smluvních stran příslušné Prováděcí smlouvy, které nebudou v příslušné Prováděcí smlouvě výslovně upraveny, se budou řídit ustanoveními této Rámcové smlouvy, zejména části C Rámcové smlouvy.
- 5.2. Jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, který bude vybrán pro realizaci příslušné Prováděcí smlouvy postupem dle ustanovení čl. 6 této Rámcové smlouvy.
- 5.3. Na základě jednotlivých Prováděcích smluv ve smyslu § 2586 občanského zákoníku budou vybranými Zhotoviteli prováděny Stavební práce, resp. prováděna konkrétní stavební díla, která budou specifikována vždy v příslušné Prováděcí smlouvě (dále jen „**Díla**“ nebo jednotlivě jen „**Dílo**“). V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.

### 6. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

- 6.1. Prováděcí smlouvy na realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové smlouvy (jednotlivých Dělní) budou uzavírány v souladu s § 169 odst. 2 ZZVZ níže formou tzv. minitendrů (dále jen „**Minitendr**“). Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem týkající se zadávání jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové smlouvy bude probíhat v souladu s § 211 ZZVZ.
- 6.2. Minitendr bude zahájen tak, že Objednatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK vyzve Zhotovitele k předložení nabídek na dílní veřejnou zakázku (dále jen „**Výzva**“), čímž dojde k zahájení Minitendru. Výzva bude obsahovat zejména tyto údaje: informaci o předmětu veřejné zakázky (příslušné Prováděcí smlouvy), tedy podrobnou specifikaci Díla, identifikační údaje Objednatele, lhůtu a místo pro podání nabídek, hodnotící kritéria a projektovou dokumentaci Díla, jehož provedení má být předmětem příslušné Prováděcí smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“), výkaz výměr, který bude obsahovat seznam a rozsah prací nezbytných k provedení Díla (dále jen „**Výkaz výměr**“), a případně další Objednatelem stanovené dokumenty. Vzor Výzvy pro poskytnutí Plnění tvoří [Přílohu č. 2](#) této Rámcové smlouvy.
- 6.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k předložení nabídky na dílní veřejnou zakázku pouze Zhotovitele:
  - 6.3.1. který není v úpadku;
  - 6.3.2. který je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy;
  - 6.3.3. u kterého nedošlo k zahájení likvidace;
  - 6.3.4. na kterého nebyla uvalena nucená správa;

- 6.3.5. na kterého nebyl uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jeho majetku;
- 6.3.6. vůči kterému nevznikl Objednateli v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nárok na smluvní pokutu v celkové výši převyšující 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);
- 6.3.7. který není ke dni zahájení Minitendru dle odst. 6.2 této Rámcové smlouvy, v prodlení s plněním této Rámcové smlouvy nebo s plněním příslušné Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy (tj., zejména nebyl v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, s úhradou náhrady škody nebo s prokázáním kvalifikace dle odst. 16.6 této Rámcové smlouvy).
- 6.4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat dokumenty obdržené v rámci Výzvy z hlediska jejich správnosti, úplnosti a vzájemné konzistence. V případě jakéhokoli zjištěného nedostatku, chybějícího či chybně uvedeného údaje nebo při existenci nepřesnosti či v případě jakékoli pochybnosti o správnosti dokumentů obdržných v rámci Výzvy je Zhotovitel povinen bezodkladně o takovém zjištění informovat Objednatele. V případě, že Zhotovitel zjištění dle tohoto odstavce oznámí Objednateli později než do sedmi (7) pracovních dnů ode dne obdržení Výzvy, není Objednatel povinen na toto zjištění brát zřetel.
- 6.5. Zhotovitel či jednotliví Zhotovitelé, kteří od Objednatele obdrželi Výzvu, jsou následně povinni podat nabídku na realizaci dílčí veřejné zakázky (realizaci předmětu příslušné Prováděcí smlouvy), přičemž podmínky nabídnuté jednotlivými Zhotoviteli nesmí být pro Objednatele horší než podmínky nabídnuté v nabídce na uzavření této Rámcové smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nabídku nepodat pouze v případě důvodů hodných zvláštního zřetele, jimiž jsou zejména kapacitní důvody mající původ v plnění na základě této Rámcové dohody nebo pro jiného plnění pro Objednatele a důvody provozní mimořádnosti, přičemž je Zhotovitel povinen ve lhůtě pro podání nabídek zaslat Objednateli podrobné zdůvodnění takových důvodů hodných zvláštního zřetele.
- 6.6. Zhotovitelé jsou povinni podat nabídky v souladu s požadavky Objednatele stanovenými ve Výzvě, v této Rámcové smlouvě a v souladu se ZZVZ a obecnými právními předpisy, a to s ohledem na § 211 ZZVZ pouze v elektronické podobě.
- 6.7. Součástí nabídky Zhotovitele bude vždy také návrh Prováděcí smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele. V případě, že návrh Prováděcí smlouvy bude podepsán zástupcem Zhotovitele zmocněným na základě plné moci, bude součástí nabídky Zhotovitele rovněž originál nebo úředně ověřená kopie takové plné moci.
- 6.8. Zhotovitel zpracuje návrh Prováděcí smlouvy dle závazného vzoru, který bude přílohou Výzva a bude vycházet ze vzoru Prováděcí smlouvy, jak je uveden v [Příloze č. 3](#) této Rámcové smlouvy. Návrh Prováděcí smlouvy musí být Zhotovitelem vypracován v souladu se závazným vzorem Prováděcí smlouvy obsaženým ve Výzvě a požadavky Objednatele uvedenými ve Výzvě; od závazného vzoru Prováděcí smlouvy se lze odchýlit, jen pokud to vyplývá z požadavku Objednatele uvedeného ve Výzvě nebo bude-li to zcela nepochybně ve prospěch Objednatele.
- 6.9. Zhotovitelé budou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty stanovené Objednatel v Výzvě, pokud taková zadávací lhůta bude ve Výzvě stanovena.
- 6.10. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede Objednatel otevírání nabídek podaných jednotlivými Zhotoviteli, jejich posouzení a hodnocení a učiní rozhodnutí o výběru Zhotovitele. V případě, že se nabídka Zhotovitele odchýlí od znění příslušné Prováděcí smlouvy nebo jiných podmínek stanovených Objednatel v Výzvě, nebo stanoví

nabídkovou cenu, která je v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. 7 této Rámcové smlouvy, případně Zhotovitel nesplňuje podmínky uvedené v odst. 6.3 této Rámcové smlouvy, bude tato nabídka vyřazena a Zhotovitel z Minitendru vyloučen nebo Objednatel k nabídce nebude přihlížet. Objednatel bude dle charakteru příslušného Minitendru hodnotit nabídky Zhotovitelů na základě jejich ekonomické výhodnosti, a to zejména podle nejnižší nabídkové ceny.

- 6.11. Při vypracování nabídek Zhotoviteli platí, že Zhotovitel je při podávání nabídky vázán ohledně stanovení nabídkové ceny maximálním a nepřekročitelným průměrným koeficientem a procentními sazbami nákladů platnými pro jednotlivé Zhotovitele dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy. Zhotovitelé však jsou oprávněni nabídnout výhodnější plnění, tedy cenu určenou dle nižšího koeficientu a zpřesnit popis svého plnění, pokud se tím zlepší postavení Objednatele.
- 6.12. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v Minitendru vybrána jako nejvhodnější.
- 6.13. Objednatel je oprávněn zrušit jakýkoli Minitendr, a to až do uzavření příslušné Prováděcí smlouvy. Zhotovitelé nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které vynaložili v souvislosti s jakýmkoliv Minitendrem.

## 7. CENA DÍLA

- 7.1. Cena (odměna) za provedení Díla na základě konkrétní Prováděcí smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) bude rovna maximálně celkové nabídkové ceně stanovené vybraným Zhotovitelem v příslušném Minitendru.
- 7.2. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu na základě ocenění Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Minitendru. Zhotovitelé jsou při ocenění Výkazu výměr povinni dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. Oceněný Výkaz výměr bude představovat položkový rozpočet příslušného Díla.
- 7.3. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit celkovou cenu Stavebních prací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), která bude vypočtena jako součet cen za provedení jednotlivých okruhů Stavebních prací (tj. okruhy Všeobecné konstrukce a práce, Zemní práce, Základy, Svislé konstrukce, Vodorovné konstrukce, Komunikace, Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů, Přidružená stavební výroba, Potrubí a Ostatní práce) potřebných pro provedení Díla, a to tak, aby celková cena Stavebních prací nebyla vyšší, než cena stanovená podle následujícího vzorce (Zhotovitelé jsou však oprávněni nabídnout cenu nižší):

$$NPNC = SC + SC_{K0} * K_{K0} + SC_{K1} * K_{K1} + SC_{K2} * K_{K2} + SC_{K3} * K_{K3} + SC_{K4} * K_{K4} + SC_{K5} * K_{K5} + SC_{K6} * K_{K6} + SC_{K7} * K_{K7} + SC_{K8} * K_{K8} + SC_{K9} * K_{K9}$$

kde jednotlivé položky vzorce mají následující význam:

NPNC – nejvýše přípustná celková cena Stavebních prací bez DPH platná pro daného Zhotovitele;

SC – cena položek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Rámcové dohody, budou oceněny dle ceny v daném místě a čase obvyklé, jednotkové ceny nesmějí překročit jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku. Jednotkové ceny budou násobeny koeficientem K příslušným pro daný okruh Stavebních prací, který bude nižší nebo roven koeficientu dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku;

SC<sub>x</sub> – cena příslušného okruhu Stavebních prací dle odst. 4.1 této Rámcové smlouvy stanovená oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle Třídníku, přičemž Třídník bude aktualizován v případě, že v něm uvedená cenová úroveň bude při učinění konkrétní Výzvy starší než jeden rok (výchozí cenová úroveň odpovídá cenové úrovni Třídníku 2021/II). Položky, u kterých podle cenové soustavy Třídníku pro aktuální cenovou úroveň není stanovována jednotková cena, budou oceněny dle ceny v daném čase a místě obvyklé na základě Zhotovitelem provedeného a doloženého průzkumu trhu a na základě provedené a doložené kalkulace této položky;

Cenami příslušných okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu rozumí:

**SC<sub>K0</sub>** – cena za Všeobecné konstrukce a práce,

**SC<sub>K1</sub>** – cena za Zemní práce,

**SC<sub>K2</sub>** – cena za Základy,

**SC<sub>K3</sub>** – cena za Svislé konstrukce,

**SC<sub>K4</sub>** – cena za Vodorovné konstrukce,

**SC<sub>K5</sub>** – cena za Komunikace,

**SC<sub>K6</sub>** – cena za Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů,

**SC<sub>K7</sub>** – cena za Přidružená stavební výroba,

**SC<sub>K8</sub>** – cena za Potrubí, a

**SC<sub>K9</sub>** – cena za Ostatní práce.

V případě, že by uvedený Třídník stavebních prací v průběhu účinnosti této Rámcové smlouvy přestal být vydáván a jeho poslední vydání by ke dni rozeslání příslušné Výzvy již nebylo aktuální, použil by se jiný obdobný aktuální ceník určený Objednatelem;

K – koeficient platný pro daného Zhotovitele a konkrétní okruh Stavebních prací ve smyslu odst. 4.1 této Rámcové smlouvy, který uvedl Zhotovitel v jím podané nabídce na realizaci Veřejné zakázky, nebo koeficient nižší, přičemž koeficienty příslušných okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu rozumí:

**K<sub>K0</sub>** – koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce,

**K<sub>K1</sub>** – koeficient pro Zemní práce,

**K<sub>K2</sub>** – koeficient pro Základy,

**K<sub>K3</sub>** – koeficient pro Svislé konstrukce,

**K<sub>K4</sub>** – koeficient pro Vodorovné konstrukce,

**K<sub>K5</sub>** – koeficient pro Komunikace,

**K<sub>K6</sub>** – koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů,

**K<sub>K7</sub>** – koeficient pro Přidružená stavební výroba,

**K<sub>K8</sub>** – koeficient pro Potrubí, a

**K<sub>K9</sub>** – koeficient pro Ostatní práce.

Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací jsou specifikovány v [Příloze č. 9](#) této Rámcové smlouvy.

- 7.4. V mimořádných situacích mezi jednotlivými aktualizacemi Třídníku může Objednatel připustit zvýšení nejvýše přípustné celkové ceny Stavebních prací (NPNC) nad částku vypočtenou dle výše uvedeného postupu v případě, že dojde k nárůstu cen stavebních materiálů nebo jiných vstupů nezbytných pro provedení příslušného Díla a tento nárůst prokazatelně nebude odpovídajícím způsobem kompenzován růstem položkových cen uvedených v Třídníku nebo jiném obdobném ceníku dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy. Zvýšení nejvýše přípustné nabídkové ceny dle tohoto odst. 7.4 závisí plně na uvážení Objednatele v jednotlivých Minitendrech a Zhotovitelé nemají na takové zvýšení právní nárok. Přípustný rozsah a způsob zvýšení stanoví Objednatel v příslušné Výzvě.
- 7.5. Zhotovitel k celkové ceně Stavebních prací stanovené dle odst. 7.3 a odst. 7.4 této Rámcové smlouvy připočítá DPH v zákonné výši. Zhotovitelé jsou povinni vždy ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu v Kč ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, cena vč. DPH, přičemž DPH bude vždy účtována ve výši určené platnými právními předpisy v době zdanitelného plnění.
- 7.6. Cena bude v Prováděcích smlouvách stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Celková cena bude vždy zahrnovat všechny náklady Zhotovitele související s provedením Díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i všechny ostatní náklady související s prováděním Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jakékoli další platby za plnění jeho povinností dle příslušné Prováděcí smlouvy.
- 7.7. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši ceny Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci uzavřené Prováděcí smlouvy. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny Díla bude nacenění provedeno součinem odpovídajícího koeficientu daného okruhu Stavebních prací a příslušného Zhotovitele a cenou položky uvedenou v Třídníku platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn, případně cenou Další položky objektivně určenou Objednatelem. Použití jiného ceníku není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve formátu .xls i ve formátu importovatelném do programu ASPE a PROCONOM. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak je tento pojem definován v odst. 11.3 této Rámcové smlouvy) a odsouhlaseny v písemném dodatku k Prováděcí smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě ve smyslu odst. 25.2 této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které zjevně nevedly k naplnění účelu, pro něž byly tyto vícepráce sjednány.

## **ČÁST C – PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH SMLUV**

### **8. OBECNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z jednotlivých Prováděcích smluv ustanoveními této části C Rámcové smlouvy. Ustanovení této části Rámcové smlouvy jsou účinná jen ve spojení s příslušnou Prováděcí smlouvou, resp. Prováděcími smlouvami.

## 9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny dle odst. 7.1 této Rámcové smlouvy po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 této Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li tato Rámcová smlouva jinak. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 9.2. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat platby částí Celkové ceny v závislosti na provedení částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částí Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení protokolu o předání a převzetí částí Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 11.6 této Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání částí Díla přiměřeně.
- 9.3. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat postupné vystavování dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle tohoto odst. 9.3 nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 11.6 této Rámcové smlouvy.
- 9.4. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 9.1, odst. 9.2 a/nebo odst. 9.3 této Rámcové smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na třiceti (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně. Přílohou každé faktury (daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě dílčí faktury vystavované dle odst. 9.3 této Rámcové smlouvy musí být přílohou faktury kopie soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (ve formátu .xls) ve znění odsouhlaseném oprávněnou osobou Objednatele a zjišťovací protokol potvrzený Objednatелеm (přílohou dílčí faktury není kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části).
- 9.5. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 11, avšak výslovně musí faktury vždy obsahovat následující údaje: označení smluvních stran (Zhotovitel a Objednatel a označení odpovědného organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Rámcové smlouvy, označení Prováděcí smlouvy, k níž se vztahuje fakturovaná částka, označení Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a konkrétní Prováděcí smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla (případně

protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu prací provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko vystavovatele a podpis osoby oprávněné ho zastupovat.

- 9.6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 9.7. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána elektronicky na e-mailovou adresu [podatelna@ksusk.cz](mailto:podatelna@ksusk.cz) nebo do datové schránky (ID datové schránky: 2kdkk64).
- 9.8. Faktury se platí bankovním převodem na výše uvedený účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové dohody. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele platebních služeb odesílatele ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.
- 9.9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % Celkové ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani Drobné vady ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle Protokolu o předání Díla ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke dni splatnosti uhradí Zhotoviteli Celkovou cenu Díla poníženou o tuto hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla (zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne odstranění všech Drobných vad, potvrzeného v protokolu o odstranění vad a nedodělků dle Prováděcí smlouvy. Objednatel je však oprávněn jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné ke dni doručení písemného oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli.
- 9.10. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 9.11. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této Smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem, potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli a potvrzení Zhotovitele o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu neuhrazení předmětné faktury příslušnému poddodavateli

## 10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Projektovou dokumentací, Výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají z příslušného stavebního povolení či jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.



- 10.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy schválené dle Politiky jakosti pozemních komunikací<sup>1</sup>, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění Díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na provádění Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užívání.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a činnost dle Prováděcí smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu s jeho zájmy.
- 10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné nevhodné okolnosti, které zjistil při provádění Díla a které mohou překážet v řádném provádění Díla.
- 10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.
- 10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.
- 10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění dle této Rámcové smlouvy nebo dle Prováděcí smlouvy, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy nezbytné.
- 10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla a za metody vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví jinak.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných správních úřadů.
- 10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích

---

<sup>1</sup> Dostupné na adrese: <http://www.pjpk.cz/>.

osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

- 10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zadavatel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni normy ISO 45001.
- 10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveništi zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveništi.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.
- 10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.
- 10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnížší možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.
- 10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě:
  - 10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající označení ve Výkazu výměr;
  - 10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních požadavků;
  - 10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
  - 10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a provádění Díla;
  - 10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady či drobné vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných právních

předpisů není třeba Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý záznam o stavbě.

- 10.22. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž se rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“), požární ochraně (dále jen „**PO**“) a ochraně životního prostředí (dále jen „**OŽP**“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění příslušné Prováděcí smlouvy.
- 10.23. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto bodu.
- 10.24. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných látek v souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.
- 10.25. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit, aby alespoň 50 % nákladních automobilů používaných Zhotovitelem při realizaci díla (stavby) a při dopravě materiálu z/a na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle standardu Euro VI nebo vyšší, případně aby se jednalo o elektromobily či vozy na LPG či CNG. Zhotovitel je v souvislosti se splněním této povinnosti povinen předkládat objednateli nejpozději k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí pravidelné písemné záznamy (ve formě požadované objednatel) dokládající jednoznačné splnění této povinnosti zhotovitelem.
- 10.26. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace díla odpracovaly alespoň 1 % všech pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti bude posuzováno objednatel vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel je povinen prokázat splnění této povinnosti objednateli předložením výkazu práce těchto osob vždy jednou ročně do 30. dne měsíce následujícího po 12 měsících prací, přičemž objednatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinut, pokud prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodněné na trhu práce se považují zejména:
- 10.26.1.osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoZ**“);
  - 10.26.2.osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ;
  - 10.26.3.osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2;

- 10.26.4. osoby starší 55 let;
  - 10.26.5. absolventi škol;
  - 10.26.6. mladí do 24 let;
  - 10.26.7. osoby po skončení rodičovské dovolené;
  - 10.26.8. osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
- 10.27. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména požární bezpečnost a používání ochranných pomůcek.
- 10.28. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.
- 10.29. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.
- 10.30. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob Zhotovitelem pověřených v souvislosti s prováděním Díla.
- 10.31. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 10.32. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle Prováděcí smlouvy povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla oproti podkladům a příkazům, které jsou pro zhotovení Díla závazné.
- 10.33. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda Projektová dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit.
- 10.34. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách, a to před jejich zabudováním do Díla.

- 10.35. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a Projektovou dokumentací nebo Prováděcí smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyzoomět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky.
- 10.36. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.
- 10.37. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi nebo nedodrží ujednání této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, je Objednatel oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.
- 10.38. Materiály, které neodpovídají příslušné Prováděcí smlouvě nebo této Rámcové smlouvě nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady Zhotovitele nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
- 10.39. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.40. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

- 10.41. Objednatel zajišťuje na základě samostatné příkazní smlouvy technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDS je v souladu s touto příkazní smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Rámcové smlouvy a příslušných Prováděcích smluv. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDS a náležitě reflektovat oprávnění TDS jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito oprávněními seznámen.
- 10.42. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby (zejména s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory jako např. obec či správce jiné sítě, atd.) s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

## 11. ZMĚNY DÍLA

- 11.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu Díla, vyžadují předchozí písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas poskytnout.
- 11.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem.
- 11.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a další podmínky plnění (dále jen „Změnový list“). Cena za vypracování Změnového listu je zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele dle čl. 7 této Rámcové smlouvy. Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít navrhovaná změna Díla dopad na harmonogram plnění, případně jaký.
- 11.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k Prováděcí smlouvě, kterým dojde k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, v souladu s dohodou smluvních stran, není-li v konkrétním případě touto Rámcovou smlouvou či příslušnou Prováděcí smlouvou stanoveno jinak.
- 11.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 13 této Rámcové smlouvy se nepovažují za změny Díla ve smyslu tohoto článku této Rámcové smlouvy.
- 11.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ.

## 12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou.
- 12.2. Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatелеm. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatелеm. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

- 12.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 12.2 této Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „**Protokol o předání Díla**“). Objednatel je povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského zákoníku.
- 12.4. Další podmínky předání a převzetí Díla, jakož i okamžik přechodu vlastnického práva a nebezpečí škody na Objednatele, stanoví příslušná Prováděcí smlouva.

### 13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 13.1. Uzavřením Prováděcí smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí smlouvy nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv právních i faktických vad.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část v okamžiku předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost zejména povinen odstraňovat havarijní stavy Díla.
- 13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle Prováděcí smlouvy opatřit Objednatel a které Objednatel požadoval do Díla zapracovat, pokud přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče písemně upozornit Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo pokud na jejich použití Objednatel i přes takové upozornění trval.
- 13.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno, přičemž délka záruční doby je ve vztahu k plnění všech Zhotovitelů stanovena následovně:
- 13.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců; Objednatel je u vybraných strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby. Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců;
- 13.4.2. záruční doba na dvě (2) asfaltové vrstvy povrchu komunikací se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;

- 13.4.3. záruční doba celé konstrukce povrchu komunikací se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;
- 13.4.4. záruční doba vodorovného dopravního značení v barvě se sjednává v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;
- 13.4.5. záruční doba vodorovného dopravního značení v plastu se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;
- 13.4.6. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná záruka dle odst. 13.4.1 a odst. 13.4.2 této Rámcové smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno.
- 13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou dotčenou část řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží také po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba i ve vztahu k této související části Díla.
- 13.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož základě Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode dne následujícího po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce uvedené v odst. 13.4 této Rámcové smlouvy ve vztahu k vyměněné nebo opravené části Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli.
- 13.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez vady, opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby Objednatele.
- 13.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady a zváží přitom rozsah vady Díla a důsledky jejího včasného neodstranění. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v oznámení Objednatele o vzniku vady, může být odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 23 této Rámcové smlouvy.



- 13.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 13.9 všechny vady, které se vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde o vadu, za kterou ve smyslu této Rámcové smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu Objednatel náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním takové vady a vypočtené obdobně dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy a koeficientu „K“ použitého pro výpočet ceny Díla podle Prováděcí smlouvy, k níže se vada a Dílo vztahuje.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního výsledku zkoušek podepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.

## 14. UŽÍVACÍ PRÁVA

- 14.1. Bude-li výsledkem Zhotovitelem, na základě této Rámcové smlouvy, provedeného plnění dílo (zejména dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorské dílo**“), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu o předání Díla nebo části Díla (tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanovení odst. 13.4 této Rámcové smlouvy), jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskopravní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále jen „**Licence**“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob.
- 14.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně Díla, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.

## 15. SANKCE

- 15.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové smlouvě a/nebo v příslušné Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
- 15.1.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení;
- 15.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, stanoveného v této Rámcové smlouvě nebo příslušné Prováděcí smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení

Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;

- 15.1.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
- 15.1.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště;
- 15.1.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odst. 6.5 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;
- 15.1.6. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, touto Rámcovou smlouvou a příslušnou Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;
- 15.1.7. v případě porušení povinnosti realizovat plnění příslušné Prováděcí smlouvy v souladu s ustanovením odst. 16.5 této Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;
- 15.1.8. v případě porušení povinnosti zajistit, aby plněním této Rámcové smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni v souladu s ustanovením odst. 16.7 této Rámcové smlouvy, vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení, přičemž tato pokuta může být ukládána i opakovaně; a
- 15.1.9. v případě prodlení se splněním povinnosti dle odst. 16.8 této Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 15.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 této Rámcové smlouvy alokovat na plnění dle této Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v [Příloze č. 6](#) této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 15.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 této Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 5](#) této Rámcové smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

- 15.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 této Rámcové smlouvy alokovat technické a strojové vybavení uvedené v [Příloze č. 7](#) této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení, případně měnit toto vybavení jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 15.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 této Rámcové smlouvy zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v [Příloze č. 8](#) této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 15.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám a pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 17.4 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě.
- 15.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.5 této Rámcové smlouvy předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody prokázal svou kvalifikaci a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 15.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle čl. 22 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 15.9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele.
- 15.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tedy výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.
- 15.11. Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 15.12. Objednatel může stanovit ve Výzvě, resp. Prováděcí smlouvě, i jiné sankce.

## ČÁST D – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

### 16. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v [Příloze č. 6](#) této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně osoby realizačního týmu do 5 pracovních dnů od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že

Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou osoby realizačního týmu. Jestliže kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočnicka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočnicka Zhotovitel.

- 16.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 5](#) této Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové smlouvy a dále pouze poddodavatelé, kteří splňují požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že v případě prokázání splnění části kvalifikace uvedené v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, se tento poddodavatel musí podílet na realizaci plnění na základě jednotlivých Prováděcích smluv v případě, že předmětem těchto Prováděcích smluv bude plnění či výkon, které odpovídá kvalifikačnímu požadavku stanovenému v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, pro jehož prokázání v rámci kvalifikace Zhotovitel použil takového poddodavatele v souladu s § 83 ZZVZ. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavatelé musí být předem písemně schválena Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně poddodavatele do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
- 16.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv alokovat technické a strojové vybavení uvedené v [Příloze č. 7](#) této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení.
- 16.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím provozních a technických útvarů, resp. obaloven, uvedených v [Příloze č. 8](#) této Rámcové smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel nesmí podat s jiným Zhotovitelem společnou nabídku na plnění Prováděcí smlouvy zadávané na základě této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí podat společnou nabídku na plnění příslušné Prováděcí smlouvy s dodavatelem, který není stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí být při plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy poddodavatelem (ani faktickým) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí využít k plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy jako svého poddodavatele (ani faktického) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Postup Zhotovitele v rozporu s tímto odst. 16.5 je podstatným porušením této Rámcové smlouvy.
- 16.6. Objednatel je oprávněn od Zhotovitelů po uplynutí každého roku účinnosti této Rámcové smlouvy požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení na tuto Rámcovou smlouvu nebo touto Rámcovou smlouvou. Objednatel je povinen Zhotovitelům pro účely prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání této Rámcové smlouvy. Zhotovitele, který neprokáže splnění

požadované kvalifikace, není Objednatel povinen ve smyslu odst. 6.3.7 této Rámcové smlouvy vyzvat k poskytnutí plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované kvalifikace.

- 16.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Rámcové smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména:
- a) Zhotovitel prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) Zhotovitel prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě a) výše a
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě a) nebo b) této Rámcové smlouvy.
- 16.8. Pokud by došlo k porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoli z prohlášení Zhotovitele dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o takové situaci nejpozději následující pracovní den písemně informovat.

## 17. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY

- 17.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy nebo až do ukončení poslední z Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové smlouvy. V případě, že by účinnost takové pojistné smlouvy měla skončit ještě před účinností této Rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s pojistným plněním minimálně ve stejné výši.
- 17.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 17.1 této Rámcové smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to vždy ve vztahu ke konkrétním stavbám zhotovovaným na základě příslušné Prováděcí smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 17.1 této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy.
- 17.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové smlouvy pokrývaly i činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho poddodavatelé měli uzavřené také pojistné smlouvy.
- 17.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů a uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 17.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

## 18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 18.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv.
- 18.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a se splatností jednotlivých peněžních závazků.
- 18.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních stran, není-li v této Rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 18.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Rámcové smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v [Příloze č. 4](#) této Rámcové smlouvy.
- 18.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) dnů.

## 19. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 19.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Rámcové smlouvy.
- 19.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání této Rámcové smlouvy nebo úkonů je měnících, které jsou vyhrazeny k provedení osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejími zplnomocněnými zástupci. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že souhlas oprávněné osoby se změnami této Rámcové smlouvy automaticky neznamena, že tato změna bude realizována. Jakákoliv změna této Rámcové smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na základě dodatku dle odst. 25.2 této Rámcové smlouvy podepsaného osobou oprávněnou k takovému podpisu. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě změn dle odst. 16.1, 16.2 a 16.3 této Rámcové dohody. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
- 19.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Rámcové smlouvy nebo jejího předmětu.
- 19.4. Jména oprávněných osob jsou uvedena v [Příloze č. 4](#) této Rámcové smlouvy a jejich role stanoví tato Rámcová smlouva.
- 19.5. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění příslušné Prováděcí smlouvy uvedena přímo v příslušné Prováděcí smlouvě.

- 19.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

## **20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

- 20.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, této Rámcové smlouvy a konkrétní Prováděcí smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění povinností dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí osoby). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 20.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 20.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).
- 20.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Rámcové smlouvy nebo konkrétní Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 20.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočty na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

## **21. UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

- 21.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy dle volby Objednatele s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud:
- 21.1.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy trvajícím déle než šedesát (60) dnů;
  - 21.1.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli dle příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 10 % (slovy: deset procent) z Ceny Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy;
  - 21.1.3. v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.5 této Rámcové smlouvy.
- 21.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody, pokud cena plnění na základě jednotlivých Prováděcích smluv dosáhne limitu 299.999.999,- Kč bez DPH.
- 21.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud:
- 21.3.1. se Zhotovitel do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, dojde-li vůči němu uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část Zhotovitelova majetku; nebo

- 21.3.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, který spáchal v souvislosti s uzavřením či plněním této Rámcové smlouvy nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo
- 21.3.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Rámcová smlouva, případně v rámci Minitendru, na jehož základě byla uzavřena Prováděcí smlouva, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy; nebo
- 21.3.4. Zhotovitel neprokáže svou kvalifikaci k plnění této Rámcové smlouvy ve smyslu odst. 16.6, a to ani v dodatečně lhůtě poskytnuté k tomu Objednatelem, která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo
- 21.3.5. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 se ukáže být nebo se stane nepravdivým; nebo
- 21.3.6. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; možnost odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského zákoníku přitom zůstává nedotčena; nebo
- 21.3.7. pokud Zhotovitel nejméně 3x v průběhu šesti měsíců poruší svoji povinnost dle odst. 6.5 této Rámcové dohody.
- 21.4. Objednatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy nebo jakékoli Prováděcí smlouvy odstoupit s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud zjistí, že na tohoto Zhotovitele nebo na jeho ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni.
- Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění této Rámcové smlouvy nebo jakékoli Prováděcí smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od této Rámcové smlouvy, jakékoli Prováděcí smlouvy či její části odstoupit s účinností vůči dotčenému Zhotoviteli.
- 21.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy i pouze ve vztahu ke konkrétnímu Zhotoviteli či konkrétním Zhotovitelům. Povinnosti zbývajících Zhotovitelů dle této Rámcové smlouvy nebudou takovým odstoupením dotčeny.
- 21.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Rámcové smlouvě či Prováděcí smlouvě.
- 21.7. Odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně s tím, že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo určité Prováděcí smlouvy, případně stanovit, že odstoupení se na určité Prováděcí smlouvy nevztahuje.
- 21.8. Odstoupí-li Objednatel od této Rámcové smlouvy, platí, že zároveň odstupuje od všech Prováděcích smluv, které s příslušným Zhotovitelem uzavřel, nestanoví-li Objednatel



v oznámení o odstoupení od smlouvy jinak. Odstoupením od této Rámcové smlouvy se tato Rámcová smlouva ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tím Zhotovitelem, vůči kterému Objednatel od této Rámcové smlouvy odstoupil.

- 21.9. Odstoupení Objednatele je účinné jen vůči tomu Zhotoviteli, jehož se týkal důvod pro odstoupení. Odstoupí-li Zhotovitel, je odstoupení účinné jen ve vztahu mezi ním a Objednatelem a takovéto odstoupení nemá vliv na další účinnost této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv mezi Objednatelem a dalšími Zhotoviteli.
- 21.10. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy před poskytnutím plnění dle konkrétní Prováděcí smlouvy ze strany Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli veškerá peněžitá plnění Objednatelem poskytnutá mu na základě ukončené Prováděcí smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku.
- 21.11. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od § 2005 občanského zákoníku takto:
- 21.11.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě ukončené Prováděcí smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za Dílo připadající dle ukončené Prováděcí smlouvy na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění;
- 21.11.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě ukončené Prováděcí smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku;
- 21.11.3. po účinnosti odstoupení od Prováděcí smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Rámcové smlouvy a další práva Objednatele z vadného plnění;
- 21.11.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Prováděcí smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
- 21.11.5. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí smlouvy nebo této Rámcové smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení příslušné Prováděcí smlouvy; a
- 21.11.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcí smlouvy okamžikem účinnosti odstoupení od této Prováděcí smlouvy zanikají, ledaže příslušná Prováděcí smlouva výslovně stanoví jinak.
- 21.12. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to s 12 (slovy: dvanácti) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď doručena.

## 22. OCHRANA INFORMACÍ

- 22.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv:
- 22.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „**důvěrné informace**“),
  - 22.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
- 22.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Rámcové smlouvy nebo konkrétních Prováděcích smluv od Objednatele získal.
- 22.3. Za třetí osoby podle odst. 22.2 této Rámcové smlouvy se nepovažují:
- 22.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
  - 22.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové,
  - 22.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,
  - 22.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci plnění konkrétního Díla,
  - 22.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,  
za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v této Rámcové smlouvě.
- 22.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí smlouvu. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než za účelem plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv.
- 22.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s předmětem plnění této Rámcové smlouvy, a jejichž vlastníci zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- 22.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Rámcové smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Rámcovou smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele.
- 22.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.
- 22.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- 22.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
  - 22.8.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Rámcové smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
  - 22.8.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
  - 22.8.4. po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
  - 22.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.
- 22.9. Ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy.
- 22.10. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé Smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Rámcové smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
- 22.10.1. uzavírání a plnění této Rámcové smlouvy a dalších Prováděcích smluv;
  - 22.10.2. vnitřní administrativní potřeby správce;
  - 22.10.3. ochrana majetku a osob správce;
  - 22.10.4. ochrana právních nároků správce;
  - 22.10.5. tvorba statistik a evidencí správce;
  - 22.10.6. plnění zákonných povinností správce.
- 22.11. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
- 22.11.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.1 této Rámcové smlouvy);
  - 22.11.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.2 této Rámcové smlouvy), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 22.10.3 této Rámcové smlouvy), ochraně právních nároků správce (pro účel

dle bodu 22.10.4 této Rámcové smlouvy) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 22.10.5 této Rámcové smlouvy);

- 22.11.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy).
- 22.12. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 22.10 této Rámcové smlouvy po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy, pro účely dle bodů 22.10.2 až 22.10.5 této Rámcové smlouvy po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy a pro účel dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy po dobu plnění příslušných zákonných povinností.
- 22.13. Subjekty údajů jsou oprávněny:
  - 22.13.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;
  - 22.13.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  - 22.13.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;
  - 22.13.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
  - 22.13.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  - 22.13.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
  - 22.13.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

## **23. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 23.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou nebo Prováděcími smlouvami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 23.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
- 23.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, budou všechny spory vznikající z této Rámcové smlouvy či Prováděcích smluv a v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- 23.4. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto Rámcovou smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

## **24. ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY**

- 24.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu dvou (2) let.

- 24.2. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze písemnou dohodou všech smluvních stran.
- 24.3. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze i písemnou dohodou mezi Objednatelem a určitým Zhotovitelem s tím, že účinnost této Rámcové smlouvy se ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tímto Zhotovitelem.
- 24.4. V případě, že se počet Zhotovitelů, vůči nimž bude tato Rámcové smlouva účinná, sníží pod tři (3), končí účinnosti této Rámcové smlouvy a Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové smlouvy zadávat veřejné zakázky a uzavírat Prováděcí smlouvy.
- 24.5. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové smlouvy .

## 25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 25.1. Tato Rámcová smlouva a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
- 25.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy.
- 25.3. Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této Rámcové smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran Prováděcí smlouvy ve formě číslovaných dodatků takové Prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou příslušných smluvních stran.
- 25.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy či z Prováděcích smluv přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 25.5. V případě ukončení této Rámcové smlouvy zůstávají Prováděcí smlouvy, které byly uzavřeny do okamžiku ukončení této Rámcové smlouvy, platné a účinné, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, případně nestanoví-li Objednatel výslovně jinak v písemné výpovědi nebo v písemném odstoupení, pokud je tato Rámcová smlouva ukončována výpovědí či odstoupením ze strany Objednatele.
- 25.6. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, na třetí osobu.
- 25.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová smlouva podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

25.8. Zhotovitelé výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Rámcové smlouvy vč. jejích příloh. Tato Rámcová smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Rámcové smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části návrhu této Rámcové smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Rámcové smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

25.9. Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1:](#) Výčet Vybraných stavebních prací

[Příloha č. 2:](#) Vzor Výzvy

[Příloha č. 3:](#) Vzor Prováděcí smlouvy

[Příloha č. 4:](#) Oprávněné osoby

[Příloha č. 5:](#) Seznam poddodavatelů

[Příloha č. 6:](#) Realizační tým

[Příloha č. 7:](#) Technické vybavení

[Příloha č. 8:](#) Provozní a technické útvary

[Příloha č. 9:](#) Cenová specifikace

25.10. Tato Rámcová smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronických podpisů všech smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel 1

V \_\_\_\_\_ dne *dle elektronického podpisu*

V Českých Budějovicích dne *dle elektronického podpisu*

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

**Ing. Jiří Šlachta,**

ředitel

.....  
**Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS  
Karlovarský kraj**

**Správce společnosti STRABAG a.s.**

**Ing. Pavel Klas**

prokurista STRABAG a.s.

Zhotovitel 1

Zhotovitel 1

V Českých Budějovicích dne *dle elektronického podpisu*

V Plzni dne *dle elektronického podpisu*

.....  
**Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS  
Karlovarský kraj**

**Správce společnosti STRABAG a.s.**

**Ing. Lukáš Příbyl**

prokurista STRABAG a.s.

.....  
**Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS  
Karlovarský kraj**

**Druhý společník: ROADFIN STAVBY s.r.o.**

**Ing. Václav Kotěšovec,**

jednatel

Zhotovitel 2

V Obrnicích dne *dle elektronického podpisu*

---

**HERKUL a.s.**  
**Ing. Šárka Bukovská**  
předseda představenstva

Zhotovitel 3

V Karlových Varech dne *dle elektronického podpisu*

---

**„COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová  
dohoda“**  
**Správce společnosti COLAS CZ, a.s.**  
**Ing. Pavel Hudler**  
ředitel divize  
na základě plné moci

Zhotovitel 4

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

---

**PORR a.s.**  
**Ing. Martin Lukas**  
prokurista

Zhotovitel 2

V Obrnicích dne *dle elektronického podpisu*  
*podpisu*

---

**HERKUL a.s.**  
**Ing. Michal Klimeš**  
člen představenstva

Zhotovitel 4

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

---

**PORR a.s.**  
**Jiří Šára**  
prokurista

Zhotovitel 5

V Českých Budějovicích dne *dle elektronického podpisu*

---

**„Společnost rámcová SW-AL“**  
**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Petr Myslivec**  
vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby  
ZÁPAD



Zhotovitel 5

V Praze 5 dne *dle elektronického podpisu*

---

**„Společnost rámcová SW-AL“**

**ALGON, a.s.**

**Petr Študlar**

předseda představenstva

Zhotovitel 6

V Plzni dne *dle elektronického podpisu*

---

**BERGER BOHEMIA a.s.**

**Ing. Zdeněk Pilík**

předseda představenstva

Společník 2

Zhotovitel 7

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

---

**SILNICE GROUP a.s.**

**Ing. Karel Rypl,**

předseda představenstva

Zhotovitel 6

V Karlových Varech dne *dle elektronického podpisu*

---

**EUROVIA CS, a.s.**

**Ing. Zdeněk Novák**

člen správní rady

na základě plné moci

Společník 1(správce)

Zhotovitel 6

V Plzni dne *dle elektronického podpisu*

---

**BERGER BOHEMIA a.s.**

**Ing. Ladislav Provod**

člen představenstva

Společník 2

---

**Příloha č. 1**  
**Výčet Vybraných stavebních prací**



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

**Výčet vybraných stavebních prací**

Stavba: TÚ\_2022\_002 Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele

Rozpočet: 01 Vybrané položky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 850,000
			ZEMINA		
			<i>z položky 12393: 1500*1,9=2 850,000 [A]</i>		
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 375,000
			ASFALTY		
			<i>z položky 11313: 450*2,5=1 125,000 [A]</i>		
			<i>z položky 11332: 500*2,5=1 250,000 [B]</i>		
			<i>Celkem: A+B=2 375,000 [C]</i>		
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6 831,000
			KAMENIVO, STAVEBNÍ SUŤ		
			<i>z položky 11332: 3105*2,2=6 831,000 [A]</i>		
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	90,000
			položka zahrnuje:		
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem		
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce		
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací		
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti		
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti		
<b>1 Zemní práce</b>					
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	450,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	3 105,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	500,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	18 000,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
9	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III	M3	1 500,000

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

5		Komunikace		
10	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	5 000,000
		při předpokládaném množství přidávaného cementu v množství 3% a silničního asfaltu v množství zbytkového asfaltu 2%		
		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena		
		- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce		
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách		
		- úpravu napojení, ukončení		
		- nezahrnuje postřiky, nátěry		
11	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	489 400,000
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství		
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu		
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách		
		- úpravu napojení, ukončení		
12	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	12 000,000
		- dodání směsi v požadované kvalitě		
		- očištění podkladu		
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce		
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů		
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
		- nezahrnuje postřiky, nátěry		
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
13	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	40 000,000
		- dodání směsi v požadované kvalitě		
		- očištění podkladu		
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce		
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů		
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
		- nezahrnuje postřiky, nátěry		
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
14	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	13 400,000

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
15	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	40 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
16	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	4 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
17	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	65 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
18	574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	M2	4 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
19	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	70 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
20	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	25 800,000

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
21	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	70 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
22	574D55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM	M2	4 200,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
23	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	35 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
24	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	60 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
25	574H34	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11+, 11S TL. 30MM	M2	20 000,000
		TICHÝ KOBEREČ		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
26	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	44 000,000

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>		
27	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	1 400,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</li> <li>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</li> </ul>		
28	57792A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚŠÍ ACO TL. DO 50MM	M2	4 000,000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev</li> <li>- zaříznutí hran</li> <li>- vyčištění</li> <li>- nátěr</li> <li>- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí</li> <li>- asfaltová záливka</li> </ul>		
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
29	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12 000,000
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>		
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12 000,000
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>		

---

Příloha č. 2

Vzor Výzvy

## VÝZVA

k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou k provedení Rámcové smlouvy ze dne [\*], která byla uzavřena na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“ – s názvem:

„.....“

(dále jen „Minitendr“)

1. Zadavatel:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**, se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023 (dále jen „Objednatel“);

Osoba oprávněná jednat: [\*]

Kontaktní osoba zadavatele: [\*]

tímto v souladu s odst. 6.2 Rámcové smlouvy ze dne [\*] pod číslem [\*] (dále jen „Rámcová smlouva“), vyzývá dodavatele:

- a) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [\*] (dále jen „Zhotovitel 1“),
- b) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [\*] (dále jen „Zhotovitel 2“),
- c) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [\*] (dále jen „Zhotovitel 3“),
- d) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [\*] (dále jen „Zhotovitel 4“),
- e) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [\*] (dále jen „Zhotovitel 5“),
- f) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [\*] (dále jen „Zhotovitel 6“),
- g) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [\*] (dále jen „Zhotovitel 7“)

(dále společně jen „Zhotovitelé“),

k podání nabídky na realizaci Díla spočívajícího ve stavebních pracích, které jsou vymezeny v příloze č. 2 této Výzvy.

(dále společně jen „Dílo“)

2. Předmět plnění:



---

Předmětem plnění Minitendru je provedení stavebních prací spočívajících v [\*]

Maximální hodnota Minitendru bude pro každého Zhotovitele rovna ceně Stavebních prací stanovené podle vzorce uvedeného v odstavci 7.3 Rámcové smlouvy.

3. Identifikační údaje osoby zastupující Objednatele:

Název: [\*]

IČO: [\*]

DIČ: [\*]

Sídlo: [\*]

Kontaktní osoba: [\*]

e-mail: [\*]

ID datové schránky: [\*]

4. Nabídka

Nabídky se podávají pouze elektronicky.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí v být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK dostupný na [https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile\\_display\\_105.html](https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html), kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití.

Dodavatel je povinen nabídku podat v českém jazyce (s výjimkou technických výrazů, u nichž se překlad nepředpokládá).

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

5. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne [\*] v [\*] hodin.

6. Pravidla komunikace:

Případné dotazy ohledně nejasností týkajících se výkladu obsahu této Výzvy, která mají dopad do řádného sestavení nabídky po formální stránce, je možno směřovat na [\*], e-mail: [\*], případně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

7. Hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Podmínky stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy.

---

8. Poskytnutí Projektové dokumentace Díla vč. Výkazu výměr:

Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

9. Ostatní práva zadavatele:

Pojmy použité v této Výzvě mají význam daný jim v Rámcové smlouvě, není-li stanoveno jinak.

V případě nesouhlasu s pravidly výběrového řízení specifikovanými v této Výzvě zašle Zhotovitel Objednateli **do sedmi (7) dnů** od doručení této Výzvy odůvodněné připomínky. Pokud Zhotovitel nezašle odůvodněné připomínky k pravidlům zadávacího řízení, má Objednatel za to, že Zhotovitel s pravidly výběrového řízení souhlasí.

Zadavatel je v souladu s návrhem Prováděcí smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy, oprávněn měnit v průběhu plnění způsob jeho úhrady.

Přílohy Výzvy:

- příloha č. 1 Podmínky stanovení nabídkové ceny
- příloha č. 2 Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr
- příloha č. 3 Souhrnný list nabídkové ceny
- příloha č. 4 Návrh Prováděcí smlouvy

V \_\_\_\_\_ dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

**[\*]**

---

## Příloha č. 1 Výzvy - Podmínky stanovení nabídkové ceny

1. Součástí Výzvy je Výkaz výměr, který obsahuje veškeré stavební práce rozčleněné do okruhů Stavebních prací a dále Souhrnný list nabídkové ceny.
2. Dodavatelé ocení jednotlivé položky Stavebních prací ve Výkazu výměr v Kč bez DPH. Dodavatelé jsou povinni dodržet strukturu a členění Výkazu výměr a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. Dodavatelé tedy doplní cenu jednotlivých položek výhradně do zvýrazněných polí s tím, že ostatní pole vyplněná Objednatelem (ceny za Stavební práce dle Třídníku<sup>2</sup>, koeficienty použité pro kontrolu nepřekročení maximální celkové ceny apod.) slouží pouze ke zjednodušení výpočtu a nesmí být měněna. Oceněný Výkaz výměr představuje položkový rozpočet příslušného plnění Prováděcí smlouvy.
3. Nabídková cena za Stavební práce je součtem všech položek všech Stavebních prací uvedených na Souhrnném listu nabídkové ceny viz Příloha č. 3 této Výzvy. V Souhrnném listu nabídkové ceny dodavatelé vyplní hodnoty (zažlucená pole).
4. Dodavatelé mohou ocenit jednotlivé položky dle následujících pravidel:
  - a. cenou ve výši maximálně dle Třídníku pro daný okruh Stavebních prací;
  - b. v případě Vybraných položek maximálně cenou dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku;
  - c. není-li cena stanovena Třídníkem, ani cenou Vybraných položek dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, pak Zhotovitel ocení položku cenou v místě a čase obvyklou na základě Zhotovitelem provedeného a doloženého průzkumu trhu a na základě provedené a doložené kalkulace této položky

Ceny dle jednotlivých okruhů stavebních prací budou upraveny příslušným koeficientem K0-K9, který bude maximálně ve výši dle nabídky zhotovitele, ale může být i nižší dle místních a provozních podmínek jednotlivých minitendrů.
5. V případě nerespektování pravidel oceňování položek (viz bod č. 4), **bude nabídka dodavatele vyřazena z hodnocení.**

---

<sup>2</sup> Aktuální Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb platný ke dni rozeslání této Výzvy (dále jen „Třídník“).

---

**Příloha č. 2 Výzvy - Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr**

*/bude uvedeno v samostatném dokumentu/*

Příloha č. 3 Výzvy - Souhrnný list nabídkové ceny

**Dodavatel v rámci zadávacího řízení na rámcovou dohodu nemusí vyplňovat**

	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů	Cena za položku dle Výkazu výměr
(i)	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(ii)	Stavební práce – Zemní práce	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(iii)	Stavební práce – Základy	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(iv)	Stavební práce – Svislé konstrukce	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(v)	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(vi)	Stavební práce – Komunikace	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(vii)	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(viii)	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(ix)	Stavební práce – Potrubí	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
(x)	Stavební práce – Ostatní práce	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</b>		[DOPLNÍ DODAVATEL]

---

**Příloha č. 4 Výzvy - Návrh Prováděcí smlouvy**  
*/bude uvedeno v samostatném dokumentu/*

**Příloha č. 3**

**Vzor Prováděcí smlouvy**

**SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo zvláštního účtu projektu: 78-2496840247/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

zástupce pro věci technické: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „KSÚS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .....

a

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL],

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

Bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL] s autorizací v oboru [DOPLNÍ DODAVATEL], č. ČKAIT [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se ke komunikacím dle Rámcové smlouvy.
- 1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: „[BUDE DOPLNĚNO]“ je provedení stavebních prací spočívajících v [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Dílo“).

- 2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci [bude doplněno označení projektové dokumentace, např. uvedením zpracovatele a čísla zakázky], která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli v elektronickém vyhotovení, příp. přes společné datové prostředí, po podpisu této Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).

## 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.
- 3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správce veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit



---

Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

#### *ALTERNATIVNĚ*

Smluvní strany se dohodly, že platby částí Celkové ceny Díla budou Objednatelem prováděny v závislosti na provedení těchto částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 12 Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

#### *ALTERNATIVNĚ*

Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

## **4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „**Harmonogram plnění**“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď přijme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
- 4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej

---

Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.

- 4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 14 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:
  - 4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy Objednatele;
  - 4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 14 dnů od předání staveniště;
  - 4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do [BUDE DOPLNĚNO];
  - 4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.
- 4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

## **5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

## **6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ**

- 6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
- 6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

## **7. ZÁRUKA A ZÁROČNÍ DOBA**

- 7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

---

## 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
- 8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.
- 8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.
- 8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.
- 8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádržné se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.
- 8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
- 8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.
- 8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
- 8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
  - 8.10.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

- 
- 8.11. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
  - 8.11.2. protokol o vytyčení stavby oprávněným geodetem;
  - 8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
  - 8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - 8.11.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
  - 8.11.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - 8.11.7. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
  - 8.11.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.);
  - 8.11.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
  - 8.11.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
  - 8.11.11. 1x originál Deníku;
  - 8.11.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
  - 8.11.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

## 9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.
- 9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.
- 9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy tím, že:

- 
- 9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
- 9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbujuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedula musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který bude přílohou zadávací dokumentace.
- 10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.
- 10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
- 10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatel, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně

---

poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

- 10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice autorizovaného technika v oboru „dopravní stavby“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika na dopravních stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena Objednatel, a to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.
- 10.11. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání

---

dotatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného dodatku.

## 11. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 11.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 11.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 13.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 13.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.

---

13.5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

13.6. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronického podpisu obou Smluvních stran.



---

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Sokolově dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_

V \_\_\_\_ dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_

---

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

**Ing. Jiří Šlachta,**

ředitel

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

---

**Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy**

**Oceněný výkaz výměr**

*(samostatný dokument)*

---

**Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy**  
**Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy**

**OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]  
Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov  
E-mail: [BUDE DOPLNĚNO]  
Telefon: [BUDE DOPLNĚNO]  
Fax: [BUDE DOPLNĚNO]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]  
Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov  
E-mail: [BUDE DOPLNĚNO]  
Telefon: [BUDE DOPLNĚNO]  
Fax: [BUDE DOPLNĚNO]

**OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]  
Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL]

---

**Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy**

**Seznam poddodavatelů**

**PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE**

**1/**

**Název:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Sídlo:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Právní forma:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Identifikační číslo:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**2/**

**Název:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Sídlo:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Právní forma:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Identifikační číslo:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**3/**

**Název:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Sídlo:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Právní forma:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Identifikační číslo:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**atd.** [DOPLNÍ DODAVATEL]

---

**Příloha č. 4**  
**Oprávněné osoby**

**OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Jiří Šlachta  
Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

**OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 1**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Pavel Klas, prokurista STRABAG a.s.  
Adresa: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

Jméno: Ing. Lukáš Příbyl, prokurista STRABAG a.s.  
Adresa: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

Jméno: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel ROADFIN STAVBY s.r.o.  
Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED], technický vedoucí oblasti, STRABAG a.s.  
Adresa: [REDACTED], 326 00 Plzeň

---

E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED], vedoucí PJ, STRABAG a.s.  
Adresa: Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]r, jednatel ROADFIN STAVBY s.r.o.  
Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 2**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
E-mail: v [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 3**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

---

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 4**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Jiří Šára, prokurista a Ing. Martin Lukas, prokurista

Adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Jiří Šára + [REDACTED]

Adresa: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED], + [REDACTED]

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 5**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby  
ZÁPAD

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Jméno: Petr Študlar, předseda představenstva

Adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

---

Fax: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED] příprava DaS

Adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 6**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Zdeněk Novák

Adresa: Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 7**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

E-mail: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]



---

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

---

## Příloha č. 5

### Seznam poddodavatelů

#### PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1

1/

**Název:** DEKAKOM plus s.r.o.  
**Sídlo:** Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany  
**Právní forma:** s.r.o.  
**Identifikační číslo:** 26373611

2/

**Název:** SAT s.r.o.  
**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
**Právní forma:** s.r.o.  
**Identifikační číslo:** 49451251

3/

**Název:** STRABAG Silnice a.s.  
**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha  
**Právní forma:** a.s.  
**Identifikační číslo:** 45359041

4/

**Název:** Obalovna Sokolov s.r.o.  
**Sídlo:** Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav  
**Právní forma:** s.r.o.  
**Identifikační číslo:** 10871691

#### PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2

*Bez využití poddodavatelů.*

---

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 3

1/

**Název:** FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o.  
**Sídlo:** Rosnická 118, 360 10 Karlovy Vary  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 64832465

2/

**Název:** SAT s.r.o.  
**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 49451251

3/

**Název:** PETROM STAVBY, a.s.  
**Sídlo:** Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 26769611

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 4

*Bez využití poddodavatelů.*

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 5

1/

**Název:** EFRE CZ s.r.o.  
**Sídlo:** Družstevní 2, 372 51 Pletený Újezd  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 016 88 171

---

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 6

*Bez využití poddodavatelů.*

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 7

*Bez využití poddodavatelů.*

**Příloha č. 6  
Realizační tým**

**REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1**

<b>Člen realizačního týmu</b>	<b>Kontaktní údaje</b>
<b>Stavbyvedoucí STRABAG a.s.</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Zástupce stavbyvedoucího STRABAG a.s.</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Stavbyvedoucí ROADFIN STAVBY s.r.o.</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Zástupce stavbyvedoucího ROADFIN STAVBY s.r.o.</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

**REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2**

<b>Člen realizačního týmu</b>	<b>Kontaktní údaje</b>
<b>Stavbyvedoucí</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Zástupce stavbyvedoucího</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 3

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
Stavbyvedoucí	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Zástupce stavbyvedoucího	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 4

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
Stavbyvedoucí	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: + [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Zástupce stavbyvedoucího	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 5

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
Stavbyvedoucí	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]  Jméno a příjmení: [REDACTED]

	Telefon: + [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Zástupce stavbyvedoucího</b>	Jméno a příjmení: Petr Myslivec Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]  Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: + [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

#### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 6

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
<b>Stavbyvedoucí</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Zástupce stavbyvedoucího</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
<b>Zástupce stavbyvedoucího</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

#### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 7

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
<b>Stavbyvedoucí</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]

---

	E-mail: [REDACTED]
<b>Zástupce stavbyvedoucího</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]



Příloha č. 7

Technické vybavení

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 1

Typ zařízení	Specifikace zařízení a jeho umístění
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	<b>Finišer pásový VÖGELE SUPER 1900-3i AB500-3TV</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	<b>Finišer pásový BOMAG BF 700C-2/S500</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	<b>Finišer pásový VÖGELE SUPER 1900-3i</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	<b>Finišer pásový VÖGELE SUPER 1800-3i</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	<b>Silniční válec tandemový BOMAG BW 174AP-4AM</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	<b>Silniční válec tandemový HAMM HD+ 110-VO</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	<b>Hamm DV+90i vo-s</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	<b>Hamm DV+90i vo-s</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	<b>Silniční fréza WIRTGEN značka, typ W120CFI</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov

<p><b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b></p>	<p><b>Silniční fréza WIRTGEN značka, typ W210i</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Tahač návěšů 6x4 MAN, typ TGS 33.500; SPZ: 2BC 9712</b> <b>Přípojné vozidlo - návěš sklápěcí, typ K 3A; SPZ: 2BE 7265</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 7P2 1608</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 7P2 1607</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 8P0 8396</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil VOLVO; SPZ: 8P0 8365</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil IVECO; SPZ: 8P0 8364</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P6 7184</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5811</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>
<p><b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b></p>	<p><b>Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5812</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov</p>

<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	<b>Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5814</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	<b>Nákladní automobil TATRA; SPZ: 7P7 5815</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	<b>Tahač návěsů VOLVO VTL3T; SPZ: 7P8 2175</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	<b>Nákladní automobil VOLVO VTR3R; SPZ: 7P7 7533</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	<b>Nákladní automobil VOLVO VTR3R; SPZ: 7P7 7534</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	<b>Tahač návěsů VOLVO VTL3T, SPZ: 7P7 7532</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov
<b>Homogenizér/plnicí vůz (v případě potřeby podle dojezdové vzdálenosti)</b>	<b>Podavač pásový pevný VÖGELE MT3000-2i</b> V areálu Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov, nebo v areálu STRABAG Silnice a.s., 364 71 Bochov

## TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 2

Typ zařízení	Specifikace zařízení a jeho umístění
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	finišer VÖGELE S2100-2
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	finišer VÖGELE S1900-3i
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	silniční válec HAMM HD 090 V – 2x

<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	silniční válec HAMM HD o120 V
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	silniční fréza WIRTGEN W 200i F
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	silniční fréza WIRTGEN W 120 Cfi
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	nákladní automobil nad 15 t Mercedes Benz
<b>Homogenizér/plnicí vůz (v případě potřeby podle dojezdové vzdálenosti)</b>	plnicí vůz VÖGELE 1000-1

### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 3

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Finišer pro pokládku hutných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Finišer Vögele 1900.3i <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>

<b>Finišer pro pokládku hutněných asphaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Finišer Vögele 1800.3i <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	Silniční válec Bomag 174 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	Silniční válec Bomag 174 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	Silniční fréza <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	Silniční fréza <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěč 8x4 RZ 5A7 2957 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěč 8x4 RZ 7A4 0215 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěč 8x4 RZ 8AE 0811 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěcí návěšová souprava RZ 2A0 5153 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěcí návěšová souprava RZ 2A7 8307 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěcí návěšová souprava RZ 3B5 5248

	<i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěcí návěšová souprava RZ 5B1 7587 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěcí návěšová souprava RZ 4B5 5942 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěcí návěšová souprava RZ 7A0 4481 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Sklápěcí návěšová souprava RZ 7A6 8441 <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>
<b>Homogenizér/plnicí vůz (v případě potřeby podle dojezdové vzdálenosti)</b>	Homogenizér <i>Dvůr u Správce společnosti s adresou Sedlecká 271/30, 360 10 K.Vary / na obalovně Vrbice s adresou Vrbice 67, 364 52 Žlutice</i>

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 4

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Voegele S 2100-3i (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Voegele S 1800-3i (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	HAMM HD 120i VO (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	HAMM HD 90i VO-S (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	WIRTGEN W 1000 (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)

<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	WIRTGEN W 100fi (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MAN TGS, nosnost – 17,940 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MAN TGS, nosnost – 17,940 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MAN TGS, nosnost – 17,940 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	SCANIA G420, nosnost – 18,335 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Renault Kerax, nosnost – 17,800 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Renault Kerax, nosnost – 18,400 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MAN TGS, nosnost – 17,740 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MAN TGA, nosnost – 18,160 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MAN 37S, nosnost – 17,700 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	FORD, nosnost – 15,950 t (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)
<b>Homogenizér/plnicí vůz (v případě potřeby podle dojezdové vzdálenosti)</b>	VOEGELE MT300-2I (provozovna Středokluky x Červený Hrádek x Lesov)

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 5

Typ zařízení	Specifikace zařízení a jeho umístění
<b>Finišer pro pokládku hutných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Finišer Vögele Super 1800-3i 128kW SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) Vögele Super 1900-3i

	ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Finišer pro pokládku hutněných asphaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Finišer Vögele Super 1800-3i 128kW SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) Vögele S1900-2/A B5000-2TV ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	Válec HAMM HDi +90i SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) HAMM HD 120 ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	Válec HAMM HDi +90i SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) HAMM DV+ 90i VO-S ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	Wirtgen W120 Cfi SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary)
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	Subdodavatel EFRE s.r.o. – doloženo smluvním vztahem WIRTGEN W 200
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 7C4 8236/ SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) SCANIA N320 (splňuje emisní normu EURO VI) ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	IVECO 8x4 / 9C5 2866/ SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) SCANIA tahač.Návěs P450 (splňuje emisní normu EURO VI) ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 7C2 6107/ SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) SCANIA s nástavbou VS_MONT (splňuje emisní normu EURO VI)



	ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 6P2 7833/ SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) SCANIA s nástavbou VS_MONT (splňuje emisní normu EURO VI) ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 8C8 7126/ SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) SCANIA nákl.sklápěčkový (splňuje emisní normu EURO VI) ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	SCANIA nákl.sklápěčkový (splňuje emisní normu EURO VI) ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	SCANIA třístr.sklápěč náklad. (splňuje emisní normu EURO VI) ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	SCANIA 8x6 nákl.sklápěčkový ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	SCANIA 8x6 nákl.sklápěčkový ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	IVECO Cursor sklápěčkový ALGON, a.s. umístění provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb
<b>Homogenizér/plnicí vůz (v případě potřeby podle dojezdové vzdálenosti)</b>	Homogenizér – plnicí stroj Vögele MT 3000-2i SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary)

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 6

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Finišer pro pokládku hutných asphaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	VOGELE SUPER 2100-3i AB500-3 TV

	<i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Finišer pro pokládku hutněných asfaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	VOGELE SUPER 1803-3I, AB 500-3TV <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	VT HAMM HD +120i VO <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	VT HAMM HD+ 90 V <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	WIRTGEN W220 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	WIRTGEN W200I <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	RENAULT K 460 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	RENAULT K 460 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MB AROCS 3348 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MB AROCS 3348 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MAN TGS 41.500

	<i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MB AROCS 4143 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MB AROCS 3343 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	RENAULT K460 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	RENAULT K460 <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	MERCED 4144K <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>
<b>Homogenizér/plnicí vůz (v případě potřeby podle dojezdové vzdálenosti)</b>	VOGELE MT3000-2 OFFSET <i>EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary</i>

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 7

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Finišer pro pokládku hutných asphaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Vögele Super 2100-3i / Holeděč, Měcholupy u Žatce
<b>Finišer pro pokládku hutných asphaltových směsí s minimální šíří 2,5 m</b>	Vögele Super 2100-3i + lišta AB 500-3 / Holeděč, Měcholupy u Žatce
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	HAMM DV+90 iVO-S / Holeděč, Měcholupy u Žatce
<b>Silniční válec o minimální hmotnosti 8 t</b>	HAMM HD+120i VO / Holeděč, Měcholupy u Žatce

<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	Wirtgen W 2100 / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Silniční fréza s minimální šíří 1 m</b>	Wirtgen W 2100i / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTU3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTU3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VRT3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Nákladní automobil o minimální nosnosti 15 t</b>	VOLVO VTR3R / Holedeč, Měcholupy u Žatce
<b>Homogenizér/plnicí vůz (v případě potřeby podle dojezdové vzdálenosti)</b>	Vögele MT 1000-1 / Holedeč, Měcholupy u Žatce

---

**Příloha č. 8**  
**Provozní a technické útvary**

**PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 1**

Sídlo oblasti Plzeň:

STRABAG a.s.

Direkce TD, Oblast Plzeň

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Sídlo provozní jednotky Karlovy Vary:

STRABAG a.s.

Direkce TD, Oblast Plzeň, Provozní jednotka Karlovy Vary

Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

STRABAG Silnice a.s.

Areál Bochov

okrese Karlovy Vary (50.1673108N, 13.0226472E)

Obalovna Sokolov s.r.o.

Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov

**PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 2**

Hlavní provozovna:

- AVE Karlovy Vary, Mostecká 95, 362 32 Otovice

Další provozovny:

- AVE Františkovi Lázně, Žirovnická 308/2A, 351 01 Františkovi Lázně
- AVE Nejdek, Závodu míru 443, 362 21 Nejdek

Obalovna HERKUL, a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Typ: AMANN 180

Cílový bod: Hranice u Aše (153 km)

Cílový bod: Trstěnice (123 km)

Cílový bod: Pomezí nad Ohří (131 km)

**PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 3**

Obalovna Vrbice, k.ú. Vrbice u Valče

Obalovna Topolanský Dvůr, k.ú. Vilémov

---

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 4**

Provozovna Středokluky - Obalovna Středokluky s.r.o., Nové Středokluky 391, 252 68 Středokluky, okres Praha – západ

Provozovna Köditz - Obalovna amo-Asphalt GmbH & Co. KG, provozovna Asphaltwerk Hof Am Silberberg, 95189 Köditz Německo

Provozovna Červený Hrádek - ROCKNET, s.r.o., Červený Hrádek 10, 43111 Jirkov

Provozovna Lesov - Falc Pavel, Lesov 123, 360 01 Sadov

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 5**

provozovna / technické zázemí SWIETELSKY stavební s.r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

provozovna / technické zázemí ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb

objekt obalovny: Chebská obalovna , spol.s.r.o. Cheb, : Tršnická 45, 350 02 Cheb

objekt záložní obalovny: Obalovna Louny s.r.o., Postoloprtská 2956, 440 01 Louny

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 6**

Obalovna Dalovice

Obalovna Černovice

Obalovna Nová Hospoda u obce Nevřeň

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 7**

Holedeč, Měcholupy u Žatce (obalovna AMMANN CB 180, řízená mikroprocesorem)

**Příloha č. 9**  
**Cenová specifikace**

**ZHOTOVITEL 1**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce <b>(K0)</b>	1,10
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Zemní práce	koeficient pro Zemní práce <b>(K1)</b>	1,13
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Základy	koeficient pro Základy <b>(K2)</b>	1,22
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Svislé konstrukce	koeficient pro Svislé konstrukce <b>(K3)</b>	1,22
<b>(v)</b>	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	koeficient pro Vodorovné konstrukce <b>(K4)</b>	1,22
<b>(vi)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace <b>(K5)</b>	1,02
<b>(vii)</b>	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů <b>(K6)</b>	1,05
<b>(viii)</b>	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	koeficient pro Přidružená stavební výroba <b>(K7)</b>	1,05
<b>(ix)</b>	Stavební práce – Potrubí	koeficient pro Potrubí <b>(K8)</b>	1,22
<b>(x)</b>	Stavební práce – Ostatní práce	koeficient pro Ostatní práce <b>(K9)</b>	1,22

**ZHOTOVITEL 2**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce ( <b>K0</b> )	1,10
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Zemní práce	koeficient pro Zemní práce ( <b>K1</b> )	1,20
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Základy	koeficient pro Základy ( <b>K2</b> )	1,20
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Svislé konstrukce	koeficient pro Svislé konstrukce ( <b>K3</b> )	1,20
<b>(v)</b>	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	koeficient pro Vodorovné konstrukce ( <b>K4</b> )	1,20
<b>(vi)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( <b>K5</b> )	1,10
<b>(vii)</b>	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ( <b>K6</b> )	1,25
<b>(viii)</b>	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	koeficient pro Přidružená stavební výroba ( <b>K7</b> )	1,25
<b>(ix)</b>	Stavební práce – Potrubí	koeficient pro Potrubí ( <b>K8</b> )	1,25
<b>(x)</b>	Stavební práce – Ostatní práce	koeficient pro Ostatní práce ( <b>K9</b> )	1,15



**ZHOTOVITEL 3**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce ( <b>K0</b> )	1,05
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Zemní práce	koeficient pro Zemní práce ( <b>K1</b> )	1,15
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Základy	koeficient pro Základy ( <b>K2</b> )	1,19
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Svislé konstrukce	koeficient pro Svislé konstrukce ( <b>K3</b> )	1,15
<b>(v)</b>	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	koeficient pro Vodorovné konstrukce ( <b>K4</b> )	1,15
<b>(vi)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( <b>K5</b> )	1,10
<b>(vii)</b>	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ( <b>K6</b> )	1,10
<b>(viii)</b>	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	koeficient pro Přidružená stavební výroba ( <b>K7</b> )	1,10
<b>(ix)</b>	Stavební práce – Potrubí	koeficient pro Potrubí ( <b>K8</b> )	1,10
<b>(x)</b>	Stavební práce – Ostatní práce	koeficient pro Ostatní práce ( <b>K9</b> )	1,10

**ZHOTOVITEL 4**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce ( <b>K0</b> )	1,05
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Zemní práce	koeficient pro Zemní práce ( <b>K1</b> )	1,20
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Základy	koeficient pro Základy ( <b>K2</b> )	1,20
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Svislé konstrukce	koeficient pro Svislé konstrukce ( <b>K3</b> )	1,25
<b>(v)</b>	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	koeficient pro Vodorovné konstrukce ( <b>K4</b> )	1,25
<b>(vi)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( <b>K5</b> )	1,12
<b>(vii)</b>	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ( <b>K6</b> )	1,25
<b>(viii)</b>	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	koeficient pro Přidružená stavební výroba ( <b>K7</b> )	1,25
<b>(ix)</b>	Stavební práce – Potrubí	koeficient pro Potrubí ( <b>K8</b> )	1,25
<b>(x)</b>	Stavební práce – Ostatní práce	koeficient pro Ostatní práce ( <b>K9</b> )	1,05

**ZHOTOVITEL 5**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce <b>(K0)</b>	1,15
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Zemní práce	koeficient pro Zemní práce <b>(K1)</b>	1,20
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Základy	koeficient pro Základy <b>(K2)</b>	1,30
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Svislé konstrukce	koeficient pro Svislé konstrukce <b>(K3)</b>	1,09
<b>(v)</b>	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	koeficient pro Vodorovné konstrukce <b>(K4)</b>	1,09
<b>(vi)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace <b>(K5)</b>	1,05
<b>(vii)</b>	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů <b>(K6)</b>	1,30
<b>(viii)</b>	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	koeficient pro Přidružená stavební výroba <b>(K7)</b>	1,30
<b>(ix)</b>	Stavební práce – Potrubí	koeficient pro Potrubí <b>(K8)</b>	1,30
<b>(x)</b>	Stavební práce – Ostatní práce	koeficient pro Ostatní práce <b>(K9)</b>	1,30

**ZHOTOVITEL 6**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce ( <b>K0</b> )	1,00
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Zemní práce	koeficient pro Zemní práce ( <b>K1</b> )	1,15
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Základy	koeficient pro Základy ( <b>K2</b> )	1,35
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Svislé konstrukce	koeficient pro Svislé konstrukce ( <b>K3</b> )	1,30
<b>(v)</b>	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	koeficient pro Vodorovné konstrukce ( <b>K4</b> )	1,35
<b>(vi)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( <b>K5</b> )	1,10
<b>(vii)</b>	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ( <b>K6</b> )	1,30
<b>(viii)</b>	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	koeficient pro Přidružená stavební výroba ( <b>K7</b> )	1,30
<b>(ix)</b>	Stavební práce – Potrubí	koeficient pro Potrubí ( <b>K8</b> )	1,50
<b>(x)</b>	Stavební práce – Ostatní práce	koeficient pro Ostatní práce ( <b>K9</b> )	1,10

**ZHOTOVITEL 7**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Všeobecné konstrukce a práce	koeficient pro Všeobecné konstrukce a práce <b>(K0)</b>	1,07
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Zemní práce	koeficient pro Zemní práce <b>(K1)</b>	1,24
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Základy	koeficient pro Základy <b>(K2)</b>	1,25
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Svislé konstrukce	koeficient pro Svislé konstrukce <b>(K3)</b>	1,20
<b>(v)</b>	Stavební práce – Vodorovné konstrukce	koeficient pro Vodorovné konstrukce <b>(K4)</b>	1,22
<b>(vi)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace <b>(K5)</b>	1,11
<b>(vii)</b>	Stavební práce – Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	koeficient pro Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů <b>(K6)</b>	1,20
<b>(viii)</b>	Stavební práce – Přidružená stavební výroba	koeficient pro Přidružená stavební výroba <b>(K7)</b>	1,22
<b>(ix)</b>	Stavební práce – Potrubí	koeficient pro Potrubí <b>(K8)</b>	1,27
<b>(x)</b>	Stavební práce – Ostatní práce	koeficient pro Ostatní práce <b>(K9)</b>	1,05