SPRAVA

I
z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni

Pasportizace systému EPS a zpracovani
PBR Hlavniho nadrazi

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce vypravni
budovy v zst. Praha hl. n.

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdén& 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |
. (imo podpis této smlouvy a jejich pripadnych dodatk()

b) ve vécech technickych: I
I

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani dainovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni G&tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel™)

Cislo smlouvy: E618-S-2982/2022
ISPROFOND: 511 351 0003

Zhotovitel:

DigiTry Art Technologies s.r.o.
se sidlem Voctarova 2445/9, 180 00 Praha 8


mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

1CO: 01930249 DIC: CZ01930249.
zapsana v OR vedeném méstskym soudem v Praze, spisova znacka C 283917.
zastoupena Ing. Patrikem Babinkem, jednatelem spole¢nosti

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smiuvnich: I
]

b) ve vécech technickych: I
L

Bankovni spojeni: I
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Voctarova 2445/9, 180 00 Praha 8

(ddle jen ,zhotovitel™)

gislo smlouvy: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmé&ny Gdaji uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky stim, Ze k tomuto
oznédmeni musi byt pfiloZzena kopie listiny dokladajici odbornou zpUsobilost, v pfipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Predmét smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeti nize uvedené dilo a objednatel

se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Pasportizace systému EPS a zpracovani PBR Hlavniho
nadrazi pii realizaci stavby ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n.". U¢elem
je zajisténi a zpracovani odpovidajicich technickych podklad(i systému EPS Hlavniho nadraZi v
Praze a zpracovani PBR komplexu Hlavniho nadraZi, splfiujici vedkeré normy a zakonnné
pozadavky.

1.3. Specifikace dila je uvedena v Priloze €. 1 k SOD - Pozadavky objednatele.

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
2.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovéni nabidky &. 16820/2022/S7-SSZ-OVZ ze dne 13.09.2022, v&.
priloh

II. Smlouva o dilo, v¢. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakézek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni
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f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky, v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon &. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

o

p) vyhlaska & 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

q) zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v
platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

Zhotovitel je povinen ddsledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbdch a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Ddle se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s piedpisem
SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt®, schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele &. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovéni zékazu koufeni, poZivani
alkoholickych napojl a uzivani jinych navykovych latek™ v platném zné&ni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény piedpisti objednatele uvedenych v &. 2.1 a norem,
které se tykaji dila a jeho soudasti, i pokud k nim dojde b&hem provadéni dila a pokud mu
budou objednatelem ozndameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pron&j zadvazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pristup kinternim predpisdim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas®™ -
> ,Vnitfni predpisy® odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky/.
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Clanek 3 - Lhity k provedeni dila
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Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich etapdch:

Harmonogram pinéni

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila: ihned po nabyti Gi¢innosti smlouvy o dilo

odsouhlasené objednatelem
v tisténé i elektronické verzi
dle Pozadavk{ objednatele

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dilci
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné Casti
dila)
Termin zahajeni ihned po nabyti
praci aéinnosti Smlouvy
1. diléi etapa do 3 mésict od nabyti | 0devzdani finalni Pfedavaci  protokol
udinnosti Smiouvy pasportizace systému EPS (pro Cast Dila),

odsouhlasenad
pasportizace systému
EPS

2. diléi etapa

do 6 mésicii od nabyti
udinnosti Smlouvy

Zpracovani odsouhlaseného
a schvaleného PBR Hlavniho

Pfedavaci  protokol,
schvdlené PBR ze

nadrazi dle Pozadavk{ strany HZS CR

objednatele

4.1.
4.2.

4.3.

4/29

Clanek 4 — Piedani dila
NEOBSAZENO

Zhotovitel je povinen piedat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. O predani a prevzeti dila bude
vyhotoven predavaci protokol, ktery bude podepsany obé&éma stranami. O terminu predani dila
vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné& 5 pracovnich dn{ predem.

Predavaci protokol podepise kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pri predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pfipadé neni splnén termin odevzdani dila dle této
smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, Ze dilo vykazuje pfi predani dle tohoto
¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit darfiovy doklad -
fakturu za prislusnou dildi etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po odstranéni
zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dni od pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze
zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.
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5.1.

5.2

5.3.

5.4.

Do 30 dn od podpisu predéavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, Ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zaru¢ni dobe), Ze predavané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatk( a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. dasti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle &l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
Cena za radné zhotovené dilo &ini:

Pasportizace systému EPS 731 250, 00 K¢
DPH (zéakladni sazba) 153 562, 50 K¢
Celkova cena 884 812, 50 K¢
Zpracovani PBR Hlavniho nadrazi 1 086 000, 00 K¢&
DPH (zéakladni sazba) 228 060, 00 K¢
Celkova cena 1 314 060, 00 K¢
a) Celkova cena dila bez DPH 1 817 250 K¢

b) DPH (zakladni sazba) 381 622,50 K¢

c) Celkova cena dila v¢etné DPH 2 198 872, 50 K¢
NEOBSAZENO

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlvodu i bez uvedeni ddvodu ukonéit kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ih{ty, kterd nabyva Géinnosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukon¢eni smlouvy.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypoveédét v pripadg, Ze v jejim pInéni nelze pokracovat,

6.1.
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aniz by byla porudena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v ¢&. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyva Gc¢innosti doru¢enim. Vypovéd bude zaslana do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutedné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zékladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dariovy
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doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze darovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro dorucovani darovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim darfiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihlta splatnosti, cela Ihdta b&Zi znovu ode dne dorudeni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

Fakturace praci (rozsahu ¢&innosti) bude provedena po dokonceni dil¢ich etap. Prilohou
darflového dokladu bude podrobny soupis provedenych praci, ktery bude odsouhlaseny
odpovédnou osobou ve vécech technickych za objednatele.

Predani dila dle €l. 3.2 Smlouvy - 1. dil&f etapa plnéni - do 3 mé&sici od nabyti G&innosti
Smilouvy. Danovy doklad - faktura v celkové vysi 731 250 K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do
15 dnd od podpisu predévaciho protokolu.

Predani dila dle €l. 3.2 Smlouvy - 2. dil& etapa plnéni - do 6 mésici od nabyti G&innosti
Smiouvy. Dariovy doklad - faktura v celkové vysi 1 086 000 K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel
do 15 dnd od podpisu predavaciho protokolu.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude zhotovitelem Gctovana v souladu s pfrislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»~zakon o DPHY).

Splatnost dariovych doklad( je s ohledem na povahu zavazku 60 dn{ od data doru¢eni fadného
darfiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné Castky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dnd ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskuteénéni pinéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy v8ak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho mozZnostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dariové doklady - faktury je povinen v(&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadg, ze je zhotovitel predstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Ob&anského zakoniku),
tj. na darflovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecriujici
ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zZeleznic, statni organizace
DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky v souladu s touto smlouvou.
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Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jakd je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny dila (bez DPH) za kaZzdy pfripad,
minimalné vsak 10 000 K¢ a maximadlné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dn{ od dorugeni
vyzvy smluvni dokumentaci (véetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
piredchoziho odstavce 6.7. Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnert zhotovitele;
musi z ni vSak byt vZdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.7. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresahne Castku 3.000.000,- K& bez DPH véetné,
objednatel piedlozeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila pfedat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka™).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za zpracovani dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vdechny vady do 30 dnl pfed timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouZit o dobu dalich 3 mésici tak, aby prodlouZend zaruka
bezprostifedné navazovala na ukon&eni zaruky pGvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v piipadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dn{ poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstran&ni vady, nebo v jiné pfiméfené 1h(it& dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla objednatelem uplatné&na, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v €l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
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Clanek 8 — Utvrzeni zavazkdi

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je dale uvedeno.
Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim dila v terminu dle ¢l. 3.2;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani dila;
b) NEOBSAZENO;

Cc) NEOBSAZENO;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢. 4.4 smlouvy odstranén v terminu ureném objednatelem, stim, Ze
v takovém pripadé prodleni podina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢&l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v piipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 1% z utvrzované povinnosti, minimalné vsak 1.500,- K¢ za kazdy zapoclaty den prodleni,
pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat objednateli zaruku dle &. 7
této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti zaruku v rozsahu vyZzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢&. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zaddvaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkd &
vyrobcd.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uloZenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z
prodleni ve vy3i stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn{
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dot¢en narok
objednatele na nahradu 3kody, kterd vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
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porugeni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka pfipadd vyslovn& uvedenych v ¢&l. 8.10-
8.12. smlouvy.

Jestlize nékterym dlvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tietich osob v pripadech, kdy jejich soucinnost je pro splnéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organl vefejné moci ve spravnich Ih{tach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organ( ve spravnich Ihiitach a&koli bylo o n& pozadano fadné
a véas

d) dopln&ni poZadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organd, popf.
Gcastnikl daného fizeni jestlize jejich dlivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahajena, prip. neukoncena, dédicka rizeni
g) nezndmi vlastnici nebo ,,nedosazitelni" vlastnici mimo Gzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi postup, pfi¢emz Ihdta k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy pln&ni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepln&ni termind z dvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli divodem pro podéni opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy pInéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konecného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v o7 r_r . e vr z v o7 7 O [+] [+] r
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl narok na prodlouZeni Ihdty
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozd&ji predlozenym argumentlim se
jiz nebude prihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém piipadé povinen uzaviit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ih(ity dil¢iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ih(té dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovéni smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.
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Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména UucCelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
objednatelem, platnymi piredpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/22012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésici od okamziku ukon&eni Smlouvy. Objednatel
nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
poZadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcéetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrarfiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokradovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |h{t&, nejpozd&ji vdak ve Ihité 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci zaru¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pii predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmit3,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady U&eln& vynaloZil, do 30 dnli od dne jejich prokézani zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené |hité&, je objednatel nebo jind opradvn&nda osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplisobem dot&ena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotlené ¢asti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Uhrad& nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zp(sobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢&i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zékonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financ¢ni Castky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narok( z titulu nahrady $kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, poditané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zpdsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnii ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

NEOBSAZENO.
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Clanek 10 - Ostatni ujednani
Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaZe $koda byla zplsobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.
Pfipadné zmeény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu meénit ani
doplfiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
fadnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Neobsazeno

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dislednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s organy veiejné moci, predmét
projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné Gclasti.

Seznam vsech poddodavatel:
Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo 1¢o | % podil na
zakazce

. Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit

nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, Ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé& oprdvnéné jednat ve vécech smiluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Zze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

10.9. Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani

11/29

10.9.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napi. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setirenim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribé&hu pInéni dila umoZni v souvislosti s pln&nim dila
provedeni studentské exkurze, a to v kanceldfich zhotovitele nebo pfii provadéni
projek&nich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K¢.

10.9.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji viak do 30
dnd od plvodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pii jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k G&asti na exkurzi.
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10.9.4 Ucastniky exkurze budou primérné studenti vysokych, stfednich nebo uéfiovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojairského nebo dopravniho zaméreni a vyuclujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vCetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé& od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotlenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Géastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cZinnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozd&ji do 14 dnd od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sd&leni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gastnikl. V piipad& nepredloZeni pisemné
zpravy v poZadovaném rozsahu ve lh(t& dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K.

10.9.7 NEOBSAZENO.

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v &l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
Ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Gé&elem, zplisobem a na zakladé doloZenych pokynl a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjekt’ osobnich tdajl:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(déle jen ,subjekty udajd“).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gdajd zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tdaj:

U zamé&stnancl objednatele identifika¢ni a kontaktni idaje (jméno a pfijmeni, telefonni &slo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zameéstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje™).

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych

v kancelari dodavatele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni tdaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich tidajl dle této smlouvy.
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Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaj:

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizac¢ni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajl a o volném pohybu t&chto tdajli a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochran& osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a pInéni té&chto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel miZe piedavat osobni Udaje do tfeti zem& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo c¢lenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych divod(
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovdavat mi¢enlivost ve vztahu ke vdem osobnim Gdajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecCnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeteni osobnich Gdajd;

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zékladé piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpegnosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatireni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostirednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd Gdajd dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni;

Po ukoné&eni zpracovani osobnich tidajli podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni (daje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databdzi, vetné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

11.9. V pripadé, 7ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny touto
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smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen skodu uhradit.
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Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila a ve$kerym dokumenttim, predanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢&.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich predpist.

K vysledkdim &innosti zhotovitele v souvislosti s pln&nim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zadkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zmé&né& nékterych zakon( (autorsky zékon), ve zné&ni pozd&jsich
predpisli, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym &astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umozniujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni G&elu smlouvy a pokracovani pln&ni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu primérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, v€etné moznosti zdsahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V piipadé licence dle pfedchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zpisob
pouZziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu piresvéddeni dle ust. § 2382 oblanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dtvodd, vyplyvaijicich z pravnich predpisl, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delsim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané& zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7.;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadeéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle &l. 10.7 nebo postoupi prava Ci povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Gpadek dle zékona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho feseni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho fizeni
« byl konkurs zruden proto, Ye majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell
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¢ bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti
¢ byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného &inu Uplatkarstvi nebo prijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dn{ po ukonéeni &innosti né&které z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro Ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni Groven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z UGclasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterékoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude tcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokondit dilo a/nebo
zaridit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na uhradu téch &asti dila, které
byly realizovany do okamziku udinnosti odstoupeni a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako pInéni
za Cast dila v ramci jiné Dilci etapy, pri¢emz se pouziji ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel
nema pravo na uhradu za ty ¢asti dila, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
pové&ienym kontrolnim organtim veskerou soucinnost, véetné predloZeni dokladd souvisejicich
s pln&nim zakdazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele & poddodavatel( ze strany
kontrolnich organG CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé thrady naklad
z narodnich zdroji a v pfipadé Ghrady nakladd zrozpoctu Evropské unie kromé& vyse
uvedenych kontrolnich orgdnd CR i kontrolnich evropskych orgénli - Evropskd komise,
Evropsky Giad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pfipadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povéirenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
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postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finanénich
zajmG Evropskych spoledenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v pfipadé Ghrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostiedkd na té &asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedk( Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o

Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu financni

kontroly podle zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
n&kterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku v{&i objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé smlouvy tfeti osob&
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financ¢ni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvefejnéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a tc¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zasldana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru

smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné Gajmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejn&nim Gdaji o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Smiluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze idaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

e

Jestlize smluvni strana oznaé&i za své obchodni tajemstvi &ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznadeni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pired uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou skodu & jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznadenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doru¢eni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych casti smlouvy, vletné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, zZe informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soudasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skuteCnost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.
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Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasf s uverejn&nim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné& zdvaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména obc&anského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné

meénit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& p¥isné&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které mohou navrhnout
obé& smluvni strany. Vylucuje se ujednani, které by zménilo ustanoveni o zdkazu zmeény
zavazku v jiné nez pisemné formé. Zmeénu tohoto ustanoveni Ize provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy prdavniho jednani se

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 oblanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze pii pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pied ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obfanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pirechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pievést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné Ukony & jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku objednatel nepripousti
prijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem

nejbliz&i Geelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promlceci Ihitu v délce trvani 6 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku piebira zhotovitel podpisem

16.10.
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této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Smiluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly estné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych dinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uveiejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).
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Smiluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prileZitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
priloha €. 1 - Pozadavky objednatele
priloha €. 2 - Rozpis ceny dila

priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze LY
Za objednatele: Za zhotovitele:
I
z 10.10.2022 13:43 Digitalné
Podepsano elektronicky podepsal Ing.
Ing. Petr Hofhanzl Patrik Babinek
e
Stavebni sprava zapad 12 26’ ] 1’
Sprava Zeleznic, statni organizace L
+02'00
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Pozadavky objednatele

~Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha
hl. n."

Pasportizace systému EPS a zpracovani PBR
Hlavniho nadrazi

Datum vydani: 06.10.2022
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1. UVODNI INFORMACE A STAVAJICI STAV

Nazev stavby: ~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n."

Pasportizace systému EPS a zpracovadni PBR Hlavniho nddrazZi

Investor: Sprava zZeleznic, statni organizace
Praha 1 - Nové Mésto, DIdZzdénd 1003/7, PSC 110 00
1CO: 70994234
DIC: CZ70994234
Zastoupen: Stavebni sprava zapad

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Spravce HIM: Sprava zZeleznic, statni organizace

Praha 1 - Nové Mésto, DIdZzdénd 1003/7, PSC 110 00
Organizacni slozka:  Sprdva Zeleznic, statni organizace

Oblastni reditelstvi Praha

Hlavni inzenyr stavby: |G

Adresa: |
Email: |
Mob: E—

Seznam pouzitych zkratek:

OR PHA Oblastni feditelstvi Praha

SPS Sprava pozemnich staveb

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpedovaci technologie
NOH Nova odbavovaci hala

EPS Elektricka pozarni signalizace

PBZ Pozarné bezpelnostni zarizeni

SHZ Stabilni hasici zafizeni

S0z Samocinné odvétravaci zarizeni

PO PoZarni ochrana 5

HZS CR Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky
HZS SZ Hasi¢sky zachranny sbor Spravy Zeleznic, statni organizace

1.1 Zakladni informace o projektu

1.1.1 Zpracovani dila zahrnuje pasportizaci systému EPS komplexu Hlavniho nadrazi v Praze
a vSech jeho dasti (NOH, podchody - severni, centrdlni, jizni, Fantova budova), dale
zpracovani PBR jako celku pro komplex Hlavniho nadraZi (NOH, podchody - severni,
centralni, jizni, Fantova budova, I. nastupisté)

1.1.2 Stavba se nachazi na adrese: Wilsonova 300/8, 120 00 Praha Vinohrady, p. . 4354/1, obec
Praha (554782), k. U. Vinohrady (727164). Vlastnické pravo: Ceskd republika, pravo
hospodarit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace (dale jen ,,SZ™). Spravcem
objektu je Oblastni reditelstvi Praha.

Pasportizace systému EPS a zpracovéni PBR Hlavniho nadrai
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Uéel a cile projektu

Ucelem projektu je zajisténi a zpracovani odpovidajicich technickych podklad@ systému EPS
Hlavniho nadrazi v Praze a zpracovani PBR komplexu Hlavniho nadrazi, splfiujici veskeré
normy a zakonné pozadavky.

Hlavnim cilem je zajiSténi optimalniho fungovani a provozu objektu Hlavniho nadrazi.

Rozsah a predmeét Dila

Predmétem dila je zhotoveni Pasportizace systému EPS a zpracovani PBR Hlavniho
nadrazi

Koordinace s jinymi stavbami

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s planovanymi, pripadné aktudlné
pripravovanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pripadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi.
Podrobné vymezeni veskerych staveb, které se vice ¢i méné dotykaji rekonstrukce vypravni
budovy, jsou soucasti schvaleného Zaméru projektu:

1.4.2.1 ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n. (I. etapa)™ (investor: SZ,

stavba v realizaci, zhotovitel stavebnich praci spole¢nost ,Hlavni nadrazi-interiéry-
I.etapa" - sdruzeni AVERS spol.s r.o. a STRABAG Rail a.s. Zhotovitelem
projektové dokumentace je spole¢nost DigiTry Art Technologies s.r.o. Stavba je
I. etapu celkové rekonstrukce vnitinich prostor ¢asti Fantovy budovy.

1.4.2.2 ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n. (II. etapa) (investor: SZ,

stavba v pripravé, zhotovitelem projektové dokumentace je spolecnost DigiTry Art
Technologies s.r.0.) - II. etapa rekonstrukce vnitinich prostor Fantovy budovy
fesi prostory v jizni ¢asti objektu (jednd se prevazné o administrativni ¢ast) a dale
prostory Drazniho Uradu v severni vézi Fantovy budovy.

1.4.2.3 , Komplexni rekonstrukce zastropeni nové odbavovaci haly ZST Praha hl.n.

- I. etapa™ (investor SZ, stavba v piipravé, zhotovitel projektové dokumentace je
spoleCnost SUDOP PRAHA a.s.). Vramci I. etapy je fieSena rekonstrukce
Zelezobetonové desky Cdasti zastropeni pod magistralou vdetné vozovkového
souvrstvi, prilehlych chodnikd a nového pfechodu.

1.4.2.4 ,Komplexni rekonstrukce zastropeni nové odbavovaci haly ZST Praha hl.n.

- II. etapa™ (investor SZ, stavba v pripravé). Akce Fesi zastropeni pod stavajicim
parkovist&m, v&etné& dispozi¢nich tprav a rozsifeni NOH do bok{ misto ramp, vyuZiti
plochy stavajiciho parkovisté. V souCasné dobé vypsan soutézni dialog pro
predloZeni metodickych piistup(.

1.4.2.5 ,Prodlouzeni podchodi v Zst. Praha hl. n. - Etapa 1C" (investor SZ, stavba

v pripravé) - akce zahrnuje rekonstrukci informacniho a orienta¢niho systému,
osvétleni a podhled( viech tfech podchodech, rozhlasového a kamerového systému
v podchodech i na nastupistich.

KONCEPCE RESENI

Popis stavajiciho stavu

Stavba se nachazi na adrese: Wilsonova 300/8, 120 00 Praha Vinohrady, p. ¢. 4354/1, obec
Praha (554782), k. . Vinohrady (727164). Vlastnické pravo: Ceskd republika, pravo
hospodarit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ%). Spravcem
objektu je Oblastni reditelstvi Praha.

Budova Hlavniho nadraZi se sklada ze dvou &asti a to NOH (v&etné 3 podchoddl, zajistujicich
pristupy na nastupisté 1 - 7) a dale historicka ¢ast Hlavniho nadrazi - Fantova budova.
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NOH je soucasti Méstské pamatkové rezervace a Historického centra Prahy - svétové dédictvi
UNESCO (NOH neni pamatkové chranéna). Tato ast Hlavniho ndadrazi byla dokondena
v r. 1979. Objekt je tvoren tfemi Gdrovnémi

e 1NP - jedna se o zadldazdénou/zpevnénou plochu na stifeSe NOH, ktera je vymezena
rozsahem stavajici stiechy NOH.

e 1PP - &ekaci plochy pro cestujici, komeréni prostory a vstupy do podchodd - jiZni,
centralni, severni.

e 2PP - vstupy do metra, ¢ekaci a komercni prostory, pokladny a informacni prepazky
dopravci

e 3PP - technické prostory a zdazemi NOH, umisténé vedle prostor stanice metra C
~Hlavni nadrazi.

Secesni Cast Hlavniho nadrazi - Fantova budova, je (historicky) rozdélena na ¢ast A, B, C,
D, E:

e A - severni véz
e B - trakt propojujici severni v&z a centralni ¢ast budovy
e C - centradlni ¢ast (Fantova kavarna)
e D - trakt propojujici jizni véz a centralni ¢ast budovy
e E - jizni véz
Budova je nejvétsi secesni pamétkou v Ceské republice, od r. 1958 je vedena jako nemovitd

kulturni pamatka, od r. 1993 je sou¢asti M&stské paméatkové zény Vinohrady, Zizkov a
Vrsovice.

V letech 2006 a 2010 prosla budova Hlavniho nadrazi ¢asteCnou rekonstrukci, kdy byla
upravena centralni ¢ast 1NP Fantovy budovy, dale byla upraveny prostory NOH, kdy doslo
k doplnéni novych obchodnich jednotek v 1PP a 2PP.

Pozadavky na technické reseni

Soucasti dila je pasportizace systému EPS Hlavniho nadrazi

Zhotoviteli pasportizace (vitéznému uchazeci) budou objednatelem predany podklady
v nasledujicim rozsahu:

2.2.2.1 Vypis z ustieden s kompletnim prehledem cidel a jejich stavu, kabeldz, dislovani

apod., které budou zastupci objednatele zpracované na zakladé fyzickych obhlidek,
kontroly skutegného stavu jednolitych hlasi¢Q (tlacitka, ¢idla)

2.2.2.2 Podklady z provedené fyzické obhlidky a kontroly skute¢ného stavu navaznych

zarizeni

2.2.2.3  Podklady z provedené fyzické obhlidky a kontroly napajecich zdrojli pro systém EPS,

vE. méreni baterii

Zhotovitel pasportizace zajisti kontrolu pfedanych vystupl s aktudinim stavem ptdoryst
a provede zékres predanych vystup( a ze systému EPS na zékladé predanych podkladd a
jim provedenych kontrol

Kontaktni osobou pro predani podklad( a poskytovani nezbytnych informaci a soucinnosti je
v tomto pripadé

I

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost pfi reseni navaznosti
k pozarné bezpecnostnim zarizenim, které jsou ovladané systémem EPS, vcetné zajisténi
pristupu do veskerych prostor, jejichz obhlidka je pro dokonceni dila nezbytna. Zajisténi
pfistupu do prostor Hlavniho nadrazi bude zajistovat
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Nedilnou soudésti zpracovani Dila je zpracovani PBR Hlavniho nadrazi

PBR Hlavniho nadraZi (stavba kategorie III) musi dle posledniho znéni zdkona o poZarni
ochrané §40 odst. 4), platného od 1. 1. 2022 musi byt zpracovano opravnénou osobou, ktera
je autorizovana pro obor pozarni bezpefnost staveb podle zvlastniho pravniho predpisu
(zékona ¢. 360/1992 Sb.)

Zpracované PBR musi byt v souladu s §41 vyhlasky &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen
~vyhlaska & 246/2001 Sb.“) a dile s veSkerymi normami fady CSN, vyhlaskami
a predpisy tykajici se PO.

Zhotovitel provede ve spolupraci se spravcem objektu kompletaci a reSersi veSkerych
dostupnych archivnich podkladd, v¢&. jejich nastudovani a analyzy, v&. stanoveni odchylek
azévad ve vztahu ke stavajicim projektim PBR. Na zdkladé provedeného auditu bude
zpracovan novy, kompletni pasport PBR. Kontaktni osobou je v tomto pripadé |

Zhotovitel provede v soucinnosti se spravcem objektu (kontaktni osoba Mgr. Jan Vagner -
OR PHA - SPS, viz bod 2.2.5 té&chto pokyn() zhodnoceni vybaveni objektu PBZ (EPS, SHZ,
S0Z) a analyzou soucasného stavu dolozitelného stdvajicimi podklady, v€. zpracovani navrhu
na Upravu, pripadné doplnéni téchto zafizeni v souladu s normovymi piedpisy

Soudasti dila je zpracovani grafické &asti PBR, v&. dokumentace PO dle vyhlasky 246/2001
Sb., zejména Pozarni evakuacni plan a Dokumentace zdolavani pozaru (dale jen ,,DZP™).

Soudasti zpracovani dila je koordinace a nezbytnd konzultace sorgany HZS CR
a podnikovymi HZS SZ, predstaveni a priib&Znd konzultace projektu, v pfipadé potieby bude
objednatelem svoldno mistni etfeni se zastupci HZS CR/HZS SZ, za Udasti zhotovitele a
kontaktnich osob objednatele.

Nezbytnou soudasti dila je také ziskani/vydani oficidlniho zavazného stanoviska (schvaleni
PBR) organd HZS CR k PBR a DZP.

OBECNE POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen neprodlené po podpisu Smlouvy svolat vstupni jednani za ucasti
zastupcll objednatele, ktefi jsou uvedeni v t&chto PoZadavcich objednatele.

Zhotovitel Dila je povinen provadét prib&7né konzultace s objednatelem, svolavat dle
potieby pravidelné porady, pripadné mistni Setieni, které budou svolané vzdy za Gcasti vyse
uvedenych kontaktnich osob, pfipadné& jimi uréenych zastupcq.

Zhotovitel je povinen zajistit na jim svolané jednani nebo mistni Setfeni prezencni listinu
a vyhotovit zapis, jehoz findlni podoba bude vlozena na sdilené ulozisté

Zhotovitel dila je povinen vytvofit sdilené uloZit&, kam budou vkladané prib&7né
zpracovavané podklady, soucasné budou na toto uloZisté vkladané veSkeré nezbytné
podklady ze strany objednatele

Zhotovitel odevzda zpracované dilo fyzicky celkem v 6 paré (3 paré pasportizace EPS, 3 paré
schvaleného PBR), dale bude odevzdana elektronicka verze obou &asti Dila na CD/DVD/flash
disk, soucasné bude zhotovitelem elektronicky odevzdano na jim vytvoireném sdileném
uloZisti

Veskeré vystupni findlni podklady v elektronické podobé pieda zhotovitel objednateli
v uzaviené i oteviené verzi

Vitéznému uchazeci budou poskytnuté nasledujici podklady:

PBR akce ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n." - I. etapa rekonstrukce Fantovy
budovy - bude poskytnuto vitéznému uchazeci

PBR akce ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n. - II. etapa rekonstrukce Fantovy
budovy - bude poskytnuto vitéznému uchazeci
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PBR akce , Prodluzeni podchodt v Zst. Praha hl. n. Etapa 1C - informaéni systém; Souhrnnd
technicka zprava 10/2021 (zpracovatel SUDOP Praha) - bude poskytnuto vitéznému
uchazedi

PBR akce ,Prodlouzeni podchodu v Zst. Praha hl. n. - Souhrnna ¢ast; zasady zajisténi poZzarni
ochrany 09/2018 (zpracovatel SUDOP Praha) - bude poskytnuto vitéznému uchazeci

Technicka Due Dilligence na Novou odbavovaci halu (analyza stavajiciho technického stavu
Hlavniho nadrazi - odbavovaci haly) - zpracovatel Norman rourke pryme s.r.o. - bude
poskytnuto vitéznému uchazeci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi predpisy Objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokumentdim a vnitinim piedpisdim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni. Ostatni
dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na zakladé
podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: |
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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Priloha ¢. 2 - rozpis ceny dila

Rozpis ceny dila

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n."" — Pasportizace
systému EPS a zpracovani PBR Hlavniho nadraZi

ISPROFIN/ISPROFOND:
5113510003/5113510003

Pasportizace systému EPS M MJ Cena MJ Cena

Kontrola vypist s aktualnim | hod | I I ]
stavem pUdoryst
Zpracovani pasportizace EPS hod | N I ]
Koordinace kpl [ | I I
Tisk paré | i | I
Celkem I
Zpracovani PBR Hlavniho nadrazi | MJ | mm [ [

|
Zpracovani PBR Hlavniho nadrazi | hod | mmm ] I
Tisk paré | i | ]
Celkem I
NAKLADY CELKEM 1817 250 K¢
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1.1 on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle &lanku 5k
nafizeni Rady (EU) &. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich predpist, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plisobnosti smé&rnic o zadavani vefejnych zakdzek, jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, &dnkld 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, &lankd 7 a 8, €. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, €l. 21 pism. b) az €) a pism. g
az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a &l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smé&rnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim GUzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpistl, a daldich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) & 269/2014
(dale jen ,Sankéni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢&lanku také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu
tohoto sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skutecnost bez zbytetného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy pfestal spliiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dadle zavazuje postupovat p¥i plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bé&lorusku a k zapojeni B&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve zn&ni pozd&jsich predpisd,
a daldich provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve zn&ni pozd&jsich predpisl, zavazuje, Ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich pripadnych dodatkl, nezptistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim & orgdndim s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Pf¥ilohy €. 4 jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
n&kterou z povinnosti dle odstavct 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy &. 4, je Objednatel opravnén
odstoupit od uzaviené Smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle pfedchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této
Prilohy €. 4, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
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jednotlivé poruSeni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi 100.000
K. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se
nepouziji.
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