
SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-61
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník

(dále jen „občanskýzákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem statutárního města

Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy

Odboru majetku a investic MmP; tel. 466 859 449; e-mail: 
ian.dvoracek@mmp.cz

-technikem odd. investic a technické 
správy Odboru majetku a investic MmP 
tel.466 859 423, 739 685 868; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.
Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Zastoupen: ' " předsedou představenstva, i, členem
představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:, předsedou a členem
představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: vedoucím obchodně-technického úseku
Zastoupený ve věcech technických: , vedoucím výroby
Odpovědný stavbyvedoucí: , hlavní stavbyvedoucí
Tel:
IČO: 63217139 DIČ: CZ63217139
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1231
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „zhotovíte!")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

mailto:ian.dvoracek@mmp.cz


Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

Rekonstrukce zastávek MHD Gorkého - směr centrum a směr
Chrudim

Předmětem díla je rekonstrukce zastávek MHD -  Gorkého, nacházejících se na adrese J. Palacha, 
530 02 Pardubice, a to v obou směrech, tj. směr centrum a směr Chrudim (dále jen „DÍLO").

Specifikace oracř:
1. Předmětem realizace DÍLA je rekonstrukce zastávek a úprava chodníků a navazujících ploch. 

Jedná se o zálivy trolejbusů a autobusů a nástupiště, které budou vybaveny prvky pro osoby 
se sníženou pohyblivostí a zrakovým postižením. Zálivy budou prodlouženy a vybetonovány.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy BUS 
zastávky Gorkého ve směru Chrudim, v Pardubicích a projektovou dokumentací „Stavební úpravy 
BUS zastávky Gorkého ve směru centrum, v Pardubicích" (dále též „PD"), obě zpracované 
v 12/2020 projektantem TRDesign s.r.o,, IČ 06647448, se sídlem Truhlářská 264/22, Věkoše, 503 
41 Hradec Králové, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže 
specifikována v odst. 2 tohoto čl. této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat při provádění DÍLA.

Součástí DÍLA „Rekonstrukce zastávek MHD Gorkého - směr centrum a směr Chrudim" jsou 
všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu 
zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN 
(pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) vytýčení stávajících inženýrských sítiv místech dotčených stavbou;

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 
užíváním u ÚMO Pardubice V);

d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO") a dopravně 
inženýrských rozhodnutí (dále jen „DtR" - zejména Stanovení dopravního značení po 
dokončení stavby);

e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 
zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby;



g) povinnost zhotovitele koordinovat svoji činnost s ostatními zhotovitele případných 
současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;

h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

j) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a lx  v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

k) zpracování geometrického piánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;

l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

o) provedení přejímky stavby;

p) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;

q) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, vše ve dvou vyhotoveních;

r) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČ 15049248, se sídlem Čechovo 
nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v dohodnutém formátu (tj. zaměření 
musí splňovat podmínky Eli. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických 
bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), 
zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické 
mapy".

2. Dílo bude provedeno dle:
- projektových dokumentací „Stavební úpravy BUS zastávky Gorkého ve směru Chrudim, 
v Pardubicích a „Stavební úpravy BUS zastávky Gorkého ve směru centrum, v Pardubicích", obě 
zpracované v 12/2020 projektantem TRDesign s.r.o., IČ 06647448, se sídlem Truhlářská 264/22, 
Vekoše, 503 41 Hradec Králové, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 08. 2022

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhí. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., vyhí. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou 
se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o



technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a 
dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
Smlouvě.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto či. této Smlouvy.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení 
místa plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO 
jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné 
zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, 
monitoringem, dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace 
skutečného provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku k této 
Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním 
nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. 
Věcná náplň tohoto dodatku ktéto Smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou 
smluvních stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště dle oddílu
II., čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 12 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy

2. Místo plnění předmětu Smlouvy: ulice Jana Palacha, zastávky MHD u křižovatky s ulicí Gorkého 
v obou směrech, tj. směr centrum a směr Chrudim, 530 02 Pardubice.

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II., čl. III., odst. 19 této 
Smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a 
prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), 
který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto 
skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění 
DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování



v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny DÍLA bez DPH, za každý 
započatý den prodlení, a dále je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V případě, že se 
přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy 
ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád 
letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní 
strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou 
smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z 
těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od 
této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, Činnosti a náklady související s realizací DÍLA a 
vydáním kolaudačního souhlasu:

1.1 Rekonstrukce zastávky MHD Gorkého ve směru centrum
Cena DÍLA (bez DPH)
DPH 21%

2.256.320,02 Kč 
473.827.20 Kč

Cena DÍLA včetně DPH 2.730.147,22 Kč

2.1 Rekonstrukce zastávky MHD Gorkého ve směru Chrudim
Cena DÍLA (bez DPH)
DPH 21%

2.416.794,52 Kč 
507.526,85 Kč

Cena DÍLA včetně DPH 2.924.321,37 Kč

Celková cena DÍLA (bez DPH) 
DPH 21%

4.673.114,54 Kč 
981.354.05 Kč

Celková cena DÍLA včetně DPH 5.654.468,59 Kč

($lovy:pětmÍlÍonůšestsetpadesátčtyntisícčtyřistašedesátosm korun českých padesátdevět haléřů 
včetně DPH)



Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 
Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem ktéto Smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pou2e z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný 
položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě.

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se 
mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, 
kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon 
o DPH").

4. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
této Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čí. L, odst. 8., 9. 
této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, 
aniž by byl uzavřen tento dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z 
platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, 
které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méněpráce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I., či. II., odst. 1. této Smlouvy, může objednatel od 
této Smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční 
Či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od této 
Smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována 

měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, 
a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do 
okamžiku převzetí a předání DÍLA, nepřesáhne 90 % celkové ceny DÍLA (tj. včetně DPH). 
Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a 
nedodělků a vyklizení staveniště.



3. Faktury budou v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na 
základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad 
a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a 
víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu 
s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku ktéto Smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.
7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, Objednatel prohlašuje, že opravovaný 

„objekt" není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle 
§ 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.

8. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu scénou dohodnutou v příslušném písemném dodatku ktéto 
Smlouvě.

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a ihůtu splatnosti, 
označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 5b., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele,
každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce, 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 
odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

10. V případe, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy bude obsahovat nesprávné nebo 
neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto čl. této 
Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené 
faktury objednateli.

11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo 
elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 
zhotovitele,

13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené Částky z bankovního účtu 
objednatele.

mailto:posta@mmp.cz


14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude 
objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 
příslušnému správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze Částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele.

16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, 
že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude 
uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude 
zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí 
účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. NesplnWi zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu 
znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu 
oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu 
důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona Č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu



akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu 
ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a 
učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je 
povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA, vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- KČ za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité 
materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, 
že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této Smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších 
činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel 
povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících 
předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů 
nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I., čl. II. této Smlouvy.

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu 
během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že 
staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost 
v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací



požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice V, Čéšková 22, 530 02 Pardubice o vydání rozhodnutí o 
opatření na dotčené komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé porušení, a dáie zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této 
povinnosti, vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi 
objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice V, Čéšková 22, 530 02 Pardubice (30 dnů před jejich užíváním), 
případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku kjeho využití po dobu realizace 
stavby, a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit 
práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za 
veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré hlučné práce {bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 -  
17:00 hod. nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné mocí a organizací, které uvedli do 
svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek {viz. Stavební povolení).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,-- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vČ. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, 
že poloha inženýrských sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí 
být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích 
prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské 
sítě budou zabezpečeny a před 2áhozem bude provedena dokladová kontrola správce 
inženýrských sítí.

8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu spotřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných 
komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn 
dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- KČ za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé



v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a 
zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) 
přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.

13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění inženýrských sítí v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- KČ.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození inženýrských sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření 
majitelů inženýrských sítí k PD. Zhotovitel se zavazuje odkryté inženýrské sítě zabezpečit proti 
mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu 
provedenou správci inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

15. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). 
Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, bagr, 
apod.) a zajistit nutnou ochranu.

16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.

17. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být 
provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den 
prodlení.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
-jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení ieiich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich Časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

20.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního 
deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato 
s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je 
zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V



případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.

22. Nesouhlasí-H stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 2a to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, 
aby mohl prověřit, 2da zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-!i se objednatel ke 
kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části 
DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli 
přístup k předmětné části DÍLA.

24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále též „SOZP"), kterého zajistí objednatel.

26. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

28. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených 
stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců 
dotčených nemovitostí. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční 
kompenzaci, a to zápisem ve stavebním deníku.

29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení.

31. Zhotovitel se zavazuje správcům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit 
případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výší 5.000,- KČ.

32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.



33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a 
ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 
V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výší 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 3 miliony Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě tohoto ustanovení této Smlouvy. Poruší-li tyto povinnosti, je 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč. V tomto případě 
je dále objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a 
schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o 
provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).

40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. Mi., čl. II. této Smlouvy 
odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích 
prováděných i případně jinými zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly 
o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu této Smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 3x v 
tištěné a Ix  v digitální podobě, dle výkazu výměr.



43. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČ 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 
1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky lil. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, 
grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o 
převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných 
podkladů dle tohoto čl. této Smlouvy odpovídá zhotovitel.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané projektové dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v Činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou podle schválené PD, technických norem a 
jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby 
nesmí provádět zhotoviteli ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně Či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem
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poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu 
sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : -technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a
investic MmP
za zhotovitele : I -  vedoucí výroby, Pavel Rykr -  hlavní stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, zaměstnance Odboru dopravy 
MmP, n. Republiky 12, 530 21 Pardubice, případně zaměstnance příslušného ÚMO V. Čéšková 
22, 530 02 Pardubice.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení 
(není-li níže uvedeno jinak), zejména:

původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn; 
dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající 
dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a Ix  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;
zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem); 
doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty; 
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
předávací protokoly se správci inženýrských sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a 
nemovitostí;
kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností; 
protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách; 
geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby; 
doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,...); 
originál stavebního deníku;
ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 
a stavebního povolení.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání
a převzetí DÍLA vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání 
a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,



seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 
termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit,

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání DÍLA, s popisem, jak se projevují a s 

uvedením termínu jejich odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neuhradil
jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání a převzetí stavby.

6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 5 tohoto ČL této Smlouvy, 
bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich 
odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. 
Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním Částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování 
DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho 
částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA Či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění 
těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a 
které včas zhotoviteli oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě



stanovené objednatelem. Nebude-M taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit 
ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

III, Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této Smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci učiněnou objednatelem bez výhrad 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady DÍLA ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě, není-
lí lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady DÍLA na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady DÍLA bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních 
stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího 
odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od 
zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo 
určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA 
převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad DÍLA a je povinen uhradit smluvní 
pokutu podle odd. IV. čl. I. odst. 6.této Smlouvy.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.



Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a sjeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I., či. II., odst. 
1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo 
započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., či. 
V. této Smiouvy.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II., čl. V., odst. 5. této 
Smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000, -  KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu lil., čl.
11., odst. 5 a oddílu lil., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené 
Škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smiouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto Smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této Smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se 
v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1., písm. a) a b) 
tohoto čl. této Smiouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto 
případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze 
to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.



5. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné 
sankce, které jim za trvání této Smlouvy vznikly.

III. Ustanoveni závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje tento 
souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem, třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
Smlouvy převezme.

S. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

lO.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní Či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je 
v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí Či praxe.

11. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem 
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst, 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto 
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li



Název akce: Rekonstrukce zastávky MHD - Gorkého (směr do centra, směr z centra) Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2022-61

kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19.09.2022 č. usnesení R/8694/2022

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne 1 7 - 10-  2022 V Pardubicích dne

20 objednatele za zhotovitele

^  /
Ing. Martin Charvat předseda představenstva

Primátor , člen představenstva



®  Aspe*
Firma: Ing. Theodor Collino

Rekapitulace ceny
Stavba: 20.313.C - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO v Pardubicí
Varianta: 210618 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO ve směru centrum v Pardubicích

Celková cena bez DPH: 2 256 320,02
Celková cena s DPH: 2 730 147,22

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO ve sm ěru centrum  v Pardubi 1 703 320,02 357 697,20 2 061 017,22
VRN: VEDLEJŠÍ A VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 553 000,00 116 130,00 669 130,00
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Stavba:
Rozpočet:

Firma: Ing. Theodor Collino

Soupis prací objektu
20.313.C STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO v Pardubicích 

SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO ve směru centrum v Pardubicích
SO101 1 703 320,02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 9 JĚ W L. 10 11

l J L  1
014 SKLADKOVNE 83 961,81

014101 HOR POPLATKY ZA SKLADKU M3 73,058 550,00 I 40181,90 2020 OTSKP I

položka 12393. H O R  
57,358=57,358 [A]

vytěžená zemina

položka 13293. H O R  
15,70=15,700 [B]

Celkem: A+B=73.058 IC!
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I__________ 2 014102|ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVĚ a ŽIVIČNĚ POVRCHY + FRÉZINK T 33,720 300,00 | 10 116,00 2020 OTSKP

FR É ZO V Á N I
2.40 * 0,04 * 85,81 =8,238 [A] 
2,40*0,07 * 75,68 =12,714 [B]
2.40 *0,08* 66,50=12,768 [C]

Celkem: A +B+C=33,720 ID]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102|BET POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T 41,701 110,00 I 4 587,11 2020 OTSKP

položka 11318. B E T  
2,40* 14,99=35,976 [B]

položka 11352. B E T  
0,25* 19 =4,750 [D]

Odstranění žlabu s  roštěm 
0,15* (9,50-3)=0,975 [A]

Celkem: B+D+A=41,701 [E l
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I__________ i] 014102|KAM POPLATKY ZA SKLÁDKU - PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A KAMENÍ I T 145,384 200,00 I 29 076,80 2020 OTSKP



Položka 11317
2,40 * 9,234=22,162 [A]
Položka 11353.KAM

Položka 11332. KAM 
1,80 * 68,457~123,223 [B]

Celkem: A+B=145.385 fCI
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

11 Přípravné a přidružené práce 27 OS3.60
i 5| 110901 VŠEOBECNÉ VYKLIZENI OSTATNÍCH PLOCH M2 | 225,530 j 120,00 | 27 053,60 | 2020 OTSKP

VYČISTĚNÍ p l o c h
225,53=225,530 fAJ
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

113 KRYT: ODSTRANĚNI KRYTŮ 52 355,48
I 61 113171 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 l 9.234 | 560,00 I 5 171,04 | 2020 OTSKP

ODSTRANĚNI KAMENNÉ dlažby 
KOSTKY
0.15*61.56 =9.234 FA1
Poíožka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I 7] 11317BI ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA tkm í 443,232 I ŠiČĎ | 3 545,86 I 2020 OTSKP

ODSTRANĚNI KAMENNĚ dlažby 
KOSTKY
20 * 2,40 * 9,234 =443.232 [AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti ftl a požadované vzdálenosti fkml.

| 8| 113181 BET ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 i 14,990 I 590,00 | 8 844,10 i 2020 OTSKP

ODSTRANĚNI BETONOVÉ DLAŽBY 
0,15 *99,93 =14,990 [A}
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč, 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 9| 11318BI ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm I 719,520 | 9,00 l 6 475,68 I 2020 OTSKP

Položka 11318.BET
20 * 2,40 * 14,99 =719,520 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti ftl a požadované vzdálenosti fkml.

I Í4 l 11372BI FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm I 674/100 | 8ÍO0 [ 5 395,20 ! 2020 OTSKP



FRÉZOVÁNI
20 * 2,40 * 0,04 * 85,81 =164,755[A] 
20 * 2,40 * 0,07 * 75,68 =254,285 [B] 
20 * 2,40 * 0,08 * 66,50 =255,360 [C]

Celkem: A+B+C=674.400 [Dl
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti ítl a Dožadované vzdálenosti [km|.

í is l 1137421ASF FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ŤL DO 40MM M2 I 85,810 I 90.00 I 7 722,90 I 2020 OTSKP !

FRÉZOVÁNI TL. 40MM 
85.81 =85,810 [AI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

I 16] 1137451ASF FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 80MM M2 I 132,180 | 115,00 i 15 200,70 I 2020 OTSKP i

FRÉZOVÁNI TL 70MM 
65,68=65,680 [A] 
FRÉZOVÁNÍ TL. 80MM 
66,50=66,500 [BJ

Celkem: A+B=132,180 [Cl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

113 OBR VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKŮ 9 676,68
I Í2 | 113521 BET ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M i 60,690 f 90Í00 [ 5 462,10 | 2020 OTSKP I

Vybourání betonového obrubníku 
19=19,000 fAj 
zpětně položit 
32,19=32,190 [BJ
Odstraněni žlabu jedná se o žlaby typu Faserflx 
9,50=9,500 [DJ

Celkem: A+B+D=60,690 [Eí
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11352B
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 168.583 25,00 4 214.58 2020 OTSKP



Vybourání betonového obrubníku 
20* 0,25* 19=95,000 [A] 
zpětně položit 
5 * 0,35 * 32,19=56,333 [B]
Odstranění žlabu jedná se o žlaby typu Faseďix 
15*0,15 * 6,50=14,625 [D]
5 * 0,15 * 3,50=2,625 [FJ

Celkem: A+B+D+F=168.583 ÍGI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urči jako 
součin hmotnosti ftj a požadované vzdálenosti fkmj.

113P0DK ODSTRANĚNÍ p o d k l a d ů 36 282,21

10 11332 KAM ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 68,457 350,00 23 959,95 2020 OTSKP

Podklad
0,30 *61,56 =18,468[A] 
0,30*99,93 =29,979 [Bj 
0,30 * 66,70 =20,010 [C]

Celkem: A+B+C=68,457 fD}
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11332B
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 
DOPRAVA tkm 2 464,452 5,00 12 322,26 2020 OTSKP

ODVOZ POLOŽKY 11332.KAM 
20 * 1,80 * ( 68.457 )=2 464,452 fA]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urči jako 
součin hmotnosti ftl a požadované vzdálenosti íkml.

123 ODKOPAVKY 43 592,08
I TĚŠÍ 123931 HOR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. Eli M3 I 57,358 I 520,00 I 29 826,16 I 2020 OTSKP

SANACE
0,30 *108,63=32,589 [A] 

VÝKOPY
0,10* 84,74=8,474 [Bj 
0,15 *108,63 =16,295 [CJ

Celkem: A+B+C=57.358 fDJ



položka zahrnuje:
-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v píáni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-ii pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoíí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

[ 19l 12393BI ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - DOPRAVA M3KM i 1 147,160 I 12,00 l 13 765,92 í 2020 OTSKP l

ODVOZ POLOŽKY 12393.HOR 
20 * 57,358=1 147,160[A]

vytěžená zemina
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
Ím3l a požadované vzdálenosti Ikml.132 HLOUBENI RÝH 22 137,00

I ao] 132931 HOR HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III M3 | 15,700 I 1 250,00 I 19 625,00 I 2020 OTSKP I

ODVODNĚNÍ 
3 + 6,32 =9,320 [A]
6,38 =6,380 [B]

Celkem: A+B=15,700 [Cl



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené í zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
* ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišíi
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**_________ ________ ___ _________________________________
HLOUBENI RYH SIŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA21 13293B M3KM I 314,000 \ 8,00 2 512,00 2020 OTSKP

POLOŽKA 13293. HOR 
20* 15,70=314,000 [AI
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
Ím31 a požadované vzdálenosti Ikml.________________________________________

1 22]
17481jěD ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 t 6,320 i 1 390,00 8 784,80 2020 OTSKP ]

ŠTĚRKODRŤ
ZASYP SD 
6,32=6,320 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

I 23] 175811PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU - PISKY m  I 3.000 | 990,00 I 2 970.00 I 2020 OTSKP |

Odvodnění 
3=3,000 FA]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací
dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okofí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do I80mm se od kubatury obsypů neodečítá

181 PLAŇ ____________  . . . . ■ ■________________  6 432,18
I 24| ~ 18120| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 I 229,720 I 28,00 1 6 432,16 2020 OTSKP I



Op r a v a  p l a n ě
193,37*193,370 [A]

RÝHA
24,75=24,750 [B]
11,60=11,600 [C]

Celkem: A+B+C=229.720 [Dl
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

214 ÚPRAVY PODLOŽÍ “ 30 517,50
25l 21461IFIL FILTRAČNÍ GEOTE>ďlLIE M2 I 72,500 | 85,00 ! 6162,50 I 2020 OTSKP

ODVODNĚNÍ Geotextllie FILTRAČNÍ 
72,50=72,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodněni
- nutné přesahy
- mímostaveništni a vnitrostaveništní dopravu

26j 21461 [SEP SEPARACNl g e o te x tíl ie M2 | 194.840 I 125,00 I 24 355,00 I 2020 OTSKP

SEPARAČNÍ TEXTILIE 
108,63=108,630 [A}
BUS ZASTÁVKA 500g/m2 
86,21=86,210 [B]

Celkem: A+B=194.840 SCI
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextílie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
• přichyceni k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištěni okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mímostaveništni a vnitrostaveništní dopravu45: PODKLADNÍ v r s t v y 4857,50

! 27| 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 2 PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 1,450 i 3 350,00 I 4 857,50 I 2020 OTSKP

ODVODNĚNÍ
C8/10
1.45=1,450 [A]



-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr,, vč, požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kotem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50: KONSTR 50: KONSTRUKČNÍ VRSTVY " — ' 7 125,00
37] 574751 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMftíZOVINY M2 | 37.500 | 190,00 | 7125.00 I 2020 OTSKP

GEOMŘIZ 
37.50=37.500 fA]
- dodáni geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu

563 PODK PODKLADNÍ v r s t v y 131 609,35
281 56143.150) KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TL. 150MM M2 I 90,520 I 425,00 l 38 471,00 I

BUS ZASTÁVKA 
90,52=90,520 fA]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

1 29l 56144| KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 200MM M2 ! 17,740 | 470.00 I 8 337,80 I 2020 OTSKP í

VOZOVKA 
17,74=17,740 fAJ
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

1 30| 563301 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 I 4,930 | 1 240,00 I 6113,20 I 2020 OTSKP l

ODVODNĚNI SD 8/32mm 
4,93=4,930 [A}
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 3 Í] 563331 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 I 94,310 j 195,00 i 18 390,45 I 2020 OTSKP |

CHODNÍKY
87,72 + 4,80+ 1,79=94,310 fAI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

I 32| 56334| VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTÍ TL. DO 200MM M2 j 94,310 l 265,00 I 24 992,15 I 2020 OTSKP l

CHODNÍKY
87,72 * 4,80+ 1,79=94,310IA]
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

i 33] 563351 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 | 108,630 | 325,00 i 35 304,75 I 2020 OTSKP i

BUS ZASTÁVKA 
108,63=108,630 fAI



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěrv

563 SAN SANACE 45 081,45
1 34| 563361 SAN VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTITL. DO 300MM M2 | 108,630 I 415,00 I 45081,45 I 2020 OTSKP I

SANACE ŠD 32-63mm
SANACE SD 
108,63=108,630 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

57 ASF ŽIVÍCE !“  ' 203 021.50
1 3Š1 5721111 ÍN FILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0.5KG/M2 M2 I 37.500 I 35,00 I 1 312.50 I 2020 OTSKP i

VOZOVKA 
37.50=37,500 ÍAJ
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

| 36] 572211| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 i 102,680 I 45,00 | 4 620,60 I 2020 OTSKP I

VOZOVKA 
54,58=54,580 [A] 
48,10=48,100 {B]

Celkem: A+B=102,680 FC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

: 3Šl 574C66I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 | 48,100 | 1 680,00 t 80 808,00 I 2020 OTSKP I

VOZOVKA 
48,10=48,100 ÍA1
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

■ 3Šl 574E78I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL. 80MM M2 | 37,500 i 1 820,00 I 68 250,00 I 2020 OTSKP i

VOZOVKA 
37,50=37,500 FA1



- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

1 40| 5741541 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 | 54,580 | 880,00 | 48 030,40 I 2020 OTSKP

VOZOVKA 
54,58=54,580 fAJ
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

58 DLA DLÁŽDÉNÉ POVRCHY 57 846,90
| 4 2 I 582611|á 6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 | 87,720 | 590,00 ( 51 754,80 í 2020 OTSKP

CHODNÍK
78.15+9,57=87.720 ÍA1

-dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,, nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

| 431 582614 B6| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 | 4,800 I 900,00 I 4 320,00 |

červená 
4,80=4,800 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadovaná kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

44 58261A Bn6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,790 990,00 1 772,10 2020 OTSKP

SLEPECKÁ  
1.79=1,790 [AJ

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

58 CB: CB KRYTY 145 694,90
I 4Í1 581352 [ CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TR.l TL. DO 250MM M2 j 86,210 j 1 690,00 I 145 694,90 j 2020 OTSKP |

BUS ZASTÁVKA 
86.21=86.210 fAI
- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství 
-očištění podkladu
- uloženi směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

711 Izolace proti vodě 3 840,00 .■■■■
I 4Šj 7112171 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FOLII M2 | 16,000 j 240.00 I 3 840,00 I 2020 OTSKP

IZOLACE NOPOVOU FŮLIÍ
NOPOVÁ FÓLIE 
16=16,000 ÍAJ



4§E

M

874
874331

8753321

položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižších míst, pokud 
dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napF. geotextilii________________________________
Potrubí PLASTOVÉ- PVC
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

PVCDN 125
2=2.000 FA1____________________________________________________________
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr 
-zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění, 
napojeni, vyvedeni a upevněni odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku______
POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

TRATIVOD 
29=29,000 fAl

M

M

2,000

29,000

7 160,00
390,00 780,00 2020 OTSKP

220,00 | 6 380,00 ...... | 2020 OTSKP



položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí í jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce 
předmětem jíně položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spoiené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

899 PZn: POVRCHOVÉ ZNAKY 11 400,00
4Š1 899211 "v ý š k o v á  ú p r a v a  p o k lo p ů KUŠ I 3,000 | 2 650.00 I 7 950,00 I 2020 OTSKP I

Výšková úprava poklopů 
3=3,000 fA}

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

49] 89923I VYŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUŠ l 3,000 l 1 150,00 í 3450,00 | 2020 OTSKP

Výšková úprava šoupat 
3=3,000 fAI

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo 
sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

899.9: Konstrukce na trubním vedení 7 360,00
50j 89943I VYŘEŽ. VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUŠ | 1,000 I 2 380,00 I 2 380.00 í 2020 OTSKP

NAPOJENI NA KANALIZACI 
1=1,000 fA]

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústěni, 
na obetonováni útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášeni uzavírání vody, uzavření 
a otevření šoupat, vypuštění a napuštěni vody, odvzdušněni potrubí a pod.

š i l  89944] VYŘEŽ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUŠ j 2,000 I 2 490,00 | 4 980,00 I 2020 OTSKP

NAPOJENI NA KANALIZACI 
2=2,000 fA]

- zahrnují zejména náklady na osekáni trub na útesy, na vysekáni otvorů pro zaústění, 
na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření 
a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušněni potrubí a pod.

914 Svislé dopravní značení - SDZ 23350,00



52 914113 DEM d o p r a v n í z n a č k y  z á k la d n í v e l ik o s t i o c e lo v ě  n e r e f le x n í - d e m o n tá ž KUS 1,000 350,00 350,00 2020 OTSKP
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
ODSTRANĚNI SDZ  
1=1,000 fA]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

53 914151
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 1,000 4 600,00 4 600,00 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
1=1,000 fA]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

54 914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 350,00 1 350.00 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
1=1,0001A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

í 5ŠI 9141591 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN I 30.000 I 250,00 ! 7 500,00 | 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
30 * 1=30,000 fA]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

56 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODAVKA A 
MONTÁŽ KUS 1,000 2 980,00 2 980,00 2020 OTSKP

SDZ
!J4a
1=1,000 fA]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

! 5Ťj 914912|PŘE SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ | 1,000 | 2 680,00 i 2 680,00 [ 2020 OTSKP

PŘESUN SDZ 
1=1,000 fA]
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízeni z dočasné skládky
- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízeni

I 5Šl 914913IDEM SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUŠ | 1,000 | 500,00 | 500,00 j 2020 OTSKP
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
ODSTRANĚNI SDZ SLOUPKŮ 
1=1,000 fA]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané 
místo



I 591 9149131 Pří E SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS I 1,000 | 500,00 I 500,00 i 2020 OTSKP I

PŘESUN SDZ  
1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

í ©Ol 914931I SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS | 1,000 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2020 OTSKP I

sloupek SDZ  
1=1.000 [AI
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

915 Vodorovnké dopravní značení VDZ 44 540.80

61 915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 10,720 890,00 9 540,80 2020 OTSKP

VDZ
V12a
3,85=3,850 [A]
V4
5,25=5,250 [B]
V4 (0,5/0,5/0,25)
1,62=1,620 [C]

Celkem: A+B+C=10.720 fDl
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

| 62l 9153211 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRAŇITEL - DOD A POKLÁDKA M2 | 15,000 | 750,00 l 11 250,00 | 2020 OTSKP |

Dočasná zastávka BUS 
15=15.000 ÍA1
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuie předznačení

1 63l 9153221 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 | 15,000 [ 390,00 j 5 850,00 | 2020 OTSKP I

Dočasná zastávka BUS 
15=15,000 fAI
zahrnuje odstranění značeni bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a
odklizení
vzniklé suti

1 64l 915511 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS | 1,000 I 17900.00 I 17900,00 | 2020 OTSKP I

VDZ-SYM BOLY  
V11a
1=1.000 fAI
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

■■ 917 - ■' • Obrubníky --r . - ■ ._______________ ■ ■ ■. .__________  293 310,50



I 65| 917251 NÁSTUPlSTNl OBRUBNÍKY BETONOVĚ M ] 18,000 | 6 050,00 | 108 900,00 I 2020 OTSKP I

Obrubníky KH (400/290/1000) 
přímý
14=14,000[A]
Náběhový 
2=2,000 [B] 
přechodový 
2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=18,000 f.Dl
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

| 66] 9174241 CHODNÍKOVĚ OBRUBY 2 KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M I 6,000 I 590,00 | 3 540,00 I 2020 OTSKP I

KAMENNÝ OBRUBNÍK 1000/80/250 
6=6,000 IA1
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

1 6Ť1 9174271 CHODNÍKOVĚ OBRUBY 2 KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 300MM M I 13,600 I 3 950,00 I 53 720,00 I 2020 OTSKP I

OP2 1000/300/200 
31,6-18=13,600 fAI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

| 68] 917427ÍOP2 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 300MM M | 32,190 I 3950,00 [ 127 150,50 í I

Zpětné položení vytrhaných obrub OP2 
32,19=32,190 fAJ
Položka zahrnuje:
pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

919________  ' Na poj ovací SPÁRA ___________ __________________________________  123 028,80
| 17| 1137641 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PROŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVĚ VOZOVCE M ] 115,520 j 180,00 | 20 793,60 | 2020 OTSKP I

Zalití a zaříznutí napojovaci spáry 
115.52=115.520 ÍA]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

I 69] 9191111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M ] 115,520 I 110,00 I 12 707,20 I 2020 OTSKP I

Zalití a zaříznutí napojovaci spáry 
11552=115520 fA]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

1 70] 919112] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M | 115,520 í 155,00 | 17 905,60 | 2020 OTSKP !



Zalití a zaříznutí napojovaci spáry 
115.52=115.520 ÍA]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

| ŤT1 9191131 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M I 115,520 | 210,00 I 24 259,20 I 2020 OTSKP i

Zalití a zaříznutí napojovaci spáry 
115,52=115,520 fA]
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

| 72] 9313141 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 400MM2 M [ 115,520 | 410,00 ] 47 363,20 i 2020 OTSKP I

Zalití a zaříznutí napojovaci spáry 
115,52=115,5201A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuie těsnící profil

935 ŽLABY A RIGOLY 268 450,00
| 73] 935131 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DiLCO SIŘ 500MM VYS 500MM M [ 29,000 | 8 900,00 I 258100,00 | 2020 OTSKP I

ODVODNĚNÍ MIKROSTĚRBINA "VELKÁ" 
29=29.000 fAJ
položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništni 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízeni těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 
čisticích kusů a odtokových vpustí.

1 74l 9351621M OSAZENÍ ŽLABŮ - pouze montáž M | 3,000 ] 3 450,00 I 10 350.00 I !

zpětná montáž vybouraného 
3,0=3,000 fAÍ
položka zahrnuje:
- vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončení, patek, spárováni, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 
čisticích kusů a odtokových vpustí.

966 BOURANÍ 1 870,00
| 75] 96687| VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS | 1,000 I 1 870,00 i 1 870,00 í 2020 OTSKP I

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU
UV - uliční vpusti 
1=1,000 fA]

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
ZAHRNUJE poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícim textu k položce)



g m * . . Firma: Ing. Theodor Collino

A s p e  S o u p is  p ra c í  o b je k tu
Stavba: 20.313.C STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO v Pardubicích | VRN: VEDLEJŠÍ A | 553 000,00 
Rozpočet: VRN: VEDLEJŠÍ A  VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem Cenová soustava

■ ■ 2 3 4 5 6 9 10 11
OST OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY 553 000,00

1 02710
DIO A DIR - POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 
PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ KPL 1,000 95 000,00 95 000,00 2020 OTSKP

PR O JED N Á N Í 
1=1,000 IA]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730

SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 
vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří KPL 1,000 35 000,00 35 000,00 2020 OTSKP
slušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. 
Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 
okolních pozemcích.

S ÍT Ě
1=1,000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02811

PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKĚ NA POVRCHU Zajištění a 
zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou 
před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 2020 OTSKP

P A S P O R T IZ A C E  
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

I 4l 029111 GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI KPL | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 2020 OTSKP |
Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 
vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.)
G E O D E T IC K É  P R Á C E  
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02943

RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS Realizační 
dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD) Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti KPL 1,000 80 000,00 80 000,00 2020 OTSKP
pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování 
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé 
řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 -  Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 
a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové kanalizace na základě 
skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 
správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x tištěné paré) Zadavatel poskytne 
dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.



REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré nákladv spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944

DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 2020 OTSKP

Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené 
podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 
dokumentaci v otevřeném formátu *.DWG Způsob a počet dle SOD, pokud není řešeno 
v SOD, potom minimálně 4x tíštěšné paré + 4x CD ( *.pdf + *.dwg )

DOKUMENTACE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ 
1=1,000 ÍA]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946

FOTODOKUMENTACE - OSTATATNÍ POŽADAVKY Fotodokumentace stavby 1x 
měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná 
fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 2020 OTSKP
formě Jednou měsíčně zajištěni jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na 
DVD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně 
určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z 
průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na DVD.

PRŮBĚŽNÁ FOTODOKUMENTACE 
1=1.000 fAI
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

8 02960

BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na zajištění a udržování 
staveniště v soulasu s požadavky nářízeni týkahjících se zajištěni bezpečnosti na 
staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na po KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2020 OTSKP
řízení a udržování OPPP

NÁKLADY NA BPZP PO DOBU VÝSTAVBY 
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré nákladv spoiené s objednatelem požadovaným dozorem

9 02971 HUTNĚNÍ - OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 2,000 25 000,00 50 000,00 2020 OTSKP

STATICKÉ HUTNÍCÍ ZKOUŠKY (ZAPOČÍTÁVAJÍ S E  POUZE ZKOUŠKY 
PROKAZUJÍCÍ POŽADOVANĚ VLASTNOSTI PLÁNĚ)
2=2.000 [AI
zahrnuje veškeré nákladv spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

1 To] 0 8 1 0 0 ] ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL I 1,000 | 90 000,00 I 90 000,00 I 2020 OTSKP

ZAŘÍZENÍ STA VENlSTĚ 
1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízeni



11 03710

b io  A DIR - POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZRiZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY - 
PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Zajištěni opatřeni DIR 
včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 2020 OTSKP

DOČASNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
1=1,000 ÍA]
zahrnuie objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele

I 12] 916811 |KPL ODDĚL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - DOD, MONTÁŽ a DEMONTÁŽ KPL | 1,000 i 45000,00 l 45 000,00 | ]

1=1.000 fAI
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí



Firma: Ing. Theodor Collino

Asp0 Rekapitulace ceny
Stavba: 20.313.C - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO v Pardubicí
Varianta: 210622 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO ve směru Chrudim

Celková cena bez DPH: 2 416 794,52
Celková cena s DPH: 2 924 321,37

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO ve sm ěru Chrudim 1 863 794,52 391 396,85 2 255 191,37
VRN: VEDLEJŠÍ A VRN: VEDLEJŠÍ A  OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 553 000,00 116 130,00 669 130,00



I Firma: Ing. Theodor Collino

^ s P e  S o u p is  p ra c í  o b je k tu
Stavba: 20.313.C STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO v Pardubicích | S 0 101 | 1 863 794,52 l
Rozpočet:__________________SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO ve směru Chrudim

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 9 10 11
014_________ SKLADKOVNE _________________________________________________________________ ________________ ________________  92 216,95

1| 014101 |HOŘ POPLATKY ZA SKLADKU M3 | 80,198 | 550,00 | 44108,90 | 2020 OTSKP |

položka 12393. H O R  
58,218=58,218 [A]

vytěžená zemina

položka 13293. H O R  
21,98=21,980 [B]

Celkem: A +B=80,198 ÍC1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I 2] 014102|ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVÉ a ŽIVIČNÉ POVRCHY + FRÉZINK Ť | 59,644 | 300,00 l 17 893,20 i 2020 OTSKP |

FR É ZO V Á N Í
2.40 * 0,04 * 89,70 =8,611 [A]
2.40 * 0,07 * 76,36 =12,828 [B]
2.40 *0,08* 68,87 =13,223 [C]
2.40 * 0,12 * 86,74=24,981 [E]

Celkem: A +B+C+E=59,643 \F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I 3l 014102|BET POPLATKY ZA SKLADKU - BETON T | 12,575 | 110,00 | 1 383,25 | 2020 OTSKP |

položka 11352. B E T  
0,25 *48,50 =12,125 [D]

Odstraněni žlabu s roštěm 
0,15* (5,50-2,5)=0,450 [A]

Celkem: D+A=12,575 [E l
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I 4| 014102|KAM POPLATKY ZA SKLÁDKU - PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A KAMENÍ Ť | 144,158 | 200,00 | 28 831,60 | 2020 OTSKP |



Položka 11317 
2,40* 10,026=24,067 [A] 
Položka 11353. KAM

Položka 11332. KAM 
1,80*66,717=120,091 [B]

Celkem: A+B=144.158 ÍC1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

11 Přípravné a přidružené práce 27 513,60
I Š1 110901 VŠEOBECNÉ VYKLIZENI OSTATNÍCH PLOCH M2 | 229,280 I 120,00 l 27 513,60 I 2020 OTSKP I

VYČISTĚNÍ p l o c h
229,28=229,280 [A]
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečněni stavby

113 KRYT: ODSTRANĚNI KRYTŮ 56 795,14
I 6l 113Í3ÍÁŠF ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 | 10,409 I 1 250.00 ] 13011,25 I 2020 OTSKP I

ODSTRANĚNI ŽIVICE 
0.12*86.74=10.409 ÍAI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11313B
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM - 
DOPRAVA tkm 499,622 8,00 3 996,98 2020 OTSKP

ODSTRANĚNI ŽIVICE
20 * 2,40 * 0.12 * 86,74 =499,622 fAl
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urči jako 
součin hmotnosti [tl a požadované vzdálenosti [kml.

I 8| 113171 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 í 10,028 I 560,00 ! 5 615.68 I 2020 OTSKP I

ODSTRANĚNI KAMENNĚ dlažby 
KOSTKY
0,15 *66,85 =10,028 fA}

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
{s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

[ 9| 11317BI ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK * DOPRAVA tkm | 481,344 | 8,00 | 3 850,75 | 2020 OTSKP I

ODSTRANĚNI KAMENNÉ dlažby 
KOSTKY
20 * 2.40 * 10,028 =481,344 [A1
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti ítl a požadované vzdálenosti [kml.

| 14] 11372B| FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm [ 693,254 | 8,00 | 5 546,03 l 2020 OTSKP I



FRÉZOVANÍ
20 * 2,40 * 0,04 * 89,70 =172,224 [A] 
20 * 2,40 * 0,07 * 76,36 =256,570 [B] 
20 * 2,40 * 0,08 * 68,87 =264,461 [C]

Celkem: A+B+C=693.2551Dl
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti ítl a požadované vzdálenosti jkml.

i Í5 l 1137421ASF FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM M2 [ 89.700 [ 90.00 | 8 073,00 i 2020 OTSKP |

FRÉZOVÁNÍ TL. 40MM 
89.70 =89.700 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

i Í6Í 1137451 ASF FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM M2 í 145,230 | 115,00 I 16 701,45 i 2020 OTSKP I

FRÉZOVÁNÍ TL. 70MM 
76,36=76,360 [A] 
FRÉZOVÁNÍ TL. 80MM 
68,87=68,870 [B]

Celkem: A+B=145.230 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

113 OBR_________ VYTRHANÍ OBRUBNÍKŮ ___________ __________________________________ 7 355,63
I 121 11352| BET ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M | 48,500 | 90,00 i 4365,00 | 2020 OTSKP I

Vybouráni betonového obrubníku 
11=11,000 [A] 
zpětně položit 
32=32,000[B]
Odstranění žlabu jedná se o žlaby typu Faserfix 
5,50=5,500(0}

Celkem: A+B+D=48.500 [El
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11352B
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 119,625 25,00 2 990,63 2020 OTSKP



Vybourání betonového obrubníku 
20 *0,25 *11=55,000 {A} 
zpětně položit 
5 *0,35* 32=56,000 [B]
Odstranění žlabu jedná se o žlaby typu Faserfix 
15 * 0,15 * 3,00=6,750[D]
5 *0,15* 2,50=1,875 [F]

Celkem: A+B*D+F=119.625 ÍG1
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotností [t] a požadované vzdálenosti fkml.

113P0DK ODSTRANĚNI PODKLADU 35 360.01

10 11332 KAM ODSTRANĚNI p o d k l a d ů  z p e v n ě n ý c h  p lo c h  z  k a m e n iv a  n e s t m e le n é h o M3 66,717 350,00 23 350,95 2020 OTSKP

Podklad
0,30*66,85 =20,055[A] 
0,30 * 86,74 =26,022 [B] 
0,30*68,80 =20,640 [C]

Celkem: A+B+C=66.717 [Dl
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11332B
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 
DOPRAVA tkm 2 401,812 5,00 12 009.06 2020 OTSKP

ODVOZ POLOŽKY 11332.KAM 
20 * 1,80 * ( 66,717)=2 401,812 fA]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urči jako 
součin hmotnosti ftl a požadované vzdálenosti Ekml.

123 ODKOPÁVKY 44 245,68
i Í8f Í2393ÍHÓŘ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III M3 ! 58,218 | 520,00 I 30 273,36 | 2020 OTSKP

SANACE
0,30* 110,26=33,078 [A] 

VÝKOPY
0,10 * 86,01=8,601 [B]
0,15 *110,26 =16,539 [C]

Celkem: A+B+C=58.218 fDI



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- Čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol, 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a pfesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma Štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce 0.0141**

i Í9| 12393BI ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. lil - DOPRAVA M3KM i 1 164,360 | 12,00 [ 13 972,32 | 2020 OTSKP I

ODVOZ POLOŽKY 12393.HOR 
20 * 58,218 ~1 164,360 [A]

vytěžená zemina
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
Em31 a požadované vzdálenosti fkml.

132 HLOUBENI RÝH 30 991,80
I 20l 13293! HOR HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 [ 21,980 i 1 250,00 | 27 475,00 i 2020 OTSKP I

ODVODNĚNI 
5 + 4 =9,000 [A]
6,38 =6,380 [B]
VO
6,60=6,600 [D]

Celkem: A+B+D=21.980 ÍE1



položka zahrnuje:
-vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč, přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji 
se v položce č.0141**

211 13293BI HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ Tři. lit - DOPRAVA M3KM I 439,600 8,00 3 516,80 S 2020 OTSKP

POLOŽKA 13293.HOR 
20 * 21,98=439,600 fAJ
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
Ím3l a požadované vzdálenosti íkml.

17 Konstrukce ze zemin 15 885,70
1 221 174811SD ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 r 4,000 1 390,00 5 560,00 I 2020 OTSKP

ŠTĚRKODRŤ
ZÁSYP SD 
4,00=4,000 fA]



položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

| 23] 175811PÍS OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU - PÍSKY M3 j 10,430 I 990.00 I 10 325,70 I 2020 OTSKP |

Odvodnění 
5=5,000 [A]
VO
5,43=5,430 [B]

Celkem: A+B=10,430 [C]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění 
-ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a 
pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

181 PLAŇ ■■ . 6 275,36
241 181201 | ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 I 224,120 | 28,00 I 6 275,36 | 2020 OTSKP



ÚPRAVA PLANĚ 
196,27=196,270 [A]

RÝHA
5,00=5,000 [BJ 
10,85=10,850 [E] 
12,00=12,000 [C]

Celkem: A+B+E+C=224.120 ÍF1_____________________________________________

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

214 ÚPRAVY PODLOŽÍ 31 095,00
21461IFIL FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE M2 | 75,000 | 85,00 | 6 375,00 l 2020 OTSKP

ODVODNĚNÍ GeotextlHe FILTRAČNÍ 
75,00=75,000 fAJ
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatíženi
- úpravy spojů a zajištěni okrajů
- úpravy pro odvodněni
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu

— I 214611 SEP SEPARACNf GEOTEXTILIE M2 | 197,760 I 125.00 I 24 720,00 I 2020 OTSKP

SEPARAČNl TEXTILIE 
110,26=110,260 [A]
BUS ZASTÁVKA 500g/m2 
87,50=87,500 [B]

Celkem: A+B=197.760 fCI
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichyceni k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu

45: PODKLADNÍ v r s t v y 5 025,00
i  2Ť1 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 1,500 | 3 350,00 l 5 025,00 j 2020 OTSKP

ODVODNĚNÍ
C8/10
1,50=1,500 fAJ



-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50: KONSTR 50: KONSTRUKČNÍ VRSTVY 6 878,00
3Ť1 574751 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY M2 i 36.200 I 190,00 í 6 878,00 i 2020 OTSKP

GEOMŘlZ 
36.20=36.200 [AI
- dodáni geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně)
-očištění podkladu
- pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu

563PODK PODKLADNÍ VRSTVY 129 138,10
_1  561431150 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM M2 [ 91,880 I 425,00 I 39 049,00 i 2020 OTSKP

BUS ZASTÁVKA 
91,88=91,880 fA[



- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

1 29l 561441 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 200MM M2 | 17,800 I 470.00 I 8 366,00 | 2020 OTSKP !

VOZOVKA 
17.80=17.800 FA}
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

1 30l 563301 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI M3 | 5,100 | 1 240,00 | 6 324,00 | 2020 OTSKP I

ODVODNĚNÍ ŠD 8/32mm 
5,10=5,100 FA]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 3Í1 563331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL, DO 150MM M2 | 86,010 | 195,00 | 16 771,95 | 2020 OTSKP |

CHODNÍKY
79,46 + 4,80+ 1,75=86,010 fAÍ
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

! 32l 56334| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 86,010 ! 265.00 i 22 792,65 I 2020 OTSKP I

CHODNÍKY
79,46 + 4,80+1,75=86,010 FA}
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

[ 33l 563351 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 | 110,260 i 325,00 I 35 834,50 í 2020 OTSKP I

BUS ZASTÁVKA 
110,26=110,260 FA]



- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

563 SAN SANACE 45 757,90
| 34l 563361 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 I 110,260 i 415.00 | 45 757,90 | 2020 OTSKP I

SANACE ŠD 32-63mm
SANACE $D 
110,26=110,260 [AI
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

57 ASF ŽIVÍCE 387 757,55
1 3ŠI 5721111 INFILTRACNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0.5KG/M2 M2 | 112,660 I 35,00 i 3 943,10 | 2020 OTSKP l

VOZOVKA 
36,20=36,200 [A] 
CHODNfK 
76,46=76,460 [D]

Celkem: A+D=112,660 [El
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

1 36] 5722111 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 | 181,090 | 45,00 | 8 149,05 I 2020 OTSKP l

VOZOVKA 
55,77=55,770 [A} 
45,86=45,860 [B]
CHODNÍK 
79,46=79,460 [D]

Celkem: A+B+D=181,090 IE1
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení d!e předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napoiení, ukončení

1 3Š1 574A34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM M2 | 76,460 | 800,00 | 61 168,00 I 2020 OTSKP I

CHODNÍK 
76,46=76,460 [Dl



- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

1 39l 574C66I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 [ 45,860 | 1 550,00 | 71 083,00 ( 2020 OTSKP I

VOZOVKA 
45,86=45,860 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
-očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

1 40l 574E66I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 I 76,460 I 1 680,00 I 128 452,80 | 2020 OTSKP I

CHODNÍK 
76,46=76,460 fDl
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

1 4Í1 574E78I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 I 36,200 | 1 820,00 I 65 884,00 l 2020 OTSKP I

VOZOVKA 
36,20=36,200 fA]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

1 42| 574)541 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVYSMA 11+, 11S TL. 40MM M2 | 55,770 | 880,00 | 49 077,60 I 2020 OTSKP I

VOZOVKA 
55,77=55,770 ÍA]
- dodáni směsi v požadované kvalitě 
-očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 DLA DLÁŽDĚNÉ POVRCHY 6 052,50
I 44Í 582614 B6| KRYTY 2 BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 | 4,800 I 900,00 | 4 320,00 I |

Červená 
4,80=4,800 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,, nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 58261A Bn6 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1.750 990.00 1 732,50 2020 OTSKP

SLEPECKÁ  
1,75=1,750 fAJ



-dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 CB: CB KRYTY 147 875,00
i 43] 581352] CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENY TR.I T L DO 250MM M2 I 87,500 | 1 690,00 I 147 875.00 I 2020 OTSKP

BUS ZASTÁVKA 
87,50=87,500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtáni otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacich spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

711 Izolace proti vodě 4 320,00
I 4Ťl 7112171 IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 | 18,000 I 240,00 I 4 320,00 í 2020 OTSKP

IZOLACE NOPOVOU FÓLIÍ
NOPOVÁ FÓLIE 
18=18,000 [AJ
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspraveni
- zřízen! izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných místa pod.
-zajištění odvodněni povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižšich míst, pokud 
dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kotem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. qeotextilii

____________ 74_________ Elektroinstalace - silnoproud _____________________________________________ ______________________________________________  55 032,00 ________________
461....... 7022111 |KABELOVÁ CHRÁNlCKA ZEMNÍ DN D 0 100 MM ................... '..... ' ...........................  | M I 31,000 I 1 000,00 I 31 000,00 | 2020 OTSKP

____________ 74_________ Elektroinstalace - silnoproud _____________________________________________ ______________________________________________  55 032,00 ________________
461....... 7022111 IKABELOVÁ CHRÁNlCKA ZEMNÍ DN D 0 100 MM ................... '..... ' ...........................  | M I 31,000 I 1 000,00 I 31 000,00 | 2020 OTSKP



CHRÁNtČKA 
31=31,000 [AI
1. Položka obsahuje:
-  proraženi otvoru zdivém o průřezu od 0,01 do 0,025m2
-  úpravu a začištěnl omítky po montáži vedení
-  pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
-  protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

| 48] 7419111 UZEMŇOVACÍ VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 _  | _ _  | _ _  | 4 650,00 I 2020 OTSKP |

ZEMNICÍ DRÁT 
31=31,000 fAJ
1. Položka obsahuje:
-  přípravu podkladu pro osazení
-  měřeni, děleni, spojováni, tvarováni
-  ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
-  zemni práce
-  ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

| 49] 741COS| SPOJOVÁNI UZEMŇOVACiCH VODIČŮ —  | 2 000 | 120,00 I 240,00 í 2020 OTSKP I

Kabely pro VO 
2=2,000 [A]
1. Položka obsahuje:
-  tvarování, přípravu spojů 
-svařováni
-  ochranný nátěr spoje die příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 31,000 280,00 8 680,00 2020 OTSKP

C YKY KABEL 
31=31,000 fA}

1. Položka obsahuje:
-  manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
-  příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

1 5 Íl 742P13I ZATAŽENI KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M | 31.000 I 42,00 | 1 302,00 | 2020 OTSKP |



Přesun sloupu V.O. 
31-31,000 fA)
1. Položka obsahuje:
-  montáž kabelu 0  váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

í Š2| 742Z23I DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENI NN M | 30,000 í 22,00 l 660,00 | 2020 OTSKP

DEMONTÁŽ KABELU CYKY  
30=30,000 fA!
1, Položka obsahuje:
-  všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
-  naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2, Položka neobsahuje:
-  odvoz vybouraného materiálu
-  poplatek za likvidaci odpadů {nacení se dle SSD 0)
3, Způsob měření:
Měří se metr délkový.

1 53l 747705í MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 I 2020 OTSKP

NAPOJENÍ 
4=4,000 fA}
1. Položka obsahuje:
-  cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další 
práce zhotovitele na technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

I 54] 75E127I CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENI REVIZNÍ ZPRÁVY HOD | 5,000 I 900,00 l 4 500,00 I 2020 OTSKP

REVIZE 
5=5,000 fA]
1. Položka obsahuje:
-  kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných 
měřeni a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem 
-vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracováni revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měřeni:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

874 Potrubí PLASTOVÉ - PVC 8 550,00
I 55] 874331 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M I 5,000 ! 390,00 ! 1 950,00 I 2020 OTSKP

PVC DN 125 
5=5,000 FAJ



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni p!ně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

56] 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 30.000 i 220,00 j 6 600,00 I 2020 OTSKP

TRATIVOD 
30=30,000 fAl
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a Čerpáním vody

899 PZn: POVRCHOVÉ ZNAKY 14050,00
I 5Ť| 899211 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KUŠ I 4,000 i 2 650,00 l 10 600,00 í 2020 OTSKP

Výšková úprava poklopů 
4=4.000 [AI
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

I 5Šl 89923| VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS I 3,000 l 1 150,00 i 3 450,00 I 2020 OTSKP



Výšková úprava šoupat 
3=3,000 fAJ__________

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

59Í 899431 VYREZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS | 1,000 | 2 380,00 | 2 380,00 I 2020 OTSKP

NAPOJENI NA KANALIZACI 
1=1.000 ÍA]
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, 
na obetonováni útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření 
a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

6Ď1 89944| VYŘEŽ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUŠ | 2,000 l 2 490,00 | 4 980,00 I 2020 OTSKP

NAPOJENI NA KANALIZACI 
2=2.0001AI
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, 
na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření 
a otevření šoupat, vypuštěni a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

914 Svislé dopravní značení - SDZ 23 350,00

61 914113 DEM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 350,00 350,00 2020 OTSKP
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
ODSTRANĚNÍ SDZ 
1=1.000 fA]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

62 914151
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 1,000 4 600,00 4 600,00 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

63 914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 350,00 1 350,00 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
1=1.000 fAI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

I 64l 914159| DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNĚ KSDEN | 30,000 I 250,00 | 7 500,00 I 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
30 * 1=30,000 fA}
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití



65 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 1,000 2 980,00 2 980.00 2020 OTSKP

SDZ
IJ4a
1=1,000 fA]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

66l 914912|PŘE SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ l 1,000 | 2 680,00 | 2 680,00 I 2020 OTSKP i

PŘESUN SDZ  
1=1,000 {A]

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazeni (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízeni na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

i  67Í 9149131 DEM SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ _  j | 500,00 I 500,00 I 2020 OTSKP I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
ODSTRANĚNI SDZ SLOUPKU 
1=1,000 {A!
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

1 6Š1 9149131 PŘE SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUŠ I 1,000 i 500,00 I 500,00 [ 2020 OTSKP I

PŘESUN SDZ 
1=1,0001.A{
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu $ odvozem na předepsané 
místo

I 69l 9149311 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ _ _  | 1COo [ 2 890,00 | 2 890,00 | 2020 OTSKP |

sloupek SDZ 
1=1.000 {AI
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazeni (betonová patka, zemni práce)

915 Vodorovnké dopravní značeni VDZ 49 524,80

70 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,320 890,00 14 524,80 2020 OTSKP

VDZ
V12a
7,44=7,440 [A]
V4
4,50=4,500 [B]
V4 (0,5/0,5/0,25)
4,38=4,380 [C]

Celkem: A*B+C=16,320 {Dl



položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

1 7Í1 9153211 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOCAS ODSTRAŇ ITEL - DOD A POKLÁDKA M2 I 15.000 I 750,00 I 11 250,00 l 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
15=15,000 fA]
položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku předepsané fólie
- zahrnuie předznačeni

1 72] 9153221 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNI M2 ] 15,000 ] 390,00 | 5 850,00 I 2020 OTSKP

Dočasná zastávka BUS 
15=15,000 fA}
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a
odklizení
vzniklé suti

í 73] 915511 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENĚ SYMBOLY KUŠ I hÓOO | 17 900,00 ] 17 900,00 ] 2020 OTSKP

VDZ - SYMBOLY 
V11a
1=1,000 fA}
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuie předznačeni a reflexní úpravu

917 Obrubníky 221 670,00
| 74] 91725! NÁSTUPISTN! OBRUBNÍKY BETONOVĚ M I 18,000 [ 6 050,00 I 108 900,00 \ 2020 OTSKP

Obrubníky KH (400/290/1000) 
přímý
14=14,000 [A]
Náběhový 
2=2,000 [B] 
přechodový 
2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=18,000 ÍD1
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

í 75] 9174241 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM M I 5,000 \ 590.00 I 2 950,00 I 2020 OTSKP

KAMENNÝ OBRUBNÍK 1000/80/250 
5,00=5,000 fA}
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože í boční betonovou opěrku.

1 76l 9174271 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 300MM M I 18,000 | 3 950,00 | 71 100,00 | 2020 OTSKP



OP2 1000/300/200 
32-14=18.000 [AI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

7Ť] 9Í7427ÍOP2 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 300MM M í 32,000 I 1 210,00 I 38 720,00 i |

Zpětné položení vytrhaných obrub OP2 
32=32,000 [AI
Položka zahrnuje:
pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože í boční betonovou opěrku.

919 Napojovací SPÁRA 126 223,80
ŤŤl 1137641 FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PROŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M | 118,520 I 18000 | 2Í~33Ó60 | 2020 OTSKP |

Zalití a zaříznutí napojovací spáry 
118,52=118.520 [A}
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

78] 9191111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 118,520 I 110,00 I 13 037,20 I 2020 OTSKP I

Zalití a zaříznutí napojovací spáry 
118.52=118.520 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

79] 9191121 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M [ 118,520 [ 155,00 í 18 370,60 i 2020 OTSKP ]

Zaliti a zaříznuti napojovací spáry 
118.52=118,520 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

80] 919113] ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M ] 118,520 I 210,00 I 24 889,20 I 2020 OTSKP I

Zalití a zaříznutí napojovací spáry 
118,52=118,520 [AJ
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

—I 931314| TĚSNĚNI DILATAC SPÁR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 400MM2 M | 118,520 I 410,00 ! 48 593,20 I 2020 OTSKP l

Zalití a zaříznut! napojovací spáry 
118.52=118.520 [AI
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

935 ŽLABY A RIGOLY 275 625,00
82] 93513] ŠTĚRBINOVĚ ŽLABY Z BET DÍLCŮ SIŘ 500MM VY$ 500MM M I 30000 j 8 900,00 ! 267 000,00 I 2020 OTSKP !

ODVODNĚNÍMIKROŠTĚRBINA "VELKÁ" 
30=30,000 [A]



položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení,případně s uložením,
- veškeré práce nutné pro zřízeni těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončeni, patek, spárováni, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 
čistících kusů a odtokových vpustí.

| 83l 935162 |M OSAZENI ŽLABŮ - pouze montáž M I 2,500 I 3 450,00 I 8 625.00 I

zpětná montáž vybouraného 
2,50=2,500 [A]
položka zahrnuje:
- vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složení,případně s 
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízeni těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončení, patek, spárováni, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 
čistících kusů a odtokových vpusti.

966 BOURÁNI 1 870.00
í 84] 96687t VYBOURÁNÍ ULlCNlCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS | 1,000 | 1 870,00 | 1 870,00 l 2020 OTSKP

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLADKU
UV - uliční vpusti
položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
ZAHRNUJE poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: Ing. Theodor Collino

'*dJ^sP e  Soupis prací objektu
Stavba: 20.313.C STAVEBNÍ ÚPRAVY BUS ZASTÁVKY GORKÉHO v Pardubicích | VRN: VEDLEJŠÍ A | 553 000,00 l
Rozpočet: VRN: VEDLEJŠÍ A VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř. cislo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 9 10 11
OST OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY 553 000.00

1 02710
DIO A DIR - POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 
PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ KPL 1,000 95 000,00 95 000,00 2020 OTSKP

PR O JED N Á N I 
1=1,000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730

SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Zajištěni inženýrských šití během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 
vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem pří KPL 1,000 35 000,00 35 000,00 2020 OTSKP
slušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. 
Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V 
trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 
okolních pozemcích.

S ÍT Ě
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02811

PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKE NA POVRCHU Zajištěni a 
zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou 
před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 2020 OTSKP

P A S P O R T IZ A C E  
1=1,000 [Aj
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

i 4l 029111 GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 2020 OTSKP |
Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 
vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.)
G E O D E T IC K É  P R Á C E  
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02943

RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS Realizační 
dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD) Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti KPL 1,000 80 000,00 80 000,00 2020 OTSKP
pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování 
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé 
řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 -  Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 
a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové kanalizace na základě 
skutečného stavu sítí v místě stavby.. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 
správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x tištěné paré) Zadavatel poskytne 
dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG.



REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944

DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT 
FORMĚ Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 2020 OTSKP

Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené 
podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 
dokumentaci v otevřeném formátu *.DWG Způsob a počet dle SOD, pokud není řešeno 
v SOD, potom minimálně 4x tištěšné paré + 4x CD ( *.pdf + \dwg )

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENI 
1=1,0001A)
zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946

FOTODOKUMENTACE - OSTATATNl POŽADAVKY Fotodokumentace stavby 1x 
měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná 
fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 2020 OTSKP
formě Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografii v tištěné formě i na 
DVD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně 
určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z 
průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na DVD.

PŘÚBĚŽNÁ FOTODOKUMENTACE 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

8 02960

BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na zajištění a udržování 
staveniště v soulasu s požadavky nářizení týkahjících se zajištění bezpečnosti na 
staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na po KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2020 OTSKP
řízeni a udržování OPPP

NÁKLADY NA BPZP PO DOBU VÝSTAVBY 
1=1,000 [AJ
zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovaným dozorem

9 02971 HUTNĚNI - OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 2,000 25 000,00 50 000,00 2020 OTSKP

STATICKÉ HUTNÍCI ZKOUŠKY (ZAPOČÍTÁVAJÍ S E  POUZE ZKOUŠKY 
PROKAZUJÍCÍ POŽADOVANĚ VLASTNOSTI PLÁNĚ)
2=2,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

| ío l 03100| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ-ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL [ 1,000 I 90 000,00 I 90000.00 I 2020 OTSKP

ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ 
1=1,000 FA]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozováni, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



11 03710

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZfííZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - 
PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Zajištěni opatření DIR 
včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace KPL 1.000 25 000,00 25 000,00 2020 OTSKP

DOČASNĚ DOPRAVNÍ ZNAČEN! 
1=1,000 [A]
zahrnuie objednatelem Dovolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

[ Í2 l 9168111KPL ODDÉL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATÉNNĚ - DOD, MONTÁŽ a DEMONTÁŽ KPL I 1,000 ! 45 000,00 I 45 000,00 i I

1=1,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodáni zařízeni v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených Částí


