
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. IČ: 25110977
 DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 254 183,63CZK

21,00% 5 168 746,80 1 085 436,83
0,0015,00% 0,00

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

5 168 746,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

887 164,85733 194,096
ÚSEK Č.6 -  T - Š 428 – Š 429, Šachta Š 429, T - Š 
429 – Š 430, Šachta Š 430, T - Š 430 – Š 431.

880 697,08727 848,837
ÚSEK Č.7 -  Šachta Š 431, Tubus Š 431 – Š 432, 
Šachta Š 432, Tubus Š 432 – tělocvična 2174.

871 651,16720 372,86
ÚSEK Č.4 - T -Š 426 – Š 427, Šachta Š 427, T - Š 
427 – směr metro, T - Š 427 – Š 452 , Šachta Š 452.

4

895 510,64740 091,445
ÚSEK Č.5 -  Tubus Š 452 – Š 428, Šachta Š 428, 
Tubus Š 428 – Š 436, Šachta Š 436.

ÚSEK Č.2 -  Šachta Š 424, Tubus Š 424 – Š 435, 
Šachta Š 435, Tubus Š 435 – střední část

2 873 573,09721 961,23

ÚSEK Č.3 T stř. část -  Šachta Š 425, Šachta Š 425, 
T - Š 425 - Š 426, Šachta Š 426,T - Š 426 - RM6

785 362,583 950 288,72

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

895 298,081 739 915,77
ÚSEK Č.1 -  Šachta Š 423, T- Š 423 – Š 448, Šachta 
Š 448, T- Š 448 – Š 424,  T- Š 424 – PÚ10a 2181

5 168 746,80 6 254 183,63

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

05.10.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 704 681,69
Ostatní náklady 35 234,08

Cena bez DPH 739 915,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 739 915,77 21,00% 155 382,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 895 298,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

1 - ÚSEK Č.1 -  Šachta Š 423, T- Š 423 – Š 448, Šachta Š 448, T- Š 448 – Š 
424,  T- Š 424 – PÚ10a 2181
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 704 681,69

HSV - Práce a dodávky HSV 559 817,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 188,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 510 087,05

    997 - Přesun sutě 10 915,02

    998 - Přesun hmot 13 626,56

PSV - Práce a dodávky PSV 139 564,66

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 90 640,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 690,80

    764 - Konstrukce klempířské 4 600,00

    767 - Konstrukce zámečnické 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 840,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 668,86

M - Práce a dodávky M 5 300,00

    21-M - Elektromontáže 5 300,00

2) Ostatní náklady 35 234,08

7 046,82

7 046,82

21 140,45

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 739 915,77

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

1 - ÚSEK Č.1 -  Šachta Š 423, T- Š 423 – Š 448, Šachta Š 448, T- Š 448 – Š 
424,  T- Š 424 – PÚ10a 2181

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 704 681,69

D HSV Práce a dodávky HSV 559 817,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 188,40

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 302,800 57,00 17 259,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

   vstupních částí při všech sanačních postupech.
      Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 6*5.5"Šachta KŠ 423" 33,000
VV 2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 98,000
VV 6*6"Šachta KŠ 448 " 36,000
VV 2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 81,200
VV 2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 54,600
VV Součet 302,800

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 23,320 340,00 7 928,80

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

   mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,300

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV
0,05*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

5,250

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,2*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

4,350

VV
0,1*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

5,200

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 46,640
VV 0,5*46,640 23,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 510 087,05

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 146,000 39,00 5 694,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)
VV 6*5.5"Šachta KŠ 423" 33,000
VV 2.8*10"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 28,000
VV 6*6"Šachta KŠ 448 " 36,000
VV 2.8*10"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 28,000
VV 2.1*10"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 21,000
VV Součet 146,000

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 146,000 63,00 9 198,00 CS ÚRS 2021 02

1 - ÚSEK Č.1 -  Šachta Š 423, T- Š 423 – Š 448, Šachta Š 448, T- Š 448 – Š 
424,  T- Š 424 – PÚ10a 2181

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
  Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

      

VV 6*5.5"Šachta KŠ 423" 33,000
VV 2.8*10"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 28,000
VV 6*6"Šachta KŠ 448 " 36,000
VV 2.8*10"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 28,000
VV 2.1*10"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 21,000
VV Součet 146,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 605,600 12,50 7 570,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 
ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

   Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 6*5.5"Šachta KŠ 423" 33,000
VV 2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 98,000
VV 6*6"Šachta KŠ 448 " 36,000
VV 2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 81,200
VV 2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 54,600
VV Součet 302,800
VV 2*302,8 605,600

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 900,00 390,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech výrazných 

   průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 36,830 260,00 9 575,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
   tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 
   odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

 průsakem vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
  ŠACHTA X TUBUS

VV
0,05*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,05*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

3,150

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,02*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

1,740

VV
0,05*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,600

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 36,830

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 46,640 272,00 12 686,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

   betonu.
   Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.

   Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.
   Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.

   VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

 průsaku vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV
0,05*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

5,250

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,2*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

4,350

VV
0,1*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

5,200

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 46,640

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 8,077 250,00 2 019,25 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(6+6+5.5+5.5)-(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 423" 1,480
VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,170
VV 0,02*(3.6*(6+6+6+6)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 448 " 1,381
VV 0,01*2*3.1*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,798
VV 0,01*2*2.4*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 1,248
VV Součet 8,077

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,325 360,00 3 357,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(6+6+5.5+5.5)-(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 423" 1,480
VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,170
VV 0,02*(3.6*(6+6+6+6)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 448 " 1,381
VV 0,01*2*3.1*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,798
VV 0,02*2*2.4*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 2,496
VV Součet 9,325

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 8,077 490,00 3 957,73 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(4.35*(6+6+5.5+5.5)-(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 423" 1,480
VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,170
VV 0,02*(3.6*(6+6+6+6)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 448 " 1,381
VV 0,01*2*3.1*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,798
VV 0,01*2*2.4*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 1,248
VV Součet 8,077

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 11,564 358,00 4 139,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(6*5.5)"Šachta KŠ 423" 1,650
VV 0,02*2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 1,960
VV 0,1*6*6"Šachta KŠ 448 " 3,600
VV 0,02*2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,624
VV 0,05*2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 2,730
VV Součet 11,564

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 13,214 510,00 6 739,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 423" 3,300
VV 0,02*2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 1,960
VV 0,1*6*6"Šachta KŠ 448 " 3,600
VV 0,02*2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,624
VV 0,05*2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 2,730
VV Součet 13,214
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14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 11,454 570,00 6 528,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,08*(6*5.5)"Šachta KŠ 423" 2,640
VV 0,03*2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,940
VV 0,05*6*6"Šachta KŠ 448 " 1,800
VV 0,03*2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 2,436
VV 0,03*2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 1,638
VV Součet 11,454

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 61,711 205,00 12 650,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 8,077"stěna 10mm" 8,077
VV 9,325"stěna 30mm" 9,325
VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV 11,564"strop 10mm" 11,564
VV 13,214"strop 30mm" 13,214
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 61,711

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,096 170,00 866,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 8,077"stěna 10mm" 8,077
VV 9,325"stěna 30mm" 9,325
VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV Součet 25,479
VV 0,2*25,479 5,096

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 7,246 185,00 1 340,51 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 11,564"strop 10mm" 11,564
VV 13,214"strop 30mm" 13,214
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 36,232
VV 0,2*36,232 7,246

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 12,342 125,00 1 542,75 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 0,2*25,479 5,096
VV 0,2*36,232 7,246
VV Součet 12,342

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 46,640 140,00 6 529,60 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

   VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,300

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV
0,05*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

5,250

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,2*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

4,350

VV
0,1*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

5,200

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 46,640

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 8,077 1 480,00 11 953,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(4.35*(6+6+5.5+5.5)-(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 423" 1,480
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VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,170
VV 0,02*(3.6*(6+6+6+6)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 448 " 1,381
VV 0,01*2*3.1*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,798
VV 0,01*2*2.4*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 1,248
VV Součet 8,077

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 14,922 3 190,00 47 601,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

 VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,02*(4.35*(6+6+5.5+5.5)-(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 423" 1,480
VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,170
VV 0,02*(3.6*(6+6+6+6)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 448 " 1,381
VV 0,01*2*3.1*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,798
VV 0,02*2*2.4*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 2,496

VV
0,4*(46,640*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,597

VV Součet 14,922

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 8,077 3 820,00 30 854,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(4.35*(6+6+5.5+5.5)-(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 423" 1,480
VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,170
VV 0,02*(3.6*(6+6+6+6)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 448 " 1,381
VV 0,01*2*3.1*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,798
VV 0,01*2*2.4*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 1,248
VV Součet 8,077

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 11,564 980,00 11 332,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,05*(6*5.5)"Šachta KŠ 423" 1,650
VV 0,02*2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 1,960
VV 0,1*6*6"Šachta KŠ 448 " 3,600
VV 0,02*2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,624
VV 0,05*2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 2,730
VV Součet 11,564

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 18,811 3 645,00 68 566,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

 VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 423" 3,300
VV 0,02*2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 1,960
VV 0,1*6*6"Šachta KŠ 448 " 3,600
VV 0,02*2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 1,624
VV 0,05*2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 2,730

VV
0,4*(46,640*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,597

VV Součet 18,811

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 11,454 4 210,00 48 221,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,08*(6*5.5)"Šachta KŠ 423" 2,640
VV 0,03*2.8*(35)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 " 2,940
VV 0,05*6*6"Šachta KŠ 448 " 1,800
VV 0,03*2.8*(29)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 " 2,436
VV 0,03*2.1*(26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181" 1,638
VV Součet 11,454

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 72,905 555,00 40 462,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 8,077"stěna 10mm" 8,077
VV 14,922"stěna 30mm" 14,922
VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV 11,564"strop 10mm" 11,564
VV 18,811"strop 30mm" 18,811
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 72,905

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 8,839 490,00 4 331,11

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
   Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
   Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný prasklinu 

   přemostit.
   šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,05*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,05*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500
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VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

3,150

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,02*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

1,740

VV
0,05*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,600

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 36,830
VV 0,8*36,830*0,3 8,839

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 41,829 375,00 15 685,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

   stěrky v síle cca do 2 mm.
   Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 11,564"strop 10mm" 11,564
VV 18,811"strop 30mm" 18,811
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 41,829

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,171 250,00 1 542,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným protikorozním 
nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž 

   a ocel.
   Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

   V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
     VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 8,077"stěna 10mm" 8,077
VV 9,325"stěna 30mm" 9,325
VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV 11,564"strop 10mm" 11,564
VV 13,214"strop 30mm" 13,214
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 61,711
VV 0,1*61,711 6,171

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 72,905 320,00 23 329,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
VV 8,077"stěna 10mm" 8,077
VV 14,922"stěna 30mm" 14,922
VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV 11,564"strop 10mm" 11,564
VV 18,811"strop 30mm" 18,811
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 72,905

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 18,415 560,00 10 312,40

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
   B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
   vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,05*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

3,150

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600
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VV
0,02*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

1,740

VV
0,05*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,600

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 36,830
VV 0,5*36,830 18,415

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 7,366 1 030,00 7 586,98

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
   Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

   žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
   

Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Nanášení 
tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným přidržením 

   ucpávky proti tlakové vodě.
   

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
   Odhad délky aktivní trhliny

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,05*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

3,150

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,02*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

1,740

VV
0,05*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,600

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 36,830
VV 0,2*36,830 7,366

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 29,464 2 720,00 80 142,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
   Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

   zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
   spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
   mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
   pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
   doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*(6+6+5.5+5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,05*(3.1+2.8+3.1)*3"Šachta KŠ 423 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta KŠ 423 Lokální spáry - strop" 1,540

VV
0,05*2*35"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 423 - KŠ 448 Lokální 
spáry strop stěna

3,150

VV
0,1*(6+6+6+6)"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*(3.1+2.8+3.1)*2"Šachta KŠ 448 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*(4*6)"Šachta KŠ 448 Lokální spáry - strop" 2,400

VV
0,05*2*29"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,02*(29/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 448 - KŠ 424 Lokální 
spáry strop stěna

1,740

Strana 11 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,05*(2*26)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,600

VV
0,2*((2.4+2.1+2.4)*2)"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,03*(26/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424- PÚ 10a 2181 
Lokální spáry strop stěna

2,340

VV Součet 36,830
VV 0,8*36,830 29,464

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 9,766 320,00 3 125,12

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 19,531
VV 0,5*19,531 9,766

35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 97,655 105,00 10 253,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
   Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

   Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

   použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

   ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 19,531
VV 0,5*19,531*10 97,655

D 997 Přesun sutě 10 915,02

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,428 770,00 3 409,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 88,560 10,00 885,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM
VV 20*4,428 88,560

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,428 315,00 1 394,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,428 1 180,00 5 225,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 13 626,56

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 28,096 165,00 4 635,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 28,096 320,00 8 990,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 139 564,66

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 90 640,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 22,000 320,00 7 040,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce kompozitového roštu

 L51x51x6 + pl. 50x5 + ocelový úchyt roštu.
 Konstrukce je ve výkazu uvažována včetně  montáže. 

Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 
 navazující části tubusu kolektoru

 a bude upřesněna na základě skutečnosti.

VV 6+6+5+5 22,000

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 22,000 3 800,00 83 600,00 CS ÚRS 2021 02
PP nosič kabelový kompozitní dl 1m

D 762 Konstrukce tesařské 22 690,80

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm
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P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 1*30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 12 200,00 3 952,80 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 12mm

m2 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
   Uvažováno včetně osazení (montáže).

    
     

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 4 600,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 10,000 460,00 4 600,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Řízený (odlehčující) svod

V místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání odlehčujícího vrtu DN 
50 mm a následnému osazení PE kolene a PE trubky DN 40 mm. Okolí 
trubky bude utěsněno pružným tmelem a dodatečně ošetřeno materiálem 
(nátěrem, případně kašovitým tmelem) na bázi sekundární krystalizace 
cementových složek.  Zaústění celého řadu řízeného svodu musím být 
až v prostoru za šaoupátkovým uzávěrem v kanalizační, sběrné jímce. 

VV 10 10,000

D 767 Konstrukce zámečnické 125,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 840,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky
VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 668,86

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 16,171 260,00 4 204,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 třídy 

   IV D. 
   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

   
    

VV 8,077"stěna 10mm" 8,077
VV 9,325"stěna 30mm" 9,325
VV 8,077"stěna 50mm" 8,077
VV 11,564"strop 10mm" 11,564
VV 13,214"strop 30mm" 13,214
VV 11,454"strop 50mm" 11,454
VV Součet 61,711
VV 0,1*61,711+10 16,171

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045
VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 300,00

D 21-M Elektromontáže 5 300,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

   zprávy. 

VV 1 1,000

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP páska Cu

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

  celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
   Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
   včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

   včetně provizorního pospojení během sanace
     (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 687 582,12
Ostatní náklady 34 379,11

Cena bez DPH 721 961,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 721 961,23 21,00% 151 611,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 873 573,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

2 - ÚSEK Č.2 -  Šachta Š 424, Tubus Š 424 – Š 435, Šachta Š 435, Tubus Š 
435 – střední část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 687 582,12

HSV - Práce a dodávky HSV 537 706,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 178,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 491 554,92

    997 - Přesun sutě 10 094,18

    998 - Přesun hmot 10 879,04

PSV - Práce a dodávky PSV 144 575,48

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 95 584,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 690,80

    764 - Konstrukce klempířské 4 600,00

    767 - Konstrukce zámečnické 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 840,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 735,68

M - Práce a dodávky M 5 300,00

    21-M - Elektromontáže 5 300,00

2) Ostatní náklady 34 379,11

6 875,82

6 875,82

20 627,46

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 721 961,23

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

2 - ÚSEK Č.2 -  Šachta Š 424, Tubus Š 424 – Š 435, Šachta Š 435, Tubus Š 
435 – střední část

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 687 582,12

D HSV Práce a dodávky HSV 537 706,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 178,50

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 295,200 57,00 16 826,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

   vstupních částí při všech sanačních postupech.
      Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 7.2*5+(2.7*3)"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou" 44,100
VV 2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 112,000
VV 6*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou " 41,100
VV 2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 98,000
VV Součet 295,200

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 24,565 340,00 8 352,10

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

   mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,1*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,500

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,05*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

6,000

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,1*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

7,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

5,250

VV Součet 49,130
VV 0,5*49,130 24,565

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 491 554,92

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 141,200 39,00 5 506,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)
VV 7.2*5+(2.7*3)"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou" 44,100
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 28,000
VV 6*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou " 41,100
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 28,000
VV Součet 141,200

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 141,200 63,00 8 895,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

2 - ÚSEK Č.2 -  Šachta Š 424, Tubus Š 424 – Š 435, Šachta Š 435, Tubus Š 
435 – střední část

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
  Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

      

VV 7.2*5+(2.7*3)"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou" 44,100
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 28,000
VV 6*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou " 41,100
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 28,000
VV Součet 141,200

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 590,400 12,50 7 380,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 
ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

   Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 7.2*5+(2.7*3)"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou" 44,100
VV 2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 112,000
VV 6*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou " 41,100
VV 2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 98,000
VV Součet 295,200
VV 2*295,2 590,400

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 900,00 390,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech výrazných 

   průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 35,980 260,00 9 354,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
   tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 
   odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

 průsakem vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
  ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,05*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

1,250

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,02*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

2,400

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,05*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

3,150

VV Součet 35,980

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 49,130 272,00 13 363,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

   betonu.
   Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.

   Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.
   Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.

   VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

 průsaku vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680
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VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,1*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,500

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,05*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

6,000

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,1*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

7,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

5,250

VV Součet 49,130

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 11,497 250,00 2 874,25 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(3.6*(7.2+5+7.2+5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou"

1,807

VV 0,02*2*3.1*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  " 4,960

VV
0,03*(3.6*(5.5+6+5.5+6)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou"

2,560

VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,170
VV Součet 11,497

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,921 360,00 3 571,56 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(3.6*(7.2+5+7.2+5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou"

2,711

VV 0,01*2*3.1*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  " 2,480

VV
0,03*(3.6*(5.5+6+5.5+6)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou"

2,560

VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,170
VV Součet 9,921

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 8,163 490,00 3 999,87 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(3.6*(7.2+5+7.2+5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou"

1,807

VV 0,01*2*3.1*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  " 2,480

VV
0,02*(3.6*(5.5+6+5.5+6)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou"

1,706

VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,170
VV Součet 8,163

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 12,520 358,00 4 482,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(7.2*5+(2.7*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za 
šachtou"

2,205

VV 0,03*2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 3,360

VV
0,05*(6*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou "

2,055

VV 0,05*2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 4,900
VV Součet 12,520

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 10,560 510,00 5 385,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(7.2*5+(2.7*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za 
šachtou"

2,205

VV 0,03*2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 3,360
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VV
0,05*(6*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou "

2,055

VV 0,03*2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,940
VV Součet 10,560

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 8,618 570,00 4 912,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(7.2*5+(2.7*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za 
šachtou"

2,205

VV 0,02*2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 2,240

VV
0,03*(6*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou "

1,233

VV 0,03*2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,940
VV Součet 8,618

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 64,279 205,00 13 177,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 11,497"stěna 10mm" 11,497
VV 9,921"stěna 30mm" 9,921
VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV 15,520"strop 10mm" 15,520
VV 10,560"strop 30mm" 10,560
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 64,279

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,916 170,00 1 005,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 11,497"stěna 10mm" 11,497
VV 9,921"stěna 30mm" 9,921
VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV Součet 29,581
VV 0,2*29,581 5,916

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 6,940 185,00 1 283,90 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 15,520"strop 10mm" 15,520
VV 10,560"strop 30mm" 10,560
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 34,698
VV 0,2*34,698 6,940

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 12,856 125,00 1 607,00 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 0,2*29,581 5,916
VV 0,2*34,698 6,940
VV Součet 12,856

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 49,130 140,00 6 878,20 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

   VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,1*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,500

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,05*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

6,000

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,1*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

7,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

5,250

VV Součet 49,130
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20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 11,497 1 480,00 17 015,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(3.6*(7.2+5+7.2+5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou"

1,807

VV 0,02*2*3.1*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  " 4,960

VV
0,03*(3.6*(5.5+6+5.5+6)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou"

2,560

VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,170
VV Součet 11,497

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 15,817 3 190,00 50 456,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(3.6*(7.2+5+7.2+5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou"

2,711

VV 0,01*2*3.1*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  " 2,480

VV
0,03*(3.6*(5.5+6+5.5+6)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou"

2,560

VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,170

VV
0,4*(49,130*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,896

VV Součet 15,817

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 8,163 3 820,00 31 182,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(3.6*(7.2+5+7.2+5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou"

1,807

VV 0,01*2*3.1*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  " 2,480

VV
0,02*(3.6*(5.5+6+5.5+6)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou"

1,706

VV 0,01*2*3.1*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,170
VV Součet 8,163

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 12,520 980,00 12 269,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(7.2*5+(2.7*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za 
šachtou"

2,205

VV 0,03*2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 3,360

VV
0,05*(6*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou "

2,055

VV 0,05*2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 4,900
VV Součet 12,520

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 16,456 3 645,00 59 982,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(7.2*5+(2.7*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za 
šachtou"

2,205

VV 0,03*2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 3,360

VV
0,05*(6*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou "

2,055

VV 0,03*2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,940

VV
0,4*(49,130*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,896

VV Součet 16,456

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 8,618 4 210,00 36 281,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(7.2*5+(2.7*3))"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za 
šachtou"

2,205

VV 0,02*2.8*(40)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435 " 2,240

VV
0,03*(6*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou "

1,233

VV 0,03*2.8*(35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST" 2,940
VV Součet 8,618

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 76,071 555,00 42 219,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 11,497"stěna 10mm" 11,497
VV 15,817"stěna 30mm" 15,817
VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV 15,520"strop 10mm" 15,520
VV 16,456"strop 30mm" 16,456
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 76,071

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 8,635 490,00 4 231,15

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm
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P

 Poznámka k položce:
   Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
   Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný prasklinu 

   přemostit.
   šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,05*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

1,250

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,02*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

2,400

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,05*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

3,150

VV Součet 35,980
VV 0,8*35,980*0,3 8,635

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 40,594 375,00 15 222,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

   stěrky v síle cca do 2 mm.
   Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 15,520"strop 10mm" 15,520
VV 16,456"strop 30mm" 16,456
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 40,594

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,428 250,00 1 607,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným protikorozním 
nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž 

   a ocel.
   Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

   V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
     VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 11,497"stěna 10mm" 11,497
VV 9,921"stěna 30mm" 9,921
VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV 15,520"strop 10mm" 15,520
VV 10,560"strop 30mm" 10,560
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 64,279
VV 0,1*64,279 6,428

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 76,071 320,00 24 342,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
VV 11,497"stěna 10mm" 11,497
VV 15,817"stěna 30mm" 15,817
VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV 15,520"strop 10mm" 15,520
VV 16,456"strop 30mm" 16,456
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 76,071

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 17,990 560,00 10 074,40

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
   B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
   vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680
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VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,05*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

1,250

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,02*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

2,400

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,05*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

3,150

VV Součet 35,980
VV 0,5*35,980 17,990

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 7,196 1 030,00 7 411,88

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
   Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

   žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
   

Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Nanášení 
tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným přidržením 

   ucpávky proti tlakové vodě.
   

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
   Odhad délky aktivní trhliny

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,05*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

1,250

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,02*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

2,400

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,05*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

3,150

VV Součet 35,980
VV 0,2*35,980 7,196

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 28,784 2 720,00 78 292,48 CS ÚRS 2021 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
   Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

   zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
   spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
   mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
   pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
   doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,1*((7.2+7.2+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,680
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VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2+(2.1+2.4+2.1))"Šachta KŠ 424 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,460

VV
0,05*5*5"Šachta KŠ 424 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

1,250

VV
0,05*2*40"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

4,000

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,02*(40/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 424 - KŠ 435  Lokální 
spára stěny i strop"

2,400

VV
0,1*((6+6+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 435 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,440

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(4*5.5)"Šachta KŠ 435 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spára strop"

2,200

VV
0,05*(2*35)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,500

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,03*(35/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 435 - STŘEDNÍ ČÁST 
Lokální spára stěny a strop"

3,150

VV Součet 35,980
VV 0,8*35,980 28,784

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 5,034 320,00 1 610,88

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 16,781
VV 0,3*16,781 5,034

35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 50,343 105,00 5 286,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
   Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

   Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

   použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

   ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 16,781
VV 0,3*16,781*10 50,343

D 997 Přesun sutě 10 094,18

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,095 770,00 3 153,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 81,900 10,00 819,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM
VV 20*4,095 81,900

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,095 315,00 1 289,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,095 1 180,00 4 832,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 10 879,04

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 22,431 165,00 3 701,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 22,431 320,00 7 177,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 144 575,48

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 95 584,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 23,200 320,00 7 424,00 CS ÚRS 2021 02
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PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce kompozitového roštu

 L51x51x6 + pl. 50x5 + ocelový úchyt roštu.
 Konstrukce je ve výkazu uvažována včetně  montáže. 

Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 
 navazující části tubusu kolektoru

 a bude upřesněna na základě skutečnosti.

VV 7,2+6+5+5 23,200

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 23,200 3 800,00 88 160,00 CS ÚRS 2021 02
PP nosič kabelový kompozitní dl 1m

D 762 Konstrukce tesařské 22 690,80

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 1*30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 12 200,00 3 952,80 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 12mm

m2 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
   Uvažováno včetně osazení (montáže).

    
     

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 4 600,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 10,000 460,00 4 600,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Řízený (odlehčující) svod

V místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání odlehčujícího vrtu DN 
50 mm a následnému osazení PE kolene a PE trubky DN 40 mm. Okolí 
trubky bude utěsněno pružným tmelem a dodatečně ošetřeno materiálem 
(nátěrem, případně kašovitým tmelem) na bázi sekundární krystalizace 
cementových složek.  Zaústění celého řadu řízeného svodu musím být 
až v prostoru za šaoupátkovým uzávěrem v kanalizační, sběrné jímce. 

VV 10 10,000

D 767 Konstrukce zámečnické 125,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 840,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky
VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 735,68

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 16,428 260,00 4 271,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 třídy 

   IV D. 
   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

   
    

VV 11,497"stěna 10mm" 11,497
VV 9,921"stěna 30mm" 9,921
VV 8,163"stěna 50mm" 8,163
VV 15,520"strop 10mm" 15,520
VV 10,560"strop 30mm" 10,560
VV 8,618"strop 50mm" 8,618
VV Součet 64,279
VV 0,1*64,279+10 16,428

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045
VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 300,00

D 21-M Elektromontáže 5 300,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

   zprávy. 

VV 1 1,000

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP páska Cu

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

  celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
   Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
   včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

   včetně provizorního pospojení během sanace
     (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 747 964,36
Ostatní náklady 37 398,22

Cena bez DPH 785 362,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 785 362,58 21,00% 164 926,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 950 288,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

3 - ÚSEK Č.3 T stř. část -  Šachta Š 425, Šachta Š 425, T - Š 425 - Š 426, 
Šachta Š 426,T - Š 426 - RM6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 747 964,36

HSV - Práce a dodávky HSV 576 608,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 809,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 276,38

    997 - Přesun sutě 10 333,28

    998 - Přesun hmot 12 189,99

PSV - Práce a dodávky PSV 166 055,52

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 112 476,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 690,80

    764 - Konstrukce klempířské 9 200,00

    767 - Konstrukce zámečnické 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 840,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 723,72

M - Práce a dodávky M 5 300,00

    21-M - Elektromontáže 5 300,00

2) Ostatní náklady 37 398,22

7 479,64

7 479,64

22 438,93

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 785 362,58

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

3 - ÚSEK Č.3 T stř. část -  Šachta Š 425, Šachta Š 425, T - Š 425 - Š 426, 
Šachta Š 426,T - Š 426 - RM6

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 747 964,36

D HSV Práce a dodávky HSV 576 608,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 809,19

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 242,270 57,00 13 809,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

   vstupních částí při všech sanačních postupech.
      Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.8*(33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 92,400

VV 7.3*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou " 48,250

VV 2.8*(4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 12,600

VV
10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou "

67,420

VV 2.4*(9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 21,600
VV Součet 242,270

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 26,470 340,00 8 999,80

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

   mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,1*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

9,900

VV
0,1*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop" 

3,700

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,2*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,800

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,2*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,640

VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 52,940
VV 0,5*52,940 26,470

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 276,38

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 177,870 39,00 6 936,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)
VV 2.8*(10)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 28,000

3 - ÚSEK Č.3 T stř. část -  Šachta Š 425, Šachta Š 425, T - Š 425 - Š 426, 
Šachta Š 426,T - Š 426 - RM6

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7.3*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou " 48,250

VV 2.8*(4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 12,600

VV
10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou "

67,420

VV 2.4*(9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 21,600
VV Součet 177,870

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 177,870 63,00 11 205,81 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
  Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

      

VV 2.8*(10)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 28,000

VV 7.3*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou " 48,250

VV 2.8*(4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 12,600

VV
10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou "

67,420

VV 2.4*(9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 21,600
VV Součet 177,870

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 484,540 12,50 6 056,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 
ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

   Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.8*(33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 92,400

VV 7.3*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou " 48,250

VV 2.8*(4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 12,600

VV
10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou "

67,420

VV 2.4*(9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 21,600
VV Součet 242,270
VV 2*242,270 484,540

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 900,00 390,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech výrazných 

   průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 44,640 260,00 11 606,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
   tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 
   odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

 průsakem vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
  ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,03*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

2,970

VV
0,05*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 
včetně prostoru za šachtou Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,850

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,1*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,1*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,320
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VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 44,640

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 52,940 272,00 14 399,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

   betonu.
   Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.

   Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.
   Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.

   VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

 průsaku vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,1*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

9,900

VV
0,1*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop" 

3,700

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,2*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,800

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,2*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,640

VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 52,940

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 10,432 250,00 2 608,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*3.1*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,046

VV
0,02*(4.35*(7.3+5.5+7.3+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou"

2,362

VV 0,08*(2*3.1*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 2,232

VV
0,02*(4.35*(10+5.5+10+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou"

2,658

VV 0,03*(2*2.1*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,134
VV Součet 10,432

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 10,054 360,00 3 619,44 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*3.1*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,046

VV
0,02*(4.35*(7.3+5.5+7.3+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou"

2,362

VV 0,08*(2*3.1*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 2,232

VV
0,02*(4.35*(10+5.5+10+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou"

2,658

VV 0,02*(2*2.1*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 0,756
VV Součet 10,054

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 7,987 490,00 3 913,63 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,046

VV
0,02*(4.35*(7.3+5.5+7.3+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou"

2,362

VV 0,04*(2*3.1*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 1,116

VV
0,01*(4.35*(10+5.5+10+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou"

1,329
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VV 0,03*(2*2.1*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,134
VV Součet 7,987

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 14,767 358,00 5 286,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.8*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 4,620

VV
0,05*(7.3*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou"

2,413

VV 0,1*(2.8*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426 " 1,260

VV
0,08*(10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou"

5,394

VV 0,05*(2.4*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,080
VV Součet 14,767

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 12,919 510,00 6 588,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.8*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,772

VV
0,05*(7.3*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou"

2,413

VV 0,1*(2.8*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426 " 1,260

VV
0,08*(10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou"

5,394

VV 0,05*(2.4*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,080
VV Součet 12,919

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 7,656 570,00 4 363,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,03*(2.8*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,772

VV
0,03*(7.3*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou"

1,448

VV 0,08*(2.8*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426 " 1,008

VV
0,02*(10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou"

1,348

VV 0,05*(2.4*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,080
VV Součet 7,656

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 63,815 205,00 13 082,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 10,432"stěna 10mm" 10,432
VV 10,054"stěna 30mm" 10,054
VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV 14,767"strop 10mm" 14,767
VV 12,919"strop 30mm" 12,919
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 63,815

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,695 170,00 968,15 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,432"stěna 10mm" 10,432
VV 10,054"stěna 30mm" 10,054
VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV Součet 28,473
VV 0,2*28,473 5,695

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 7,068 185,00 1 307,58 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 14,767"strop 10mm" 14,767
VV 12,919"strop 30mm" 12,919
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 35,342
VV 0,2*35,342 7,068

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 12,763 125,00 1 595,38 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 0,2*28,473 5,695
VV 0,2*35,342 7,068
VV Součet 12,763

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 52,940 140,00 7 411,60 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

Strana 32 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

   VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,1*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

9,900

VV
0,1*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop" 

3,700

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,2*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,800

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,2*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,640

VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 52,940

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 10,432 1 480,00 15 439,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,046

VV
0,02*(4.35*(7.3+5.5+7.3+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou"

2,362

VV 0,08*(2*3.1*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 2,232

VV
0,02*(4.35*(10+5.5+10+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou"

2,658

VV 0,03*(2*2.1*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,134
VV Součet 10,432

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 16,407 3 190,00 52 338,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,046

VV
0,02*(4.35*(7.3+5.5+7.3+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou"

2,362

VV 0,08*(2*3.1*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 2,232

VV
0,02*(4.35*(10+5.5+10+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou"

2,658

VV 0,02*(2*2.1*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 0,756

VV
0,4*(52,940*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

6,353

VV Součet 16,407

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 7,987 3 820,00 30 510,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,046

VV
0,02*(4.35*(7.3+5.5+7.3+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou"

2,362

VV 0,04*(2*3.1*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  " 1,116

VV
0,01*(4.35*(10+5.5+10+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou"

1,329

VV 0,03*(2*2.1*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,134
VV Součet 7,987

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 14,767 980,00 14 471,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,05*(2.8*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 4,620

VV
0,05*(7.3*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou"

2,413

VV 0,1*(2.8*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426 " 1,260

VV
0,08*(10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou"

5,394

VV 0,05*(2.4*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,080
VV Součet 14,767

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 19,272 3 645,00 70 246,44 CS ÚRS 2021 02
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PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,03*(2.8*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,772

VV
0,05*(7.3*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou"

2,413

VV 0,1*(2.8*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426 " 1,260

VV
0,08*(10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou"

5,394

VV 0,05*(2.4*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,080

VV
0,4*(52,940*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

6,353

VV Součet 19,272

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 7,656 4 210,00 32 231,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,03*(2.8*(33))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425 " 2,772

VV
0,03*(7.3*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou"

1,448

VV 0,08*(2.8*(4.5))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426 " 1,008

VV
0,02*(10*5.5+(2.7*3)+(2.4*1.8))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou"

1,348

VV 0,05*(2.4*(9))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154" 1,080
VV Součet 7,656

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 76,521 555,00 42 469,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 10,432"stěna 10mm" 10,432
VV 16,407"stěna 30mm" 16,407
VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV 14,767"strop 10mm" 14,767
VV 19,272"strop 30mm" 19,272
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 76,521

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 10,714 490,00 5 249,86

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
   Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
   Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný prasklinu 

   přemostit.
   šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,03*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

2,970

VV
0,05*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 
včetně prostoru za šachtou Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,850

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,1*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,1*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,320

VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 44,640
VV 0,8*44,640*0,3 10,714

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 41,695 375,00 15 635,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

   stěrky v síle cca do 2 mm.
   Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 14,767"strop 10mm" 14,767
VV 19,272"strop 30mm" 19,272
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 41,695

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,382 250,00 1 595,50 CS ÚRS 2021 02
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PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným protikorozním 
nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž 

   a ocel.
   Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

   V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
     VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,432"stěna 10mm" 10,432
VV 10,054"stěna 30mm" 10,054
VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV 14,767"strop 10mm" 14,767
VV 12,919"strop 30mm" 12,919
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 63,815
VV 0,1*63,815 6,382

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 76,521 320,00 24 486,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
VV 10,432"stěna 10mm" 10,432
VV 16,407"stěna 30mm" 16,407
VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV 14,767"strop 10mm" 14,767
VV 19,272"strop 30mm" 19,272
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 76,521

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 22,320 560,00 12 499,20

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
   B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
   vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,03*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

2,970

VV
0,05*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 
včetně prostoru za šachtou Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,850

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,1*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,1*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,320

VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 44,640
VV 0,5*44,640 22,320

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 8,928 1 030,00 9 195,84

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
   Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

   žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
   

Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Nanášení 
tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným přidržením 

   ucpávky proti tlakové vodě.
   

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
   Odhad délky aktivní trhliny

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800
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VV
0,03*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

2,970

VV
0,05*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 
včetně prostoru za šachtou Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,850

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,1*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,1*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,320

VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 44,640
VV 0,2*44,640 8,928

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 35,712 2 720,00 97 136,64 CS ÚRS 2021 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
   Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

   zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
   spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
   mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
   pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
   doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,1*(2*33)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,03*(33/3*(3.1+2.8+3.1))"STŘEDNÍ ČÁST - KŠ 425  Lokální 
spáry stěny a strop"

2,970

VV
0,05*((7.3+7.3+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 425 
včetně prostoru za šachtou Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,850

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

2,700

VV
0,1*(5*5.5)"Šachta KŠ 425 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

2,750

VV
0,1*(2*4.5)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(1*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 425 - KŠ 426  Lokální spáry 
strop a stěna"

0,900

VV
0,1*((10+10+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 426 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

4,240

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

5,400

VV
0,1*(7*5.5)"Šachta KŠ 426 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,850

VV
0,2*(2*9)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

3,600

VV
0,1*((2.1+2.4+2.1)*2)"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,320

VV
0,08*(9/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - RM6, 2154 Lokální 
spáry stěny a strop"

2,160

VV Součet 44,640
VV 0,8*44,640 35,712

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 4,693 320,00 1 501,76

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 15,643
VV 0,3*15,643 4,693
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35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 46,929 105,00 4 927,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
   Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

   Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

   použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

   ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 15,643
VV 0,3*15,643*10 46,929

D 997 Přesun sutě 10 333,28

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,192 770,00 3 227,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 83,840 10,00 838,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM
VV 20*4,192 83,840

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,192 315,00 1 320,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,192 1 180,00 4 946,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 12 189,99

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 25,134 165,00 4 147,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 25,134 320,00 8 042,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 166 055,52

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 112 476,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 27,300 320,00 8 736,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce kompozitového roštu

 L51x51x6 + pl. 50x5 + ocelový úchyt roštu.
 Konstrukce je ve výkazu uvažována včetně  montáže. 

Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 
 navazující části tubusu kolektoru

 a bude upřesněna na základě skutečnosti.

VV 7,3+10+5+5 27,300

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 27,300 3 800,00 103 740,00 CS ÚRS 2021 02
PP nosič kabelový kompozitní dl 1m

D 762 Konstrukce tesařské 22 690,80

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 1*30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 12 200,00 3 952,80 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 12mm

m2 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02
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PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
   Uvažováno včetně osazení (montáže).

    
     

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 9 200,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 20,000 460,00 9 200,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Řízený (odlehčující) svod

V místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání odlehčujícího vrtu DN 
50 mm a následnému osazení PE kolene a PE trubky DN 40 mm. Okolí 
trubky bude utěsněno pružným tmelem a dodatečně ošetřeno materiálem 
(nátěrem, případně kašovitým tmelem) na bázi sekundární krystalizace 
cementových složek.  Zaústění celého řadu řízeného svodu musím být 
až v prostoru za šaoupátkovým uzávěrem v kanalizační, sběrné jímce. 

VV 2*10 20,000

D 767 Konstrukce zámečnické 125,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 840,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky
VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 723,72

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 16,382 260,00 4 259,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 třídy 

   IV D. 
   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

   
    

VV 10,432"stěna 10mm" 10,432
VV 10,054"stěna 30mm" 10,054
VV 7,987"stěna 50mm" 7,987
VV 14,767"strop 10mm" 14,767
VV 12,919"strop 30mm" 12,919
VV 7,656"strop 50mm" 7,656
VV Součet 63,815
VV 0,1*63,815+10 16,382

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2021 02
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PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045
VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 300,00

D 21-M Elektromontáže 5 300,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

   zprávy. 

VV 1 1,000

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP páska Cu

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

  celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
   Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
   včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

   včetně provizorního pospojení během sanace
     (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 686 069,39
Ostatní náklady 34 303,47

Cena bez DPH 720 372,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 720 372,86 21,00% 151 278,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 871 651,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

4 - ÚSEK Č.4 - T -Š 426 – Š 427, Šachta Š 427, T - Š 427 – směr metro, T - Š 
427 – Š 452 , Šachta Š 452.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 686 069,39

HSV - Práce a dodávky HSV 528 089,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 236,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 478 645,46

    997 - Přesun sutě 10 067,06

    998 - Přesun hmot 11 140,45

PSV - Práce a dodávky PSV 152 679,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 103 824,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 690,80

    764 - Konstrukce klempířské 4 600,00

    767 - Konstrukce zámečnické 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 840,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 599,70

M - Práce a dodávky M 5 300,00

    21-M - Elektromontáže 5 300,00

2) Ostatní náklady 34 303,47

6 860,69

6 860,69

20 582,08

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 720 372,86

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

4 - ÚSEK Č.4 - T -Š 426 – Š 427, Šachta Š 427, T - Š 427 – směr metro, T - Š 
427 – Š 452 , Šachta Š 452.

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 686 069,39

D HSV Práce a dodávky HSV 528 089,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 236,92

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 374,100 57,00 21 323,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

   vstupních částí při všech sanačních postupech.
      Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.8*(58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 162,400

VV 9.1*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou" 58,150

VV 2.4*(47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO " 112,800

VV 6.1*5.5+(2.4*3)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou" 40,750

VV Součet 374,100

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 20,333 340,00 6 913,22

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

   mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,02*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700

VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,05*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

5,875

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,2*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

4,400

VV Součet 40,665
VV 0,5*40,665 20,333

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 478 645,46

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 150,900 39,00 5 885,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 28,000

VV 9.1*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou" 58,150

VV 2.4*(10)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO " 24,000

VV 6.1*5.5+(2.4*3)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou" 40,750

VV Součet 150,900

4 - ÚSEK Č.4 - T -Š 426 – Š 427, Šachta Š 427, T - Š 427 – směr metro, T - Š 
427 – Š 452 , Šachta Š 452.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 150,900 63,00 9 506,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
  Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

      

VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 28,000

VV 9.1*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou" 58,150

VV 2.4*(10)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO " 24,000

VV 6.1*5.5+(2.4*3)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou" 40,750

VV Součet 150,900

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 748,200 12,50 9 352,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 
ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

   Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.8*(58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 162,400

VV 9.1*5.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou" 58,150

VV 2.4*(47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO " 112,800

VV 6.1*5.5+(2.4*3)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou" 40,750

VV Součet 374,100
VV 2*374,100 748,200

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 900,00 390,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech výrazných 

   průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 37,595 260,00 9 774,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
   tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 
   odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

 průsakem vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
  ŠACHTA X TUBUS

VV
0,05*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,800

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700

VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,03*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

3,525

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou 
Lokální spáry strop"

1,100

VV Součet 37,595

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 40,665 272,00 11 060,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

   betonu.
   Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.

   Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.
   Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.

   VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

 průsaku vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS

VV
0,02*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700

VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,05*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

5,875

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,2*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

4,400

VV Součet 40,665

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 10,313 250,00 2 578,25 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*3.1*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,596

VV
0,01*(4.35*(9.1+5.5+9.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou "

1,337

VV 0,01*(2*2.7*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,538

VV
0,03*(3.6*(6.1+5.5+6.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou"

2,842

VV Součet 10,313

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 10,313 360,00 3 712,68 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*3.1*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,596

VV
0,01*(4.35*(9.1+5.5+9.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou "

1,337

VV 0,01*(2*2.7*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,538

VV
0,03*(3.6*(6.1+5.5+6.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou"

2,842

VV Součet 10,313

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 8,418 490,00 4 124,82 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,596

VV
0,01*(4.35*(9.1+5.5+9.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou "

1,337

VV 0,01*(2*2.7*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,538

VV
0,01*(3.6*(6.1+5.5+6.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou"

0,947

VV Součet 8,418

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 10,450 358,00 3 741,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.8*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,248

VV
0,05*(9.1*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou "

2,908

VV 0,02*(2.4*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,256
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VV
0,05*(6.1*5.5+(2.4*3))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou"

2,038

VV Součet 10,450

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 10,645 510,00 5 428,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.8*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 8,120

VV
0,01*(9.1*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou "

0,582

VV 0,01*(2.4*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 1,128

VV
0,02*(6.1*5.5+(2.4*3))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou"

0,815

VV Součet 10,645

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 8,914 570,00 5 080,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(2.8*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,248

VV
0,05*(9.1*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou "

2,908

VV 0,01*(2.4*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 1,128

VV
0,04*(6.1*5.5+(2.4*3))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou"

1,630

VV Součet 8,914

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 59,052 205,00 12 105,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 10,313"stěna 10mm" 10,313
VV 10,313"stěna 30mm" 10,313
VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV 10,450"strop 10mm" 10,450
VV 10,645"strop 30mm" 10,645
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 59,052

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,809 170,00 987,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,313"stěna 10mm" 10,313
VV 10,313"stěna 30mm" 10,313
VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV Součet 29,043
VV 0,2*29,043 5,809

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 6,002 185,00 1 110,37 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,450"strop 10mm" 10,450
VV 10,645"strop 30mm" 10,645
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 30,009
VV 0,2*30,009 6,002

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 11,811 125,00 1 476,38 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 0,2*29,043 5,809
VV 0,2*30,009 6,002
VV Součet 11,811

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 40,665 140,00 5 693,10 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

   VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,02*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700
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VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,05*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

5,875

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,2*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

4,400

VV Součet 40,665

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 10,313 1 480,00 15 263,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,596

VV
0,01*(4.35*(9.1+5.5+9.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou "

1,337

VV 0,01*(2*2.7*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,538

VV
0,03*(3.6*(6.1+5.5+6.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou"

2,842

VV Součet 10,313

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 15,193 3 190,00 48 465,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,596

VV
0,01*(4.35*(9.1+5.5+9.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou "

1,337

VV 0,01*(2*2.7*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,538

VV
0,03*(3.6*(6.1+5.5+6.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou"

2,842

VV
0,4*(40,665*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

4,880

VV Součet 15,193

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 8,418 3 820,00 32 156,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,596

VV
0,01*(4.35*(9.1+5.5+9.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou "

1,337

VV 0,01*(2*2.7*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,538

VV
0,01*(3.6*(6.1+5.5+6.1+5.5)+((2.7+3+2.7)*3.4)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou"

0,947

VV Součet 8,418

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 10,450 980,00 10 241,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(2.8*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,248

VV
0,05*(9.1*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou "

2,908

VV 0,02*(2.4*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 2,256

VV
0,05*(6.1*5.5+(2.4*3))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou"

2,038

VV Součet 10,450

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 15,525 3 645,00 56 588,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,05*(2.8*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 8,120

VV
0,01*(9.1*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou "

0,582

VV 0,01*(2.4*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 1,128

VV
0,02*(6.1*5.5+(2.4*3))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou"

0,815

VV
0,4*(40,665*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

4,880

VV Součet 15,525

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 8,914 4 210,00 37 527,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(2.8*(58))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427" 3,248

VV
0,05*(9.1*5.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou "

2,908

VV 0,01*(2.4*(47))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO" 1,128

VV
0,04*(6.1*5.5+(2.4*3))"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou"

1,630

VV Součet 8,914

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 68,812 555,00 38 190,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 10,313"stěna 10mm" 10,313
VV 15,193"stěna 30mm" 15,193
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VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV 10,450"strop 10mm" 10,450
VV 15,525"strop 30mm" 15,525
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 68,812

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 9,023 490,00 4 421,27

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
   Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
   Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný prasklinu 

   přemostit.
   šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,05*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,800

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700

VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,03*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

3,525

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou 
Lokální spáry strop"

1,100

VV Součet 37,595
VV 0,8*37,595*0,3 9,023

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 34,889 375,00 13 083,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

   stěrky v síle cca do 2 mm.
   Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 10,450"strop 10mm" 10,450
VV 15,525"strop 30mm" 15,525
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 34,889

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 5,905 250,00 1 476,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným protikorozním 
nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž 

   a ocel.
   Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

   V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
     VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,313"stěna 10mm" 10,313
VV 10,313"stěna 30mm" 10,313
VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV 10,450"strop 10mm" 10,450
VV 10,645"strop 30mm" 10,645
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 59,052
VV 0,1*59,052 5,905

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 68,812 320,00 22 019,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
VV 10,313"stěna 10mm" 10,313
VV 15,193"stěna 30mm" 15,193
VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV 10,450"strop 10mm" 10,450
VV 15,525"strop 30mm" 15,525
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 68,812

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 18,798 560,00 10 526,88

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)
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P

 Poznámka k položce:
   B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
   vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,800

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700

VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,03*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

3,525

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou 
Lokální spáry strop"

1,100

VV Součet 37,595
VV 0,5*37,595 18,798

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 7,519 1 030,00 7 744,57

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
   Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

   žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
   

Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Nanášení 
tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným přidržením 

   ucpávky proti tlakové vodě.
   

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
   Odhad délky aktivní trhliny

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,800

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700

VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,03*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

3,525

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou 
Lokální spáry strop"

1,100

VV Součet 37,595
VV 0,2*37,595 7,519

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 30,076 2 720,00 81 806,72 CS ÚRS 2021 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm
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P

 Poznámka k položce:
   Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

   zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
   spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
   mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
   pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
   doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*(2*58)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,800

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,02*(58/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 426 - KŠ 427 Lokální 
spáry stěny a strop"

3,480

VV
0,05*((9.1+9.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 427 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,030

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

3,600

VV
0,1*(6*5.5)"Šachta KŠ 427 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,300

VV
0,05*(2*47)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,700

VV
0,2*((2.4+2.7+2.4)*2)"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO Lokální 
trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,000

VV
0,03*(47/3*(2.4+2.7+2.4))"Tubus KŠ 427 - SMĚR METRO 
Lokální spáry stěny a strop"

3,525

VV
0,1*((6.1+6.1+5.5+5.5)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 452 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop "

3,460

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(4*5.5)"Šachta KŠ 452 včetně prostoru za šachtou 
Lokální spáry strop"

1,100

VV Součet 37,595
VV 0,8*37,595 30,076

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 5,199 320,00 1 663,68

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 17,331
VV 0,3*17,331 5,199

35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 51,993 105,00 5 459,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
   Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

   Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

   použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

   ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 17,331
VV 0,3*17,331*10 51,993

D 997 Přesun sutě 10 067,06

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,084 770,00 3 144,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 81,680 10,00 816,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM
VV 20*4,084 81,680

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,084 315,00 1 286,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,084 1 180,00 4 819,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 11 140,45

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 22,970 165,00 3 790,05 CS ÚRS 2021 02
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PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 22,970 320,00 7 350,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 152 679,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 103 824,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 25,200 320,00 8 064,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce kompozitového roštu

 L51x51x6 + pl. 50x5 + ocelový úchyt roštu.
 Konstrukce je ve výkazu uvažována včetně  montáže. 

Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 
 navazující části tubusu kolektoru

 a bude upřesněna na základě skutečnosti.

VV 9,1+6,1+5+5 25,200

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 25,200 3 800,00 95 760,00 CS ÚRS 2021 02
PP nosič kabelový kompozitní dl 1m

D 762 Konstrukce tesařské 22 690,80

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 1*30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 12 200,00 3 952,80 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 12mm

m2 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
   Uvažováno včetně osazení (montáže).

    
     

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 4 600,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 10,000 460,00 4 600,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Řízený (odlehčující) svod

V místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání odlehčujícího vrtu DN 
50 mm a následnému osazení PE kolene a PE trubky DN 40 mm. Okolí 
trubky bude utěsněno pružným tmelem a dodatečně ošetřeno materiálem 
(nátěrem, případně kašovitým tmelem) na bázi sekundární krystalizace 
cementových složek.  Zaústění celého řadu řízeného svodu musím být 
až v prostoru za šaoupátkovým uzávěrem v kanalizační, sběrné jímce. 

VV 10 10,000

D 767 Konstrukce zámečnické 125,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 840,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky
VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 599,70

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 15,905 260,00 4 135,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 třídy 

   IV D. 
   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

   
    

VV 10,313"stěna 10mm" 10,313
VV 10,313"stěna 30mm" 10,313
VV 8,417"stěna 50mm" 8,417
VV 10,450"strop 10mm" 10,450
VV 10,645"strop 30mm" 10,645
VV 8,914"strop 50mm" 8,914
VV Součet 59,052
VV 0,1*59,052+10 15,905

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045
VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 300,00

D 21-M Elektromontáže 5 300,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

   zprávy. 

VV 1 1,000

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP páska Cu

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

  celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
   Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
   včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

   včetně provizorního pospojení během sanace
     (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 704 848,99
Ostatní náklady 35 242,45

Cena bez DPH 740 091,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 740 091,44 21,00% 155 419,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 895 510,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

5 - ÚSEK Č.5 -  Tubus Š 452 – Š 428, Šachta Š 428, Tubus Š 428 – Š 436, 
Šachta Š 436.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 704 848,99

HSV - Práce a dodávky HSV 535 970,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 134,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 488 933,91

    997 - Přesun sutě 10 478,72

    998 - Přesun hmot 10 423,62

PSV - Práce a dodávky PSV 163 578,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 110 004,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 690,80

    764 - Konstrukce klempířské 9 200,00

    767 - Konstrukce zámečnické 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 840,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 718,52

M - Práce a dodávky M 5 300,00

    21-M - Elektromontáže 5 300,00

2) Ostatní náklady 35 242,45

7 048,49

7 048,49

21 145,47

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 740 091,44

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

5 - ÚSEK Č.5 -  Tubus Š 452 – Š 428, Šachta Š 428, Tubus Š 428 – Š 436, 
Šachta Š 436.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 704 848,99

D HSV Práce a dodávky HSV 535 970,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 134,42

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 309,680 57,00 17 651,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

   vstupních částí při všech sanačních postupech.
      Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.8*(62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 175,000

VV 9.7*5.4+(2.7*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou" 60,480

VV 2.8*(11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 30,800
VV 7*6.2"Šachta KŠ 436 " 43,400
VV Součet 309,680

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 24,949 340,00 8 482,66

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

   mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,03*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

3,750

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375

VV
0,1*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 včetně 
prostoru za šachtou  Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop" 

4,160

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

5,400

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,2*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,400

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,2*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

5,280

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 49,895
VV 0,5*49,898 24,949

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 488 933,91

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 162,680 39,00 6 344,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 28,000

VV 9.7*5.4+(2.7*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou" 60,480

VV 2.8*(11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 30,800
VV 7*6.2"Šachta KŠ 436 " 43,400
VV Součet 162,680

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 162,680 63,00 10 248,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

5 - ÚSEK Č.5 -  Tubus Š 452 – Š 428, Šachta Š 428, Tubus Š 428 – Š 436, 
Šachta Š 436.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
  Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

      

VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 28,000

VV 9.7*5.4+(2.7*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou" 60,480

VV 2.8*(11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 30,800
VV 7*6.2"Šachta KŠ 436 " 43,400
VV Součet 162,680

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 619,360 12,50 7 742,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 
ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

   Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.8*(62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 175,000

VV 9.7*5.4+(2.7*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou" 60,480

VV 2.8*(11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 30,800
VV 7*6.2"Šachta KŠ 436 " 43,400
VV Součet 309,680
VV 2*309,680 619,360

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 900,00 390,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech výrazných 

   průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 31,677 260,00 8 236,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
   tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 
   odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

 průsakem vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
  ŠACHTA X TUBUS

VV
0,01*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375

VV
0,05*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,080

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

1,350

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,05*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,100

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,03*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

0,792

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 31,677

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 49,895 272,00 13 571,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

   betonu.
   Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.

   Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.
   Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.

   VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

 průsaku vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS

VV
0,03*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

3,750

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,1*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 včetně 
prostoru za šachtou  Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop" 

4,160

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

5,400

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,2*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,400

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,2*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

5,280

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 49,895

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 11,170 250,00 2 792,50 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*3.1*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,875

VV
0,01*(4.35*(9.7+5.4+9.7+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou "

1,294

VV 0,05*(2*3.1*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 3,410
VV 0,03*(3.6*(7+6.2+7+6.2)-(3.1*2.8))"Šachta KŠ 436 " 2,591
VV Součet 11,170

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,124 360,00 3 284,64 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*3.1*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,875

VV
0,01*(4.35*(9.7+5.4+9.7+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou "

1,294

VV 0,02*(2*3.1*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 1,364
VV 0,03*(3.6*(7+6.2+7+6.2)-(3.1*2.8))"Šachta KŠ 436 " 2,591
VV Součet 9,124

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 9,806 490,00 4 804,94 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,875

VV
0,01*(4.35*(9.7+5.4+9.7+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou "

1,294

VV 0,03*(2*3.1*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 2,046
VV 0,03*(3.6*(7+6.2+7+6.2)-(3.1*2.8))"Šachta KŠ 436 " 2,591
VV Součet 9,806

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 13,681 358,00 4 897,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.8*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,500

VV
0,06*(9.7*5.4+(2.7*3))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou"

3,629

VV 0,1*(2.8*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 3,080
VV 0,08*(7*6.2)"Šachta KŠ 436 " 3,472
VV Součet 13,681

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 11,866 510,00 6 051,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.8*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,500

VV
0,03*(9.7*5.4+(2.7*3))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou"

1,814

VV 0,1*(2.8*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 3,080
VV 0,08*(7*6.2)"Šachta KŠ 436 " 3,472
VV Součet 11,866

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 7,972 570,00 4 544,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm
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P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2.8*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 1,750

VV
0,02*(9.7*5.4+(2.7*3))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou"

1,210

VV 0,05*(2.8*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 1,540
VV 0,08*(7*6.2)"Šachta KŠ 436 " 3,472
VV Součet 7,972

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 63,619 205,00 13 041,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 11,170"stěna 10mm" 11,170
VV 9,124"stěna 30mm" 9,124
VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV 13,681"strop 10mm" 13,681
VV 11,866"strop 30mm" 11,866
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 63,619

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,020 170,00 1 023,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 11,170"stěna 10mm" 11,170
VV 9,124"stěna 30mm" 9,124
VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV Součet 30,100
VV 0,2*30,100 6,020

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 6,704 185,00 1 240,24 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 13,681"strop 10mm" 13,681
VV 11,866"strop 30mm" 11,866
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 33,519
VV 0,2*33,519 6,704

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 12,724 125,00 1 590,50 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 0,2*30,100 6,020
VV 0,2*33,519 6,704
VV Součet 12,724

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 49,895 140,00 6 985,30 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

   VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,03*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

3,750

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375

VV
0,1*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 včetně 
prostoru za šachtou  Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop" 

4,160

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

5,400

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,2*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

4,400

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,2*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

5,280

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 49,895

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 11,170 1 480,00 16 531,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,875

VV
0,01*(4.35*(9.7+5.4+9.7+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou "

1,294

VV 0,05*(2*3.1*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 3,410
VV 0,03*(3.6*(7+6.2+7+6.2)-(3.1*2.8))"Šachta KŠ 436 " 2,591
VV Součet 11,170

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 15,111 3 190,00 48 204,09 CS ÚRS 2021 02
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PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,875

VV
0,01*(4.35*(9.7+5.4+9.7+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou "

1,294

VV 0,02*(2*3.1*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 1,364
VV 0,03*(3.6*(7+6.2+7+6.2)-(3.1*2.8))"Šachta KŠ 436 " 2,591

VV
0,4*(49,895*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,987

VV Součet 15,111

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 9,806 3 820,00 37 458,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,875

VV
0,01*(4.35*(9.7+5.4+9.7+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*4))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou "

1,294

VV 0,03*(2*3.1*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 2,046
VV 0,03*(3.6*(7+6.2+7+6.2)-(3.1*2.8))"Šachta KŠ 436 " 2,591
VV Součet 9,806

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 13,681 980,00 13 407,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(2.8*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,500

VV
0,06*(9.7*5.4+(2.7*3))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou"

3,629

VV 0,1*(2.8*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 3,080
VV 0,08*(7*6.2)"Šachta KŠ 436 " 3,472
VV Součet 13,681

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 17,853 3 645,00 65 074,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(2.8*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 3,500

VV
0,03*(9.7*5.4+(2.7*3))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou"

1,814

VV 0,1*(2.8*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 3,080
VV 0,08*(7*6.2)"Šachta KŠ 436 " 3,472

VV
0,4*(49,895*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,987

VV Součet 17,853

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 7,972 4 210,00 33 562,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2.8*(62.5))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428" 1,750

VV
0,02*(9.7*5.4+(2.7*3))"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou"

1,210

VV 0,05*(2.8*(11))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436" 1,540
VV 0,08*(7*6.2)"Šachta KŠ 436 " 3,472
VV Součet 7,972

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 75,593 555,00 41 954,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 11,170"stěna 10mm" 11,170
VV 15,111"stěna 30mm" 15,111
VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV 13,681"strop 10mm" 13,681
VV 17,853"strop 30mm" 17,853
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 75,593

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 7,602 490,00 3 724,98

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
   Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
   Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný prasklinu 

   přemostit.
   šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,01*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375

VV
0,05*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,080

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

1,350

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,05*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,100
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VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,03*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

0,792

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 31,677
VV 0,8*31,677*0,3 7,602

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 39,506 375,00 14 814,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

   stěrky v síle cca do 2 mm.
   Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 13,681"strop 10mm" 13,681
VV 17,853"strop 30mm" 17,853
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 39,506

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,362 250,00 1 590,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným protikorozním 
nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž 

   a ocel.
   Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

   V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
     VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 11,170"stěna 10mm" 11,170
VV 9,124"stěna 30mm" 9,124
VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV 13,681"strop 10mm" 13,681
VV 11,866"strop 30mm" 11,866
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 63,619
VV 0,1*63,619 6,362

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 75,593 320,00 24 189,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
VV 11,170"stěna 10mm" 11,170
VV 15,111"stěna 30mm" 15,111
VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV 13,681"strop 10mm" 13,681
VV 17,853"strop 30mm" 17,853
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 75,593

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 15,839 560,00 8 869,84

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
   B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
   vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,01*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375

VV
0,05*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,080

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

1,350

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,05*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,100

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,03*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

0,792

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 31,677
VV 0,5*31,677 15,839

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 6,335 1 030,00 6 525,05

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou
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P

 Poznámka k položce:
   Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

   žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
   

Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Nanášení 
tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným přidržením 

   ucpávky proti tlakové vodě.
   

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
   Odhad délky aktivní trhliny

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,01*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375

VV
0,05*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,080

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

1,350

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,05*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,100

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,03*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

0,792

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 31,677
VV 0,2*31,677 6,335

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 25,342 2 720,00 68 930,24 CS ÚRS 2021 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
   Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

   zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
   spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
   mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
   pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
   doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,01*(2*62.5)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*4)"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(62.5/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 452 - KŠ 428 Lokální 
spáry stěny a strop"

9,375

VV
0,05*((9.7+9.7+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 428 
včetně prostoru za šachtou  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

2,080

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS" 

1,350

VV
0,1*(7*5.4)"Šachta KŠ 428 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,780

VV
0,05*(2*11)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,100

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,05*(11/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 436 Lokální 
spáry stěny a strop"

1,650

VV
0,03*((7+7+6.2+6.2))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

0,792

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1))"Šachta KŠ 436  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*5*6.2"Šachta KŠ 436  Lokální spáry strop" 3,100
VV Součet 31,677
VV 0,8*31,677 25,342

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 5,333 320,00 1 706,56

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 17,778
VV 0,3*17,778 5,333
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35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 53,334 105,00 5 600,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
   Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

   Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

   použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

   ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 17,778
VV 0,3*17,778*10 53,334

D 997 Přesun sutě 10 478,72

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,251 770,00 3 273,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 85,020 10,00 850,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM
VV 20*4,251 85,020

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,251 315,00 1 339,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,251 1 180,00 5 016,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 10 423,62

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 21,492 165,00 3 546,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 21,492 320,00 6 877,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 163 578,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 110 004,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 26,700 320,00 8 544,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce kompozitového roštu

 L51x51x6 + pl. 50x5 + ocelový úchyt roštu.
 Konstrukce je ve výkazu uvažována včetně  montáže. 

Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 
 navazující části tubusu kolektoru

 a bude upřesněna na základě skutečnosti.

VV 9,7+7+5+5 26,700

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 26,700 3 800,00 101 460,00 CS ÚRS 2021 02
PP nosič kabelový kompozitní dl 1m

D 762 Konstrukce tesařské 22 690,80

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 1*30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 12 200,00 3 952,80 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 12mm

m2 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02
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PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
   Uvažováno včetně osazení (montáže).

    
     

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 9 200,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 20,000 460,00 9 200,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Řízený (odlehčující) svod

V místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání odlehčujícího vrtu DN 
50 mm a následnému osazení PE kolene a PE trubky DN 40 mm. Okolí 
trubky bude utěsněno pružným tmelem a dodatečně ošetřeno materiálem 
(nátěrem, případně kašovitým tmelem) na bázi sekundární krystalizace 
cementových složek.  Zaústění celého řadu řízeného svodu musím být 
až v prostoru za šaoupátkovým uzávěrem v kanalizační, sběrné jímce. 

VV 2*10 20,000

D 767 Konstrukce zámečnické 125,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 840,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky
VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 718,52

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 16,362 260,00 4 254,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 třídy 

   IV D. 
   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

   
    

VV 11,170"stěna 10mm" 11,170
VV 9,124"stěna 30mm" 9,124
VV 9,806"stěna 50mm" 9,806
VV 13,681"strop 10mm" 13,681
VV 11,866"strop 30mm" 11,866
VV 7,972"strop 50mm" 7,972
VV Součet 63,619
VV 0,1*63,619+10 16,362

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2021 02
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PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045
VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 300,00

D 21-M Elektromontáže 5 300,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

   zprávy. 

VV 1 1,000

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP páska Cu

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

  celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
   Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
   včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

   včetně provizorního pospojení během sanace
     (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 698 280,09
Ostatní náklady 34 914,00

Cena bez DPH 733 194,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 733 194,09 21,00% 153 970,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 887 164,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

6 - ÚSEK Č.6 -  T - Š 428 – Š 429, Šachta Š 429, T - Š 429 – Š 430, Šachta Š 
430, T - Š 430 – Š 431.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 698 280,09

HSV - Práce a dodávky HSV 534 514,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 723,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 488 608,07

    997 - Přesun sutě 9 869,86

    998 - Přesun hmot 11 313,60

PSV - Práce a dodávky PSV 158 465,18

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 109 592,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 690,80

    764 - Konstrukce klempířské 4 600,00

    767 - Konstrukce zámečnické 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 840,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 617,38

M - Práce a dodávky M 5 300,00

    21-M - Elektromontáže 5 300,00

2) Ostatní náklady 34 914,00

6 982,80

6 982,80

20 948,40

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 733 194,09

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

6 - ÚSEK Č.6 -  T - Š 428 – Š 429, Šachta Š 429, T - Š 429 – Š 430, Šachta Š 
430, T - Š 430 – Š 431.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 698 280,09

D HSV Práce a dodávky HSV 534 514,91

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 723,38

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 300,040 57,00 17 102,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

   vstupních částí při všech sanačních postupech.
      Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.8*(28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 78,400
VV 9.6*5.4"Šachta KŠ 429" 51,840
VV 2.5*(12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 30,000
VV 27"Šachta KŠ 430" 27,000
VV 2.4*(47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 112,800
VV Součet 300,040

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 22,415 340,00 7 621,10

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

   mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,05*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,500

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

3,600

VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 44,830
VV 0,5*44,830 22,415

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 488 608,07

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 160,840 39,00 6 272,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 28,000
VV 9.6*5.4"Šachta KŠ 429" 51,840
VV 2.5*(12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 30,000
VV 27"Šachta KŠ 430" 27,000
VV 2.4*(10)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 24,000
VV Součet 160,840

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 160,840 63,00 10 132,92 CS ÚRS 2021 02

6 - ÚSEK Č.6 -  T - Š 428 – Š 429, Šachta Š 429, T - Š 429 – Š 430, Šachta Š 
430, T - Š 430 – Š 431.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
  Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

      

VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 28,000
VV 9.6*5.4"Šachta KŠ 429" 51,840
VV 2.5*(12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 30,000
VV 27"Šachta KŠ 430" 27,000
VV 2.4*(10)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 24,000
VV Součet 160,840

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 600,080 12,50 7 501,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 
ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

   Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.8*(28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 78,400
VV 9.6*5.4"Šachta KŠ 429" 51,840
VV 2.5*(12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 30,000
VV 27"Šachta KŠ 430" 27,000
VV 2.4*(47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 112,800
VV Součet 300,040
VV 2*300,040 600,080

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 900,00 390,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech výrazných 

   průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 40,030 260,00 10 407,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
   tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 
   odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

 průsakem vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
  ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,1*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,000

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

1,800

VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 40,030

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 44,830 272,00 12 193,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

   betonu.
   Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.

   Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.
   Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.

   VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

 průsaku vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,05*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,500

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

3,600

VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 44,830

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 13,228 250,00 3 307,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*3.1*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 3,472
VV 0,01*(4.35*(9.6+5.4+9.6+5.4)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 429" 1,131
VV 0,05*(2*2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430" 3,000

VV 0,03*(3.6*(3.7+5.8+3+3.9+3.95)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 430" 1,677

VV 0,02*(2*2.1*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 3,948
VV Součet 13,228

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 10,654 360,00 3 835,44 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*3.1*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 3,472
VV 0,01*(4.35*(9.6+5.4+9.6+5.4)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 429" 1,131
VV 0,04*(2*2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430" 2,400

VV 0,03*(3.6*(3.7+5.8+3+3.9+3.95)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 430" 1,677

VV 0,01*(2*2.1*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 1,974
VV Součet 10,654

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 7,718 490,00 3 781,82 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 1,736
VV 0,01*(4.35*(9.6+5.4+9.6+5.4)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 429" 1,131
VV 0,02*(2*2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430" 1,200

VV 0,03*(3.6*(3.7+5.8+3+3.9+3.95)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 430" 1,677

VV 0,01*(2*2.1*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 1,974
VV Součet 7,718

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 9,510 358,00 3 404,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.8*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 2,352
VV 0,05*(9.6*5.4)"Šachta KŠ 429" 2,592
VV 0,05*(2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 1,500
VV 0,03*(27)"Šachta KŠ 430" 0,810
VV 0,02*(2.4*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 2,256
VV Součet 9,510

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 10,368 510,00 5 287,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.8*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 2,352
VV 0,05*(9.6*5.4)"Šachta KŠ 429" 2,592
VV 0,05*(2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 1,500
VV 0,02*(27)"Šachta KŠ 430" 0,540
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VV 0,03*(2.4*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 3,384
VV Součet 10,368

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 8,255 570,00 4 705,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2.8*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 0,784
VV 0,03*(9.6*5.4)"Šachta KŠ 429" 1,555
VV 0,05*(2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 1,500
VV 0,08*(27)"Šachta KŠ 430" 2,160
VV 0,02*(2.4*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 2,256
VV Součet 8,255

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 59,733 205,00 12 245,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 13,228"stěna 10mm" 13,228
VV 10,654"stěna 30mm" 10,654
VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV 9,510"strop 10mm" 9,510
VV 10,368"strop 30mm" 10,368
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 59,733

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,320 170,00 1 074,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 13,228"stěna 10mm" 13,228
VV 10,654"stěna 30mm" 10,654
VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV Součet 31,600
VV 0,2*31,6 6,320

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 5,627 185,00 1 041,00 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,510"strop 10mm" 9,510
VV 10,368"strop 30mm" 10,368
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 28,133
VV 0,2*28,133 5,627

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 11,947 125,00 1 493,38 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 0,2*31,6 6,320
VV 0,2*28,133 5,627
VV Součet 11,947

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 44,830 140,00 6 276,20 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

   VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,05*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

1,500

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

3,600

VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 44,830

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 13,228 1 480,00 19 577,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm
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P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(2*3.1*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 3,472
VV 0,01*(4.35*(9.6+5.4+9.6+5.4)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 429" 1,131
VV 0,05*(2*2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430" 3,000

VV 0,03*(3.6*(3.7+5.8+3+3.9+3.95)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 430" 1,677

VV 0,02*(2*2.1*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 3,948
VV Součet 13,228

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 16,034 3 190,00 51 148,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,02*(2*3.1*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 3,472
VV 0,01*(4.35*(9.6+5.4+9.6+5.4)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 429" 1,131
VV 0,04*(2*2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430" 2,400

VV 0,03*(3.6*(3.7+5.8+3+3.9+3.95)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 430" 1,677

VV 0,01*(2*2.1*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 1,974

VV
0,4*(44,830*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,380

VV Součet 16,034

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 7,718 3 820,00 29 482,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2*3.1*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 1,736
VV 0,01*(4.35*(9.6+5.4+9.6+5.4)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 429" 1,131
VV 0,02*(2*2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430" 1,200

VV 0,03*(3.6*(3.7+5.8+3+3.9+3.95)-(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 430" 1,677

VV 0,01*(2*2.1*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 1,974
VV Součet 7,718

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 9,510 980,00 9 319,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,03*(2.8*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 2,352
VV 0,05*(9.6*5.4)"Šachta KŠ 429" 2,592
VV 0,05*(2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 1,500
VV 0,03*(27)"Šachta KŠ 430" 0,810
VV 0,02*(2.4*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 2,256
VV Součet 9,510

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 15,748 3 645,00 57 401,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,03*(2.8*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 2,352
VV 0,05*(9.6*5.4)"Šachta KŠ 429" 2,592
VV 0,05*(2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 1,500
VV 0,02*(27)"Šachta KŠ 430" 0,540
VV 0,03*(2.4*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 3,384

VV
0,4*(44,830*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,380

VV Součet 15,748

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 8,255 4 210,00 34 753,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 0,01*(2.8*(28))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429" 0,784
VV 0,03*(9.6*5.4)"Šachta KŠ 429" 1,555
VV 0,05*(2.5*(12))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430 " 1,500
VV 0,08*(27)"Šachta KŠ 430" 2,160
VV 0,02*(2.4*(47))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431" 2,256
VV Součet 8,255

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 70,493 555,00 39 123,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 13,228"stěna 10mm" 13,228
VV 16,034"stěna 30mm" 16,034
VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV 9,510"strop 10mm" 9,510
VV 15,748"strop 30mm" 15,748
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 70,493

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 9,607 490,00 4 707,43

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
   Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
   Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný prasklinu 

   přemostit.
   šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900
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VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,1*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,000

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

1,800

VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 40,030
VV 0,8*40,030*0,3 9,607

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 33,513 375,00 12 567,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

   stěrky v síle cca do 2 mm.
   Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 9,510"strop 10mm" 9,510
VV 15,748"strop 30mm" 15,748
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 33,513

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 5,973 250,00 1 493,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným protikorozním 
nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž 

   a ocel.
   Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

   V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
     VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 13,228"stěna 10mm" 13,228
VV 10,654"stěna 30mm" 10,654
VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV 9,510"strop 10mm" 9,510
VV 10,368"strop 30mm" 10,368
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 59,733
VV 0,1*59,733 5,973

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 70,493 320,00 22 557,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
VV 13,228"stěna 10mm" 13,228
VV 16,034"stěna 30mm" 16,034
VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV 9,510"strop 10mm" 9,510
VV 15,748"strop 30mm" 15,748
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 70,493

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 20,015 560,00 11 208,40

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
   B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
   vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,1*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,000

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

1,800
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VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 40,030
VV 0,5*40,030 20,015

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 8,006 1 030,00 8 246,18

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
   Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

   žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
   

Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Nanášení 
tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným přidržením 

   ucpávky proti tlakové vodě.
   

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
   Odhad délky aktivní trhliny

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,1*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,000

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

1,800

VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 40,030
VV 0,2*40,030 8,006

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 32,024 2 720,00 87 105,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
   Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

   zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
   spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
   mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
   pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
   doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,1*(2*28)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

5,600

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální trhliny 
z diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,05*(28/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 428 - KŠ 429  Lokální 
spáry stěny a strop"

4,200

VV
0,1*((9.6+9.6+5.4+5.4))"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

3,000

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 429 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 

1,800

VV 0,1*7*5.4"Šachta KŠ 429 Lokální spáry strop" 3,780

VV
0,1*(2*12)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*(12/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 429 - KŠ 430  Lokální 
spáry strop a stěny"

1,800

VV
0,1*(1.6+3.9+3.7+5.8+3+3.9)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

2,190
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VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 430 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,1*12"Šachta KŠ 430 Lokální spáry strop" 1,200

VV
0,02*(2*47)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop "

1,880

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,08*(17/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 430 - KŠ 431 Lokální 
spáry strop a stěny"

4,080

VV Součet 40,030
VV 0,8*40,030 32,024

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 4,792 320,00 1 533,44

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 15,973
VV 0,3*15,973 4,792

35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 47,919 105,00 5 031,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
   Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

   Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

   použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

   ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 15,973
VV 0,3*15,973*10 47,919

D 997 Přesun sutě 9 869,86

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,004 770,00 3 083,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 80,080 10,00 800,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM
VV 20*4,004 80,080

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,004 315,00 1 261,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,004 1 180,00 4 724,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 11 313,60

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 23,327 165,00 3 848,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 23,327 320,00 7 464,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 158 465,18

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 109 592,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 26,600 320,00 8 512,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce kompozitového roštu

 L51x51x6 + pl. 50x5 + ocelový úchyt roštu.
 Konstrukce je ve výkazu uvažována včetně  montáže. 

Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 
 navazující části tubusu kolektoru

 a bude upřesněna na základě skutečnosti.

VV 9,6+5,0+2+5+5 26,600

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 26,600 3 800,00 101 080,00 CS ÚRS 2021 02
PP nosič kabelový kompozitní dl 1m

D 762 Konstrukce tesařské 22 690,80

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02
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PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 1*30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 12 200,00 3 952,80 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 12mm

m2 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
   Uvažováno včetně osazení (montáže).

    
     

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 4 600,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 10,000 460,00 4 600,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Řízený (odlehčující) svod

V místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání odlehčujícího vrtu DN 
50 mm a následnému osazení PE kolene a PE trubky DN 40 mm. Okolí 
trubky bude utěsněno pružným tmelem a dodatečně ošetřeno materiálem 
(nátěrem, případně kašovitým tmelem) na bázi sekundární krystalizace 
cementových složek.  Zaústění celého řadu řízeného svodu musím být 
až v prostoru za šaoupátkovým uzávěrem v kanalizační, sběrné jímce. 

VV 10 10,000

D 767 Konstrukce zámečnické 125,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 840,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky
VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 617,38

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 15,973 260,00 4 152,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 třídy 

   IV D. 
   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

   
    

VV 13,228"stěna 10mm" 13,228
VV 10,654"stěna 30mm" 10,654
VV 7,718"stěna 50mm" 7,718
VV 9,510"strop 10mm" 9,510
VV 10,368"strop 30mm" 10,368
VV 8,255"strop 50mm" 8,255
VV Součet 59,733
VV 0,1*59,733+10 15,973

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm
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P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045
VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 300,00

D 21-M Elektromontáže 5 300,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

   zprávy. 

VV 1 1,000

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP páska Cu

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

  celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
   Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
   včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

   včetně provizorního pospojení během sanace
     (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 693 189,36
Ostatní náklady 34 659,47

Cena bez DPH 727 848,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 727 848,83 21,00% 152 848,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 880 697,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16

7 - ÚSEK Č.7 -  Šachta Š 431, Tubus Š 431 – Š 432, Šachta Š 432, Tubus Š 
432 – tělocvična 2174.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 693 189,36

HSV - Práce a dodávky HSV 525 168,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 970,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 479 900,91

    997 - Přesun sutě 10 555,13

    998 - Přesun hmot 10 741,78

PSV - Práce a dodávky PSV 162 721,04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 109 180,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 690,80

    764 - Konstrukce klempířské 9 200,00

    767 - Konstrukce zámečnické 125,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 840,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 685,24

M - Práce a dodávky M 5 300,00

    21-M - Elektromontáže 5 300,00

2) Ostatní náklady 34 659,47

6 931,89

6 931,89

20 795,68

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 727 848,83

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

7 - ÚSEK Č.7 -  Šachta Š 431, Tubus Š 431 – Š 432, Šachta Š 432, Tubus Š 
432 – tělocvična 2174.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 693 189,36

D HSV Práce a dodávky HSV 525 168,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 970,50

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 283,700 57,00 16 170,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

   vstupních částí při všech sanačních postupech.
      Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 6*8+(2.7*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 56,100
VV 2.8*(62)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 173,600

VV 5.4*8.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou " 54,000

VV Součet 283,700

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 22,940 340,00 7 799,60

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

   mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,940

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,06*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

11,160

VV
0,2*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

7,840

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 45,880
VV 0,5*45,880 22,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 479 900,91

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 138,100 39,00 5 385,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)
VV 6*8+(2.7*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 56,100
VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 28,000

VV 5.4*8.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou " 54,000

VV Součet 138,100

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 138,100 63,00 8 700,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

   lešení 
   popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
  Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

      

VV 6*8+(2.7*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 56,100

7 - ÚSEK Č.7 -  Šachta Š 431, Tubus Š 431 – Š 432, Šachta Š 432, Tubus Š 
432 – tělocvična 2174.
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VV 2.8*(10)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 28,000

VV 5.4*8.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou " 54,000

VV Součet 138,100

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 567,400 12,50 7 092,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 
ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

   Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 6*8+(2.7*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 56,100
VV 2.8*(62)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 173,600

VV 5.4*8.5+(2.7*3)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou " 54,000

VV Součet 283,700
VV 2*283,7 567,400

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,100 3 900,00 390,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech výrazných 

   průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně kotvení.
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,1 0,100

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 33,060 260,00 8 595,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
   tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 

Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 
   odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

 průsakem vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
  ŠACHTA X TUBUS

VV
0,05*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,970

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,03*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

5,580

VV
0,1*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,920

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 33,060

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 45,880 272,00 12 479,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

   betonu.
   Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.

   Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.
   Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.

   VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

 průsaku vody)
 Ve výkazu výměr uvažováná kombinace:

  Lokální trhliny z diagnostiky: SPÁRA - Stěna X  Strop, Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS

VV
0,1*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,940

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,06*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

11,160

VV
0,2*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

7,840
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VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 45,880

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,315 250,00 2 328,75 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(8+8+8+6)+((2.7+3+2.7)*3.9)-(3.1*2.8*3))"Šachta 
KŠ 431 včetně prostoru za šachtou"

2,744

VV 0,01*(2*3.1*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,844

VV
0,02*(4.35*(8.5+5.4+8.5+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou"

2,727

VV Součet 9,315

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 12,051 360,00 4 338,36 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(4.35*(8+8+8+6)+((2.7+3+2.7)*3.9)-(3.1*2.8*3))"Šachta 
KŠ 431 včetně prostoru za šachtou"

4,117

VV 0,01*(2*3.1*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,844

VV
0,03*(4.35*(8.5+5.4+8.5+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou"

4,090

VV Součet 12,051

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 10,688 490,00 5 237,12 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(4.35*(8+8+8+6)+((2.7+3+2.7)*3.9)-(3.1*2.8*3))"Šachta 
KŠ 431 včetně prostoru za šachtou"

4,117

VV 0,01*(2*3.1*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,844

VV
0,02*(4.35*(8.5+5.4+8.5+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou"

2,727

VV Součet 10,688

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 13,413 358,00 4 801,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
   Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

   Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(6*8+(2.7*3))"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 2,805

VV 0,03*(2.8*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 5,208

VV
0,1*(5.4*8.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou "

5,400

VV Součet 13,413

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 8,977 510,00 4 578,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(6*8+(2.7*3))"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 2,805

VV 0,02*(2.8*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,472

VV
0,05*(5.4*8.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou "

2,700

VV Součet 8,977

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 7,897 570,00 4 501,29 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
   Odbourání degradovaného betonu

lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin (plocha dutin z 
    diagnostiky)

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(6*8+(2.7*3))"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 2,805

VV 0,02*(2.8*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,472

VV
0,03*(5.4*8.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou "

1,620

VV Součet 7,897

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 62,341 205,00 12 779,91 CS ÚRS 2021 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 9,315"stěna 10mm" 9,315
VV 12,051"stěna 30mm" 12,051
VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV 13,413"strop 10mm" 13,413
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VV 8,977"strop 30mm" 8,977
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 62,341

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,411 170,00 1 089,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,315"stěna 10mm" 9,315
VV 12,051"stěna 30mm" 12,051
VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV Součet 32,054
VV 0,2*32,054 6,411

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 6,057 185,00 1 120,55 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 13,413"strop 10mm" 13,413
VV 8,977"strop 30mm" 8,977
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 30,287
VV 0,2*30,287 6,057

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 12,468 125,00 1 558,50 CS ÚRS 2021 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 0,2*32,054 6,411
VV 0,2*30,287 6,057
VV Součet 12,468

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 45,880 140,00 6 423,20 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
   Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

   VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,940

VV
0,1*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,06*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

11,160

VV
0,2*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

7,840

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 45,880

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 9,315 1 480,00 13 786,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(8+8+8+6)+((2.7+3+2.7)*3.9)-(3.1*2.8*3))"Šachta 
KŠ 431 včetně prostoru za šachtou"

2,744

VV 0,01*(2*3.1*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,844

VV
0,02*(4.35*(8.5+5.4+8.5+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou"

2,727

VV Součet 9,315

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 17,557 3 190,00 56 006,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(4.35*(8+8+8+6)+((2.7+3+2.7)*3.9)-(3.1*2.8*3))"Šachta 
KŠ 431 včetně prostoru za šachtou"

4,117

VV 0,01*(2*3.1*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,844

VV
0,03*(4.35*(8.5+5.4+8.5+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou"

4,090

VV
0,4*(45,880*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,506

VV Součet 17,557

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 10,688 3 820,00 40 828,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(4.35*(8+8+8+6)+((2.7+3+2.7)*3.9)-(3.1*2.8*3))"Šachta 
KŠ 431 včetně prostoru za šachtou"

4,117

VV 0,01*(2*3.1*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,844
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VV
0,02*(4.35*(8.5+5.4+8.5+5.4)+((2.7+3+2.7)*3.9)-
(3.1*2.8*2))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou"

2,727

VV Součet 10,688

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 13,413 980,00 13 144,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(6*8+(2.7*3))"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 2,805

VV 0,03*(2.8*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 5,208

VV
0,1*(5.4*8.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou "

5,400

VV Součet 13,413

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 14,483 3 645,00 52 790,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(6*8+(2.7*3))"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 2,805

VV 0,02*(2.8*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,472

VV
0,05*(5.4*8.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou "

2,700

VV
0,4*(45,880*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

5,506

VV Součet 14,483

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 7,897 4 210,00 33 246,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(6*8+(2.7*3))"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou" 2,805

VV 0,02*(2.8*(62))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432" 3,472

VV
0,03*(5.4*8.5+(2.7*3))"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou "

1,620

VV Součet 7,897

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 73,353 555,00 40 710,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 9,315"stěna 10mm" 9,315
VV 17,557"stěna 30mm" 17,557
VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV 13,413"strop 10mm" 13,413
VV 14,483"strop 30mm" 14,483
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 73,353

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 7,934 490,00 3 887,66

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
   Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
   Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný prasklinu 

   přemostit.
   šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV
0,05*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,970

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,03*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

5,580

VV
0,1*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,920

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 33,060
VV 0,8*33,060*0,3 7,934

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 35,793 375,00 13 422,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

   stěrky v síle cca do 2 mm.
   Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 13,413"strop 10mm" 13,413
VV 14,483"strop 30mm" 14,483
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 35,793
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29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,234 250,00 1 558,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným protikorozním 
nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá odhalená výztuž 

   a ocel.
   Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

   V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
     VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,315"stěna 10mm" 9,315
VV 12,051"stěna 30mm" 12,051
VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV 13,413"strop 10mm" 13,413
VV 8,977"strop 30mm" 8,977
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 62,341
VV 0,1*62,341 6,234

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 73,353 320,00 23 472,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí
VV 9,315"stěna 10mm" 9,315
VV 17,557"stěna 30mm" 17,557
VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV 13,413"strop 10mm" 13,413
VV 14,483"strop 30mm" 14,483
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 73,353

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 16,530 560,00 9 256,80

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
   B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
   vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,970

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,03*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

5,580

VV
0,1*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,920

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 33,060
VV 0,5*33,060 16,530

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 6,612 1 030,00 6 810,36

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
   Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

   žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
   

Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. Nanášení 
tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným přidržením 

   ucpávky proti tlakové vodě.
   

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

   cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
   Odhad délky aktivní trhliny

   VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,970

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,03*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

5,580
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VV
0,1*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,920

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 33,060
VV 0,2*33,060 6,612

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 26,448 2 720,00 71 938,56 CS ÚRS 2021 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
   Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

   zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
   spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
   mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
   pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
   doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.

VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*((8+8+6+6)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 431 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,970

VV
0,05*((3.1+2.8+3.1)*3)"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,350

VV
0,1*6*6"Šachta KŠ 431 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,600

VV
0,05*2*62"Tubus KŠ 431 - KŠ 432  Lokální trhliny z 
diagnostiky_SPÁRA - Stěna X  Strop" 

6,200

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální trhliny z 
diagnostiky_Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS)" 

3,600

VV
0,03*(62/3*(3.1+2.8+3.1))"Tubus KŠ 431 - KŠ 432 Lokální 
spáry strop a stěny"

5,580

VV
0,1*((8.5+8.5+5.4+5.4)+(3+3+2.7+2.7))"Šachta KŠ 432 včetně 
prostoru za šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

3,920

VV
0,2*((3.1+2.8+3.1)*2)"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za 
šachtou Lokální trhliny z diagnostiky_Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*6*5.4"Šachta KŠ 432 včetně prostoru za šachtou Lokální 
spáry strop"

3,240

VV Součet 33,060
VV 0,8*33,060 26,448

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 5,576 320,00 1 784,32

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 18,585
VV 0,3*18,585 5,576

35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 55,755 105,00 5 854,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
   Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

   Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

   použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

   ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 18,585
VV 0,3*18,585*10 55,755

D 997 Přesun sutě 10 555,13

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,282 770,00 3 297,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 85,640 10,00 856,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM
VV 20*4,282 85,640

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,282 315,00 1 348,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km
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39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,282 1 180,00 5 052,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 10 741,78

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 22,148 165,00 3 654,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 22,148 320,00 7 087,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 162 721,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 109 180,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 26,500 320,00 8 480,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce kompozitového roštu

 L51x51x6 + pl. 50x5 + ocelový úchyt roštu.
 Konstrukce je ve výkazu uvažována včetně  montáže. 

Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 
 navazující části tubusu kolektoru

 a bude upřesněna na základě skutečnosti.

VV 8+8,5+5+5 26,500

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 26,500 3 800,00 100 700,00 CS ÚRS 2021 02
PP nosič kabelový kompozitní dl 1m

D 762 Konstrukce tesařské 22 690,80

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 1*30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 12 200,00 3 952,80 CS ÚRS 2021 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 12mm

m2 30,000 230,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
   1m na jednu příčnou vazbu 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
    Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

      

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 33,00 990,00 CS ÚRS 2021 02
PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
   Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

   překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
   Uvažováno včetně osazení (montáže).

    
     

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 9 200,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 20,000 460,00 9 200,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm
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P

 Poznámka k položce:
 Řízený (odlehčující) svod

V místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání odlehčujícího vrtu DN 
50 mm a následnému osazení PE kolene a PE trubky DN 40 mm. Okolí 
trubky bude utěsněno pružným tmelem a dodatečně ošetřeno materiálem 
(nátěrem, případně kašovitým tmelem) na bázi sekundární krystalizace 
cementových složek.  Zaústění celého řadu řízeného svodu musím být 
až v prostoru za šaoupátkovým uzávěrem v kanalizační, sběrné jímce. 

VV 2*10 20,000

D 767 Konstrukce zámečnické 125,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,100 1 250,00 125,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

VV 0,1 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 840,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky
VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 685,24

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 16,234 260,00 4 220,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 třídy 

   IV D. 
   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

   
    

VV 9,315"stěna 10mm" 9,315
VV 12,051"stěna 30mm" 12,051
VV 10,688"stěna 50mm" 10,688
VV 13,413"strop 10mm" 13,413
VV 8,977"strop 30mm" 8,977
VV 7,897"strop 50mm" 7,897
VV Součet 62,341
VV 0,1*62,341+10 16,234

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2021 02

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
   Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
      Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045
VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 300,00

D 21-M Elektromontáže 5 300,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

   zprávy. 

VV 1 1,000

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP páska Cu

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

  celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
   Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
   včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)

   včetně provizorního pospojení během sanace
     (odhad délky)

VV 10 10,000
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PČ Typ Kód REKAPITULACE MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. Nh [h]

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 176 241,31

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 2 107,790 57,00 120 144,03 0,08000

2 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 164,992 340,00 56 097,28 0,39100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 469 006,55

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 1 077,590 39,00 42 026,01 0,09700

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 1 077,590 63,00 67 888,17 0,12600

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 4 215,580 12,50 52 694,75 0,03200

6 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,700 3 900,00 2 730,00 9,27200

7 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 259,812 260,00 67 551,12 0,46800

8 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 329,980 272,00 89 754,56 0,85200

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 74,032 250,00 18 508,00 0,49900

10 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 71,442 360,00 25 719,12 0,71500

11 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 60,857 490,00 29 819,93 0,95700

12 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 85,905 358,00 30 753,99 0,77400

13 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 78,549 510,00 40 059,99 0,91500

14 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 60,766 570,00 34 636,62 1,10300

15 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 434,550 205,00 89 082,75 0,40700

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 41,267 170,00 7 015,39 0,51000

17 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 45,644 185,00 8 444,14 0,58700

18 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 86,911 125,00 10 863,88 0,42000

19 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 329,980 140,00 46 197,20 0,19200

20 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 74,032 1 480,00 109 567,36 1,05000

21 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 111,041 3 190,00 354 220,79 2,55000

22 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 60,857 3 820,00 232 473,74 2,76000

23 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 85,905 980,00 84 186,90 1,26000

24 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 118,148 3 645,00 430 649,46 3,06000

25 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 60,766 4 210,00 255 824,86 3,31200

26 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 513,748 555,00 285 130,14 1,50000

27 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 62,354 490,00 30 553,46 0,70400

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 267,819 375,00 100 432,13 0,67200

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 43,455 250,00 10 863,75 0,36100

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 513,748 320,00 164 399,36 0,51000

31 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 129,907 560,00 72 747,92 0,36500

32 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 51,962 1 030,00 53 520,86 48,62800

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 207,850 2 720,00 565 352,00 2,68500

34 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 40,393 320,00 12 925,76 39,50000

35 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 403,928 105,00 42 412,44 0,26000

D 997 Přesun sutě 72 313,24

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 29,336 770,00 22 588,72 2,42000

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 586,720 10,00 5 867,20 0,00600

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 29,336 315,00 9 240,84 0,25500

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 29,336 1 180,00 34 616,48 0,00000

D 998 Přesun hmot 80 315,03

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 165,598 165,00 27 323,67 0,29500

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 165,598 320,00 52 991,36 0,36400

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 731 300,00

42 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 177,500 320,00 56 800,00 0,19300

43 M 63126089 nosič kabelový kompozitní dl 1m m 177,500 3 800,00 674 500,00 0,00000

D 762 Konstrukce tesařské 158 835,60

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 210,000 330,00 69 300,00 0,25600

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,268 12 200,00 27 669,60 0,00000

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 210,000 230,00 48 300,00 0,00000

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 210,000 33,00 6 930,00 0,00000
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48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 4,424 1 500,00 6 636,00 3,79000

D 764 Konstrukce klempířské 46 000,00

49 K 764568620R
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 100,000 460,00 46 000,00 0,30200

D 767 Konstrukce zámečnické 875,00

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,700 1 250,00 875,00 3,32700

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 880,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 14,000 420,00 5 880,00 0,60900

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 144 749,10

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 113,455 260,00 29 498,30 0,40800

53 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 70,000 360,00 25 200,00 0,26400

54 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 55,300 280,00 15 484,00 0,00000

55 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 70,000 420,00 29 400,00 0,26800

56 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 27,370 280,00 7 663,60 0,00000

57 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 70,000 440,00 30 800,00 0,30900

58 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 23,940 280,00 6 703,20 0,00000

D 21-M Elektromontáže 37 100,00

59 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 7,000 4 200,00 29 400,00 6,40500

60 M 35431044 Páska 30x4 FeZn pozink m 70,000 110,00 7 700,00 0,00000
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Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

233,13507 0,03465 0,00000

168,62320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

64,51187 0,00021 0,03465 0,00000 0,00000

8 765,55937 165,56252 29,33609

104,52623 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

135,77634 0,00021 0,22629 0,00000 0,00000

134,89856 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6,49040 0,00000 0,00000 1,00000 0,70000

121,59202 0,00000 0,00000 0,00200 0,51962

281,14296 0,00000 0,00000 0,00400 1,31992

36,94197 0,00000 0,00000 0,02200 1,62870

51,08103 0,00000 0,00000 0,06600 4,71517

58,24015 0,00000 0,00000 0,11000 6,69427

66,49047 0,00000 0,00000 0,02200 1,88991

71,87234 0,00000 0,00000 0,06600 5,18423

67,02490 0,00000 0,00000 0,11000 6,68426

176,86185 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21,04617 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26,79303 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

36,50262 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

63,35616 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

77,73360 0,01943 1,43844 0,00000 0,00000

283,15455 0,07980 8,86107 0,00000 0,00000

167,96532 0,09975 6,07049 0,00000 0,00000

108,24030 0,01943 1,66913 0,00000 0,00000

361,53288 0,07980 9,42821 0,00000 0,00000

201,25699 0,09975 6,06141 0,00000 0,00000

770,62200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

43,89722 0,00890 0,55495 0,00000 0,00000

179,97437 0,00534 1,43015 0,00000 0,00000

15,68726 0,00099 0,04302 0,00000 0,00000

262,01148 0,00158 0,81172 0,00000 0,00000

47,41606 0,00040 0,05196 0,00000 0,00000

2 526,80814 1,63721 85,07271 0,00000 0,00000

558,07725 0,00247 0,51339 0,00000 0,00000

1 595,52350 1,06710 43,10337 0,00000 0,00000

105,02128 0,00056 0,22620 0,00000 0,00000

81,99412 0,00000 0,00000

70,99312 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3,52032 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7,48068 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

109,12908 0,00000 0,00000

48,85141 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60,27767 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34,25750 0,33725 0,00000

34,25750 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00190 0,33725 0,00000 0,00000

70,52696 4,42050 0,00000

53,76000 0,00761 1,59810 0,00000 0,00000

0,00000 0,55000 1,24740 0,00000 0,00000

0,00000 0,00720 1,51200 0,00000 0,00000

0,00000 0,00030 0,06300 0,00000 0,00000
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Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

16,76696 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30,20000 0,04400 0,00000

30,20000 0,00044 0,04400 0,00000 0,00000

2,32890 0,00000 0,00000

2,32890 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8,52600 0,00294 0,00000

8,52600 0,00021 0,00294 0,00000 0,00000

105,15964 0,10661 0,00000

46,28964 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18,48000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00100 0,05530 0,00000 0,00000

18,76000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00100 0,02737 0,00000 0,00000

21,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00100 0,02394 0,00000 0,00000

44,83500 0,00490 0,00000

44,83500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00007 0,00490 0,00000 0,00000
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1 ROZPOCET
########

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 -298640440

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 56 097,28 4 194264133

1 ROZPOCET
########

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 42 026,01 4 1655014620

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 67 888,17 4 -1242134659

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 52 694,75 4 -2078942293

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 2 730,00 4 799959396

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 67 551,12 4 1464600102

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 89 754,56 4 -78616753

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 18 508,00 4 1796901764

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 25 719,12 4 1373602803

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 29 819,93 4 -204769390

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 30 753,99 4 -587591793

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 40 059,99 4 -1920995413

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 34 636,62 4 1460222671

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 89 082,75 4 1920729051

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 7 015,39 4 1302269565

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 8 444,14 4 -1814226216

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 10 863,88 4 1173979913

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 46 197,20 4 708618189

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 301713800

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 1504480943

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 846743002

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 84 186,90 4 1711434481

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 1598843646

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 341715362

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 -1348324438

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 30 553,46 4 -1023165849

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 1618459639

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 10 863,75 4 575459786

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 1717220348

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 72 747,92 4 1275203626

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 53 520,86 4 1044597022

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 4 112897499

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 12 925,76 4 -1966325681

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 42 412,44 4 573918168

1 ROZPOCET
72 313,24

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 22 588,72 4 1225555147

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 5 867,20 4 1711607506

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 9 240,84 4 -1531001049

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 34 616,48 4 1203342813

1 ROZPOCET
80 315,03

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 27 323,67 4 881836839

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 52 991,36 4 -1297356547

1 ROZPOCET
########

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 56 800,00 16 -2093206313

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 ######## 16 2114400703

1 ROZPOCET
########

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 69 300,00 16 483357218

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 27 669,60 16 1611060766

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 48 300,00 16 1031127954

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 6 930,00 16 -655269138
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2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 6 636,00 16 -972213942

1 ROZPOCET
46 000,00

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 46 000,00 16 550898213

1 ROZPOCET
875,00

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 875,00 16 470731797

1 ROZPOCET
5 880,00

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 5 880,00 16 1937492618

1 ROZPOCET
########

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 29 498,30 16 -1417948348

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 25 200,00 16 -1896176334

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 15 484,00 16 1572821888

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 29 400,00 16 -266978009

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 7 663,60 16 -1993983559

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 30 800,00 16 -1837417506

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 6 703,20 16 243794978

1 ROZPOCET
37 100,00

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 29 400,00 64 -897488225

2 ROZPOCET #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ! 1 7 700,00 128 1785946861
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