PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena podle 8 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, v plathém znéni
na vykon inzenyrské €innosti pfi provadéni stavby a technicky dozor stavebnika (TDS) pro dilo:
,Stavebni Gpravy Otavské ulice, C. Budé&jovice"- vykon technického dozoru stavebnika

Cislo smlouvy prikazce: \1gQ
Cislo smlouvy pflkaznlka: 37/2017

1. Smluvni strany
1.1. Statutarni mésto Ceské Bud&jovice

se sidlem: nam. Pfemysla Otakara II. 1/1, 370 92 Ceské Bud&jovice,

zastoupen: ve vécech smluvnich:  Ing. Zdefikem Sedou, vedoucim investiéniho odboru
na zakladé plné moci udélené primatorem ¢. j. KP-
PO/133/2014/EPM/44 ze dne 2.4.2014

ve vécech technickych: Ing. Vladimirou Blazkovou, investi¢ni

odbor Magistratu mésta Ceské Bud&jovice

o kontakt: tel.: +420 386802211

IC/DIC: 002 44 732/CZ 00244732

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s., €. G.: 4209522/0800
dale jen pfikazce

1.2, GPL-INVESTs.r.o.
se sidlem: KnéZzskodvorska 2632, 370 04 Ceské Budg&jovice

zastoupen: Jifim Grauerem, jednatelem spolecnosti

zapsan v OR:
IC/DIC:

bankovni spojeni:l
dale jako pfikaznik

2. Vychozi udaje, podklady a ucel pfikazu
2.1. Vychozi udaje:

investor stavby: Statutarni mésto Ceské Budg&jovice
a. nazev stavby: ,Stavebni Gpravy Otavské ulice, C. Bud&jovice"
b. misto provadéni stavby: Otavska ul., k. . Ceské Budgjovice 2 -

pozemky pare. ¢. 2137/148,2137/150, 2137/154,
2137/156, 2137/157, 2137/194, 2196/10, 2196/40,
2196/59, 2196/60,2214/1,2214/2 2214/3.

c. Ihata k provedeni stavby dle uzaviené Smlouvy o dilo se zhotovitelem (déle jen
SOD):
c.a. objednatel predpoklada dle navrhu SOD se zhotovitelem stavebnich praci

pfedat zhotoviteli stavby stavenisté {misto, na kterém bude Dilo provadéno)
do 30 dnu ode dne Gc€innosti SOD se zhotovitelem,
c.b. zhotovitel stavebnich pracije povinen dilo provést, véetné vSech zkousek, do
100 dnd ode dne pfedani stavenisté
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2.2. Cinnost pFikaznika dle této smlouvy:

zahajeni €innosti: dnem Gc&innosti této smlouvy
ukonceni ¢innosti: dnem protokolarniho pfedani veskerych listinnych dokladdi

nezbytnych k pfedani obou staveb a financnimu vyuUctovani staveb
2.3. Doklady pfedand prikazcem pro radné pinéni pfikaZzu dle této smlouvy:
2.3.1. listinné doklady ke stavbé, stanoviska a vyjadfeni s nimi souvisejici;
2.3.2.  projektova dokumentace ke stavbé zpracovana Ing. Josefem Marouskem - Atelier DS;
IC: 02451379, sidlo: Cechova 59a, 370 01 Ceské Budé&jovice, ve stupni RDS
2.3.3.  dalSi doklady ¢i dokumentace ke stavbam, pokud sije v souvislosti s fadnym pinénim
pfikazu dle této smlouvy pfikaznik vyzadéa po pfikazci.
2.4. Ugel prikazu:
Ucelem prikazu dle této smlouvy je obstarani ¢innosti piikazce ve formé zajisténi Ginnosti
pfikaznika ve prospéch a na UCet pfikazce pfi zajisténi technického dozoru stavebnika a
inZenyrské cCinnosti pfi realizaci stavby oznacené pfikazcem jako investorem a stavebnikem:
,Stavebni Gpravy Otavské ulice, C. Bud&jovice"
podle schvalené projektové dokumentace a podminek investora a fadného uvedeni stavby (j.
bez vad a nedodé&lkd) do provozu, tj. provadéni dozoru nad véasnym a kvalitnim provedenim
Dila.
2.5. ProhlaSeni pfikaznika:
Piikaznik prohlasuje, Ze ma veskerd prava a odbornou zpUsobilost k tomu, aby plnil zavazky,
vyplyvajici z této uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni €i jiné prekazky, které by
branily ¢i omezovaly plnéni téchto zavazk( a uzavienim této smlouvy nebudou poruseny zadné
obecné zavazné predpisy. Pfikaznik dale prohlasuje, Ze se dostate¢nym zplisobem seznamil se
zameéry pfikazce ohledné pripravy a realizace stavby uvedené v predchozich odstavcich.

3. Prfedmét plnéni
3.1. Prikaznik se zavazuje, Ze pro prikazce, jako investora stavby, oznacené jako ,Stavebni Gpravy

Otavské ulice, C. Bud&jovice" (déle jen Dilo), bude provadét, za podminek dohodnutych v této

smlouvé, stavebné technicky dozor dle zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a

stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni (dle ustanoveni 8153, odst. 3 a 4) a

inZenyrské €innosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovnéz Pfilohou

€. 1 - Obsah a rozsah technického dozoru stavebnika k této smlouvé, v niz je vymezen rozsah
vykont stavebné technického dozoru (dale jen TDS) a dal$i dohodnuté sluzby, ¢innosti a prace

v rozsahu a za podminek dohodnutych touto smlouvou.

3.2.  Kromeé vykonu TDS v rozsahu stanoveném v Pfiloze €. 1 - Obsah a rozsah technického dozoru
stavebnika, je pfikaznik povinen dale provadét tyto Cinnosti:

3.2.1.  spolupracovat pfi projednani navrhu pfipadnych dodatkd k SOD se zhotovitelem
stavby;

3.2.2.  spolupracovat pfi zabezpeceni aktualizovaného €asového planu dila za GCelem
dodrzeni sjednaného terminu provedeni dila dle SOD;

3.2.3.  dohlizet po celou dobu realizace Dila nad dodrzovanim podminek SOD, v€etné jejich
priloh zhotovitelem dila;

3.2.4. spolupracovat prfi organizacnim zabezpeCeni odevzdani a prevzeti celého Dila i
jednotlivych dil¢ich pInéni nebo konkrétnich praci a osobné se téchto prevzeti
Gcastnit;

3.2.5. zabezpecit, aby zhotovitel Dila odstranil vady a nedodélky uvedené v Zapise o
predani a prevzeti dila nebo v Zapisech o dilcim predani a prevzeti dila;

3.2.6.  zabezpedit splnéni pozadavkll vyplyvajicich z kolauda¢niho fizeni vztahujiciho se k
Dilu a pofizovat priib&znou fotodokumentaci realizace Dila v dostateéné kvalité i
kvantité;

3.2.7.  po celou dobu béhu zaruéni doby dle SOD poskytovat pfikazci potfebnou ¢i vhodnou
odbornou pomoc pfi uplatiovani prava z odpovédnosti za vady Dila;
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3.3.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

3.2.8. ke kazdé faktufe e-mailem nebo prostfednictvim drzitele poStovni licence zaslat na
ekonomicky Usek investiéniho aktualné vypinénou tabulku o pribéhu Gerpani
nakladd na jednotlivych stavebnich objektech; jako podklad o provedeni kontroly
jednotlivych faktur je pfikaznik povinen pfilozit ke kazdé faktufe podepsané a
orazitkované dle P¥ilohy ¢. 2 - Cestné prohlaseni k této smlouvé,

3.2.9.  poskytovani konzultaci a pfikazcem vyzadané soucinnosti pfi uplatiiovani zarucnich
vad Dila u zhotovitele.

Prikazce se zavazuje za Cinnost pfikaznika dle podminek této smlouvy zaplatit sjednanou

odménu.

4. Doba pInéni
Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovnéz i po
dokonceni Dila, tj. do doby uvedeni Dila do provozu.
Zah4jeni Cinnosti: bez zbytecného odkladu po G€innosti této smlouvy
Ukonceni ¢innosti: dnem odsouhlaseni posledniho finan€niho vyuctovani stavby

predaného zhotovitelem stavby prikaznikovi

Pfikaznik ukonci vykon €innosti po splnéni u¢elu smlouvy, tj. po uvedeni Dila do provozu, avSak
ne diive nez po vyklizeni stavenisté, po odstranéni pripadnych vad a nedodélkd zjisténych pfi
pfevzeti Dila nebo jeho samostatnych ¢&asti a po spinéni poZadavkd vyplyvajicich
z kolaudacnich fizeni a pro €innost dle bodu 3.2.9 této Smlouvy po dobu trvani zarucni doby
k Dilu dle SOD.

5. Odména
Prikazce za fadny vykon ¢innosti prikaznika dle této smlouvy zaplati pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vySi 92 000,- K¢ bez DPH (slovy: devadesatdvatisic korun ¢eskych).
Odmeéna je stanovena bez DPH. K odméné bude pfipocteno DPH ve vySi stanovené pravnimi
pfedpisy platnymi v dobé uskute€néni zdanitelného plnéni.
Tato odména je sjednana jako nejvySe pripustna a zahrnuje veskeré naklady pfikaznika spojené
s vykonem cinnosti uvedenymi v této smlouvé (v€. jejich pfiloh).
Odména miiZze byt mé&néna pouze v pfipadé, Ze:
5.2.1. pfikazce bude pozadovat po pfikaznikovi provedeni ¢innosti (rozSifeni pfikazu), které
nejsou v predmétu prikazu dle této smlouvy
5.2.2. pfikazce bude pozadovat po prikaznikovi vypusténi nékterych Cinnosti dle pfikazu
stanoveného touto smlouvou
5.2.3. pri realizaci pfikazu se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavfeni smlouvy znamy,
a prikaznik je nezavinil, ani je nemohl predvidat a maji vliv na vysi odmény.
Pfikaznik je povinen vesSkeré vySe uvedené skuteCnosti (potfebu provedeni zmén) pfikazci
oznamit bez zbyte¢ného odkladu od okamZiku kdy se o nich dozvi. Tato zména mlZe byt
provedena pouze oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem k této smlouve.
V pfipadé, Ze bude zastavena nebo prerusena realizace Dila z ddvodd, které nebudou na strané
pfikaznika a dojde k odvolani nebo vypovédi pfikazu dle této smlouvy, ma pfikaznik narok na
Uhradu pomérné casti sjednané odmeény za Cinnosti provedené do doby Gcinnosti zaniku
pfikazu dle této smlouvy.

VI. Platebni podminky
Odmeéna za provedené cinnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejimi pfilohami) je
splatna na zéakladé dil¢ich mésicnich faktur, vystavenych prikaznikem a bude pfikaznikovi
uhrazena na zakladé soupisu provedenych praci zhotovitele stavby. Prikaznik je povinen
nejpozdéji do desatého (10) dne nasledujiciho kalendafniho mésice, pfedat pfikazci kompletni
zpravu o své Cinnosti za pfedchozi kalendafni mésic a soupisu provedenych praci zhotovitele
stavby. Po odsouhlaseni této zpravy ze strany prikazce, je pfikaznik opravnén vystavit fakturu,
j€jiz nedilnou soucasti musi byt takto potvrzena zprava o €innosti. Pro vylou€eni pochybnosti,
je pfikazce povinen vyslovit souhlas nebo nesouhlas stouto zpravou, pfipadné pozadat
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

piikaznika o podani vysvétleni &i doloZeni dalSich skute¢nosti do péti (5) pracovnich dnl od
obdrzeni této zpravy ze strany prikaznika.

Nalezitosti faktury jako dafnového dokladu:

- oznageni povinné a opravnéné osoby, adresa, sidlo, IC, DIC;

- oznaceni faktury jako danového dokladu (dil¢i, kone¢nd) a Cislo faktury;

- den odeslani a den splatnosti faktury podle ujednani ve smlouve;

- den uskute¢néni zdaniteIného pInéni;

- oznaceni penézniho Ustavu a Cisla Uctu, na ktery se ma platit;

- Cislo smlouvy;

- oznaCeni pfedmétu smlouvy a nazvu stavby;

- fakturovanou ¢éastku (zaklad dané, castka DPH, celkova Castka v€etné DPH);

- rekapitulace celkového finan¢niho plnéni smlouvy - pfiloha konec¢né faktury

* razitko a podpis opravnéné osoby.

V pfipadé vady faktury, tj. ve faktufe bude chybét néktera z nalezitosti faktury jako darfového
dokladu nebo bude ve faktufe chybna vySe odmény, je pfikazce opravnén fakturu
s oddvodnénim vterminu splatnosti vratit, aniz by byl v prodleni splacenim. Nova Ih(ta
splatnosti zacne plynout doruc¢enim nové nebo opravené faktury pfikazci.

Splatnost faktury je 30 kalendafnich dnll od dorucéeni faktury na Podatelnu statutarniho mésta
Ceské Budgjovice. Radn& a opravnéné vyluctovana odména prikaznika bude uhrazena
pfikazcem prfipsanim na GcCet pfikaznika, nejpozdéji posledni den splatnosti sjednany touto
smlouvou. Pfipadne-li takovy den na sobotu, nedéli nebo jiny den pracovniho klidu, povinnost
vznikne nejblizSi nasledujici pracovni den.

Za vasné a spravné doruceni faktury na Podatelnu statutarniho mésta Ceské Budé&jovice
odpovida pfikaznik.

Prikazce neposkytuje pfikaznikovi zadnou zalohu na plnéni prikazu.

7. Soucinnost pfikazce a jeho povinnosti

Prikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti (pfikaz), vyplyvajici

ze smlouvy fadné a v€as plnit. Za Ucelem splnéni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ve

smyslu plnéni TDS pfikaznika vztahujici se k provadéni Dila dle SOD se zhotovitelem stavby,
udéluje prikazce prikazniku Plnou moc k provadéni vdech nutnych a nezbytnych dkond,

spojenych s vykonem TDS. Takto udélena PInd moc je platnd pouze po dobu platnosti a

Géinnosti této smlouvy. Pozada-li o to prikaznik a je-li to divodné, mlze prikazce udélit

prikaznikovi dle této smlouvy samostatnou Plnou moc.

Piikazce je v souladu s ¢lankem 2 bod 2.3.1 az 2.3.3 této smlouvy povinen do 5 pracovnich dn(

ode dne Gcinnosti této smlouvy predat prikaznikovi tyto dokumenty:

- jiz existujici doklady, vyjadfeni, dohody aj. podklady, jez jsou nutné pro zajisténi Gkond,
k nimz se pfikaznik zavazal, zejména zapisy z jednani a kontrolnich dnd, tykajicich se pfipravy
a realizace dila;

- prislusny stupen projektové dokumentace zpracované Ing, Josefem MarouSkem - Atelier DS,

ve stupni RDS, nutné pro zajisténi nasmlouvanych €innosti,

Prikazce je povinen poskytnout bez zbyte€ného odkladu pfikaznikovi informace, jez jsou nutné

pfi zajiStovani Cinnosti pfikaznika, nejde-li vS8ak o informace a podklady, které ma podle této

smlouvy obstarat sam prikaznik.

Prikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi na jeho vyzadani potfebnou €i nutnou soucinnost

pii feSeni vzniklych probléml, zejména pfi posuzovani podkladl, dopliujicich Gdaj,

upfesnéni, vyjadieni a stanovisek, pfi upfesnovani pozadavkd na prfipadné dopliky ¢ zmény
projektu apod., nebude-li bez této soucinnosti mozné (nebo jen s obtizemi) zafidit zalezitosti
vyplyvajici z této smlouvy. Zaroven zajisti pfikazce svou U€ast na jednanich, ke kterym bude
pfikaznikem vyzvan a kde bude jeho GCast nezbytna. Vyzadanou soucinnost poskytne pfikazce
prikaznikovi nejpozd&ji do péti (5) pracovnich dnll od obdrZeni Zadosti pfikaznika o soucinnost
pfikazce. Nebude-li pfikazce schopen zajistit pozadovanou soucinnost, vyrozumi o této
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

skute¢nosti ve Ih(té uvedené v pfedchozi vété piikaznika a po vzadjemné dohodé& uréi dal3i
postup.
Prikazce je opravnén kontrolovat Cinnost pfikaznika dle této smlouvy ve vSech fazich plnéni.

8. Soucinnost pfikaznika a jeho povinnosti
Pfikaznik je povinen zafidit vSechny cCinnosti vyplyvajici z této smlouvy osobné a na svou
odpovédnost. Svéfi-li provedeni pfikazu dle této smlouvy jinému, odpovida pfikaznik jako by
pfikaz provadél sam. Pfikaznik je opravnén pouzit ke spinéni pfikazu i jinou osobu, avSak vzdy
jen po predchozim pisemném souhlasu pfikazce.
Pfikaznik je povinen pfi obstaravani zalezitosti, jez jsou predmeétem této smlouvy, postupovat
poctivé a peclivé dle svych schopnosti. Pfikaznik je povinen pfi zafizovani zalezitosti, jez jsou
predmétem této smlouvy, postupovat iniciativné, s odbornou péci, v souladu se zajmy pfikazce
a zajistit, aby nedo$lo k porudeni predpist souvisejicich s plnénim SOD s vybranym
zhotovitelem stavebnich praci. Pfi provadéni vSech Cinnosti je pfikaznik povinen fidit se touto
smlouvou, instrukcemi a pfikazy pfikazce, zapisy a dohodami sjednanymi opravnénymi
osobami zastupcl zhotovitele Dila a pfikazce a rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organ(
statni spravy nebo samospravy.
Pfikaznik je povinen bez zbytec¢ného odkladu informovat pfikazce o stavu realizace Dila a jim
zabezpecovanych &innosti (TDS a inZenyrské ¢innosti) priibézné, zejména pak na kontrolnich
dnech, jejichz termin konani bude vzdy pfedem urCen v zépisech ve stavebnim deniku.
Pfikaznik je dale povinen bez zbyte€ného odkladu predavat prikazci veSkeré Gredni doklady
nebo vSe co ziska pii zabezpetovani ¢innosti podle této smlouvy (kopie dilezité obchodni a jiné
korespondence atp.).
Pfikaznik je povinen pfi vykonu své €innosti neprodlené upozornit pfikazce na nevhodnost jeho
pokynll a je povinen oznamit piikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi své innosti a jez
mohou mit vliv na zménu pokynt pfikazce nebo které mohou mit za nasledek Skodu, pfipadné
které vyZaduji zménu smluveného pfedmeétu Cinnosti ¢i zménu smluv na dodavku dila. Neucini-
i tak a vdlsledku toho dojde k poskozeni zajml piikazce, k neplnéni sjednanych termind
realizace dila ¢i ke Skodé, je odpovédny za tuto Skodu a takova prodleni. Trva-li vSak pfikazce
na pokynech, které odporuji obecné zavaznym pravnim predpisiim, je pfikaznik opravnén od
smlouvy odstoupit, pfiemz timto odstoupenim neni dotCeno pravo pfikaznika na Uhradu
sjednané ceny za dilo, resp. jeji Casti. Pfikaznik je povinen byt osobné pfitomen na misté
provadéni Dila v rozsahu minimalné tfi (3) navstév v kalendarnim tydnu. O své pfitomnosti
v misté provadéni Dila a dodrzeni hodinového rozsahu je pfikaznik povinen ucinit zapis do
stavebniho deniku.
Pfikaznik je opravnén pouzit poskytnuté a ziskané podklady, doklady, informace a zmocnéni
v souvislosti s provadénim ¢innosti pouze k Géellim vyplyvajicim z této smlouvy.
Zasahy do technického feSeni Dila, vyZadujici zménu ceny Dila dle SOD se zhotoviteli, mlze
pfikaznik nafidit pouze na zékladé predchoziho pisemného souhlasu prikazce.

9. Odpoveédnost pfikaznika, zaruky
Pfikaznik odpovida za to, Ze prace a dodavky pfi realizaci Dila budou provedeny v rozsahu a
kvalité podle schvalené projektové dokumentace, v souladu se sjednanou Smlouvou o dilo €.

J&ifcP.QJilf. (véetné jejich priloh) a podle prislusnych pravnich predpisl a technickych norem.

Piikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podklad( ¢&i pfikazll poskytnutych
pfikazcem jenom v pfipadé, nemohl-li ani pfi vynalozZzeni veSkeré péce zjistit jejich nevhodnost
¢i zajistit jejich vhodnost, nebo na né upozornil pfikazce. Pfikaznik neodpovida za nevhodnost
pokyn( piikazce, v pfipadé, Ze jej prokazatelnym zplsobem na tuto nevhodnost upozornil, ale
pfikazce na jejich plnéni trval.

Pfikaznik se zavazuje, ze po dobu béhu zaru¢ni doby na Dilo dle SOD se zhotovitelem stavby,
poskytne pfikazci odbornou pomoc pfi uplathovani prava z odpovédnosti za vady Dila.
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10. Sank¢ni ujednani

10.1. V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznika které ma za nasledek prodleni dokonceni Dila dle
SOD se zhotovitelem, je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,2% bez
DPH z celkové odmény dle bodu 5.1. této smlouvy za kazdy takovyto den prodleni.

10.2. V pfipadé, ze pfikaznik provede nedbalou anebo neuplnou kontrolu faktury nebo soupisu
provedenych praci, pfedloZzenych zhotovitelem Dila dle podminek SOD a ty budou obsahovat
prace, které nebyly zhotovitelem Dila provedeny viibec nebo v odpovidajicim mnoZstvi, je
pfikaznik povinen pfikazci zaplatit smluvni pokutu ve vySi 1.000,-K¢ za kazdou takovou fakturu,
obsahujici vadnou polozku, tj. polozku praci, kter4 nebyla provedena nebo nebyla provedena
v uvedeném mnozstvi.

10.3. V pripadé prodleni pfikazce se zaplacenim jiz pfikazcem odsouhlasenych faktur, vystavenych
opravnéné pifkaznikem, mdze piikaznik pozadovat po pfikazci zaplaceni smluvniho Groku
z prodleni ve vysi 0,02% z dluzné Castky, a to za kazdy den prodleni.

10.4. Smluvni pokuta a smluvni Grok z prodleni dle pfedchozich bodd jsou splatné do 15-ti dnll od
doruceni vyzvy k jejich zaplaceni povinné strané.

10.5 Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody, ktera pfikazci vznikne v
disledku porudeni povinnosti pfikaznika, a to v pIné vysi i pokud prevy3uje sjednanou smluvni
pokutu.

10.6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost pfikaznika dokoncit fadné& smluvni pInéni.

11. Ostatni ujednani

11.1. Zanik zavazku z pfikazu:

11.1.1. prikaznik mize tuto smlouvu vypovédét na zakladé pisemné, zdlvodnéné vypoveédi,
prokazatelné doruc¢ené piikazci; vypovéd mize nabyt Géinnosti nejdfive k poslednimu
dni kalendafniho mésice nasledujiciho po meésici, ve kterém byla vypoveéd pfikazci
prokazatelné dorucena

11.1.2. prikazce je opravnén odvolat pfikaz kdykoliv

11.2. V piipadé zaniku pfikazu, je piikaznik povinen ve lhaté 15-ti kalendarnich dnd po zaniku
pfikazu provadét veSkeré Cinnosti, které nesnesou odkladu, pokud pfikazce neprojevi jinou
vili. Pfikaznik je dale povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do tfech (3) pracovnich dnd
od zaniku smlouvy predat pfikazci vSechny doklady, které ziskal v souvislosti splnénim
povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich.

11.3. Prikaznik prohlasuje, Ze rozsah c¢innosti, vykond a praci vtéto smlouvé uvedenych je
pfedmétem jeho podnikatelské CcCinnosti, k niz ziskal opravnéni na zakladé své odborné
zpUsobilosti a podle pfislusnych platnych predpist.

11.4. Prikazce neodpovida za pfipadné Skody na zdravi vzniklé pfikaznikovi pfi provadéni sjednanych
¢innosti, vykon( a praci. Pfikaznik je povinen dodrZovat v misté provadéni Dila (a je-li to
vhodné ¢i nutné i v jinych mistech souvisejicich s plnénim pfikazu) zasady bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

11.5. Veskeré predani dokladl a jinych pisemnosti mezi pfikazcem a piikaznikem musi byt pisemné
potvrzeno.

12. Zavére€nd ustanoveni

12.1. Tato smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran. Tato
smlouva je vyhotovena ve tfech (3) provedenich, kazdé o sile originalu, z nichz dvé (2)
vyhotoveni obdrzi pfikazce a jedno (1) vyhotoveni obdrzi prikaznik.

12.2. Tato smlouva se sjednava na dobu urcitou, tj. na dobu fadného spinéni prav a povinnosti
smluvnich stran.

12.3. Tuto smlouvu Ize meénit a doplfovat pouze poradové Cislovanymi pisemnymi dodatky ktéto
smlouvé potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. K navrhim dodatkd k této
smlouvé se smluvni strany zavazuiji vyjadfit se pisemné nejdéle ve Ih(té& do 10-ti kalendarnich
dn( ode dne doruéeni navrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podavajici navrh
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timto navrhem vazana. Pro platnost dodatk( k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu
dodatku.

12.4. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo nedcinné, zavazuji se
smluvni strany nahradit toto ustanoveni, ustanovenim platnym a uc¢innym tak, aby toto nové
ustanoveni co nejlépe vystihovalo pdvodni ustanoveni. Smluvni strany jsou povinny nejpozdé&;i
do 30 dnu od obdrzeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany k nahrazeni vadného ustanoveni,
odsouhlasit navrhovanou zménu a uzavfit prislusny dodatek nebo v této Ih(té dorudit druhé
smluvni strané své zddivodnéni navrhu a predlozit navrh novy.

12.5. Smluvni strany timto prohlasuji, Zze se dohodly na mistni pfisluSnosti soudu v souladu
s ustanovenim 8§ 89a zakona €. 99/1963 Sh., obCansky soudni fad v platném znéni takto: Mistné
pfislusnym soudem pro pripad sporll vyplyvajicich z této smlouvy je soud prislusny dle sidla
prikazce.

12.6. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, JakoZ | pravni poméry z ni vyplyvajici
se Fidi pfist. ust. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik v platném znéni a dalSimi
souvisejicimi pravnimi pfedpisy CR.

12.7. Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji Pfiloha ¢. 1 - Rozsah vykon( stavebné technického
dozoru stavebnika a Pfiloha €. 2 — vzor ¢estného prohlaseni.

12.8. Pfikaznik bere na védomi, Ze na tuto smlouvu se vztahuji povinnosti uvefejnéni dle zakona ¢.
340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach Gc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany si timto ujednavaiji,
Ze uverejnéni dle tohoto zadkona 2ajisti piikazce zplsobem, v rozsahu a ve Ihltach z ného
vyplyvajicich. O provedeném uvefejnéni prikazce pfikaznika informuje poté, co obdrzi 2e strany
spravce registru smluv potvrzeni o provedeném uvefejnéni. Smluvni strany po dohodé souhlasi
rovnéz s tim, Ze Uplné znéni této smlouvy véetné vech jejich pfiloh a dalSich souéasti mlize byt
bez omezeni zvefejnéno | na oficialnich webovych strankach mésta Ceské Budgjovice (www.c-
budeiovice.czl. Pfikaznik bere dale na védomi, ze pfikazce je povinen Ci opravnén tuto
smlouvu, jakoz i jiné skutecnosti zni nebo zjejiho naplfiovani vyplyvajici, uverejnit Ci
poskytnout tfetim osobam, pokud takovy postup vyplyva zjinych pravnich pfedpist. Pro Géely
uverejiiovani i poskytovani dle pfedchozich vét smluvni strany soucasné shodné prohlasuji, ze
zadnou cCast této smlouvy nepovazuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu uverejnéni i
poskytnuti. Ujednani dle tohoto odstavce se vztahuji i na vSechny pfipadné dodatky k této
smlouvé, jejichZ prostfednictvim je tato smlouva ménéna ¢l ukonfovéana

12.9. Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Zze s obsahem této smlouvy jsou seznameny, a ze
smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv vtisni a za napadné
nevhodnych podminek. Na dlikaz téchto skute&nosti pfipojuji své podpisy.

12.10. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou pfilohy
Priloha €. 1 - Obsah a rozsah technického dozoru stavebnika
Pfiloha ¢. 2-Cestné prohlaseni

V Ceskych Budgjovicich, dne ..1.12,.2? ~ V Ceskych Budgjovicich, dne 20.4.2017.
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Priloha €. 1
Obsah a rozsah technického dozoru stavebnika

. smlouvy pfikazce..........c........
. smlouvy prfikaznika 37/2017

O O

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, obzvlast se zadavaci
dokumentaci a nabidkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnuti organl statni
spravy (stavebni a vodopravni rozhodnuti apod.);

e pisemné odevzdani stavenidté (pracovidté) zhotoviteli, pfip. subdodavatelim, minimaliné
zapisem do stavebniho nebo montézniho deniku;

e protokolarni odevzdani zakladniho smeérového vytyCeni stavby zhotoviteli, pokud neni
povinnosti zhotovitele;

e  UCast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem prfed zahajenim praci;

»  kontrola dodrZzovani podminek rozhodnuti organ( statni spravy (stavebniho a vodopravniho
rozhodnuti apod.) a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

- organizace a vedeni kontrolnich (technickych) dn(l stavby a vyhotoveni zapisd z nich;

e péCe o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby;

=  kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych parametrt a
kvality provadénych praci;

»  kontrola dodrzovani bezpeénostnich a hygienickych predpist na stavbé, kontrola dodrzovani
poradku na stavbé a zafizeni stavenisté;

- sledovani a kontrola Gerpani nakladl stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzovani soupist
provedenych praci, kontrola vécné a cenové spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladl a faktur
- danovych dokladd, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani
k likvidaci investorovi;

e projednani dodatkll a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavebniho objektu nebo
provozniho souboru, neprodluzuji Ihdtu vystavby a neméni technické parametry dila. Ostatni
dodatky a zmény predkladat s vlastnim vyjadfenim investorovi;

e podavat priibézné informace investorovi o postupu praci, neprodlené pak o v3ech zavaznych
okolnostech pfi realizaci stavby;

e kontrola zejména téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu praci zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi;

e vsouladu se smlouvami odevzdat pfipravené prace dalsim dodavatellm pro jejich navazujici
¢innosti, spolupracovat s pracovniky (generalniho) projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

e spolupracovat s (generalnim) projektantem a se zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych vad projektu;

- sledovat, jestli zhotovitelé provadé&ji predepsané zkousky materialli, konstrukci a praci,
kontroluje jejich vysledky a vyzaduje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly, a pod.);

» sleduje vedeni a provadi zapisy do stavebnich, montaZnich denik(l v souladu s podminkami
uvedenymi v pfislusnych smlouvach, reaguje na zapisy zhotoviteldl a autorského dozoru ve
stavebnich a montéznich denicich (po pfipadné konzultaci s investorem);

e uplatiovani namétd, sméfujicich k zhospodarnéni stavby nebo budouciho provozu (uZivani)
dokoncené stavby;

= hla3eni archeologickych nalez(;

= spoluprace s pracovniky dodavatelll pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni kod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;
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kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smluv a upozoriiuje
zhotovitele na nedodrzovani terminl, pfipravuje podklady pro uplatnéni pripadnych
majetkovych sankci;

kontrola fadného pfevzetia uskladnéni dodavek na stavenisti;

pofizovani fotodokumentace o priibéhu stavby;

v priibé&hu vystavby prfipravuje podklady pro zavéreéné hodnoceni stavby;

pfiprava podklad(l pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich &asti, organizace a vedeni jednani
pro odevzdani a prevzeti stavby, vyhotoveni protokol(l o pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich
Césti;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkll zjisténych pfi prevzeti stavby v dohodnutych
terminech;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotoviteli;

spoluprace pfi kompletaci a kontrola dokumentace skute€ného vyhotoveni a geodetického
zameéfeni stavby;

po ukondeni stavby nebo jejich ¢asti zajisti pfipadné protokolarni predani pozemki vlastnikiim
pozemkUl dotEenych stavbou;

zajisténi kolaudacniho fizeni a vydani kolaudacniho souhlasu;

po ukonceni stavby bez zbytecného odkladu zkompletuje a preda protokolarné investorovi
veSkerou dokumentaci a doklady realizované stavby,

Mésicnii zavérecnou zpravu je pfikaznik povinen predat v pisemné i elektronické podobé.

GPL-INVEST 8*0.
Kné&kodvorska 2632
370 04 C&ské Budéjovice

t¢: 200 70 766, DJC: CZ 26070766

Za pfikaznika; Jifi Grauer, jednatel spole€nosti c.4

/
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Priloha £. 2
Cestné prohlaseni

(@8

. smlouvy pfikazce.......ccccccocvveeiiineeenne,
. smlouvy prikaznika: 37/2017

(@8

Néazev investiéni akce: ,Stavebni Gpravy Otavské ulice, C. Bud&jovice"
Pfiloha k faktufe ¢.:
Fakturovana Castka:

J4, nize podepsany..........cccceevvnnnn. . zameéstnanec (zmocnénda osoba) spolecnosti
NAZEV: e e e .

. e

(Cislo smlouvy PFIKAzCe........ccccvveeeiiiiie et e e ),

jako osoba kontrolujici vécnou spravnost soupisu provedenych praci k faktufe ¢
vztahujic! se k investi¢ni akci: ,Stavebni Gpravy Otavskeé ulice, C. Bud&jovice"
potvrzuji timto, Ze veSkeré Udaje v daném soupisu provedenych praci souhlasi se skute¢nosti a prace,
dodavky a €innosti byly skutecné v daném rozsahu skutec¢né provedeny.

Datum Podpis a razitko
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