
SMLoUVA o DíLo NA STAVEBNíPRÁCE

PRo ÚčELY VEŘEJNÉzat<Ázxv tvnlÉHoRozsAHU
uzavřená podle $ 2586 a násl' zákona c' 8912012 Sb.' občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen ,,občanskýzákoník")

(dále jen ,,Smlouva")
čísloSmlouvy objednatele: 3122161001112 TSKRP008IR6G

číslo Sm louvy Zhotovitele: 22223

1. SMLUVNíSTRANY

(A) Technická správa komunikací hl' m. Prahy, a.s

sídlo: Veletžni 1623124, 170 00 Praha 7 - Holešovice
tČoog+qzaa
DlČ:CZO3447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městshým soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 20059
bankovníspojení: PPF banka a.s.
čísloúčtu:20231 00003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 6 mil. Kčje oprávněn zastupovat
objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, ředitel
investičníhoúseku.

(dále jen,,objednate!")

(B) DIS Praha s.r.o.

sídlo: Dudkova 135, Letňany, 199 00 Praha 9
lČo:ogoz+sos
DlČ:CZ636745o5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plaze, oddíl C, vloŽka 36879
bankovní spojení: Komerění banka, a.s.
čísloÚčtu: 1 9-3191 94021710100
kterou zastupují: lng. František Voldřich, jednatel

(dále jen,,ZhotoviteI")

(objednatel a Zhotovitel společně ,,Strany", a kaŽdý z nich samostatně ,,Strana")
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2_1

2.2

UCEL A PREDMET SMLOUVY

Účelem Smlouvy je zajištěnístavební činnosti' a to odborníkem v oboru s potřebnými
širokými zkušenostmi a know-how v tétooblasti. V této souvislosti objednateljako zadavatel
zahájil postup vedoucí kzadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením $
6 zákona č'13412016 sb., o zadávánÍ veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,zzvz"), s názvem ,,BBP 60376 Zahrádecká x Mezi Domy x Výletní,Praha 12"
(dále jen ,,Veřejná zakázka").

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastnínáklady a na svénebezpečíprovést
stavební práce pro akci dle odst' 2.1. (dále jen ,,Stavba"), ato tak, aby výsledek těchto
prací byl funkční,provozuschopný a plně způsobilý k užívánídle zde smluveného nebo
obvyklého účelu(dále jen ,,DíIo"), azávazek objednatele za podmínek uvedených v této
Smlouvě Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

Dílo je podrobně Vymezeno v Příloze č,'2 a v Příloze č,'4 této Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, Že

2.3

2.4
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(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la a disponuje takouými
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la dle té to Smlouvy
nezbytné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, zejmé na provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Dí la a Pří lohv č . 2, porovnal a ověřil jejich správnost a
proveditelnost Dí la;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a předání  objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veš keré  práce trvalé ho č i doč asné ho charakteru vč etně materiálu,
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč nil veš keré  ú kony nutné  pro zjiš tění  překáŽek pro provedení  Dí la, jimiŽ jsou

myš leny zejmé na kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš tě, a ověřil tak, Že staveniš tě
umoŽňuje provedení  Dí la dohodnutým zpŮsobem.

3. oBcHoDNí poolvtí rurcv A PoJMY

3.1 Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako její  Pří loha ě. 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky
pro stavební  a projektovou č innost (dále jen ,,obchodní  podmÍ nky'). Zhotovitel podpisem
té to Smlouvy prohlaš uje, Že obchodní  podmí nky byly přiloŽeny ke Smlouvě, řádně se s nimi

seznámil a s jejich pouŽití m bez výhrad souhlasí .

3.2 Strany si pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají , Že vyrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poěáteč ní m pí smenem maji význam jim přiřazený v té to Smlouvě a/nebo v obchodní ch
podmí nkách. Neobsahuje-li tato Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v
obchodní ch podmí nkách. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek,
přič emŽ v pří padě odchylek nebo rozporů  definic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost.

3.3 Není _li v té to Smlouvě uýslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami'

3.4 Pro vylouč ení  jahýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek a podmí nek
zadání  Veřejné  zakázky (dále jen ,,Podmí nky zadání ") jsou stanovena tato uýkladová
pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmÍ nek budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a Podmí nek zadání  budou mí t přednost

ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a Podmí nek zadání  budou
mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně r'nýkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala ú ěel Veřejné  zakázky
vyjád řený Podmí nkami zadání ;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita

d ostateč ně konkré tn í  usta noven í  Podm í  n ek zadání  ;

4. Mí sTo A DoBA PRoVÁDĚNí  oí n
4.1 Mí stem plnění  Dí la je Praha 12 (dále jen ,,Mí sto pInění "). Mí sto plnění  Dí la je detailně

specifikováno v projektové  dokumentaci k Dí lu.

4.2 Termí n zahájeni provádění  Dí la: Zhotovitel je oprávněn zahá4it provádění  Dí la nejdří ve od
okamŽiku uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv v souladu s č lánkem 14.2 té to Smlouvy.
objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni uvedené mu v DlR jako
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nejdří vějš í  den moŽné ho zahájení  stavební ch prací . Zápis o předání  staveniš tě bude
proveden pří mo ve stavební m dení ku nebo bude nedí lnou souč ástí  stavební ho dení ku jako
jeho pří loha.

4.3 Termí n dokonč ení  Dí la a jeho předání  objednateli: do 17 kalendářní ch dnů  ode dne
zahájení  stavebn í ch prací '

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , kteý tvoří  Pří lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram").

4.5 Doba provádění  Dí la dle Harmonogramu se přiměřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:

(a) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi orgány, z dů vodu vyš š í  moci č i z pokynu
objednatele, a to za předpokladu, Že k zastavení  nedoš lo z dů vodu na straně
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky, stanovené  ú řadem veřejné  správy, budou
vyŽadovat (poŽadavek pří sluš né ho silnič ní ho správní ho ú řadu, Policie Č n atd.)'
Zhotovitel bere toto ujednání  na vědomí , nebot' je srozuměn s tí m, Že s ohledem na
charakter dí la je nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky'

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokonč it dí lč í  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem
uvedeným v č lánku 4.3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termí ny
pro dokonč ení  dí lěí ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude-li objednatele nejmé ně
pět (5) pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat'

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku' kdy bude Dí lo předáno
Zhotovitelem objednateli na základé  akceptač ní ho ří zení  a podpisu akceptač ní ho protokolu,
přič emŽ náleŽitosti akceptač ní ho ří zení  blí Že stanoví  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dokladů  uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat
objednateli dalš í  dokumenty uvedené  v Pří loze č . 2 té to Smlouvy, a to ve lhů tách tam
uvedených.

5. CENA Dí LA A PLATEBNí PoDMí NKY
5.í  Cena Dí la je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoč tu' ktený je jako Pří loha č . 4 nedí lnou

souč ástí  té to Smlouvy (dále jen ,,PoIoŽkový rozpoč et"), přič emŽ:

Cena bez DPH č iní : 499 862'39 Kč  (dále jen ,'Cena Dí la");

Vzhledem k tomu, Že Dí lo spoč í vá v provedení  stavební ch (pří padně montáŽní ch) prací ,
které  odpoví dají  kódů m 41 až  43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění  platné m k 1. 1'
2015, použ ije se reŽim přenesené  daňové  povinnosti dle $ 92e) Zákona o DPH' Zhotovitel
je povinen uvé st odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace cz-cPA na kaŽdé  vystavené
faktuře'

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy,
s výjimkami upravenými v obchodní ch podmí nkách.

5.3 Smluvní  strany sjednávají  zádrŽné . objednatel se zavazuje uhradit aŽ 90% Ceny Dí la
Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele, Kerou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doruč it
objednateli nejdří vevden podpisu Předávací ho protokolu a nejpozdějido 10 dnů  po podpisu
Předávací ho protokolu oběma Stranami. Pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají  strany uýhradně
elektronickou fakturaci za podmí nek ní Že uvedených a blí Že specifikovaných v č l. 3.3. (g)
Pří lohv ě. 't té to Smlouvy a s moŽností  vyuŽití  uihradně e-mailoých adres k tomuto ú č elu
uvedených v Pří loze č . í  1 té to Smlouvy.

5.4 Nedí lnou souč ástí  Faktury bude Předávací  protokol podepsaný zástupci obou Stran. Faktura
musí dále obsahovat č í slo té to Smlouvy'

5.5 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění je den podpisu Předávací ho protokolu zástupci obou
Smluvní ch stran'

5.6 Sjednává se zádrž né  ve výš i 10 % (slovy: deset procent) z Ceny Dí la. ZádrŽné  mů Že být
objednatelem uplatněno při závěreč né  fakturaci. objednatelje oprávněn pouŽí t toto zádrŽné
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na ú hradu nákladů  vzniklých objednateli v pří padech, kdy Zhotovitel vč as nezajistí
odstranění  objednatelem oprávněně reklamovaných vad Dí la ve sjednané  lhů tě.

5.7 objednatel vyplatí  Zhotoviteli zádrž né  rnýhradně na základě pí semné  výzvy Zhotovitele po

splnění  vš ech následují cí ch podmí nek:

(a) bude povoleno uŽí vání  Dí la (kolaudač ní  souhlas/rozhodnutí , předěasné  uŽí vání  Dí la) a
hí ln hr tAa í ÁAaá alznantnrr4nn'9lt9 puv9 lqvr19 qr\vvl,rvYqlrvt

(b) Zhotovitel doruč í  objednateli vyplněnou a ze strany objednatele potvzenou tabulku
aktivace HlM, která je Pří lohou č . 6 té to Smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze
poloŽky týkají cí  se dané  stavby v Kč ; - neuž ije se

(c) Zhotovitel předloŽí  objednateli veš keré  doklady uvedené  v Pří loze č ,.2;

(d) dojde k potvrzení jakosti Dí la na základě Kontrolní  zkouŠ ky dle obchodní ch podmí nek. -
neuŽije se

6. sPEctFlcKÉ  zÁvaa<v
Nad rámec závazkŮ obsaŽených v obchodní ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí la
zavazuje dodž ovat následuj í cí  povinnosti:

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitelje oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s výjimkou č innostÍ  specifikovaných v č l.
6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽije-li Zhotovitel k plnění  Smlouvy neho její  č ásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelŮ tvoří
Pří lohu č . 8.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, ž e niž e uvedené  č innosti bude realizovat vŽdy pří mo (uýhradně)
on sám' to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) neuŽije se

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadáuací m ří zení  splnění  č ásti kvalifikace prostřednictví m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele
vyuŽí vat pro realizaci Veřejné  zakázky, k ní Ž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze č ' 8 je moŽná pouze po předchozí m
pí semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Pří loze č . 9. objednatel nebude
tento souhlas bezdů vodně odpí rat.

6.5 Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽiti Poddodavatelé ' ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele' se neaplikují .

7. ánucní DoBA
7.1 Záruč ní  doba Dí la č iní  60 měsí ců  vy'jma cásti Dí la - vodorovné ho dopravní ho znač ení , kde

záruč ni doba č iní  36 měsí ců .

8. PoJtŠ TĚNí zHoTovlTELE
8.í  Doba pojiš tění  dle obchodní ch podmí nek skonč í  nejdří ve 3 měsí ce po skonč ení  ú č innosti

té to Smlouvy.

8.2 Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám
vč etně pojiŠ tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č inností  dle obchodní ch podmí nek je 1.000.000,- Kč  (slovy: jeden milion korun č esktých) na
jednu pojistnou událost.

8.3 Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dů vodu vyš š í  moci, Živelné
pohromy nebo zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la dle obchodní ch podmí nek je 1.000.000'-
Kč  (slovy: jeden milion korun č eských) na jednu pojistnou událost.
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9. zAJlŠ TĚNí  - NEUŽ\JE sE

10. SMLUVNI SANKCE
í 0.í  objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení

Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  Dí la stanovené m v č l. 4.3 Smlouvy a jeho
předání  objednateli k provedení  akceptač ní ho řizení , a jsou-li sjednány v Harmonogramu,
tak i v pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lč í  č ásti Dí la a jeho
předání  objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve r,nýš i 0,3o/o z Ceny Dí la za kaŽdý
započ atý den prodlení ;

10.2 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, její mi pří lohami,
relevantní mi obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí mi
orgánů  státní  správy č i samospráw, a to ve uýš i 0,3 o/o z Ceny Dí la za kaŽdý započ atý den
poruŠ ení ze strany Zhotovitele, atoaŽ do doby uvedení  Dí la do řádné ho stavu č i provedení
nápravy poruš ení  smluvní  povinnosti' Nelze-li den zahájení  poruš ení  povinnosti Zhotovitele
dle tohoto bodu jednoznač ně urěit, poč í tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednatel doruč í
Zhotoviteli pří sluš nou výzvu k nápravě poruš ení ;

10.3 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptač ní ho ří zení  nebo (ii) vad
dí la zjiš těných objednatelem při kontrole Dí la v prů běhu jeho provádění , na které  objednatel
Zhotovitele pí semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad Dí la, a to ve výš i 0,3%
z Ceny Dí la za kaŽdou vadu a kaŽdý zapoÓatý den prodlení ;

't0.4 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad, a to ve
V'ýš i 0,3 o/o z Ceny Dí la za kaŽdou vadu a kaŽdý den prodlení ;

10.5 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v č lánku 6
Smlouvy' a to ve výš i 1 % ze sjednané  celkové  ceny Dí la zakaŽdý jednotliuý pří pad poruš ení
povinnosti;

í 0.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle č lánku 11 obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
výš i 50.000 Kč  za kaž dé jednotlivé  poruŠ ení .

10.7 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele týkají cí ho pojiš tění  nebo Bankovní  záruky, a to ve \nýš i 50.000 Kč  za
kaŽdý zapoěalý den prodlení .

10.8 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není
zajiš těna smluvní pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve výš i 5.000,- Kč  za kaŽdý
započ atý den prodlení  s řádným splnění m takové  povinnosti.

10.9 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruŠ ení
povinnosti Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a
to ve výŠ i 100.000 Kč zakaž dé jednotlivé  poruŠ ení .

í 0.í 0Zhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok z prodlení  v zákonné  uýš i v pří padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  č ásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude v prodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateč né  lhů ty k její  ú hradě
stanovené  v druhé  listinné  vyzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli, její Ž dé lka č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přič emž  kzaslání  druhé  listinné  vÝzw je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  vÝzvy k ú hradě dluŽné
č ástky objednateli. Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 10 %
z Ceny Dí la.

10.í 1Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dí lo, ani jiných
povinností , závazkŮ nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
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domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  uýš i.

10.í 2Celková uýš e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotoviteli je omezena
limitem 100 o/o výš e celkové  Ceny Dí la.

í 0.í 3Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuý nevyluč uje
souběž né  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

10.í 4Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnŮ po doruč ení  výzvy oprávněné  Strany druhé
Straně k její  ú hradě. Yýzva musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která v
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

11.

'11.1

11.2

12.

12.1

12.2

í 3.
í 3.1

'|.3.2

14.

14.1

14.2

14.3

osTATNí  UJEDNÁNí

Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel od převzetí  staveniš tě aŽ do doby
protokolární ho převzetí  Dí la objed natelem.

objednatelje jiŽ od poč átku vlastní kem Dí la; jeho vlastnické  právo vzniká vytvoření m kaŽdé
souč ásti Dí la' Vš echny materiály přecházejí  do vlastnictví  objednatele vŽdy okamŽikem, kdy
jsou do Dí la zabudovány.

TRVÁNí  SMLoUVY
Smluvní  vztah zaloŽený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v pří padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

Dalš í  doby pro ukonč ení Smlouvy:

(a) neuŽije se

KoNTAKTNí Úon.ls
Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 11 té to Smlouvy'

KaŽdá Strana oznámí  bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č . 1't té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp' jeho č lenem, a zaslané ho na adresu
uvedenou v Pří loze č . 11 té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných
pozdějš í ch řádných změn). Řaon1im doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruč ovací
adresy Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě. V pří padě, Že z dů vodů
nedodž ení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke způ sobení  qmy, zavazuje se Strana,
která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou
Stranou vyzvána'

ávĚneč ruÁ u.leoruÁní

Tato Smlouva je sepsána ve č tyřech (4) vyhotovení ch, znichž  obdrŽí  objednatel tři (3)

vyhotovení  a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení . V pří padě, ž e je Smlouva uzaví rána
elektronicky za vyuŽití  uznávaných elektronických podpisŮ, postač í  jedno vyhotovení
Smlouvy, na které m jsou zaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupců  Stran.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú č innosti dnem
její ho uveřejnění  v registru smluv.

Nedí lnou souč ástí té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost

(b) Pří loha č . 2 - Podrobná specifikace Dí la
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(c) Pří loha č .

(d) Pří loha č .

(e) Pří loha č .

(0 Pří loha č '

(g) Pří loha č .

(h) Pří loha č .

(i) Pří loha č .

(j) Pří loha č .

(k) Pří loha č .

(|) Pří loha č .

3 - Harmonogram

4 - PoloŽkorný rozpoč et

5 - Vybavení  azařizení  - NEUŽIJE sE
6 - Tabulka aktivace HlM - NEUŽ\JE sE
7 - Hospodaření  s vybouraným materiálem

8 - Seznam poddodavatelŮ _ NEIJŽIJE sE
9 - Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele

'10 - Klí č ové  osoby _ NEUŽ\JE sE
11 - Kontaktní  ú daje

12 - '. ...(není -livyplněno, neuž ije se)

Podpisy následují  na dalš í  straně
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Strany tímto výslovně prohlašují,že tato Smlouva, č.smIouvy objednateIe 3122161001112,

č'Smlouvy Zhotovitele 22223, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůIi, na důkaz čehoŽ
připojují níŽe svépodpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.

stičníhoúseku, lng. František Voldřich, jednatel

na základě ěření

t
doýruvit{ *

íbr*jk."'vi' 113s' hís&B
'].l}í{] l]i.J

".i.í''s 8

.,,
T4, IU, ZU'IZ

V Praze dne

Za Zhotovitele:

DIS Praha

TECHN loG sPRÁ VA KOMU NIKAC
hi PMHY a.s

VeietrŽní 623t24, 70 m Praha 7
117
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1. Úvoottí usrRruovení
1.1 Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost (dále jen ,,obchodní

podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzaví rané  společ ností  Technická správa
komunikatí  hl. m. Prahy, a.s., se sí dlem Veletž ní  1623124,170 oo Praha 7 - Holeš ovice, lČ o:
03447286, zapsanou v obchodní m rejstří ku vedené m Městslcým soudem v Praze, oddí l B,
vloŽka 20059 (dále jen ,,objednate!"), není _liv pří sluš né  smlouvě výslovně uvedeno jinak (dále
jen'Smlouva").

1.2 Výrazy nadepsané  vtěchto obchodní ch podmí nkách s velhým poč áteč ní m pí smenem mají
uýznam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodní ch podmí nkách. Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách. Definice
obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m
souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přič emŽ v pří padě odchylek nebo rozporů  definic
má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

1.3 Pro výklad Smlouvy platí  následují cí  pravidla:

(a) odkazy na ,'č lánky", ,,odstavce" a ',Pří lohy" se vykládají  jako odkazy na pří sluš né  č lánky,
odstavce a pří lohy Smlouvy'

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoŽné m Óí sle mají  shodný význam i v jednotné m č í sle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní  dny" znamenají  odkazy na kteýkoli den, kromě soboý a neděle a
dnŮ, na něŽ připadá státní svátek podle platných právní ch předpisů  Č eské  republiky.

(d) Ustanovení -$556 odst. 2 obč anské ho zákoní ku upravují cí  krité ria výkladu Srrtlouvy se
nepouŽije. Zádný z č lánků  ani Žádný z výrazŮ pouŽitých v pří sluš né m č lánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, Kerá jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovení  $ 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a orientaci a pro uýklad
ustanovení  Smlouvy nemají  Žádný význam'

(f) odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak' Že se vztahují  na jakoukoli fi7zickou
osobu' právnickou osobu, svěřenshý fond, společ nost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizač ní  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou č i nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo 
',listinné " 

znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruč ní mi podpisy osob jednají cí ch za
jednotlivé  Strany.

1.4 V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě'

2. ZMĚNY Dí LA

2.1 Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m $ 100 odst. 1 zzvz tak, Že
změnou Dí la se rozumí  jakákoliodchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho óásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvž eni nebo odkladu realizace Dí la;
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(dále jen ,,Změna Dí la")'

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud v prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení  takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí .

2.3 Pokyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel. Pokyn kprovedení  Změny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
kprovedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení  Dí la.

2.5 Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem Vymezen ní Že) vydané ho pro kalendářní  měsí c,
ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu' jak je tento pojem vymezen ní Že.

3. CENA Dí LA A PLATEBNÍ PoDMí NKY
3.í  Cena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoitu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoč tu jsou cenami koneč nými a maximálně
pří pustnými. Týo jednotkové  ceny zahrnují  veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál, vodné , stoč né , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na vybudování , provoz, ú dž bu a vyklizení
zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, vypracování  uýrobní  dokumentace, zpracování
dokumentace skuteč né ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch, vč etně
geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel lnstitutu plánování  a
rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,,lPR Praha") ve dvojí m (2) vyhotovení , projednání
dopravní ch opatření ' zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí  (DlR) a jejich
realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky přebyteěné ho
materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš tění  bezpeč nosti
silnič ní ho provozu a zajiš tění  bezpeč nosti chodců  během provádění  prací , zajiš tění
ú klidu pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcí , zaří zení , materiálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač ení , náklady na zřÍ zení  identifikač ní  tabule na staveniŠ ti, za přejí mací  zkouš ky
a měření  parametrů  provozní  způ sobilosti a jaké koliv da|š í  náklady č i uýdaje
potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zuýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní ž e v tomto č lánku.

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, Že dojde ke změně daňouých právní ch předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijednotkotných cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  poloŽek uvedených v PoloŽkové m rozpoč tu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měření  se týká vŠ ech poloŽek (tzv. výhrada měření ). Potřeba
provedení  větš í ho, č i naopak menš í ho rozsahu prací  oproti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mů Že vzniknout z dů vodu upřesnění  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skuteč ně
provedených prací na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měření m
vš ak nesmí  být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nových prací  neobsaŽených
v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava levně vadně uvedené ho mnoŽství
poloŽky (např' chyba o řád), č i (iii) neprovedení  poloŽky č ijejí  podstatné  č ásti.
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3.2 Urč enÍ  ceny Změny Dí Ia

(a) Není -li cena Změny Dí la uvedena v pokynu k provedení  Zmé ny Dí la podepsané m
Stranami, urěí se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedení  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš ť ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu s ocenění m
obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoč tu, jeŽ je souč ástí Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoč tu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽkuly věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve uýš i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro č eské  stavební
standardy - Ukazatele prů měrné  rozpoětové  ceny na měrovou a ú č elovou jednotku
pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m spoleěností  ÚRs cz a's.,
lČ o:47115 645.

(b) Pokyny k provedení  Změny Dí la budou nedí lnou souč ástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

3.3 Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, kteý je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto ělánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura")'

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lč í
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přič emŽ
Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  vč etně vš ech
nutných podkladů  a pří loh' Na předávací m protokolu dí lěí ho zdanitelné ho plnění  musí  být
výslovně uveden den předání  a převzetí  dí lěí ho zdanitelné ho plnění  a podpisy konkré tní
osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho' V té to souvislosti se Zhotovitel zavazqe v prů běhu
realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lč í ho zdanitelné ho
plnění , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a potvzení  před vystavení m dí lč í
Faktury' objednatel se zavazuje potvrdit, resp' zamí tnout tyto doklady bez zbyteč né ho
odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(iÍ ) cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dí la Zhotovitel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti (10)
dní  po ukoněení  akceptač ní ho ří zení  doloŽené ho Předávací m protokolem doplněné ho
Soupisem prací a vš ech dohodnutých podkladů  a pří loh.

(e) Faktura musí obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona č . 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o DPH"),
zatří dění  Dí la podle klasiÍ ikace cz-cPÁ. a ú daje podle $ 435 obč anské ho
zákoní ku.

(ii) ve vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateěně podrobné  ú daje.
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva'
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(f) Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o veškeých
případných dílčíchFakturách vystavených v průběhu provádění Dílaa musí obsahovat
závěrečnévyúčtováníve vztahu k ceně díla uvedené ve Sm|ouvě.

(g) Smluvní strany souhlasí s pouŽitím faktur vystavených na základě Smlouvy uýhradně v
elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdžena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura"' Smluvní strany sjednávají, Že
věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen do

lektronicky, a to výlučněe-mailem na e-mailovou adresu:
Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ
v předchozí větě je neÚčinné.K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel

povinen vyuŽít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účelve Smlouvě,
jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinnés uýjimkou, budou-li průvodníe-mail
k Elektronické faktuře ěi Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetíZhotovitele. Elektronická faktura
musí být objednateli zaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lSDocX)' je-lito
moŽné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástídaňového dokladu, budou
zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc' Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí,obojí zaloŽené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu
zákona ě' 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějŠíchpředpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Minísterstvem
vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačníchsluŽeb. Není-li Elektronická faktura
opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí
Ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodníe-mail
k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem uýhradně z e-
mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účelve Smlouvě, jehoŽ přílohou je
Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1

Elektronická faktura v samostatném souboru a jejípřílohy v samostatném souboru
(souborech). V případě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura, zavazuje se
Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

(h) Zhotovitel je povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovních dnůod vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. objednatel je
oprávněn bez zbytečnéhoodkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje
podle písm. e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty.
Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně' nejpozději však do 17. dne měsíce
následujícíhopo měsíci, v němŽ nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit
novou fakturu, která bude splňovat veškerénáleŽitosti, obsahovat věcně správné údaje a
dohodnuté podklady a dokumenty. Doručenímnové, správně vystavené faktury, začíná
běŽet lhůtasplatnosti.

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovníúčetZhotovitele fakturovanou částku za
poskytnuté zdanitelné plnění sníŽenou o DPH, pokud ve smyslu $ 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitelje nespolehlitným plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy
na bankovní účet,kteý není správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícímdálkouý
přístup, anebo na bankovní účetvedený poskytovatelem platebních sluŽeb mimo území
Ceské republiky. Učtovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo na účet
příslušnéhosprávce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takovém případě
Zhotovitel tak není oprávněn poŽadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůčiobjednateli
jakékoliv sankce' Výše uvedený postup úhrady fakturované částky sníŽenéo DPH a
zároveň Úhrady DPH přímo na účetpříslušnéhosprávce daně je objednatel oprávněn
pouŽít rovněŽ v případě, má-li důvodně za to, Že jsou naplněny podmínw ustanovení $
109 odst. 1) Zákona o DPH.

(j) KaŽdá se Stran hradí sama svébankovní poplatky souvisejícíse splněním závazkŮ
vyplývajícíchze Smlouvy.
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(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(|) Připadne-li termí n splatnosti na den, kteý není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliŽš Í  následujÍ cÍ  pracovní  den. Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m č ástky z ú č tu objednatele.

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení  obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní .

3.4 Zádrž né  a zajiš tění

(a) Stanoví -li tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaž dé  fakturované  č ástky odeěí st
zádrŽné ,jehoŽ výš i stanoví  Smlouva. Zádrž né  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví -litak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiŠ tění  zařádné
splnění  suých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y) zajiš tění  za
řádné  splnění suých povinností  plynoucí ch zezáruky na Dí lo, a to ve formě neodvolatelné ,
nepodmí něné  bankovnÍ  záruka vystavené  renomovanou bankou se sí dlem v Č eské
republice nebo v Evropské  unii, která je splatná na první  výzvu (dále jen ,,Bankovní
záruka'').

(c) JestliŽe v dů sledku řádné ho ěerpání  nebo z jiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění  pod
sjednanou výŠ i' je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to skuteč nosti
dozví , doplnit na pů vodní uýš i.

(d) Vpří padě, ž eby Bankovní  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  uýš i dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skonč it jlž za mé ně neŽ třicet
(30) dnů ' je objednatel oprávněn ihned ěerpat Bankovní záruku v plné  uýš i. Takto ěerpaná
č ástka se pro dalš í  povaŽu1eza peněŽitou jistotu poskytnutou namí sto Bankovní  záruky.
Závazky Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou dotč eny.

(e) Poruš í -li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udž ovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  uýš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskýnout Bankovní  záruku' Dalš í  práva objednatele
z toho vyplývají cí  nejsou dotč ena.

4. oBEcNÉ  PoDMí NKY PRoVEDENí oí n
4.1 Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé č í  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem č ' 1311997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš í ch předpisů , a vyhláš kou Ministerstva
dopravy a spojů  č ' 10411997 Sb.' kterou se provádí  zákon o pozemní ch
komunikací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iii) obecnýmitechniclcými poŽadavky na výstavbu, technickými normami 1Č sN, EN) a
to i doporuč ují cí mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona č .
2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na uýrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolení m (e-li vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokynyObjednatele;

(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR)'
dodrŽovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . Vpří padě, Že oprava nebude dokonč ena vtermí nu dle DlRu,
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Zhotovitelje povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽení  (vydání )
DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli jaké koliv překáŽky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalŠ í  postup;

(d) bez zbyteč né ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuč iní , nese jako odborní k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V pří padě' Že Zhotovitel navrhuje změnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Souěástí  navrhované  změny vŽdy bude i vyč í slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např. č asouých nároků  na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení .
Povinnou souč ástí  kaŽdé ho návrhu změny je i uýslovné  sdělení  Zhotovitele, v č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoč í vá, zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodrŽet následují cí  podmí nky v pří padě' Že Zhotovitel využ í vá k provedení  ěásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vývořit a udž ovat takové  podmí nky a předpoklady' aby
objednatel mohl v souladu Se Smlouvou uskuteěňovat kontrolu č innosti
poddodavatelů , kteří  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké koli jednání  č i opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné  a
věasně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve smluvní ch vzlazí ch se suými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a
vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
poŽádání  předloŽí  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrŽeÍ  se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlč enlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelŮ za
Zhotovitelem Objednatel i ;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oč ekávat, za ú č elem ověření  jeho dů věryhodnosti, zď1mé na za
ú č elem vylouč ení  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo citlivými
ú daji č i poruŠ ení  obchodní ho tajemství . Na výzvu objednatele poskytne Zhotovitel
výsledky takové  kontroly společ ně se shrnutí m opatření , která byla př|ata za
Úč elem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi k ověření  té to
skuteč nosti.

(0 bezodkladně doruč it objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzw, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvědč ení , sdělení , č ijiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo skuteč né
poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteč nost, o které  lze rozumně
předpokládat, Že bude mí t podstatný negativní dopad na plnění  povinností Zhotovitele dle
Smlouvy.

(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvalifikač ní  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávací m ří zení , které  předcházelo uzavření  Smlouvy' Na výzvu
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.
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4.2 objetlrratel je oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přiěemž  Zhotovitel je
povinen k veš keré  souěinnosti. Na vady zjiš těné  v prŮběhu prací  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění  takouých
vad. Zhotovitelje povinen ěinit neprodleně veš kerá potřebná opatření  k odstranění  vytknutých
vad.

4.3 Pokud ěinností  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technichých iijiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do č trnácti
(14) dnů  od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a není -li to moŽné ,
š kodu finanč ně nahradit a to vš e na svů j náklad.

4.4 Zhotovitel je v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  ří zení  postupu prací , za bezpeč nost a
ochranu zdraví  vlastní ch pracovní kŮ, pracovní kŮ poddodavatelů  a ostatní ch osob podí lejí cí ch
se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu aza sledování  a dodrŽování  předpisů  o bezpeč nosti
práce a ochraně zdraví  při práci. V pří padě' Že bude objednatelem zjiš těno poruš ení
bezpeč nosti, upozorní  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteč nost.

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit z{my, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění  Dí la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmů  ve vztahu k objednateli, ať  uŽ z jaké hokoli dů vodu,
zqmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurenty;

(d) zdž et se poruš ení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, Že jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

4.6 Zhotovitel není  oprávněn přeruš it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo týo
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emŽ na kaŽdé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy Zhotovitel měl a mohl
zjistit, ž e k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem ve stavební m dení ku'

5. PoVlNNosTlVzTAHUlí cí seKPRoVÁDĚruí srnveBNí cHPRAGí
5.1 Specifické  povinnostiZhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdraví  při práci (BOZP)' hygieny, apod'

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáŽky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňují  prové st Dí lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaloŽení  veš keré  potřebné  odborné  pé č e, a souč asně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí la. Změna Dí la je mož nájen postupem dle
č lánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistí , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu obč anské ho zákoní ku,
zav azuje se Zhotovitel takovou skuteč nost objed nateli nep rod leně oznám it.

(d) Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadují -li to
právní  předpisy, tak té Že r,nýkon č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto č inností
odpoví dají cí  zázemí  v rámci staveniš tě.

(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodrŽování  projektu' technických norem,
smluvní ch podmí nek a právní ch předpisů  a rozhodnutí  státní  správy.
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(0 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjiš ť ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateč ných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě iv elektronické
podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veš keý nepouŽitelný materiál, kteý vznikl při realizaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona č ,. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalš í ch
zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli, a to iv pří padě, Že by skuteč ný objem takové ho materiálu přesahovalobjemy
uvedené  ve uýkazu tnýměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né  mnoŽství
materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve vykazu uý'měr, provede
Zhotovitel jeho přesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkouých cen pouŽitých
v poloŽkové m rozpoč tu, kteý je pří lohou Smlouvy. V pří padě, Že Zhotovitel mů Že č ást
materiálu, kteý je dle projektu označ en jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoč tu, kteý je pří lohou Smlouvy, oceniljeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz
a poplatky za uloŽení  na skládku a kteý by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, vyuŽí t at' uŽ při stávají cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci
koneč né  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení .

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urč ená osoba a jichŽ se zú č astní  objednatel, Zhotovitel
a objednatelem urěený TD' pří padně autorshý dozor, pří padně jiné  osoby urč ené
objednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš t'uje objednatel nebo jí m urč ená osoba.
Souč ástí  kontrolní ch dnů  bude prů běŽné  projednávání  postupu realizace stavební ch
prací , vč etně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti. Závé ry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanovení  Smlouvy,
mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku
objednatele uč iněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
povinen při kontrolní m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací v rozsahu urč ené m
Objednatelem.

(i) objednatel č i TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení
provádění  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Dí laz dů vodu zavinění
Zhotovitele, má Zhotovitelprávo na ú hradu nákladů  vzniklých tí mto doč asným zastavení m
provádění  Dí la, a pokud nedojde kjiné  dohodě, pak platí , Že má Zhotovitel právo na
změnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění  Dí la
objednatelem č i TD objednatele doč asně zastaveno.

(j) Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v dalš í m pracovní m postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na
pokládka jednotliuých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před
záhozem č izakrytí m, veš keré  izolace, injeKáŽe, jakoŽi dalš í m předepsaným zkouš kám,
a to nejmé ně pět (5) pracovní ch dnů  předem. Ke kontrole zakývaných
a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloŽí  Zhotovitel veš keré  výsledky o
provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů  pouŽitých pro
zakývané  práce, certifikáty a atesty. Provedení  kontroly bude dokladováno zápisem do
stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokraěuje Zhotovitel v prací ch na Dí le. JestliŽe bude objednatel dodateč ně poŽadovat
odkrytí těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při dodateč né m
odkrytí  zjiš těna vada práce č i konstrukce, hradí  náklady na dodateč né  odkrytí  a uvedení
do pů vodní ho stavu Zhotovitel. V opaěné m pří padě hradí  náklady dodateč né ho odkrytí
objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutí m lhů ý uvedené  v tomto odstavci bez
souhlasu objednatele, je povinen na ž ádost objednatele práce odkýt a uvé st do
pů vodní ho stavu na svů j náklad, i kdyŽ nebude ž ádná vada zjiŠ těna. Před zakrytí m č i
znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotograÍ ickou dokumentaci nebo videozáznam
zakývaných č ástí  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá je bez zbyteč né ho
odkladu objednateli' Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek zakrytých konstrukcí  a
vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek zajistit pří sluš nou normu nebo
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technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí . Zhotovitel Vyzve kromě objednatele
i správce podzemní ch vedení  a inŽenýrshých sí tí  dotč ených stavbou k jejich kontrole a
převzetí  a zjiš těnou skuteč nost nechá potvrdit zápisem do stavební ho dení ku' Zhotovitel
před jejich zakrytí m zajistí  geodetická zaměření , která nejpozději při protokolární m
předání  Dí la předá objednateli.

(k) Vznikne-liv prů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobení  koordinátoraBOZP, podle č ástitřetí
zákona č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteónost jiŽ vyplývala ze skuteč ností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátoraBOZP.

(l) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit itehdy, kdyŽ
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BozP, pokud byl objednatelem urč en,
plnou souěinnost ve smyslu zákona č . 309/2006 Sb. a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost a musí
mí t prohláš ení  o shodě dle zákona ě.2211997 Sb., o technichých poŽadavcí ch na výrobky
a o změně a doplnění  někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů ' Jakost dodávaných
materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem při kontrolní ch
prohlí dkách a při předání a převzetí  Dí la.

(o) Vš echnypovrchy,konstrukce,zařizovací předměty,souč ástivnitřní hovybavení ,venkovnÍ
plochy apod. poš kozené  v dů sledku stavební č innosti uvede Zhotovitel před předání m Dí la
objednatelido pů vodní ho stavu, v pří padě jejich znič ení  je Zhotovitel povinen nahradit je
novými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahdjení m pů sobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikač ní  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávací  dokumentaci
kzadávací mu řÍ zení . Stavbyvedoucí  je na pož ádání  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit Údž bu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě' kdy
taková ú drž ba překrač uje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přič emŽ v takové m
pří padě je ú drŽba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udž ovat na staveniš ti č istotu a pořádek, a to takovým
způ sobem, aby nedocházelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umÍ stění  zaří zení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(r) V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltových směsí , je Zhotovitel povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽství  asfaltor,ných směsí  nutných k realizaci Dí la v době jeho
plnění  a tuto skuteč nost na rnýzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu prokázat
výpisem ze své  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v pří padě, Že
je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltor,ných směsí  nebo smlouvou se třetí
osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku asfaltových směsí
pro realizaci Dí la;
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(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoŽnit
objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluŠ né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění ' V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, ziistí ' Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č stt 73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou směs
pouŽí t pro realizaci Dí la. odmí tne-li objednatel dodávku z dů vodu dle předchozí
věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a dodat do
Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nky minimální ch a
maximální ch teplot dle normy Č st\ zs 6121. o odmí tnutí dodávky asfaltové  směsi
a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení ku' Riziko pří padné ho
prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek asfaltové  směsi nese
Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t
k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo uýrobky, které  neodpoví dají projektové
dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, Že při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválení  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazu1e, Že veš keý dlaŽební  materiál, kteý nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem"'

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotč ených
fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

5.2 Staveniš tě
(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel potřebovat

pro realizaci Dí la prostorvětš í , zajistí sijej na vlastní  náklady.

(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako souč ást Dí la.

(c) Zařizení  staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poŽadavky
objednatele, a to vč etně projednání  jeho umí stění , jeho vytýč ení  pří p. projednání  záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich vytýč ení  a měření  vibrací  během
stavby. PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatelZhotoviteliodsouhlasenou projektovou
dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udrž ovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek a č istotu,
odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými předpisy. Po předání  staveniš tě
odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na stávají cí ch sí tí ch na
staveniš ti a v.jeho okolí  Zhotovitel.

(f) Zhotovitel je povinen dodž ovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiš tění  bezpeěnosti a ochrany zdraví  při práci a bezpeč nosti techniclcých zaří zenÍ ,
poŽární  ochran' apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou kontrolu
na pracoviš ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vat zaří zení  objednatele.
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(j) V pří padě pracovní ho ú razu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m ú razu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostní ho technika objednatele s uýsledky š etření '

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeěnosti práce a technickýchzaří zení  a bezpeěnosti provozu se
povaŽuje za neplnění  povinností Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se Smlouvou.

(|) Zhotovitcl sc zavazujo informovat objednatele g dostateěným předstihem o pohybu jiných
osob neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento pohyb
omezit nebo vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky pří padných
poddodavatelŮ a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  fyzické  osoby, jejichŽ pohyb na
staven iš ti Zhotovitel vyŽad uje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak' Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neč istot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací  a dohodou Stran, jinak do stavu pů vodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazuje, Že v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí  Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimaticlcýmivlivy. V pří padě'
Že tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrž ování  hygienických pravidel, poŽadavků  svými
pracovní ky v souladu s obecnýmizvyklostmi a platnou právní  ú pravou.

5.3 Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku

(a) Objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp.
osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč iní  záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění ve stanovené m termí nu.

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění  vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k v souladu s $ 'l57 zákona č . 183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen 

',Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  vč etně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky č .
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

(d) Záznamy o prů běhu prací ' kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební dení k na stavbě trvale pří stupný pro objednatele.

(f) Denní  záznamy budou č itelné  a objednatelje bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku'

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poěasí , odběr vzorkŮ, provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátoraBoZP stavby, a to kaŽdý den
minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(j) Po skonč ení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona'
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(k) Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a mé něprací ,
ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce vč etně jednotkových
cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k. Ví cepráce sjednané
nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou odsouhlaseny objednatelem.

(|) V pří padě, Že se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za změny č i
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě uýslovně stanoveno.

6. PoVINNosTlVzTAHUuí cí ssKPRoVÁDĚruí pno.leKTovýcHPRAGí
6'í  Souěástí  Dí la není  provedení  geologických prů zkumů , geodetické ho zaměření , polohopí sných

a uýš kopisných zaměřen í  a projektu zatí ž ení  Životní ho prostředí  (ElA).

6.2 V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnů  před uplynutí m lhů ty pro dodání  jednotlivých č ástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat objednateli pracovní  veze jednotliuých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou č í slována'
V elektronické  podobě bude pracovní  veze předána objednateli v jednom ('1) vyhotovení  na
CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovatelné  formě ve formátu
*.doc/docx, *.xls/xlsx, -.dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m ú řadu jako podklad pro řizení  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudaění ho souhlasu a objednatel poŽádá o ú pravy
pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah dohodnuté ho Dí la,
Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednatele a poskytne upravené  Dí lo objednateli
ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdž ení  takové  Žádosti. Vopač né m
pří padě se Zhotovitel provede ú pravy Dí la ve lhů tě pí semně dohodnuté  s objednatelem.

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální  vezi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiŠ těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální formě (texý MS WORD, Excel
ve formátech doc, 'xls; uýkresy V programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a formátu pdí )
na CD/DVD. Zhotovitel je vŽdy povinen pro uýkon lnŽenýrské  č innosti vyhotovit a dotč eným
orgánů m, resp. pří sluš né mu stavební mu ú řadu, předloŽit potřebný (poŽadovaný) poč et paré
Dí la v poŽadované m formátu.

6.4 Dí lo, resp. jeho č ást bude obsahovat poloŽkovy výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací '
Paré  č . 't dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat uýkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Yýkaz výměr velektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)' Na samostatné m CD nebo jiné m
přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx) uloŽen
kontrolní  poloŽkotný rozpoč et odpoví dají cí  po poloŽkách vykazu výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno uýš e' Vlastní  rozpoč ty a výkazy uýměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální  cenové  ú rovni. Stavba nebo její  č ásti, jeŽ nebude
moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáŽní ch prací v rámci cení kotných
specifikací , budou doloŽeny společ ně s poloŽkouými rozpoč ty jako ceny samostatně
sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zú č tovací  sazbou. Souč ástí
Dí la, resp. jeho č ásti bude i zpracování  provozní ch opatření  nutných k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není  povinen převzí t Dí lo, resp. jeho cást před jeho ú plným provedení m. Zhotovitel
je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jeho cást ve lhů tě dohodnuté  ve Smlouvě.

6.6 V rámci lnŽenýrské  č innosti Zhotovitel vynaloŽí  veš keré  ú silí  (zajistit, vč etně a nikoli pouze,
aby se jednotliví  ú č astní cí  Ť izení  o udělení  Povolení  vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli společ ně s dalš í mi
souvisejí cí mi dokumenty jako uýsledek lnŽenýrské  č innosti v termí nu dohodnuté m V
Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení  je Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnŽenýrské  č innosti, a
to v Mí stě plnění ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.
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i,

6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele, tninilnálně vš ak jednou (1x) měsí č ně,
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V pří padě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

6.8 Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodž ení m zákonných lhů t
pro dodání vyjádření  ěi pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch orgánů .
Přijejich nedodž ení  se Zhotoviteli prodluŽuje termí n pro dokonč ení  č ásti Dí la anebo celé ho
Dí la, a to o poěet dnů  nedodž ení  pří sluš né  zákonné  lhŮty' to vš e za předpokladu, Že
předmětný termí n je od dodž ení  zákonné  lhŮty odvislý a nedodž ení  zákonné  lhů ty nebylo
způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění  Dí la dle tohoto odstavce
dochází  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t dodatek ke Smlouvě.

7. AKGEPTAGE Dí LA

7.1 Zhotovitel předá objednateli řádně dokonč ené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvě. Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozí m pí semné m
vč asné m oznámení  objednateli před termí nem dokonč ení  sjednaným ve Smlouvě (nejmé ně
patnáct ('15) pracovní ch dnů  předem).

7.2 Dí lo je řádně dokonč eno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la v souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami vč etně
odstranění  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

7.3 Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú č asti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Ztechnické  prohlí dky bude objednatel pořizovat zápis, kteý poskýne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  ť í zení ' Přitechnické  prohlí dceZhotovitel předloŽí
objednateli ke kontrole doklady dle č lánku 7.4 obchodní ch podmí nek.
Zhotovitel poŽádá pí semně objednatele o akceptač ní  ří zení  po technické  prohlí dce.

7.4 Zhotovitelje povinen předloŽit k akceptač ní mu ří zení  ýto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluŠ ných
normách CSN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení  o shodě;

(d) dokumentaci skuteěné ho provedení  stavby (DsPs) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1)vyhotovení  na cD, UsB nebo jiné m elektronické m nosič i dat, je-li předmětem
Smlouvy stavební  č innost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

(f) geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální formě na CD, USB nebo
jiné m elektronické m nosič i dat;

(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lPR
Praha);

(h) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu;

(i) hospodaření  s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

(j) vyjádření  správců  inŽenýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí  od
jednotlivých vlastní ků  č i správců  inŽenýrských sí tí , pakliŽe jsou jimi v pří sluš né m vyjádření
poŽadovány;
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(k) dalš í  doklady uvedené  ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s kolaudač ní m
ří zení m č i předč asným uŽí vání m poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, č i jiný ú č astní k
kolaudač ní hoří zení , a to do deseti ('l0) pracovní ch dnů  od doruč ení  pří sluš né  výzvy ze
strany Objednatele.

7.5 Pokud objednatel v den akceptač ní  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále jen
,,Předávací  protokol"). Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků  se
lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-litato lhů ta dohodnuta' má se zato,Že č iní
sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-litato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že č iní sedm (7)
pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tí m byl dotč en termí n
dokonč ení  Dí la dle Smlouvy. Po odstranění  vady se Strany sejdou na r,nýzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la. Č lánek 7 se pouŽije přiměřeně.

7.6 V pří padě předěasné ho uŽivání  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahďji a
obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m uŽí vání  stavby" dle ust. $ 123 Stavební ho zákona.

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeč í  š kody nebo znič ení  Dí la aŽ do jeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s uýjimkou moŽnosti odchylné  ú pravy
obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předč asné m uŽí vání  stavby dle č l. 7.6.

7.8 Zhotovitel plně odpoví dá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniš tě aŽ do doby převzetí  Dí la objednatelem.

7.9 Vlastnické  právo kDí lu nabývá objednatel. Pro tyto ú č ely Strany sjednávají , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běŽně a postupně tak, jak je Dí lo zhotovováno. Materiály,
technologická zaří zení  a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la přecházqí  do
vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souč ástí  Dí la, přič emŽ cena za veš keré  tyto
věci je jiŽ souč ástí  Ceny Dí la. Na Žádost objednatele vystaví  Zhotovitel do pěti pracovní ch dnů
pí semné  potvzení  o tom, které  č ásti Dí la byly zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví
Objednatele.

7.10 Kontrolní  zkouš ka

(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní
zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontrolní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přič emŽ objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetí  Dí la a o její m uýsledku informovat
Zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady'

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady podle uýsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urč it, Že i přes tuto skuteč nost je Dí lo převzato a kteým z ní ž e uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽení  záruění  doby Dí la;

(iii) odstranění  vadné  č ásti Dí la vč etně stanovení termí nu k odstranění  vady.
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8. LICENCE

8.í  V rozsahu, v jaké m je plnění  ěi jahýkoliv uýsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby vč etně veš keých dí lěí ch č ástí  a
doplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  Úpravy, které  bude poŽí vat jaké koliv ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět licence"),
ujednávají  objednatel jakoŽto nabyvatel licence a Zhotovitel jakoŽto poskytovatel licence
Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednatele k výkonu práv duš evní ho
vlastnictví  ke vš em způ sobŮm už ití  pro ú zemí  celé ho světa (tj. teritoriálně neomezenou),
V neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pustné  mí ře, tj. zejmé na v jaké mkoli
mnoŽství  a V neomezené m poětu uŽití  (dále jen ,,Licence").

8.2 objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkouých práv
autorshých k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , Že po dobu plánované  doby
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Licencijednostranně vypovědět č ijinak ukonč it'
Strany se dohodly, Že ustanovení $ 2378 obč anské ho zákoní ku se nepouŽije.

8.3 Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zejmé na pak k vytváření  kopií ,
uŽí vání  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jalcýchkoliv dokumentů , listin,
náč rtŮ, návrhů , změn Dí la, programů  a dat vytvořených nebo poskytnuých Zhotovitelem
objednateli na základě Smlouvy, jeŽ poŽí vá nebo mŮŽe poŽí vat ochrany podle právní ch
předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví , věetně práva už í t Dí lo v pů vodní  nebo jiným
zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení  s jiným
dí lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, ato za ú č elem realizace, provozování ,
uŽí vání , ú drŽby, změn, ú prav, oprav a demolice Stavby nebo její ch jednotliuých č ástí . Toto
právo uděluje Zhotovitel s tí m, Že bude opravňovat také  jakoukoli osobu, která bude řádným
vlastní kem nebo uŽivatelem Stavby nebo pří sluš né  č ásti Stavby.

8.4 Zhotovitel tí mto r,nýslovně uděluje své  svolení  k veš keým změnám č ijiným zásahů m do Dí la,
zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jiným Dí lem nebo
zařadiÍ  ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho zákoní ku bez nároku Zhotovitele
na dodateč nou odměnu. objednatel je oprávněn provádět č innosti dle tohoto č lánku i
prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
pří sluš nou č ást Dí la.

8.6 objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič ů m, na kteých je Dí lo (dále také  jen

,,Hmotné  nosič e") okamŽikem předání  Hmotné ho nosič e objednateli, přič emŽ ú plata za
převod je jiŽ zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  Hmotných nosič ů  se Strany
zavazují  sepsat předávací  protokol, kteý musí  být podepsán oběma Stranami'

8.7 objednatelje oprávněn Licenci dle tohoto č lánku dále poskytnout zcela nebo zč ásti třetí  osobě
a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně, ú platně i bezú platně, vč etně oprávnění
k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení  Licence
uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy' objednatel je v takové m pří padě povinen
Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho odkladu.
Zhotovitel plně odpoví dázato, Že zhotovení m Dí la a poskytnutí m Licence k Předmětu licence
nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětů m duš evní ho/prů myslové ho
vlastnictví . Poskytovatelzejmé na prohlaš uje, Že Předmět licence nebude ž ádným způ sobem
neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch osob, řádně zajistí  a vypořádá
uŽití  veš kených předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu licence, neposkytne jaké koli třetí
osobě oprávnění k uŽití  Předmětu licence V rozporu s touto Smlouvou, tj. neposkýne jakoukoli
licenci k uŽití  Předmětu licence.

8.8 Pro vš echny pří pady, ve ktených nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dů vodů  sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , Že třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkorných práv autorských, poskytne objednateli bezú platně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence.
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9. zÁnuč Hí DoBA
9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejich uýsledky provedené  dle Smlouvy

záruku za jakost v dé lce uvedené  ve Smlouvě (dále jen ,,Zárué ní  doba"). V pří padě
projekč ní  cinnosti poskýuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvalitu projektové ho řeš ení
Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové  dokumentace Stavby
po záruč ní  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě. Pro
pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povinen bezplatně prové st odstranění
vady v Záruč ní  době.

9.2 Záruč ni doba poč í ná běž et dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí  Dí la po č ástech.

9.3 Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  poŽadavků m ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

9.4 Zhotovitel odpoví dá zavady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Záruč ní
době'Za vady Dí la, které  se projevily poZáruč ní  době, odpoví dá Zhotovitelv pří padě, Že jejich
pří č inou bylo poruš ení  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady způ sobené
nesprávným provozování m Dí la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třetí  osobou.

9.5 objednatelje povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovní ch
dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda poŽaduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.

9.6 Nejedná_li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany jinak,
Zhotovitel započ ne sodstraňování m reklamované  vady do'10 dnů  ode dne doruč ení
pí semné ho oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. JestliŽe Zhotovitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu
odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatel je povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění  vady i v pří padě, Že reklamaci
neuznává.

9.7 oznámení  o ukonč ení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poč í ná běŽet dnem předání  a převzetí  opravy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi Úč astní ky ří zení
o předání  a převzetí  opravy.

í o. NÁHRADA ÚJMY,VYŠ Š í MocA PRoDLENí STRAN
í 0.í  Náhrada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotč en nárok
objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy v plné  uýš i.

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové  ú jmy
vů č i objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteč né  š kody způ sobené  zaviněně
objednatelem a v rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluč ují  jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  Újmy a uš lé ho zisku'

(c) Zhotovitel se mů Že cásteč ně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že Újma vznikla v pří č inné  souvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na mož ný vznik té to ú jmy předem
prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu uýslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  č i vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uč inil kroky k zabránění  vzniku ú jmy č i k její mu
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zmí rnění , má objednatel prtlti Zhotoviteli nárok tta náhradu ú jmy, která tí tn objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, Ženazákladě vady Dí la dojde k realizacidodateěných stavební ch prací , vzniká
objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zv'ýš ených nákladŮ spojených s realizací
dodateč ných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby pří sluš nou vadu
Dí lo neobsahovalo. Jedná se předevš í m o náklady spojené  s pořádání m nové ho
zadávací ho ří zení , pří padné  náklady spojené  s prodlouŽení m harmonogramu dí la,
pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např. v dů sledku potřeby ěást dí la/stavby odstranit,
tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní  bourací  práce) a
ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky způ sobilosti r,rýhradně v dů sledku
poruš ení  povinnosti Zhotovitele zhotovit Dí lo bez vad.

10.2 Vyš š í  moc, prodIení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění jaké koli její  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splnění m pří sluš né  povinnosti' ani
odpovědná za $mu plynoucí  z její ho poruš ení . Pro vylouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti, její Ž splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocí  se pro ú ěely Smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to Strany. Takouými
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně:

(i) Živelné  události - zemětřesení , záplavy, vichřice atd.;

(ii) události souvisejí cí  s óinností  č lověka - např. války, obč anské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s č inností  Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, ěi krizová a dalš í  opatření  orgánů  veřejné  moci, a to zejmé na
epidemie koronaviru označ ované ho jako SARS CoV-2 (způ sobují cí ho nemoc
covlD-19, jak mů Že být virus někdy také  v praxi označ ován), a stí m souvisejí cí
existují cí  č i budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní  předpisy, správní
akty č i zásahy orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky ěi jiných států , zejmé na dle
zákona č .24012000 Sb., o krizové m ří zení  a o změně někteých zákonů , ve znění
pozdějš í ch předpisů , č i jiných relevantní ch právní ch předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánů  -zákony, naří zení , vyhláš ky atd',
vietně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak správní ,
soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná k tí Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení  právní
povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouěení  pochybností  se uvádÍ , Že za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakoŽ ani finanč ní  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace č ijiná obdobná udáIost ýkají cí  se
Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele
nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocí  je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteč né ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze po
takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil vliv vyš š í  moci na plnění  povinností  dle
Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ č tyři (4) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvyodstoupit. Na základěodstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
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tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(f) Žaana Strana není  odpovědnáza prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že í

druhá Strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku'

11. PRoHLÁŠ ENí zHoToVlTELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, Že budou platná aŽ do doby dokonč ení  Dí la:

11.'l Zhotovitelje společ ností  zaloŽenou, zapsanou a platně existují cí  podle práva Č eské  republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš keými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

11.3 Zhotovitel není  stranou ž ádné  smlouvy, která má nebo by mohla mí t jalcýkoli podstatný
negativní  vliv na jeho podní kání , povinnosti č i majetek;

11.4 v souč asné  době neprobí há ani nehrozí  Žádné  soudní , správní  č i rozhodč í  ří zení  vů č i
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho podnikání ,
povinnostič i majetek;

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámi objednateli vš echna soudní , správní  č i rozhodč í  řÍ zení
probí hají cí  nebo hrozí cí  vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

11.6 Veš keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání  o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom Žádných
podstatných skuteč ností č i okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by, pokud by byly
objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutí  objednatele uzavří t č i neuzavří t se
Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl Žádné  kroky ani nebylo zahdjeno Žádné  ří zení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci č i zahájení  insolvenč ní ho
ří zení  vů č i Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli, Že byly uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahď1eno
urč ité  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci č i zahájeni insolvenč ní ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s dů sledky,
které  způ sobí  jejich pří padné  nesplnění .

12. PoJIŠ TĚNí znorovlTELE
12.1 Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitel prohlaš uje,ž e má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí ' tak aby pojistné  plnění  nebylo
ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

(i) pojiš tění  odpovědnostiza Š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednateli vč etně
pojiŠ tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní  č inností  na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dů vodu vyš š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při rnýstavbě Dí la na pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .
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12.2 Provádění  projekč ní ch č inností

(a) Zhotovitel prohlaŠ uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění  nebylo
ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinon zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  uýš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů '

12.3 Zhotovitel není  oprávněn sní Žit uýŠ i pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

12.4 Zhotovitel je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvzení  pří sluš né  pojiš ť ovny' pří p.
potvrzení  pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci jejich
pojiš těn í  odpovědnosti.

í 2.5 Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněž
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelŮ Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali ivš ichni jeho
poddodavatelé , kteří  se pro něj budou podí let na poskytování  plnění dle Smlouvy.

13. oDsToUPENí oDSMLoUVY
13.1 objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále

v následují cí ch pří padech:

(a) zjistí -li po uzavření  Smlouvy, Že nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , ač koliv před uzavření m Smlouvy na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteónost nepředví dala ani předví dat nemohl(zejmé na nebudou-liobjednateli přiděleny
rozpoč tové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu č ást plnění ,
která jiŽ byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku doruč ení
odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vů č i Zhotoviteli bude probí hat insolvenč ní  ří zení , v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ž e majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy k č innostem, k jejichŽ
provádění je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikač ní ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhŮtě do 10 dnů  od doruč eni uýzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí  trvání
platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;

(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přič emŽ za podstatné  poruš ení  se
povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovitel
nenapraví  ani v dodateč né  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10 kalendářní ch
dnů  od vÝzw ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaŽné ho č i opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo jiné ho
smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu ukonč ení
smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;
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13.2

13.3

13.4

13.5

í 3.6

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

(i) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovení  Dí la

Zhotovitelje oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v prodlení
s ú hradou Faktury nebo její  č ástipo dobu delš í neŽ š edesát (60) dnů  a své  prodlení  nenapravil
ani na základé  předchozí  pí semné  výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro vylouč ení  pochybností  se
uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět č i jinak
jednostranným ú konem ukonč it její  ú č innost jalcýmkoliv jiným způ sobem, neŽ jaky je sjednán
ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách. Veš kerá dispozitivní  ustanovení  obč anské ho
zákoní ku umoŽňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se tí mto vyluč ují '

odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí  být doruč eno druhé  Straně.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s ú iinky ex nunc)'

Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukonč ení  Smlouvy se Strany
zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy do š edesáti (60)
dnů  od její ho zániku'

Ukoněení m od Smlouvy nejsou dotěena práva Stran na Úhradu smluvní ch sankcí  a na náhradu
Újmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho Dí la č i
ujednání  týkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř. Licence.

oÚvĚnHÉ  lNFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví rání  a plnění
Smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z plnění
Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  informace").

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní  jejich
pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné  informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění  vš eobecně známými;

(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými č i dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran, jejich zaměstnanců , poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecné  závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
orgánů  státní  správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana uýslovný souhlas'

Není -li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvzují , Že skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaŽují  za obchodní  tajemství  podle $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich
uŽiIí  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.

Strany smí  Dů věrné  informace poskytnout suým spolupracovní ků m jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, ať  uŽ na základě Smlouvy č i zákona, povinností  zachovávat
dů věrnost Dů věrných informací , a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dají za poruš ení  té to povinnosti ze strany svých spolupracovní ků  tak, jako by Smlouvu
poruš ily samy.

Zjistí -li Strana, Že doš lo nebo mů Že dojí t k prozrazení  resp. zí skání  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o té to skuteč nostidruhou Stranu a
podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu maximální mu
omezení '

Strany sezavazují  vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí  Dů věrné
informace vč etně vš ech pří padných kopií  nebo pí semně č i e-mailem potvrdit, Že tyto materiály,
resp. kopie byly znič eny.
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í 5. ZMĚNY sMLoUVY, pí seuruÁ FoRMA, oonuěovÁttí
í 5.í  Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnýmidodatky odsouhlasenýmioběma Stranamia při

dodž ení m náleŽitostí  daných zzvz, vyjma změny kontaktní ch ú dajů  Stran, pokud se týkají
adres, jmen, telefonní ch, faxouých a e - mailouých spojení , kde postač í  jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů Že namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodž ení  formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo zapoěato s plnění m'

15'2 Pro ú ěely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se uýluč ně v dále uvedených pří padech a
v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, iqí mŽ předmětem je (i) ukonč ení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho některou
ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných a/nebo
jednotliuých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m termí nu,
prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odstranění závadné ho stavu), a
to věetně uplatnění  práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy k ú hradě smluvní ch pokut
některou ze Stran, přič emŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ (iv) věetně v tomto č lánku
těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální  adresu sí dla druhé  Strany.
oznámení dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek mohou být doruč ena (i) osobně, (ii)
doporuč eným dopisem poš tou s potvzení m o doruč ení  nebo (iii) kuýrní  sluŽbou s potvzení m
o doruč ení . oznámení  dle tohoto ělánku těchto obchodní ch podmí nek budou považ ována za
řádně doruč ená rovněŽ v pří padě, kdy budou doruč ena do datové  schránky druhé  Strany
z datové  schránky Strany č iní cí takové  oznámení .

16. RozHoDNÉ pnÁvoAVýLUKY
í 6.í  Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí ěeským právní m řádem,

zejmé na pak obč anshým zákoní kem. Strany se dohodly, ž e na práva a povinnosti vyplývajÍ cí
ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodní  koupi zboŽí ,
jejichŽ vylouč ení  tato Úmluva připouš tí '

16.2 Jakykoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou platností
vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisů  Č eské  republiky, pokud
se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že mí stně pří sluš ným soudem k projednání
těchto sporů  je obecný soud objednatele.

í 6.3 Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude urěeno
jako neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú č innost nebo
nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy) platnost,
ú č innost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch podmí nek. Pro
takový pří pad se Strany zavaz$í ,Žebez zbyteč né ho odkladu nahradí neplatné , neú č inné  nebo
nevynutitelné  ustanovení  ustanovení m platným, ú č inným a vynutitelným, aby v maximální
moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné  dosáhnout stejné ho ú č inku a výsledku,
jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m, popří padě uzavřou novou smlouvu'

16.4 Strany ve smyslu s 630 odst. 1 obč anské ho zákoní ku prodluŽují  dé lku promlč ecí  doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

í 6.5 Pro pří pad uzaví rání  té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluč ují  pouŽití  s 1740 odst. 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva č i dodatek mohou být uzavřeny i při nedosaŽení
ú plné  shody projevŮ vŮle Stran.

í 6.6 Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst. 2 obč anské ho zákoní ku, resp. s 2620 odst. 2
obč anské ho zákoní ku nebezpeč í  změny okolností . Zhotoviteli tak nevznikne právo domáhat
se obnovení  jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolnostÍ  ve smyslu $ 1765 odst.
1 obč anské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zuiš ení  Ceny Dí la soudem v pří padě zcela
mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovení  $ 2620 odst' 2 obč anské ho
zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $'1766 obč anské ho
zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.
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16.7 s ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
vsouladu s ustanovení m $ 'l801 obč anské ho zákoní ku dohodly, Že pro ú č ely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a s 1800 obč anské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem.

16.8 Zhotovitel se podle $ 2000 odst. 2 obč anské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy.

16.9 Ustanovení  $ 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (započ tení  neurč itých a nejistých
pohledávek), s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí . Pro
vylouč ení  vš echny pochybností  se uvádí , ž ezávazek dle Smlouvy není  fixní m závazkem podle

s 1980 obč anské ho zákoní ku.

16.10Ustanovení  $'t932 a $1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí . Existuje-li
ví ce splatných závazkŮ vzniklých ze Smlouvy, je uýhradní m právem objednatele urč it, na jahý
závazek bude nejdří ve plněno.

16.11 Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 obč anské ho zákoní ku o své pomocné m
prodeji a ustanovení  $ 2595 obč anské ho zákoní ku o odstoupení  Zhotovitele pro nevhodný
pť í kaz nebo nevhodnou věc' Strany prohlaš ují , Že pro právní  vztah zaloŽený touto Smlouvou
se rovněŽ vyluč uje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moŽnost poŽadovat poskýnutí
přiměřené  ěásti odměny).

16.12Pro vylouč ení  pochybností Strany ujednávají , Že ke splnění  peněŽité ho dluhu podle Smlouvy
nelze pouŽí t směnku.

17. z^KAzzAPoč TENí , zlstlveNí A PosToUPENí
17.1 Zhotovitelje oprávněn zapoěí st své  splatné  inesplatné  pohledávkyvů ěi objednateli uýluč ně

na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

'l7.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů č i objednateli vyplývď1icí  ze
Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

17.3 Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a to
ani iásteč ně'

17.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s uýslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

í 7.5 objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplýva1í ci ze Smlouvy a/nebo obchodní ch
podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu Zhotovitele, avš ak
pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel č lenem.

18. Úč lrunosr SMLoUVY A REG|STR SMLUV oBJEDNATELE, coMPLlANcE DoLoŽKA
A PRoTIKoRUPč Ní  DoLoŽKA

18.1 Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č . 340/2015 sb.'
o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Smlouva v takové m pří padě
nabývá ú č innostijejí m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitelje oprávněn započ í t s plnění m
podle Smlouvy nejdří ve po nabytí  ú č innosti Smlouvy. V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva
ú č innosti dnem její ho uzavření .

18.2 Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv objednatele
(cES TSK), která je veřejně pří stupná a která obsahuje Údaje o Stranách, předmětu Plnění ,
č í selné  označ ení  a datum její ho podpis.
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18.3 Zhotovitel bere výslovně na vědomí  Etichý kodex pro dodavatele objednalele a zavazuje se
jej při plnění  té to Smlouvy dodž ovat, nebo zajistit dodÉ ování  odpoví dají cí ch povinností  ve
stejné m rozsahu na základě vlastní ho (iné ho) etické ho kodexu. To se týká jak oblasti
obecných Compliance zásad objednatele, tak i specifických poŽadavků  vztahují cí ch se
k nulové  toleranci korupč ní ho jednání  a celkové mu dodž ování  zásad sluš nosti, poctivosti a
dobých mravů .

'l8.4 Zhotovitel uýslovně prohlaš uje, Že sije vědom kontrolní ch i sankč ní ch oprávnění  objednatele
vyplývají cí ch z Compliance doloŽky a protikorupč ní  doloŽky; a Že s nimi souhlasí .

18.5 Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny v pří loze ě. 1 Compliance doloŽka, a dále
v pří loze č . 2 Protikorupění  doloŽka. obě tyto pří lohy tvoří  nedí lnou souč ást těchto obchodní ch
podmí nek. V Pří loze č ,. 1 a č . 2 těchto obchodní ch podmí nek je vyraz,,Zhotovitel" nahrazen
výrazem ,,dodavatel", výraz ,,Strany" uýrazem ,,Smluvní  strany"; uýraz ,,TSK" je shodný
s výrazem,,objednatel"'

í 9. ZAVERECNA UJEDNAN!

19.í  Smlouva obsahuje ú plné  ujednání  o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽitostech, které  Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  povaŽují  za dů leŽité  pro závaznost Smlouvy. Zádný
projev vů le Stran uč iněný přijednání  o Smlouvě ani projev vů le uč iněný po uzavření  Smlouvy
nesmí  být vykládán V rozporu s uýslovnými ustanovení mi Smlouvy anezakládáŽádný závazek
ž ádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  č i ú stní  dohody uěiněné  ve věci
předmětu Smlouvy.

í 9.2 Strany sjednávají , Že si nepřejí , aby nad rámec qýslovných ustanovení  Smlouvy byla jakákoli
práva a povlnnosti dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi Stranami č i
zvyklostí  zachovávaných obecně č i v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy, ledaŽe je ve
Smlouvě uýslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany pofuzují , Že si nejsou
vědomy Žádných dosud mezi nimi zavedených obchodní ch zvyklostí  č i praxe.

19.3 Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy věděly
nebo vědět musely, a Keré  jsou relevantní ve vztahu k uzavření  Smlouvy. Kromě ujiš tění , která
si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí t Žádná ze Stran ž ádná dalš í  práva a povinnosti
v souvislosti s jakýmikoli skuteč nostmi, které  vyjdou najevo a o Keých neposkytla druhá
Strana informace přijednání  o Smlouvě. Výjimkou budou pří pady, kdy daná Strana ú myslně
uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

19.4 JestliŽe kterákolize Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení  nebo
nedodž ení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá vzdání  se
takové  povinnosti s ohledem na její trvají cí  nebo následné  neplnění , poruš ení  nebo nedodrŽení
a Žádné  takové  vzdání  se práva nebude povaŽováno za ú ěinné ' pokud nebude pro kaŽdý
jednotliuý pří pad vyjádřeno pí semně.

19.5 Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ú č innosti jakoŽto nedí lná souč ást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú č innosti Smlouva.
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Pří loha č . í
GompIiance doloŽka do smluv s dodavateli/obchodní mi partnerv (textace smluvní ch
uiednánil:

1) Smluvní  strany se zavazují jednat takotným způ sobem a přijmout taková opatření , aby nevzniklo
při plnění  té to Smlouvy podezření  ze spáchání  trestné ho č inu, nebo aby trestný č in nebyl
spáchán. To shodně platí  pro vš echny formy ú č astenství  na trestné m č inu nebo stádia trestné ho
č inu. Povinnost se vztahuje na trestné  ciny přič itatelné  právnické  osobě dle zákona č ,' 41812011
Sb., o trestní  odpovědnosti právnických osob ařizení  proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
jako i na trestné  č iny ffzichých osob dle zákona č ' 40/2009 Sb., trestní  zákoní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů , pří padně i na zahájení  trestní ho stí hání  proti které koliv smluvní  straně
vč etně její ch zaměstnanců  podle zákonač .14111961 sb., o trestní m ří zení soudní m (trestní  řád),
ve znění  pozdějš í ch předpisů .

2) Smluvní  strany se zavazují  si neprodleně vzájemně oznámit dů vodné  podezření  ohledně
moŽné ho naplnění  skutkové  podstaý některé ho z trestných č inů  spáchaných v souvislosti
s plnění m té to Smlouvy, předevš í m trestné ho č inu přijetí  ú platku, nepří mé ho ú platkářství  nebo
podplacení , a to bez ohledu na splnění  pří padné  zákonné  oznamovací  povinnosti a nad její
rámec. Smluvní  strany se dále zavaz$í  k takové  informaci přistupovat jako k dů věrné , s výjimkou
komunikace s orgány č innými v trestní m ří zení '

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cí li Etické ho kodexu Technické  správy
komunikací hl. m. Prahy, a.s' (dále jen,,TSK"), které  jsou dostupné  pod odkazem https://www.tsk-
oraha'czy'wps/portal/rooVo-soolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na základě toho prohlaš uje,
Že má (i) zpracován vlastní  etický kodex ve stejné m rozsahu, kteý pokývá totoŽné  oblasti a
zajiš ť uje tyté Ž hodnoty a standardy chování , jaké  vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, Že
v pří padě odliš né  ú pravy převezme v dí lč í ch záleŽitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přUí má
Etický kodex TSK pro ú č ely plnění  té to Smlouvy za vlastní  a bude jeho prostřednictví m zajiš ť ovat
dodž ování  týchŽ hodnot a standardů  chování , jaké  vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí ,
Že naposledy popsané  hodnoty a standardy chování  vychází  mimo jiné  i z normy lSo
37001:2016.

4) Dodavatel se zavazuje umoŽnit TSK kontrolu a porovnání  obou eticlcých kodexů  (na straně TSK
a na straně dodavatele), pří padně prokázat, Že přl1al za svů j Etický kodex TSK, podle toho, která
varianta dle č l. 3) uýš e nastala. Kontrola dle předchozí  věly zahrnuje zejmé na, nikoliv vš ak
výluč ně, předloŽení  etické ho kodexu' pří p. dalš í ch compliance dokumentů  dodavatele, do
kteých bude mí t TSK právo nahlí Žet a pořizovat sijejich kopie.

5) Dodavatel bere rnýslovně na vědomí  a souhlasí , Že TSK je v odů vodněných pří padech oprávněna
kontrolovat dodž ování  povinností  vyplývají cí ch z Etické ho kodexu na straně dodavate|e' Má se
zato, Že odů vodněným pří padem je jaké koliv zjiš tění , které  TSK uč iní  na základě vlastní  č innosti,
z veřejně dostupných zdrqŮ, nebo i na podnět zvenč í  od třetí ch osob, které  se týkají  dodavatele
a/nebo situací s vyš š í  mí rou korupč ní ho rizika. V pří padě pochybností , jedná-li se o odů vodněný
pří pad, je rozhodují cí  názor TSK. Prověřované  skuteč nosti vš ak nesmí  být zjevně bezpředmětné
(např. ú č elově vyvolaná tendenč ní  publicita vů č i dodavateli, udání  směřují cí  vů č i dodavateli,
které  vychází  z poruš ení  dobých mravů , msý, závisti č i jiných ní zkých pohnutek atd.).
Poskytnutí  souč innosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané  TSK zahrnuje zejmé na,
nikoliv vš ak výluč ně, pí semné  č i ú stní  vyjádření  dodavatele k předmětné  záleŽitosti' V pří padě
vyš š í  mí ry korupč ní ho rizika spojené ho s předmětem té to smlouvy nebo osobou dodavatele je
moŽné  poŽadovat prokázání  implementace/existence opatření  srovnatelných se standardy
normy lso 37001 .2016' Dodavatel je oprávněn v rámci splnění  poŽadavku na poskytnutí
souč innosti předloŽit libovolné  dů kazní  prostředky.

6) V pří padě' Že dodavatel poruš í  č l' 3) té to doloŽky ke Smlouvě, kteý spoč í vá v harmonizaci
vlastní ho etické ho kodexu dodavatele dle Etické ho kodexu TSK, nebo převzetí  Etické ho kodexu
TSK dodavatelem v plné m rozsahu, zavazqe se dodavatel uhradit smluvní  pokutu ve výš i 1.000
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Kč  za kaž dý, byt i započ atý den, po kteý je v předmětné  záleŽitosti v prodlettí , a to až  do
okamŽiku splnění  jeho povinnosti.

7) V pří padě, Že dodavatelporuš í č l.4)té to doloŽky ke Smlouvě, kteý spoč í vá v umoŽnění  kontroly
splnění  harmonizace etických kodexů , nebo převzetí  Etické ho kodexu TSK dodavatelem v plné m
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní  pokutu ve uýš i 1 .000 Kč  za kaŽdý, byt' i započ atý den, po
ktcý jc v přcdmětnó nálcŽitosti v prodlení , a to aŽ do okamŽiku splnění jeho povinnosti.

8) V pří padě, Že dodavatel poruš í  č l. 5) té to doloŽky ke Smlouvě, tj' nebude při poskytování  plnění
a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývají cí  z Etické ho kodexu TSK (bez
ohledu na to, v jaké  formě je přijal)' nebo neposkytne TSK souč innost k prověření  konkré tní ho
zjiš tění /oznámení , zavazuje se uhradit smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kč zakaŽdý, byt'izapoěatý
den prodlení , po kteý poruš ení  konkré tní  povinnosti trvalo, a to až  do okamŽiku odstranění
tohoto závadné ho stavu. BudeJi se zjiš tění /oznámení  týkat skuteč ností  s vyš š í  mí rou korupč ní ho
rizika, zvyš uje se smluvní  pokuta dle předchozí  věty na dvojnásobek.

9) Sankce uloŽené  dle č l. 6 aŽ 8 té to doloŽky ke Smlouvě mezi sebou lze sč í tat, ato aŽ do chví le
splnění  povinností dodavatele, kterou zajiš ť ují , nebo do zániku Smlouvy odstoupení m ze strany
TSK' Souč et sankcí  uloŽených dle ěl. 6) aŽ 8) té to doloŽky vŠ ak nesmí  ve své m souhrnu překroč it
jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

10)V pří padě, Že dodavatel bude své  povinnostidle č l. 3) aŽ 5) té to doloŽky ke Smlouvě poruš ovat
závaž ně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněna odstoupit od Smlouvy bez dalš í ho.
ZávaŽným poruš ování m se rozumí  naplnění  skutkové  podstaty korupění ho, nebo i jiné ho
trestné ho č inu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li uŽ za něj pravomocně odsouzen), pří padné
i jiné  zcela bezohledné  jednání  rozporné  se zásadami a hodnotami Etické ho kodexu TSK.
Dlouhodobým poruš ování m povinností  dle té to doloŽky ke Smlouvě se rozumí  nesplnění
konkré tní  povinnosti v trvání  nejmé ně 30 kalendářní ch dnů , a pokud by š lo o skuteč nosti s vyš š í
mí rou korupč ní ho rizika, tak nejmé ně '15 kalendářní ch dnů . opakovaným poruš ování m
povinností  dle té to doloŽky ke Smlouvě se rozumí  nesplnění  konkré tní  povinnosti v nejmé ně
třech paralelní ch pří padech, a pokud by š lo o skuteěnosti s vyš š í  mí rou korupění ho rizika, tak ve
dvou paralelní ch pří padech. Právo na uhrazení  smluvní  pokuty ve prospěch TSK nebo právo
náhrady š kody způ sobené  TSK tí mto není jakkoliv dotč eno.

11)Smluvní  strany se zavazuji a prohlaš ují , Že splňují  a budou splňovat po celou dobu trvání
Smlouvy, její Ž nedí lnou souč ástí  je tato doloŽka, veš kerá krité ria, standardy chování  a hodnoty,
které  ve své m souhrnu vyplývají  z Etické ho kodexu TSK.
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Pří loha č . 2
Protikorupč ní  dolož ka do smluv s dodavateli/obchodní mi partnerv í textace smluvní ch
si@0:
1) Smluvní  strany se dohodly, Že při plnění  té to Smlouvy budou vŽdy postupovat č estně a

transparentně a potvzqí , Že takto jedna|y i v prů běhu zadávací ho fí zení  l vyjednávání  o
Smlouvě, resp. Že takto budou jednat po celou dobu ú č innosti té to Smlouvy.

2) Smluvní  strany shodně prohlaš ují , Že neposkýnou, nenabí dnou ani neslí bí  ú platek jiné mu nebo
pro jiné ho v souvislosti s obstarávání m věcí  obecné ho zdjmu ani neposkytnou, nenabí dnou ani
neslí bí  ú platek jiné mu nebo pro jiné ho v souvislosti s podnikání m suým nebo jiné ho, a ž e
neposkytnou, nenabí dnou ani neslí bí  neoprávněné  uýhody třetí m stranám, anije nepřijmou nebo
nevyŽadují '

3) V té to souvislosti se Smluvní  strany zavaz$í  neprodleně oznámit dů vodné  podezření  ohledně
moŽné ho jednání , které  je V rozporu se zásadami podle té to doloŽky ke Smlouvě a mohlo by
souviset s uzavření m té to Smlouvy nebo její m plnění m.
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i.

Pří loha ě,. 2 - Podrobná specifikace Dí la

Předmětem akce je realizace dvou mí st pro přecházení  v ulici Výletní  a Mezi Domy, která
spoč í vá ve sklopení  obrub a doplnění  hmatových prvků  pro nevidomé .

Souč ástí  Dí la je dále:

- realizace dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo)'

- Vypracování  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (DsPs) a její  předání
Objednateli,

- zajiš tění  zaměření  skuteěné ho provedení  stavby, vč etně odevzdání  tohoto zaměření
na IPR Praha,

- zajiš tění  umí stění  informač ní  tabule MHMP, dle vzoru přiloŽené ho kzadání  výzvy,
doplněné  o QR kód odkazují cí  na popis stavby na www.tsk-praha.cz



DIS Praha s.r.o.
Dudkova 135, Praha 9

HARMONOGRAM VYSTAVBY

BBP Zahrádecká

týden

1 2 3

přípravnépráce' Dlo

bourání' zemní práce, Írézování

pokládka obrub

pokládka konstr.vrstev a ZD

pokládka asfaltů a ZD

Dokončovacípráce, dopravnÍ značení,úklid

VDZ plastem - dokončenípo vyzrání nového asfaltu, za vhodných technologických podmínek

zahájení:

dokončení

Vypracoval : lng. František Voldřich

28.09.2022

po zveře'jnění SoD v registru smluv

í7 kalendářních dnů od zahá|ení

-
tl{rfl ll,l o nrreývr!. rr|
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REKAPITULACE STAVBY
K d: 19082022
Stavba: BBP Zahrádecká

KSO:
Mí sto: Praha

Zadavalel

Uchazeč :
DIS Praha s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 19.8.2022

lČ :
DlČ

63674505
cZ:63674505

Zpracovatel: 1Č :

DlČ

Poznámka.
Soupis prací je sestaven s vyuŽití m Cenové  soustavy ÚRs. potozry, které  pochází  z té to cenové  soustavy, jsou ve sloupci'Cenová soustava'
označ eny popisem 'cs ÚRs' a rovní  p í sluš né ho kalendá ní ho pololetí . Veš keré  dalš í  informace vymezují cí  popis a podmí nky pouŽití  těchto
poloŽek z Cenové  soustavy, které  nejsou uvedeny p í mo v soupisu prací , jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky'urs.cz.

Cena bez DPH

lČ :
DlČ

lČ :
DlČ

DPH základní
sní Žená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
499 862,39

0,00

499 862,39

V š e daně
104 971,10

0,00

Cena s DPH v czK 604 833,49

Strana 'l z 21
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ srRvaY A soupIsŮ pnncí
Kd:

Stavba:

Mí sto:

Zadavatel
Uchazeč :

19082022

BBP Zahrádecká

Praha

DIS Praha s.r.o.

19.8.2022

Cena bez DPH [czK] Cena s DPH Í czK]Kd Popis

Náklady stavby celkem

so 100 BBP V letní
SO 101 BBP Mezi Domy

oN VRN ostatní  nákIady _ vedlejš í  rozpoětové  nákIady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

499 862,39

281045,97
132 316,42

86 500,00

604 833,49

340 065,62
160102,87

104 665,00

Typ

STA
STA

STA

Strana 2 221



KRYGÍ  LIST souPlsu PRACÍ
Stavba:

BBP Zahrádecká
Objekt:

so 100 - BBP V letní

KSO:
Mí sto: Praha

Zadavatel:

Uchazeč :
DIS Praha s.r.o

Projektant

Zpracovatel

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní Žená

Gena s DPH

CC-CZ:
Dalum: 't9.8.2022

IC:

DlČ :

lČ :
DlČ :

lČ :
DlČ :

lČ :
DlČ :

63674505
c263674505

Základ daně
281045,97

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

28',1045,97

V š e daně
59 019,65

0,00

340 065,62v czK

stÍ ana 3 z 21
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REKAPITULAcE Č lenĚní  soUPlsU pnncÍ
Stavba:

Objekt:
BBP Zahrádecká

so 100 - BBP V letní

PrahaMí sto:

Zadavatel:
Uchazeč : DIS Praha s.r.o.

K ddí lu_Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní  práce

5 - Komunikace pozemní

9 - ostatní  konstrukce a prace, fourani

997_Pesunsutě

998-Pesunhmot

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.8.2022

Gena celkem [CZK]

28í  045'97

281045,97

72232,90

92251,48

47 763,16

61372,74

7 425,69

stÍ ana 4 z21



Stavba:

Objekt:

souPts PRAGí

BBP Zahrádecká

so 100 - BBP V letní

Praha

Online PSC

3 K t13107130

Mí sto:

Zadavatel:
Uchazeč : DIS Praha s.r.o

pČ  Typ Kd

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní  práce

1 K 111111101 odstranění  travin a rákosu

Online PSC

2 K 113107121

Popis

ruč ně travin pro jakoukoli plochu V rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.8.2022

MJ Množ ství  J.cena [cZK] cena celkem [czK] cenová

281045,97

281045,97

72

K 113107143

Online PSC

Online PSC

hftps://podminky.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/1111 11101

na vzdálenost do 3 m nebo s
vrstw do 100 mm

https://bodminkv.urs. cz/item/Cs URS 2022 02/173107 127

''konstÍ ukce vysprávky chodní ku s asÍ altov m krytem"
"vybouráni stáVají cÍ  vrstvy ze š těrkodrtě v tl. 100 mm" 10+30
souč et
odstranění nebo krytfr ruč ně s p emí stění m hmot na skládku na do3mnebos
naloŽení m na dooravní  orost edek z betonu orosté ho' o tl' Vrstvv do 100 mm
httos://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/773107730

''konstrukce vyspÍ ávky chodní ku s asfaltov m kMem"
"vybouráni stáVají cí  Vrstvy betonu v tl. 100 mm'' 10+30

odstranění  podklad nebo kryt ruč ně s p emí stění m hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/173107743

''konstrukce vysprávky chodní ku s asfaltov m krytem"
"vybouráni stávají cí  vrstvy asfaltu v tl. 'l00 mm'' 10+30
souč et

l;rL

m2

xrol 9.90

249,00

370,00l"

40,m0

40,000

40,m0

40,000

40,m0

29,70 cs ÚRs 2o22o2

I 950,00

cs ÚRs 2o22o2

cs ÚRs 2o22o2

26 440,00661 .00

14 8C0,00

5 K 113154122

Online PSC

K 113154124

Online PSC

7 K 113201112

hftDs://oodmink .uí s.cz/item/cs URs 2022 02/113154122

''konstrukce ploš né  opfavy z asÍ altobetonu"
"nová vozovka V mí stě staré  vozovky"
"fré zováni asfaltu vozovky v tl. 40 mm" 6
souěet
Fré zování  ž ivič né ho podkladu nebo krytu s nalož ení m na dopravní  prost edek plochy do 500 m2 bez p ekáŽek

lv tr49e p1q|rg !í iky p qs 0,5 m dg '1 rn' tlouš t'ky Vrstvy 100 mm
https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/1731 54124

"fré zováni podkladu'' 36

m2 6,000

6,m0

"l 36,000

36,m0

I 2,000
'12,000

m0

22BO,OO cs ÚRs 2o22o2

í 4 334'00 cs ÚRs 2o22o2

Souč et 36'm0
Ýytrnáni ooruo s vybourání m lož e, s p emistění m nmoi na sruoŘu na vzoalenoEdo í m nebo s natojenim ni - '
dooravní  orost edek silnič ní ch leŽatÝch 

KlaoKu na Vzoalenosl oo '' m IIEUU s ttdu4gllllll llo m 12,000

https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/173201 172

''boufaci práe _ obrubní ky"
''odstranění  silniění  kam. obÍ uby ve vozovce'' 'l2

SoUč et

399.00

Online PSC

Strana 5 z 21
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PCTyp Kd

8 K 113202111

Popis

Vytrhání  obrub s vybourání m lož e, s p emí stění m hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s naloŽení m na
qopEYÚ pjqgt|eqek 4. kraj n í k nebo obrubn í kl:l
httos://oodmink .uÍ 5.cz/item/cs URs 2022 02/173202171

''bourací  práce - obÍ ubní ky"
''odstranění  kam. krajní ku'''l2+10
souč et

Úprava pláně vyrovnání m v š kov ch rozdí l strojně v hornině t í dy těŽitelnosti l, skupiny 1 aŽ 3 se zhutnění m

htt6://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/18 1951 1 12

''konslrukce vozovky a chodní ku Vč ' rozš í  eni pod obruby'' 40
souč et

Komunikace pozemní

I;i
MnoŽství

22,OOO

22,OO0

?2,qog

40.000

40,000
40,000

34,000
341009

34,000

34,000

94.00!

47,OOO

J.cena ICZK]

71,60

Cena celkem [CZK]

I 575,20

Cenová soustava

cs L,Rs 2022 02

MJ

I

'10

i1

12

13

14

Online PSC

K 181951'112

Online PSC

D5
K 564851011

Online PSC

W

K 56712211R

W

K 577134111

Online PSC

K 573111í 1R
W

K 577143111

Online PSC

Podklad ze š těrkodrti Š D s rozprost ení m a zhutnění m plochyjednotlivě do 1oo m2, po zhutnění  tl. '150 mm

hftps://oodminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/564851011

''konslrukce chodniku z asÍ altobe{onu''
"š těrkodď Š DA tl. 150 mm'' 7,25+26,75
souěet
Ěooxtao ze směsi stmelené  cementem sc bez dilatač ní ch spár, s rozprost ení m a zhutnění m sc c 8/1o
l), po zhutnění  tl..í 00 mm
''konstrukce chodní ku z asfaltobetonu''
"SC C 8/10 tl. 100 mm" 26,75+7,25
souč et

(KSC

Asfaltov beton vrstva obrusná Aco 1 1 (ABs) s rozprost ení m a se zhutnění m z nemodifikované ho asfaltu V
prlhq š i ky d9 9 m t . l, po zhutnění  t!, 4q Fm
hftB://pod inkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/577734771

''konstrukce ploš né  opravy vozovky z asÍ altu''
"Aco 1 'l + 50/70 í . 40 mm" 1 1+36
souěet

Post ik infiltrač ní  Pl zasfaltu silnič ní ho s posypem kamenivem, V mnoŽství  0,50 kg/m2
''konstrukce chodní ku z asfaltobetonu''
"inf. postnk C 60 BP 3 tl. 0,50 kglm2" 26,75+7,25
"konslrukce ploš né  opravy vozovky z asfaltu"
''inÍ . Post ik c 60 BP 3 tl. 0,50 kg/m2'' 1 1+36
souč et
Ástaitov1i beton vrstvá obrusná Aco 8 (ABJ) s rozprost enÍ m a
Iprqlqš iixy Eq 9 m, po zhutnění  tl' 50 mm
https://podminky.uts.cz,/item/Cs URS 2OZ2 O2/57tU3 I 11

''konstrukce chodní ku z asÍ altobetonu"
'ACO I 50/70 tl. 50 mm" 26,75+7,25
Souč et

se znutné ní m ž nemodifikované ho asfaltu v

,Kladení  dlaŽby z betonov ch zámkov ch dlaŽdic komunikací  pro pěš í  ruč ně s lož em z kameniva těŽené ho
nebo drcené ho tl. do 40 mm, s vyplnění m Spár s dvojit m hutnění m' vibrování m a se smetení m p ebyteč né ho
materiálu F kr4!i9a tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
https://oodminkv.u s.cz,/item/Cs URS 2022 02/5962111.10

''hmatové  prvky pro nevidomé ''
''relié fní  dlaŽba tl. 60 mm" 6,25
souěet
l,aPzn' zámková tvaru l základní  pro nevidomé  196x161X6omm barevná
6'25-'l 

'03 
'P epoč tené  koeÍ icientem mnoŽství

ostatní  konstru kce a práce, bourání
Vodorovné dopravní  znač ení  st í kané  barvou vodí cí  č ára bí lá š í  ky 250 mm p eruš ovaná základ^i
https://podminkv' uí s.cz'/ite /cs URs 2022 02/975127 127

"v7b" 18
Souč et

I

m2

I"| '"ryi

m2

34,000 838,00

34,000
34,000

1 o32,oo cs ÚRs 2022 02

?2251!18 _

7 412,oo cs ÚRs 202202

í 0 982'00

32 806-00 cs ÚRs 202202

4 779,00

28 492,oo]cs Úns zozz oz

2 456,25 cs ÚRS 202202

5324,23 cs ÚRs 202202

25,80

218,

323,00m2

698,

47,000
47,000

m2 81,OOO 59,00

34,000

ool

47,000
81,000

15 K 596211110

m2

m2

L

Online PSC

W
16 M 59245222 m2

6,250
6,250

6,438i
6,438

6,250

1 8.000

'18,000

18,000

393,00

827,OO

D

17 K 915121121
Online PSC
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eČ  ryp K d

18 K 915221122

Online PSC

19 K 915223121

Online PSC

20 K 916231113

Online PSC

M 59217010

22K 916431'112

Online PSC

23 M 59217041

24 K 916991121
Online PSC

W

25 K 919112222

ontine É sc

Popis

Vodorovné  dopravní  znač ení  st í kan m plastem vodí cí  č ára bí lá š í  ky 250 mm p eruš ovaná retrorefbxní

prvky pro z na pozemní ch komunikací ch a komunikací ch pro pěš í  Vodicí  linie na

l 
preclsdq š !i!y]Zs m !!
https://podminky.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/9152 23121

osazení  chodní kové ho obrubní ku betonové ho se z í zení m loŽe, s vyplnění m a cementovou
maltou lež elé ho s boč ní gpěIolJ z betonu . do lož e z betonu orosté ho
ht'!P:/!?o!!ryj! kv. u rs.cz/i ten/c1 

=U!s 
2022 D2 /9 1É } 31 1 1 3-

MJ Množ ství  J.cena [czK] Cena celkem [C7K]

92 t,60m '18

9,

15,000

15,300

1,480

1,480

22,OOO

22,OOO

22,OOO

6,800

6,800
6,800

163,200

1 63,200
'163

7,990
7

191,760

,20

;:-te;

1g4,OO

3 630,00

66,60

52,50

13,30

17

5 373:OO]

l

1".

cenová soustava

uRs2022oi2

obru bn í  k betonov , zah rad n í  p Í  rodn í
oSazení  betonové ho bezbarié rové ho

lssní  spětqq
https://podminkv.urs.c2/item/s URs 2D22 02/916431112

betonov, bezbarié rov p Í m

https ://podminkv. urs.cz/item/Cs URS 2022 02/9169971 21

''nové  obrubniky" 37"0,04
souč et

hftÉ : //Dodminkv.urs.c2/it /Cs URs 2022 02/979712222

"asÍ altoVá zálivka + koml]rka" 22
souč et
Utěsnění  dilatač ní ch spár
Eátěrq 9 těslicjm plq]|ile!Í |
hftps://oodninkv. urs.cz,/item/Cs URS 2022 02/979122721

"asÍ altová zálivka + komť lrka'' 22
souěet

krytu nebo

hfrps://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2022 02/997221 567

''kamenné  obÍ uby " 3,48+4,51
Souč et
Vodorovná doprava suti bez
z9pqqqtÍ '] !I!1 pgs ] km
httbs://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/997227569

7,59.24
souč et

š edá 5oox5ox15omm

obrubní ku s lož em betonov m tt. tso mm rilozná š irra

kostek z betonu prosté ho

400 mm s

podkladu hloubky p es 50 do 100 mm

hrub m urovnání m z kusov ch mate.iál , na

nátoEni, áte se stozenim a s trruu m P í platek k ceně za kaž d dalš í

I'l

m

m

m

m

'l'

cs uRs 2022 u.

cs Úns 2022a2

uRs 2022 62

Úns zozz oe

4 353,36

5 372,40 cs ÚRs 2o22o2

'1 656,60 cs ÚRs 202202

ÚRs zozz oz

cs ÚRs 202202

61 74

cs ÚRs 202202

2170,56 cs uRs 2022 g2

cs ÚRs 202202

3 2i9,92 cs Úns 202202

dilatač ní ch spár v Živič né m krytu vytvo ení  kom rky pro těsní cí  zálivku š í  ky 'l5 mm, hloubky 25 mm

26 K 919122121
:

Online PSC

Online PSC

Online PSC

Online PSC

Online PSC

zálivkou za tepla v cementobetonové m nebo krytu adhealí ho
pod té !!V!9!, !r9 !o!!uj|!y c]irv 1q !ri!!t hlg!!!y 25 mm

:
27 l K 919735112 |Rezání  stávají cí ho ž ivič né ho

Online PSC hftps://podminky.urs.cz/item/Cs uqs 2022 02/91 9735112

'' ez styč né  spáry'' 22
Souč et

P esun sutě

hftos://bÓdmí hk .urs.cz/item/Cs URs 2022 02/997227 551

"kamenivo" 6,8
souč et

doprava suti
'l kmoes1km

https://Bod inkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/997227559

6,8-24
Souč ei
Vodorovná doprava sutr oé ž  nátozé ni, áÉ  se ilo'ění m á š

22
22

,000
,000

D 997

2A K 997221551 doprava suti bez nalož ení , ale se sloŽení m a s hrub m urovnání m ze sypk ch materiál , na
doí km

oež  nátozeni, áĚ se slož ení m á s hruo m uŇnanim pripntex x cenďzá xaáy oatš í  i29 K 997221559

30 K 997221561
iyzdále1rg9t do !'!'m

997221569

doprava vybouran ch hmol bez naloŽení , ale se sloŽení m a s hrub m urovnání m na
K

3 910,00260,00

75,3022,OOOm

21)1,6097,80

357,00

473,0159,207,990t

997221571

Slrana 7 221

do

'l9l .760

717,00 22278,62 cs ÚRs 2022g2

il:



PČ

33

34

35

36

37

38

Typ Kd
Online PSC

K 997221579

Online PSC

K 997221861

Online PSC

W

K 997221A73

Online PSC

W

K 997221875

Online PSC

D 998

K 9982251'11

Online PSC

K 99A225194

Online PSC

Popis

https://Dodminkv'uÍ s.cz/ikm/cs URs 2022 02/99722757 1

"Živice"'í  2,64+0,552+8,28
"pod. beton" 9,6
Souěet
Vodorovná doprava vybouran ch hmot bez naloŽení , ale se sloŽení m a s hrub m urovnání m na vzdálenost
P í platek k cgně za kaž d dalš í  t aapcěaly 1 km p es 1 km
hftB://podminkv.urs.cz/item/6 URS 2022 02/997227579

3',t,o72'.24
souč et
Poplatek za ulož ení  stavební ho odpadu na recyklač ní  skládce (skládkovné ) z prosté ho betonu do
Ketelgs! sqpqq poq k deln ]7 q1 q1
htt6://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/99722 186 1

"beton" 9,6
souěet
Poplatek za ulož ení  stavební ho odpadu na recyklač ní  skládce (skládkovné ) zeminy a kamení  zat í děné ho do
Ketalqgq oqp?dq pgd k dem l7 05 04
htt6://podminkv.urŠ .cz/ilem/Cs l')Rs 2o2 2 o2/gg72 2187 3

"kamenivo" 6,8
souěet
Poplatek za uiož é ni stávební ho odpadu na recyrláč ni sitáocé lsruoxovnei astaltoveno bez obsahu dehtu
zat í {ě@lp!o{q!9togq odpaQ! pgQ kQdem 17 93 o2
hftE://podminkv.uts.cz/itffi/Cs URS 2022 02/997221a75

''Živ!ce'"í  2,64r0,552+8,28
souč et

P esun hmot
P é š Ún hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitick m betonov m nebo ž ivič n m dopravní
vzdálenost q9 200 ryl laké koliv qé lky objektu

P í platek k ceně

https://podminkv.uÉ .e/item/cs URs 2022 o2/99822s194
'14,052-10

Souč et

MJ MnoŽství  J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

745,728
745,728

9,600

9,600
9,600

6,800

6,800
6,800

21,472

21,472
9,600

31,072

745,728 22.70

200,00

76,70

41.8O

00320

16 928'03 cs ÚRs 202202

í  920.00 cs LJRS 2022 02

2176.00 CS URS 2022 02

11 809,60 cs ÚRs 2022 02

7 425!69

1 551'95 cs ÚRs 2022 02

5 873,74 CS URS 2022 02

2'1,472
21,472

I

20,234

140,520

1 40,520
140,520

Strana E z 21



KRYGí  LlsT soUPlsU PRACí
Stavba:

BBP zahrádecká
Objekt:

so í 0í  - BBP Mezi Domy

KSO:
Mí sto: Praha

Zadavalel:

Uchazeč :
DIS Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základnÍ
sní Žená

Gena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19.8.2022

63674505
c263674s0s

lČ :
DlČ :

IC:

DlČ :

lČ :
DlČ :

lČ :
DlČ :

Základ daně
132316,42

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

132316,42

V š e daně
27 786,45

0,00

í 60 í 02'87v czK

Strana 9 z 21
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REKAPITULAcE Č unĚní  soUPlsU pnncí
Stavba:

Objekt:

BBP Zahrádecká

SO 101 - BBP Mezi Domy

PrahaMí sto:

Zadavatel:
Uchazeč : DIS Praha s-r.o

K ddí lu-Popis

Náklady stavby celkem

HSV _ Práce a dodávky HSV
1 - Zemní  práce

5 - Komunikace pozemní

9 - ostatní  konstrukce a práce, bourání

997-Pesunsutě

998-Pesunhmot

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.8.2022

Cena celkem [CZK]

132316,42

132 316,42

30 468,00

27 600,86

42 071,10

27 111,13

5 065,33

strana í 0 z 21



SOUPIS PRAC!
Stavba:

BBP Zahrádecká
Objekt:

so í 01 - BBP Mezi Domy

Mí sto: Praha

Zadavatel:
Uchazeč : DlS Praha s.r.o.

PČ  Typ K d

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

661,00

370,00

19.8.2022

MJ Množ ství  J.cena [czK] cena celkem [cZK] Cenová sous:ava

132316,42

132 316,42

,q0D1
I K1

i

o HSV Práce a dodávky HSV

hftw://podminkv. urs.e/itu/Cs URS 2022 O2/1 13707721

"konstrukce vysprávky chodní ku s asfallov m kMem''
''vybourání  stávají cí  vrstvy ze š těÍ kodrtě v tl. 100 mm" 10r10
Souč et

1 1 3107130

13107 121
ku na vzdálenost do 3 m nebo s
tl. vrsivv do 100 mm

ku na Vzdálenost do 3 m nebo s
í 00 mm

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
00 do 150 mm

l;rl ";,e;,1

20,000

m2 20,000

20,000

hftB://podminkv.urs.cz/it /CS URS 2022 O2/7137O773O

"konstrukce vyspÍ ávky chodní ku s asÍ altov m kMem''
''vybouránÍ  stávají cí  vrstvy betonu v tl. 100 mm" 10+10
souč et

kryt ruč ně s p emí stění m hmot na
Živič n'ich. o tl. vrstw o es 1

hfr6://oodminkv.urs.e/itffi/cs uqs 2022 o2/1 13707143

''konslrukce vysprávky chodní ku s asfaltov m kÍ ytem''
"vybourání  stávajicí  vÍ stvy así altu v tl. 100 mm'''l0+í 0
souč et

00

13 220,00

ÚRs zozz oz
l

lcs
Online PSC

K cs ÚRs 2022

Online PSC

3K 113107 143 l:'l 20,000

20,000

7 430
-t-'

oolcs
l

ÚRs zozz oe

Online PSC

4 K 113201112

Online PSC

5K 113202111

20,000

20,000
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
20,000

71,60

25,80

nas na

htt$://podmink .urs.cz/itffi/cs uRs 2022 02/173207772

''boufací  práce - obrubniky''
''odstranění  silnič ní  kam' obÍ uby ve vozovce'' 10+10
souěet
Vytrhání  obrub s vybourání m loŽe, s p emí stění m hmot na skládku
dopravní  prost edek z krajní kť r nebo obrubní k stojat' ch

hftx//Dodminkv.uÍ s.cz/it /cs URs 2022 02/181951112

''konstrukce vozovky a chodní ku vč . rozš i ení  pod obruby'' 20
souč et

3m s na

na Vzdálenost do 3 m nebo s naloŽení m na

m

m

m2

cs ÚRs 2022

1 432,00 cs ÚRs 202202

htt6://podminkv.urc.e/itffi/cs uRs 2022 02/113202177

''bouracÍ  práce - obÍ ubní ky"
''odslranění  kam. krajní ku'' 1 0+10
souč et

6 K í  8't 951 1 12 Uprava pláně vyrovnání m v š kov ch rozdí lť l strojně v hornině t í dy těŽitelnosti l, skupiny 1 aŽ 3 se áutnění m

Online PSC

Online PSC

D5
s rozprost ení m a zhutnění m plochyjednotlivě do 100 m2, po zhutnění  tl. 150 mm7 K 56485101 1

stÍ ana 11 z21

m2 14,000 218,00

516.00 cs ÚRs 202202

il:



eČ  ryp K d Popis

https://Bodminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/564851011

"konstrukce chodní ku z asfaltobetonu"
''š těIkodrť  Š DA t|. 150 mm" 14
souč et
Podklad ze směsi stmelené  cementem sc bez dilatač ní ch spáÍ , s rozprost enÍ m a zhutnění m sc c 8/10 (Ksc
l)' po zhutnění  tl. 'l00 mm
''konstrukce chodní ku z asfaltobetonu"
"SC C 8/10 tl. 100 mm" 14
Souč et

Post ik infiltrač ní  Pl z así altu silnič ní ho s posypem kamenivem, v množ ství  0'50 kg/m2
''konstÍ ukce chodní ku z asfaltobetonu''
"inÍ . postik c 60 BP 3 tl. 0'50 k9/m2'' 14
souč et

10 K 577143111 Asfaltov beton vrstva obrusná ACo 8 rÁsj) J rozproš tié Áim áse zhutnění m z nemodifikovaneno astaitu v
Iprqhq š jily d9 9 m, po zhutnění  tl. 50 mm

MJ MnoŽství  J.cena [cZK] cena celkem [cZK] cenová soustava

I K 56712211R

9 K 57311111R

Online PSC

Online PSC

Online PSC

I

m2

m2

m2

m2
L

I 4,000
14!900

14,000

'14,000
'14,000

14,000

14,000
1 4,000

6,000

1,000
I,000

6,000
6,000

6:180
6,180

323,00

685,00

11,30

597,00

260,00

80,00

961,00

4 522,

685,00

203,40

00

14,000
14,000

, 1o,go. is ooy rr.prl

práce, bourání
í znač ky základní  Velikosti do '1 m2 objí mkami na sloupky nebo konzoly

a komunikací ch pro pěš í

I rus i,oool 268 ool

11732,00 uRs 2022 02

393,00

I

23 cs ÚRs 2o22o2

827,oo 5 110'86 cs ÚRs 2022 02

42 071,10
536,00,CS URS 2022 02

598,00 598,0o cs Únszozzoz

451,00 451,oo csÚnszozzoz

3171oo] 317199 cs ÚRs zozz oz

tat,oo cs

11 K 59621 1110

https://oodminkv.uí s.cz/itefr/cs URs 2022 02/577143171

''konstrukce chodní ku z asÍ altobetonu''
"ACO I50/70 tl. 50 mm" 14
souČ et
Kladení  dlaŽby z betonov ch zámkov ch dlaž dic komunikací  pro pěš í  ruč ně s lož em z kameniva těŽené ho
nebo drcené ho tl. do 40 mm, s vyplnění m spár s dvojii m hutnění m, vibrování m a se smetenÍ m p ebyteč né ho
materi4u na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
hftDs://Dodminkv.urŠ .cz/item/Cs I'lRs 2022 02/596271770

''hmatové  prvky pro nevidomé ''
"relié fní  dlaŽba tl. 60 mm'' 6
souč et

dlaž ba zámková tvaru l záktadní  pro nevidoÁté  1 g6x1 61X6Omm baievná
6"1,03 'P ePoč tené  koeÍ icientem mnoŽství

58,00m2

12 M 59245222

D9
'1s K 914111111

Online PSC

14 M 40445619

15 M 40445650

ostatní  konstrukce a
MontáŽ svislé  dopravn
hftps://podminkv. uts.Ez/item/Cs URS 2022 02/9141 11711

izá\azové , p í kazové  dopravní  znač ky B1-B34, C1-15 soomm
'sDz - 828' 1

souč et

dodatkové tabulky E7' E12' E13 500x300mm
"sDz - E1 3" I
Souč et

Montáž  sloupku dopÍ avnÍ chznač ek dé lky do 3'5 m do betonové ho ákladu

sloupek pro dopravnÍ  znač ku Zn D 6omm v 3,5m

]Vodorovné  dopravní  znač ení  st í kané  barvou vodí cí  č ára bí lá š í  ky 25o
hftď://Dodminkv.urs.c2/item/cs URs 2o22 o2/g15121121

httB://pÓd inkv.urs.cz/ite /Cs URs 2022 o2/97s2 71 122

lorié niaeni prvrv pro návioomďz ptasií ná pozemnich komunikací ch

Ip echodu š í  ky í 70 mm

1,OOOt)kus

kus

kus

m

ir1t
m

L9M).
1,000
1,000

1 oooi16

17

18

19

20

21

22

23

K 914511111
Online PSC

M 40445225

K 915121121
Online PSC

R 915211122

Online PSC

K 915223121
l

Online PSC

K 916231 1 '13

online Pš C

Vodicí  linie na

1,OOOI

18,OOO

18,000

8,500

5,000

5.100
l

20,000

Cs ÚRs 2022 02

lcs uns 202202 
I

mm p eruš ovaná ákladní

dopravní  znač ení  sÍ  í kan m plastem dělí cí  č ára š í  ky'l25 mm p eruš ovaná bí lá retroreflexní

M 59217010

hftB://Bodminkv.urs.cz/itffi /cs URs 2022 02/91 5223721

osazení  chodní kové ho obrubní ku netonoveno se z í zení m lož e, s vyplnění m a zat ení m spár cementovou
maltou leŽaté ho s boč ní  opěrou z betonu p!99lé ho- 49LoŽ9 z belqnq prqsté hq
htt6://Bodminkv.us.cz/it /CS URS 2022 02/916231113

oirubnix betonov zahradni p í rodni š edá 5oox50x15omm m

osazení  betonové ho bezbarié rové ho obrubní ku s loŽem betonov m tl. 150 mm loŽná š í  ka do 400 mm s 
m

uoč ní  opěro9

02

5 o74,5o cs ÚRs 202202

3oo,oolcs Úaszozzoz

408,00 cs ÚRs 202202

cs ÚRs 2022 02K 916431112

stÍ aÍ a 12 z21

19 220,OO



pČ  ryp Kd

https://pod ihkv.!í s.cz/ite /cs URs 2022 02/916991721

''nové  obÍ ubní ky'' 25*0,04

919112222 Řezání  dilatač ní ch spár v Živič né m krytu vytvo ení  komť rrky pro těsní cí  zálivku š í  ky í 5 mm, hloubky 25 mm

MJ Množ ství  J.cena [CZK] cena celkem [cZKl cenová soustava

20,400 194,00 3 957,60',

m3 1,000 3 630,00 3 e30, oo cs ÚRs 202202

1,000
000

m

20,000

Popis

Online PSC

24 M 59217041

25 K 9'l6991 í  21

Online PSC

26K

obrubní k betonov' bezbarié rov' p Í m

20*1 '02 'P epoč tené  koeÍ icientem mnoŽství

L"z" Ň oo.uniLl xr"inixy neoo ouruuy. orái"nni"n kostek z betonu prosté ho

https://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2022 02/919172222

''asfaltová zálivka + kom rka'' 20
souč et

27K 919122121 Utěsnění dilatač ní ch spár álivkou za tepla v cementobetonové m nebo Živič né m krytu vč etně adhezní ho
nátěru s těsnicí m profilem pod záliylgc-pa !q!!!rlLÚly 1!!!!]]'hlqt&!y 25 ryl!!
hfrps://bodninkv.urs,cz/item/Cs URS 2022 02/919122721

''asfaltová zálivka + kom rka'' 20
souč et
-28 K 919735112 Rezání stávají cí hoŽivič né hokrytu nebo podkladu hloubky p es 50 do 100 mm
httDs://podmink .uÍ s.cz/ite /cs URs 2022 D2/919735112

" ez styč né  spáry'' 20
Souč et

29 K 966006132 odstranění  dopravní ch nebo orientač ní ch znač ek se sloupkem s uloŽení m hmot na vzdálenost do m m nebo s
nalož ení m na dopravní  prost edek, se zásypem jam a jeho zhutnění m s betonovou patkou

Online PSC

Online PSC

Online PSC

Online PSC

m

m

ool 
".I

l

Online PSC

K 966006211

Online PSC

D 997

31 K 997221551
.l
Online PSC

32 K 997221559

vzdálenost do20m

20,000 66,60

20,000

20,000 97,80

20,000
20,000

1,000 454,00

2,000

3,400

1 ?32, Úns zozz oz

1 956,00 cs ÚRs 202202

oo454, cs ÚRs 202202

118

hftÉ ://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2022 02/966006732

oostraněni [oemontaz) svisl ch dopravní ch znač ek s odklizení m materiálu na skládku 4a
nebo S nalož ení m na doprav!í  Eogliedc!:e 9qqpq 9!9qp!Ůt!9!o ko!4L
httos://oodminkv' uí s.Q/ite /cs IJR' 2022 02/9660062 17

P esun sutě
doprava suti bez naloŽení , ale se sloŽení m a s hrub m urovnání m ze sypk ch materiálť r, na
dolkm

https://podmink'uí s.cz/item/cs URs 2022 02/997221551

"kamenivo" 3,4
soUč et
.Vodorovná doprava suti bez naloŽení ,
z3p9Ěa!y 1 km pes 1 km
htt6://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 02/9972 21 559

3,4"24
souč et

27 111,13

52,50 178,50 CS URS 2022 02

59,30

l

3,400

áre se sozenirn a s nruoym urowranim e iptater x cerlě za kaŽd dalsl- | t 
-.-*tr- _'.'

81,600

]!j^1". ÚRs zozz oz

cs ÚRs 202202í  506'0075.3020,000

VodoÍ ovná
vzdálenost
hfrps://podminkv.urs.tz/item/cs URs 2022 02/997227561

"kamenné  obruby '' 5,8+4,1
souč et

doprava suti bez naloŽení , ale se sloŽenÍ m a s hrub m u
do'1

na

a s hrub m urovnání m P í platek k ceně za kaŽd dalš í  i

na

z
81

9,900

9,S00

237,600

237,600
237

12,040

59,20

17,00

586,08 cs ÚRs 2022

4cBg,2o cs ÚRs 202202

33 K 997221561

34 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez
započ at 1 km p es 1 km

naloŽení ' ale se sloŽení m

Online PSC

Online PSC hfrps://podminkv.u.s.cz/item/Cs URS 2022 02/997227569

9,9-24

35 K 997221571 doprava vybouran ch
1km
hftps://podminkv. urs.czlitem/Cs URS 2022 02/997221 571

''Živice" 6,32+0,92
"pod. beton" 4,8
souč et

hmot bei naioieni' ate š e

il

Online PSC

as
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4,800
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PCTyp Kd Popis

Vodorovná dopiava vybouran ch hmot bez nalož eni, ale se slojení m
Lpiiplaek ts seně e lsid dq!$í  i z4poč 4l í  km p es 1 kryl
httÉ ://oodminkv.urs' cz/item/cs URs 2022 02 /997221 579

12,O4"24

a s hrub m urovnání m na vzoáÍ é Áost

monolitick m betonov m nebo ž ivič n m dopravní

MJ Množ ství J.cena [CZK]

288,960 22,70

Cena celkem [CZK]

6 559,39

cenová soustava

cs ÚRs 20220236

37

38

39

40

41

K 997221579

Online PSC

W

K 997221861

Online PSC

K 997221873

Online PSC

W

K 997221875

Online PSC

D 998

K 99A225111

ontin; Psc

K 998225194

online Pš c

souč et
Poplatek za ulož ení  stavební ho odpadu na recyklač ní  skládce (skládkovné ) z prosté ho betonu zat í děné ho do
Katalogu odpadr] pod k dem 17 o1 01
http5://podminkv.urs.Ezlitem/Cs URS 2022 02/997227867

"beton" 4,8
souěet
Poplatek za uloŽení  Stavební ho odpadu na
Kalalo ! q{pqdť r pod k dem 17 05 04
httos://podminkv.ur5.cz/í tem/cs URs 2022 02/997221873

"kamenivo" 3,4

recyklač ní  skládce (skládkovné ) zeminy a kamení  zat í děné ho do

Soucet
Poplatek za uloŽení  stavební ho odpadu na recyklač ní  sxláoce 1š xiáJrovné iáš táttové nobez obsahu dehtu
zat í děné ho dg Katelogu odpadť r pod k dem'17 03 02
htt6//oodfr inkv.urs.cz/í tem/cs URs 2022 o2/997221a75

'Živice' 6,32+0,92
souěé t

288,960
2q9rs60

t 4,800 960,00 cs ÚRs zozz oz

'l o88,oo]cs Úaszozzoz

3 982,00 cs ÚRs 202202

4,800
4!809

3,400

200.00

320,00

76,70

41,80

3,400
3/90

7,240

7

t

5so,oo
L

7 ,240
,240

I 6,1 86

P esun hmot
P esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,

]vzqátenqs! Q9 !00 q jqké ko|!v Eé !ky objektu
Lttps://oo!?j4l!u,_-u!+!!!Pf ry91_u!L2022o2/ss822':11]!
P esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva' monolitick m betonov m nebo ž ivič n m P í platek k ceně

]za 4Vě]Š eI' pre!!'l' p es yymg1e4qq nejyQ!$i doprqyní  Vzdálenost do 5000 m
https://podminkv.urs.czlitem/Cs URS 2022 02/998225194

9,1 48-1 0
Souč et

5 065,33

I 241,47

3 823,86

cs ÚRs 202202

cs uRs 2022 0291,480

91,480
s 1 .480

slÍ ana'l4 z21



KRYGÍ  LlsT souPtsu PRACÍ
Stavba:

BBP Zahrádecká
Objekt:

oN VRN - ostatní  náklady - vedlejš í  rozpoětové  náklady

KSO:
Mí sto Praha

Zadavalel:

Uchazeě:
DIS Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní Žená

lGena s DPH

CC-CZ:
Datum; 19.8.2022

63674505
c263674505

lČ :
DlČ :

lČ :
DlČ :

lČ :
DlČ :

lČ :
DlČ :

Základ daně
86 500,00

0,00

Sazba daně
21,OOo/o

15,OOo/o

86 500,00

V Š edaně
18 165,00

0,00

í 04 665'00v czK

Strana í 5 z 2í
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Stavba:

Objekl:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRAC!

BBP Zahrádecká

oN VRN - ostatní  náklady - vedlejš í  rozpoč tové  náklady

PrahaMí sto:

Zadauaiel
Uchazeč : DIS Praha s.r.o

K ddí lu-Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

VRN1 - Pr zkumné , geodetické  a projektové  práce

VRN3 - Za izeni staveniš tě

VRN4 - lnŽen rská č innost

VRN6 - Územní  vlivy

VRN7 - Ptovozní  vlivy

VRN9 - ostatní  náklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.8.2022

Cena celkem ICZK]

86 500,00

86 500,00

26 500,00

15 000,00

I 000,00

6 000,00

28 000,00

3 000,00
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SOUPIS PRACI

BBP Zahrádecká

oN VRN - ostatní  náklady - vé dleiŠ í  rozpoč tové  náklady

PrahaMí sto:

Zadavatel:
Uchazeč : DIS Praha s.r.o.

PČ  Typ K d

Náklady soupisu celkem

Stavba:

Objekt:

o VRN

D VRNI
K O122o3oOO

Online PSC

Online PSC

K 013254000
Online PSC

D VRN3
K 030001000

onliná psc

D VRN4
5 K 043154000

Online PSC

6 K 045002000
Online PSC

o VRN6
060001 000

Online PSC

D VRNT

Online PSc

9 K 072103022
Online PSC

D VRNg

K 091003000

Online PSC

K o7ooo1ooo Provozní  vlivy

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

l,ggo 1o ooo,oo] 10 c00,00 cs ÚRs 2o22o2

19.8.2022

Popis MJ Množ ství  J.cena [czK] cena celkem [czK] cenová Soustava

86 500,00

86 500,00

kpl 1,000

kpl 1,000 I 000,00 cs ÚRs

1

2

2

7K

K o123o3ooo |é á"a"1"t9 práce p V stavbě 
-_

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

-P{'4!qnng' geodetické  a pro1eklgve pragg

|Geodetické  prác: p i provádění  slavby
hft6://podminkv. urs.e/item/Cs URS 2022 O2/o1 22o3OoO

Dokumentaceskuteč né ho provedení  stavby
hftps://podminky. urs.e/item/Cs URS 2022 o2/o732S4oOO

Za izeni staveniš tě
í  staveniš tě

hfrps://podminkv.urs.cy'item/Cs URS 2022 O2/O30OO1OOO

č innost
Zkouš ky hutnicí
httos:/ odntnkv.

] 
Ko!lp!e!9č nl 1loordinač ní  č jnnost
https://podminkv.urs.e/item/Cs URS 2022 O2/045OO20OO

Územní  vlivy
Územní  vlivy
http5://podmí nkv. ur5.cz/item/cs URs 2022 02/060001000

Provozní  vlivy

l

-l02

kpl

kpl

kpl

kpl

15 0D0,00
kpl 1,ooo 15 ooo,oo 15 C ÚRs zozz oz

I 0D0,00

-_@
1,OOO1 ? 3 C00,00 cs ÚRs 202202

6

1.000 6 C00,00 cs uRs 202202

28 000,00
kpl l,ooo] 6 ooo,oo 6 coo,oo cs ÚRs 202202

kpl 1,000 22 oOO,OO i 22 (r00,00

3

htď://oodminkv'urs.cz/it /cs URs 2022 o2/o70oo1ooo

Ž"r'st9"1grn ye"1* nr"nr,t" oro
hft6://oodminkv.urs.cz,/item/Cs URS 2022 O2/D727o3o22

oglat4j niklqly

I
ostatní  náklady bez rozliš ení

I C00,00

5 000,001,000

6 000,00

10

hftDs://Dodminkv.uÍ s.cz/item/cs URs 2022 o2/o97oo3o@

slÍ ana 17 z21
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Struktura ú dajů , formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je slož en ze zálož ky Rekapitulace stavby a zálož ek s názvem soupisu prací  pÍ o jednotlivé  objekty ve formálu xlsx' Kaž dá ze zálož ek piilom obsahuje

ješ tě samostatné  sestavy vymezené  orámovaní m a nadpisem sestavy'

Rekapitulace slavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objeKů  stavby a soupisů  praci.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujicí  předmět veřejné  zakázky na stavební  práce' KSo' Cc-cz, cz-cPv, cz-cPA a rekapitulaci

Temí nem ''uchazeč '' (resp' zhotovitel) se myslí  ''ú ěastní k zadáVací ho ří zení '' ve smyslu zákona o zadávánÍ  Veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace obieKú  stavby a soupisú  prací  je uvedena rekapitulace stavební ch objektů , inž enýrských objeKú ' provozní ch soubolů ,

vedlejš í ch a ostatní ch nákladů  a ostatní ch nákladú  s rekapitulací  nabí dkové  ceny za jednotlivé  soupisy prací ' Na základě ú daje Typje mož né

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací  pro daný ob'ekt:

STA Stavební  objekt pozemní

lNG Stavební  objekt inž enýrský

PRo Provozní  soubor

VoN Vedlejš Í  a ostatní  náklady

osT ostatní

soupis soupis prací  pro daný typ objektu

soupis pací  pÍ o jednotlivé  objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu prací ' Rekapitulace Ěleněni soupisu praci' soupis prací . za soupis prací  mů ž e být povaŽován

i objekt stavby v pří padě' ž e neobsahuje podří zenou zakázku'

Krycí  list soupisu obsahuje rekapitulaci informací  o předmé tu veřejné  zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby' infomaci o zařazé ní  objektu do KSo,
cc-cz' cz-cPv, cz'cPA a rekapitulaci celkové  nabidkové  ceny uchazeč e za aktuální  soupis praci.

Rekapitulace č lenění  soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací  ve vš ech ú rovnÍ ch č lenění  soupisu tak' jak byla tato č lenění  použ ita (např.

stavební  dí ly, funkĚní  dí ly' pří padně jiné  č lenění ) s rekapitulací  nabidkové  ceny'

soupi5 prací  obsahuje polož ky veš keďch stavební ch nebo montáž ní ch prací ' dodávek materiálú  a služ eb nezbýných pÍ o zhotovení  stavební ho objektu'

inž enýrské ho objektu' provozní ho souboru, vedlejš í ch a ostatní ch nákladů .

Pro polož ky soupisu prací  se zobrazují  následují cí  infomace|

PČ  Pořadové  ěí slo poloŽky v aktuální m soupisu

TYP Typ polož ky| K _ konstrukce' l/1 - materiál' PP _ plný popis' PSc - poznámka k souboru cen, P - poznámka k polož ce, W - výka výměr

Kód

Popis

MJ

Množ ství

J.cena

Kód polož ky

zkrácený popis polož ky

Měmá jednotka polož ky

|VnoŽství  v měmé  jednotce

Jednotková cena polož ky. zadaní  mů ž e obsahovat namí sto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž ' jejichž  souč et definuje

J.cenu polož ky.

celková cena polož ky daná jako souč in množ ství  a j.ceny

Pří sIuš nost polož ky do cenoVé  soustavy

Cena celkem

cenoVá soustaVa

Ke kaž dé  poloŽce soupisu prací  5e na samostatných řádcí ch mů ž e zobreoval'.

Plný popis poloŽky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz Výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný ú daj ve sloupci Kód' jedná se o definovaný odku, na Keď se mů Že odvolávat výkaz výměr zjiné  poIož ky'

Metodika pro zpracování
Jednotlivé  sestavyjsou v souboru provázány. Editovatelné  pole jsou zvýrazněny ž lutým podbaruení m' ostatní  pole neslouž í  k editaci a nesmí  být jakkoliv

modiÍ ikovány'

LJchazeč  je pro podání  nabí dky povinen vyplnit Žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeě v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeě vyplní  svů j název (název subjeKu)

Pole lČ  a DlČ  v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč  vyplní  svoje lČ  a DlČ

oatum v sestavé  Rekapitulace stavby _ zde uchazeč  vyplní  datum vytvoření  nabí dky

J'cena = jednotková cena v sestavě soupis pÍ ací  o maximální m poč tu desetinných mí st uvedených v poIi

- pokud sestavy soupisů  Prací  obsahuji pole J'cena' měla by být vš echna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný ú daj pro polož ku soupisu

V pří padě' ž e sestavy soupisú  prací  neobsahuji pole J.cena' potom Ve vš ech soupisech prací  obsahují  pole:

- J.materiál _ iednotková cena materiálu

- J'montáŽ - jednotková cena montáŽe

Uchazeě v tomto pří padě by měl vyplnit Vš echna pole J'materiál a pole J.montáž  nenulovými kladnými ěí slicemi. V pří padech' kdy polož ka

neobsahuje Žádný materiál je pří pustné ' aby pole J'materiál bylo vyplněno nulou' V připadech, kdy polož ka neobsahuje ž ádnou montáž  je připustné ,

aby pole J.montáž  bylo Vyplněno nulou. obě pole - J.materiál' J.Montáž  u jedné  polož ky by Vš ak neměIy být vyplné ny nulou.



Rekapitulace stavby

Název
atributu

Povlhný Popls Tvp Max. poč et
znaků(A/N)

Kód

Stavba

Mí sto

Datum

KSO

cc-cz
cz-cPv
cz-cPA
Zadavatel

tČ

DlČ

Uchazeč

Prcjektant

Poznámka

Sazba DPH

základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kód stavby

Název s[avby

Mí sto stavby

Datum Vykonanóho aYPortU

Klasifi kace stavební ho objeKu

String

String

String

natP

stÍ ing

střing

stňng

String

String

String

String

String

String

String

eGSazbaDph

Double

Double

Oouble

Oouble

20

120

50

15

15

20

20

50

20

20

50

50

společ ný slovní k pro veřejné  zakiázky

Klasifikace produkce podle č inností

zadavatel zadaní

lČ  zadavatele zadaní

DlČ  zadavatele zadaní

UcheeĚ veřejné  zakiizky

Prcjektant

Poznámka k zadání

Rekapitulace sazeb DPH u polož ek soupisů

Základna DPH urč ena souč tem celkové  ceny z polďek soupisů

Hodnota DPH

celková cena bez DPH za celou stavbu. sč í tává se ze vš ech listú .

celková cena s DPH za celou stavbu

Rekapitulace objektů  stavby a soupisů  Prací
Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Tvp t\Áax. poč et
znaků

Kód

Stavba

Mí sto

Datum

Zadavatel

Prcjektant

tJchazeč

Kód

objektu, soupis pÍ acÍ

Cena bez DPH

Cena s DPH

TyP

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí Í á se z Rekapitulace stavby

Kód objeKu

Název objektu

cena bez DPH za daný objeK

cena spolu s DPH za daný oblekt

ryp zakázky

String

String

String

Date

String

String

stÍ ing

stÍ ing

String

Double

Double

eGTypZakazky

20

120

50

50

50

50

20

'120



Krycí  list soupisu

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Tvp Max. poč et
znaků

Stavba

Objekt

Soupis

KSO

cc-cz
cz-cPV
cz-cPA
Mí sto

Zadavatel

t'Jchazeč

Prcjektant

Poznámka

Sazba DPH

základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Přebí rá se 2 Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

Kód a název soupisu

Klasifikace stavební ho objeKu

KlasiÍ ikace stavbenÍ ch děl

SpoleĚný slovnik pro veřejné  zakázky

Klasifikace produkce podle č inností

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebií á se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu pracÍ

Rekapitulace sazeb DPH na polož kách aktuální ho soupisu

základna DPH urč ena souč tem celkové  ceny z Polož ek aktuální ho soupisu

Hodnota DPH

cena bez DPH za daný soupis

cena s DPH za daný soupis

String

String

String

Stňng

String

String

String

String

Stí ing

String

String

String

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

120

20 + 12Q

20 + 120

'15

15

20

20

50

50

50

Rekapitulace č lenění  soupisu prací

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Tvp Max' poč et
znaků

Stavba

Objekt

Soupis

lVí sto

Datum

Zadavatel

Prcjektant

Uchazeč

Kód dí lu _ Popis

Cena celkem

N

N

N

N

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebí rá se z Krycí ho listu soupisu

Kód a název objektu, přebí rá se z Krycí ho listu soupisu

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Kód a název dí lu ze soupisu

Cena celkem za dil ze soupisu

String

String

String

String

Date

Shing

Sking

Stňng

String

Double

120

ZO + 12O

20 + 120

50

50

50

50

20+ 100



ts

Soupis prací

Název
atributu

Povinný Popis Tvp Max. poč et
znaků(A/N)

Stavba

Objekt

Soupis

lV í sto

Datum

Zadavatel

Prcjektant

lJchazeč

PČ

Tvp

Kód

Popis

ItJ

lrnož ství

J.Cena

Cena celkem

cenová soustava

p

psc

pp

DPH

Hmotnost

3uť

Nh

il

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Přebí rá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

Přebí Í á 9e z Krycí ho listu soupisu

f|řobí ró oo ! Kryoí ho liotu ooupiou

Přebirá se z Krycí ho listu soupisu

Přebí Í á se z Krycí ho listu soupisu

Přebí rá se z Krycí ho listu soupisu

Přebí É  se z Krycí ho listu soupisu

Pořadové  ěí slo polož ky soupisu

Typ polož ky soupisu

Kód polož ky ze soupisu

Popis polož ky ze soupisu

Měmájednotka polož ky

Množ ství  polož ky soupisu

Jednotková cena polož ky

cena celkem vyč í slena jako J.cena * Množ ství

zařeeni polož ky do cenové  soustavy

Poznámka polož ky ze souPisu

Poznámka k souboÍ u cen ze soupisu

Plný popis polož ky ze soupisu

Výka výměr (figura, výÉ z' výměra) ze soupisU

seba DPH pro polož ku

Hmotnost polož ky ze soupisu

sUť  puluž ky Zc souplsu

Nomohodiny polož ky ze soupisu

sÍ ing
String

String

String

Date

String

String

String

Long

eGTypPolozky

String

String

stÍ ing

Double

Double

Double

stÍ ing

Memo

Memo

lVemo

Text,Text,Double

eGSazbaDPH

Double

Doublé

Oo!ble

'120

20 + 12O

20+ 12O

50

50

50

50

1

20

255

10

50

20, 150

Datová věta
Tvo větv Hodnota V'ýznam

eGSazbaOPH základní

sní ž ená

nu|ová

zákl. přenesená

sní ž . přenesená

základní  seba DPH

sní ž ená sazba DPH

Nulová sebá DPH

základní  saba DPH přenesená

sní ž ená sa.ba DPH přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

Stavebni objekt

ProvoznÍ  soUbor

lnž enýrský objekt

Vedlejš í  a ostatní  náklady

ostátni náklady

eGTypPolozky 1

2

4

Polož ka typu HsV
Polož ka typu PsV
PoloŽka typu lV

PoloŽka typu osT



přÍloha ě.7

Hospodaření s vvbouranÝm materiálem - základní podmínkv postupu Zhotovitele

't) Zhotovitel a objednatel jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření
s vybouraným materiálem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat
v souladu s následujícímizásadami, vyplývajícímiz interního pracovního postupu
objednatele - Hospodaření s vybouraným materiálem.

2) Při předání staveniště, nejpozději však '1 týden před zahdjením odvozu materiálu ze
staveb do skladu objednatele, bude předán do oddělení hospodářské správy, B0ZP a
Po odpovědné osobě zajišťujícíagendu skladu vybouraného dlaŽebního materiálu
podepsaný ,,Protokol o likvidaci dlaŽebního materiálu". Dnem jeho podpisu přejímá
zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele.

3) Vedoucí skladu objednatele je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu,
jejÍchŽ pokynů jsou povinni uposlechnout pracovnícizhotovitele, a která mj.:

- určujemísto uloŽení očištěnýchdlaŽebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad
jejich mnoŽství (pokud není provedeno váŽení), určuje znečištění,případně
pomíchání(max. do 5 %)

_ u kusového materiálu, kromě určenímísta uloŽení, zabezpečuje jeho přepočítání,
příp. přeměření a uloŽení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle
jednotlivých druhůa kvality v souladu se zásadami obsaŽenými v Místnímřádu
skladu. Práce zajiŠťujípracovníci Zhotovitele s vyuŽitím svých zařízenía
příslušnéhonářadí.

4) Sklad objednatele vystavuje na kaŽdou dodávku materiálu doklad - příjemku.

5) Proces s odvozem dlaŽby je ukončen:
- odsouhlasením formuláře ,,Vyúčtovánílikvidace dlaŽebního materiálu" - akceptuje se
90o/o vytěŽnosti, tj. 10oÁ ztratné. Případnévyššíztráty se řešíformou náhrady škody
v ceně chybějícíhomateriálu uvedeného v,,Protokolu" (viz bod 2) a ceníku, ktený je
součástípracovního postupu (viz bod 1),

- bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v ,,Protokolu o předání a převzetí
stavby".

6) Pracovníci Zhotovitele, pohybujícíse ve skladu s vědomím pracovníkůskladu, musejí být
proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními
ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takouý pracovník je povinen se
seznámit s Místnímřádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen
ho bezpodmínečnědod žovat.

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je Zhotovitel povinen sdělit svému
případnémupoddodavateli.

9) Dotazy, příp. dalšípodrobnosti zodpovía upřesní odpovědná osoba objednatele
endu skladu vybouraného dlaŽebního materiálu na telefonním čísle



Příloha č.9 _ Vzor písemnéhosouhlasu ohledně poddodavatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem VeletÉní1623124' Holešovice, 170 00 Praha7
lČo|03447286
DlČ:CZ03447286
Zapsaná v obch edeném Městskýrrr soudeltl v Ptaze' oddíl B, vl. 20059
kterou zastupují ředitel investičníhoúseku, na základě pověření
(dále jen,,objed

tímto uděluje

DIS Praha s.r.o.
se sídlem Dudkova í35, Letňany, í99 00 Praha 9
lČo:63674505

(dále jen,,Zhotovitel")

ve smyslu článku 6.4. Smlouvy o dílo na stavebnÍ práce uzavřené dne [o] mezi objednatelem a
Zhotovitelem

V Praze dne [o]

áva komunikací hl. m. Prahy, a.s.
ředitel investičníhoúseku

souhlas

v tom smyslu, Že Zhotovitelje oprávněn v rámci plnění Díla dle uýše uvedené Smlouvy o Dílo zadat'
svému poddodavateli _ [o], nar./lČo: [o], bytem/se sídlem [o] práce v následujícímrozsahu:

lol

-1-
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Příloha č.1í - Kontaktní údaje

Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončeníčijakékolivdalší
komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

.
Korespondenční VeletrŽní 1623124, 170 00 Praha 7 - Holešovice

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončeníčijakékolivdalší
komunikace ohledně této Smlouvy je:

lng. František Voldřich

telefon:
e-mail:
korespondenčníadres 199 00 Praha 9

3. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně objednatele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejícíchs prováděním Díla jsou:

Korespondenčníadresa: VeletrŽní 1623124, 170 00 Praha 7 - Holešovice

4. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejícíchs prováděním Díla jsou

lng. František Voldřich

telefon:
e-mail:
korespondenčníadresa: Dudkova 135, Letňany, 199 00 Praha 9

Kontaktní údaje na hlavního stavbyvedoucího

Hlavním stavbyvedoucím je lng. František Voldřich - kontaktní údaje výšev bodě 4.

6. Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci

Elektronické faktury mohou být objednatelizasílány nýhradně na adresu:

mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy:

5
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