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MLľu ll, 436 0i Limnm Smlouva o dílo č. KT/12133/22

na realizaci stavby
,,V2108 Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově"

uzavřená podle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

{dále jen Občanský zákoník, nebo ,,OZ")

Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:
Datová schránka:
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
ČISIO účtu:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Datová schránka:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Město Litvínov
Ing. Michaelou Sloviakovou, vedoucí OIRR
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s., Litvínov
0000921491 l 0100
8TYBQZK

INELSEV Servis s.r.o.
Ing. Josefem Reiszem, jednatel společnosti
Záluží 1, 436 70 Litvínov
61327603
CZ 61327603
KB, a.s.
3402100227/0100
Ing. Josef Reisz
pnjq7zk
+420 476163 152

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor
objednatele): Ing. Michaelou Sloviakovou, vedoucí odboru investic a regioná|niho rozvoje, Bc. Dušan

, vedoucí oddělení investic, jana jůnglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, referenti odboru
investic a regioná|ního rozvoje.

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Jan Lenčéš, tel. 727 803 911

Stavbyvedoucí: Martin Šiman, č. autorizace ČKAIT: 0402072

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájeni
stavby zápisem do stavebního deníku. Změna osob uvedených v odst. 1.4 této smlouvy je možná pouze po
přechozim písemném schváleni objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka osobou stejné nebo
vyšší kvalifikace a zkušeností.
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výchozí podklady a údaje
2.1 výchozí údaje

Název díla: ,,V2108 Vybudováni VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvinově"

Místo stavby: Litvínov, úl. Šaldova a Ke Koldomu (blíže specifikováno v projektové dokumentaci)

Vlastník: Město Litvínov

Provozovatel: Město Litvínov
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Předmět plněni
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dílo spočÍvajíci v osazení 1 nové lampy, její napojeni na stávajÍcÍ

svItidlo objednatele a vyvedeni větve kabelového vedeni, a to v rozsahu zadávací dokumentace k veřejné
zakázce s názvem ,,V2108 Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvinově", jejich přIloh
a čestných prohlášení, v rozsahu projektové dokumentace zpracované spdečnostIS4A, s.r.o. z 06/2021, č.
zakázky 21ZK00126, včetně dokladové části, soupisu prací (dále jen ,,projektová dokumentace" nebo ,,PD") a
dále dle podmínek územního souhlasu a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných
českých technických norem a současných uživatelských standardů (dále jen ,,dílo").

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v ČI. 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a

média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončeni předmětu plnění zejména:
· Označeni stavby, vytýčení staveniště.
· Vytýčení veškerých stávajícich inženýrských síti, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců síti,
· Zařízení staveniště, úhrada provozu zařIzení staveniště včetně vyklizeni a uvedeni ploch do původního

stavu, včetně ploch podél obrubníků.
· Skládky a zemniky pro výstavbu včetně jejich obstaráni.
· Zajištěni potřebných rozhodnuti - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do

zeleně, povo|enj záboru veřejného prostranství apod.
· Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií.
· Dopravní opatřeni nutná k zajištěni realizace stavby.
· Revize zařízeni, proškolenI obsluhy.
· Dokumentaci skutečného provedeni stavby, geodetické zaměřeni skutečného provedeni, podle bodu 1 1.2.

této Smlouvy apod.
3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za něj dle této

smlouvy.

lV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku Ill,:
Zhotovitel zaháji provádění díla dnem doručeni písemné výzvy objednatele k zahájeni prací zhotoviteli, pokud
v takové výzvě není stanoveno jinak. Odsunuti okamžiku zahájeni prací stanovené ve výzvě podle předchozí
věty nebude činit vÍce než 14 kalendářních dní ode dne doručeni takové výzvy zhotoviteli.

Předpoklad odeslánI výzvy k zahájeni prací: 10/ 2022 (předpoklad)
Doba pro provedeni díla: 9 týdnů ode dne doručeni výzvy k zahájeni prací zhotoviteli,

Předání staveniště proběhne v době pro provedení díla.

Posledni den doby pro provedeni díla je zároveň nejzazším termínem pro předáni a převzetí díla.

4.2 DIIO bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak ani nevhodné klimatické podmínky nemají
vliv na dobu pro provedení díla sjednanou v této smlouvě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou
jinak.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli
(technickému dozoru objednatele); dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními
stranami. Dokončeným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které bude kompletně zhotoveno bez vad
a nedodělků, je způsobilé sloužit svému účelu, což bylo objednateli předvedeno a spolu s dilem byly
objednateli předány veškeré doklady, návody, atesty, prohlášenI o shodě a další dokumenty.

4.4 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému uživánÍ:
v takovém případě objednatel stanovi zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků: nebezpečí
škody na věci v tomto případě přechází na objednatele až odstraněním vad a nedodělků.

4.5 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli (technickému dozoru objednatele), že dílo je dokončené do 5-ti
pracovních dní od jeho komp|etniho dokončení a vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel (tech nický
dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dni od doručeni písemného oznámení zhotovitele o tom, že
dílo je řádně dokončeno a výzvy k převzetí díla, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít.

4.6 NezahájI-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do lO-ti dnů od zahájeni běhu lhůty pro provedení díla
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dle č, 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

4,7 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla dle bodu
4.1 vÍce než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

V.
Cena

5.1 Celková cena díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620
Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 84 991,75 KČ bez DPH.

K ceně bez DPH bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných
ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH
a DPH.

zakázka Cena bez DPH KČ
V2108 Vybudováni VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke

Koldomu v Litvínově
Cena celkem bez DPH 84 991,75 Kč

5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně
k zahájeni, dokončeni, zprovoznění provedeni díla vC. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy.
Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této
smlouvy, a to postupem podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy.

5.3 položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedIlnou součástí
této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat
soupisy provedených prací a dodávek (zjišt'ovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišt'ovací protokoly)
budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a
podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
· vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je

pevně stanovena a zhotovitel do ni zahrnul všechny souvÍsejÍcÍ náklady stavby, které nejsou zahrnuty do
cen položkového rozpočtu.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím
sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.

· Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišt'ovaci protokoly) poslouží jako podklad pro
zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okdnosti uvedených v odst, 5.8 této
smlouvy.

· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopii vážních lístků
objednateli.

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy vyžádané objednatelem (neobsažené v položkovém
rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové doku mentaci) budou posuzovány jako dodatečné
práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě
zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace,
projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizaci písemně
odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku
díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o
dlb. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel
dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným
způsobem:

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny cenou
příslušné položky uvedenou v rozpočtu beze změn v její výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků Urs Praha, a.s. (dále Urs)
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(katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době prováděni dodatečných stavebních
prací.

c) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy
v Urs se ocení tak, že zhotovitel předloží objednateli cenové nabídky alespoň tři subjektů (kdy jedním Y
z nich může být i sám zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která \,
nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude schopen ",
poptávané činnosti řádně provést, provede objednatel do tří pracovních dnů od před|ožení cenových "\,
nabídek výběr vítězné nabídky a podle této nabídky budou dodatečné práce, dodávky nebo služby '
provedeny, V opačném případě se dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou
obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy v Urs, zavazuje provést objednatel za cenu v místě a čase
obvyklou.

*Poznámka: Při změně ceníků Urs se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
Pokud dojde k dodatečným pracím, dodávek nebo služeb, je zhotovitel povinen doložit objednateli výši těchto
nákladů a jejich oprávněnost.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést oceněni požadovaných dodatečných prací,
dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu, jehož vzor dodá objednatel.
Toto oceněni bude dále schváleno dle bodu 5.5 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena
nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem
zpracován ,,Změnový list". Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti
této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI, V. bod 5.1
této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončeni každého ukončeného
kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovací protokol)
k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne
obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovaciho protokolu), vyjádřit.

6,2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovaciho protokolu), který bude
nedňnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura
proplacena. zjišt'ovaci protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpáni na
jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišt'ovacich protokolů.

6,3 Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pokud zhotovitel uvede na fakturu chybné
datum splatnosti faktury (v rozporu s uzavřenou SoD), bude se splatnosttakové faktury řídit dle uzavřené SoD.
Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu
objednatele.

6.4 Faktura (dĹ|čÍ) bude mít tyto náležitosti:
· označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ

· označení díla
· číslo smlouvy objednatele
· číslo faktury
· den odesláni a den splatnosti
· celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
· vyčisleni 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o

pozastávku)
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
· razítko a podpis oprávněné osoby
NedIlnou součásti dílCi faktury bude zjišt'ovací protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených
soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišt'ovacích protokolů předmětu plněni
veřejné zakázky (i dňčich SO) do výše 90 % fakturace vC. dph. zbývajIcích 10 % ceny vC. DPH si objednatel
ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dilčlch provedených
SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstraněni vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.
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).6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předáni a převzetí díla dle této smlouvy a podpisu
předávacího protokolu, Protokol o předáni a převzetí díla a konečný zjišt'ovaci protokol (soupis všech
zjišt'ovacľch protokolů) bude nedňnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě
6.4. a dále:
· výslovný název ,,konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH,
· soupis a výši všech uhrazených faktur,
· částku zbývajIcI k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH,
· případně vyčisleni 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku -

poníženou o pozastávku),
· kopii protokolu o předání a převzetí d ila.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto ná|ežitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % VC. DPH z ceny díla v případě,
že při předáni díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí
odstranění vad a nedodělků z přejhnacľho řízení na základě žádosti zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje
nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta
splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrdniho
úřadu, přis|ušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahujícI se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VIl.

Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté
v této smlouvě. Na dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu
ustanovení § 2619 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů se stanovuje v délce 60 měsíců a
začátek běhu záruční doby je stanoven ode dne předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, případně
od odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky.

7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel.

7.3 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro řádné uživánI k účelu, k němuž je
určeno, bude mít obvyklé vlastnosti a bude vyhovovat všem právním předpisům a příslušným ČSN, které se
na dílo vztahují.

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez
zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovidajIcí charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů
od oznámeni vady, V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránIcI provozu, je
zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňováni vady v místě objednatele do 24 hodin od
prokazatelného ohlášenI objednatelem, pokud mu objednatel neurči jinou dobu, a vadu odstranit v nejkratší
možné době, nejdéle však do 5 pracovních dnů. Pokud vada představuje podstatné porušeni této smlouvy,
zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené
objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady
bránici provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.5 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději
do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se
vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit, a to písemně a na e-mail.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém terminu s objednatelem. V případě,
že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel
po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli oprávněn odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby,
a to na náklady zhotovitele.

7.6 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předáni a převzetí díla a bude
technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín
nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku lX. této smlouvy.
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7.7 Uplatněním nároků z vad díla nebo ze záruky nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvn,
pokuty.

7.8 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční
lhůta opětovně od začátku ode dne ukončeni reklamační opravy.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky
8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo provádění díla (staveniště).

Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 parě přIslušné projektové dokumentace
díla.

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit
provedeni díla dle projektové dokumentace. Po obdrženi projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. zjisti-li zhotovitel vady
nebo nedostatky projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit,

8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně lx týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací, a to
při kontrolních dnech na stavbě. Z kontrolních dnů bude zhotovitel činit zápisy, k nimž má objednatel a
technický dozor objednatele právo se písemně vyjádřit. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti
je podstatným porušením této smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními
právního řádu, příslušných čsn, oborových norem a předpisů a projektovou dokumentací. Pokud by zhotovitel
i přes upozorněni objednatele při prováděni díla nedodržoval povinnosti stanovené v předchozí větě, jde o
podstatné porušení této smlouvy.

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), odpovídá však jako by plnil sám.
Poddodavatelé podÍ|ejÍcÍ se na této akci musí být uvedeni v čestném prohlášeni účastníka (seznam
poddodavatelů) dle závazné přílohy zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen si předem písemně vyžádat
souhlas objednatele se změnou poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů. Porušeni této
povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišt'ovat v místě díla
občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané
projektové dokumentace, zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přistup na místo
díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorni neprodleně zápisem do deníku díla
(stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a urči termín na odstranění vad. Jestliže
zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran
považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických
záležitostech, nebo stavbyvedoucího na kontrole provádění díla technickým dozorem objednatele, a v rámci
pravidelných kontrdních dnů i v dalších terminech stanovených objednatelem nebo technickým dozorem
objednatele a činit neprodleně opatřeni k odstraněni vytknutých závad.

8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva k prověření těchto
prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána
elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly,
že porušení povinnosti přizvat technický dozor objednatele dle tohoto odstavce je podstatným porušením této
smlouvy.

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací
v požadovaném terminu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splněni sjednaných
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoličn j) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právni řád
ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve
svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla
(stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle
průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo
vlastniků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podklad ni vrstvy
komunikací, prvky PSV objektů.
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3.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukonči zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předáni řádně
provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.

8.11 Žádnou činnosti zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí prováděni díla a veřejných
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčisti zasažené prostory-

8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku ani na majetku objednatele, jakékoliv
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy
upravujlcí bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které vznikly při prováděni díla, a to do 3 dnů od jejich vzniku.

8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v odst. 1.4. této smlouvy a vykonávajíckn svou činnost
v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., o územním pkänování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po
zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řIdila stavební práce, kontrolovala stav a zajištěni staveniště
včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá
zhotovitel zřízený zvláštni útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila
pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzváni objednatele s ním koordinovala a
konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolnIch dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných
konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předáváni stavby a případně na vyzváni se účastnila kontrolních
prohlľdek stavby, prováděných stavebním úřadem, Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoli z těchto
povinností je podstatným porušením této smlouvy.

lX.
Smluvní pokuty

9.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.

9.2 V případě, že zhotovitel poruší povinnost pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací
(konstrukcí), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý jednotlivý případ takového
porušení.

9.3 jestliže zhotovitel v průběhu prováděni díla nadměrně znečistí okolí prováděni díla (stavby) a veřejné
komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.

9.4 V případě prodlenI zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla dle bodu 4.1 této smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli v prvních 14 dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH
stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. dne prodlení uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této
smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.5 jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozorněni objednatelem, že dílo není řádnědokončeno, trvá na zahájeni přejhnacľho řízeni a při přejImacím řízeni se zjistí, že dílo skutečně nebylo
dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

9.6 V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v přejimac% řízenI oproti
dohodnutému terminu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za
každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním.

9.7 V případě prodlení s vyklizením místa prováděni díla (staveniště) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 1 000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.8 V případě oprávněného uplatnění reklamace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
za každou vadu a kalendářní den jejího trvání včetně jejího odstraňováni, a to ode dne následujíciho po
uplatněni reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu odstraní do 15-ti dnů od uplatnění
reklamace, případně do dohodnuté lhůty.

9.9 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každýzapočatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu díla za každý započatý kalendářní den
prodlenľ s platbou faktury.

9.10 jestliže se na prováděni díla podňl poddodavatel, který není uveden v aktuálním seznamu poddodavatelů,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každého takového poddodavatele.

9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li
smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle odst. 12.1 této smlouvy. je věcí objednatele, který
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způsob zvolí.

9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné podle této smlouvy započíst oproti nároku zhotovitele na
úhradu ceny za dIlo; zhotovitel souhlasí s tímto jednostranný započtením.

9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škody způsobené svou činnosti
u Generali České pojišt'ovny a.s., č. smlouvy 86661573-18 na hodnotu škody ve výši 100 mil. Kč (minimálně
ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a
pojištění na uvedenou výši hodnoty škody být platné po celou dobu plnění smlouvy o dílo, což se zhotovitel
zavazuje objednateli na jeho výzvu kdykoli doložit. Za porušeni povinnosti mít sjednané pojištěni se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 5 000,- kč za každý započatý den. Za porušeni povinnosti
předložit objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojištěni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve 5 000,- kč za každý započatý den. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti
je podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli
nový doklad prokazujicí uzavřeni příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné
události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební
deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle příslušných právních předpisů. Do deníku se zapisuji všechny
skutečnosti důležité pro plněni smlouvy, zejména předáni a převzetí místa prováděni díla (staveniště), dále
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzeni prací orgány
státní správy.

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své
stanovisko. Během pracovni doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě prováděni díla (na
staveništi) a objednatel k němu musí mít neomezený přistup. Povinnost vést deník díla konči odstraněním
případných vad a nedodělků.

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujÍcÍch na stavbě nebo hrozi-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele
technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci
z důvodů administrativního řešeni víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně
objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla
(stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě). O dobu tohoto přerušení se prodlužuje doba pro
provedeni díla.

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou
prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
neodpovidajI ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel
provede opravu konkrétních nekvalitn ich části díla na svůj náklad.

10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektováni zejména:
· ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu
· ustanoveni vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujlcich bezbariérové

užľváni staveb
· technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikaci Ministerstva dopravy
· požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádáni sítí technického vybaveni
· ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
· ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízeni a zákonů souvisejÍcÍch s bezpečnosti
práce

· ustanoveni zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

· ustanoveni nařízenI vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky

· požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými
orgány



10.7 K 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č, 541/2020 Sb.
Z metodického pokynu 23.12.2020 MZP/2020/720/5379 plyne bod 1 1.1 Povinnost mít uzavřenou smlouvu na
předáváni komunálního odpadu a stavebních a demoličnIch odpadů.
V případě komuná|ního odpadu, který běžně produkuje a v případě stavebního a demoličniho odpadu, musí
mít původce jejich předáni do odpadového zařízeni v odpovidajĹcĹm množství zajištěno písemnou smlouvou
před jejich vznikem.
Tato povinnost nemá žádné přechodné ustanovení. U komunálu je to vyžadováno již nyní na základě
sankčního ustanovení. V případě stavebních a demdičních odpadů to bude nezbytně nutné před zahájením
činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Tato povinnost se nevztahuje na odpady vzniklé před účinnosti
zákona 541/2020 sb., ale bude se vztahovat na odpady z již probíhajÍcÍch stavebních činnosti, které vzniknou
po nabyti účinnosti nového zákona tzn. pokud takovou smlouvu původce nemá, v co nejrychlejším čase
nakládání se vznikajíckn odpadem musí smluvně zajistit. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené respektovat.

10.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

10,9 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10.8 odpovídá za vady díla, způsobené použitím
nevhodných věci předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.10 Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy poskytovat součinnost s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel zavazuje zhotovitele, aby tuto povinnost dále přenesl i na jim smluvené subzhotovitele
(subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné
pro plněni služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel
není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla
osobně na MěU Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).

10.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném
koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky, Pokud tak zhotovitel
neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit
stavbu a to až do odstraněni zjištěných závad a nedostatků. Dny zastaveni stavby z důvodů dle tohoto
odstavce se započitávaji do celkové lhůty pro provedeni díla.

10.13 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávněni ke vstupu na staveniště, a to i bez
určeného doprovodu. Písemné oprávněni provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

10.14 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací zabezpečit povo|enľ ke zvláštnímu užívání komunikaci,
souhlas se zásahem do zeleně, povoleni záboru veřejného prostranství apod.

XI.

Předáni a převzetí

11.1 O předáni a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci
s objednatelem (technickým dozorem objednatele). Objednatel má právo se do protokolu písemně vyjádřit ke
všem skutečnostem, Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejknacího řízeni nezbytné doklady, ve 2 vyhotovení zejména:

a)
· protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
· protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
· zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací
· stanovisko správců síti
· deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
· zkušební, záruční listy a dodací listy
· prohlášeni o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o
stavebních výrobcích.

· doklad o uloženI odpadu

Ĺ



b)
· 2x dokumentaci skutečného provedeni stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb

ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. - přílohy 14 - PD skutečného provedeni stavby,
· geodetickou část - 3x tiskem " lx dgn (shp, dwg, dxf) a lx PDF)

Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít,
objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených
dokladů se dílo považuje za nepředané.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle odst. 11.2.a)
této smlouvy kdykoli v průběhu provádění díla. Objednatel (technický dozor objednatele) si předloženhn těchto
dokladů může podmínit proplacenI faktur.

XII.
Ostatní ujednáni

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedeni a
předáni objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souh|así s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni této
smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě včetně všech dodatků nepovažují za
obchodní tajemství a udělují svoleni k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva včetně všech dodatků bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru
smluv.

12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b, C) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o
povo|ení stavby a dále s uvedením:
· označení stavby a stavebníka
· způsob provádění stavby
· kdo stavbu provádí
· který orgán a kdy stavbu povolil
· termín zahájení a dokončeni stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinnosti, uvedených v odstavci 3 § 152 zák.
183/2006 Sb.

12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že
zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

13.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámeni o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvní
straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uloženi,
přičemž úložnI lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženi.



13.4 Pro účely doručováni dle této smlouvy, vyjma doručení oznámeni o odstoupeni od smlouvy, se rozumí, že
doručení nastalo dnem uložení.

13.5 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

13.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.7 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ZO2 Z
V l',

d,,

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Litvínov 0

Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje

Ing. Josef Reisz
jednatel společnosti . - .--, "

{J ,
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KAPITULACE STAVBY
90

tavba: Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově

KSČ): 828
Misto: Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Proj

I

Zpracovatel:

S4A, s.r,Q,

ce-cz:
Datum: 11. 11. 2021

lČ:

DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:

DIČ:

lČ:

DlČ·

Vyplň údaj
Vyplň údaj

27296695

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisom 'es Urs' a
úrovní přislušného kalendářního polo1eti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy. které nejsou uvedeny primo v soupisu
prací. jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-ug.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 84 991,75

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 84 991,75 17 848,27

sniZená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 102 840,02

s,,.m,,2 Lj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód. 90

Stavba: Vybudováni VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově

MISto Litvínov

Zádavatel Méslo Litvínov

Uchazeč:

KÓd Popis

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

11. i1. 2021

S4A, s,rm.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

801 veřejné osvětleni
802 VRN

84 991,75 102 840,02

75 491,75 91 345,02 ING
9 500,00 11 495,00 OST

Skana 2 Z2 L,,



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvinově

objekt:

801 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 CC-CZ: 22
Místo: Litvínov Datum: 11. 11. 2021
CZ-CPV: 51000000-9

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
S4a. s.r.o.

lČ:
DIČ:

lČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využiti položek cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na \Nvwvcs-urscz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj,
nepochází z cenové soustavy Urs. Bližší informaoe k ocenění rozpočtu jsou uvedeny v textových a výkresových částech projektové dokumentace pro prováděni stavby.

Cena bez DPH 75 491,75

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základni 75 491,75 21,00% 15 853,27
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 345,02

,^
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba"

Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově
objekt:

801 - veřejné osvětlení

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel: S4a, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [czFq

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

9 - Ostatní konstrukce a práce
99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

46-M - Zemni práce při extr.mont.pracich

75 491,75

21 734,71

16 834,71

4 900,00
4 900,00

23 500,00

3 000,00

547,00

300,00

19 653,00

30 257,04

19 811,80

10 445,24

,S""
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vybudováni VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově
objekt:

801 - Veřejné osvětleni

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel: S4a, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 491,75

D HSV

D 1
' 1 i K 120001101ROO

PP

P

W
2 K 185803511R00

PP
W

'3 K 121101101

PP

W
4 K 181301103

PP
W

5 M 231182303114ROO

PP

P

W
l 6 K 181411131

PP
W

7 l M j005724100

PP
W

8 K 460600023

PP

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Příplatek za ztÍženÍ vykopávky v blízkosti podzemního vedeni
Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin v horninách jakékohv třídy
Poznámka k položce.'
cena zahmujé mčnl práce i blízkosti stromu a jejich kořenů a blízkosti trasy kabelu
Orientační cena z nabídek them
10*0,5*0.5
Odstraněni travního dmu s kořínky a kamenů s naložením a odvozem odpadu do 20 km
Odstranění travního dmu a kamenů s naložením a odvozem odpadu do 20 km včetně uloženi do kompostámy nebo na skládky
31*0,5
Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na
vzdálenost do 50 m
31*0,5*0,2
Rozprostřeni omice ti vrstvy do 200 mm pt do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
Razprostření a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1.5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy přes 150 do 200 mm
31*0,5
Zahradní substrát A s dodáním do 2Okm
substrát s dodání do 20km
Poznámka k položce:
Po dohodě s investorem a zj/štěn/ stavu a kva/i(y omice, bude možné použit stávaj/c/ z/skanou omiel zpět m/sto nové omice.
31*0,5*0,1

1Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
31*0,5
osivo směs travní parková
osivo směs travní parková
15,5/20
Vodorovné přemistění horniny jakékoliv třídy do 1000 m
Přemístěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni horniny včetně složeni, bez naloženi a rozprostření jakékoliv třídy,
na vzdálenost přes 500 do 1000 m

21 734,71

16 834,71
m3 2,500 240,00 600,00

2,500
m2 15,500 240,00 3 720,00

15,500
m3 3,100 400,00 1 240,00'

3,100
m2 15,500 160,00 2 480,00

15,500
m3 1,550 1 480,00 2 294,00

1,550
m2 15,500 160,00 2 480,00

15,500
kg 0,775 240,00 186,00,

0,775
m3 , 7,165 79,20 567,47|

O
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PČ Typ Kód

W
W
W

9 K 460600031

PP

W
10 K 171201211

PP
W

D 9

D 99
11 K 100RO1

PP

P

W
12 K 100ROO

PP

P

13 K 9982761ROO

PP

P

W

Popis MJ

31*0.23*0,5
1*0,5
3,1
Příplatek k vodorovnému přemístěni hominy za každých dalších 1000 m
Přemístěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni horniny včetně složeni, bez naloženi a rozprostřeni jakékoliv třídy,
na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m
7,165*10

Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
7,165*1.8

Ostatní konstrukce a práce

Přesun hmot
doprava montážni plošiny tam a zpět
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m montážni plošina
přeprava
Poznámka k položce:
On"entačn/ cena z nabídek ňrem
60
doprava autojeřábu tam a zpět

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m autojeřáb přeprava
Poznámka k položce.'
Orientační cena z nabídek ňrem
Přesun hmot pro elektromontážni práce

Přesun hmot pro elektromontážnI práce
Poznámka k položce
Orientační cena z nabídek ňrem
8

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni do 100 000,- KČ
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. KČ

1

Elektromontáže - rozvodný systém
Montáž a materiál - svorkovnice
Svorkovnice pro připojeni až tří kabelů (CYKY-J 16x4: L(1-3),PEN) se zemnicím šroubem a jedním jištěným vývodem - materiál včetně
montáže

Poznámka k položce:
Oňentačni cena z nabídek ňrem
1

m3

Množství J.cena [czpq Cena celkem [CZN

3,565
0,500
3,100

71,650 16,80 1 203,72

71,650
t 12,897 160,00 2 063,52

12,897

4 900,00

4 900,00
km 60,000 25,00 1 500,00

60,000
km 60,000 30,00 1 800,00

t 8,000 200,00 1 600,00

8,000

D PSV

D 741
14 K 741810001

PP

W

D 742
15 K 74RO2

23 500,00

3 000,00
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

1,000

547,00
kus 1,000 547,00 547,00

PP

P

W 1,000

D 747
16 K 747211100R00

PP

Elektromontáže - kompletace rozvodů
pojistka včetně montáže se zapojením vodičů
pojistka včetně montáže se zapojením vodičů

300,00
kus 1,000 300,00: 3QO.C'"'
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PČ Typ Kód Popis MJ

W 1

Množství J.cena [CZKI Cena celkem [czŕq .

1,000

D 748
17 K 210202013

PP
W

18 M 34844ROO

PP

W
19 K 748719211

PP
W

20 M 31674066
PP
W

21 K 748741000

PP
W

Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník
1
AMPERA Mini/5119/16 LEDQ8W/500mA/WW/smooth flat g/ass/universá/ni
AMPERA Mini/5119/16 LED/28W/500mANVW/smooth flat g|ass/universá|ni
uchyceni 048-60mm/CL I/AKZO 900
1
Montáž stožárů osvětleni ocelových samostatně stojicích délky do 12 m
Montáž stožárů osvěúeni, bez zemních prací ocelových samostatně stojicích, délky do 12 m
1
stožár osvětlovací sadový kl- 5- 133/60

stožár osvětlovací sadový kl- 5- 133/60
1
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh
1

19 653,00
kus l 1,000j 439,00 439,00

1,000
kus 1,000 13 000,00 13 000,00

1,000
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

1,000
kus 1,000 4 864,00 4 864,00

1,000
kus 1,000 350,00 350,00

1,000

D M Práce a dodávky M 30 257,04

D 21-M
22 K 210100096

PP
W

23 K 460ROO

PP

P

W
24 K 745901200ROO

PP

P

W
25 K 210100101

PP

P

W
26 K 745904111ROO

PP

P

W
27 K 460510064RO2

PP

Elektromontáže
Ukončeni vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 kus
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 2,5 mm2
6*1
stožárové pouzdro včetně montáže a dodávky kus

stožárové pouzdro včetně montáže a dodávky
Poznámka k položce
Oíientačn/ cena z nabídek Nem
1
označení vývodu z rozvaděče štítkem kus

označení vývodu z rozvaděče štítkem
Poznámka k položce:
On'entačnl cena z nab/dek mém
8+6
Ukončení vodičů na svorkovniá s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojeni průřezu žIly do 16 mm2 kus

Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 16 mm2
Poznámka k položce.'
Nezapojovat do dvou lamp
2*4
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahováni vodičů a kabelů do tvárnicových tras
s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg
Poznámka k položce:
Orientační cena z nabídek ňrem
37,2+1,2
montáž chránička 75 m

montáž chránička 75

19 811,80
6,000 25,00 150,00

6,000
1,000 600,00 600,00

1,000
14,000 10,00 140,00

14,000
8,000 62,00 496,00

8,000
38,400 25,00 960,00

38,400
37,200 25,00 930,00
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství J.cena [czFq Cena celkem [czFq

28

P

W
K

PP

P

W
M

PP

P

460510064RO1

29 286R00

37,200
m 1,200 25,00 30,00j

1,200
m 37,200 27,00 1 004,40

W
30 M 286R002

PP

37,200

m 1,200 15,00 18,00

31

32

P

W
K

PP

P

W
K

PP

P

460510076R01

Poznámka k položce:
Orientační cena z nabídek ňíem
37,2
montáž chránička 50
montáž chránička 50
Poznámka k položce:
On"entačn/ cena z nabídek ňrem
1,2*1
Chránička HDPELDPE 75mm ČSN EN 61386-24
Chránička HDPE/LDPE 75 ČSN EN 61386-24
Poznámka k položce:
barva červená
On"entačn/ cena z nabídek ňrem
31*1,2
Chránička HDPEiLDPE 5Omm ČSN EN 61386-24
Chránička HDPE/LDPE 50
Poznámka k položce:
barva červená, vstup do lamp
On"entačn/ cena z nabídek ňrem
1*1.2
Drobné přislušenstvI (manžety OMP 159, smršťovačka, podložka, kabelová průchodka PVC,..)
Drobné příslušenstvi (manžety OMP 159 - 0.35 m, manžeta ochranná zemnícího drátu 0.45 m, smrštbvačka, podložka, kabelová průchodka
PVC,..)
Poznámka k položce:
On"entačn/ cena z nabídek Nem
1
svorka ochranná
svorka ochranná
Poznámka k položce:
součásti stožáru - pouze montáž
Orientační cena z nabídek Nem
1
Montáž uzemňovacích vedeni vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
Montáž uzemňovacího vedeni s upevněním, propojením a připojením pomoci svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do
10 mm
(31+(2*1.7))"1.2
drát D 1Omm FeZn
drát D 10mm FeZn
Poznámka k položce:
Hmotnost: O, 62 kg/m
41,28/1.61
Měření zemních odporů zemniCe prvního nebo samostatného
Měřeni zemních odporů zemniCe prvního nebo samostatného
1
Příplatek k měřeni zemních odporů prvního zemniCe za každý další zemniC v síti
Měřeni zemních odporů zemniCe Příplatek k ceně za každý další zemniC v sIb
Poznámka k položce:
včetně propojených oko/n/ch lamp
1
Montáž měděných kabelů CYKY -J 750 V 4x16mm2 uložených volně

1,200
sada 1,000 1 000,00 1 000,00

345629050
1,000

kus 1,000 50,00 50,00

W
33 K 210220002

PP

W
34 M 354410730

PP

P

W
35 K 210280211

PP
W

36 K 210280215

PP

P

W
37 K 210810014ROO

1,000
m 41,280 45,00 1 857,60

41,280
kg 25,640 55,00 1 410,20

25,640
kus 1,000 400,00 400,00

1,000
kus 1,000 250,00 250,00

1,000
m 41,280 25,00 1 03" "" '

e O



PČ Typ Kód Popis
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončenia)"1 kv uložených volně CVKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY, 750 V, poČtu a
průřezu žil 4 x 16 mm2
Poznámka k položce.'
Oňentačni cena z nabídek Nem
(31"(2"1,7))*1,2

Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kv 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 KV bez ukončeni plných a kulatých (Cyky, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
6
kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2
kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2
1*6
kabel silový s Cu jádrem CYKY j 4x16 mm2
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CVKY - RE průřez Cu čÍslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 16 RE
0,627 117,31
Poznámka k položce:
Orientační cena z nabídek ňrem
41,28

Montáž smršťovací rozdělovací hlavy včetně materiálu
Ostatní ukončeni kabelů nebo vodičů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací hlavy nebo skříně typ KRH 100 Montáž smršt'ovaci
rozdělovací hlavy včetně materiálu TYP EN > ROZDĚLOVACÍ HLAVA EN 4.1
Poznámka k položce:
Orientační cena z nabídek Nem
ROzdělovací hlava jak to kabely 4x16 tak i3x1,5
pro 3x1,5
2*1
pro 4x16
2

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] """·1
Ĺ

PP

P

W
38 K 210810005

PP

W

39 M 341110300

PP
W

40 M 341110800ROO

PP

P

W
41 K 210RO1

PP

41,280
m 6,000 25,00 150,00

6,000

' m 6,000 14,00 84,00

6,000
m 41,280 195,00 8 049,60

41,280
kus 4,000 300,00 1 200,00

42

43

44

P

W
W
W
W

D

K
PP
W

K

PP
W

K
PP
P
W

K
PP
W

K

PP

P

W

46-M
460010025R

460050024

131301209

45

' 46

460080013

460150234

Zemni práce při extr.mont.pracich
Vytyčeni trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru i kompl
Vytyčeni trasy inženýrských sÍti v zastavěném prostoru
1
Hloubeni nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus
Hloubeni nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutněni a urovnáni povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 10 do 13 m, v hornině třídy 4
1
Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapažených v hornině tř. 4 m3

Hbubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného proňlu a spádu Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4
Poznámka k položce."
možnost výskytu i větších kamenů!
0,5*1
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3

Základové konstrukce základ bez bedněni do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
0,5*1
Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 an, hl 50 cm, v hornině tř 4 m
Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4
Poznámka k položce
Hlavně vochranných pásmech síti a výskytu koňenů stromů a keřů
10

2,000

2,000

10 445,24
1,000 1 248,00 1 248,00,

1,000
1,000 1 520,00 1 520,00

1,000
0,500 240,00 120,00

0,500
0,500 2 056,00 1 028,00

0,500
10,000 301,60 3 016,00

10,000
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PČ Typ Kód

47 K 460201611
PP
W

48 K 460421182

PP

W
49 K 460560214

PP

W
50 K 460561821

PP
W

Popis MJ

Zarovnáni kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně
Hloubeni nezapažených kabelových rýh strojně zarovnáni kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy do 50 cm
21
Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku ti 10 an nad kabel, kryté plastovou folii, š lože do 50 cm
Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnáni povrchu z pisku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólii, šířky
lože přes 25 do 50 cm
31*1 2
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 30 cm, z hominy třídy 4

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutněni a urovnání povrchu šířky 50 an hloubky 30 cm, v hornině třídy 4
10
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě
Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutněni a urovnání povrchu v zástavbě "
21*0,5*0,3

m

Množství j.cena [czlj] Cena celkem [CZN

21,000 6,24 131,04

21,000
m 37,200 74,40 2 767,68

37,200
m 10,000 36,00 360,00

10,000
m3 3,150 80,80 254,52

3,150

_.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Vybudováni VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvinově

objekt:

802 - VRN

KSO:
Místo: LřtvInov

Zadavatel:
Litvínov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ.

IČ.
DIČ:

11. 11. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

27296695

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základni 9 500,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

9 500,00

výše daně
1 995,00

0,00

11 495,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvinově

objekt:

802 -VRN

Místo: Litvínov

Zadavatel: Litvínov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel: S4A,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [czlj]

Náklady stavby celkem

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

O - Vedlejší rozpočtové náklady

9 500,00

9 500,00

9 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudováni VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Ldvinově

Objekt:

802 -VRN

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Litvínov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

11. 11. 2021

Vyplň údaj
Vyplň údaj

27296695

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 9 500,00

snížená 0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

V CZK

9 500,00

výše daně
1 995.00

0.00

11 495,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově

objekt:
802 -VRN

Místo: Litvínov

Zadavatel: Litvínov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2021

Projektant: Ing. Tomáš Dvořák
Zpracovatel: S4A,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady stavby celkem

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

O - Vedlejší rozpočtové náklady

9 500,00

9 500,00

9 500,00

e"...
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis pobžký MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :



,jr

Smlouva o dílo: KT/12133/22

l

V2109 Vybudování VO v lokalitě mezi úl. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově

Datum Jméno Funkce Podpis

Zpracoval: 4Ľ /0- referent OIRR

Schválil: AY, 4?. :- vedoucí OIRR

· Ú 4 ,Spravce rozpočtu: L-. C: m 2 ekonom OIRR

Právni oddělení' ,24 Glc' '17- Ffk lEG,/'Ĺ J- právní oddělení h't

Schváleno - RM: Číslo usnesení: Rl

ZM: j-- Číslo usneseni: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedení města: Karel Rosenbaum místostarosta města

L


