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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 21/039/10 
 

„III/37744 HAMRY - PRŮTAH“,  SPOLUÚČAST SSOK NA STAVEBNÍ 

ÚPRAVĚ SILNICE PO KANALIZACI 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

I

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel:  

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: ssok@ssok.cz 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: QUANTUM, a.s. 

  se sídlem: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 

  kontaktní adresa: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, B 2074  

  Zastoupen: Romanem Matiovským, předsedou představenstva 

  IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762 

  Telefon: e-mail: quantumas@quantumas.cz 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

  Číslo účtu: 1625432/0800 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov  

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 
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1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„III/37744 HAMRY - PRŮTAH“,  SPOLUÚČAST SSOK NA STAVEBNÍ 

ÚPRAVĚ SILNICE PO KANALIZACI 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 

smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel 

je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky 

za úplatu zajistit.  

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 12.9.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
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3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 1 829 442,06 Kč 
 

 DPH 21% 384 182,83 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH      2 213 624,89 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku ÚRS v 

cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 50 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti 

této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné 

rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby 

a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. 

Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel 

veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká 

objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % 

z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
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příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční technik  a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz.  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 

je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 

díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit 

objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen 

předložit do 45 kalendářních dnů od předání díla. 

 

5 Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

mailto:ssok@ssok.cz
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6 Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo záruční době bude 

dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou 

přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené 

vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného 

díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

7 Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
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7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-

těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovi-
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tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a 
náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  
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9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 

případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 
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článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 

přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

-   pokládka živičných vrstev bude provedena současně na celou šířku vozovky bez 

středové spáry; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 

736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 

tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 

bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před zahájením 

stavby 
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- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit 

objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku 

uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke zkouškám musí být vždy 

přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

 

 

 

11 Závěrečná ujednání 

 



Strana 11 (celkem 11) 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele  

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 

 

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Rozpočet stavby „ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A 

HAMRY III. ETAPA“ objekt „SO 01 - Splašková kanalizace Hamry“ 

č. 3 -  Situace zásahu do silnice SSOK III/37744 v obci Hamry 

č. 4 – Vzorové řezy opravy silnice III/37744  

 

V Olomouci dne: (dle elektronického podpisu)           Ve Vyškově dne : (dle elektronického podpisu)           

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 ______________________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  QUANTUM, a.s. 

          Ing. Petr Foltýnek Roman Matiovský 

                    ředitel předseda představenstva 



Oprava vozovky obec Hamry
Celková výměra: 3 950,00 m2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 829 442,06

3 K 113154263
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s 

překážkami v trase
m2 2 118,830 54,60 115 688,12 CS ÚRS 2021 01

VV Město Plumlov 1831,17

4 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s 

překážkami v trase
m2 2 340,790 97,65 228 578,14 CS ÚRS 2021 01

VV Město Plumlov 1609,21

62 K 564861111B Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm m2 1 730,000 111,31 192 566,30

VV Město Plumlov 900

64 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 118,830 15,75 33 371,57 CS ÚRS 2021 01

VV Město Plumlov 1831,17

65 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 2 340,790 27,30 63 903,57 CS ÚRS 2021 01

VV Město Plumlov 1609,21

66 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 118,830 250,95 531 720,39 CS ÚRS 2021 01

VV Město Plumlov 1831,17

67 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 2 340,790 283,50 663 613,97 CS ÚRS 2021 01

VV Město Plumlov 1609,21

Poznámka:

Ceny jsou použity ze smluvního rozpočtu pro stavbu ČOV a kanalizace Plumlov, Žárovice, Soběsuky a Hamry - III.etapa, uzavřené mezi Městem Plumlov a QUANTUM, a.s.

Pořadové čísla položek odpovídají pořadovím číslům položek smluvního rozpočtu SO01 - Splašková kanalizace Hamry.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Město Plumlov Datum: 02.06.2021

Zadavatel: IČ: 00288632

Město Plumlov DIČ: CZ00288632

Uchazeč: IČ: 25307762

DIČ: CZ25307762

Projektant: IČ: 25334107

STAVING engineering s.r.o. DIČ: CZ25334107

Zpracovatel: IČ:

STAVING engineering s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 190 989,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 190 989,74 21,00% 5 290 107,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 481 097,59

ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A HAMRY III. ETAPA

SO 01 - Splašková kanalizace Hamry

QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Plumlov Datum: 02.06.2021

Zadavatel: Město Plumlov Projektant:
STAVING engineering 

s.r.o.

Uchazeč: QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov Zpracovatel:
STAVING engineering 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 190 989,74

HSV - Práce a dodávky HSV 25 190 989,74

    1 - Zemní práce 13 740 691,96

    2 - Zakládání 17 249,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 804,00

    4 - Vodorovné konstrukce 378 439,41

    5 - Komunikace pozemní 4 016 552,85

    8 - Trubní vedení 6 032 668,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 286,14

    997 - Přesun sutě 563 518,37

    998 - Přesun hmot 195 779,40

ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A HAMRY III. ETAPA

SO 01 - Splašková kanalizace Hamry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Město Plumlov Datum: 02.06.2021

Zadavatel: Město Plumlov Projektant:
STAVING engineering 

s.r.o.

Uchazeč: QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov Zpracovatel:
STAVING engineering 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 190 989,74

D HSV Práce a dodávky HSV 25 190 989,74

D 1 Zemní práce 13 740 691,96

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 5 119,360 36,00 184 296,96 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+0,4+1,3+0,8) 235,600

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+0,4+1,3+0,8) 1 235,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+0,4+1,3+0,8) 2 174,740

VV "STOKA B8-4"  229,90*(1,3+0,4+1,3+0,8) 873,620

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+0,4+1,3+0,8) 600,400

VV Součet 5 119,360

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 3 368,000 42,20 142 129,60 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+1,2) 155,000

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+1,2) 812,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+1,2) 1 430,750

VV "STOKA B8-4"  229,90*(1,3+1,2) 574,750

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+1,2) 395,000

VV Součet 3 368,000

3 K 113154263
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 

m2 s překážkami v trase
m2 4 445,760 54,60 242 738,50 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+2) 204,600

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+2) 1 072,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+2) 1 888,590

VV "STOKA B8-4"  229,90*(1,3+2) 758,670

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+2) 521,400

VV Součet 4 445,760

4 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 

m2 s překážkami v trase
m2 3 906,880 97,65 381 506,83 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+1,6) 179,800

VV "STOKA B7" (465-140)*(1,3+1,6) 942,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+1,6) 1 659,670

VV "STOKA B8-4"  229,90*(1,3+1,6) 666,710

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+1,6) 458,200

VV Součet 3 906,880

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 

do 500 l/min
hod 172,490 74,90 12 919,50 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 1/8*8*77/10 7,700

VV "STOKA B8" 1/8*8*465/10 46,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"1/8*8*689/10 68,900

VV "STOKA B8-3" 1/8*8*67/10 6,700

VV "STOKA B8-4"1/8*8*229,90/10 22,990

VV "STOKA B8-5"1/8*8*197/10 19,700

VV Součet 172,490

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min
den 172,490 43,90 7 572,31 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 1/8*8*77/10 7,700

VV "STOKA B8" 1/8*8*465/10 46,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"1/8*8*689/10 68,900

VV "STOKA B8-3" 1/8*8*67/10 6,700

VV "STOKA B8-4"1/8*8*229,90/10 22,990

VV "STOKA B8-5"1/8*8*197/10 19,700

VV Součet 172,490

7 K 115201000R1
Kompletní dodávka a montáž ČS Ž1, včetně 

bezpečnostního přelivu, vystrojení a technologie
kus 1,000 947 389,92 947 389,92

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace

VV
"Kompletní dodávka a montáž ČS Ž1, včetně bezpečnostního přelivu, 

vystrojení
VV "Součástí položky je:"

VV
 "- stavební provedení Čerpací stanice ČS Ž1, včetně zemních prací 

a úpravy povrchu kolem čerpaci stanice"
VV "-Kompletní provedení havarijního přelivu, včetně vyústního objektu"

VV
"- technologické vystrojení čerpací stanice, včetně čerpadel, 

česlicového koše a žebříku a poklopu"
VV "CELKEM" 1 1,000

8 K 115201000R2
Kompletní dodávka a montáž ČS H1, včetně 

bezpečnostního přelivu, vystrojení a technologie
kus 1,000 1 033 226,00 1 033 226,00

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace

VV
"Kompletní dodávka a montáž ČS H1, včetně bezpečnostního 

přelivu, vystrojení
VV "Součástí položky je:"

VV
 "- stavební provedení Čerpací stanice ČS Ž1, včetně zemních prací 

a úpravy povrchu kolem čerpaci stanice"
VV "-Kompletní provedení havarijního přelivu, včetně vyústního objektu"

VV
"- technologické vystrojení čerpací stanice, včetně čerpadel, 

česlicového koše a žebříku a poklopu"
VV "CELKEM" 1 1,000

9 K 115201000R3
Kompletní dodávka a montáž ČS H2, včetně 

bezpečnostního přelivu, vystrojení a technologie
kus 1,000 940 930,72 940 930,72

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace

VV
"Kompletní dodávka a montáž ČS H2, včetně bezpečnostního 

přelivu, vystrojení
VV "Součástí položky je:"

VV
 "- stavební provedení Čerpací stanice ČS Ž1, včetně zemních prací 

a úpravy povrchu kolem čerpaci stanice"

ČOV A KANALIZACE PLUMLOV, SOBĚSUKY, ŽÁROVICE A HAMRY III. ETAPA

SO 01 - Splašková kanalizace Hamry



VV "-Kompletní provedení havarijního přelivu, včetně vyústního objektu"

VV
"- technologické vystrojení čerpací stanice, včetně čerpadel, 

česlicového koše a žebříku a poklopu"
VV "CELKEM" 1 1,000

10 K 115201000R4
Kompletní dodávka a montáž ČS H3, včetně 

bezpečnostního přelivu, vystrojení a technologie
kus 1,000 961 862,40 961 862,40

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace

VV
"Kompletní dodávka a montáž ČS H3, včetně bezpečnostního 

přelivu, vystrojení
VV "Součástí položky je:"

VV
 "- stavební provedení Čerpací stanice ČS Ž1, včetně zemních prací 

a úpravy povrchu kolem čerpaci stanice"
VV "-Kompletní provedení havarijního přelivu, včetně vyústního objekt"

VV
"- technologické vystrojení čerpací stanice, včetně čerpadel, 

česlicového koše a žebříku a poklopu"
VV "CELKEM" 1 1,000

11 K 115201000R5
Kompletní dodávka a montáž ČS H4, včetně 

bezpečnostního přelivu, vystrojení a technologie
kus 1,000 958 803,52 958 803,52

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace

VV
"Kompletní dodávka a montáž ČS H4, včetně bezpečnostního 

přelivu, vystrojení
VV "Součástí položky je:"

VV
 "- stavební provedení Čerpací stanice ČS Ž1, včetně zemních prací 

a úpravy povrchu kolem čerpaci stanice"
VV "-Kompletní provedení havarijního přelivu, včetně vyústního objektu"

VV
"- technologické vystrojení čerpací stanice, včetně čerpadel, 

česlicového koše a žebříku a poklopu"
VV "CELKEM" 1 1,000

12 K 115201000R6
Kompletní dodávka a montáž ČS H5, včetně 

bezpečnostního přelivu, vystrojení a technologie
kus 1,000 951 299,76 951 299,76

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace

VV
"Kompletní dodávka a montáž ČS H5, včetně bezpečnostního 

přelivu, vystrojení
VV "Součástí položky je:"

VV
 "- stavební provedení Čerpací stanice ČS Ž1, včetně zemních prací 

a úpravy povrchu kolem čerpaci stanice"
VV "-Kompletní provedení havarijního přelivu, včetně vyústního objektu"

VV
"- technologické vystrojení čerpací stanice, včetně čerpadel, 

česlicového koše a žebříku a poklopu"
VV "CELKEM" 1 1,000

13 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN 

do 200 mm

m 50,000 292,00 14 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kanalizační stoky"50 50,000

VV Součet 50,000

14 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 50,000 248,00 12 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kanalizační stoky"50 50,000

VV Součet 50,000

15 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí betonového, kameninového nebo 

železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 50,000 461,00 23 050,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kanalizační stoky"50 50,000

VV Součet 50,000

16 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 

kabelů

m 50,000 238,00 11 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kanalizační stoky"50 50,000

VV Součet 50,000

17 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 98,202 250,00 24 550,50

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 15*1,3*0,2 3,900

VV "STOKA B8" 140*1,3*0,2 36,400

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (116,7*1,3*0,2) 30,342

VV "STOKA B8-3" 67*1,3*0,2 17,420

VV "STOKA B8-5"39*1,3*0,2 10,140

VV Součet 98,202

18 K 132101203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

5000 m3 - 10% množství
m3 515,408 149,00 76 795,79

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 689*1,3*2,2 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 515,408

19 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 

m3 - 20% množství
m3 1 030,816 242,00 249 457,47

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 689*1,3*2,2 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 030,816



20 K 132312111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 50,000 800,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kanalizační stoky"50 50,000

VV Součet 50,000

21 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3 - 20% množství
m3 1 030,816 15,00 15 462,24

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 689*1,3*2,2 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 030,816

22 K 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 

m3 - 65% množství
m3 3 350,151 265,00 887 790,02

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,2 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 3 350,151

23 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 4
m3 3 350,151 15,00 50 252,27

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,2 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 3 350,151

24 K 138401201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 

mm v hornině tř. 5 - 2,5% množství
m3 128,852 1 600,00 206 163,20

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,2 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 128,852

25 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 

mm v hornině tř. 6- 10% množství
m3 515,408 1 020,00 525 716,16 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,2 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 515,408

26 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny

m3 200,000 100,00 20 000,00

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kanalizační stoky"200 200,000

VV Součet 200,000

27 K 141721219R00
Řízený protlak, včetně startovací a koncové jámy a 

chráničky pro zatažení potrubí PE DN 280
m 229,100 1 554,00 356 021,40

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B8-1"88 88,000

VV "STOKA B8-4"141,10 141,100

VV Součet 229,100

28 M 28613701
potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 

SDR11 280x25.4mm dl 12m
m 235,973 1 527,41 360 428,46 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B8-1"88 88,000

VV "STOKA B8-4"141,10 141,100

VV Součet 229,100

VV 229,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 235,973

29 K 141721219R01
Řízený protlak, včetně startovací a koncové jámy a 

chráničky pro zatažení potrubí PE DN 400
m 36,600 3 108,00 113 752,80

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B8"14,3 14,300

VV "STOKA B8-4"22,3 22,300

VV Součet 36,600

30 M 28613337
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 RC+ SDR11, 400x36,3 

dl 12m, s dodatečným opláštěním
m 37,698 3 062,85 115 463,32 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B8"14,3 14,300

VV "STOKA B8-4"22,3 22,300

VV Součet 36,600

VV 36,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 37,698

31 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 7 929,350 10,00 79 293,50 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*2*2,20 338,800

VV "STOKA B8" 465*2*2,30 2 139,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*2*2,20 3 031,600

VV "STOKA B8-3"67*2*2,40 321,600

VV "STOKA B8-4"229,9*2*2,25 1 034,550

VV "STOKA B8-5"(197)*2*2,7 1 063,800

VV Součet 7 929,350

32 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 7 929,350 5,00 39 646,75 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*2*2,20 338,800

VV "STOKA B8" 465*2*2,30 2 139,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*2*2,20 3 031,600

VV "STOKA B8-3"67*2*2,40 321,600

VV "STOKA B8-4"229,9*2*2,25 1 034,550

VV "STOKA B8-5"(197)*2*2,7 1 063,800

VV Součet 7 929,350



33 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m - 95% množství
m3 4 896,374 25,00 122 409,35

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B7" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 4 896,374

34 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 

2,5 m - 5% množství
m3 257,704 50,00 12 885,20

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B7" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 257,704

35 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 - 95% množství
m3 4 896,374 50,00 244 818,70

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 4 896,374

36 K 162301151
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 

do 500 m - 5% množství
m3 257,704 92,50 23 837,62

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 257,704

37 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 - 95% množství
m3 3 481,752 150,00 522 262,80

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Mezisoučet 5 154,078

VV "Odpočet zpětného zásypu v zelených plochách"
VV -3545,418*0,42 -1 489,076

VV Mezisoučet -1 489,076

VV Součet 3 665,002

VV 3665,002*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 3 481,752

38 K 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - 95 % 

množství

m3 34 817,519 10,00 348 175,19

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Mezisoučet 5 154,078

VV "Odpočet zpětného zásypu v zelených plochách"
VV -3545,418*0,42 -1 489,076

VV Mezisoučet -1 489,076

VV Součet 3 665,002

VV 3665,002*9,5 'Přepočtené koeficientem množství 34 817,519

39 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 - 5% množství
m3 183,250 320,00 58 640,00

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Mezisoučet 5 154,078

VV "Odpočet zpětného zásypu v zelených plochách"
VV -3545,418*0,42 -1 489,076

VV Mezisoučet -1 489,076

VV Součet 3 665,002

VV 3665,002*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 183,250

40 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m - 5% množství
m3 1 832,501 20,00 36 650,02

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Mezisoučet 5 154,078

VV "Odpočet zpětného zásypu v zelených plochách"
VV -3545,418*0,42 -1 489,076

VV Mezisoučet -1 489,076

VV Součet 3 665,002

VV 3665,002*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 832,501

41 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - 95 % 

množství
m3 4 896,374 30,00 146 891,22

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078



VV 5154,078*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 4 896,374

42 K 167101152
Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 - 5% 

množství
m3 257,704 75,30 19 405,11

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

VV 5154,078*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 257,704

43 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 154,078 10,00 51 540,78 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1"689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Součet 5 154,078

44 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 6 963,504 100,00 696 350,40

VV 3481,752 3 481,752

VV 183,250 183,250

VV Součet 3 665,002

VV 3665,002*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 6 963,504

45 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 3 584,424 95,00 340 520,28 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2" 689*1,3*2,20 1 970,540

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Mezisoučet 5 154,078

VV "ODPOČET OBSYP"
VV  -1233,304 -1 233,304

VV "Odpočet pískové lože"
VV -336,35 -336,350

VV Součet 3 584,424

46 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 3 907,051 178,50 697 408,60 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77*1,3*2,20 220,220

VV "STOKA B8" 465*1,3*2,30 1 390,350

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 669*1,3*2,20 1 913,340

VV "STOKA B8-3"67*1,3*2,40 209,040

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*2,25 672,458

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*2,7 691,470

VV Mezisoučet 5 096,878

VV "ODPOČET OBSYP"
VV  -1233,304 -1 233,304

VV "Odpočet pískové lože"
VV -336,356 -336,356

VV Součet 3 527,218

VV "Výměna materiálu v komunikacích"
VV 3545,418*0,58*1,9 3 907,051

47 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1 233,304 150,00 184 995,60 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7"1,3*0,55*77 55,055

VV "STOKA B8" 465*1,3*0,55 332,475

VV "STOKA B8-2" 689*1,3*0,55 492,635

VV "STOKA B8-3"67*1,3*0,55 47,905

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*0,55 164,379

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*0,55 140,855

VV Součet 1 233,304

48 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 2 343,277 94,50 221 439,68 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7"1,3*0,55*77*1,9 104,605

VV "STOKA B8" 465*1,3*0,55*1,9 631,703

VV "STOKA B8-2" 689*1,3*0,55*1,9 936,007

VV "STOKA B8-3"67*1,3*0,55*1,9 91,020

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*0,55*1,9 312,319

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*0,55*1,9 267,625

VV Součet 2 343,277

49 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 491,010 51,00 25 041,51

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 15*1,3 19,500

VV "STOKA B8" 140*1,3 182,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 116,7*1,3 151,710

VV "STOKA B8-3"67*1,3 87,100

VV "STOKA B8-5"(39)*1,3 50,700

VV Součet 491,010

D 2 Zakládání 17 249,00

50 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

100 mm včetně lože otevřený výkop
m 1 724,900 10,00 17 249,00

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77 77,000

VV "STOKA B8" 465 465,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 689 689,000

VV "STOKA B8-3"67 67,000

VV "STOKA B8-4"229,9 229,900

VV "STOKA B8-5"(197) 197,000

VV Součet 1 724,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 804,00

51 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 954,000 26,00 50 804,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77 77,000

VV "STOKA B8" 465 465,000

VV "STOKA B8-1"88 88,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 689 689,000

VV "STOKA B8-3"67 67,000

VV "STOKA B8-4"371 371,000

VV "STOKA B8-5"(197) 197,000

VV Součet 1 954,000

D 4 Vodorovné konstrukce 378 439,41

52 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

drceného 0/4 
m3 336,356 650,00 218 631,40 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace



VV "STOKA B7"77*0,15*1,3 15,015

VV "STOKA B8" 465*1,3*0,15 90,675

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 689*1,3*0,15 134,355

VV "STOKA B8-3"67*1,3*0,15 13,065

VV "STOKA B8-4"229,9*1,3*0,15 44,831

VV "STOKA B8-5"(197)*1,3*0,15 38,415

VV Součet 336,356

53 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 131,000 144,00 18 864,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové vyrovnávací prstence"131 131,000

VV Součet 131,000

54 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 16,000 245,00 3 919,94 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové vyrovnávací prstence"16 16,000

VV Součet 16,000

55 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 75,000 218,75 16 405,99 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové vyrovnávací prstence"75 75,000

VV Součet 75,000

56 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 29,000 196,88 5 709,38 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové vyrovnávací prstence"29 29,000

VV Součet 29,000

57 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 19,000 174,99 3 324,87 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové vyrovnávací prstence"19 19,000

VV Součet 19,000

58 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 2,000 153,12 306,24 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové vyrovnávací prstence"2 2,000

VV Součet 2,000

59 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 169,000 175,00 29 575,59 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové těsnění"169 169,000

VV Součet 169,000

60 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20

m3 26,700 3 060,00 81 702,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Podkladní beton pro RŠ"71*(2,0*1,5*0,1) 21,300

VV "Podkladní beton pro RŠ na výtlacích"18*(2,0*1,5*0,1) 5,400

VV Součet 26,700

D 5 Komunikace pozemní 4 016 552,85

61 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm m2 2 290,240 111,31 254 926,61 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+0,4) 105,400

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+0,4) 552,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+0,4) 972,910

VV "STOKA B8-4"229,9*(1,3+0,4) 390,830

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+0,4) 268,600

VV Součet 2 290,240

62 K 564861111B Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm m2 2 829,120 111,31 314 909,35

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+0,8) 130,200

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+0,8) 682,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+0,8) 1 201,830

VV "STOKA B8-4"229,9*(1,3+0,8) 482,790

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+0,8) 331,800

VV Součet 2 829,120

63 K 565156111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m
m2 3 368,000 310,80 1 046 774,40 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+1,2) 155,000

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+1,2) 812,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+1,2) 1 430,750

VV "STOKA B8-4"229,9*(1,3+1,2) 574,750

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+1,2) 395,000

VV Součet 3 368,000

64 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 

kg/m2
m2 4 445,760 15,75 70 020,72 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+2) 204,600

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+2) 1 072,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+2) 1 888,590

VV "STOKA B8-4"229,9*(1,3+2) 758,670

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+2) 521,400

VV Součet 4 445,760

65 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 

kg/m2
m2 3 906,880 27,30 106 657,82 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+1,6) 179,800

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+1,6) 942,500

VV "STOKA B8-2" (689-116,7)*(1,3+1,6) 1 659,670

VV "STOKA B8-4"229,9*(1,3+1,6) 666,710

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+1,6) 458,200

VV Součet 3 906,880

66 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 445,760 250,95 1 115 663,47 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+2) 204,600

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+2) 1 072,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+2) 1 888,590

VV "STOKA B8-4"229,9*(1,3+2) 758,670

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+2) 521,400

VV Součet 4 445,760

67 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 906,880 283,50 1 107 600,48 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*(1,3+1,6) 179,800

VV "STOKA B8" (465-140)*(1,3+1,6) 942,500

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" (689-116,7)*(1,3+1,6) 1 659,670

VV "STOKA B8-4"229,9*(1,3+1,6) 666,710

VV "STOKA B8-5"(197-39)*(1,3+1,6) 458,200

VV Součet 3 906,880

D 8 Trubní vedení 6 032 668,61



68 K 871254000R
Kompletní provedení výtlaku, včetně zemních prací 

(startovací a koncové jámy, šachty na výtlacích)
m 1 640,000 1 350,00 2 214 000,00

VV "Výtlak VŽ1 z PE 100 RC d110"203 203,000

VV "Výtlak VH1 z PE 100 RC d110"1093 1 093,000

VV "Výtlak VH2 z PE 100 RC d110"25 25,000

VV "Výtlak VH3 z PE 100 RC d110"53 53,000

VV "Výtlak VH4 z PE 100 RC d110"25 25,000

VV "Výtlak VH5 z PE 100 RC d110"241 241,000

VV Součet 1 640,000

69 M 28613385
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se 

signalizační vrstvou 110x10,0mm
m 1 689,200 233,52 394 461,98 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Výtlak VŽ1 z PE 100 RC d110"203 203,000

VV "Výtlak VH1 z PE 100 RC d110"1093 1 093,000

VV "Výtlak VH2 z PE 100 RC d110"25 25,000

VV "Výtlak VH3 z PE 100 RC d110"53 53,000

VV "Výtlak VH4 z PE 100 RC d110"25 25,000

VV "Výtlak VH5 z PE 100 RC d110"241 241,000

VV Součet 1 640,000

VV 1640*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 689,200

70 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 63,000 500,00 31 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV "Montáž vzdušníků"9 9,000

VV
"Montáž tvarovky s bajonetovou koncovkou pro připojení fekální 

hacice"18
18,000

VV Součet 63,000

71 M 55253233R
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 s 

bajonetovou koncovkou B75 pro napojení fekální hadice
kus 18,000 2 550,00 45 900,00

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9 9,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9 9,000

VV Součet 18,000

72 M 42221212
šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-

16
kus 36,000 3 342,08 120 314,75 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV Součet 36,000

73 M 42221504
šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně 

těsnicí DN 100
kus 36,000 5 517,33 198 623,88 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV Součet 36,000

74 K 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 36,000 1 080,00 38 880,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV Součet 36,000

75 K 857262122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 

jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 63,000 770,00 48 510,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Montáž příruby jištěné proti posunu"36 36,000

VV "Montážní vložka"18 18,000

VV "FF kus"9 9,000

VV Součet 63,000

76 M 42273007 montážní vložka přírubová litinová DN 100 PN 16 kus 18,000 4 529,21 81 525,72 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9 9,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9 9,000

VV Součet 18,000

77 M
HWL.8500100200

16
TVAROVKA FF KUS 100/200 kus 9,000 1 043,36 9 390,28

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9 9,000

VV Součet 9,000

78 M
HWL.4001001101

6
PŘÍRUBA S2000 100/110 kus 36,000 2 344,03 84 385,10

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV Součet 36,000

79 K 857264122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 

odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 27,000 800,00 21 600,00

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacích"9*1 9,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV Součet 27,000

80 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový 

epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus 27,000 2 344,03 63 288,82 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Kalníkové šachty na výtlacíc s fajfkouh"9*1 9,000

VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9*2 18,000

VV Součet 27,000

81 M 42213003
ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná 

voda DN 80
kus 9,000 20 419,63 183 776,70 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Vzdušníkové šachty na výtlacích"9 9,000

VV Součet 9,000

82 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m 1 724,900 152,00 262 184,80 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 77 77,000

VV "STOKA B8" 465 465,000

VV "STOKA B8-2" 689 689,000

VV "STOKA B8-3" 67 67,000

VV "STOKA B8-4"229,9 229,900

VV "STOKA B8-5"197 197,000

VV Součet 1 724,900

83 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12 m 1 776,647 435,98 774 584,34 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace



VV "STOKA B7" 77 77,000

VV "STOKA B8" 465 465,000

VV "STOKA B8-2" 689 689,000

VV "STOKA B8-3" 67 67,000

VV "STOKA B8-4"229,9 229,900

VV "STOKA B8-5"197 197,000

VV Součet 1 724,900

VV 1724,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 776,647

84 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 92,000 350,00 32 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Odbočky kanalizačních přípojek"92 92,000

VV Součet 92,000

85 M 28612224
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN 

12/16
kus 92,000 1 663,31 153 024,06 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "Odbočky kanalizačních přípojek"92 92,000

VV Součet 92,000

86 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 63,000 985,00 62 055,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" 3 3,000

VV "STOKA B8" 19 19,000

VV "STOKA B8-1"2 2,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 16 16,000

VV "STOKA B8-3" 3 3,000

VV "STOKA B8-4"15 15,000

VV "STOKA B8-5"5 5,000

VV Součet 63,000

87 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 98,000 300,00 29 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové skruže"98 98,000

VV Součet 98,000

88 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 30,000 634,94 19 048,05 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové skruže"30 30,000

VV Součet 30,000

89 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 51,000 910,57 46 439,10 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové skruže"51 51,000

VV Součet 51,000

90 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 17,000 1 535,66 26 106,16 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové skruže"17 17,000

VV Součet 17,000

91 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 107,000 300,00 32 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové konusy"71 71,000

VV "Šachtové konusy na výtlacích"18 18,000

VV "Přechodové desky na šachtách výtlaku"18 18,000

VV Součet 107,000

92 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla 

poplastovaná kapsová
kus 89,000 1 176,36 104 695,77 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové konusy"71 71,000

VV "Šachtové konusy na výtlacích"18 18,000

VV Součet 89,000

93 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 89,000 300,00 26 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové konusy"71 71,000

VV "Šachtové dna na výtlacích"18 18,000

VV Součet 89,000

94 M 59224337R Šachtové dna dle výpisu šachet kus 71,000 5 703,60 404 955,60

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové dna na gravitační kanalizaci"71 71,000

VV Součet 71,000

95 M PFB.1126005R Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V100 kus 18,000 9 413,25 169 438,50

VV viz. výkres D.1.1.b.5 a D.1.1.b.6
VV "Šachtové dna na výtlacích"18 18,000

96 M 59224364
deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 

150x180x62,5cm
kus 18,000 4 793,25 86 278,50 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výkres D.1.1.b.5 a D.1.1.b.6
VV "Šachtové dna na výtlacích"18 18,000

97 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 89,000 200,00 17 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové konusy"71 71,000

VV "Šachtové konusy na výtlacích"18 18,000

VV Součet 89,000

98 M 55241014
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 

mm, bez ventilace
kus 89,000 2 005,50 178 489,50 CS ÚRS 2021 01

VV viz. výpis šachet
VV "Šachtové konusy"71 71,000

VV "Šachtové konusy na výtlacích"18 18,000

VV Součet 89,000

99 K 899721111R Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 1 640,000 43,30 71 012,00

VV "Výtlak VŽ1 z PE 100 RC d110"203 203,000

VV "Výtlak VH1 z PE 100 RC d110"1093 1 093,000

VV "Výtlak VH2 z PE 100 RC d110"25 25,000

VV "Výtlak VH3 z PE 100 RC d110"53 53,000

VV "Výtlak VH4 z PE 100 RC d110"25 25,000

VV "Výtlak VH5 z PE 100 RC d110"241 241,000

VV Součet 1 640,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 286,14

100 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu
m 1 823,400 58,80 107 215,92 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*2 124,000

VV "STOKA B8" (465-140)*2 650,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 136,8*2 273,600

VV "STOKA B8-4"229,9*2 459,800

VV "STOKA B8-5"(197-39)*2 316,000

VV Součet 1 823,400

101 K 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 

mm s těsnicím profilem
m 1 823,400 48,30 88 070,22 CS ÚRS 2021 01

VV viz. C.3 situace splaškové kanalizace
VV "STOKA B7" (77-15)*2 124,000



VV "STOKA B8" (465-140)*2 650,000

VV "STOKA B8-2 a B8-2-1" 136,8*2 273,600

VV "STOKA B8-4"229,9*2 459,800

VV "STOKA B8-5"(197-39)*2 316,000

VV Součet 1 823,400

D 997 Přesun sutě 563 518,37

102 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 262,990 42,70 139 329,67 CS ÚRS 2021 01

103 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
t 52 207,840 5,00 261 039,20 CS ÚRS 2021 01

VV 3262,99*16 'Přepočtené koeficientem množství 52 207,840

104 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 3 262,990 50,00 163 149,50

D 998 Přesun hmot 195 779,40

105 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 3 262,990 60,00 195 779,40 CS ÚRS 2021 01
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