
R A M C O V A S M L O U V A  NA S T A V E B N Í  P R Á C E

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem 

IČ: 00085031

Zástupce ppvěřený jednáním ve věcech technických:

Tel:

E-mail.?

Zastoupený^

ZHOTOVITEL č. 1 
COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
ředitelem oblasti Sever, divize Silniční 

stavitelství, na základě plné moci 
IČ/DIČ: 26177005 / CZ26177005 

Zástupce poměřený j ednáním ve věcech technických:^
Tel.:!

E-mail :l

ZHOTOVITEL Č. 2 
Ml ROS MAJETKOVÁ, a.s.

Sídlo: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště 
Zastoupený: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva 

IČ/DIČ: 27523934 /  CZ27S23934 
Zástupce poýěrený jednáním ve věcech t e c h n ic k ý c h

Tel.:1

j
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ZHOTOVITEL č. 3
Skanska a.s.

: dlo: Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8 -  Karlín 
Zastoupený: M' ~ ^ e d ite le m  ZČV,I |£S

obchodním náměstkem ZČV, na základě pověření 
1Č/DIČ: 26271303 / CZ26271303 

Zástupce pověřený[jednáním ve věcech technických:!
náměstek ZČV 

Tel.:!
E-maill

ZHOTOVITEL č .4
Dálniční stavby Praha, a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Předsedou představenstva a.s., 

plenkou představenstva a.s.
IČ: 40614948

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Tel.:

E-mail
Zástupce pověřepý jednáním ve věcech ekonomických:

Tel.:
E-mail

Zastoupený:!

L obchodní

ZHOTOVITEL č. 5 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 

IČ/DIČ: 25253361 / CZ25253361 
Zástupce poVěřený jednáním ve věcech technických:]

T e l /
E-mail:l

jak následuje:
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Tato Rámcová sml<r 
uzavírá níže psaného 
Sb., o veřejných z<ik; 
následujícími stranami

1) Správa a ú
53 Pardubicé:

>xiva na s t a v e b n í  p r á c e  (dále jen "Rámcová smlouva") se 
dne, měsíce a roku, podle ust. § 89 a násl. zákona č. 137/2006 
ázkácb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezi 
í:

qržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98,533 
3, IČ: 00085031 (dále také jen "Zadavatel");

2) COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem/místem podnikání: Ke Klíčovu 9, 
190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, odd 1 B, vložka 6556 (dále také jen "Zhotovitel”)

MÁ,3) MIROS
Hradecká 541 
Krajským s 
"Zhotovitel')

JETKOYÁ, a.s., IČ: 27523934, se sídlem/místem podnikání; 
5, 533 52 Staré Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

©údem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 (dále také jen

4) Skautská a
682/34a, 186 
Městským s

.s., IČ: 26271303, se sídlem/místem podnikání: Křižíkova 
00 Praha 8 -  Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

budem v Praze, oddíl B, vložka 15904 (dále také jen "Zhotovitel")

5) Dálniční stavby Praha, a.s., IČ: 40614948, se sídlem/místem podnikání: 
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, zapsaná v obchodní rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 744 (dále také jen
"Zhotovitel1

6) Chládek a
podnikání: 1 
v Obchodníiti 
vložka 1441

Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, se sídlem/místem 
í Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
(dále také jen "Zhotovitel")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen jako 
"Smluvní strany".

1. P r ea m b u le

Tato Rámcová s: 
v návaznosti a v 
zhotovitele oprav 
smlouva na zhotoví 
působnosti cestmi:

)

mlouva je uzavírána podle příslušných, ustanovení ZVZ a 
uladu s výsledky zadávacího řízení „Rámcová smlouva na 

pilnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 2 -  Rámcová 
itele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti 

strovství Přelouč”, ve kterém byly nabídky Zhotovitelů vybrány

strana 4



jako nejvýhodně; ši. Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany postupovat 
v souladu se zádí vací dokumentací veřejné zakázky a nabídek Zhotovitelů.

2. D e f in ic e  

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně:

"Dílčí veřejná za íázka"

„Prováděcí smlouya"

"Předmětné práce

„Rozsah*

"Zadávací řízení"

znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž 
předmětem plném je  provádění Předmětných prací 
v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy, 
zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové 
smlouvy Zhotoviteli;

znamená Prováděcí smlouvu o dílo, uzavíranou 
mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, jejímž 
předmětem plném je provádění Předmětných prací 
Zhotovitelem Zadavateli, v rámci Dílčí veřejné 
zakázky. Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv 
bude provedeno v souladu s ustanovením § 89 
odst. 6 písm. a) zákona a postupem dle ustanovení 
§ 92 odst, 3 zákona.

znamenají stavební práce, přičemž specifikace je 
uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - 
Položkový rozpočet.

znamená maximální rozsah Předmětných prací 
poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové 
smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.

znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na 
zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy 
v Pardubickém kraji -  část 2 -  Rámcová smlouva 
na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy 
v Pardubickém kraji v oblasti působnosti 
cestmistrovství Přelouč" zadanou v otevřeném 
řízení dle ZVZ.
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3 .

3.1

3.2

3.3

4.

4.1

4.3

4.4

Předmětem této Rámcové smlouvy j e v  souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava 
podmínek ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem 
na základě i v rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové 
smlouvy, a júprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami.

Účelem této Rámcové smlouvy je  zajištění včasného, řádného, kvalitního a 
maximálně efektivního provádění Předmětných prací Zadavateli ze strany 
Zhotovitele, a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.

Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na 
provádění tlila. Zadavatel se při zadávání dílčích plnění bude řídit touto 
smlouvou aj s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele.

PŘEDM ĚT ^  ÚČEL SMLOUVY

C ena

Cena předmětu plnění Rámcové smlouvy (dále ,jen cena“) podle této 
smlouvy js  dohodnuta smluvními stranami formou jednotkových cen 
jednotlivých položek, které jsou jako ceny bez DPH uvedeny v příloze č. 1 
této rámcové smlouvy oceněném Položkovém rozpočtu.

Jednotkové

žádná ze

Sjednanou

ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky
nepřekročijelné.

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních 
zákonných ustanovení.

4.2 Cena je  stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává
Smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze

překročit jen za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH
a zákonných poplatků.

Sjednaná aena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, 
pojištění, qopravu namísto plnění a obchodní a kompletační přirážky.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo 
vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení 
podzemních sítí, zhotovení staveniŠtních přípojek, poplatky za energie 
a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
střežení st iveništč, úklid staveniště a jeho nejblížšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,
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/ní

5.1

5.2 

5 .2.1

5 .

5 .2.2

dopravili značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí 
dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných 
inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi 
Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

!
Zadání vj/zvou k podám nabídky

Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy 
k podání labídky, (dále jen „Výzva k podání nabídky“), a písemné nabídky 
Zhotovitele. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání 
nabídek.

Písemná výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána 
způsobem! uvedeným v čl. 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní 
službou ci osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat 
minimálně:

a) označení a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;

b) odkaz na tuto Rámcovou smlouvu;

c) podrobnou specifikaci požadovaných Předmětných prací;

d) zvláátn: požadavky Zadavatele na smluvní podmínky' odlišné od 
podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této 
Rámcové smlouvy;

e) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset 
kalendáriích dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;

f) místo p -o podání nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele 
uvedené v čl. 10 této Rámcové smlouvy. Není-lí ve výzvě uvedeno místo 
pro podání nabídky, je tímto místem sídlo Zadavatele -  podatelna;

g) hodnotíc^ kritéria a způsob hodnocení nabídek;

b) soupis ppcí pro výpočet nabídkové ceny požadovaných Předmětných 
prací, případně projektovou dokumentaci;

i) vzorový ext Prováděcí smlouvy;

j) Vzorový text dokumentu Prohlášeni a záruka integrity.

5.2.3 Nabídky Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany 
Zhotovitelů podávány písemně, a  to na místě uvedeném ve výzvě podle čl.
5.2.2 této Rámcové smlouvy, osobně nebo poštou a případně elektronicky
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5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

6.

6.1

6.2

způsobem ujedeným v čl. l i l  léto Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve
výzvě podle

Prováděcí 
nejlépe boc 
podanou pí 
Rámcové

bodu 5.2.2.

smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude 
nocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2 písm. g), 

adie bodu 5.2.3 v návazností na výzvu dle bodu 5.2.2 této 
ilouvy.sm

Jednotlivé BíIČí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě 
disponibilních finančních prostředků.

Zhotovitel je  povinen předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních 
vztahů snimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 
subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné 
zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla 
nebo u kte:ých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit 
jiného subc odavatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště 
seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude 
chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí 
požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna 
nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat 
po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč, Předložený seznam subdodavatelů je 
konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky 
provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah 
generálního dodavatele a subdodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní kapacitou, tj. nikoli prostřednictvím 
subdodavatelů, strojní pokládku hutněných asfaltových směsí.

Provádí Cl SMLOUVY

Vzor Prováděcí smlouvy je uveden v příloze č. 2 této rámcové smlouvy
Prováděn smlouva (vzor).

Zhotovitel může, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, 
k plnění svých závazků plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako 
poddodavatele třetí osoby. Plní-li Zhotovitel Předmětné práce 
prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plnění příslušných 
závazků, jako by je plnil sám.
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Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činností odpovídající takto 
prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového 
subdodavatele je  možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem Zadavatele.

Práva a povinnosti Smluvních stran pří plnění Dílčích veřejných zakázek 
výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou 
smlouvou a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm 
pozdějších předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

P o v in n o sti z h o t o v it e l e

Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné jednotlivě zavazují:

a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným 
fára vždy Předmětná práce řádně, včas a s odbornou péčí;

b) provádět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu 
sjehó zájmy. Zhotovitel je  dále povinen upozornit Zadavatele na 
případnou nevhodnost jeho pokynů;

c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu 
plněn' Dílčí veřejné zakázky;

d) na žá iost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí 
Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plném 
příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii.

P o v in n o st i za d av atele

Zadavatel se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout 
Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění 
Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné 
informace, podklad}' a dokumenty nutné pro provádění Předmětných prací a 
udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na 
základě Prováděcích smluv.

Uhradit Zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a 
s Prováděcími smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu 
hotových výdajů.
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9.

9.1

9.2

10.

10.1

D ůvěrnost INFORMACI

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze strany 
Zhotovitele o Zadavateli, jeho činnosti, zaměstnancích, obchodních 
partnerech, v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo 
s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za 
informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o 
informace, které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění 
Prováděcí smlouvy. Zhotovíte! se zavazuje, že- takové informace uchová 
v tajností a nezpřístupní je bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je 
nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví 
tato Rámcová smlouva.

Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platnosti 
nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné 
spolupráce související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy 
se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje 
nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou 
smlouvou riebo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tím není dotčena povinnost 
mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

D a lší ustanovení

Odstoupen

10.1.1 Kterákoliv

10.1.2 Zadavatel

od smlouvy

ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo 
od Prováděcí smlouvy odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato 
Rámcová smlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.

je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména
v případech, pokud:

o Jednám Zhotovitele povede opakovaně (minimálně dvakrát) k odstoupení 
Zadavatele od Prováděcí smlouvy uzavřené na plnění Dílčí veřejné 
zakázky.

ZhotoUtel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích 
podstatným způsobem.

je  oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména

smluv

10.1.3 Zhotovitel
v případech, pokud:

o Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plném Zhotoviteli na 
záklac ě Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité 
plnění neuhradí ani v dodatečné lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené 
mu písemně Zhotovitelem.
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10.1.4

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.3

10.4 

10.4.1

° Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích 
smluv podstatným způsobem, tj. lakovým způsobem, který může 
způsbbit zmaření účelu této smlouvy.

Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou 
nikterak jdotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či 
jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy 
nebo od Prováděcí smlouvy.

Cenová ujednání

Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích 
smlouvách jsou, není-Ií v konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené 
v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být 
v době účinnosti této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna 
česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách 
českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu splatnými 
právními předpisy. Nedohodnou-li se strany výslovně písemnou formou 
jinak, žádné ujednání o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a 
Prováděcí smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, či jiné zákonné 
odvody z {plnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 
smlouvy.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Není-li v :éto Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté 
plnění/jehc část bude účtována na základě rozpisu provedených a 
vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc.

Faktury im isí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Termíny plnění

Termíny p' lnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny
v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů 
Zadavatele mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro 
jednotlivé ikony Předmětných prací. Termíny stanovené Zadavatelem 
nebudou bez vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne 
podpisu příslušné Prováděcí smlouvy' a předání veškerých potřebných 
podkladů pro provádění Předmětných prací.

Smluvní pokuty

Smluvní poloity jsou podrobně specifikovány ve Vzorovém textu Prováděcí 
smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
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11.1

11. S d ě l e n í

Není li v t  
sdělení, vý 
Prováděcíci 
oprávněnéh 
poštou dop 
případně e 
elektronick 
zprávy, je 
pracovní d 
nebo e-mai

Zadavatel:

Sto Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence 
zvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy a podle 
i smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím 
o zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci 
mručeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí, 
ektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si při 
• komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí 
druhá strana povinna přijetí potvrdit nej později následuj í d  

3n. Sděleni musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy 
ové adresy příjemců:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje -  cestmisírovství Přelouč
poštovní ac resa: Pardubická 1430, 535 01 Přelouč
e-mailová £d r e s a : B H |^ H M H H ^ ^ H R
k rukám: Q BBHRHBMEJft vedoucího cestmistra
Zhotoviteli •

COLAS Cí i, a.s.
poštovní a<resa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
e-mailová td re s a ^ n m H I
k rukám: |  
Zhotovitel

... § jm ^nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

MIROS M yjETKOVÁ, a.s.
poštovní a<iresa: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
e-mailová idresa:
k rukám: 
případě Zh

Mfňebo osoby, kterou sdělí v konkrétním
otovitel

Skanska a. s.

poštovní a Iresa: Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
e-mailová adrcsa:fft^jUfeHHHm^ÉriÉHBB&i^
k rukám: 
případě Z1

m m ^ m ^ y ^ U ^ n e b o  osoby, kterou sdělí v konkrétním 
otovitel
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Dálniční ptsivby Praha, a.s.
poštovní adIresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
e~mailovjí íidresa:
k rukám: % 
Zhotovitel

Bfebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

Chládek i ' rintěra, Pardubice a.s.
poštovní acresa: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
e-mailová| eidresa: |j
k rukám:  ̂
Zhotovíte

.................. .......^nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

Pokud se i 
způsobem 
Rámcové 
poštovní p

Svoji doru 
kterákoli S 
oznámení rr 
bodě 11.1 
nabývá úči

Salv áto b

Pokud byj 
neplatná ní 
zbývajícícl 
dohodnuté 
neplatného 
nebo z j i  
vbudoucm 
do souladu 
je ve zbýv 
nejedná-li

V případě 
příslušnéhc

íěkteré ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným 
na doručovací adresu doručit, je  písemnost pro účely této 

mlouvy považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k 
•epravě,

čovací poštovní adresu a e-mailovou adresu podle bodu 11.1 je  
mluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným 
i ostatním Smluvním stranám zaslaným způsobem upraveným v 
éto Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy 
most 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

>KÁ KLAUZULE

e dnotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně 
; jo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost 
i ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za 
i akové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu 
jstanovem. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů 

n /ch důvodů stala některá ujednám této Rámcové smlouvy 
jí ti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena 
i právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva 
a ících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo 
*e o ustanovení, která oddělit nelze.

záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije 
zákonného ustanovení.
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13. T rvání a utkončení sm lo uv y

13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018, ode dne 
podpisu Ráncové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu 
vypovědět lebo od ní odstoupit, nestanoví-li tato Rámcová smlouva nebo 
zákon jinak.

13.2 Tato Rámcová smlouva zaniká:

o uplynut m doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové 
smlouvy;

o odstoupením od této Rámcové smlouvy.

13.3 Zánikem té :o Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích 
smluv nejsiu nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, 
náhradu škody ČÍ jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové 
smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.

14, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato Rámcová smlouva a všechny přílohy, na které je  v této Rámcové 
smlouvě oc kazováno, tvoří nedílný celek.

14.2 Smluvní sírany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce 
Smluvních stran.

14.3 Nadpisy pdužité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou 
při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy' zohledněny. 
Veškeré odkazy na ustanovení (íj. zejména články, odstavce, body nebo 
věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této 
Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného. 
Veškeré oc kazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální znění těchto předpisů 
k datu uzavření této Rámcové smlouvy.

14.4 Změny neuo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platnosti 
písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami 
nebo jejich právními nástupci a to po dohodě na celém jejím obsahu.

14.5 Tato smlouva je  sepsána v sedmi vyhotoveních v českém jazyce, z nichž 
každé má platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jedno 
vyhotovenj a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.
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14.6 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České 
republik /, zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je 
možné změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž 
podpisy zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

Přílohy:

Příloha Č. 1 Rámců 
Příloha č. 2 Rámco’

tvé smlouvy -  Oceněné položkové rozpočty zhotovitelů 
>vé smlouvy -  Vzorový text Prováděcí smlouvy

V Pardubicích, dn ? 21 “04" 2817

t  2 -04- 2817

CZ, a.s.
editel oblasti Sever,

d f^^S ilm ý ní stavitelství

V Pardubicích, dne 12 -04-2017

v-'.'.; ; ••••

MIROS MAJ^TKOV/Ta.s.
Ing. Rostislav ČSjindler, předseda

představenstva

j t l  
t i

Správa a údrS>a slisls 
Pardsiiňekšna kraj© 
Doubravice 38  
5 33  53  Pardubjes ^ -v 
!Č:„00QSSQ31 vy
DlC: C2 0 0 0 S5031
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V Pardubicích, dne -2017

Skaň; ka a.s.
!editel závodu 

východ
obchodní náměstek 

závodu Cdchy východ

SKfiHSKA SKanska a.s.
KTižIkova S8Zí3áa 
Katitn . 188 00 P raha 8

V Praze, dne 1 9 -M' 2017

len představenstva

P & S M f  
S L IČ N Í SKv 3V'P;Wa.Éi3 

NA BÉUDiE 1 fiS/$ í .'
1/7* Ííí”  .-r f V r í l * .  ;<

V Pardubicích, dne •4Žt

íťřfiBQS©?®
Martin K'

Pardubice a.; 
virenc, pfedsedi PfiEBfJDtSa

to!.; M 20«S S 731W
fax: f -« 0 4 « 3  3-i0SM  
lč : 2325336-1
CHČ: C22S2S330t

předs1 avenstva C h l á d e f c  a  i l t t í S r s ,  P s r t í u ž J í o ©  a . s .  
ft$&b903, Zňt&Yj Př®<SmŠS!í, K Váp?f?í-3 Pgg 6S8Í2



Příloha i. 1 Položkový rozpočet - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Opravy silnic II. a  II). třídy v Pardubickém kraji
čisto a název SO; SO 101 Pozemní komunikace
člsloa název rozpočtu: S 0 101 Pozemní komunikace

Pof.
e.poi.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet 
Jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jedné části

CENA
Počet 

Jednotek v 
roce 2015 za 
vSechny části

Jednotková celkem

zakázky
1 z 3 4 5 ____  S . ............ 7............ 8 _____ 9

0__________vše o be cn é  kon s tru kce  a práce
1 014111 P O PLA TK YZA SK LAD K U TYP  S -IO  (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 100.00 140000,00 19 657,75
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S - 0 0  (OSTATNÍ ODPAD] M3 720.000 80,00 57800.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY Z A S K lA D K U T Y P  S -N O  (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 86,668 600,00 51 999,60 694.07
4 025 20 z k o u š e n í  m a t e r iá l u  N E Z A Š L O U  ZKUŠEBNOU KPL 1.000 4000,00 4000,00 8.00
5 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI Á  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3,000 4 000.00 12 000.00 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ C ESTY - Z A Z E N Í W . 16,686 1 200,00 19 999.20 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ P&TšŤUPOVÉ C ESTY - ZRUŠENI M2 10.656 5 0 000 8  333,00 71.43
8 02720 POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO Z A J ÍŠ t REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 4 000.00 16 000.00 23.00
9 02741j PROVIZORNÍ MOŠTY MONTÁŽ -  DL. DO 16 M SOUBOR 1,000 7 500.00 7500.00 6 0 0

10 027412 PROVIZORNÍ M OSTY - NÁJEM NÉ -  DL. DO 15 M M š 4.0CD 5 8 6 600 23 464.00 20,00
11 027413 PROVIZORNÍ M OSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 5000,00 5 000.00 6.00
12 02910 OSTATNÍ P02A D AV KY  - ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 60.000 500,00 30 000.00 852.72
13 02930 o s t a t n I p o ž a d a v k y  - u m ě l e c k á  d íl a KUS 1.000 4 0 0 0 0 0 4 000,00 6,00
14 02840 OSTATNÍ POŽADAVKY -  W P  W Č d V Á N Íb O K U M E N T A C E KPL 2.000 4000.00 8  000.00 8.00
15 02943 OSTATNÍ p o ž a d a v k y - v y p r a c o v a n í  r d s KPL 2,000 6 000.00 12 000,00 12,00
16 02944 OS'TÁT P Ó Ia D A V K Y D O K U M E N T A C E  SKUTě C PROVEDENI V  DIGÍT FORMĚ KPL 3.000 5 000.00 15000,00 23,00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMÉTRÍCKY' PLÁŇ KPL 2.(300 5 000.00 10 000,00 12,00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY-FOTODOKUM ENTACE KPL 3.000 2 600,00 7 500.00 23.00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3,000 4000.00 12000.00 18.00
20 02991 O STATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6.000 4000.00 24000.00 48,00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘtZENÍ. PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 4 000.00 12 000.00 23.00
22 03320 SLUŽBY"ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.680 800.00 8 532,80
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KM 400.000 40.00 16 000.00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO Z f t lz  OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3,000 5 000.00 15 000.00 23.00

0 Véeobecné konstrukce a práce 513 328,60:

1________Zemni práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 88,888 39,00 3 379.97 677.50
26 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 6.668 26,00 173.32
27 11201 KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,600 1 580.00 4680,00 28.00
26 11202 i^ C Ě ^ S T Ř O M Í)  D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2.-000 4 390.00 8 780,00 17.00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ SAFALTO VÝM  POJIVÉM M3 186,866 460,00 85 868,38 2 021.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKU Z  DLAŽEB KOSTEK M3 18,666 228,00 4255,85 113.89
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z  DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ M3 2.668 360.00, 959,76 13,12
32 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z KAM ENIVA NESTMELENÉHO M3 446.686 199,00 88 886,53 6 489.30
33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S CEM ENT POJIVÉM M3 13.333 420,00 5 599,86 127.75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTCK M3 1,333 332,00 442,58
35 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 106.666 83.00 8853,28 1 477.08
30 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50.000 160,00 7 5 0 0 ® 826,88
37 11360 R OZRYTiVOZO VKY M2 5.333 34,00 181,32
38 11372 f r é z o v a n I V o z o v e k  a s f a l t o v ý c h M3 833.333 510,00 424 999.83 12 048.23
39 12110 SEJMUTI ORNICE N É 8 0  LĚSNÍ PŮDY M3 53,333 150.00 ________ 7999,95 794.14
48 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 320,000 160.00 52 480.00 2 355,67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  2ELEZNIC TŘ. 11 M3 64,333 376.00 24 189,21 1 845,49
42 12573 V Y K O P Á W Y  ZE ZEMNÍKŮ A ¥ k í X D 6 K T Í r i M3 293,333 112,00 32 653,30 2 1 4 3 .1 0
43 12920 C iSt é n í  k r a j n ic  OD NÁNOSU M3 366.666 250.00 91 668,50 3  463,13
44 12930 ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD N A N O S li M3 586,6681 227.00 128 633,18 10 048.77
45 12940 ČISTĚNÍ r á m o v ý c h  a  k l e n b o v ý c h  p r o p u s j ů  o d  nA n o s ú M3 3,333 311,00 1 036.58 42,41
40 12960 C lŠTĚNÍVO D O TEC l a  m e l io r a c  k a n a l ú  o d  n á n o s ů M3 7,666 470,00 3 603.02 74,03
47 T2980“  ... ........ Ů lS lE N l ULiCNiUH VHUSlS .............  ' .......................... .................. ..........— — — K tm — — ---------------- ftOTB ---------------- > m o o - --------------2 4 6 0 3 0 -----------------4 fr0 0
48 13173 HLOUBENI JAM Z A P A Ž 1 NEPAŽ TŘ 1 M3 336,668 198,001 86 659.87 2 920.43
49 13163 HLOUBENI JAM Z A R A Z1NEPAZ TŘ II M3 40.000 33B,00 13 620,00 . .......3 5 7 /0
50 13273 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M  PAZ 1 NEPA2 TR. 1 M3 388,886 220.00 80 666.52 2 663.38
61 13283 HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M  PÁŽTN EPÁŽ T $  j i M3 23,333 577.00 13 463.14 539.47
52 13373 'h l o u b e n í  š a c h e t  z a p á ž i n e p a ž  TŘ. I m 10,000 582,00 5 820,00 87,62
53 13363 'h l o u b e n ! ŠACHET 7APA2 1 NEPAZ TŘ 1! M3 2,068 1 020,00 2  107,32 29,49
54 171103 'ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM OO 100% PS M3 173,333 78.00 13 519.97 2 227.44
55 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU lM3 500.0G0 425.00 212 500.00 6 218,17
56 17310 ZEMNI KRAJNICE Á  DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153,333 186,00 28 519,94 2 078,56
57 I Í7 4 Í Í ZASYP JAM A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM ÍM3 273,333 104.00 28 426,63 1 898.14
58 17481 ZASYP JAM A  RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,666 450,00 25499.70 370,71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZHUTENIM ÍM3 47,000 191.00 8 977.00 588,28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU a !3 243,333 465,00 113149,85 2 097.86
61 18120 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM  V  HORNINĚ TŘ. li M2 4666,666 10,00 46666.66 51 485,07
62 18210 ÍP Ř Á V Á P O V R C H Ů  SROVNÁNÍM OZEMl M3 213,333 20,00 4268.88 2 941,09
63 18220 r o z p r o s t ř e n ! o r n ic e  v e  s v a h u M3 56,666 205.00 11 616.53 724,03
64 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V  ROVINĚ M3 21,333 167,00 3  349.28 362,74
65 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000.000 14,00 14 000.00 24 582,49
66 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEŽ V Ě 1V Í STROMU D DO 80CM KUS 2,000 3 350,00 6  700,00 56,00
67 184314 VYSAZOVÁNI STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVO D KMENE DO 14cm, PODCHOZ! VÝS MIN 2,2M KUS 1.000 1 220.00 1 220.00 10.00
68 184015 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝŠKY KMENE DO 1.75M KUS 1,000 1 130,00 1 130,00

1

2

Zom nl pt&tb 

Základy

' I "  '  • 1691  259,43

89 212840 TRA7W ODY KOMPL Z TR U B Z PLAST HM ĎN ĎÓ 200MM, RÝHA TŘ II M 03.333 515.00 48 0 8 8 0 0 1 773.73
70 21361 0RENA2NI VRSTVY Z GEOTEXTILIE ~ ~ M2 360,000 42.00 12600.00 6 965.80

2 Základy 60066,50

3 Svis lé  a  ko m p lo tn í kona trtikea
71 317325 RlMSY ZE ŽELEZOBETONŮ DO C30/37 (037) M3 18,606 6 960,00 129 015.38 141,27
72 317365 VÝZTUŽ ftlM S  Z OCEL110505 T 2,478 25 200,00 62 395,20 18,73

3 Svislé a KompiemUtoratfukca 192310(96
4 V od o ro vné  konstrukce

73 451312 PODKLADNÍ a 'VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 12 /Í5 M3 10.800 2 310,00 23 100,00 185,01
74 451314 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76,686 2 390.00 183231.74 668,79
75 451325 p jjD K L  A  VÝPLŇ V RSTVY ZE  ZELEZO SET DO C 30/37 (S37) M3 1,333 2 920,00 3692,36 7,34
76 451366 VÝZTU2 PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI T 0.080 28 000,00 1 560,00 0.35



n 451523 VY p O T V R Í T V ^  INDEX ZHUTNĚNI !D OO 0.9 M3 2,333 854.00 1 992.38 12.22
78 45152 PODKL A  VÝPLŇ VRSTVY Z  KAM ENIVA DRCENÉHO M3 6.865 770.00 5132,82 34.47
79 45251 ZÁHOŽ Z  LOMOVÉHO KAM ENĚ M3 22.000 844.00 20 768.00 174.74
80 48321 ROVNANINÁ Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 1 460.00 25306.18 191.87
81 485512 DLAŽBY Z  LOMOVÉHO ÍW M E N f N A  MÓ M3 70.000 3 200.00 224000.00 528.35

4  Vodorovné konslm kca . , • 488 983,48

S__________ K om un lkaca
82 581401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEM ENTEM  T A . 1 M3 20.600 1 600.00 32 000.00 205.50
83 58310 VOZOVKOVĚ VRSTVY Z  M ECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 60.000 972.00 77 760.00
84 50330 VOŽOVKÓVě VRSTVY ZE STÉRKODRTI M3 366.868 540.00 197909.64 10 253.12
85 56340 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210.000 611.00 107310.00 1 313.53
66 58363 VÓZÓVKÓVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO M ATERIÁLU T L  DO 15ÓMM M2 4666.688 52.00 242666.63 4 0 190 .75

------- 87 50364 ^  ; m  ■” "O T B fiS '"■u.............. io.oo ■L........' W 9 228.48
88 58385 VOŽOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO M ATERIÁLU T L  DO 260MM M2 3000.000 88.00 264000.00 26808.19
89 56366 VOŽOVKOVÉ"VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO M ATERIÁLU TL DO 300MM M2 54.000 110.00 5940.00 1450.00
90 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKQDRTI M3 23.333 786.00 18339.74 169.22
91 seseo ZPEVNĚNÍ KRAJNiC Z RECYKLOVANÉHO M ATERIÁLU M3 180.000 707.00 127260.00 26 9 8.3 5
92 572121 IN F fL T fW iN ÍP O S T A lK A S F Á L Ť O V Y O O i.o kG iM Z M2 5 3 33.333 12.00 64 000.00 7 7 083 .28
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z  EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 066.666 1Ó.0Ó 176 666.66 175310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z  MODIFÍK EMULZE DO 05K G /M 2 M2 ..........8  000.000 12.00 72 000.00 192303.74
95 57475 VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNÉ V RSTVY Z  GEQMRIZOV1NY M2 453.333 98.00 44428.83 3  088.54
96 674A01 ASFALTOVÝ BETON P R O O BR USN É V R Š Ť W A Č 0 8 M3 33.333 3800.00 126665.40 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON P RO OB RUŠNÉ VRSTVY ACO 11 M3 60.000 38 0 0.0 0 228000.00 1 432.10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO O BRUSNÉ VRSTVY A C 0 1 1 + . 11S m 268.000 38 0 0.0 0 1 0 1 8 4 0 0 .0 0 2183.28
99 574AQ6 Á Š F Á L Ť o W B E T b N  PRO O BRUSNÉ VRSTVY A C 0 16+. 16S m 1.000 3800.00 3800.00

100 574B08 ASFALTOVÝ BETON PRO O BRUSNÉ VRSTVY MÓÓIFÍK A Č O  Í6 + . 16S M3 1.400 45 0 0.0 0 6 300,00 13.70
101 674C08 'ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ V RSTVY A C L 18*. 16S M3 613.333 3 600,00 2 9 2 7  998.80 7530.11
102 574C08.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ V RSTVY A C L 16*. 16S CRmB M3 240.000 47 0 0.0 0 1 128 000.00 3552.16
103 574C08 ÍASFÁLTOVi’ BETON P R O  LOŽNÍ V RSTVY A C L 2 2 t, 22S M3 3.686 36 0 0.0 0 13197.80
104 574E08 ASFALTOVÝ BETON PRO  PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+. 16S m F " 188.000 36 0 0.0 0 676 800.00 2035.88
105 574ED7 ASFALTOVÝ BETON PRO  PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S M3 73.333 36 0 0.0 0 263 998.80 864.86
106 574600 ASFALTOVÝ BETON VELMI TEN KÝ BBTM 5A CRmB M3 100,000 48 0 0.0 0 480 000.00 906,56
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+. 8S M3 1.800 5 600.00 10 080,00
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z  KAMENIVA M 2 8.000 820.09 6 560.00 41.35
109 58222 D LAŽoáN É KRÝTY Z  DROBNÝCH KOSTEK OO LOŽE Z  MC M2 11.333 1 020.00 11 559,66 88.30
110 582611 K R Y TY  Z BETON DLAŽDIC SE  ZÁMKEM SEOYCH T L  60M M  DO LOŽE Z  KAM M 2 50.000 396.00 19800.00 424.00
111 582612 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SÉOÝCH TL 80M M  DO L O Ž E Z  KAM M2 9.333 484.00 4517.17 67.20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL  60MM DO LOZE Z KAM M2 3.666 501.00 1 836.67 20.03
113 582815 KRYTY Z BETON" DLAŽDIC SE ZÁMKEM  BAREV TL 80MM DO LOŽE Z  KAM M2 2,000 554.00 1108.00 9.30
114 587202 PREOLAŽDENI KRYTU Z  DROBNÝCH KOSTEK M2 14,866 764.00 11 204.82 70.84
116 687206 P Ř E D lÁ Ž D É N r í^ Ý fu  Ž  8CTONÓVÝCH DLÁŽDÍC v í J ^ M K O V é M2 62,000 334.00 20 708.00 388.43
116 58262 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z  MC M2 110.000 517.00 56 870.00 927.30

6 Komunikace .......... ......... , .. J, • 8494 440,84

6________ Úpraw ncvrehO, n odtahy a Mazov&nl výplni
117 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SAN AČN Í MALTOU JĚ D N O V R S TTL10M M M2 2.000 727.00 1 454,00
118 626213 R SPROFIIAČS VODOROVN PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST T L  30MM M2 2.666 2020,00 5385.32 10.50
118 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A  NOVÝM BETONEM M2 3.686 158.00 579.23 17.00
120 62641 Š jé b T ť b c lí j lČ I  STĚRKA JEMNOU MALTOU TL C C A 2MM M2 3.666 235.00 861.51 17.00
121 62651 OČ HRÁNA VÝZTUŽE PŘÍ DOSTATEČNÉM  KRYTÍ M2 2.333 401.00 1 075,51
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PRI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 3.000 759.00 2277.00



123 62862 INJEKTAZ TRHLIN TĚSNICÍ M 5.000 1 560.00 7800,00
124 62663 INJEKTAŽ TRHLIN SÍLOVĚ SPOJUJÍCÍ M 3,000 2 590,00 7 770,00
125 62747 š p á r o v á n íš t a r e h o  ZDIVÁ ZVLAST MALTOU M2 2,333 1 240.00 2 892.92
126 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEM ENT MALTOU M2 27.000 191.00 5 157.00 182,00
127 82947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLAST MALTY M2 3,666 2 040,00 7 476,64 17,00L I W 1 —f 1.....................  .......................................1.'.... .............. ........... . . . ------ -------  |. ...................

6 Úpravy povrchO, podlahy a osazování V yp íril • •• • . : 42 731,13

711________ízolaco p ro ti v o d í,  v lh ko s ti a p lynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,666 90,00 1 689.94 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEM NÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝM! PASY M2 163.333 160.00 28 133,28 1 881,20
130 711412 IZOLACE M OSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 6,800 495.00 3368,00 46,22
131 711442 IZOLACE M OSTOVEK CELO PLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10.666 647,00 6  900,90 78,17
132 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ÍM2 217,333 62,00 13 474,85 2 224.12

■ '"133 m e r g .............. (JUHHANA IZOLACE FOÚZhM NÍCH O B JE K T IÍT E X T Itlí--------------- --------- - h*2------------- zzz:-:r:^m. ---------------- 2HW Q ---------------- 4 9 9 26 '\ jp jtx rs  i Lf i ic-ii _  ____ nvtc ;j ,
711 teOlaeo p ro ti v o d í,  v lh k o s tí  a p lynům  51964 .03

783_______ D okončovací práco - ná tžrv
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 ÍOS-A) rM2 90,0(30 264,00 23 760.00 646,01
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-B) M2 9,866 311.00 3  006.13 105.16
138 78303 NATÉRY BETON KONSTR TYP S4 {OS-C) M2 3.333 360,00 1199,88 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 {OS-DI1 M2 7,000 410,00 2 870.00 126.60

783 D okončovacípráco- nátáry "  ■■■■■■■'■ ■ ■■ ■. 30838,31

8 Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 2GQMM M 53,333 380.00 20 268,54 707,44
139 87445 POTRUBÍ Z  TR U B PLASTÓVÝChfÓDPAONÍCH DN DO 300MM M 13,333 1 010.00 13 466.33 87.50
140 67448 POTRUBÍ Z T R U B  PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 4Q0MM M 8,666' 1 720,00 14 905.52 74.00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 12.668 2 660,00 33 691,56 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z TR U B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 800MM M * .333 4 060,00 5 411.98
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Ž  BETO N D ÍLC Ů  N A  POTRUBÍ DN DO 2Ó0MM k u s 5.000' 15 300.00 76 500,00 31,00
144 894145 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d íl c O n a  p o t r u b í  d ň  d o  m o m m ' k u š 2,000 20 600,00 41 200.00 2.00
145 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ z" b"ÉŤOŇ' DfLCÚ"NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1.000 22 000,00 22000.00
146 694157 ŠACHTY K A I«L IZ A & N ÍťB E T O N "D T LČ l!rN A  POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1.000 22 900.00 22 900,00
147 094156 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON D ILC0 NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1.000 23 600.00 23 800.00 4,00
148 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULlCN l KOMPLETNÍ Ž BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,000 7 750.00 00 750,00 117,00
149 899112 POKLOPY LÍTINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 5 280,00 10 560.00 12,00
150 89921 VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPU KUS 13,000 1 870.00 24 310.00 64.00
161 89922 W Ž K Q V Á  ijP R A V A  MŘÍŽI KUS 18,000 1 870,00 .33.580.00 125,00
152 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH H R N C0 KUS 6,000 1 091.00 B 548.00 56,00
153 699523 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 7.000 2 420.00 17 430,00 38,70

8 POtruM • ' ••: ■■■ ■■■■■■■■ ■ • . • 4aal37,93

9 _________ O statn í kon s tru kce  a pržco
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNICn I S  VODO R M ADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 3,00 973,00 2 919,00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VOOOR M ADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM TS 3,00 142,00 426,00
156 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,00 1 973.00 3 946,00 .................... 3,00
167 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,00 152.00 304.00
15B 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VOOOR M ADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 1,000 1 520.00 1 520,00 6,00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR M ADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1,000 162,00 152,00 13,00
160 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54,000 350,00 18 900.00 538,00
161 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,000 152,00 3 800,00
102 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZA D R Ž H2 - DODAVKA A  MONTÁŽ M 86,666 1 590,00 105 988.94 1 040,00



183 9113C3 SVODIDLOOCEL K LS ÍČ 'JEbN D STR  ÍSr OVĚŇ ZADRŽ H2 - OEMONÍÁŽ S PŘESUNEM M 4.000 203.00 a i2.oo 20.00
164 91226 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ O D f^N é H Q T /C s řa T  ' KUS 100.000 324.00 32 400.00 712.00
166 912263 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A  ODVOZ KUS 2.000 100,00 200.00 24,00
166 915111 VO DORO W fe DOPRAVNÍ ZNAČENTbÁRVÓU HLADKÉ’ - DODÁVKA Á  POKLÁDKA M2 800.000 90.00 72 000.00 5 024.58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU H IAD KÉ • ODSTRANĚNI M2 2,000 85.00 170.00 10.50
168 916211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A  POKLÁDKA M2 953.333 23Í0.00 219 286.59 20856.91
169 915212 VO DO ŘO W É DOPRAVNrZNÁÓEŇI P LA S f EM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5.333 98,00 522.63
170 916122 d o p r a v  s v ě t l o  O s t r a ž  s o u p r a v a  3KS -  m o n t á ž  s  p ř e s u n e m KUS 9.000 300.00 2 700.00 123.00
171 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -  DEMONTÁŽ KUS 9.000 200,00 1 sob,ob 123,00
1*72 816129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN .. .915,000. 40.00 36 800.06 12054.00
173 918152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- MONTÁŽ S PŘESUNEM k u š 1,000 2 000.00 2 000.00 10.00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘÉŇ‘oŠNÁ~SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1.000 500.00 500.00 10.00
17S 916158 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVÁ M NÁJEMNÉ KSDEN *7*1.000 250.00 17 750.00 2 022,00
I r t 818319 d o p r a v n í z a b h a n y  a  s  f o l ii í  r  í  -  n á je m n é  .................................. . KSDEN • ^ ^ s M K s iš 330 11 928.00 65 238.00
177 916322 DOPRAVNÍ ZABRANÝ 22 S FÓLlI TÁ 2 -  MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28.000 100.00 2 000.00 389.00
178 616323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓ Lil TA 2 -  DEMONTÁŽ KUS 28.000 50.00 1400.00 389.00
178 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR  2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137.000 100.00 13700.00 1 905.00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII T ft 2 - DEMONTA2 KUS 137,000 50.00 6 850.00 1 905.00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKYZ4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR  2  - NÁJEMNÉ KSDEN 28973.000 2.00 57946.00 403860.00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  PODKLADNÍ DESKA POD 2BKG -  MONTÁŽ S PŘÍSUNEM KUS 10*9.000 50.00 5  450.00 1 362.00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -"DEMONTÁŽ KUS 109.000 30.00 3270.00 1 362.00
184 918719 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  PODKLAD DESKA POD 20KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13187.000 3.00 39 561.00 142 092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR ~ OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 100.00 10900.00 1 362,00
188 918733 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  OCEL STOJAN -DEMONTÁŽ k u š 10*9.000 50.00 5450.00 1 362,00
187 918739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 3.00 39 581.00 142092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE T ft 2 - MONTÁŽ S PftEM lSTÉNlM KUS 107.000 200.00 21 400,00 1 495.00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE Tft 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47.000 1 880.00 78 960.00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAR U D N Í VELIKOST F Ď U Ě W iT  DEMONŤÁ2 k u s 119.000 100.00 11900.00 1538.00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR  2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 387.000 3.00 28161.00 131 580,00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DŽ Z  OCEL TRUBEK DO PÁTKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47,000 1 280.00 60 160.00 232.00
193 914923 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z  OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ kus 7,000 100.00 700.00 45,00
194 917211 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 5DMM M 3.333 203.00 676.60 41.00
195 917212 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 80MM M 1.686 233.00 388.18 10.00
196 917223 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ S lft 100MM M 23.333 285.00 6 649.91 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M 168.886 311.00 51 833.13 4088.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OaRUBNÍKÍCTŠTR150MM M 5.333 1 480,00 7 B92.S4 77.83
199 817425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIR 2D0MM M 6.333 1 580.00 10006.14 88,73
200 817426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY"z KAMENŇÝCHOBRUBN|Ki!| ŠÍŘ 250MM M 2.000 1 740.00 3 480.00
201 91742? CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ S lft 300MM M 2.000 1 860.00 3720.00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0.668 517,00 344.32 5.00
203 91771 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 6.333 . 333,00 1 775.69 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3.000 225.CÍ0 675.00 101.69
205 91781 VÝŠKOVÁ"Sp'RAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 2,000 319.00 638.00
206 91782* VYŠKOVA OPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3.333 371.00 1 236.54
207 917B3 v ý š k o v á  o p r a v a  o b r u b  z  k r a jn ík ů M 1.333 205,00 273.27
208 91764 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 215.00 215.00
209 91705 v ý š k o v á  Op r a v a  o b r u s  ž“ d ij ^ é b k Ó s t c k  d 'r Ób n ý Č h M 2.000 186,00 372,00
210 918145 CELA BETONOVÁ PROPUSŤU ŽTR U B DN DO 300MM KUS 2.000 8420.00 12 840.00 14.00
211 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTO Z  TR U B 'b¥*00 «9M M KUS 5.000 12 222.00 81110.00 32.00
212 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUB DN OO 500MM KUS 1.000 12800.00 12900.00 15.00
213 918158 Č EtÁ¥ĚTO N O VÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 6Q0MM KUŠ 1.000 28800.00 26800.00
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 60QMM KUS 1.000 34709.00 34700.00 2.00



216 918171 ČELA BETONOVÁ PRO PUSTI! 2  TR U B DN DO 100CMM KUS 1.000 35 400.00 35 400.00
216 918245 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI) Z TRUB ON DO 300MM KUS

Ooo

15 800,00 15 800.00 2,00
217 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 17 400,00 17400,00
218 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI) Z TRUB DM DO 500MM KUS 1.000 19 800.00 19 800.00 3.00
219 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PRO PUSTU Z TRUB DN OO 80ĎMM KUS 1.000 23 600,00 23600.00
220 91826 VTOKOVĚ JÍMKY BETONOVĚ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO BOOMM KUS 1,000 29 600.00 29 600.00
2 2 1 918271 VTOK jlM K Y  BETONOVĚ VČET DLAŽBY P Ř O P U ě řU Ž  TRUS DN DO 1O0OMM KUS 1,000 35 700.00 35 700.00
2 2 2 918345 PROPUSTÝ Z  TRUB DN 30DMM M 2,090 1 770.00 3 5 4 0 .0 0 20,00
223 918346 PRO PUS7Y Z  TRUB DN 4CDMM M 41,333 1 800.00 74 399,40 273,50
224 918357 PROPUSTÝ Z  TRUB DN 50QMM M 1,733 2 820.00 4 B87.06 28,60
225 918358 PROPUSTÝ Z  TRUB DN 600MM M 1.333 3 680.00 48 7 8,7 8 18,00
226 91636 PROPUSTÝ Z  TRUB DN 800MM M 1.133 5 950.00 6 741.35 34,40
227 918371 PROPUSTÝ Z  TRUB DN 1000MM M 0.533 7  940,00 4 232,02

------------22 ff 978545 - ................. ....................................- ------------------------ « K K > ------------- 5-66ťh69 -------------------- . .tM S-
229 016548 Č ELA KÁ M EN N A  PROPUSTU Z  TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 6 220.00 12 440.00 12.00
230 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TR U B DN DO 500MM KUS 1.000 6 990.00 ________ 6 990,00 ___________M 2
231 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 600MM KUS 1.000 7 144,00 7 144,00 10,00
232 91656 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z T R U B O N  DO SOÓMM KUS 1.000 11 200,00 11 200,00 2.00
233 918571 [ČELA KAM ENNÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 23 500.00 23 500,00
234 919111 ŘEZANÍ ASFAI TOVEHO KRYTVI VOZOVEK TL DO 50MM |M 233,333 50.00 11 666.65 4  865.03
235 019112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU V 0 2 0 V E K T L  DO 100MM IM 900.000 72.00 64 BD0.00 11 357.65
236 919113 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,333 120,00 2 079.96 317,00
237 919121 REZANl BETON KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM M 1.666 157,00 281,58
238 919122 "ŘEZÁNI BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DC 190MM M 1.000 264,00 284,00
239 919123 REZANl BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 0,666 360,00 239,76 20,00
240 93131 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1,060 76 000.00 79 950.00 9,89
241 93132 TĚSNĚNÍ D ILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,133 85 000,00 11305,00 4,24
242 '935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z  BETON TVÁRNIC SIŘ DO 6G0MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 2.000 363,00 726,00
243 '935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z  BETON TVÁRNIC SIR 0 0  8C0MM DO BETONU TL  IOOMM M 13.333" 727,00 96 9 3,0 9 357,00
244 935812 ŽLABY A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 1Q0MM M2 8,000 1 236,00 9 840.00 168.68
245 93841 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1.000 2 550,00 2 550.00 2,00
246 93808 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 868,086 2,00 17 333.33 117 826,34
247 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 588.666 3,00 1 700.00 15 601,78
248 96611 BOURANÍ K O N Š T O Ú kč rž  BETONOVÝCH OlLCÚ M3 0,666 1210.00 BO5.80 3,97
248 98613 BOURANÍ KONSTRUKCI Z  KAM ENE NA MC M3 4.333 1 250,00 5  410.25 52,39
250 98816 BOURANÍ KONSTRUKCI Z E  ŽELEZOBETONU M3 2.000 2 610,00 5  220.00 22,80
251 960345 BOURANÍ PKOPIJSTÚ Z  TRUB DN 0 0  30QMM M 18,333 324,00 5  939.89 127.50
252 986346 BOURÁM PROPUSTU Z  TRUB DN 0 0  400MM M 14,668 446,00 6  541.04 91.00
253 966357 80U R A N Í PRO PU STÍI Z TRUB DN DO 500MM M 8.000 950,00 7  800.00 175.70
254 966358 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 2,000 1 440.00 2  880,00 49,00
255 96636 BOURÁM  PROPUSTU Z TRUB DN DO SOÓMM M 0.933 1 690.00 1 763.37 ................... 2 3 0 0
256 986371 BOURÁM  PRO PUSTU Z  TRUB DN DO 10OOMM M 0.533 3340.00 1 780.22
257 96687 VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 2,000 960,00 1 980.00 16,00
258 98638 VYBOURÁNI KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 2 480.00 2 480,00 1,00
259 96713 VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC 'M3 3.333 1 250.00 4 166.25 94.06
260 98715 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 1 570,00 6802,81 58,92
261 86716 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET M3 3.533" 2 610,00 8 221,13 21,90
282 96718 VYBOURANÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0.200 3 100,00 620,00 0,99
263 38922 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 1C0MM KANALIZAC M 1,666 157,00 281,58
264 969233 VYBOURÁN! POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 0,686 284,00 175,82
265 969234 W B O U ř A N Í POTRUBÍ DN DO 200MM KAHALIZAČ M 2,333 360,00 839,88
266 969245 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 3,333 410,00 1 366,53 70,60
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Příloha í. 1 Položkoví rozpočet - IWROS MAJETKOVÁ, a.e.

Stavba: O p ra v y  s i ln ic  II. a  III. t ř íd y  v  P a rd u b ické m  k ra ji
číslo a ntosv SO: S 0 101 Pozemní komunikace
CfólO a  název rozpočtu: SO 101  P o z e m n í  k o m u n ik a c e

Pcř.
č.pol.

Kéd
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet 
jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jedné části 

zakázky__

CENA
Počet 

Jednotek v 
roce 2015 za 
včectiny části

Jednotková celkem

1 2 .„„■■3___ 4 ____§____ ______§______ _____Z_____ 8 ______8______

i 014111 POPLATKY ZA  SKLADKU TYP S4Ó  (INERTNÍ ODPAD) W3 1 400.000 110.00 164000.00 19 657.75
2 014121 p o p l a i w z a s k U í d k u t y p  s -o o  (OSTATNÍ o d r a d í M3 720.000 100,00 721300.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA  SKLÁDKU TY P  S-NO <^JE8EZPEÓ^^li,  ODPAD) M2 86,086 1564,00 4 8 8 79 .8 2 684.07
4 02620 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 2 325.00 2  325.00 8.00
5 02820 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU K P i 3.000 4 0 18,00 _____J & f ig ž iB B 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ Ó EŠTY-ZŘ ÍZE N I M2 16.666 306.00 5 0 9 9 .8 0 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ C Ě m -Ž R U Š É Ň I M2 16.666 132,00 2199,81 71.43
8 02720 POMOC PRAČE z ř t lz  NEBO Z A J lá t REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 8 305.00 3 3 2 20 .0 0 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ MOŠTY -M O N T Á Ž - DL. OO 16 M SOUBOR 1.000 183582.00 183 582.00 0.00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY -  NÁJEMNĚ -  DL. D 0 15 M m S s 4.000 21 855.00 8 7 4 20 .0 0

i8

11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - D EM O N TÁ Ž- D l.  D 0 15 M ..... SOUBOR 1.000 104 904.00 104 904.00 6.00
12 02910 'OSTATNÍ POŽADAVKY -  ZEMĚMĚŘIČSKÁ a  GEODETICKÁ MÉRENI HOD 60.000 650,00 38 oóo.bo 852.72
13 02938 OSTATNÍ POŽADAVKY -  UMÉLECKA DÍLA KUS 1.000 2 186.00 2 1 6 6 .0 0 6.00
14 02840 OSTATNÍ P O ŽADAVKY-VYPRAC O VAN Í DOKUMENTACE KPL 2.000 4 3 7 1 .0 0 8  742,00 8.00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY -  VYPRACOVÁNI RDS KPL 2.000 16173.00 32 346.00 12.00
16 02844 OSTAT P O ŽA D A V KY - DOKUMENTACE SKUTEČ P R O V E t3 E N řv b ÍG rř FORMĚ KPL 3.000 8742.00 26 226.00 23.00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY -  GEOMETRICKY PLÁN KPL 2.000 13113.00 26 226.00 12.00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY -  FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 1 399.00 4 1 8 7 .0 0 23.00
19 029 60 OSTATNÍ PO ŽA D A V KY - POSUDKY. KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 1 923,00 5 7 6 9 .0 0 18.00
20 02991 OSTATNÍ PO ŽA D A V KY - INFORMAČNÍ TABULE k u s 6.000 1 923,00 11 638.00 48.00
21 03100 'ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -  ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 7431.00 22 293.00 23.00
22 03320 sD j S y  ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10,666 306.00 3 2 8 3 .8 0
23 03610 DOPRAVNÍ ZA Ř ÍZEN U  a u t o m o b il y KM 400.000 39.00 15600 .00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO Z ftlZ  OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 3.000 3060.00 9 1 6 0 .0 0 23.00

1______  Zemní práce
26 11120 ODSTRANĚN! KŘOVIN M2 86,886 33.00 2 8 5 9 .9 8 677.50
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 6.688 23.00 153.32
27 11201 KACENI STROMO O KMENE D O  0.5M  S  ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 1 346.00 4 0 3 8 .0 0 28.00
28 11202 KACENI STROMO D KMENE D O  0.0M  S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU KUS 2.000 3 7 8 5 .0 0 7  570.00 17.00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKU S AFALTOVYM POJIVÉM M3 186.656 367.00 68 506.42 2021.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z  DLAŽEB KOSTEK M3 18.666 196.00 3 858.34 113,90
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKU Z  DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ M3 2.668 624.00 t  863,58 .. . . 13.12
32 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VO ZO V E KA C H O D N ÍK Ů  Z KAMENIVA N ESTM EIEN ÉH O M3 446,666 189,00 84 4 19 .6 7 6469.30
33 11314 ODSTRANĚN! PODKLADU VOZOVEK Á  CHODNÍKŮ S  CEM ENT POJIVÉM M3 13.333 470.00 6266.51 _________1JLI5



34 11337 ODSTRANĚNI p o d k l a d u  v o z o v e k  z  d l a ž e b n íc h  k o s t e k M3 1.333 286.00 381,24
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 108.686 71,00 7 573.29 1 477.08
38 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50,000 166.00 7 800,00 826.86
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2 5.333 30,00 159.99
38 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 _______ m 333 901.00 750 633.03 12 046.23
39 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 .......... ..... 53,333 41,00 2 186.65 7 9 414
40 12373 o d k o p  p r o  S p o d  s t a v b u  s il n ic  a  ž e l e z n ic  t ě  i M3 328.000 140.00 45 620.00 2  355.67
41 12363 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ U ! M3 ■ 6 4 333 312.00 20 071.90 1 845,40
42 12573 v y k o p á v x y  z e  z e m n ík ů  a  SKLADEK T ft. 1 M3 293,333 118.00 34 613,29 2 143,10
43 12920 ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU M3 386.668 332,00 121 733.11 3 463,13
44 12930 ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 580,868 251.00 142 233.17 10 948.77
45 12940 ČIŠTĚNI r á m o v ý c h  A  KLENBOVÝCH PROPUSTÚ OD NÁNOSCl M3 3,333 1 635.00 5 449,46 42,41
48 12960 ČÍŠTÉn I VODOTEČI A  MELfORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 7.868 1 020.00 .......?819,32 74 0 6
47 12B60 C ÍS TÉ N ÍU L fC R rC fTV P aS Tr KOS-------- r ---------------- ftOOO- ------------- 2 4 4 ft0 0 ---------------- 4 6 $ 0
48 13173 HLOUBENI JAM ZA P A Ž 1 NEPAŽ TĚ? 1 M3 336.868 99.00 33329 .93 2 920.43
49 13183 HLOUBENI JAM ŽÁPAŽ ! NEPAŽ TŘ II M3 40,000, 295.00 11 809,00 957.40
50 13273 HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAZ [ NEPA2 T f t  1 M3 360.868 120.00 43 999,92 2863,36
51 13283 HLOUBENÍ RYK Š fá OD 2M PAŽ 1 NEPAŽ TĚ?. II M3 23.333 759,00 17 639.75 538,47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ t NEPAŽ Ť S T l M3 10,000 280.00 2 800,00 67.62
53 13383 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ Í II M3 2.066 883.00 1 824.28 29,49
64 171103 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM  DO 100% PS M3 173.333 ___________ §&2£ 10 053.31 2  227.44
55 17180 UL02ENI SYPANÍ MY DO NASYPU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU lM3 600.000 443,00 221 500,00 6  218.17
56 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A  DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 160,00 24 533.28 2  078.56
57 17411 ZASYP JAM A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273.333 90.00 24 589,97 1 888,14
58 17481 ZASYP JAM A  RÝH Z O K U P O V A N Ý C H  M ATERIÁLU M3 56,868 Š11.00 28 958.33 370,75
59 17611 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZHUTĚNÍM M3 47.000 165.00 7 755.00 ................589,28
60 17681 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 330.00 80 289.89 2  097.60
61 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ T ft. íí M2 4 660,806 18,00 83 999.99 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 213.333 1B.00 3 839,99 2 941,09
63 18220 ROZPROSTŘENI ORNICE VE  SVAHU M3 56.868 177.00 10 029.88 724,03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V  ROVINĚ M3 21.333 __________ Í3 L B S 2 878.96 362.74
65 18241 ZALOŽENI TRAVNlXU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000,000 12,00 12 000,00 24 582.49
66 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D D O  90CM KUS 2.000 2 885.00 5 770.66 56,00
67 184014 VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH Š  BÁLEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZl VYŠ MÍN 2,2M KUS 1.000 1048,00 1 049,00 10.00
68 184015 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S SALEM VÝSKY KMENE DO 1.75M KUS 1,000 870.00 970.00

T ~ ”  zStmFpiřSo ~  '• : i /  1957'6Sfc«

2_________ z fiM rtv
69 212646 TRATWODY KOMPL Z TRUB Z  PLAST HM  DN DO 200MM. RYHÁ TĚ  I! M 93,333 482,00 44986,51 1 773.73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z  GEOTÉXTIUE M2 300.000 47.00 14100.00 6 985.80

2 Z íW a iy  ' •

3 S vis lé  a  kom p le tn í ko ns trukce

'•  v: - - v v r v .  •• . - v .  59M 6.ST

71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ÍB37) M3 18,666 4 639,001 88 591.57 141,27
72 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505 T __________ 11 703.00 28 976,63 18,73

3  8YIS1S A k o flip ie u if k o n s tf í i te *  ■ - " . . . v - .  ■ - v .  -7 - ' V  « - v - .  ■ i . f & jW iS P

4 V odorovné  ko ns trukce
73 451312 •PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVÝ Z  PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 2 334,00 23 340,00 185,01
74 451314 PODKLADNÍ A  VÝPLňO VÉ VRSTVY Z  PROSTÉHO BETONU 025/33 M3 78,666 2 530,00 193 964.98 668,79
75 451325 PODKL A  V Ý P lN  VRSTVY ZE ŽELEZO BET DO C30/37 (B37) M3 1,333 2 815.00 3  752,40 7,34
76 451366 VYZTUŽ PODKL VRSTEV Z K AR I-S lfl T 0,060 22 380.00 1 342,00 ___________ 2£ 5



77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z  KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚN) ID  DO 0,9 M3 2.333 1 831,00 2 405,32 12.22
78 45152 PODKL a  v ý p l ň  v r s t v y  z  k a m e n iv a  d r c e n é h o M3 6,888 884,00 4 426.22 34,47
79 48251 z Ak o z  z  l o m o v é h o  k a m e n e M3 22.000 814.00 17908.00 .............. J W *
80 48321 ROVNANINA Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 17533

OC35

21 822.25 191.87
81 485512 DLAŽBY Z  LOMOVÉHO KAMENE N A  MC M3 70.000....^r-” —• •—Mrrrř 5 490.00 3 84380 .00 528.35

4 VštíOřoVňékommukce “  '  ' • "''‘V  ...... ;  v T F "  T;--‘ ' J ; :" " F ':F  " v 'v ;v F /v :”F ';v w ť * .- >:«W S8liW '

5__________ K om un ikace
82 581401 KAMENIVO 2PEVN ĚNÉ CEMENTEMTS7Í M3 20.000 1 488.00 29 380.00 205.50
83 66310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  M E C H A N IC K Ý Ž P E V N É ř® M3 80,000 855,00 66 400.0D
84 56330 V O Ž O V K O W w S T W Ž Ě é tÉ R K O D R T ! M3 368.866 579.00 212299.61 10 253.12
85 58340 V O ZO V K O V eV R S rV Y ZS S TĚ R K O P tS K lJ M3 210.000 260.00 54600.00 1 313.53
88 60383 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU T L  DO 160MM M2 4666.868 54.00 251 989.88 4 0 1 80 .7 5

------- 87 58364------------------- V O ZO V K O VéV W S TVTZ R E e Y I t tO W f f lg t tO T f t f f r E f t fA L tm - t ^ ^  : = = M2— --------- ---------- -efiťS888- -----------------Í32SO ----------- 87-99931- ----------- « 2 W 8
88 58385 VOZOVKOVÉ V RSTVY Z  RECYKLOVANÉHO M A T E R I^ u  I x  S o Í M O ® M 2 3 000.000 37.00 281 000.00 289DB.19
89 '50388 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU T L  DO 300MM M2 54.000 193.00 10422.00 1 450,00
90 58930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ŽE S tĚRKODŘTÍ M3 2& 33S 592.00 13813.14 189,22
01 56980 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180.000 850.00 99 000.00 2  598.35
92 572121 INFILTRACNI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 m 5333.333 15.00 3 0 0 00 .0 0 7 7 0 83 .2 9
93 572213 SPOJOVACÍ POŠTÍŠK Z  EMULZE DO 0.5KG7M2 M2 17668.686 8,00 106000.00 175310.40
94 572214 Š P O J O V A C Í P O S Ť ^ ^ M2 6000.000 13,00 7 8 0 00 .00 1 92303 .74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z  GEOMRIZOVIMÝ M2 453.333 10200 4 8 2 39 .97 3 088,54
96 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C O  8 “ ~~ M3 33.333 4760.00 158 331.75 1 115.04
97 574A03 A S F A L T O V Ý B E T O N P R Ó O H Ř U S N Ě V ^ T W ^ C O Íl M3 80.000 4 7 6 0 0 0 2 85000 .00 1 432.10
98 574A04 ASFALTOVÝ B C T O K M Ó  OTŘUŠNÉ ^  ÍS M3 265.000 2 5 9 0 0 0 6 83400 .00 Z 183.26
99 874AQ8 A SFA LTQ V ÝB ETO N PR O  OBRUSNÉ VRSTVY A C O 16+ . 18S M3 1.000 4850.00 4650.00

100 574B0B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ V RSTVY MODIFIK A C 0 18+. 16S M3 1.400 4850.00 6  790.00 13.70
101 574C06 M3 „„ 2550.00 2 0 7 39 9 9 .1 S 7630.11
102 674C08.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY A C L 16+. 16S C Rm B M3 240.000 4900.00 1 176 000.00 3  552.18
103 874C06 ASFALTOVÝ BETON P R O LO ŽN Í VRSTVY A C L 22+. 22S M3 3.868 4 850,00 16 680.30
104 574E08 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ V RSTVY AČP 1 6 *. 16S M 3 488.080 2500.00 4 70000 .00 2  035.88
105 674E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ V RSTVY ACP 2 2 *\ 22S M 3 73.333 4500.00 328996 .80 884,86
106 574GOO ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ B B T M 6 A  CRmB M 3 100.000 2600.00 260 000,00 906.56
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+ 8S M3 ...... 1.800 4850.00 8 730.00
108 68221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z  KAM ENIVA M2 6.000 806.00 6  448.00 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z  MC M2 11.333 883.00 10007.04 88.30
110 582811 KRYTÝ Z  BETON D L A ÍĎ iČ  SE ZÁMKEM ŠEDÝCH T I  60MM DO LOŽE Z  KAM M2 50.000 342.00 17100,00 424,00
111 582612 jf f lÝ W Ž B É Ť O N  DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCN TL  8Cft151 DO LOŽE Ž  KAM M2 9.333 417.00 3 891.88 67.20
112 582814 T Č Ř Y W z B E T O Ír f ii jÁ Ž B ic S E z S S S K H S ^ A ^ V T ÍrB o S w rD O T o ^ Z K Á M M2 3.666 431.00 1 580.05 20.03
113 682815 K Ř Ý n ř Ž  BETON DLAŽDIC SE  ZÁMKEM BAREV lO o S S i i  DO LÓŽE Z  KAM M2 2,000 478.00 986.00 9.30
114 687202 p ř e d l íž d S ií k r y t u  z  d r o b n ý c h  k o s t e k M2 14.666 658.00 9 850.23 70.84
115 587205 PŘĚDLAŽDÉNf KRYTU Z  BETONOVÝCH DLAŽDIC ví.ZAM KO VÉ M2 62.000 288.00 17658.00 389.43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z  MC M2 110.000 446.00 4 9 060 .00 927.30

S ■■ K6>ttUti(KsÉcé' ' . :■'. '■ ■ • •.: ••'• '

s_______Úpravy povrehO, podlahy a osaioviní vYatnl
117 628211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST T L  10MM M2 2.000 827.00 1254,00
1 Í8 628213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST Ť L30M M M2 2.666 1 740.00 4 638.84, 10.60
119 62831 SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A  NOVÝM BETONEM M2 3,866 136.00 498.58 ... ............  1T.O.O
120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL C C A 2MM M2 3.666 203.00 744.20 17.00
121 02851 OCHRANA VÝZTUŽE P ftl DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2.333 393,00 928.53
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE P ftl NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ ' M2 '3.000 655.00 1 965.00



123 62882 INJEKTÁŽ TRHLIN ŤfeSNÍCl M 5.000 1 346.00 6  730.00
124 62883 INJEKTAZ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 2 230,00 6  690,00
125 62747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU lM2 2.333 1 087,00 2 489,31
128 62845 s p á r o v á n ) STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEM ENT MALTOU TM2 27.030 165.00 4  455,00 182,00
127 02947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ MALTY M2 3,888 1 757,00 6  441,10 17.00

6 úpravypovrchů , potíiíiiyaoaazovatflYýpf.BF r ' v  ’ "• "  í • V - K í  :• 7 V:! ••■■■• v »•> • . "i i V* •• í f l l é ®

711______Izolace crott vodS, vlhkosti a plynům
128 711111 IZO IA C E  BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI 2EMN VLHKOST! ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.886 94,00 1660.60 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝM] PASY M2 163,333 .........m . op 16 859.97 1 8 8 1 2 0
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 6,800 ■454,00 3 087.20 48,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10.666 593,00 6 324,84 78.17
132 711509 o c h r a n a  Iz o l a c e  n a  p o v r c h u  t e x t il i I M2 217,333 51,00 11083.98 2 224,12

------ 133 T m t g ----------------- OCHRANA IZ e fa A e & P e ^ E M N ÍO I 1 0 P JC K T » T O 6 B b 9 M2------------ ---------------- & 33 3 -----------------19&00 -------------
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783_______ D okončovací c r lc e  - n á ď iv
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (O S A ) M2 90,000 130,00 11700.00 646,81
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9.686 269.00 2600.15 105.16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 fO S-C i M2 3.333 310.00 ' 1 033.23 17.51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-Dí) M2 .................. 7,000 378,00 2  632,00 126,60

8_________Potrubí
138 87434 POTRUBÍ z  t r ú b  p l a s t o v ý c h  ó d p a d n Ic h  d n  DO z ó o m m M 53,333 321,00 17119,89 707,44
139 87445 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13.333 858,00 11 413.05 87.50
140 87448 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 4Ó0MM M __________š m 1 455,00 12 609.03 74,00
141 87457 PO TR U BÍZ ŤR U 8 PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO S00MM M 12,6881 2 242,00, 28397.17 184.00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLÁSTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO BOOMM M 1,333 3 422,00 4581,53
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCU NA POTRUBÍ ON D O  200MM KUS 5,000 12920.00 64800.00 31,00
144 894145 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  o fc c ú  n a  p o t r u b í  o n  d o  so c m m KUS 2,000 17369.00 34 738.00 2,00
145 894148 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d íl c ů  n a  p o t r u b ío ¥ d o 4o m t m KUS 1,000 18667,00 18 567.00
146 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCO NA P Ó T Ř U ÍfĎ Ň ljO S O O M M KUS 10 0 0 19337,00 19337.00
147 894158 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d íl c ů  n a  p o t r u b í  d n  d o  so c m m KUS 1,000 19 700.00 19 700,00 4.00
146 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULÍČNĚ KOMPLETNÍ Z  BETONOVÝCH DlLCÚ KUS 9.000 4 997,00 44 973,00 117,00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ..... KUS 2.000 4457.00 8914,00 12,00
150 89921 VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 1 070,00 13910.00 84.00
151 99922 VÝŠKOVÁ LíPRAVA M R1í \ KUS 18,000 984,00 17 712,00 125.00
152 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kus 6,000 667,00 4  002.00 56,03
153 899523 O B C TO ^O vX Ň rpO TR U S f Z P R 0 S 7 Ě H 0  BETONU DO C16/20 (820) M3 7.000 2105.00 14 738.00 38.70

a P otrub í ' ~  "  ~  : ~ : • •• “  - V / . 'a a s z s a ie T

9_______ Ostatní konstrukce a práce
154 9111A1 ZA B R A D lI SILNIČNÍ S VO D O R  MADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 3,00 839,00 2 517,00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 122,00 388,00
158 9111B1 ZABRADLI SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 2,00 1 836,00] 3672,00 3,00
157 9Í11B 3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M ........ -2 .0 0 122.00 244.00
158 9112A1 ZABRADLI MOSTNÍ S  VODOR M ADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 1000 2 588.00 2 583,00 6.00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S  VODOR M ADLY -  DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 1000 132.00 132,09 13.00
160 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SWSLOU V Y P LN Í- DODÁVKA A  MO NTAŽ M 54,000 5 053,00 272 802,00 536,00
181 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 25,000 132,00 3 300,00
182 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JĚbN bŠŤŘ TĎ R O VEŇ  ZADRŽ H Z -D O D Á V K A  Á  MONTÁŽ M 66,666 1 547,00 103132,30 1 040,00



163 91Í3C 3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 175.00 700,00 20,OD
184 91226 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČ E TN Ě  ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 100.000 280,00 28 000.00 712,00
186 912283 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HM O T - DEMONTÁŽ A  ODVOZ KUS ........... .... .2,QQ& 105,00 210.00 24.00
166 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA M2 800,000 52.00 41 600,00 5 0 2 4 ,5 8
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2.000, 78,00 156,00 10.50
166 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM  HLADKÉ -  DODÁVKA A  POKLÁDKA M2 853,333 325,00 _____ 300.823,?? 20 856,91
168 915212 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM  HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5.333 123.00 655.96
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,000 883.00 7 947.00 123.00
171 918123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SO U PR AVA 3KS -  DEMONTÁŽ KUS 9.000 445,00 4 005,00 123.00
172 016129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS -  NÁJEMNÉ KS DEN 916.000 129,00 118 035.00 12 054.00
173 918152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA -  MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ 1,000 3121,00 3121,00 10,00
174 816153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPR AVA '-D EM O N TÁŽ KUS 1,000 883.00 863,00 10,00

----- MS| 916189 .............. SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SO U PR AVA - NÁJEMNĚ KSDEN 71,000 417.00 29 807.00 2 022.00
176 916319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z 2 S  FOLII TR  2  -N Á JE M N Ě KSBEN----- --------- 9 9 7 ft9 0 9 - __ ----------- ž ř m o o —-— -65-338^00
177 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S  F Ů U l T Á  2  -  MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28,000 95.00 2  660.00 388,00
178 016323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S  FŮ U Í TÉ 2  - DEMONTÁŽ KUS 28,000 50,00 1 400.00 389,00
178 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2  - MONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 137,000 135,00 18 495,00 1 905,00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TÉ  2 -  DEMONTÁŽ KUS 137,000 93.00 12 741.00 1 965,00
161 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S F Ů U l TĚ  2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28 973,000 10,00 289 73Q.DD 403 860,00
182 818712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 93.00 10137,00 1 382,00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 2SKG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 45.00 4 905,00 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ KSDEN 13 187,000 7,00 92 309.00 142 092,00
186 916732 UPEVŇO VACÍKO ŇSTR -  OCEL STOJAN - MONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 109.000 177.00 19293.00 1 362.00
166 918733 UPEVŇOVAC KONSTR -  OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 93,00 10 137.00 1 382.00
187 91B739 UPEVŇOVAC KONSTR - OCEL STOJAN -  NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 18.00 237 366,00 142092.00
168 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKO ST FOLIE T ft  2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107.000 222.00 23 764.00 1 495,00
188 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKO ST FOLIE TR  2 -  D O D Á VK AA  MONTÁŽ KUS 47,000 1150,00 54 332,00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ V ELIKO ST FĎLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 119.000 131.00 15 589.00 1 538,00
191 014139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKO ST FOLIE TŘ  2 • NÁJEMNĚ KSDEN 9 387,000 12,00 112 844,00 131 560,00
192 914924 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z  OCEL TRUBEK D O PATKY OOD.MONT. DÉMON KUS 47,000 1 364,00 04 106,00 232,00
193 914823 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z OCEL TR U BEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7.000 131.00 917.00 45,00
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIK0 SIR 50MM M 3.333 175,00 583,28 41,00
195 017212 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 80MM M 1.666 201,00 334.87 . .10,00
196 917223 S ILN IČ N Í A  CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 100MM M 23.333 269,00 8  276.58 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 150MM M 166.BB8 280,00 46 866.46 4 088.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ 0 8 R U 8 Y  Z  KAM ENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 15BMM M .............  5,333 1 277,00 6810.24 77,53
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍÉ Z0DMM M 6,333 1 364,00 8 838,21 88,73
200 917428 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU S IR250M M M 2,000 1 504.00 3 008,00
201 917427 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 300MM M 2,000 i  600,00 3  200.00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJn Ik O M 0,066 446,00 297.04 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELÍC ÍCH M ................ - 5,333 287.00 1 530.57 55,00
204 91772 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 184.00 562.00 101.59
205 91781 '/Ý Š K O V A  ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 2,000 275,00 550,00
206 01782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKĎ KAMENNÝCH M 3.333 320.00 1066,56
207 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUS Z  KRAJNÍKŮ M 1,333 177,00 235,94
208 91784 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z  DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.900 185.00 185.00
209 ,91786 VÝŠKO VÁ ÚPRAVA OBRUB Z  DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 160.00 320,00
210 918145 'CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B  ON DO 3DCMM KUS 2,000 8 549,00 17 098,00 14.00
211 918148 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B  DN DO 400MM KUS 5,000 9 0 /0 .00 49 390.00 32.00
212 918167 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z T R U B  DN DO 5C0MM KUS 1,000 11 102,00 11 102,00 15,00
213 '916158 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z T R U B  DNDO60DM.M KUS 1.000 23 079,00 23 079.00
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B  ON DO 800MM KUS 1,000 30 772,00 30 772,00 ___________ m .



215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUS D í l DO 1000MM KUS 1,000 37 418.00 37 416.00
216 918248 VTO K JÍM KY BETONOVÉ VČ E T O IA 2 8 Y  PROPUSTU Z  TRUB DNDO3Q0M M k u s ' 1.000 7 332.00 7 332.00 2.00
217 916246 VTO K JÍMKY BETONOVÉ VČ E T O LA 28Y  PROPUSTO ZT O U B  DN ÓÓ 40ÓMM KUS 1.000 8 084,00 8O84;0O
218 918257 v t o k ' j lM K Y B E fo K o v S v C Ě F  DLA2BY PRO PU STI) Z  TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 81 6 5.0 0 9 1 6 5 .0 0 3,00
219 916258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLA2BÝ PRO ~PUSfÚŽfRUa'DN"DO '6{10,W 4 KUS 1.000 20 369.00 20 369,03
220 91626 VTOKOVÉ JlM KY SETOKOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM k u s 1.000 25 527.00 25 527.00
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČ E T DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB ON DO 1000MM KUS 1.000 16 544.00 1 6 5 44 .00
222 918345 PROPUSTY Z  TR U B ON 300MM M 2.000 1 530.00 3 060.00 20.00
229 918346 PROPUSTY Z T R U B  ON 400MM M 41,333 1 958.00 60930.01 273.50
224 918357 P R O P liS TY  Z  TRUB DN 500MM M ---------- 1.735 2 430.00 4  211.16 28.60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB ON 600MM M 1.333 3 156.00 4 2 0 5 .9 5 18.00
226 91636 PROPUSTY Z  TR U B DN 800MM M 1.133 51 3 1.0 0 58 1 3.4 2 34.40
227 818371 PROPUSTY Z  TRUB DN 10OOMM M 0.633 68 4 5.0 0 3 8 4 8 .3 9

U tL A  tV yV iL liH /i r H U r u o l  U <. IK U d  UU JvWiuVl tW 3 — ---- - .............— r (Uuu O OTOjUy O ------  —oíuU
229 918548 CELA KAM ENKA PROPUSTU Z  TRUB DN DO 400MM KUS 2.000 5 311.00 1 0 6 22 .00 12.00
230 918557 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TRUS DN DO 5Q0MM KUS 1.000 5969.00 5 969.00 ___________m
231 918558 é É LA  K AM EŇ řtó  PROPUSTU Z  TR U B  DN DO 600MM KUS 1.000 9353.00 93 5 3.0 0 10.00
232 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU 2  T R U 8 ON DO 800MM KUS 1.000 11 582.00 11 562.00 2.00
233 918571 Č E U  KAM ÉKŇÁ PROPUSTU' Z't ŘUB" DN DO 1080MM KUS 1.000 14946.00 1 4 8 48 .00
234 819111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK T I  DO 50MM M 233.333 73.00 17033.31 4 865.03
235 819112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO K R Y Ť J W Z Ó V Ě K  t t  DO ÍOÓMM M 900.000 59.00 5 3 100 .00 11357.65
23$ 919113 áE Z Á N l ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK T I  DO 15SMM M 17.333 149.00 2 5 6 2 .6 2 317.00
237 919121 ŘEZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1.666 135.00 224.91
238 818122 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK T L  6 6 100MM M 1.000 227.00 227.00
239 919123 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK T L  DO 160MM M 0,666 310.00 206,40 20.00
240 03131 TĚSNĚNÍ D IIA T Á 6  SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1.066 55 480.00 59 120.30 9,69
241 93132 ŤĚŠNĚŇTd Í ÍA T AČ S l^AR A S  F ZÁLIVKOU m o d if ik M3 0.133 111 698.00 1 4 862 .43 4.24
242 835211 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z  BETON TVÁRNIC SIR DO 60DMM DO STĚRKOPfSKŮTL 100MM M 2.bob 313,00 626.00
243 935222 P á ÍK O P d vÉ  Ž lA B Ý  Z  B E T O N 'W r ^ S I Ř  DO 0 f f l í ^ ' i t jO  BETONU T I  100MM M - ........... t m i 627,00 ............. . . . 9 » Z Ž 357.00
244 935812 ŽLABY A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 8.000 1 058.00 8  464,00 188.88
245 93841 LAPAČ SPLAVENÍM KUS 1.000 14881.00 1 4 861 .00 2.00
248 93808 Ó Č lá f ĚNÍVO ŽO VEK ZAMETENÍM M2 8 686.888 2.00 17 333,33 1 1 7 82 6 3 4
247 93811 0 i l§ T É n ! X s F Á L T O ^ C H  V O Z d V E U M Y T ÍM  VODOU M 2 600.866 2,00 1 133.33 15801.76
248 96811 BOUL^ÍN íT KONSTRUKCI Z  BETONOVÝCH DiLCO M3 0,888 2 938,00 1 936.71 3.97
249 96813 BOURANÍ KONSTRUKCI Z  KAMENE NA MC M3 4.333 1 512.00 6  551,50 5 2 3 9
250 86816 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU m 2.000 3 978.00 7 959.00 22.60
251 966345 BOURANÍ PROPUSTO z  TRUB DN DO 300MM M 18.333 658.00 12063.11 127.50
252 906346 lBOURANI PRÓPUSTŮ Z T R U B  DN DO 400M M ..... M 14.688 883,00 _______ 12 950,OS 91.00
253 966357 BOURANÍ PROPUSTO Z  TRUB DN DO 500MM M 8.000 1 067.00 6 536.00 175.70
254 966358 BOURANÍ PROPUSTU Z T R U B  DN DO 800MM M 2.000 1 731.00 3 482.00 48.00
255 96636 b o u r S nT p ř q p u š t ů  ž  t r u b  DN OOBO0MM M 0.933 2 045.00 1 907.99 22.00
256 866371 B O ilŘ Á Ň rP Ř Ó P U S fd  Z  TRUB DN DO 1000MM M 0.533 2 876.00 1632.91
257 86687 v y b o u r a n í  u ú ó n Ic h  V P Ú Š fl KOMPLETNÍCH KUS 2.000 1346.00 2 8 9 2 .0 0 18,00
258 86868 W O O M Ň Í K A ^ I Z A f i  'ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 21 4 2.0 0 2 142,00 .....1,00
259 86713 v y b o u r a n í  0AST1 KONSTRUKCI k a m e n n ý c h  n a  MC M3 3.333 1512.00 5  039.50 94.08
280 8B71S v y b o u r a n í  f t S s r r  k o n s t r o k c íb e t o n M3 4.333 3076.00 13338.97 58.92
261 80716 VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZO BET M 3 3.533 3978.00 1 4 0 5 4 2 7 21.90
262 96718 W b OUŘÁn T ÍÁ S T Í KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 0.200 2675.00 535,00 0.99
263 08922 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALÍZÁČ M 1.688 135,00 224,91
284 989233 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN 0 0  150MM KANAL1ZAČ M Ó.686 227.00 151,18
265 989234 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 2 08 m m  KANALIZAC M 2,333 310.00 723.23
286 969245 VYBOURANÍ PO TR U BIo NÍ DO 30OMM KANALIZAC M 3.333 353.00 1 176.55 70,60
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet - Skanska a.s.

S ta v b a : O p ra v y  s i ln ic  II. a  l i l .  t ř íd y  v  P a rd u b ic k é m  k ra j i
číslo a název SO: SO  101 P o z e m n í k o m u n ik a c e
číslo a název rozpočtu: SO  101 P o z o m n i k o m u n ik a c e

Poř.
č .p o l.

K ód
p o lo žky

V a r ia n ta
p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y je d n o tk a

P oče t 
je d n o te k  

p ře d p ok la d  
2 0 1 7 -2 0 1 8  k 
je d n é  čás tí

č E R a

P o č e l 
je d n o te k  v 

ro c e  2 0 1 5  za 
v š e c h n y  čá s t!

je d n o tk o v á c e lke m

za ká zky
1 _______Z 3 ____________________________________________ 4________________________________________ 5 ______S______ 7 _______ 8 ______ 2 ______

0__________všeobecné  kon s tru kce  a práce
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO  (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 70,00 98 Odó.00 19 557.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLACKU TYP S-OO (O STATNÍ ODPAD) M3 720.000' 230.00 165 600.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 SsTosol 644.00 55 812.90 694,07
4 025 20 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 2 000.00 2000.00 8.00
5 02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 2 500.00 7500,00 23,00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENI M2 10,686 1 10D.G0 18 332.60 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENI M2 16,666 400.00 8 086.40 71,43
a 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JÍéŤ  REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 15 000.00 60 000,00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY -  MONTÁŽ - DL. DO 16 M SOUBOR 1,000 20 000.00 20 000,00 6,00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M m E s 4.000 2 000.00 8 000.00 20.00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - D L  DO 15 M SOUBO R 1.000 10000.00 10 000.00 6,00
12 02910" OSTATNÍ POŽADAVKY -ZEM ĚM ĚŘ IČ SKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENÍ HOD 60,000 60D.00 38 000.00 852.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DlLA KUS 1.000 12 000,00 12 000.00 6,00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 2,000 12 000,00 24 000,00 8,00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RUS KPL 2,000 15 000,00 30 000,00 12,00
18 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE S K U T E Í PROVEDENI V  DIGIT FORMÉ KPL 3.000 10 000.00 30 000,00 23,00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY -  GEOMETRICKY PL^Ň KPL 2.000 30 000.09 80 000.00 12,00
18 02948 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 2000,00 6 0 0 0 .0 0 23.00
19 028 50 O STATN Í POŽADAVKY - POSUDKY KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 8 000,00 24000,00 18.00
20 02991 OSTATNÍ POŽAOAVKY~INFORMACNÍ TABULE KUS 6.000 2 500.00 15 000.00 46,00
21 03100 ZA řtlZE N l STAVENIŠTĚ ZŘÍZENI. PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBO R 3.000 5 000.00 15 000,00 23,00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.666 485.00 5173.01
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOM OBILY KM 400.000 55,00 22000.00
24 03730 POMOC PRÁCE ZA JláT  NEBO Z R lz  OCHRANU INŽENÝRSKÝCH S C I KPL 3,000 7 500,00 22 500,00 23.00

0 všeobecné konstrukceá práce v . v - : . ; 753584,91

J_________ Zemni práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 86.666 68,10 5  901.85 677,50
26 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 6.686 43,00 290,64
27 11201 KACENI STROMŮ D KMENE DO O.SM S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3.000 1 576.60 4  729.80 26.00
28 11202 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0 .W I s"O DSTRANĚNlM  PAŘEZŮ KUS 2,000 3 769.60 7539,20 17.00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S A FA ITO V Ý M  POJIVÉM M3 186.6881 239,10 44831.84 ro 8 a> Ol

30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,686 330.40 6187,25 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vč. ZÁMKOVĚ M3 2,866 426,60 1 137,32 13.12
32 11332 [ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NES7MELENÉHO M3 446,868 231.20 103 269.18 84 8 9,3 0
33 11314 'ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CH O DN IKO  S  CEMENT POJIVÉM M3 ~ 13.333* 187.10 2 494,60 127.75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 330.40 440.42
35 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 106,666 99.80 10 645.27 i  477.08
36 11353 d b sT O N É W cH o b Ň íkd t^cH  k a m e n e c h  6 b r u b n ík 3 M 50.000 128.60 6 430.00 826.88
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY m 5.333 38.00 202.65
38 11372 FRÉZOVÁN í VOZOVEK ASFALTOVÝCH m 833,333 851.00 5424R 9.78 12 046,23
39 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ P 0D Y M3 53.333 29.20 1 657.32 794.14
40 12373 ODKOP P R O  SPOD STÁVBU SÍLNÍČ  a I e LEZ M3 326.000 79.80 2 6 078 .00 23 5 5.6 7
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC T ft .  II M3 64.333 95.00 61 1 1.6 4 1 846.49
42 12573 VYK O P AV KY ZE  ZEMNlKĎ A  SKLADEK TR. 1 M3 293.333 63.40 18 537.31 21 4 3,1 0
43 12920 CISTENI KRAJNIC OD NÁNOSU M3 386.686 167.90 61 583.22 3 463.13
44 12930 £ 'lŠ TŽN TpŘ rkdP Ď  OD NAn o s u M3 566.666 242.30 137303.17 10948.77
45 12840 ČISTĚNÍ r á m o v ý c h  a  k l e n b o v ý c h  p r o p u s t u  o d  n a n o s o M3 3.333 207.50 691.80 42.41
46 12960 CISTENI VODOTEČI A  MELIORAČ K AN A LÚ O D  N AN O SÍ! M3 7.666 161.50 1 238.08 74.08

------ 37 12960 ............. C léTĚ nronC N K H W D S Tl ......................................................... ■ ■ ' k u s ti.UUU -------------- 631.70 ........4"T5TZ2ÍÍ ............. 4KOO
48 13173 HLOUBENI JA M  Z A P A Z 1NEPÁŽ T f t  1 M3 338.686 153.40 51644.58 2  920.43
49 13183 HLÓÚSĚtjfJÁÍsrí 2APÁŽ 1 NSPAŽ T Ř 1! ÍM3 40.000 289.70 11 588.00 957.40
50 13273 H L O U B E N Í M .... IM3 368.866 150.40 SS 146.57 2863.38
51 13283 "HLOUBENÍ R fH § IŘ  DO 2M PAŽ 1NEPAŽ T ft .  If M3 23.333 707.80 16 515.10 539.47
52 13373 H LOUSENI ŠAC H ET ZAPAŽ ÍN E P Á Ž  Ť ft. I M3 10.000 3OB.0O 30 6 0 .0 0 87.62
53 13383 HLOUBENI ŠACHET ZAPAZ 1NEPA2 TR. 1! MS 2.086 488.50 1005.11 20.49
54 171103 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM  D 0 100% PS M3 173.333 63.80 11 058.65 2 227.44
55 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500.000 259.90 129 950.00 6218.17
58 17310 ZEM NÍ KRAJNICE A  DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 154.80 23 735.95 2 078,50
57 17451 ZASYP JAN! A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273.333 62.30 14295.32 1 898.14
58 17481 ZÁSYP JAM  A  RÝH Ž  ŇAkUPOVÁŇÝČH MATERIÁLŮ M3 58.668 518.80 2 9 4 03 .99 370.71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZHUTENIM M3 47.000 251.20 11 806.40 586.28
80 17581 o V sY P "P O T  R U B Í Á 0 8 J E K T U  Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 194.40 4 7 3 0 3 .9 4 20 9 7.6 6
61 18120 " Ú P I W W > I X Ň Í ^ M2 4666.666 ..................11.70 54 599.99 51 485.07
62 18210 OPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM 0ZEMI M3 213.333 31.20 6 655,99 29 4 1.0 9
63 18220 ROZPROSTŘENI ORNICE VE  SVAHU K© 56,666 231.40 13112.51 724.03
64 18230 M3 21,333 171.90 3 667.14 362.74
85 18241 M L O Ž E N Í T f^ V N lk lfR iíČ N lM  VÝSEVEM M2 1000.000 12.70 12 700.00 2 4 582 .49
66 184722 ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVI STROMU D DO 90CM KUS 2.000 4500.00 9 0 0 0 .0 0 68.00
67 184B14 V Y S A Z O ^N rS T R O M írL IS T N A T Ý C H  S  B A LS M dB V O D  KMENE DO 14em, POOCHOZIVYS MIN 2,2M KOS 1.000 5100.00 5 100.00 10.00
68 184D15 VYSAZO VÁNI STROMU JEHLIČNATÝCH S SALEM V ÝŠKY KMENE DO 1.75M KOS 1.000 4 850.00 46 5 0.0 0

1 Zem ní p rá ce  1 5 0 9 S 6 T ,W

2__________Základy
89 212648 TR ATtVO DY KOMPL Z  TRUB Z  P U S T  HM DN DO 200MM . RÝHA TR  II M 93.333 450.50 4 2 0 46 .52 1 773.73
70 21381 Dr e n á ž n í  v r s t v y  z  g e o t e x t il ie M2 300.000 87.70 26 310.00 69 6 5.8 0

2 Základy 88356,52

3 _________ S v is lé  a  ko m p le tn í kons trukce
71 317325 r Im š y  ž e  ž e l e z o b e t o n u  ď ó  Č30/37 i b š í ) M3 18.666 5273.10 9 3 4 27 .68 141.27
72 317365 V ^ u IŘ Í fA Š Z O C É lí lO S O S T _______ ' 2 i m 20 962,60 51 754.84 18,73

3 Svislé a kompletní konstrukce 150 1 62,52

4__________ V od o ro vné  ko n s tru kce
7 3 451312 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z  PROSTÉHO BETONU C12/1S M3 10.000 2379.60 23 796.00 185.01
74 461314 PODKLADNÍ A  V ^ L Ň O V á  V Ř S T W Z  PŘOSTIÉHO BETONU C25/30 M3 76.666 2699.60 206 987.53 668.78
76 451325 P O D K L A  VÝPLŇ VRSTVY ZE 2ELEZOBET DO C 30/37 ÍB371 M3 1.333 3109.60 4 145.10 7.34
76 451386 VÝZTUŽ POOKL VRSTEV Z  KARI-SÍTI T 0,060 21574.50 1 294,47 0.35



77 451523 VÝPU* VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ 10 DOOS ’ |M3 2.333 805.90 1 880,16 12.22
78 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.686 648.20 4320.80 34.47
79 46251 ZAKOZ Z LOMOVÉHO KAMENE |M3 22.000 1 341.30 28 508.60 174.74
80 48321 ŘOVŇMÍŇAŽLOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 3504.40 60741.77 191.87
81 485512 OLA28Y Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ÍM3 70.000 4 600,00 322 000.00 526.35

4 Vodor ov né  ko n s tru kce  "  ' ; • •• . : ~ " . . '  •• \ v  ' ’ : • 654:654,53

5_________ Komunikace
82 581401 KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TŘ. 1 M3 20,800 1 721.30 34426.00 205.50
83 56310 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80,000 953.40 76 272.00
84 58330 VÓZOVKOVÉ'VRSTVYZEŠTÉRKODRTI M3 366.686 607.50 222 749.60 10253.12
85 50340 T O Ž o w b W w s Ť w z E ^ w w p ls i® M3 210.00Ó 557.70 117117.00 1 313.63
86 66363 VOZQVKOVÍ-fVRSrW ^ M2 4 666.668 14,20 66 268,66 40190.75

■...-ay Sg5§T“ B il— — '... '— SéŠMé' ■3S;20 23 486.64 9228.48
88 56385 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z M2 3000.000 36,00 110 400.00 26908.19
89 56386 VOŽOVKOvfVRSTVYZ R EC Y K U D ^ Ti. DO 300MM M2 54,000 59.10 3 191.40 1 460.00
90 58930 ZPEVNĚNI KRAJNIC 2E STĚRKODRTI M3 23.333 602.40 14055.80 169.22
91 56980 ZPĚiměNÍKRAjŇlCŽR M3 180,000 284.20 51 156.00 2 698.35
92 672121 SNFILTIwM POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5333.333 17.30 92 268.68 77 083.20
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKGIM2 M2 17 686.608 14,40 254399.99 175310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIKZ MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 8 ooó.óbb 15.30 91 800.00 192303.74
85 57475 v o ž o w o v E W řD ÍŇ g w M2 453.333 146.00 66186.82 3088.54
96 574A01 ASFALTOVÝ'BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC08 M3 33.333 4 634.30 161 141.72 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C 011 M3 60,000 4 966.50 297 B9Q.00 1 432,10
98 674A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME VRSTVY ACO U M IS M3 288.000 4970.00 1 331980.00 2183.26
99 574A08 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+.18S M3 1.000 4985.80 4985.80

100 574B06 ASFALTOVÝ BETON PRO ÓBlWS^ÉVŘŠTVÝ MODIFIK ACÓ Í6 ^ Í6 Š M3 1.400 5 243.20 7340.48 13.70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVYÁCL18+! 16S M3 813.333 3 150.00 2 594532,27 7530.11
102 574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL16*. 16S CRmB M3 240.000 6 330.80 1 279 392.00 3552.16
103 674C08 AŠI^LfOV^BETÓišrPRO LOÍNI VRSTVYAC L 22+. 22 S M3 3.668 4 749.50 17411.87
104 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+. 16S M3 188.000 3 240.00 609120.00 2035.88
105 S74E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 22+. 22S M3 73.333 4 740.10 347605.75 884.86
108 574G0O ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB M3 100.000 5 280.00 526000.00 908.56
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM S+. 8S M3 1.800 5 880.00 10224.00
108 68221 DLA20ÉNE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 8.000 728.60 5828.80 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11.333 782,20 8854.87 88.30
110 582811 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 50.000 326.60 18330.00 424,00
111 582812 KŘÝTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 0OMM DO LOŽÉZKAM M2 8.333 409.30 3820.00 67,20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO 102E Z KAM M2 3.666 447.60 1 841.63 20.03
113 682615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 2.000 490,10 980.20 9.30
114 987202 PRSDLAZOENI KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.666 500.90 7 348.20 70.84
116 587205 předílM oSn I KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vč.ZAMKOVÉ M2 62.000 204.30 12666,60 369.43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z 8ETONOVYCH DLA20IC DO LOZE Z MC M2 1 ib.obo 412.70 45 397.00 927,305 Komunikace : ———— — — - - ; ~  ~

6________Úpraw povrchů, podlahy a osazovaní výplni
117 828211 REPRQFIUCEVÓĎQRbVNÝCHPlbCHSHO^'̂ NASNlMALTOIJJEDNOVRSTTL1CMM M2 2.000 440.00 880.00
118 626213 REPROFIIACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST H . 30MM M2 2.666 1 737.60 4632.44 10.50
119 62631 SPO JO VAC ÍM M2 3.866 435.80 1 597,64 17.00
120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3.686 2010.30 7369.76 17.00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘÍ DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 2.333 160.00 373,28
122 62652 OCHRANA VYZTU2E PRI NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3.000 800.70 1 802,10



123 92662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNlCl M 5.000 2 680,00 13 400.00
124 62663 INJEKTA2 TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 2 400.00 7200,00
125 62747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2,333 42Df00 979,86
126 62S45 s p á r o v a n í  STÁVAJÍCÍCH d l a ž e b  C e m e n t  m a l t o u M2 27.000 400,00 10800.00 182.00
127 62947 W r o v n á v a c T v r s t v a  z e  z v l á š ť  m a l t y M2 3,666 260.00 953.16 17.00

6 Ú pravy povréhft, pod lahy a osazován i vý p ln í ™  '  4998? !24

711________ tro la c o  p ro t i  VQtiS, v lh k o s t i  a  p ly n ů m
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,668 123.20 2176.45 125.101
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY M2 163.333 407.40 66 541.86 1 831.20
130 1711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM! PÁSY M2 6,800 407.60 2 771.88 48,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10.666 1 000,00 10 666,00 " "  78.17|
132 711508 OCHRANA IZOLACE N A  POVRCHU TE>OÍUÍ M2 217,333 80.60 17495.31 2 224,12

------133 711519 OUHKANA IZOLACE PODZEMNÍCH U B3E K.I0  ' I E X T I L Ě f ...................... M2 ............. - _ a » 3 61.60 143.71
711

783

iz o io ;o  p ro ti v o d 5, v lh ko s ti a p ly n ů m  

D okončovací prd co -  n i t ř r v

99795Í01

134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S 1ÍO S -A ) M2 90.000 185.00 16650.00 648,61
135 76382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-B) M2 9.866 320.00 3 093.12 105.16
136 78363 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,333 334,00 1113,22 17.51
137 f76384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SS (OS-DI) M2 7.Ó001 620.00 4  340.00 126.60

783

8

D o ko n čů vac i p réce  - nétSry 

P otrub í

23198 ,34

138 87434 POTRUBÍ Z  TR U 3 PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53,335 866,30 48 202,38 707.44
139 87445 POTRUBÍ 2  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13.333 1846,70 24 522.05 87,50
140 87448 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 8.866 3 989,70 34 574.74 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH O O PADNÍCHDŇ 0 0 5 0 0 MM M 12.666 6 248.60 79 144,77 184.00
142 87458 POTŘUbT Ž T R U S  PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN D 0  600MM M 1,333 7 886,50 10 486.04
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 6,090 14150,10 70 780,50' 31,00
144 894145 Šac hty  kanalizač ní z  b e t o n  dílc ů  na p o t r u b í  o n  no 300MM KUS 2,000 14843.00 29 688,00 2.00
145 894148 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON DÍLCO NA POTRUBÍ DN DO 40CMM KUS 1.000 15 466,00 15 468.00
148 894157 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n " d íl c S  n a  p o t r u b í  d n  d o  so om m ÍKUŠ 1.000 15 932.10 15 932.10
147 694158 šach ty  KANALIZAČNÍ z  BETON DlLCŮ NA POTRUBÍ DN DO B00MM KUS 1.000 16 272,50 18 272.50 4,00
148 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,000 8  125,60 73 130.40 117,00
149 899112 POKLOPY LITINOVÍ: SAMOSTATNĚ KUS 2.009 3 803,30 7 606.60 12.00
150 89921 VYŠKOVA OPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 1 279,50 18 834.80 84,00
151 189922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 18.000 903,00 16 254,00 125,00
152 89923 VYŠKOVA OPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6.000 502,80 3 016.80 58.00
153 899523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C l6/20 (B20) M3 7,000 2 709,50 18 96B.50 38.70

8 P o ln tb l . 478 776,18

9__________O statn í kons trukce  a p ráca
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA Á  M ONTÁŽ M 3,00 2100.00 6 300.00

„ J & 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ Š PŘESUNEM M 3,00 250,00 750.00
156 B111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A  MONTÁŽ M 2.00 3 150,00 6 300,00 3.00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 2,00 330.00I 66QJTO
158 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR M ADLY -  DODÁVKA A  MONTÁŽ M 1,000 4  350,00 4 350,00 6,00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR M ADLY -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1,000 350,00 360.00 13,00
160 8112B1 z á b r a d l í  m o s t n ! s e  s v is l o u  v ý p l n i  - d o d Av k a  a  m o n t á ž M 54,000 4160,00 224 840.00 536.00
161 S112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,000 350.00 8 750,00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JĚĎNÓSTH, ÚROVEŇ ZAD RŽ 'K2 - DODAVKA A  MONTÁŽ M 66,666 1 530,00 101 998.98 1 040.00



183 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEOMOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 • DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4.000 99.00 396,00 20.00
184 91228 SMěRWáSlOÚPCTYPLASf"HMbTVÍÉTŇĚÓl5'RAZNéHOMSKÚ kus 100,000 270.00 27 000,00 712.00
165 912283 SMĚROVÉ SlOUPKYZ PLAST HMOT- DEMONTÁŽ ÁODVOZ KUS 2.000 24.00 48.00 24.00
166 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800.000 97.00 77 600.00 5 024.58
167 915112 ODSTOANSSr M2 2,000 288.00 576.00 10.60
168 815211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA Á POKLÁDKA M2 953.333 296.00 282186.57 20856.91
16B 815212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5.333 312.00 1 863.90
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S'PŘESUNEM KUS 9.000 48.00 432.00 123.00
171 916123 DOPRAVSVé^Ó VÝSTRAŽSOUPÍWVÁSKŠ-DEMÓNTÁŽ ku š 9.000 4400 398,00 123.00
172 918129 DOPRAVSVÉTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS- NÁJEMNÉ KSDEN 915.000 12.00 10980.00 12054.00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ Š PÁESUNEM KUS 1.000 480.00 480.00 10.00
174 9161S3 SEMAFOROVÁ PÁEŇOSŇÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1.000 180.00 180.00 10.00
176 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 71.000 300.00 21 300.00 2022.00
17E 915319 DOPRAVNÍ ZA8KANY n  S FÓLIÍ IÁ2-NÁJEMNÉ = = =  ====' = KSD BT ”  TB76O T ....55'238'ÍOO
177 916322 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kuš 28.000 15.00 420.00 3B9.00
178 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOUI Tf? 2 - DEMONTÁŽ k líš 28.000 7.00 196.00 389.00
179 916362" SMÉROVÁČf DESKY 24 QBOUSTR S FOLII T ft 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137,000 7.50 1 027.50 1 905.00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 080USTR S FÓLlI TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 137.000 12,5b 1644.00 1 905.00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TÁ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28973.000 1,20 34767.60 403 860.00CMco■v*

-—
s 816712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 26KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 1,20 130.80 1 362.00

183 916713 uFÉv SÍOVÁ^KONSTR^PODKLADNI OESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109.000 1.20 130.80 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACTkOŇSTR- FODKLAD DESKA POD 28KG -NÁJEMNÉ KSDEN 13187.000 1.20 15 824.40 142092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 1,20 130.80 1 382.00
188 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109.000 1,20 130.80 1 362,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ KSDEN 13187.000 1,20 15 824.40 142 092.60
188 914132 DOPTOVŇfŽÍW Čl«^kLÁDŇIvĚLÍKMTF'ÓLI£tŘ2'-'M dOTÁřsPÁĚMlSTĚN[M KUS 107.000 24,00 2 568.00 1 485.00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOST FOLIE T ft 2 -  DODÁVKA A MONTÁŽ kuš 47.000 120.00 5 640.00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKIADNI VELIKOST FOLIE TR 2 -  DEMONTÁŽ KUS 119.000 18.00 2142.00 1 538.00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOST FOUS TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 387.000 6.00 58322.00 131 580.00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON ku s 47.000 1.00 47.00 232,00
193 914923 ŠU3UPKyT Š T O J K ^ ^ KUS 7.000 60.00 420.00 45.00
194 917211 ^H Ó N Ó feÓ BR U BÝZBETO Ň O ^ M 3.333 209,20 897.26 41.00
195 '917212 ŽÁHONO^ dBRUBY~Z BET;ONOVS'CH OBRUBNÍKU SIR 8QMM M 1.888 243.60 405.84 10.00
196 917223 SÍÍMCfiirÁWHODNlKOVl̂ BRUBYTBlTONdvTčlTOBMiBNMD^ROQĎMM M 23.333 257.30 6003.68 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM M 166.886 282.00 43066.49 4 086.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 1S0MM M 5.333 1 474.20 7881.91 77.83
199 917425 'CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH 08R U 8N ÍKČ M  200MM M 6.333 1 557.20 9881.75 88.73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 250MM M 2.0M 1 612.10 3224.20
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 300MM M 2,000 1 877.20 3 764.40
202 91743 ČKODNÍKÓWoBRUBYzliWMEŇŇÝCHKRAjNikĎ M 0.868 1 474.40 981,95 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5.333 433,50 2 311.88 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3.000 3Ó2.10 908.30 101.69
205 91781 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKŮ'BĚTOŇOVÝCH M 2,000 256.10 512.20
206 91782 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 3.333 414.60 1 331.86
207 91783 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUB Z  KRAJNÍKŮ M 1.333 421.70 562.13
208 91784 VYŠKOVA OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 330.60 330.80
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2.000 293.40 586.80
210 918145 CELA BETONOVÁ PROPUSTÍ) Z TRUB DN DO 3QQMM KUS 2,000 4 996.00 9 992.00 14.C0
211 916148 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU ZW U B DN DO 400MM KUS 5.000 4998.00 24 980.00 32.00
212 918157 CELA BETONOVÁ PROPUSTUZ TRUB DN DO SOOMM KUS LOM 4 996.00 4998.00 15.00
213 818158 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO B00MM KUS 1 . 0 0 0 10924.50 10624.60
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO SOOMM KUS 1.000 10924.50 10924,50 2.00



215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU 2  TR U B  DN DO 1000MM KUS 1,000 24 216.00 24210,00
216 918245 VTO K JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PRO PUSTI! Z TR U B DN DO 3B0MM KUS 1,000 6 478,30 6 478,30 2.00
217 918246 VTO K JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PRO PUSTU Z TRUB DN DO 4O0MM KUS 1,000 8 478.30 6 478.30
216 918257 VTOK JÍMKY BETONOVĚ VČET DLAŽBY PRO PUSTI! Z  TRUB DN OO 500MM KUS 1.000 13 882.00 13 882,00 3,00
219 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 23136.70 23 138,70
220 91828 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN DO 800MM KUS 1.000 23 136,70 23 130,70
221 918271 VTOK JÍMKY B ETO N O vé VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TR U B DN DO 1C00MM KUS 1.000 38 318.40 38 318,40
222 916345 P ROP UŠTY Z  TRUB ON 300MM M 2,000 1 257.00 2 514,00 20.00
223 818346 PRO PUS7Y Z  TRUB DN 400MM M 41.333 1571.40 8 4 950 ,68 273,50
224 918357 PROPUSTY Z TRUB DNSOOMM M 1.733 2 083.90 38 1 1,4 0 28.60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1,333 2 870,30 3 559.51 18.00
226 91836 PROPUSTY Z  TRUB DN 800MM M 1.133 4 448.90 5 040.60 34.40
227 918371 PROPUSTY Z  TRUB DN 1000MM M 0,533 8 845.60 3 848.70

'  220 918545 W í X W 3 B I N A l j R O P U ST(JZTR U B 'D (ÍD O ''30Ú M M ..................... KUS 1.000 5 533,10 5 533.10 3,00
229 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TR U B  DN DO 400MM KUS 2,000 6 036,10 12 072.20 12.00
230 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TR U B DN DO 600(^1 KUS 1,000 6 036,10 6 036.10 6,00
231 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TR U B DN DO 600WM KUS 1.000 10 919.40 10 919,40 10,00
232 >91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TR U B DN DO BOOMU KUS 1.000 18199.10 18199,10 2.00
233 918571 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TR U B DN DO 1000MM KÚS 1,000 25 478.70 25 478.70
234 919111 Ře z á n í  a s f a l t o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  d o  so m m M 233,333 55.00 12 833.32 4  865.03
235 916112 ř e z á n ! a s f a l t o v é h o  k r y t u  V o z o v e k  tV d o  io o m m M 900,000 55,00 58 600,00 11 357.65
238 919113 ŘEZÁN! ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,333 55,00 953,32 317,00
237 919121 ř e z á n ! BETON KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM M 1,686 163.40 272,22
238 919122 'ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK T L  DO 100MM to 1,000 103.40 ~  163,4b;
239 919123 IŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 0,866 182.40 128Ť4 20.00
240 93131 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ A SFZÁLIVKO U M3 1,066 118 000.00 125 788,00 9,89
241 93132 TĚSNĚNÍ DiLATAČ SPÁR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,133 135 000.00 17 955,00 4,24
242 Í 3 5 2 Í Í PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z  BETON TVÁRNÍC SIR DO 60ĎMM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 1O0MM 'm 2,000 251.50 503,00
243 935222 ÍPRIKOPOVÉ ŽLABY Z  BETON TVÁRNIC SÍR DO SOĎMM DO BETONU ŤL 100MM M 13.333 658.80 8  783,78 367.00
244 935812 'ŽLABY A  RIGOLY D L Á iD E N f Z  KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 8,000 994.00 7 952.00 188,88
245 [93641 LAPAČ SPLAVENÍM KUS 1,000 2 0B5.3O 2 085,30 2.00
246 93808 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8  666,666 3.70 32 066.86 117 826,34
247 83811 O Č ISTĚN Í ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 566.666 4,50 2 550,00 15 801.76
248 96611 BOURANÍ KONSTRUKCI Z  BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,666 3 286.30 2 190,01 3,97
249 98813 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 7  KAMENE NA MC M3 4,333 1163,10 5 039,71 62,39
250 98818 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2.000 4 250,00 8 500,00 22,80
251 986345 ÍBO UŘÁŇÍ PROPUSTÍ) Z  TRUB DN DO 300MM M 18.333 302.70 5 549.40 127.50
252 966348 BOURÁNÍ PŘOPUSTO Z  TR U 8 DN DO 400MM M 14.6B6 403,00 5 910.40 91,00
253 966357 BOURÁNI PROPUSTÚ Z  TRUS DN OO 500MM M 8,000 604,60 4838,80 175,70
254 866358 BOURÁNI PROPUSTU Z  TRUB DN DO 0OOMM M 2,000 805,00 1 610.00 49,00
255 96636 BOURÁN! PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 800MM M 0.933 2 080,80 1 941,39 22,00
258 866371 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB ON DO 100ĎMM to 0,533 1 002.20 534.17
257 86887 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 400,00 2 920,00 16,00
258 96688 VYBOURÁNI KANALLZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH kus 1,000 2 650.00 2  650,00 1,00
259 96713 VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH N A  MČ M3 3,333 893.30 2 977,37 94,08
280 96715 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 1 441.60 6 246.45 58,92
261 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKC ŽE LEZ08E T M3 3 5 3 3 2 256.30 7 971,51 21.90
262 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,206 2 439.40 487,88 0,99
283 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ÓN DO 1CĎMM KANAL1ZAC M 1,666 64.80 107.96
264 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALLZAČ M 0,666 (79.80 119,01
265 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 20ĎMM KANALIZAČ M 2.333 74.90 174.74
266 969245 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 3.333 99.10 330.30 70.60
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Příloha t. I Položkový rozpočet- Dálniční stavby Praha, a.s.

S ta v b a : O p ra v y  s i ln ic  II. a  l i l.  tř ís ly  v  P a rd u b ic k é m  k rá l i
čís lo a název SO: S O  101 P o z e m n í k o m u n ik a c e
číslo a název rozpočtu: S O  101 P o z e m n í k o m u n ik a c e

Poř.
č .po l.

K ód
p o lo žk y

V aria n ta
p o lo žky N á ze v  p o ložky je d n o tk a

P oče t
je d n o te k  

p ře d p ok la d  
2 0 1 7 -2 0 1 8  k

_Jedné_£4siL_

C e ň á

P o č e t 
je d n o te k  v  

ro ce  2 0 1 5  za 
-váe e b n y-čá s ti-

je d n o tko v á ce lke m

z a k á z k y
1 2 3 4 ___s___ 6 7 .. .9 L~_. 9

0__________Vžeobecné ko ns trukce  a práce
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S -IO  (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400,000 126,g4 177 716.00 19657.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S -0 0  (OSTATNÍ ODPAD) M3 720.000 127.09 91 504.80 10 944,21
3 014131 POPLATKY ZA  SKLÁDKU TYP S -N O  (NEBEZPEČNY ODPAD) M3 86.868 1 026.40 as 953.98 694.07
4 025 20 ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL L O M 11 422.23 11 422.23 8,00g

02020 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 11 002.84 33 188,82 23,00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ C E S TY -ZŘ ÍZE N I M2 16.668 457.92 7  631,89 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠEN) M2 18.6661 158,93 2 615,40 71.43
8 02720 POMOC PRAČE Z ftíZ  NEBO ZAJIŠT REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 5 041,60 20 166.40 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ M OSTY - MONTÁŽ - D L  DO 15 M SOUBOR 1.000 18 125.20 18 125.20 6.00

10 027412 PROVIZORNÍ M OSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M MĚS 4.000 3 037.13 12 148.52 20,00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBO R 1.000 8 142,05 8 142.05 6 .00
12 02910 OSTATNÍ PO ŽADAVKY-ZEM ĚM ĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ M ĚK LN l HOD 60.000 451.19 27 071,40 852,72
13 02330 OSTATNÍ PO 2A0AVKY -  UMĚLECKÁ OÍLA KUS 1.000 1 928.80 1 926,80 6 ,00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL 2.000 4985.69 9 971.38 8.00
15 02943 OSTATNÍ P O ŽADAVKY- VYPRACOVANÍ RDS KPL 2,000 4 993.26 9 988,52 12.00
16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V  DIGIT FORMĚ KPL 3,000 5114.18 1S 342.48 23,00
17 02845 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL ZOOO 13003.56 20 007.12 12.00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 1114.70 3 344.10 23.00
19 029 60 OSTATNÍ POŽADAVKY -  POSUDKY KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 10 185,97 30 557.91 1S.OO
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6.000 5 048,04 30 288.Z4 48,00
21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 2 944.83 8 834.49 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10,666 296.39 31 6 1.3 0
23 03810 DOPRAVNÍ ZAÁÍZENl -  AUTOMOBILY KM 400.000 3.80 1 440.00
24 03730 POMOC PRÁCE Z A J IŠ t NEBO Z ftíZ  OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3,000 5 576,66 18 729,98 23.00

0 V žcobecné ko n s tru kce  a  p ráce : ' 856 2176,8 V

1________  Z e m til p ráce
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 86,668 20.83 1 805,25 677.50
28 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 6Í6 86 1 28,12 174.12
27 11201 KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAftEZŮ k u s 3.000 1 452.47 4 357.41 28,00
28 11202 KACENI STROMŮ D KMENE DO O.fiM S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ k u s 2.000 2 187,96 4  376.92 17.00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKU S AFALTO VÝM  POJIVÉM M3 186,686 323.58 60 401.38 2 021,65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z  DLAŽEB KOSTEK M3 18.866 330.04 6180.53 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNlKO Z DLAŽDIC vč. ZÁMKOVÉ M3 2.668 362.10 965.38 13.12
32 1133? ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 446.868 159.88 71 314,69 6 469,30
33 11314 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S  CEMENT POJIVÉM M3 13.333 304,69 4 082.43 127,75



34 11337 ODSTRANĚN! PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 351,76 405,80'
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 108.686 55,34 5 902,90 1 477.08
30 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH O 0R U 8N IKÚ M 50,000 61.92 3 098.00 826,86
37 11330 R 07R Y TÍ VOZOVKY M2 5.333 50.97 271,82
38 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833,333 506.62 422 183,16 1 2  046.23
39 12110 SEJMUT) ORNtCE NEBO LESNÍ PŮDY M3 53,333 53.76 2 887,18 794,14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I M3 328,000 42,17 13 831.76 2  355,67
41 12383 O D K O P P Ř O  SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. II M3 64.333 68.77 5 710,84 1 845,49
42 12573 v y k o p Av k y  ze zem níku  a  sklad ek  m  i M3 293,333 30.31 8 890.92 2  143.10
43 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC ÓD NÁNOSU M3 366,666 149,46 54 801,90 3 463,13
44 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 566,688 164,94 93 465,89 10 948.77
45 12940 Č iŠ rĚ N Í RÁMOVÝCH A  KLENBOVÝCH p r o p u s t í  o d  n á n o s ů m 3,333 614.48 2 048,08 42,41

— —48 ■12660— -------------- ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A "M FIIO R AČ  KÁn Ai  l' l QDLNÁNQSÚ ............. , ........................ m . ............. ................. 7.866 474,77 3 839,59 74.00
47 12980 ČIŠTĚNI ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 6,000 398.88 2 361.34 46,00
48 13173 HLOUBENI JAM ZARAZ I NE PAŽ TŘ 1 M3 336,686 218.72 73 635.59 2 920,43
49 13183 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 MS PAŽ TŘ 11 M3 40.000 328,31 13 132,40 957.40
50 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ T ft. 1 M3 366.866 208.34 76 391.19 2 863,38
51 13283 HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TĚ II M3 23,333 252,44 5 890,18 539,47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ ! NF.PAŽ TŘ 1 M3 10,000 449,22 4  492,20 67,62
53 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZ 1 NEPAZ T ft. II M3 2.068 491.65 1 016.16 29,49
54 171103 ULOŽEN) SYPANINY DČÍNÁSYPU SE ZHUT NĚNÍM DO 100% PS >33 173,333 52,97 9181,45 2 227.44
55 17180 ‘ULOŽENI SYPANiNY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU lM3 500,000 301,20 150 600,00 6 218,17
56 17310 'ZEMNI KRAJNICE A  DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 118,74 18 206,78 2 078.56
57 17411 ‘z á s y p  j a m  a  r ý h  s e  z h u t n ě n ím M3 273.333 100,86 27 565,63 1 896.14
58 17481 ZASYP JAM  A  RÝH Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,666 395.56 22 414,80 370,71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZNUDĚNÍM M3 47,000 89,65 4 2 1 3 ,6 5 588,28
60 17581 OBSYP POTRUS! A  OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243,333 413.08 100 516,00 2097.88
61 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ T fi. il M2 4 666,856 9,89 46 153,33 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHO SROVNÁNÍM ŮZEMi M3 213.333 17,17 3 662.93 2 941,09
63 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 56,686 116.75 6 615.76 724.03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V  ROVINĚ M3 21.333 108,18 2 307,80 362,74
65 1B241 1 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000,000 9,84 9 640,00 24  582,49
66 184722 ZD R AVO TN Í ŘEZ VĚTVI STROMU D DO 60CM KUS 2,000 1 229,41 2 458,82 56,00
87 184814 VYSAZOVÁNI STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14cm, P 0C C H 0 7 Í VÝŠ MIN 2.2M KUS 1,000 2 020,30 2 620,30 10,00
08 184D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM V ÝŠKY KMENE DO 1,76M KUS 1,000 2 438.71 2 439,71............------------------------------------------------- - - I' TTr, ■ ■■ - ■ -----' , ------ ------------- i ~ 1 ........ ....... 1-----  - f -  -t

1 Zemni pféco 1356 530,91

2 Základy
69 212646 TRATIVODY KOM PL Z  TRUB Z PLAST KM DN DO200M M . RÝHA TŘ  IS M 93.333 351,361 32 795,35 1 773,73
70 21361 DRENÁŽNÍ v r s t v y  z  g e o t e x t il íe M2 300,000 25,78] 7 734,00 6 965,80

2 ZóW edy 40  329,33

3________ Svislé a kompletní konstrukce
71 317325 — ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ÍB37) M3 18,868 6 591,92 123 044,78 141,27
72 317305 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL! 10505 T 2,476 22 025.86 54 536.03 18.73

3 S vis lé  a  kom p le tn í konstrukte ... 177 580,61

4_________Vodorovné konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A  VÝPL5IOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,000 2 043,21 20 432.10 185,01
74 451314 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025130 M3 76.686 2 004,15 153 850,16 868,79
75 451325 PODKL A  VÝPLŇ VRSTVY ZÉ ŽELÉZOBET OO C30/37 fB37) M3 1,333 3 274.63 4 365,08 7,34
70 1451388 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARi-SÍTi T 0,060 28 493,24 1 708.59 0,35



77 451523 VYPLŇ VRSTVY Z  KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 M3 2,333 701,61 1 636,80 12,22
78 45152 P O D K LA V Ý P LŇ  VRSTVY Z  KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,668 6 3 3 6 2 1 4 223.71 34,47
79 48251 ZÁHOZ Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 22,000 1 109,94 2 4 418 .68 174,74
80 46321 ROVNANINA Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 17,333 1 344,50 23 304.22 191,67
81 465512 DLAŽBY Z  LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70,000 3 480,47 243 632.80 523,35

4 . Vodorovné konstrukce 477 373,30

5__________K om un ikace
82 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I M3 20,000 1 317.92 26 353.40 205.50
83 56310 VOZOVKOVÉ' VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80.000 1 045,75 83 680.00
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKOORTi M3 366,866 687.76 252 1 78.21 10 263,12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRST VY  ZE ŠTĚRKOPÍSKU m 210,000 423.85 88 966.50 1 313,53
88 56363 VOZOVKOVÉ V RSTVY 7. RECYKLOVANÉHO MÁTERFÁUÚŤL DO 150UM U2------------- ----------4 8 6 ft« 6 6 ------------------ 53 -*? ----------2 4 fM 5 6 ^ S --------- 40-!9ěr?3
87 56304 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL D O  200MM M2 666,666 69,32 46 213.29 3  228.48
88 56385 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 3 000.000 89,07 267 210.00 28 008,19
89 56366 VOZOVKOVÉ V RSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 54.000 103,07 5 585.78 1 450.00
00 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ÉTÉRKOORTI M3 23.333 822.6B 19195 ,59 169,22
91 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180.000 636,50 114 570.00 2  598.35
92 572121 S  FILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5 333,333 12,77 68 108,66 77 083,29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTÉIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 688,686 7.88 139 213.33 175 310.40
9-1 572214 SPOJOVACÍ PO STÉIK  Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 6 000.000 8.78 52 680.00 192 303,74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 453,333 89,98 40 790.90 3 088,64
98 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  8 M3 33,333 3 787,82 126269,40 1 115,04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO  11 M3 80,000 3 767,06 226 023.60 1 432,10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETO N P RO OBRUSNÉ VRSTVY A C 0 11+ 11S M3 258,000 3 750.04 1 005 010,72 2 183,26
99 S74A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ V RSTVY ACO  18+. 16S ÍM3 1.000 3 632,01 3 832.01

100 574BD6 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ V RSTVY MODIFIK ACO  16+, 'l6 S lM3 1,400 4 283,73 5 997,22 13,70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 813.333 3 483.14 2 832 952.71 7 530.11
102 574C08.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+] 16SC R m B M3 240,000 4 147,28 995 347.20 3  652.16
103 674CG8 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+. 22S M3 3.656 3 550,61 13 019.54
104 574E06 ASFALTOVÁ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18*-, 10S M3 188,000 3 520,76 683 594.88 2 035,88
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 73.333 3 327,70 244 030,22 884,86
108 574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TEN KÝ BBTM  5A  CRmB M3 100.000 6311,80 631 160,00 906,56
107 574G02 ASFALTOVÝ HETON VELMI TENKÝ BBTM  B+, 8S M3 1.800 4  176.97 7  519.75
108 56221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8,000 655.63 7 644,24 41,35
108 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11.333 1 205,89 13666 .35 88,30
110 582811 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL S0MM DO LOŽE Z KAM M2 50,000 265.51 13 275.50 424.00
111 582012 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL  8DMM DO LOŽE Z KAM M2 8.333 310,39 2 896,37 6 7 2 0
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 00MM OO LOŽE Z KAM M2 3.666 383.58 1 332,88 20.03
113 532015 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SĚ ZÁMKEM 8A R E V  TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 415,45 830.90 9.30
114 587202 PÉEDLAŽOÉNI KRYTU Z  DROBNÝCH KOSTEK M2 14.668 357.77 5 247.05 70,84
115 587205 PREDLAŽDÉNI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ.ZAMKOVÉ M2 52.000 215,33 13 350.48 389,43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110,000 379.59 41 754,90 927.30

5 K om un ikace  ........... ................................  8  307 395,69

6__________Ů p ra w  p o vrch ů , p od lahy  a o a a zo vžn lvÝ p ln l
117 62621! RE PROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST T L10M M M2 2,000 1 487.74' 2 976.48
118 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2,666 3 420,39 9 1 1 8 ,7 6 10.50
119 62631 SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A  NOVÝM BETONEM " M2 3,666 376,50 1 380,25 17.00
120 62841 SJEDNOCUJÍCÍ S T ÍR K A  JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3,666 457,09 1 675,89 17.00
121 82651 'OCHRANA VÝZTUŽE P&S DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 654.42 1 526.76
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE p ft t  NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 3,000 1 008,37 3 025,11



123 62662 ín j e k t A ž  t r h l in  t ě s n íc ! M 5,000 2 466,45 12 332,25
124 62663 INJEKTAZ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 5 138.01 15 408.03
126 02747 s p á r o v á n í  s t a r é h o  z d iv á  z v l á š ť  m a l t o u M2 2.333 2 493.08 5  816,36
120 62645 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH d l a í e b  c e m e n t  m a l t o u M2 27.000 494,26 13 345.02 102,00
127 62947 VYROVNÁVACÍ v r s t v a  z e  z v l A ů t  m a l t y M2 3,666 4 431,66 16 246,47 17,00

6  O pravy p o v K h ů , p od lahy  a w a tto v á n í vý p ln i ”  $ 2  850,16

711 Izo lace p ro t ty o d l.  v lh ko s ti a p lynům
128 711111 E O Í A C E  BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,666 205,41 3 628.77 125,10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,333 440,77 73 298.95 1 881 .3 }
130 711412 KO LAC E M OSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM! PASY M2 6,600, 781,25 5 312,50 48.22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM! PASY S PECETtCl VRSTVOU M2 10.666 1 008,25 10 753,99 78,17

— m ■214609----------------- OCHRAU/UZO LACE NA POVRCHU TFKTII lí M2 217.333 202.13 43 929,52 2  224.12
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII M2 2,333 198,58 ......... 483.29'

7 Í Í  l id ls e o  p ro ti VOdS, v lh ko s ti a p lynům  ~  ~ ~  — — *  —  137 367,02

783_______DokonEovacl práce • nátžrv
134 763B1 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (O S A ) M2 80.000 354.36' 31 892,40 648,61
135 76362 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-B) M2 9.668 424.59 4 104,09 105,16
130 76363 N ÁTĚŘYBEŤON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3.333 497,43 1 657,93 17,51
137 733B4 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 ÍOS-DI) M2 7,000 561.86 3 933.02 126,60

V83 D okončovací p rá c P -n á lí ry  41587*44

8 Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53,333 402,33 21 457,47 707.44
139 87445 POTRUBÍ Z TR U B PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13.333 711,18 9 462,18 87.50
140 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 400MM M 8.668 1 104,04 9 567,61 74.00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO E0CIMM M 12.868 1 513,99 19 176.20 184.00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAONlCH DN DO 600MM M 1,333 4991,52 6 653,70
143 69413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN D O  200MM k u s 5,000 8 218,95 41 094.75 31,00
144 694145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUS) DN D O  300MM KUS 2,000 0 821,97 17 643,94 2.00
145 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN D O  400MM KUS 1,000 10 802.26 10 802.26
148 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN OO 500MM KUS 1.000 12 888.36 12 888,36
147 894168 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DOOOOMM KUS __________ V ™ 18215.63 18 215,63 4,00
148 89712 'VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9,000 6676.30 59 204,70 117,00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2 , m 2665,39 5 330,78 .................  "2,00
150 89921 'v ý š k o v á  ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13.000 1 222,841 15 898,92 84,00
151 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 18.000 1 202,83 21 650,94 125.00
152 89923 V ý Š k o v A ú p r a v a  k r y c íc h  h r n c ů KUS 6,000 908,44 5 450,64 56,00
153 898523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 7,000 2 448,81 17141,67 38.70

8 Potrubí ! ” ' ' ~  . ~ 7 ^ 2014S7.73

9 O a la tn l ko n s tru kce  a pržco
154 0111A1 z á b r a d l í  s il n ič n í  s v o d ó r  m a d l y  - d o d á v k a  a  m o n t á ž M 3,00 2 958,11 8  874,33
165 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 492,04 1 476,12
158 911181 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 2,00 4 438,98 8 673,92 3,00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,00 421.02 542.04
158 9112A1 ZABRADLl MOSTNÍ S  VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1.000 3 932,01 3 932,01 6,00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S  VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 1,000 547,78 547,78 OO O O

160 8112B1 ZABRADLl MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODAVKA A  MONTÁŽ M 54,000 3 307.47 178 603,36 536,00
161 1911283 ZABRADLl MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM fa 25,000 336,27 8 406,75
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNÍC JEDNOSTR, 0R O V E ÍI ZADRŽ H2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 66,666 1 447,06 96 469,70 1 040,00



163 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEQNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4.900 140,97 563.88 20,00
164 91228 SMĚROVÉ'SLOUPKY Z PLÁST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 100,008 332,41 33 241,00 712,00
165 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLÁST HMOT - DEMONTÁŽ A  ODVOZ KUS 2,800 101,79 203,58 24,00
166 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA MZ 800,000 74,63 59 704,00 5 024,58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2,000 121,37 242,74 10,50
168 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI P l ASTEM HLADKÉ - OODAVKA A POKLÁDKA M2 953.333 271.24 258 582,04 20 856,91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5,333 ............... 164.36 876,53
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 9,000 144,13 1 297,17 123,00
171 916123 DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 106,82 961,38 123,00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEM NÉ KS DEN 916.000 84,67 86623.05 12 054.00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ S O U PR A VA - MONTÁŽ S  PŘÉSÚŇ é M KUS TĎno 167,75 167,75 10.00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 171.96 171,96 10,00
175 918159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁSOUP&AVA,_NÁJEM NÉ ...................... K S rí™ 71,000 ---------------- 3 6 6 4 8 2 6 0 2 ťM » — 2-022,00
176 916319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 976,000 5.55 22 068.80 56  238,00
177 918322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FŮLlI TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28,000 60,80 1 698,80 389,00
178 918323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 28,000 40.18 1 125.04 389,00
179 916362 SMÉROVACl DESKY Z4 OBOUSTR S  FOLII T ft  2 -  M ONTA2 S PŘESUNEM KUS 137.000 39,97 5475.89 1 905,00
100 916363 s m ě r o v a c í  d e s k y  Z4 o b o u s t r  s  f ó l ií t ř  2 -  d e m o n t á ž ..... KUS 137,000 27,59 3 779,83 1 005.00
181 916369 SMÉROVACl DESKY Z4 OBOUSTR S F Ó U ÍT fi 2 -  NÁJEM NÉ KSDEN 28973,000 2,97 86 049,81 403 860.00
182 918712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 5,61 611,49 i  362,00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  PODKLADNÍ DESKA POD 2BKG - DEMONTÁŽ KUS 109,000' 5.67 618.03 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KO N STR -PO D K LAD  DESKA POD 28KG -  NÁJEMNÉ KSDEN 13187,000 2,22 29 275,14 142 092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ K O N STR - OCEL STOJAN -M O N TÁ Ž S PŘESUNEM KUS 109,000 5.69 620,21 1 362.00
186 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 5,72 623,48 1 362,00
187 910739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ KSDEN 13 187,000 2,30 30330.10 142 092.00
186 914132 DOPRAVNÍ ZIM &C Y2ÁKUAO N I VELIKOST FOLIE TŘ 2 - M ONTÁŽ S PREMlSTÉNlM KUS 107,000 408,85 43 746.95 1 495,00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL KOST FÓLIE TŘ 2 DODÁVKA A  MONTÁŽ KUS 47.000 1 614.29 75 871,63 475,00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOST FOLIE T f t  2 - DEMONTÁŽ KUS 119,000 27.90 3 320,10 1 538.00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE T f t  2 - NÁJEM NÉ KSDEN 9 3B7.000 5,64 52 942,88 131 580.00
192 91-1924 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47,000 1 394,94 65 562,18 232,00
193 914923 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7.000 291,93 2 043,51 45,00
184 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 50MM JÁ 3.333 281,11 936,94 41,00
195 917212 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Š ÍŘ B0M M  " M 1,668 296.97 494.75 10.00
196 917223 ÍSÍLŇÍČŇ1 A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH O BRUBNÍKU SIŘ 100MM M 23,333 321,15 7 493.39 883,40
197 917224 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M 168,666 332,12 55 353,11 4 088.43
196 917424 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M 6,333 1 102,64 5 880,38 77.83
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 2Q0MM M 6.333 1 375.04 8 708,13 88,73
200 917426 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 2S0MM M 2,000 1 609,39 3 218,76
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SfŘ'30GMM M 2,000 1 797,47 3 594,94
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0,600 763,03 608.18 5,00
203 91771 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 1 468,47 7 778.02 55.00
204 91772 OBRUBA Z  DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 973.82 2 920,86 101.58
205 91781 VÝáKGVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2,000 333.12 685,24
206 61782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3,333 529.73 1 765,59
207 91783 VÝŠKOVÁ ú p r a v a  OBRUB z  KRAJNÍKŮ M 1,333 452,80 603,58
208 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1,000 584,34 584,34
209 91785 VÝŠKO VÁ ÚPRAVA o b r u b  z  d l a ž e b  k o s t e k  d r o b n ý c h M 2,000 431,34 862,68
210 918145 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 3Q0MM KUS 2.000 27 292.07 54 584,14 14,00
211 918148 CELA BETONOVÁ PROPÚSTU Z  TRUB DN DO 400MM KUS 5,000 26 649.45 133 247,25 32,00
212 918157 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUS DN DO 500MM KUS 1,000 32 509.66 32 509,66 15,00
213 918158 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TRUB DN DO 0OOMM KUS 1,000 34 678.00 34 878,00
214 91816 ÍĚ L A  BETONOVÁ PROPUSTU Z T R U 8  DN OÓ 800MM KUS 1,000 81 106,71 B1 108,71 2,00



215 918171 ČELA BETONOVÁ PRO PUSTU Z  TR U B  DN DO 1000MM KUS 1.000 83 266,61 83 266.81
216 918245 v t o k  j ím k y  b e t o n o v é  v č e t  d l a ž b y  p r o p u s t i ;  z  t r u b  d n  d o s o o m m KUS 1.000 39 956,22 39 956.22 2,00
217 918248 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI) Z TRUB DN DO 40OMM KUS 1,000 40 306,14 40 306,14
218 918257 VTOK j ím k y  BETONOVÉ VČET d l a ž b y  p r o p u s t u  z  TRUB DN DO 5 M i™ KUS 1.000 40 995,36 40 995.36 3.00
219 918258 VTOKOVÉ jlM K Y  BETONOVÉ VC é ŤŇ Y Ď LA ŽB Y  PHOPUSTU Z  TRUB DN OO 600MM KUS 1.000 47 377.08 47 377,08
220 81626 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO BCCMM KUS 1.000 50 349.99 50 349,99
221 918271 VTOK JlM KY BETONOVÉ V ČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 -18 640.71 48 640.71
222 918345 PROPUSTY Z TRUB CTI 300MM M 2.000 3 036.73 6 073.46 20.00
223 918346 PROPUSTY Z  TRUB DN 400MM M 41.333 2 951.25 121 984.02 273.50
224 918357 PROPUSTY Z  TRUB ON 500MM M 1,733 6 588.94 11 383,97 28,60
225 918358 PROPUSTY Z  TRUB DN 600MM M .................1,333. 8 582.18 11 413.39 18.00
220 91836 PROPUSTY Z  TRUB DN 800MM M 1.133 13 352.83 15128.76 34.40
227 216321.................... EBOP_USD1ZIRUB.D.N.1CBOMM M 0,533 15 750.48 8 395,91
228 918545 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TR U B DN DO 300MM KUS 1.000 25 532.01 26 532,01 3,00
229 918546 ČELA KAM ENNÁ PROPUSTU Z  TRUB ON DO 400MM KUS 2,000 25 576,30 51 156.60 12,00
230 818557 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z T R U B  DN DO 500MM KUS 1,000 25 216,19 25 216.19 6.00
231 818558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TR U B ON OO 6G0MM KUS 1.000 25 592.05 26 592.05 10,00
232 91956' Č E Ú  KAMENNÁ PROPUSTU Z T R U B  DN OO 800MM KUS 1,000 32 406.85 32 408,65 2,00
233 918571 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z T R U B  DN O 0  1000MM KUS 1.000 32 358,33 32 356.33
234 919111 fiE Z A N l ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 60MIW M 233.333 ___________ 42,40 9 907.32 48 8 5.0 3
235 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU V O Z Ó ^ kT l~d 6 “i OOMM M 900,000 57.57 51 813,00 11357.65
236 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉ HO KRYTU VOZOVÉ K TL D 0 150MM M 17,333 125,09 2168,18 317,00
237 919121 ŘEZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TÉ DO 50MM M 1.888 46,30 77,14
238 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1,000 85,02 85.02
239 919123 ft EZÁNI BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 0.888 145.06 98.61 20,00
240 93131 TĚSNĚNI D ílA T A Č  SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1,086 59 077,09 62  978.10 9,89
241 93132 TĚSNĚNI D1LATAC SPÁR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,133 101 877,87 13 549.73 4,24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC 'ŠIŘ DO 800MM DO ŠTĚRKOPÍSKU t L 1O0MM M 2.000 382,95 765,90
243 935222 PŘÍKOPOVÉ Ž L A B Y Z  BETON TVÁRNIC SÍŘ DO BOOVM DO BETONU TL 100MM lM 13.333 695,03 9 265,83 357.00
244 935812 2LABY A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 10CMM M2 8,000 1 056.65 8 454.80 188.88
245 33B41 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1.000 3 443,01 3 443.01 2,00
248 93808 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 688,666 1.68 14 560.00 117 826.34
247 93811 OČIŠTĚN I ASFALTOVÝCH VO ZO VEK UMYTÍM VODOU M2 588.868 7,12 4034.66 15 801,76
248 98611 BOURANÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DlLCO M3 0.866 1 848,31 1 229.64 3,97
249 96613 BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 4,333 1 369,15 5 932,53 52.39
250 96616 BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,900 2 391.79 4 783.58 22.80
251 966345 BOURÁNI PROPUSTŮ Z  TRUB ĎN DO 3MMŇV M 18.333 568,78 10 427,44 127,50
252 966346 BOUŘÁNf PRO PUST0 Z TRUB DN 0 0  400MM M 14,686 597,67 8 785,43 91,00
253 966357 BOURÁNÍ PRO PUST0 Z TR U B DN DO 6Q0MM M 8.000 671.14 5 3 9 9 .Í2 175.70
254 966358 BOURÁNI PROPUSTU ZT R U B  DN DO 800MM M 2.000 768,04 1 535.08 49,00
255 96638 BOURANÍ P R O P U S ř íŽ  TRUB" DŇ DO 8C0MM M 0,933 859.57 601.98 22,00
250 966371 BOURÁNI PROPUST!) Z TRUB DN DO 1C00MM M 0,533 1 011,51 539,13
2S7 96687 VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 423,61 4 847,22 16,PP
258 96868 v y b o u r a n í  k a n a l iz a č  Ša c h e t  k o m p l e t n íc h KUS 1,000 3 75B.19 3758,19 1,00
259 96713 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC M3 3.333 1 873.30 6 243,71 94.06
280 86715 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 1 553.06 6 729,41 58,92
261 96718 VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZCBET M3 3.633 1 870.08 6 635,26 21,90
262 96716 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,200 1 270,36 254,07 0,99
263 96922 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 1,686 197,35 328,79
264 969233 VYBOURÁn I p OTRUBI DN DO 150MM KANALIZAČ M 0,666 278.88 185,72
285 989234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 2,333 416.64 976,69
266 989245 VYBOURÁNI POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAČ M 3,333 479,93 1 599,81 70,60



I 267|969248 | IVYBOURANl POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ
9 Ostatní konstrukci) o próee 1M I 1,3331 617,681 1089.971

2 610 899.03
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Pfilohač. i Položkový rozpočet - Chládek a Tintéra, Pardubice a.8.

S tavba: O p ra v y  s i ln ic  II. a  III. t ř íd y  v  P a rd u b ic k é m  k ra j i
číslo a název SO: S O  101 P o z e m n í k o m u n ik a c e
čisto a název rozpočte: S O  101 P o z e m n í k o m u n lk a c o

Poř.
e.pct.

Kód
položky

Variante
položky Název položky Jednotka

Počet 
Jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 

—ir^é"6ásl7”"

CENA
Počet 

jednotek v 
roce 2015 zajednotková ce lke m

zakázky
— 3__ ________2________ 3 4 5 6 ______ Z______ 8 9

0_______  V žeobacné kons trukce  a p ráce
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP STO (ÍNEKTNÍ ODPAD) M3 1 400,090 60,00 84 090,00 19 657,75
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (O STATNÍ ODPAD) M3 720.000 60,00 43 200.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA  SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 88,888 650,00 56 332,90 694,07í 025 20 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.0001 3 520.00 3  520.00 8,00
5 02820 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3,000 5 000.00 15 000,00 23,00
a 027121 PROVIZORNÍ PftíSTUFOVĚ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 16,686 385.00 8 418,41 71,43
7 027123 PROVIZORNÍ PAISTUPOVĚ CESTY - ZRUŠENÍ "* M2 16.686 138,00 2299,81 71.43
8 02720 POMOC PRAČE z f t íz  N E B O Z A JIŠ t REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4,000 50TOÍÓ01 20 000,00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ M O S T Y -M O N T Á Ž -D l. DO 15M SOUBOR 1,000~ 63 500,00 63 500,00 e.co

10 327412 PROVIZORNÍ MOSTY -N Á JE M N Ě  - D L  DO 15 M_ MĚŠ 4,000 ie  ooo.oo 84 000,00 20,00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - "DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 83 500,00 83 500,00 6,00
12 02810 OSTATNÍ PO ŽADAVKY- ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENÍ HOD eoTooč1 450.00 27 000,00 852,72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS 1.000 S 000.00 5 000.00 6,00
14 02940 OSTATNÍ POŽAÓAVKY- VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE Ikpl 2,000 10 000.00 20 000,00 8,00
1Š 02943 OSTATNÍ PO ŽADAVKY-VYPRAC O VAN Í RDS KPL 2,000 10 000.00 20000.00 12.00
16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V  DÍGIT FORMĚ KPL 3,000 7 500,00 22 500,00 23,00
17 02945 loSTAT POŽADAVKY -  GEOMETRICKÝ PLÁŇ KPL 2.000 10 000.00 20 000.00 12.0D
18 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 2 500,00 7 600,00 23,00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY -  POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 í o  000.00 3o "ooo,6o 18.03
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6.C00 2 000.00 12 000.00 46,00
21 03100 'ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.C0D 6 500.00 19 600.00 23.00
22 03320 SLUŽBY Z A J iS tu .ílC l DOPRAVU PRACOVNÍKU HOD 10,606 295,00 3148.47
23 03810 'DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILY KM 400,000 46.00 16 400.00
24 03730 POMOC PRAČE Z A J lS t NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3.000 2 000,00 600 0.0 0 23.00

0 VSeoM cné kO lW W ukeédpí*e* . : ........... o . - v ' . :  . ■ 632815,69

J__________ Z em ni práce
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 86.6661 35,00 3 033,31 677.60
28 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 67636 30.00 199,98
27 11201 KACENÍ STROMŮ D KMENE OO 0.5M S  ODSTRANĚNÍM PAftEZÚ KUS 3.0X1 1 250.00 3  750,00 28,00
28 i  1202 KACENÍ STROMO D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU KUS 2.000 3 850,00 7 700,00 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKŮ S AFALTOVYM POJIVÉM M3 186.666' 285,00 49 466.49 2 021.65
30 11317 'ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A  CHODNÍKU Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,666 215,00 4013.19 113.98
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKU Z  DLAŽDIC vi. ZÁMKOVÉ M3 2.666 558.00 1 487.63 13,12
32 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A  CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NE STMELENÉHO M3 448,868 215,00 96 033.19 6 469.30
33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A  CHODNÍKU S CEMENT POJIVÉM m 13,333 425,00 5  6B6.53 127.75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 325.00 433.23
35 11352 ODSTRANĚNI c h o d n ík o v ý c h  o b r u b n ík ů  b e t o n o v ý c h M 106.686 78.00 8 319,95 1 477.08
36 11353 o d s t r a n ě n ! c h o d n ík o v ý c h  k a m e n n ý c h  o s r u b n Ik G M 50,000 175,00 8 750.00 828.86
37 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5,333 30.00 159.99
38 11372 FRÉZOVANÍ v o z o v e k  ASFALTOVÝCH M3 833.333 905,00 754 168,37 12 048,23
39 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ RODY M3 53,333 47,00 2 508.85 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 328.000 80,00 26 240.00 2 355.67
41 123B3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TA . II M3 84,333 333.00 21 422,89 1 645.49
42 12573 VYKOPAVKYZE z e m n ík ů  A  SKLADEK TŘ. 1 M3 293,333 95,00 27 886,04 2143.10
43 12920 Č iš t ě n i  k r a j n ic  o d  n á n o s u M3 386.666 365,00 133 833.09 3 483.13
44 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 586.686 300,00 169 999,80 10 948,77
45 12940 Č iš t ě n i  r á m o v ý c h  a  k l e n b o v ý c h  p r o p u s t ú  o d  n A n o s ú M3 3,333I 1 085,00 5 816,11 42.41
46 12960 ČIŠTĚNI VODOTEČI A  MELIORAC K A N A lO  OD N A N O S D .................................................... M3—--------- ---------------- * 6 6 É ------------ 13-63220 ---------7 *0 6

1S5S5------------------- ČIŠTĚNI ULICNlCH VPUSTI KUS 6.000 650,00 3 900.00 46.00
48 13173 HLOUBENI JAM ZAPA2 1 NEPAŽ T ft  1 M3 338,666 65.00 21 883.29 2 920.43
49 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAZ 1 NEPAŽ T ft  II ~ ~ M3 40,000 228,00 9 120,00 957,40
50 13273 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M  PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 iM3 386,666 84.00 30 799,94 2 863.38
51 13283 HLOUBEN) RVH SIR 0 O 2 M P A Ž  1 NEPAŽ TŘ. II M3 23,333 489,00 11409.84 538,47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ 1 N EP A 2TR . 1 M3 10.000 220,00 2 200,00 87,62
53 13383 HLOUBENI ŠACHET ZA P A Ž ! NEPAŽ T ft. II M3 2,068 480.00 991,66 29.49
54 171103 ULOŽEN! SYPANINY OO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM  DO 100% PS M3 173.333 67,00 11613.31 2 227.44
55 17180 ULOŽEN! SYPANINY DO NASYPU z  n a k u p o v a n ý c h  MATERIÁLU M3 500,000 185.00 92 500,00 6 218.17
56 17310 ZEMNI KRAJNICE A  DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153,333 205,00 31 433.27 2 078.56
57 17411 ZASYP JAM A  RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273,333 69,00 10 859,90 1 898,14
58 17481 ZÁSYP JAM A  RÝH 2  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m 58,666 415,00 23 516.39 370,71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU SE ZHUTĚNlM M3 47,000 175.00 8 225.00 586,28
60 17581 O BSYP POTRUBÍ A  OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 291,00 70 809.90 2097.66
81 18120 Úp r a v a  p l á n ě  s e  z h u t n ě n Im  v  h o r n in ě  t ř . » M2 4 666,666 19,00 88 686.65 51 485,07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 213.333 18,00 3 839.99 2 941,09
63 18220 r o z p r o s t ř e n !  o r n ic e  v e  SVAHU M3 56,666 215,00 12 183,19 724.03
54 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V  ROVINĚ M3 21.333 165,00 3 519,95 362.74
$5 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUŮNlM VÝSEVEM M2 1 000.000 15,00 15 000.00 24 582,49
60 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVI STROMU D DO 90CM KUS 2.000 3 150.00 6 300.00 56.00
07 184014 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S  BÁLEM O BVO D  KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2.2M KUS 1.000 3 000,00 3 000.00 10,00
68 184D15 VYSAZOVÁNI STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM V ÝŠKY KMENE DO 1.76M KUS 1.000 3 000,OD 3 000.00

í  ~ Zemní práce ‘ ”  ”  ' 1 B10469Í62

2__________Základy
69 212846 TRATIVODY K O M P l Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I! M 03.333 415.00 38 733,20 1 773,73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTTLIE M2 300,000 38.00 11 400.00 8  965.80

2 Základy 50 133,20

3__________S vis lé  a kom p le tn í ko n s tru kce
71 317325 {ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (037) M3 18,888 9 125.00 170 327.25 141,27
72 317385 [VÝZTUŽ ŘJMS Z  OCEL110505 Ť 2,470 19 250,00 47663.00 18.73

3 Svislé a komplotn! konstrukce 217 980,26

4__________ V odorovné  konstrukce
n 451312 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 012/15 M3 10,000 2 450.00 24 500.00 185,01
74 451314 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 70,6661 1 950.00 149 498,70 688,79
75 451325 PODKL A  VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,333 2 895.00 3 859.04 7,34
76 451365 VYZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SlTl T 0.060 20 500,00 1 230.00 0.35



77 451523 VYPL.N VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0 ,9 .... M3 2,333 983.00 2  293,34 12,22
78 45152 PODKL A  VÝPLŇ V RSTVy Z KAMENIVA DRCENÉHO W3 6.666 860,00 5 732.76 34,47
79 46251 'zAH O Z Z LOMOVÉHO KAMENĚ M3 22.000 050.00 20 900.00 174.74
80 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 1 840.00 28 426.12 191.87
81 465512 Í0LAŽ8Y  Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70,000 4855,00 339 850.00 526,35

Vodorovnékonstrukce ' ■ • • ' "

5__________ K om un ikace
82 581401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. í M3 20,000 1235.00 25 700,00 205,50
83 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80.000 750.00 60 000.00
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE Š T ÍP K O  DRTI M3 366.666' 763.00 279 786,18 10 253,12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKOPlSKU M3 210,000 333,00 69 930.00 1 313.63
88 56363 - ....................u m n ' 284 666.63 40 190.75Ol ,\AJ

88 56305 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO M ATERIÁLU T I  DO 250MM
Mc
M2

DOD,btiO
3 000.000 95,00

/  y
285 000,00

»  225,48 
26 908.19

89 58366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO M ATERIÁLU T I. DO 300MM M2 54.000 176,00 9 504,00 1 450,00
90 66930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŽTĚRKODRTI M3 23.333 785.00 18 316.41 169.22
91 58960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO M ATERIÁLU M3 180.000 668,00 120240.00 2  598,35
92 572121 INFILTRACNt POSTŘIK ASFALTOVÝ OO 1.0KG/M2 M2 5 333,333 11,20 59 733.33 77 083,20
93 572213 SPOJOVACÍ PO STftlK  Z EMULZE DO 0.5KG/M2 MZ 17 686.666 8.40 148 399,99 176 310,40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK z  MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 6 000.000 12,80 76 aad.oo 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z G EOM ŘIŽOViNY M2 453,333 66.00 29 919,98 3 088.54
96 574AD1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C O  8 M3 33,333 4 764.00 158 798,41 1 115.04
97 574A03 I ASFALTOVÁ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C O  11 M3 60.000 4495.0D 280 700,00 1 432.10
9$ 574AQ4 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C O  11+, 11S M3 288,000 4125.00 1 103 500.00 2183,20
99 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C O  16+, 16S M3 1,000 4 688,001 4 688,00

100 574B06 lASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY M ODIFIK A C O  Í6 + . 16S M3 1.400 5 155,00 7  217,00 13.70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+. 16S M3 813,333 3 305.00 2  888 065.57 7 530,11
102 574C06.1 lASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S CRmB M3 240.000 4 976,00 1 194 240,00 3 5 5 2 ,1 5
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY A C L 22+. 22S IM3 3.668 4200,00 15 397.20
104 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ V RSTVY A C P  1 8 M 6 S M3 188,600 3 500.00 058 000.00 2 036.88
105 574E07 ASFALTO VÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY A C P  22+. 22S f43 73,333 3 955.00 290032,02 884,08
100 574GOO ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB M3 100.000 4  950,00 495 000,00 906.58
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TE N K Ý B B TM  8+, 8S M3 1.800 4 634,00 8 341,20
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRÝTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z  KAMENIVA M 2 8.000 1 350.00 10 800,00 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK OO LOŽE Z MC M2 11.333 1 465.00 16 602.85 88.30
110 582811 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ÉEDÝCN T L  60MM DO LÓŽE Z  KAM ' M2 50.000 420.00 21 000,00 424.00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC S ĚZÁ M K E M  ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z  KAM M2 9.333 480.00 4  479,84 67,20
112 582614 KRYTY Ž  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM  OO LOZE Z KAM M2 3.666 500.00 1 833,00 20,03
113 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  BAREV TL 0OMM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 550.00 1 100,00 9,30
114 587202 pfcEDLAŽDÉNl KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.060 860.00 12 612.76 70,84
115 687205 PŘEDlA ŽD Ě n I KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC včZA M K O V É M2 62,000 440.00 27 260,00 369.43
118 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110,000 585,00 64 350,00 927,30

8 "  K om u n ika ce ■ ... ' ■ ... • ]. - . '■ • v . l l

6 Úpravy povrcJiů, podlahy a ogatavánl vyplul
117 826211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 7 1 .10MM M2 2,000 717,00 1 434.00
118 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHO RA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2.6B6 1 990,00 5 305.34 10.50
119 62831 SPOJOVACÍ MUST 2K MEZI STARÝM A  NOVÝM BETONEM M2 3,686 156.00 571,90 17.00
120 '62641 SJEDNOCUJÍCÍ ST cRKAJEM NOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3,666 2 3 2 0 0 1 850.31 17,00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PRl DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2.333 455,00 1081.52
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE P ÍlI NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3.000 749.00 2247,00



123 62662 INJEKTÁ2 TRHLIN TĚSNICÍ M 5.000 1 540.00 7 700.00
124 62663 in j e k t á ž  t r h l in  s il o v é  s p o j u j Ic í M 3,000 2 650,00 7 650,00
125 62747 SPÁROVANÍ s t a r é h o  z d iv á  z v l á š ť  m a l t o u M2 2,333 1 220,00 2 846,28
128 62645 SPÁROVÁNI S TA V A jIc IC H  D IA Ž E 8  CEMENT MALTOU M2 27.000 188.00 6070.00 182.0D
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE Z V IÁ Š T  MALTY lM2 3,666 2 010,00 7 368.66 17,00

6 Ú pravy p ovrchů , pod lahy a  osazován i v ý p ln í ... 4 2 1 11 ,1 8

711________izo lace  p ro ti vaď ž, v lh ko s ti a c tvnům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17,668 80.00 1 413,28 125,10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝM! PÁSY ~M2 163.333 160.00 26  133.28 1 881.20
130 711412 IZOLACE M OSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 6.800 390.00 2652.00 48,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PECFT1C! VRSTVOU (42 10,668 520,00 5 546,32 78.17
132 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M 2 ...... --------- 21A333 ----------8& 6 0 ------~—-47-38 6 $  4i ----------- 2 -2 W Ť 2

------133 711519----------------- OCHRANA IZOLACE PODZEMNICiT o BJEKTŮ TEXTILIÍ M2 2.333 160,00 373,28
711 Izolace proti vodí, vlhkosti a plynům 63504,80

783_______ D o ko n čo vac í p ržce  - nžW rv
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 90.000 215,00 19 350.00 648,61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-B) M2 9,668 260,00 2 5 1 3 ,1 6 105.16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,333 375LKL 1 249.88 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 tOS-DIÍ ~~ M 2 7.000 388.00 2  716.00 126.60

783 Dokončovací práce - nátflry . 2S829.M

| __________ P otrub í
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 200MM “ M 53,333 3 7 5 Í0 19 999.8B 707.44
139 87445 POTRUBÍ Z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13,333 1 000.00 13 333.00 87.50
140 87446 POTRUBÍ Z TRUS PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 4C0MM M 8,668 1 700,00 14 732.20 74.00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 5G0MM M 12,666 2 620,00 33 184.92 184.00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 6D0MM M 1.333 4 000.00 5  332.00
143 89413 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d íl c ů  n a  p o t r u b í  d n  d o  200MM KUS srdoo' 85ČOTO1 42 500.00 31,00
144 894145 Ša c h t y  k a n a l iz a č n í  z  b e t o n  d Il c ů  n a  p o t r u b í  o n  d o  3oo m m KUS 2,000 17 000.00 34  000.00 2.00
145 894140 ŠACHTY KAN ALIZAČ N ÍZ BETON DlLCO NA POTRUBÍ DN DO 40QMM KUS l o t o 17 500.00 17 500.00
146 894167 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z  BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1.000 18000.00 18 000,00
147 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 0OOMM KUS i.ooo 2 000.00 2  000.00 4,00
148 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z  BETONOVÝCH DlLCÚ KUS SLOTO 4  050.00 43 650,00 117,00
149 899112 'p o k l o p y  l it in o v é  s a m o s t a t n é KUS 2,000 4 250.00 B 500,00 12,00
150 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13,000 1 450,00 18 850,00 84.00
151 89922 v ý š k o v á  Op r a v a  M ftlž l KUS 18,000 1 550,00 27 900,00 125.00
152 '69923 VÝŠKO VÁ OPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 820.00 4  920.00 56,00
153 899523 OBETONOVÁNI POTRUBÍ 2  PROSTÉHO BETONU CO (316720 fB20) M3 7,000 2 250.00 15 750.00 38.70

8 P otrub í 3217152,08

9__________O sta tn í k o n s tru k te  a  práce
154 0111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S V O D 0R  MADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 3.00 2 600.00 7 800.00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S  VOOOR MADLY - DEMONTÁŽ S PftESUNEM M 3,00 130,00' 390.00'
156 6111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A  MONTÁŽ M ZOO 4910.00 9 820.00 3,00
157 3111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M z o o 5 130.00 280,00
158 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR M ADLY - DODÁVKA A  MONTÁŽ M LOTO 2 450,00 2 450,00 6,09
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S  VODOR MADLY • DEMONTÁŽ S  PŘESUNEM M 1,000 130,00 130.00 13,00
160 911281 z A b r á d U  MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - d o d Av k a  A  m o n t á ž M 54.000 4  600,00 248 400,00 538,00
181 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25.000 130,00 3  250.00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 68,636 1 085,00 72 332.91 1 040,00



163 9113C3 SVODIDLO OCEL S IIN IČ  JEDNOSTÍ?. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 • DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 180,00 720.00 20,00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY 2 PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100.000 240.00 24 000.00 712.00
lé s 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A  ODVOZ KUS 2,000 50,00 100.00 24,00
166 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA M2 800.000 80.00 64 000.00 5 024.58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2,000 250.00 500,00 10,50
168 915211 VODOROVNĚ~DOPRAVNl ZNAČENÍ p u s t é m  h l a d k é  - d o d á v k a  a  p o k l á d k a M2 953,333 310,00 295 533.23 20 856,91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5.333 300,00 1 599.90
170 816122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTR A2 SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S  PŘESUNEM KUS 9.000 60,00 540,00 123,00
171 910123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9,000 60.00 540.00 123.00
17? 916128 DOPRAV SVĚTLO V Ý S T R A Í SOUPRAVA 3KS -  NÁJEMNÉ KSDEN 915.000 5.00 4 575.00 12 054.00
173 918152 SEM AFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1.000 110.00 110.00 10,00
174 916153

Q1G1AQ
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 
K FM A FnrinV /Á  s rn  íp r a v a  _ WÁ IPMNÉ

KUS
x c n n j -----

1,000 
----- ------- t/WfYM"!

110,00 
—------------- rn rm rr

110,00
----------- W fftá ftT ffí

10.00

— ir e 8 t8 3 t9 ----------------- DO PR AVN Í ZASRANÝ Z 2  S FOLII TR 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 976,000 Z M 7 952,00
jí UjIjc.UU

55 238,00
177 916322 DOPRAVNÍ ZA 8R A N Y Z 2 S FOLII TĚ  2 -  M ONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28.000 10,00 280.00 389,00
178 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLl! 7 f t  2  - DEMONTÁŽ KUS 28,000 10.00 260,00 389.00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S  FÓLII T f t  2  - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137,000 50ĎI 885.00' 1 905.00
180 916383 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S  FCX.ll T f t  2  - DEMONTÁŽ KUS 137.000 5.00 685.00 1 905.00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S  FÓLII T ft 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 28 973,000 2,00 57 948.00 403 880,00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR -  PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 20.00 2  180.00 1 362.00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 26KG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 20,00 2 m o o ' 1 362,00
184 918719 luPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 6.00 79 122.00 142 092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 20.00 2180.00 1 362.00
180 '916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OC EL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 20,00 2180.00 1 362,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 6.00 79 122.00 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE l f t  2 - MONTÁŽ S  PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107.000 250.00 20 750.00 1 495.00
189 914131 'd o p r a v n í  ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKO ST FÓLIE T ft 2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ KUS 47.000 1 168.00 54 896.00 475,00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE T ft 2 • DEMONTÁŽ KUS 119.000 150.00 17 850.00 1 538.00
181 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOST FĎ U E T ft  2 -  NÁJEMNĚ KSDEN 9 387.000 6,00 58 322.00 131 560,00
192 914924 SLO UPKY A STOJKY DZ Z  OCEL TRUBEK OO PATKY DOO.MONT. DÉMON KUS 47.000 i  100,00 51 700.00 232.00
133 914923 SLOUPKY A  STOJKY DZ Z  OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7.000 150.00 1 050.00 45.00
194 '917211 ZÁHON OVÉ OBRUBY Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SÍR 50MM M 3.333 250,00 833.25 41.00
135 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 80MM " M 1,668 265,00 474,81 10,00
IBS 917223 SILNIČNÍ A  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 5 )ft ÍÓOMM M 23.333 325.00 7 583.23 883.40
197 917224 'SILNIČNÍ Á  CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ áÍŘ  150MM M 168.666 350,00 58 333,10 4088.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM M 5.333 t 150.00 6 132.95 77,83
199 817425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 200MM M 6.333 1 250.00 7 916,25 88.73
200 917426 'CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 250MM M 2,000 1 350,00 2  700,00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z  KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 300MM M 2,000 1 450,00 2  900.00
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0,666 870,00 446.22 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 425.00 2 266,53 55.00
204 91772 O BRUBA Z OLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 315.00 945,00 101,59
205 91781 v ý š k o v á  Op r a v a  o b r u b n ík ů  b e t o n o v ý c h M 2,000 400.00 800.00
208 91782 v ý š k o v á  o p r a v a  o b r u b n ík ů  k a m e n n ý c h M 3,333 500.00 1886.50
207 91783 VÝŠKO VÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 1.333 350,00 466.55
208 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z  DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1,000 350.00 350,00
209 91785 v ý š k o v á  Op r a v a  o b r u b  z  d l a ž e b  k o s t e k  d r o b n ý c h M 2,000 300,00 600.00
210 918145 ČELA BETO NO VÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 2.000 5 400.00 10 800,00 14.00
211 916146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B DN DO400M M KUS 5,000 8 200,00 31 000,00 32,00
212 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUS DN DO 500MM KUS 1,000 6 750,00 8 750.00 15.00
213 918Í58 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B DN DO 800MM KUS 1,000 11 200.00 T 1200.00
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z  TR U B DN DO 800MM KUS 1.000 16 500,00 18 500.00 2,00



215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TR U B DN DO 1000MM KUS 1.000 17 250.00 17 250,00
216 918245 VTOK JÍMKY BETO NO V ir VČET DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUS DN DO 300MM KUS 1,000 16 480.00 15 480,00 2.00
217 918246 VTO KJÍM KY BETONOVÉ VČ E T DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 40DMM KUS 1,000 17 550,00 17 550.00
216 918257 VTOK JÍMJCV BETONOVĚ V ČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUS DN DO 500MM KUS 1,000 17 550,00 17 550.00 3.00
219 918258 VTOKOVĚ JlMKY BETONOVÉ VČETN Ě DLAŽBY PROPUSTU Z  TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 20 970,00 20 970.00
220 81826 VTOKOVĚ JÍMKY BETONOVÉ VČETN Ě DLAŽBY PROPUSTU Z TRUS DN DO 800MM KUS 1,000 26 280.00 28 280,00
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVĚ VČET DLAŽBY PROPUSTU Ž  TRUB DN OO 1000MM KUS 1,000 31 680.00 31 680,00
222 818345 PROPUSTY Z  TRUB D N  300MM M 2,000 1 575.00 3 150,00 20,00
223 916346 PROPUSTY Z TRUS ON 400MM M 41,333 2016.00 83 327,33 273.50
224 918357 PROPUSTY Z  TRUB DN 500MM M 1,733 2 502.00 4 335.97 28,60
226 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1,333 3 249,00 4 330.92 18,00
226 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1,133 5 283.00 5  985,64 34,40
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229 918548 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TR U B ON DO 460MM KUS 2.000 10 710.00 21 420.00 12,00
230 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TR U B DN DO 500MM KUS 1,000 11 430.00 11 430.00 8.00
231 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRU 3  DN DO 800MM KUS 1.000 17 910.00 17910.00 10.00
232 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TR U S ON DO 800MM KUS 1,000 22 140.00 22140 ,00 2,00
233 918571 'ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z  TR U B  D N Ď O  1000MM KUS 1,000 28  620.00 28 620.00
234 919111 ftEZÁN i ASFALTOVÉHO KRYTU V OZOVEK TL DO 50MM M 233.333 55,00 12 833.32 4  865.03
235 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU V O ZO V E K  TL DO 100MM M 900.000 58.00 52 200,00 11 357.65
236 919113 IfiE ZÁ N l ASFALTOVÉHO KRYTU VO ZO VEK TL DO 150MM M 17,333 170,00 2 948,81 317,00
237 919121 ŘEZÁNI BETON KRYTU VOZOVEK T L O O  50MM M 1.666 155,00 258.23
238 319122 Ře z a n í  b e t o n o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  d o  io o m m M 1,000 260,00 260.00
239 919123 Ře z a n í  b e t o n o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  d o  is o m m M 0,666 355.00 236.43 20,00
240 93131 It ĚSNÉNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1,086 6 5  000,00 89 290,00 9,89
241 93132 TĚSNĚNI DILATAČ"SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0.133 115 000.00 15 295,00 4,24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z  BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 2,000 425,00 850.00
243 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁR N IC  ŠIĚ  DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 13,333 865.00 11 533,05 357,00
244 935812 2LABY A  RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z  KO STEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM ISÍ2 ‘ 8,000 1 359,00 10 800.00 188,88
245 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1.000 5 000.00 5 000.00 2.00
246 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK z a m e ť é n Im M2 8 866,666 1,50 13000,00 117 828.34
247 93 8 Í1 OCfSTÉNl ASFALTOVÝCH VO ZO VEK UMYTÍM VODOU M2 566.685 2,60 1 416.67 15 601.70
248 96011 80U R A N I KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DlLCO M3 0,868 3 024,00 2013.98 3,97
249 98613 BOURANÍ KONSTRUKCI Z  KAM ENE N A  MC M3 4.333 1 557.00 6 746.48 52.39
250 96016 BOURÁN! KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 4 095.00 B 190.00 22,80
261 966345 BOURÁN) PROPUSTO Z TRUB DN DO 300MM M 18.333 679.00 12448.11 127.50
252 966346 BOURÁNI PROPUSTÍ) Z  TR U B ON D O  400MM M 14.666 909,00 13 331.39 91.00
253 988357 BOURÁN) PROPUSTO Z TRUB ON DO 500MM M 8,000 1 098.00 8 784,00 175.70
264 958358 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM M 2,000 1 782.00 3 564,00 49.00
255 95636 BOURANÍ PROPUSTO Z  TRUB DN DO BODMM M 0,933 2  108.00 1 964.90 22,00
256 968371 BÓURÁNÍPROPUSTt!) Z  TRUB DN DO 1000MM M 0,533 2  961.00 1 578,21
267 96887 VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUST) KOM PLETNÍCH KUS 2,000 950.00 1 900.00 16.00
258 9B8B8 VYBOURÁN) KANALiZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH k u s 1,000 2 250,00 2 250.00 1.00
259 96713 VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCI KAM ENNÝCH NA MC M3 3.333 1 557,00 5  189.48 94.06
260 93715 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCI BETON M3 4.333 3 188,00 13 726,94 58,92
261 96716 VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ 2ELE ZO B ET M3 3.533 4  095.00 14 467,64 21,90
262 9671B VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 0 2 0 0 2 785,00 553.00 0,98
263 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 1.666 145,00 241,57
264 969233 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 0,666 242,00 161.17
266 960234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN D 0  200MM KANALIZAČ M 2,333 316.00 734,50
266 909245 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 3Ó0MM KANÁUZAČ M 3,333 385,00 1 283,21 70,60
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SMLOUVA O DSLO č , S M L O -  

n a

„St/d/e do p ln ě n o  d ie  k o n k ré tn í za ká zky  v m in ite n d ru

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silníc Pardubického kraje

Zastoupená: J Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem
j

S e  sídlem: 1 Pardubice, Doubravice 98, P S Č  533 53
tt

IČO: | 00085031

DIČ: | CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 I

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné 
staveniště a k podp

(déle jen „O bjednuter)

.o uoe aopíneno 

bude doplněno

k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
isu protokolu o předání a převzetí stavby: bude doplněno

\



lí. Název / obchodní;firma / jméno a příjmení: bude doplněno
l

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO: I bude doplněno

DIČ: | bude doplněno

bude doplněno 

bude doplněno

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 
soudem v.............L, pod sp. zn. nebo
Právnická I fyzická osoba zapsaná v ..........................................................nebo
Fyzická osoba zapjsaná do živnostenského rejstříku evidovaná
u ...........................j.....................(jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením
údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: 

číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné 

Osoby oprávněné 

Osoby oprávněné

bude doplněno 

bude doplněno 

jednat ve věcech technických: bude doplněno 

k vedení a podepisování stavebního deníku: bude doplněno 

k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
úuae ac plněno 

(dále jen „Zhotovitel")

1.1.

f.2.

Tato smlouva 
zákoník (dále 
neupravená sé

Smluvní strany 
v souladu se 
změny dotčer 
změně identífijc 
ke smlouvě 
vlastnictví k 
ústavu; stáno 
pozdějších při 
zveřejněným

d é i

no

i. Základní ustanovení a účel smlouvy

je uzavřena die § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
jen „Občanský zákoník"); práva a povinností stran touto smlouvou 
řidí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
Skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
ých údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
ačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
datek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
věrnu účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ví-ii tak zákon č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění 

odpisů (dále jen „Zákon o DPH"), musí být nový účet bankovním účtem 
smyslu tohoto Zákona o DPH.v e

2



1.3.

1.4.

1.5.

1.6 .

1.7.

1.8 .

1.9.

11. 1.

I I . 2 .

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

Účelem smlouí/y je b u d e  d o p ln ě n o  dle ko n kré tn í zakázky v m in lte n d ru

Předpokládá se, že předmět smiouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „R ám cová sm louva na zh o to v ite le  oprav s iln ic  li. a lll.třídy  
v P ardub ickém  kra ji -  2. část - R ám cová  sm louva na zh o to v ite le  o p ra v  s iln ic  II. 
a lll.třídy v P ardub ickém  kraji v  ob lasti působnosti ces tm is tro vstv í P ře louč “ 
(dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 
zadavatele veějné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ").

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní 
strany dále do iodíy, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanoverí vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky v/jádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízeni ne Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajíc ch ze smlouvy použije subsidiárně.

Zhotovitel se
„b u d e  d op lné  
dle:

II. P řed m ět sm louvy

:avazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
n o  dle konkré tn í za ká zky  v m in iie n d n J ‘ (dále jen „Stavba") v rozsahu

Projek:ové dokumentace pro provedeni stavby zpracované společností bude 
doplněno dle ko n kré tn í zakázky v m in ltendru . která tvoří přílohu č. 1 této 
smlousy;

předpisů upravujících prováděni stavebních děl a ustanoveni této smiouvy 

(dále jen „Díltf).

Součástí Díla je také:

© zajištění dopravné inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR");
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• projekt a rjealizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen ,,DIO“) •• práce 
budou prcjváděny za částečné dopravní uzavírky;

I

® vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Opjednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.x!s, pro skenované dokumenty 
*.pdí, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

® zpracovárfí podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronic cé podoby na CD;

® zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozděj 7 pracovních dní před zahájením prací;

® zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 
vyhotover ích včetně elektronické podoby na CD;

« Stavba bide označena dvěma informačními plechovými/píastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m stextem -  „bude doplněno dle konkrétní 
zakázky / minitendru“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele 
(Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení 
Zhotovitels včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi (dále jen „K oordinátor BO ZP“) včetně telefonního kontaktu, 
označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

® povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

<» povinnost 

® povinnost

Zhotovitele vést stavební deník stavby;

Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu
řízení a kontroly jakosti;

zabezpečsní souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání 
prostrans ví a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;

veřejného

zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušn/mi správními orgány, bude-li potřebné;

osazení í \ údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do 
původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;

vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele

i



a zajištění 

* předání

a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištěni ohlášení 
díe zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), věznění pozdějších předpisů (dáie jen „Stavebnízákon*');

ůnkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změnp některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech1*); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona d odpadech;

® návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém 
jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li 
potřebné

® předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

o zřízeni ceponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemek h;

» provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

e zajištění
přístupu á příjezdu k objektům;

® udržováni Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
cí a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původníhokomun ikg 

stavu,

p zajištění ichrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

e provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

a zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro

bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení

provedení Díía;

® hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ostatní 
památko\é péči, ve znění pozdějších předpisů.

Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen 
a protokolárně uložen na skládku cestm istro vstv í Přelouč.

Stavba bude lealizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno 
jako jeden celek.



11.5.

11.6 .

11.7.

IÍ.8.

11.9.

11. 10. 

il.11.

111.1.

Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí jí Zhotovitel na své náklady.

Zhotovitel se jzavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a atesty k proljázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

Zhotovitel se jzavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením 
Díla nutné p|a vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování
veškerých poýoiení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

£

Objednatel sé zavazuje dokončené Dito bez vad a nedodělků bránících jeho 
řádnému užívaní převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle či. lli. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se 
rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy 
o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, 
ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

Případné více práce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci vicepraci je 
zadání víceprácí v souladu se ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím 
2VZ.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním 
nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
Zhotovitel přehlasuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce 
mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Cena, kterou jp 
sjednána na 
smluvních strei

ouae ck 
jen „Smluvní

I I I . Cena díla a platební podmínky

Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
n a činí:

plněno - Kč (Slovy: Jyuae doplněno'" korun českých) bez DPH (dále 
cena").

DPH činí bude doplněno Kč (Slovy: bude doplněno korun českých).

Sazba DPH je bude doplněno* 1

Cena včetně DPH činí bude doplněnoKč (Slovy: Jouóe doplněnokorun českých).

Uvedená Smiti 
překročit, a 
s prováděním

vní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
■ cterá zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH, Zhotovíte! odpovídá

6
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111.2 .

111.3.

111.4. 

111.6.

111.6 .

za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou-cer u za Dílo je možné měnit pouze:

a) v přípacě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, 
že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo 
bez DPd povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v přípacě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cema za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na 
méněpréce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dále jen „Položkový rozpočet'1),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil fbrmou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případ 
i jakékoliv překn 
sjednány dodí

Zálohy na plato;

Objednatel se 
Zhotovitelem 
dokladu/faktui 
podmínek dálb

y nejsou sjednány.

zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
uplatněných dílčích daňových dokladú/faktur a konečného daňového 
■y, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 

v této smlouvě specifikovaných.

Lhůta splatnDi 
prokazatelnét 
stranami Obj

stí daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
o doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 

ddnateli.

Pokud je v o 
dálkový přístu 
§109 odst. 3 
dalšího oprávh-

ných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
očení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 

tkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Nebude-ii na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, fcere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém přísadě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
Objednatel dcdatečně písemně informuje Zhotovitele.

tamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
p skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručeni dle 
Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez 
ěn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;

7
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111.7

l i l . 9 .

111.10 .

Objednatel vitakovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce dané. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

l
Daňový dokíád/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového cokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklac/faktura nebude mít odpovídající náležitostí, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůíě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného čí opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

V souladu se 
skutečně pro 
Objednatelem 
harmonogramjj 
protokolu se 
pracovní den 
dílčí daňový 
provedených 
tvoří přílohu 
poskytnutých 
(tj. podepsan 
daňového dokl 
dodávek, prací 
ceny Díla. Zy  
konečného dai

Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
jedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 

v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
calendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dokíad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
prací v rozsahu dílčího plnění dSe harmonogramu realizace díla, který 

3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené 
3)  osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího 
ladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
í a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % 
ývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 

nového dokladu/faktury.

Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak 
v písemné, ta c v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající 
se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese
www.xc4.

Právo Zhotov^ 
podpisu proto 
vad a nedoc

ele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
colu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
ělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 

dokladu/faktuřy bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

1 1 1 .1 2 .

111.13.

Objednatel nehese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po daiju splatnosti této daně.

Daňový doklad/i 
částky z účtu

'faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
Objednatele.

s
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IV. 1

IV.2.

IV.3.

IV.4.

IV. 5.

IV.6.

IV.7

1V.8.

IV.

Zhotovitel se
zakázky v m ,

a nejpozdéji 
povinen realízjj 
této smlouvy.

liníienciru kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli 
pioslední den Ihúty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je 

vat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3

Zhotovitel nen 
Objednatel n 
s předčasným 
technických.

i oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
£udělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 

plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech

Místem plnění je; bude doplněno dis konkrétní zakázky v minitendru.

V případě ome; 
jednáno o m 
Omezení postů 
prováděni Díla 
přeruší běh It 
stavebního d€ 
uvedenou ve 
odsouhlaseny 
výše uvedenýřn

zení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
^žnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy, 

pu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 

ůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
niku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané 
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Stejný postup 
přeložek inžei 
na základě 
dotčených inž

Objednatel je 
nedostatku fir 
v takovém pří 
dle předchozí 
zabezpečovadi 
rozpracovaném 
pro splnění 
Díle neprodier 
prací rta Díle r

Objednatel si 
část Díla spc 
prostřednictvím 
být realizováni i

Term ín plnění, m ísto  p lnění, podm ínky plnění

zavazuje provést Dílo ve lhůtě do bude doplněno dle konkrétní

platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu reaiizace 
rjýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) 
enýrských sítí.

V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -  
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vyko náva jíc í te c h n ic k ý  dozor  
stavebníka"), Objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění 
Díla uvedené y odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy.

oprávněn kdykoliv v průběhu prováděni Díla rozhodnout z důvodu 
ančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
oadě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 

věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 

Díie. O dobu přerušení prováděni prací na Díle se prodlužuje lhůta 
a. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 

ě po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění 
ení dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

vyhrázuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ 
čívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit 

subdodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí 
výhradně Zhotovitelem.
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V. Záruka za jakost

V.

V.2.

V.4.

V.5, 

V,6,

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podSe smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvi|ejících platných předpisů.

Zhotovíte! dáleí odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vaji, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dlio nebo jeho část má
vady, jestliže
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá
vlastnosti výs 
předpisy nebo

V.3. Objednatel rr|á právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí
Objednatelem, 
plnění také z

a) 60 měsí

b) 36 měsí

c) 60 měsí

d) 36 měsí

e) 60 měsí

0 60 měsí

neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména

ovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými 
nemá vlastnosti obvyklé.

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
: vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel 

způsobil porušením své povinnosti. Projeví-!! se vada v průběhu 6 měsíců 
od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již pří převzetí.

Zhotovíte! poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

ípů na stavební práce,

;ů na živičné práce,

lbů na svislé dopravní značení,

bů na vodorovné dopravní značení,

i ců na izolace,

i ců na ostatní práce a dodávky,

(dáíe též „Zái učni doba").

Záruční dobajzačíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

Vady Díla dle 
Záruční doby,

Veškeré vady 
odkladu poté, 
oznámení se 
Objednáte!

a) e-mail:

adresu

bud

b)

c)

odst. V.1 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
oudou Zhotovitelem odstraněny bezplatné.

Diía bude Objednáte! povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 

považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
e vady díla oznamovat na:

nebo

., nebo

do datové schránky: ude doplněno
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V.7.

V.8.

V.9.

V, 10.

V.11. 

V. 12.

Vady na Díle 
o vadě na Dii 
včas uplatněn

lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámeni 
i odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za
e.

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením srplouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel, j

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vádě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené Ihútě, 
nebo oznámí-jli před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději dp 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do;48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.

Provedenou Opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytjrte Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce die odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvjy.

Odstraněni v^dy nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

Zhotovitel je riovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv práci a služeb při plnění nebo v souvislosti 
s plněním pov nností podle smlouvy.

V I. N ebezpečí škody

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Óbjednatelem.

Ví.2. Zhotovitel neáe odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Ví.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo
k jejímu zmírnění.

VIA Zhotovitel je 
při realizaci a 
a závazků Zhc

povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
užívání Díla v souvislostí nebo jako důsledek porušení povinností 
tovitele dle této smlouvy.

Vi.5, Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní háklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. 
Pojištění mus obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

li



VI .6.

V i l . 1 .

VII.2.

VII.3.

Vlf.4.

Vil.5. 

Vli.6.

VH.7.

VII.8. 

VII.9.

smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli přpd podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objedriatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti jvšem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
smlouva mušli být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

V il. Práva a povinnosti Sm luvních stran

Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinností
smluvních stra

Zhotovitel je 
Objednateli a 
předmětem ozi

n ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
námení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práč

Dílo je proved' 
sloužit svému

a to způsoberr 

Vlastníkem zY

na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

eno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
íičelu) a předáno Objednateli.

Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy,
uvedeným v čl. XI této smlouvy.

otavované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmi za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou č nnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

PO'Zhotovitel je 
a služby Zhotc 
bylo kompletní

vinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
vitei dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 

uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn 
v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci 
provádění Dílá. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah 
podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá 
písemný soéhias se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým 
subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele
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V l l . 1 1 .

VII.12. 

VII.13.

VIL 14.

VII.15.

VII.16. 

VILU.

V il.10.

včetně potřebných dokladů Objednateli.

Objednatel sil vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a teqhnická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo 
kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí 
dodávek, prapí nebo služeb, k jejichž dodání, provedeni nebo zhotovení použil 
Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, 
odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
subdodavatelé též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje
Zhotovitele zájvazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

i
Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají 
se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci prováděni Díla především veškeré
práce dle pož 
pro řádné dol 
včasné dokon

adavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
ončení Díla bez vad a další plněni, jejichž provedení je pro řádné a 
ieni Díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentací, stavebnímu povolení, zadání 
Veřejné zakáiky a této smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů.

Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zař zení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. 
Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právniími předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
Smluvní strany se dohodly na i. jakostí Díla.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 
způsobem při kontrolních prohlídkách a pň předání a převzetí Díla.

předepsaným

;:
>

■

\
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V!)!. K ontro la  p rováděn í díla

VIIS.1.

V!l!.2.

Vili,3. 

VIII.4.

VÍIL5.

Vlíl.6.

Zhotovitel je povinen:

o provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použiti postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díia 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

« dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

• účastnitj se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

í
* dbát pil provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

techničíé, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

i
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je piovinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho Části, včetně dodávek, 
prací, služeb,š výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dbzoru projektanta a výkon činností Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, kteří je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci 
zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činností.

Do 7 pracovniícb dnů po nabytí platností a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem? stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakostí může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosli.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální íhůty pro informování Objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je 
kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakostí řešit i otázku vzorků 
podléhajících hkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována 
kontrole zakrývaných čí znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popjsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky 
nebo kontroly!nad rámec Plánu řízení a kontroíy jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních drjů.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracoýní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.
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Vili.7 Zhotovitel je cjiáie povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli poručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném 
provádění Djla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
stanovenou vjtomto odstavci smlouvy.

VIli.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou 
část díla, prádi, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné p nění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

VIIJ.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou 
Díla a Zhotov tel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou 
cenu Díla.

Vlil. 10. Zhotovitel bide Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 
písemné zpráyy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Vlll.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakováni 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi neboj dodávkami a včetně nákladů vyvoíaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Vili.12. Žádné zvýšej uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti ka kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Vlil.13. Zhotovitel je pbvinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

Vili.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
my orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, 

3isy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 

tně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ny zdraví.

seznamem a 
předpisy, pok; 
jakož i předp 
subdodavateli 
předpisy, včet 
ochrany, ochrž

Vlil. 15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možnosti telefonického 
kontaktu.

Vlil.16. Zhotovitel odp 
s plněním díla 
a zabezpečit 
likvidace či n 
Objednatel si

ovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti 
Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat 

jfejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
uloženi s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem, 

vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
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VIII. 17. Zhotovitel je 
s Dilem vést 
deníku zápisu 
postupu prac 
Objednateli ke

povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního 
e všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém 

a jejich kvalitě, Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
kontrole a k podpisu 2x týdně.

zac

Vlil.18. Denní
zásadně v den 
předmětem 
a z deníku ne 
záznamech n 
stavbyvedouc

zaznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

pisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
smi být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
asmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
m Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Vílí.19. Objednatel a 
a k zápisům 
také Osoba v\ 
BOZP.

jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
ykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor

VIII,20. V případě ni 
zástupců Obje 
připojit kzázr 
s obsahem zá

esouhíasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
dnatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 

amu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
známu souhlasí.

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

předVlil.22. Zhotovitel
bezpečnosti a 
musí plně vy 
V Plánu musí 
provedení; mu: 
během realizace Stavby

zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plén 

"lovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
si být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 

. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

Vili.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to\ neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí jvěty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: bude 
doplněno a vjkopii na adresu bude doplněno ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při prováděni Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotoviiel je povinen navrhnout Objednateli daíší postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budcu vady odstraněny, či na provedení 
Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
Zhotoví el a Objednatel na daiším postupu do doby odstranění vady.

Vlil.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. 
dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení
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do původního stavu včetně předání správci.

VII!.25. Zhotovitel zbjistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo 
zbytečnému Obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Vlil.26. Zhotovíte! odpovídá za zajištěni dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v průběhu práce.

Vil 1.27. Zhotovitel jej povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit pfed poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

VIli.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním 
předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách 
seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-ií subdodavatel formu akciové 
společnosti, jé přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůté 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

i

Vili.29. Zhotovitel odjbovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění
prací oprávr 
na výstavbu 
dokumentace

Vil 1.30. Zhotovitel se
podle příslušný

ěnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

:avazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
ých předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

VIII.31. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel roýněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho 
plynoucí.

VIII.32. Zhotovitel se 
s projektantem 
realizaci stavbý

je Zhotovitel 
bezodkladně.

Vlil.34. V případě, že

zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při

VIli.33. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to

Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistj si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlot
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené Škody a tyto škody uhradí.

j
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IX . Za jiš těn í p lnění povinností

ÍX.2.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

(X.6.

IX.7.

IX.8.

IX.9.

IX. 1.

IX.10.

V případě, že Zhotovitel neprovede Díio řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokul u ve výší 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za 
každý I započatý den prodlení.

V případě proclení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě potušení povinností dle odst. VIÍ.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

V případě potušení povinnost vyplývající z odst. 11.3 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

j
V případě ; zadrženi zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jínjých návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště 
a Zhotovitel še zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za 
přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně 
zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit.
V případě, káy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý 
takovýto jednptíivý případ uložit smluvní pokutu.

Pokud Zhotoii 
předání a 
smluvní poku

itel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
/zeti Díla dle odst. XI. 10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 

1 u ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle odst. SV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy 
a za každý jjednotlívý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání díe odst. Ví. 5 a VI. 6 
této smíouvyj

V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. Vili.3 téjto smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

ř

V případě, žé Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu ocjst. i1.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je
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IX.12.

IX.11.

IX. 13.

IX. 14. 

IX. 15.

IX.16. 

1X.17.

!X.18.

IX.19.

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

za každou vadu

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení vé výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

ě ně'V případě 
užívání díla, 
povinen za

dodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která bráni řádnému 
případné hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
DÍatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou

reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstraněni vady, která nebrání 
řádnému užn/ání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel jpovinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 5.000,- Kč za každý 
i započatý dén prodlení.

V případě, žě se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokjyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli
účtována srn uvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářníchj dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené Ihúté neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

Pokud není
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní
pokuty není

uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje

dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobilí Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, 
včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje srpluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

Oprávněnost 
ze strany Qbjé

íároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
dnatele.

Pokud činnoátí Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
osobám z důvbdu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení 
zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu škodil odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené pese Zhotovitel.

I
Pokud sí to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůíě stanovené Objednatelem 
neučiní, budoii součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úp né odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

Bude-li Objedr 
jiných orgánů s

ateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
táiní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů,
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IX.20.

bude tato polita při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zholoviteí schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, 
zavazuje se ténto rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši 
sankce a výzfě k úhradě.

V případě, že 
nárok na srn 
závazku pozc 
s plněním.

závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
uvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik 
ním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

X.1.

X.2.

X . O d sto upen í od S m louvy

O

o

Smluvní strarja muže od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranjou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odkoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částéčně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení
smlouvy; j

l
\ přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňujé provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho částí;

Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jinéj bezpečnostní předpisy a pravidla;

Zhotovitel |e přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnůjs plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

l

Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dito podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizací svých povinností daných smlouvou;

Zhotovitel | nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologicjkou kázeň;

Zhotovitel jneobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončeni Díla 
v souladu sje smlouvou;

Zhotovitel jfe v šnsoívenčním řízení nebo v likvidaci;

e Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
í

® Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V. 10 nebo V.22 
této smloujy.

» Zhotovitel Neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účjnné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
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X.4.

X.5.

X.6.

X.7

X.8.

X.9.

Xi.1.

X .3.

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. ill.7 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souiadu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla čí jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel rja účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele;;

V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvistosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zdpiacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupenínj od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

Objednatel i 
v případě, že 
6 měsíců od 
žádné ze síra

Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká 
i nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Objednatel m’á dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pr<j> pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovíte! nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

t
V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplaceni smluvní ceny Díla, a to 
ani na její pbměmou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinaH- Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.

I
Smluvní straný mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

|

X I. S taveniště, p ředán í a  p řevzetí d íla

Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních 
dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvní strany (zejména 
s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli 
staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. 
O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá 
Zhotoviteli stavfeniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení 
informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět 
Díla.
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XI.3.

XI.4. 

XI.5.

XI.6.

XI.2.

XI.7 

XI.8.

Xí.9.

;

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Zhotovitel prověří síaveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoři součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízeni, systémů a jejich stav

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pr|> realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrriá místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců 
pomůckami. \

a) zajistí, 
firemní

b) plně o 
budou 
požárn

c) odpoví 
včetně

Zhotovitel je 
v souvislosti 
práce, protipč 
Zhotovitel
staveništi.

odp

Zhotovitel se 
náklad odst 
s požadavky 
ekologickými 
příjezdových 
udržovat v čís

Zhotovitel se 
v den předán 
Zhotovitel 
jakéhokoliv 
staveniště a

pb

včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
této souvislosti zejména:

že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni 
m označením;

dpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti 
ochrany;

dá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
závěrečného úklidu.

povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 

žární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, 
ovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na

zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
aňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 

a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
tém stavu.

zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je 

vinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
druhu, materiály a zařízeni používané pro dočasné účely a opustit 

Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto

2 2



Xl.11.

XI.10.

XI.12, 

XI.13.

XI. 14.

X1.15.

termínu se jZhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly.

Přejímací říjzení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení dojelo ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo 
jeho nepřevzetím ve smyslu odst. Xí.15 této smlouvy) se nepočítá dolhůty plnění 
dle odst. IV. í této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

Objednatel de zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v přípédě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O pfedání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,
b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich 

dodatků,
d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
e) datum ukončeni záruky za jakost na Dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
h) {seznam převzaté dokumentace,
i) {prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
j) jáatum a místo sepsání protokolu,
k) / případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními 

:ádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
3 seznam vad a nedodělků, s nimiž byío Dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
'vykonávající technický dozor stavebníka.

V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován zá řádně provedený tehdy, došio-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a doš!o-li k předání předmětu Díla
objednateli v niísté plnění.

I
Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

Pokud Objedrj;atel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme svadami
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto
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l
vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-!! se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XL16. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění | těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který 
podepiší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající 
technický dozbr stavebníka.

XI. 17 Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho jčásti prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli 
při předání Djla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním dífa Objednateli není Zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

XI. 18. Zhotovitel sej zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

| XIK O sta tn í u jednání
i

XII. 1. Zhotovitel nelni oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem
(splatnou nébo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce
Zhotovitele bez dalšího.

\
XII.2. Strany tímto!vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 

a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
í

XIí.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bezjpředchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je  oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

i

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele js  postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí 
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. 

Xil.6.

Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

Zhotovitel na; sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smysíu ustanoveni 
§ 1765 Obča tského zákoníku.

Xll.7, Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím 
osobám. Zhcjtoviteí nesmí takové důvěrné informace použit pro jakýkoli účel, kterým
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nemá být dpsaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na 
dobu dvacejti (20) !et ode dne podpisu této smlouvy.

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodjoužení lhůty pro plněni jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednáni podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního 
jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednáni. Neuplatnění či 
prodlení s Uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude 
znamenat vídáni se tohoto práva.

Xii.9. Zhotovitel sp tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalostí, \

XII. 10. Zhotovitel sé tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat sej zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII.11. Strany podpjsem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních í podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru šmluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS") a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do 
působnosti ŽoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, 
přičemž učiníš ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

X III. Z ávěrečná  ustanoven í

XIII.1. Objednatel pfedá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z tété smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

Xíll.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy;

o Příloha c. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (V případě, že 
bude zpracována)

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha čj 3 -  Časový harmonogram realizace díla

Příloha 6. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

Příloha č 

Příloha č

5 -  Seznam subdodavatelů

6 -  Prohlášení a záruka integrity.
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XIII.4.

XIII,5.

XIII.6.

XII 1.7

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stráň.

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým 
právním řádeih obecnými soudy.

V souladu sé Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo 
na zajišťovárjí veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a Efektivního nakládaní s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
Zhotovitele. (V případě, že bude Diičí zakázka financována ze SFD!)

Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným 
smlouvy.

Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII,8.

V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text

Xíll.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu,
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Ivjěmec (Bude doplněno)

ředitel |

Správa a údržbá silníc 

Pardubického kraje



2017/07/G/CCZ

Společnost 
CGLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Kiíčovu 9,190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

| oddíl B, vložka č. 6556
5

(dále jen „Společnost"),

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš 
Krones,

tímto uděluje
pJnou moc

Zaměstnanci Společnosti -  řediteli oblasti Sever 
Datum narození:!

(dále jen „Zmocněnec

k řízeni oblasti Sever, Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávr en:

a) jednat za Spo ečnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky 
a v souladu s touto pinou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného 
sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně 
smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podán? společné 
nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do 
výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek die písm. b) až do výše 5 
mil. Kč bez DP.H; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat srplouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu 
a jejichž smluýní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez 
DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

COLAS CZ, s . s .
Ke Kiíčovu 9 ,1 9 0  0 0  P rah a  9  
tel. 236 003 511 tax 236 003 500 
E -m ail: colas@colas.cz

IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddí! B, vložka 6556

mailto:colas@colas.cz


2017/07/G/CCZ
e o i u s  e s

e )

0

8)

h )

i)

j)

zákon, ve 
zák. č. 13/1997

objednávat a pakupovát materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic; 
řídit, organizoj/at a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování 
zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce; 
zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato 
správní rízeníjtýkají Společnosti;
zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či 
správním řízehí (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní 
řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková 
výše škody népřesahuje částku 30 000,- Kč;
zastupovat Spoiečnosí ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty 
nepřesahuje % mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se 
práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu 
této plné moc. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

CO LAS CZ, 3.s.
K e Kllčovu 9 , 1 9 0  0 0  P rah a 9  
te l. 2 8 6  0 0 3  511 fa x  2 3 6  0 0 3  5 0 0  
E - m a i l : c o ia s@ co la s .c z

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
člen představenstva

O v ě ř e n í  -  vidimace _  ̂ / i
Ověřují, že ýwíío opis složený z.... L-......
listu - anživu doslovně souhlasí s íIsSíiou,
z níž hýlpoiřféen, složenou z......./■  —•
listu-asm 01.7011
V Hradci Králové dne:

IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005
z a p s . v  o b ch o d n ím  re js tř ík u  u  M ě s tsk é h o soude v Praze, oddil B, vložka 6556

mailto:coias@colas.cz
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Skaliska a.s., ÍČ: 26zj 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, 
zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j  e

bytem: 
rodné číslo:)
funkce: ředitel Závodu Čechy východ

bytem
rodné číslo :1___________
funkce : obchodní náměstek závodu Čechy východ

aby společně jednali jibénem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle 
zákona č. 137/2006 Sb-, o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) a podle zákona č.134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVŽ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo 
režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem 
podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 
50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na 
přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích 
řízeních jsou jmenovaijí rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem 
v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání

, K vsmluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků 
společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření jp do 31.12.2017 

V Olomouci dne 2.11.201*6

... . ..

Ing. Michal Reiter - prokurisía

1



Ověření ■ legalizace

Běžná čísla ověřovací l a i h y .Q I I  %0~t /2016 
Ověřuji, že datum narození

s trvalýiii pobytem a bydlištěm
řjehož

totožnost byla prokázaná, uznal přede mnou podpis 
na této listině za vlastní.|

V Olomouci dne 10. 11.12016

Potíte ověřoval knifiy Úřad MésístóboobYodiJ Fara utřes i V 
Pof, &  vWimecs 47/2017 
tentofato W žésiačnýíí 
souhlBsftíoskiirnS s předloženou fiscinoji,

kopie obeífiujfei 2  stran
i, z níž byl/a (Xrfí2esr:řa a tsfc> itetína j€- jyvopíssm

oíMřW^teelLeeňsíffiWí&cpco

U| »W\V^  iubvTsVn jtTví.V YjnVMl •
Mafžjevřst^&flffvž^wiw^a>e-'

E^nopsmpIranvihMyasKvejUíwfieJeíj 

oteahulic!m3stran.
UsSna. z níž jW tílrnovanársstmapoRnna «*«**!« neobsahuje v a ite in ý z iH fc ra c ip f^ g l
je n i je 60oíésUobGahu!ifiv.iího»ý;rJ“ " ' “ ‘ -‘ ' " “ "
V  Pardubicích tíne 13.01,2017 
Jměnařa a pfljmanl ovércjfcí osoby, ddi

u této letny, 

rávkflmac! provedla:
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