
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 17004247322

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Elektro – ing. Klíma s.r.o.
Se sídlem: Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Ing. Michalem Klímou
IČ: 25522043
DIČ: CZ25522043
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 281857886/0300
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30155

Osoby pověřené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

• jednáním v technických záležitostech včetně převzetí stavby:
Ing. Hana Máchalová, tel: 568 896 190
Markéta Svobodová, tel.: 568 896 1
Bc. Radek Maule, tel.: 568 896 145,

Osoby pověřené zhotovitelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Michal Klíma

• jednáním o technických záležitostech: Ing. Michal Klíma

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech
problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Michal Klíma

Zástupce objednatele pověřený řeš ací díla (dále jen stavební
dozor):Ing. Hana Máchalová, tel.:

Bc. Radek Maule, tel.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.
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ýlánek II – ÚýEL SMLOUVY, PěEDMċT DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto úþelem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele ĜádnČ a vþas, na svĤj náklad a na své díla 
tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo zpĤsobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za ĜádnČ a vþas provedené dílo (vþetnČ jeho pĜechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v þlánku IV. této smlouvy. 

PĜedmČtem díla je zhotovení stavby a provedení souvisejících služeb a dodávek pro objednatele: 

„PĜípojka kabelu VO k perifériím na zastávky MAD TĜebíþ“ a to v rozsahu dle projektové 
dokumentace DUR zpracované spoleþností Elektro – ing. Klíma s.r.o., se sídlem Tomáše Bati 1041, 
674 01, IýO: 25522043 TĜebíþ, projektantem elektro Ing. Karlem Tomkem, autorizace: 1400201, 
obor: IE02. 

Objednatel do 5 pracovních dnĤ ode dne uzavĜení této smlouvy pĜedá zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci v 1 paré v listinné podobČ a 1 x v elektronické podobČ ve formátu pdf nebo dwg na CD. 
Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned pĜevzít, a to v sídle 
objednatele. 

PĜedmČtem díla je zbudování nového napájecího systému za soustavy veĜejného osvČtlení (VO) 
k perifériím na zastávky MAD v TĜebíþi. Napájení bude realizováno kabelem typu CYKY-J ze 
soustavy VO napojením primárnČ ze stožáru VO nebo pojistkové skĜínČ SVO.  

Projekt je þlenČn na 12 stavebních objektĤ: 

SO 13 - Revoluþní – smČr z centra 

SO 14 - Revoluþní – smČr do centra 

SO 15 - Žerotínovo námČstí – smČr do centra 

SO 17 - Raþerovická – smČr do centra 

SO 19, 20 - Nová – smČr z centra a do centra 

SO 23 – Lavického  

SO 27 - Gen. Svobody – smČr z centra 

SO 31 - Benešova – smČr z centra 

SO 33 - Augustýna Kratochvíla – smČr z centra 

SO 34 - Augustýna Kratochvíla – smČr do centra 

SO 35 - ModĜínová – smČr do centra 

SO 36 - ModĜínová – smČr z centra 

V prostoru pĜedmČtných autobusových zastávek budou v budoucnosti napojené další periferie, jako 
jsou napĜ. reklamní panely, osvČtlení autobusových zastávek, dekorace aj. 

Do pĜedmČtu díla patĜí m. j. následující práce a þinnosti: 

- zajištČní vytýþení veškerých inženýrských sítí, odpovČdnost za jejich neporušení bČhem výstavby 
a zpČtné protokolární pĜedání jejich správcĤm, 

- zajištČní a provedení všech opatĜení organizaþního a stavebnČ technologického charakteru 
k Ĝádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpeþnostními opatĜeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodcĤ a vozidel v místech dotþených stavbou), 

- ostraha stavby a staveništČ, zajištČní bezpeþnosti práce a ochrany životního prostĜedí, 

- projednání a zajištČní zvláštního užívání komunikací a veĜejných ploch vþetnČ úhrady vymČĜených 
poplatkĤ a nájemného, 
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- projednání a zajištČní uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u pĜíslušných 
orgánĤ, 

- zajištČní dopravního znaþení k dopravním omezením, jejich údržba a pĜemisĢování a následné 
odstranČní, 

- zajištČní a provedení všech nutných zkoušek dle ýSN (pĜípadnČ jiných norem vztahujících se 
k provádČnému dílu vþetnČ poĜízení protokolĤ), 

- zajištČní atestĤ a dokladĤ o požadovaných vlastnostech výrobkĤ ke kolaudaci (i dle zákona 
þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – prohlášení o shodČ) a revizí veškerých elektrických zaĜízení 
s pĜípadným odstranČním uvedených závad, 

- zajištČní všech ostatních nezbytných zkoušek, atestĤ a revizí podle ýSN a pĜípadných jiných 
právních nebo technických pĜedpisĤ platných v dobČ provádČní a pĜedání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení pĜedepsané kvality a pĜedepsaných technických parametrĤ díla, 

- zĜízení a odstranČní zaĜízení staveništČ vþetnČ napojení na inženýrské sítČ, 

- náklady za odbČr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vþetnČ poplatku za uskladnČní, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou 
laboratoĜí, 

- uvedení všech povrchĤ dotþených stavbou do pĤvodního stavu (komunikace, chodníky, zeleĖ, 
pĜíkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádĜeními oznámit zahájení stavebních prací napĜ. 
správcĤm sítí apod., 

- zabezpeþení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- prĤbČžná fotodokumentace všech stavebních objektĤ (1 x na CD), 

- pĜípadné zpracování nebo dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu 
nezbytném pro provedení díla 

- geodetické zamČĜení dokonþeného díla (4 x tištČné, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecnČ 
závazné vyhlášky mČsta TĜebíþe þ. 2/2016, o vedení technické mapy mČsta, vþetnČ dodání 
akceptaþního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy mČsta dle této 
vyhlášky mČsta. 

- veškeré þinnosti spojené s Ĝádným a bezproblémovým provozem, údržbou a obsluhou dodaného 
pĜedmČtu díla, vþetnČ zajištČní obsluhy pĜedmČtu díla, bude-li k Ĝádnému provozu pĜedmČtu díla 
vyžadována obsluha, a to po dobu 10 let od úþinnosti této smlouvy. 

V souladu s Interním sdČlením tajemníka 60/2019 a Akþním plánem zlepšování kvality ovzduší 
v TĜebíþi je zhotovitel dále povinen: 

- provádČt pravidelné kontroly dotþených pĜilehlých komunikací a v pĜípadČ zjištČného zneþištČní 
okamžité provést jejich oþistu, 

- provádČt dĤkladnou kontrolu þistoty vozidel a stavebních strojĤ pĜed výjezdem ze staveništČ a 
v pĜípadČ jejich zneþištČní zajistit jejich oþistu, 

- pĜi Ĝezání stavebních materiálĤ využívat Ĝezaþky s vodní clonou, pĜípadnČ Ĝezané materiály 
dĤkladnČ smáþet, 

- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálĤ v místČ stavby, 

- omezit vČtrnou erozi deponie zemin, napĜ. pĜekrytím plachtami nebo jiným technickým opatĜením, 
pĜíp. pravidelným kropením. V pĜípadČ, že deponie bude dlouhodobá, lze ji oset vhodným osivem. 

-  pĜi pĜepravČ sypkých materiálĤ zabraĖovat jejich rozsypávání za jízdy (napĜ. využitím 
uzavíratelných kontejnerĤ, zakrýváním apod.), 

- omezit pojezdy stavebních strojĤ po nezpevnČných prašných plochách, 
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- omezovat chod stavebních strojĤ naprázdno, 

- snížit nejvyšší dovolené rychlosti v místČ stavby a na staveništních komunikacích.  

II.2 PĜedmČt díla je blíže specifikován rozpoþtem, který tvoĜí nedílnou souþást této smlouvy o dílo, jako 
její pĜíloha þ. 1. 

II.3 Dojde-li pĜi realizaci díla k jakýmkoliv zmČnám, doplĖkĤm nebo rozšíĜení pĜedmČtu díla 
vyplývajících z podmínek pĜi provádČní díla, je zhotovitel povinen provést soupis tČchto zmČn, 
doplĖkĤ nebo rozšíĜení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místČ 
a þase plnČní obvyklých) a pĜedložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvČ. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci tČchto zmČn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neuþiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v pĜedmČtu díla 
a v jeho cenČ zahrnuty. 

II.4  Dojde-li pĜi realizaci pĜedmČtu díla k jakýmkoliv zmČnám, doplĖkĤm nebo rozšíĜení pĜedmČtu díla 
na základČ požadavku objednatele, je objednatel povinen pĜedat zhotoviteli soupis tČchto zmČn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místČ a þase 
plnČní obvyklých) a o tČchto zmČnách uzavĜou obČ strany Dodatek ke smlouvČ, ve kterém 
dohodnou i pĜípadnou úpravu termínu pĜedání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit pĜedmČt díla o další práce a dodávky, jejichž potĜeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji pĜedem pĜedvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, 
který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým 
finanþním objemem nepĜekroþí 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 

II.6  Objednatel je oprávnČn i v prĤbČhu realizace požadovat zámČny materiálĤ oproti pĤvodnČ 
navrženým a sjednaným materiálĤm a zhotovitel je povinen na tyto zámČny pĜistoupit. Požadavek 
na zámČnu materiálĤ musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelnČ 
zbyteþnČ vynaložených nákladĤ, pokud již pĤvodní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 obþanského zákoníku provede dílo osobnČ, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za nČ 
odpovČdnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobnČ (§ 1935 
obþanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od poþátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech vČcí, které zhotovitel 
opatĜil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
obþanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohlednČ pĜechodu þi pĜevodu vlastnictví 
(napĜíklad ve smlouvČ mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnČní až do dne, kdy mu toto jeho plnČní bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

 Pro pĜípad porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávnČn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zmČny 
oproti projektové dokumentaci. SouþasnČ se zhotovitel zavazuje a ruþí za to, že pĜi realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v dobČ jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
uþiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. StejnČ tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem pĜíslušných živnostenských oprávnČní potĜebných 
k provedení díla a má Ĝádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby ĜádnČ a vþas provedl dílo dle 
smlouvy a je tak zpĤsobilý splnit svou nabídku „PĜípojka kabelu VO k perifériím na zastávky 
MAD TĜebíþ“. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou 
za sjednanou cenu a že si je vČdom skuteþnosti, že objednatel má znaþný zájem na dokonþení 
díla, které je pĜedmČtem smlouvy v þase a kvalitČ dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato 
smlouva i veškeré plnČní zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnČní v souladu 
s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veĜejnou zakázku.   
 

ýlánek III – PěEDPOKLÁDANÝ ýAS PLNċNÍ, MÍSTO PLNċNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         01. 11. 2022 

III.2 Provedení díla do:                   31. 12. 2022 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na pĜevzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potĜeby této smlouvy rozumí úplné dokonþení (§ 2605 obþanského 
zákoníku) a pĜedání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, vþetnČ dodávek 
potĜebných materiálĤ a zaĜízení nezbytných pro Ĝádné dokonþení stavby, dále provedení všech 
þinností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro Ĝádné dokonþení díla nezbytné, vþetnČ koordinaþní a kompletaþní þinnosti celé 
stavby), pĜedání geodetického zamČĜení ve þtyĜech vyhotoveních + 1x v digitální podobČ na CD, 
a další dokumentace, která se pĜedává spolu s dílem dle þl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich 
pĜevzetí objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v prĤbČhu realizace stavby prodloužit 
na základČ dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepĜedvídatelná okolnost, kterou 
žádná ze smluvních stran nemĤže ovlivnit (napĜ. archeologický prĤzkum apod.) a v dĤsledku níž 
nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé pĜekážky. 
Každá zmČna termínu dokonþení stavby ujednaného v této smlouvČ musí být provedena formou 
písemného dodatku k této smlouvČ.  

III.5 ObČ strany se dohodly, že pĜípadné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanþní objem nepĜekroþí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany pĜedem písemnČ 
dodatkem ke smlouvČ nedohodnou jinak.  

III.6 Místem plnČní stavby jsou vybrané autobusové zastávky v TĜebíþi. 

ýlánek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona þ. 526/1990 Sb. o cenách, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ, a je obČma stranami dohodnuta jako cena nejvýše pĜípustná bez DPH:  

         Cena bez DPH: 1 684 089,12 Kþ 

Slovy (cena bez DPH): jedenmilionšestsetosmdesátþtyĜitisícosmdesátdevČtkorunþeskýchadvanácthaléĜĤ 

   
IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpoþty. Položkové rozpoþty jsou nedílnou souþástí 

této smlouvy jako její pĜíloha þ. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoþtu jsou pevné po celou dobu 
provádČní díla. TČmito cenami budou ocenČny veškeré pĜípadné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data pĜedání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení pĜedmČtu díla definovaného v þl. II, odst.II. 
1 této smlouvy a pro splnČní této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze mČnit (dodatkem ke smlouvČ na základČ dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 

- pĜi vylouþení prací z pĜedmČtu plnČní objednatelem, 
- pĜi zmČnách díla vynucených nepĜedvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních 
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stran ovlivnit. 

IV.5  Veškeré vícepráce, zmČny, doplĖky nebo rozšíĜení, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy pĜed jejich realizací písemnČ odsouhlaseny objednatelem vþetnČ jejich 
ocenČní (dodatkem ke smlouvČ). Pokud zhotovitel provede nČkteré z tČchto prací bez tohoto dodatku 
smlouvy, budou tyto považovány za souþást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

Zadání veškerých zmČn bude Ĝešeno v souladu se zákonem þ. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných 
zakázek, v úþinném znČní. 

Ke každé zmČnČ bude vypracován podrobný položkový rozpoþet zmČny (zmČnový list) ve shodné 
struktuĜe a formátu, jako je položkový rozpoþet, který je pĜílohou této smlouvy. Položkový rozpoþet 
zmČny bude pĜedložen ve formátu xls. Ke každé zmČnČ Zhotovitel vypracuje a pĜedá Objednateli 
podrobný popis zmČny vþetnČ specifikace použitých materiálĤ nebo technologií a odĤvodnČní této 
zmČny z pohledu realizace stavby. Zhotovitel souþasnČ pĜedá Objednateli fotodokumentaci 
k požadované zmČnČ a pĜípadnČ projektovou dokumentaci zmČny (bude-li to konkrétní zmČna 
vyžadovat). 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak ocenČny následovnČ: 
- na základČ písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného obČma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpoþty s jednotkovými cenami 
jsou nedílnou souþástí této smlouvy jako její pĜíloha þ. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou pĜedmČtem víceprací, obsaženy v rozpoþtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
aktuálních SborníkĤ cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s. 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených mČrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 
V pĜípadČ zámČny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací pĜedstavují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, pĜiþemž kvalitativnČ musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé zámČnČ vyhotoví Zhotovitel pĜehled s uvedením pĤvodních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odĤvodnČním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro pĜípad zámČny položek platí odst. IV.5 shodnČ. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemnČ neoznámí nutnost jejího 
pĜekroþení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyteþného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základČ dodatku 
k této smlouvČ, a to pĜed provedením pĜíslušných prací.  

ýlánek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré ĜádnČ provedené práce budou mČsíþnČ fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skuteþnČ ĜádnČ provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávnČnosti vystavení faktury 
(vČcné správnosti). Zhotovitel pĜedloží objednateli vždy nejpozdČji do pátého dne následujícího 
kalendáĜního mČsíce zjišĢovací protokol. ZjišĢovací protokol bude pĜedán Objednateli ve formátu 
MS Excel (.xlsx, .xls), ve struktuĜe položkového rozpoþtu (pouze díly rozpoþtu, u kterých dochází 
k þerpání). Množství položek bude uvedeno s pĜesností na 4 desetinná místa, veškerá þástky 
s pĜesností na 2 desetinná místa. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou souþástí musí být zjišĢovací protokol. Bez tohoto 
zjišĢovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnČní je poslední den pĜíslušného 
kalendáĜního mČsíce. 

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádČt údaje o zápisu v obchodním rejstĜíku þi v jiném 
veĜejném rejstĜíku dle § 435 obþanského zákoníku. 

Dílþí faktury a koneþná faktura musí obsahovat: 

- název veĜejné zakázky „PĜípojka kabelu VO k perifériím na zastávky MAD TĜebíþ“ 



 7

- þ. smlouvy objednatele, þ. smlouvy zhotovitele. 
 

PĜedmČt této smlouvy je nebo mĤže být využíván k ekonomické þinnosti a na pĜedmČt smlouvy bude 
aplikován režim pĜenesené daĖové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, vystavit daĖový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daĖový 
doklad“). Na daĖovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdČlení „DaĖ odvede zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doruþit Objednateli daĖový doklad nejpozdČji do 10 pracovních dnĤ 
ode dne uskuteþnČní zdanitelného plnČní. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele s doruþením daĖového 
dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a pĜípadné penále 
vzniklé z dĤvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapĜíþinČného prodlením Zhotovitele 
s doruþením daĖového dokladu Objednateli. Finanþní þástku rovnající se úroku z prodlení 
a pĜípadnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základČ vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základČ odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající þást, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po pĜedání a pĜevzetí díla a po odstranČní 
veškerých vad zjištČných pĜi pĜejímacím Ĝízení. 

V.3 Koneþná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- název projektu „PĜípojka kabelu VO k perifériím na zastávky MAD TĜebíþ“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- þástku zbývající k úhradČ bez DPH 
- sdČlení „DaĖ odvede zákazník“ 

Bez kterékoliv z tČchto náležitostí je koneþná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnĤ ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní pĜípad v této smlouvČ uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doruþit fakturu objednateli do 3 
pracovních dnĤ od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doruþena pozdČji, prodlužuje 
se o toto prodlení lhĤta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi obČma stranami k dohodČ pĜi odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávnČn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávnČn uhradit pouze tu þást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající þást faktury nemĤže 
zhotovitel uplatĖovat žádné majetkové sankce vyplývající z penČžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce mĤže zhotovitel pĜedložit pouze jedenkrát mČsíþnČ za uplynulý 
kalendáĜní mČsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatnČ 
oddČleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za pĜípadné vícepráce. 

V.7 Smluvní strany se výslovnČ dohodly, že penČžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splnČný 
v den, kdy je dlužná þástka odepsána z úþtu objednatele ve prospČch úþtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravČ s tím, že 
nová lhĤta splatnosti bČží ode dne doruþení opravené faktury objednateli. 

ýlánek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle þlánku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ za každý i zapoþatý den 
prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepĜevezme staveništČ, je objednatel oprávnČn 
vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ za každý i zapoþatý den prodlení. 

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plnČním v termínu pro provedení díla dle þlánku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ za každý 
i zapoþatý den prodlení. 
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VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení pĜi úhradČ faktury, je zhotovitel oprávnČn objednateli 
vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné þástky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraĖování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem pĜevzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla, 
je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu 1.000 Kþ za každou vadu a každý 
zapoþatý den prodlení. Toto ujednání platí rovnČž pro odstraĖování vad v rámci záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstranČním vady, se kterou bylo dílo pĜevzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávnČn vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kþ za každou vadu a každý 
zapoþatý den prodlení. Toto ujednání platí rovnČž pro odstraĖování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveništČ ve lhĤtČ stanovené v þlánku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ za každý 
zapoþatý den prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavĜe na provedení díla (þásti díla) dle této smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvČ o dílo nebo na základČ požadavku 
objednatele dle þl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepĜedloží požadované 
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kþ. 

VI.8 Pro pĜípad, že zhotovitel provede jakékoliv zmČny þi odchylky od materiálu uvedeného v položkovém 
rozpoþtu, který je pĜílohou této smlouvy bez pĜedchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ za každý jednotlivý 
pĜípad zmČny þi odchylky zvlášĢ (jednotlivou zmČnou þi odchylkou je pĜitom chápán rozpor 
s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpoþtu). 

VI.9 Pro pĜípad, že zhotovitel poruší pĜedpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávnČn zhotoviteli 
vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kþ za každý jednotlivý pĜípad porušení. 

VI.10 Pro pĜípad nedodržení termínĤ k odstranČní nedostatkĤ dle zjištČné kontroly koordinátorem BOZP 
þi technickým dozorem, je objednatel oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 
Kþ za každý i zapoþatý den prodlení, za každý pĜípad zvlášĢ. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné stranČ doruþeno písemné vyúþtování 
pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávnČné strany, a to na úþet oprávnČné strany 
uvedený v písemné výzvČ. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány pĜímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovnČ dohodly, že vČĜitel 
má rovnČž právo na náhradu škody vzniklé z porušení pĜíslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základČ dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovnČž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

ýlánek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne pĜevzetí staveništČ o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skuteþnosti rozhodné pro plnČní smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona þ. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ a v souladu s pĜílohou þ. 9 vyhlášky þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o þasovém postupu prací, jejich jakosti, zdĤvodnČní 
odchylek provádČných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník konþí 
pĜedáním a pĜevzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) zhotovitele, 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) objednatele, 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, Iý (pĜíp. DIý) subdodavatelĤ, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vþ. podpisu, 



 9

- pĜehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby vþetnČ veškerých zmČn a doplĖkĤ, 
- seznam dokladĤ a úĜedních opatĜení týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být oþíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku þitelnČ zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pĜedmČtem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mĤže do stavebního deníku 
provádČt potĜebné záznamy pouze objednatel, pĜípadnČ jím povČĜený zástupce (napĜ. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pĜíslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který uþinil objednatel nebo jím povČĜený zástupce, 
pĜípadnČ zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pĜipojit svoje stanovisko 
nejpozdČji do tĜí pracovních dnĤ. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadĜovat se k zápisĤm ve stavebním deníku, uþinČným zhotovitelem, 
nejpozdČji do dvou pracovních dnĤ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmČnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplĖkĤ a zmČn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro úþely Ĝádné, prĤbČžné 
a pĜesné evidence knihu dodatkĤ a zmČn - pomocný stavební deník víceprací a zmČn díla. Do této 
knihy dodatkĤ a zmČn se zapisují zejména všechny zmČny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo ménČpráce, které v prĤbČhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkĤ a zmČn uvést do ní struþný, ale pĜesný technický 
popis víceprací nebo zmČn díla a jejich podrobný a pĜesný výkaz výmČr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k tČmto zápisĤm vyjadĜuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doruþené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvČ, nejpozdČji však do pČti 
pracovních dnĤ od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v Ĝádném stavebním deníku a pĜesné urþení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého dĤvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbČ pĜístupný kdykoli v prĤbČhu práce na staveništi všem 
oprávnČným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potĜebné množství kopií pro 
oddČlení dalším osobám. Má þíslované stránky a nesmí v nČm být vynechána volná místa. Zhotovitel 
je povinen na základČ žádosti zástupce objednatele bezodkladnČ pĜedávat zástupci objednatele 
nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisĤ ze stavebního deníku. Originál stavebního 
deníku a knihy dodatkĤ a zmČn je zhotovitel povinen pĜedat objednateli jako souþást plnČní díla.  

ýlánek VIII – STAVENIŠTċ 

VIII.1  StaveništČm se rozumí prostor urþený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zaĜízení staveništČ. 

Objednatel pĜedá zhotoviteli staveništČ nejpozdČji v den pĜedpokládaného termínu zahájení díla 
dle þlánku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdČlí zhotoviteli termín pĜedání staveništČ 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveništČ pĜevzít. O pĜedání staveništČ bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávnČnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s pĜevzetím staveništČ, poruší podstatným zpĤsobem tuto smlouvu.  

PĜedáním staveništČ se rozumí oboustranný podpis zápisu o pĜedání a pĜevzetí staveništČ 
oprávnČnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem Ĝádné vytýþení staveništČ. 

VIII.3  Veškerá potĜebná povolení k užívání veĜejných ploch zajišĢuje zhotovitel a nese veškeré pĜípadné 
poplatky. Tyto náklady jsou souþástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude tĜeba umístit nebo pĜemístit dopravní 
znaþky podle pĜedpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  
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VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na pĜevzatém staveništi poĜádek a þistotu a je povinen prĤbČžnČ 
odstraĖovat odpady a neþistoty vzniklé jeho þinností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v pĜípadČ potĜeby i oplocení staveništČ nebo jiné vhodné zabezpeþení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cenČ díla. 

VIII.7  NejpozdČji do 7 dnĤ po odevzdání a pĜevzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zaĜízení 
staveništČ, staveništČ vyklidit a upravit je tak, jak urþuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a pĜípadnČ i výrobní zaĜízení staveništČ zabezpeþuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznČní, údržbu, likvidaci a vyklizení zaĜízení staveništČ vþetnČ spotĜeby vody 
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cenČ díla. Za staveništČ zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke zneþištČní pĜilehlých 
komunikací 

ýlánek IX – PROVÁDċNÍ   DÍLA  
IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoĜení potĜebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v pĜípadech, kde to není výslovnČ stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skuteþnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdČlí tuto skuteþnost neprodlenČ písemnČ druhé smluvní 
stranČ. Smluvní strany se dále zavazují neprodlenČ odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich stranČ a které brání splnČní jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základČ skuteþností zjištČných v prĤbČhu plnČní povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatĜení smČĜující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnČní smlouvy, k ochranČ objednatele pĜed škodami, ztrátami a zbyteþnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vČcech technických a jiným osobám 
zúþastnČným na provádČní díla veškeré potĜebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souþinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout pĜevzetí díla pro ojedinČlé drobné vady, které samy o sobČ ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkþnČ ani její užívání podstatným zpĤsobem 
neomezují. Objednatel je oprávnČn odmítnout pĜevzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen pĜi realizaci díla dále postupovat tak, aby pĜípadná nezbytná omezení 
vlastníkĤ nemovitostí dotþených stavbou byla jen na nezbytnČ nutnou dobu. 

IX.2 PĜi provádČní díla postupuje zhotovitel samostatnČ. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skuteþnosti objednatele písemnČ vyrozumČt na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvČ 
a vyþkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádĜí písemnČ 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvČ do 48 hodin po doruþení vyrozumČní. Smluvní 
strany se výslovnČ dohodly, že vyluþují použití ustanovení § 2595 obþanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pĜístup do nemovitostí dotþených stavbou. PĜíjezd 
k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytnČ nutnou dobu. Konkrétní termíny pĜerušení 
pĜíjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky pĜilehlých nemovitostí, tak aby 
bylo zajištČno i zásobování. 

Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit pĜesun 
kontejnerĤ þi popelnic na okraj staveništČ tak, aby bylo umožnČno jejich vyvezení. NáslednČ 
je povinen zajistit pĜesun kontejnerĤ þi popelnic zpČt. 

IX.3 VČci, které jsou potĜebné k provedení díla, je povinen opatĜit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvČ není výslovnČ uvedeno, že je opatĜí objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávnČn kdykoli kontrolovat provádČní díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnČn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádČním a dílo provádČl Ĝádným zpĤsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neuþiní ani v pĜimČĜené lhĤtČ mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávnČn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávnČn: 
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- sám nebo prostĜednictvím tĜetí osoby provádČt cenovou kontrolu v prĤbČhu provádČní díla 
a uvádČní dokonþeného díla do provozu a kontrolu provádČní závČreþného vyúþtování díla, všichni 
úþastníci smlouvy jsou povinni vytváĜet dostateþné podmínky pro provádČní cenové kontroly, 

- sám þi prostĜednictvím tĜetí osoby vykonávat v místČ provádČní díla technický dozor investora 
a v jeho prĤbČhu zejména sledovat, zda jsou práce provádČny dle projektu, technických norem 
a jiných právních pĜedpisĤ a v souladu s rozhodnutím orgánĤ veĜejné správy, na nedostatky pĜi 
provádČní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádČt 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávnČna dát 
pracovníkĤm zhotovitele pĜíkaz k pĜerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpeþnost 
provádČné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbČ pĜi provádČní díla þi tĜetích osob, 

- sám þi prostĜednictvím tĜetí osoby vykonávat v místČ provádČní díla vlastní výkon þinnosti 
koordinátora BOZP, v jeho prĤbČhu zejména sledovat, zda jsou práce provádČny v souladu 
s právními pĜedpisy týkajícími se bezpeþnosti práce, hygienických opatĜení a opatĜení vedoucích 
k požární ochranČ provádČného díla, a to v rozsahu a zpĤsobem stanoveným pĜíslušnými 
pĜedpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemnČ objednatele ke kontrole a provČĜení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepĜístupnými alespoĖ 24 hodin pĜedem. Pokud tak neuþiní, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném 
objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 
48 hodin pĜedem a dohodnuta obČma stranami. 

IX.6 Pro pĜípad, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávnČn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu pĜedmČtné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míĜe zodpovídá za bezpeþnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništČ 
a zabezpeþí jejich vybavení ochrannými pracovními pomĤckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické þi pĜípadné jiné pĜedpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet pĜi provádČní díla veškeré podmínky a pĜipomínky vyplývající 
ze stavebního Ĝízení. Pokud nesplnČním tČchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen pĜi realizaci díla dodržovat veškeré ýSN a bezpeþnostní pĜedpisy, dotaþní 
podmínky, veškeré zákony a jejich provádČcí vyhlášky, které se týkají jeho þinnosti. Pokud 
porušením tČchto pĜedpisĤ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpeþit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelĤ mající 
pĜíslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(napĜ. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníkĤ, v pĜípadČ nedoložení 
požadovaných dokladĤ je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kþ 
za každý i zapoþatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladĤ þi prodlení s jejich doložením 
bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel pĜedloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozdČji však dva dny pĜed pĜedáním díla, 
soubor certifikátĤ rozhodujících materiálĤ užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud þinností zhotovitele dojde ke zpĤsobení škody objednateli nebo jiným subjektĤm pĜedevším 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnČním podmínek vyplývajících ze zákona, ýSN nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteþného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finanþnČ uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potĜeby, nejménČ však 1x za 14 dnĤ. 

IX.14 Pokud není v této smlouvČ stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogĤ popisĤ a smČrných cen stavebních prací a montážních ceníkĤ, 
vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje pĜedepsaná kvalita a zpĤsoby její kontroly, zpĤsoby 
mČĜení, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ýSN týkající se pĜedmČtných stavebních 
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prací. 

IX.15 Práce, které se pĜípadnČ vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutČžními a v plném rozsahu se rovnČž na nČ vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní 
strany pro konkrétní práce výslovnČ nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvČ. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádČt dílo v souladu se zákonem þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a v souladu se souvisejícími pĜedpisy.  

IX. 17 Zhotovitel nebude provádČt hluþné práce v souladu s þl. 2 obecnČ závazné vyhlášky þ. 6/2017 
mČsta TĜebíþ o stanovení závazných podmínek pro poĜádání a prĤbČh veĜejnosti pĜístupných 
kulturních podnikĤ a regulaci þinností narušujících veĜejný poĜádek. 

Každý je povinen v dobČ noþního klidu zachovat klid a omezit hluþné projevy. Dobou noþního klidu 
se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle þlánku 2 výše uvedené obecnČ závazné 
vyhlášky o nedČlích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré þinnosti spojené 
s používáním strojĤ, pĜístrojĤ a zaĜízení zpĤsobujících hluk (napĜ. sekaþek na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, kĜovinoĜezĤ apod.) provádČt pouze v dobČ od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné 
správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, osobou povinnou spolupĤsobit 
pĜi výkonu finanþní kontroly provádČné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veĜejných 
výdajĤ. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupĤsobení pĜi kontrole poskytovatele dotace a jiných 
kontrolních orgánĤ. StejnČ tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady 
týkající se pĜedmČtu díla (tj. zejména originál smlouvy vþetnČ jejích pĜípadných dodatkĤ a jejich 
pĜíloh, veškeré originály dokladĤ a originály projektové dokumentace a dalších dokumentĤ 
souvisejících s realizací stavby). 

IX.19 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu pĜedpokládané existence díla byla, pĜi bČžné údržbČ, zaruþena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpeþnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostĜedí, bezpeþnost pĜi užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádČní díla tak, aby provádČní díla: 

- v co nejmenší míĜe omezovalo užívání místa provádČní díla vymezeného v þlánku VIII. smlouvy, 
veĜejných prostranství þi jiných okolních dotþených pozemkĤ þi staveb; a 

- neobtČžovalo tĜetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 
exhalacemi a zastínČním nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm; a 

- nemČlo nepĜíznivý vliv na životní prostĜedí, vþetnČ minimalizace negativních vlivĤ na okolí výstavby; 
a  

- bylo zabezpeþeno pro þinnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 
dodržování technologických postupĤ. Totéž platí pro práce subdodavatelĤ. Odbornou úroveĖ 
realizovaného díla jako celku zabezpeþí zhotovitel odpovČdnou osobou – autorizovanou osobou 
v oboru „Elektrotechnická zaĜízení“ ve smyslu zákona þ. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektĤ a o výkonu povolání autorizovaných inženýrĤ a technikĤ þinných 
ve výstavbČ, v platném znČní. Tato odpovČdná osoba potvrdí stavební deník pĜed zahájením prací 
na provedení díla a po dokonþení díla otiskem svého autorizaþního razítka a pĜipojením 
vlastnoruþního podpisu. Zhotovitel zabezpeþí, že odborné práce a þinnosti, která nemá zapsány 
ve svém obchodním rejstĜíku nebo živnostenském listČ, provede subdodavatel s odpovídající 
odbornou zpĤsobilostí. Doklady o odborné zpĤsobilosti subdodavatele pĜedloží zhotovitel 
objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe pĜejímá odpovČdnost a ruþení za škody zpĤsobené všemi osobami 
zúþastnČnými na provádČní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádČní díla, tzn. 
do dokonþení a pĜevzetí díla objednatelem, stejnČ tak za škody zpĤsobené svou þinností 
objednateli nebo tĜetí osobČ na majetku tzn., že v pĜípadČ jakéhokoliv narušení þi poškození 
majetku (napĜ. vjezdĤ, plotĤ, objektĤ, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbyteþného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finanþnČ uhradit. 
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Zhotovitel je povinen v prĤbČhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skuteþného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického Ĝešení díla. 

IX.20 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodlenČ odstranit veškerá zneþištČní a poškození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V pĜípadČ, že tak neuþiní ani po 
písemném upozornČní objednatele nejpozdČji do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kþ za každý zapoþatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

ýlánek X – ZPUSOB  PěEDÁNÍ A  PěEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že probČhne pĜejímací Ĝízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozdČji na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokonþit a pĜedat (þl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemnČ oznámit objednateli, kdy bude dílo dokonþeno a pĜipraveno k pĜedání 
nejpozdČji 7 dnĤ pĜedem. Objednatel má povinnost pĜevzít ĜádnČ dokonþené dílo i pĜed sjednaným 
termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovnČ dohodly, že dílo je provedeno je-li dokonþeno, pĜedáno, 
a to vþetnČ veškeré požadované dokumentace a pĜevzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen pĜipravit a doložit objednateli nejpozdČji 2 dny pĜed zahájením pĜejímacího 
Ĝízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvČdþení o provedených zkouškách použitých materiálĤ, 
- zápisy o provČĜení prací a konstrukcí zakrytých v prĤbČhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení pĜedávaného zaĜízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li pĜedepsané ýSN a obdobnými pĜedpisy, 
- geodetické zamČĜení provedeného díla zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- stavební deník (pĜípadnČ deníky) a knihu dodatkĤ a zmČn, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodČ, dokumentace skuteþného provedení 
 

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepĜedloží, nebude pĜejímací Ĝízení zahájeno, 
neboĢ plnČní zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel pĜedá objednateli 
i v pĜípadČ, že konkrétní þást díla nepodléhá kolaudaþnímu Ĝízení.  

PĜevzetí všech dokladĤ uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole pĜedloženém objednateli zhotovitelem. 

V pĜípadČ žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pĜimČĜeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnČž další doklady, jejichž potĜeba vyvstane až pĜi 
kolaudaþním Ĝízení. 

X.3  O prĤbČhu pĜejímacího Ĝízení poĜídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávnČnými osobami 
obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo pĜebírá þi nepĜebírá 
a z jakých dĤvodĤ. 

 PĜedávací protokol bude obsahovat pĜesný název akce „PĜíprava kabelu VO k perifériím na 
zastávky MAD TĜebíþ“  

 Dle § 2628 obþanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout pĜevzetí stavby pro ojedinČlé 
drobné vady, které samy o sobČ ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkþnČ nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zpĤsobem neomezují. 

 Objednatel pĜevezme dokonþené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V pĜípadČ pĜevzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z pĜejímacího Ĝízení soupis vad s termínem pro jejich odstranČní. 
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V pĜípadČ, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo pĜevzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno zpĤsobem dle þlánku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V pĜípadČ, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 obþanského 
zákoníku), není objednatel povinen pĜedávané dílo pĜevzít. 
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Pokud objednatel odmítá dílo pĜevzít, je povinen uvést tuto skuteþnost a dĤvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto dĤvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem urþeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obČ strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávnČn k pĜedání a pĜevzetí díla pĜizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávnČn pĜizvat k pĜedání 
a pĜevzetí díla své subdodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovnČ dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatnČny pĜi 
pĜevzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o pĜedání a pĜevzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještČ ve 
lhĤtČ 20 dnĤ od pĜevzetí díla a takto uplatnČné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 
14 dnĤ ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokonþení všech prací uvedených v þlánku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukonþeny ĜádnČ a vþas a zhotovitel pĜedal objednateli dílo a doklady uvedené v þl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvČ použit pojem den pĜedání, rozumí se tím 
oboustranný podpis pĜedávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo pĜejímá. 

X.5 Vadou se pro úþely této smlouvy pĜedevším rozumí odchylka v kvalitČ, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecnČ závaznými pĜedpisy, nebo 
také nedokonþená práce oproti pĜedmČtu díla dle þlánku II. této smlouvy. 

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhĤtČ odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranČní v tČchto sporných pĜípadech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyĜešení vČci zhotovitel.  

X.7 Veškeré vČci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pĜedány a nestaly se 
souþástí díla, zĤstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zĤstává osobou oprávnČnou 
k jejich zpČtnému pĜevzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vČci, podklady a þi ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozdČji ke dni Ĝádného pĜedání díla, s výjimkou tČch, které 
prokazatelnČ a oprávnČnČ spotĜeboval k naplnČní svých závazkĤ ze smlouvy. 

ýlánek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že pĜedané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecnČ 
závazných právních pĜedpisĤ, ýSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ovČĜenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobČ jeho pĜedání. Za vady díla, na nČž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zpĤsobeny použitím vČcí pĜedaných mu 
ke zpracování objednatelem v pĜípadČ, že zhotovitel ani pĜi vynaložení odborné péþe nevhodnost 
tČchto vČcí nemohl zjistit nebo na nČ písemnČ upozornil a objednatel na jejich použití písemnČ trval. 
Zhotovitel rovnČž neodpovídá za vady zpĤsobené dodržením nevhodných pokynĤ daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost tČchto pokynĤ písemnČ upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemnČ trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 mČsícĤ, a to ode dne pĜedání a pĜevzetí díla. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemnČ reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvČ, ve znČní jejích pĜípadných dodatkĤ). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým zpĤsobem požaduje sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávnČn požadovat pĜedevším: 
a) odstranČní vady dodáním náhradního plnČní (u vad materiálĤ apod.) v pĜimČĜené lhĤtČ 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urþí, 
b) odstranČní vady opravou v pĜimČĜené lhĤtČ (kterou objednatel urþí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (souþasnČ i stanoví termín zahájení prací), 
c) pĜimČĜenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávnČn vybrat si ten zpĤsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
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na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení obþanského zákoníku. 
V pĜípadČ odstranČní vady díla þi jeho þásti dodáním náhradního plnČní (nahrazením novou 
bezvadnou vČcí), bČží pro toto náhradní plnČní (vČc) nová záruþní lhĤta, a to ode dne Ĝádného 
protokolárního dodání a pĜevzetí nového plnČní (vČci) objednatelem. Záruþní lhĤta je shodná jako 
v þlánku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do Ĝádného odstranČní vady díla zhotovitelem nebČží záruþní doba s tím, že doba pĜerušení bČhu 
záruþní lhĤty bude poþítána na celé dny a bude brán v úvahu každý zapoþatý kalendáĜní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním pĜípadČ výslovnČ písemnČ nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraĖování vady nejpozdČji do 3 dnĤ po obdržení uplatnČní vady 
s tím, že vada musí být zhotovitelem odstranČna do 10 dnĤ po zahájení jejího odstraĖování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záruþní lhĤty, pĜiþemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruþní lhĤty se považuje za vþas uplatnČnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranČní reklamované vady ani do 14 dnĤ po stanoveném, pĜípadnČ 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraĖování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstranČním více jak 10 dnĤ, je objednatel oprávnČn (zmocnČní pro 
objednatele) povČĜit odstranČním vady jinou odbornou osobu, a to bez pĜedchozího upozornČní 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základČ 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou souþástí faktury bude specifikace prokazatelnČ 
vynaložených nákladĤ na odstranČní vady. Za provedené práce i v tomto pĜípadČ odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotþena. Nároky objednatele 
vzniklé vĤþi zhotoviteli v dĤsledku odpovČdnosti za vady díla dle obþanského zákoníku a dále 
nároky objednatele úþtovat zhotoviteli smluvní pokutu zĤstávají nedotþeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnČní musí rovnČž být objednateli pĜedáno dle þlánku X. této 
smlouvy. PĜi odstraĖování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty souþástí 
díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraĖovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávnČn v zájmu pĜedejití vzniku škod, 
žádat odstranČní vad vĤþi zhotoviteli ve výše uvedených lhĤtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovnČ dohodly, že se vyluþuje použití § 2630 odst. 2 obþanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamaþním Ĝízení budou Objednatelem poĜizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

ýlánek XII - ZMċNA A PěEDýASNÉ UKONýENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze mČnit pouze písemným oboustrannČ potvrzeným ujednáním výslovnČ 
nazvaným Dodatek ke smlouvČ (ujednání smluvních stran, které je oznaþeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listinČ) a oþíslovaným podle poĜadových þísel. Jiný zpĤsob 
zmČny této smlouvy se nepĜipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za zmČnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatkĤ této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u nČkteré ze stran skuteþnosti bránící Ĝádnému plnČní této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé stranČ a vyvolat jednání zástupcĤ oprávnČných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li nČkterá ze stran od této smlouvy odstoupit na základČ ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemnČ oznámit druhé stranČ na její adresu uvedenou 
v této smlouvČ. V odstoupení musí být dále uveden dĤvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a pĜesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravĖuje. Bez tČchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.  

 Objednatel mĤže v souladu s § 2004 odst. 2 obþanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
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ohlednČ nesplnČného zbytku plnČní zhotovitele. Tuto skuteþnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 obþanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, Ĝešení sporĤ mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vĤle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonþení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany 
ujednaly, že tento smluvní vztah lze pĜedþasnČ ukonþit písemným odstoupením z dĤvodu 
porušení smlouvy podstatným zpĤsobem s úþinky ke dni doruþení odstoupení smluvní stranČ, 
která smlouvu takto porušila a dále z dĤvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy 
(napĜ. v þlánku XIII. odst.XIII.4) nebo z dĤvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným zpĤsobem – pro potĜebu této 
smlouvy má shodný význam) bude považováno pĜedevším: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnĤ, 
- pĜerušení práce na provedení díla, za toto pĜerušení se nepovažují technologické pauzy, 
- jestliže zhotovitel ĜádnČ a vþas neprokáže trvání platné a úþinné pojistné smlouvy dle þlánku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy þi jinak poruší ustanovení þlánku XIV smlouvy, 
- uzavĜení smlouvy o prodeji þi nájmu podniku þi jeho þásti zhotovitelem, na základČ které 

pĜevedl, resp. pronajal, svĤj podnik þi tu jeho þást, jejíž souþástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na tĜetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pĜevedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- pĜenesení nebo pĜevedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení oznaþené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších pĜípadech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 obþanského 
zákoníku. 
V pĜípadČ odstoupení od smlouvy zĤstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze þást ceny, odpovídající této þásti díla dle plateb díla dojednaných v þl. IV. 
a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen pĜedat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci objednateli do 5 dnĤ po úþinnosti odstoupení, vþetnČ písemného upozornČní 
na opatĜení nutná k pĜedejití škodám, které by mohly vzniknout v dĤsledku pĜedþasného 
ukonþení smlouvy, a v této lhĤtČ rovnČž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy 
(pĜedevším dle þl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vĤþi zhotoviteli 
(pro pĜípad prodlení zhotovitele se splnČním tČchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kþ za každý 
den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúþtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvČ. 

XII.5  Odstoupí-li nČkterá ze stran od této smlouvy na základČ ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocenČný dle zpĤsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 
- zhotovitel provede finanþní vyþíslení provedených prací a zpracuje "dílþí koneþnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svĤj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemnČ nedohodnou 

jinak a vyklidí staveništČ, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílþímu pĜedání díla" a objednatel je povinen do tĜí dnĤ 

od obdržení vyzvání zahájit "dílþí pĜejímací Ĝízení". 

Strana, která dĤvodné odstoupení od smlouvy zapĜíþinila, je povinna uhradit druhé stranČ veškeré 
náklady jí vzniklé z dĤvodĤ odstoupení od smlouvy. 

ýlánek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znČní smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnČní nebo zmČnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávnČn bez souhlasu zhotovitele pĜevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávnČn pĜevést nebo jakkoli pĜenést svoje práva 
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a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemnČ informovat objednatele o tČchto skuteþnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenþního nebo jiného obdobného Ĝízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení þi ukonþení výkonu þinnosti zhotovitele, která bezprostĜednČ souvisí s pĜedmČtem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skuteþnostech, které by mohly mít vliv na plnČní tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem Ĝešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteþnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi dĤsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovnČž 
objednatel oprávnČn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kþ.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vĤþi objednateli z tohoto smluvního 
vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným zpĤsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svĤj 
závazek, bude tato skuteþnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným 
zpĤsobem se všemi dĤsledky, vþetnČ možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu 
odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve vČtČ první tohoto odstavce je objednatel 
oprávnČn zhotoviteli vyúþtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kþ. Smluvní pokuta se nezapoþítává 
na náhradu škody. 

XIII.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovnČprávních pĜedpisĤ, zejména zákona þ. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (se zvláštním zĜetelem na regulaci odmČĖování, 
pracovní doby, doby odpoþinku mezi smČnami atp.), zákona þ. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti, ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (se zvláštním zĜetelem na regulaci zamČstnávání cizincĤ), a to vĤþi všem 
osobám, které se na plnČní zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na pĜedmČtu plnČní 
provádČny bezprostĜednČ Zhotovitelem þi jeho poddodavateli. V pĜípadČ, že Objednatel zjistí 
jakékoli porušení legálního zamČstnávání þi nedodržení pracovnČ právních pĜedpisĤ a 
odpovídajících podmínek práce vþetnČ bezpeþnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kþ za každý zjištČný pĜípad. 

XIII.5  Zhotovitel je povinen zajistit Ĝádné a vþasné plnČní finanþních závazkĤ svým poddodavatelĤm, kdy 
za Ĝádné a vþasné plnČní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnČní 
poskytnutá k plnČní veĜejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnĤ od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnČní. V pĜípadČ, že Zhotovitel nezajistí Ĝádné a vþasné plnČní finanþních 
závazkĤ svým poddodavatelĤm ve smyslu tohoto þlánku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kþ za každou opoždČnou platbu tČmto 
poddodavatelĤm. 

ýlánek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTċNÍ DÍLA, NEBEZPEýÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od poþátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech vČcí, které zhotovitel 
opatĜil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpeþí škody nebo zniþení stavby (díla) 
až do jejího pĜedání a pĜevzetí, a to i v pĜípadČ že by ke škodČ došlo i jinak (napĜ. živelná 
událost), a z toho dĤvodu je povinen sjednat odpovídající pojištČní (dále odst. XIV.3. tohoto 
þlánku). 

Zhotovitel nese od doby pĜevzetí staveništČ do Ĝádného pĜedání díla objednateli a jeho 
pĜevzetí objednatelem a Ĝádného odevzdání staveništČ objednateli nebezpeþí škody a jiné 
nebezpeþí na: 
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- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších þástech,  

- plochách, pĜípadnČ objektech umístČných na staveništi a na okolních pozemcích, þi pod 
staveništČm nebo tČmito pozemky, a to od doby pĜevzetí staveništČ do Ĝádného pĜedání díla jako 
celku a Ĝádného odevzdání staveništČ objednateli, pokud nebude v jednotlivých pĜípadech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby Ĝádného protokolárního pĜedání díla objednateli, nebezpeþí škody 
vyvolané použitím vČcí, pĜístrojĤ, strojĤ a zaĜízení jím opatĜenými k provedení díla þi jeho þásti, 
které se z dĤvodu své povahy nemohou stát souþástí þi pĜíslušenstvím díla, a která jsou þi byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zaĜízení staveništČ provozního, výrobního þi sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné þi použité k provedení díla þi jeho þásti (napĜ. 
podpČrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní þi jiné konstrukce a objekty použité pĜi provádČní díla þi jeho þásti. 

Zhotovitel nese nebezpeþí škody a jiná nebezpeþí na všech vČcech, které zhotovitel sám þi 
objednatel opatĜil za úþelem provedení díla þi jeho þásti, a to od okamžiku jejich pĜevzetí (opatĜení) 
do doby Ĝádného protokolárního pĜedání díla, popĜ. u vČcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovnČž odpovídá objednateli za škodu zpĤsobenou jeho þinností 
v souvislosti s plnČním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištČn minimálnČ ve výši 
ceny díla vþetnČ DPH zejména proti škodám zpĤsobeným jeho þinností a vadami díla, vþetnČ 
možných škod zpĤsobených pracovníky zhotovitele, pĜípadnČ pracovníky jeho subdodavatelĤ, 
dále proti živlĤm a krádeži.  

- zabezpeþit pojištČní osob proti úrazu, pojištČní subdodavatelĤ v rozsahu jejich dodávky, 
- pĜi vzniku pojistné události zabezpeþit veškeré úkony vĤþi pojistiteli, 
- nést náklady na pojištČní díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Doklady o pojištČní je zhotovitel povinen na požádání (napĜ. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli 
a ihned pĜedložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto 
odstavci smlouvy, je objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kþ za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou souþinnost, 
která je v jeho možnostech. 

ýlánek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro úþely této smlouvy se za vyšší moc považují pĜípady, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se napĜ. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnČní této smlouvy stane nemožným v dĤsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvČ 
ve vztahu k pĜedmČtu, cenČ a dobČ plnČní. Pokud nedojde k dohodČ, má strana, která se 
oprávnČnČ odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle þl. XII). Úþinnost odstoupení 
nastává v tomto pĜípadČ dnem doruþení oznámení o odstoupení druhé smluvní stranČ. 

ýlánek XVI. - ZÁVċREýNÁ USTANOVENÍ 

XVI.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavĜení, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a úþinnosti 
dnem uveĜejnČní smlouvy v registru smluv.  

XVI.2 ObČ smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svČĜeny 
druhou smluvní stranou, nezpĜístupní tĜetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným úþelĤm než k plnČní podmínek této smlouvy. Objednatel však 
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mĤže poskytnout informace v souladu se zákonem þ. 106/1999 Sb. v platném znČní (pĜípadnČ 
ve znČní pĜepisĤ jej nahrazujících) a na stranČ objednatele jsou oprávnČni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé mČsta. 

XVI.3  Veškeré dohody smluvních stran uþinČné pĜed uzavĜením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavĜení této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkþní 
postavení osob, které pĜedsmluvní ujednání uþinily.  

XVI.4 Smluvní strany se dohodly, že v pĜípadČ zániku právního vztahu založeného smlouvou zĤstávají 
v platnosti a úþinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zĤstat nedotþena 
zánikem právního vztahu založeného smlouvou (napĜ. nárok na smluvní pokutu a na náhradu 
škody). 

XVI.5 ObČ smluvní strany potvrzují autentiþnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu pĜeþetly, jejímu 
obsahu plnČ porozumČly (rozumČly i všem ve smlouvČ použitým pojmĤm a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základČ pravdivých 
údajĤ, z jejich pravé a svobodné vĤle a bez jednostrannČ nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávnČného zástupce.  

XVI.6 ObČ strany prohlašují, že došlo k dohodČ o celém rozsahu této smlouvy. 

XVI.7 Tato smlouva je vyhotovena ve þtyĜech stejnopisech (s 20 stranami textu a pĜílohou þ. 1), z nichž 
každá ze stran obdrží dva. 

XVI.8 Nedílnou souþástí této smlouvy je její pĜíloha þ. 1 – položkové rozpoþty. 

XVI.9 Není-li konkrétní vČc v této smlouvČ Ĝešena, budou se smluvní strany Ĝídit a platnou právní 
úpravou v ýR, pĜedevším obþanským zákoníkem a pĜípadnČ i obchodními zvyklostmi, platnými 
v þeském právním Ĝádu. Úþastníci této smlouvy se výslovnČ dohodli (ujednání o volbČ práva - 
pokud zde pĤjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny 
jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným pĜedmČtem této smlouvy 
a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výluþnČ a bez jakýchkoli výhrad, 
výjimek nebo omezení Ĝídí þeským právním Ĝádem (rozhodným, zvoleným právem, je þeské 
právo) a všechny pĜípadné spory z nČho pramenící budou Ĝešeny þeskými soudy a dalšími 
þeskými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepĤjde-li pĜíslušnost þeského 
soudu nebo jiného kompetentního orgánu urþit jinak, bude se Ĝídit dle sídla objednatele – 
sjednání místní pĜíslušnosti ve smyslu § 89a z. þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ) dle þeského práva, a to v þeském jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany Ĝídit verzí v þeském jazyce. Komunikace 
mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v þeském 
jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodþího Ĝízení. 

XVI.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvČ) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení pĤvodního. 

XVI.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doruþovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvČ. Pokud by došlo ke zmČnČ této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skuteþnost ihned písemnČ sdČlit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvČ. Pro pĜípad pochybností o doruþení konkrétní písemnosti (napĜ. 
odstoupení od smlouvy, vyúþtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v pĜípadČ, že zhotovitel doruþení písemnosti zmaĜí nebo její pĜijetí odmítne, bude za den 
doruþení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místČ sídla zhotovitele, nebo uložena na poštČ, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu zhotovitele. 

XVI.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávnČna(y) tento 
smluvní vztah uzavĜít a podepsat, a že na stranČ zhotovitele byly splnČny všechny pĜedpoklady 
a podmínky pro platné uzavĜení této smlouvy. 
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XVI.13 Pro pĜípad, že Smlouva není uzavírána za pĜítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavĜena, pokud ji nČkterý z úþastníkĤ podepíše s jakoukoli zmČnou þi odchylkou, byĢ 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zmČnu þi odchylku nebo 
dodatek následnČ schválí. 

XVI.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobĜe þitelná a srozumitelná, a že pĜed uzavĜením smlouvy využil možnosti 
dodateþného vysvČtlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, 
že by nČkteré ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláštČ nevýhodné, hrubČ odporovalo 
obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVI.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené mČstem TĜebíþ, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, pĜedmČtu smlouvy, 
þíselné oznaþení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovnČ souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvČ budou zpracovávány pro úþely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skuteþnosti uvedené ve výše uvedené smlouvČ, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského zákoníku v platném 
znČní a udČlují svolení k jejich užití a zveĜejnČní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

XVI.16 Tato smlouva bude zveĜejnČna v registru smluv dle zákona þ. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVI.17 O uzavĜení této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mČsta TĜebíþe svým usnesením 
þ. 31/21/RM/2022 ze dne 27.10.2022. 

 

 

V TĜebíþi dne        V TĜebíþi dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

MČsto TĜebíþ Elektro – ing. Klíma s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

        Ing. Pavel Janata               Ing. Michal Klíma 
           místostarosta             jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043
DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 2 037 747,84CZK

EK-TR-22
PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

Elektro - ing.Klíma s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
oznaþeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití tČchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.

1 684 089,12

Sazba danČ Základ danČ Výše danČ
1 684 089,1221,00% 353 658,72

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTģ STAVBY A SOUPISģ PRACÍ

Kód: EK-TR-22

Stavba:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum:

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant:

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

100 272,1282 869,52

190 435,67157 384,85

2 037 747,84

83 081,52

132 168,27

Cena bez DPH [CZK]

128 294,97

93 452,52

199 876,02

130 687,10

156 435,10

238 473,10

119 016,80

26. 1. 2022

Ing. Karel Tomek

Elektro - ing. Klíma s.r.o.

100 528,64

189 286,47

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

35 ModĜínová - smČr centrum

36 ModĜínová - smČr ZŠ Na Kopcích

1 684 089,12

162 349,35 196 442,71

Cena s DPH [CZK]

159 923,61

158 131,39

288 552,45

155 236,91

144 010,33

241 849,98

113 077,55

31

33

34

Popis

 Gen. Svobody - smČr centrum

Lavického - smČr centrum

Benešova - smČr Atom

A. Kratochvíla - smČr Atom

Nová

Žerotínovo nám. - smČr centrum

 Raþerovická - smČr centrum

A. Kratochvíla - smČr centrum

Revoluþní - smČr centrum

Revoluþní - smČr Za Rybníkem

Kód

27

17

13

19-20

23

14

15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 93 452,52

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 93 452,52 21,00% 19 625,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 077,55

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

13 - Revoluþní - smČr Za Rybníkem

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 93 452,52

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 212,17

    21-M - Elektromontáže 40 152,17

1 - Zemní práce 8 290,75

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 9 182,00

5 - Komunikace 25 318,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00

13 - Revoluþní - smČr Za Rybníkem

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 452,52

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 212,17
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 40 152,17

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 15,000 105,00 1 575,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 18,113 90,00 1 630,17
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (15)*1,05 15,750
VV 15,75*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,113

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 4,000 39,00 156,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

13 - Revoluþní - smČr Za Rybníkem
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 25,000 35,00 875,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 15+10 25,000
VV 25*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 8 290,75
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,800 420,00 2 016,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (15)*0,4*0,8 4,800

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,350 145,00 195,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (15)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,350
VV Souþet 1,350

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 7,500 30,00 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (15)*0,5 7,500
VV Souþet 7,500

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,350 540,00 729,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (15)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,350
VV Souþet 1,350

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 9 182,00
40 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 15,000 238,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 15 15,000

41 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 15,000 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

42 K 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm m 15,000 75,00 1 125,00

PP Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 15 "ruþní výkop" 15,000
VV Souþet 15,000

43 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 15,000 10,00 150,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

44 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 15,000 4,00 60,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 13,0434782608696*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,000

45 K 460510203 Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2 m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

46 M 592131010 žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

47 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy m 15,000 32,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

48 M 34571351 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 18,000 29,00 522,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 15 15,000
VV 15*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,000

D 5 Komunikace 25 318,00
49 K 460030039 Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité m2 20,000 72,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01
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PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (10)*2 20,000

50 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 20,000 70,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (10)*2 20,000

51 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (10)*2 20,000

52 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 5,400 690,00 3 726,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (10)*2*0,1*2,7 5,400

53 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 20,000 130,00 2 600,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 10*2 "chodníky" 20,000
VV Souþet 20,000

54 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 8,400 350,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (10*2)*0,15*2,8 "chodníky" 8,400
VV Souþet 8,400

55 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 20,000 260,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (10)*2 20,000

56 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní

VV (10)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 10,000
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57 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

58 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 4,000 38,00 152,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

59 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 4,000 185,00 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

60 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
61 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00
62 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 8,000

63 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000

Strana 11 z 119



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 238 473,10

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 238 473,10 21,00% 50 079,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 288 552,45

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

14 - Revoluþní - smČr centrum

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 238 473,10

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 64 847,50

    21-M - Elektromontáže 64 787,50

1 - Zemní práce 26 230,00

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 56 080,00

5 - Komunikace 78 066,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 8 400,00

14 - Revoluþní - smČr centrum

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 473,10

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 64 847,50
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 64 787,50

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 100,000 105,00 10 500,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 120,750 90,00 10 867,50
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (100)*1,05 105,000
VV 105*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 120,750

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 16,000 39,00 624,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

14 - Revoluþní - smČr centrum
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 110,000 35,00 3 850,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 110,000 33,00 3 630,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

VV 100+10 110,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 26 230,00
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 32,000 420,00 13 440,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (100)*0,4*0,8 32,000

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 9,000 145,00 1 305,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (100)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 9,000

VV Souþet 9,000

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 50,000 30,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (100)*0,5 50,000
VV Souþet 50,000

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,000 540,00 4 860,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (100)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 9,000

VV Souþet 9,000

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 56 080,00
40 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 100,000 238,00 23 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 100 100,000

41 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 100,000 125,00 12 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

42 K 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm m 100,000 75,00 7 500,00

PP Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 100 "ruþní výkop" 100,000
VV Souþet 100,000

43 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 100,000 10,00 1 000,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

44 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 100,000 4,00 400,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 86,9565217391304*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 100,000

45 K 460510203 Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2 m 6,000 200,00 1 200,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

46 M 592131010 žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m kus 12,000 250,00 3 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

47 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy m 100,000 32,00 3 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

48 M 34571351 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 120,000 29,00 3 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 100 100,000
VV 100*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 120,000

D 5 Komunikace 78 066,00
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49 K 460030039
Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 60,000 72,00 4 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (30)*2 60,000

50 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 60,000 70,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (30)*2 60,000

51 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 60,000 120,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (30)*2 60,000

52 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 16,200 690,00 11 178,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (30)*2*0,1*2,7 16,200

53 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 60,000 130,00 7 800,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 30*2 "chodníky" 60,000
VV Souþet 60,000

54 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 25,200 350,00 8 820,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (30*2)*0,15*2,8 "chodníky" 25,200
VV Souþet 25,200

55 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 60,000 260,00 15 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (30)*2 60,000

56 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 30,000 350,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní
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VV (30)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 30,000

57 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 16,000 95,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

58 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 16,000 38,00 608,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

59 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 16,000 185,00 2 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

60 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 16,000 210,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
61 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 8 400,00
62 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8*2 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 16,000

63 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 156 435,10

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 156 435,10 21,00% 32 851,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 286,47

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

15 - Žerotínovo nám. - smČr centrum

Elektro - ing.Klíma s.r.o.

Strana 21 z 119



REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 156 435,10

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 41 731,50

    21-M - Elektromontáže 41 671,50

1 - Zemní práce 9 346,00

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 11 776,00

5 - Komunikace 80 332,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 8 400,00

15 - Žerotínovo nám. - smČr centrum

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 435,10

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 41 731,50
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 41 671,50

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 20,000 105,00 2 100,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 24,150 90,00 2 173,50
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (20)*1,05 21,000
VV 21*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 24,150

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

15 - Žerotínovo nám. - smČr centrum
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 30,000 35,00 1 050,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 36,000 20,00 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 20+10 30,000
VV 30*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 36,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 9 346,00
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 24 z 119



Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,400 420,00 2 688,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (20)*0,4*0,8 6,400

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,800 145,00 261,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (20)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,800
VV Souþet 1,800

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (20)*0,5 10,000
VV Souþet 10,000

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,800 540,00 972,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (20)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,800
VV Souþet 1,800

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 11 776,00
40 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 20,000 238,00 4 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 20 20,000

41 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 20,000 125,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

42 K 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm m 20,000 75,00 1 500,00

PP Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 20 "ruþní výkop" 20,000
VV Souþet 20,000

43 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 20,000 10,00 200,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

44 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 20,000 4,00 80,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 17,3913043478261*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 20,000

45 K 460510203 Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2 m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

46 M 592131010 žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

47 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy m 20,000 32,00 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

48 M 34571351 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 24,000 29,00 696,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 20 20,000
VV 20*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 24,000

D 5 Komunikace 80 332,00
49 K 460030035 Rozebrání dlažeb ruþnČ z kostek mozaikových do 

písku spáry zalité m2 40,000 55,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 01
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PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek 
mozaikových, spáry zalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (20)*2 40,000

50 K 460650173
OþištČní kostek kamenných mozaikových z 
rozebraných dlažeb

m2 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z kostek 
mozaikových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (20)*2 40,000

51 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (20)*2 40,000

52 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 10,800 690,00 7 452,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (20)*2*0,1*2,7 10,800

53 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 40,000 130,00 5 200,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 20*2 "chodníky" 40,000
VV Souþet 40,000

54 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 16,800 350,00 5 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (20*2)*0,15*2,8 "chodníky" 16,800
VV Souþet 16,800

55 K 460650153
Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do 
lože z kameniva tČženého

m2 40,000 600,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z kostek kamenných mozaikových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (20)*2 40,000

56 M 58381006 kostka dlažební mozaika Ĝezaná mramor 4/6 m2 20,000 1 300,00 26 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP kostka dlažební mozaika Ĝezaná mramor 4/6

VV (20)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
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57 K 783291001.R01
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 8 400,00
58 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8*2 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 16,000

59 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 119 016,80

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 119 016,80 21,00% 24 993,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 010,33

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

17 -  Raþerovická - smČr centrum

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 119 016,80

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 44 458,25

    21-M - Elektromontáže 44 398,25

1 - Zemní práce 11 456,50

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 16 855,25

5 - Komunikace 35 797,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00

17 -  Raþerovická - smČr centrum

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 016,80

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 44 458,25
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 44 398,25

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 30,000 105,00 3 150,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 36,225 90,00 3 260,25
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (30)*1,05 31,500
VV 31,5*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 36,225

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

17 -  Raþerovická - smČr centrum
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19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 40,000 35,00 1 400,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 48,000 20,00 960,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 30+10 40,000
VV 40*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 48,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 11 456,50
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 9,600 420,00 4 032,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (30)*0,4*0,8 9,600

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,700 145,00 391,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (30)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 2,700
VV Souþet 2,700

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 15,000 30,00 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (30)*0,5 15,000
VV Souþet 15,000

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,700 540,00 1 458,00
PP Uložení sypaniny na skládky

Strana 35 z 119



Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (30)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 2,700
VV Souþet 2,700

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 16 855,25
40 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 25,000 238,00 5 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 25 25,000

41 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 25,000 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

42 K 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 3,250 350,00 1 137,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek jakýchkoli rozmČrĤ, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití trhaviny.

VV 5*0,5*1,3 "komunikace" 3,250
VV Souþet 3,250

43 K 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 
ve volném terénu m3 3,250 175,00 568,75

PP Zásyp kabelových rýh strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu ve volném terénu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 56- . . jsou urþeny pro zhutnČné zásypy s mírou 

 zhutnČní:
 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní.
2. Je-li projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu a) a b) 

 poznámky þ 1., ocení se zásyp individuálnČ.
3. V cenách je zapoþteno pĜemístČní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mČĜeno k tČžišti 

 skládky.
 4. Míru zhutnČní pĜedepisuje projekt.

44 K 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm m 30,000 75,00 2 250,00

PP Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 25 "ruþní výkop" 25,000
VV 5 "strojní výkop" 5,000
VV Souþet 30,000

45 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 30,000 10,00 300,00
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PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

46 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 30,000 4,00 120,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 26,0869565217391*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

47 K 460510203
Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2

m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

48 M 592131010
žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m

kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

49 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 30,000 32,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

50 M 34571351
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 36,000 29,00 1 044,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 30 30,000
VV 30*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 36,000

D 5 Komunikace 35 797,20
51 K 460030039

Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 4,000 72,00 288,00 CS ÚRS 2022 01

PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (2)*2 4,000

52 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (2)*2 4,000

53 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (2)*2 4,000

54 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 1,080 690,00 745,20 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (2)*2*0,1*2,7 1,080

55 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 54,000 130,00 7 020,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 2*2 "chodníky" 4,000
VV 5*5*2 "komunikace" 50,000
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VV Souþet 54,000

56 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 10,080 350,00 3 528,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (2*2)*0,15*2,8 "chodníky" 1,680
VV (5*2)*0,15*2*2,8 "komunikace" 8,400
VV Souþet 10,080

57 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 4,000 260,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (2)*2 4,000

58 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní

VV (2)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 2,000

59 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

60 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 2,000 38,00 76,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

61 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

62 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

63 K 460030095
Vytrhání obrub ležatých silniþních s odhozením nebo 
naložením na dopravní prostĜedek

m 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
silniþních

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV 2+2 4,000
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64 K 460650195
OþištČní vybouraných obrubníkĤ silniþních od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m silniþních

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

65 K 460650185
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých silniþních do 
betonu prostého

m 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého silniþního

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

66 M 59217034 obrubník betonový silniþní 1000x150x300mm m 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový silniþní 1000x150x300mm

67 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 10,000 350,00 3 500,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 5*2 "komunikace" 10,000
VV Souþet 10,000

68 M 589425020
smČs pro asfaltový beton  vrstva obrusná ACO 11S 
PMB45/80-50 do 11 mm (ABS) tĜ. 1 t 4,800 3 000,00 14 400,00

PP
smČs pro asfaltový beton  vrstva obrusná ACO 11S PMB45/80-50 do 
11 mm (ABS) tĜ. 1

VV 5*2*0,15*3,2 "chodníky" 4,800
VV Souþet 4,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
69 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00
70 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 8,000

71 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 199 876,02

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 199 876,02 21,00% 41 973,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 849,98

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

19-20 - Nová

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 199 876,02

PSV - Práce a dodávky PSV 8 480,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 480,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 46 542,67

    21-M - Elektromontáže 46 422,67

1 - Zemní práce 12 511,75

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 27 145,00

5 - Komunikace 93 972,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 11 200,00

19-20 - Nová

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 199 876,02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 480,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 480,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 12,000 20,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2*2 12,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 2,000 155,00 310,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 2,000 2 025,00 4 050,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 2,000 90,00 180,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 2,000 95,00 190,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 46 542,67
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 4,000 25,00 100,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 4,000 5,00 20,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2*2 4,000

D 21-M Elektromontáže 46 422,67

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 35,000 105,00 3 675,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 42,263 90,00 3 803,67
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (35)*1,05 36,750
VV 36,75*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 42,263

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 10,000 39,00 390,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 30,000 60,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 23,400 90,00 2 106,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 3*10*0,65 19,500
VV 19,5*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 23,400

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 3,000 26,00 78,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

19-20 - Nová
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 10,000 50,00 500,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 20,000 35,00 700,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 24,000 20,00 480,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 35+10 45,000
VV 10+10 20,000
VV 20*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 24,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 3,000 250,00 750,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 12 511,75
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 11,200 420,00 4 704,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (35)*0,4*0,8 11,200

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,150 145,00 456,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (35)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 3,150
VV Souþet 3,150

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 17,500 30,00 525,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (35)*0,5 17,500
VV Souþet 17,500

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,150 540,00 1 701,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (35)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 3,150
VV Souþet 3,150

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 27 145,00
40 K 460030193 ěezání podkladu nebo krytu živiþného tloušĢky do 15 

cm m 32,000 220,00 7 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP PĜípravné terénní práce Ĝezání spár v podkladu nebo krytu živiþném, 
tloušĢky pĜes 10 do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

 oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

VV 2*8*2 32,000

41 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 25,000 238,00 5 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 25 25,000

42 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 25,000 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

43 K 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 5,200 350,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek jakýchkoli rozmČrĤ, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití trhaviny.

VV 8*0,5*1,3 "komunikace" 5,200
VV Souþet 5,200

44 K 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 
ve volném terénu m3 5,200 175,00 910,00

PP Zásyp kabelových rýh strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu ve volném terénu
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 56- . . jsou urþeny pro zhutnČné zásypy s mírou 

�zhutnČní:
�a) z hornin soudržných do 100 % PS,
�b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

�c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní.
2. Je-li projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu a) a b) 

�poznámky þ 1., ocení se zásyp individuálnČ.
3. V cenách je zapoþteno pĜemístČní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mČĜeno k tČžišti 

�skládky.
�4. Míru zhutnČní pĜedepisuje projekt.

45 K 460421282
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm

m 40,000 75,00 3 000,00

PP
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 35 "ruþní výkop" 35,000
VV 5 "strojní výkop" 5,000
VV Souþet 40,000

46 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 40,000 10,00 400,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

47 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 40,000 4,00 160,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 34,7826086956522*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 40,000

48 K 460510203
Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2

m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

49 M 592131010
žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m

kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

50 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 50,000 32,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

51 M 34571351
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 60,000 29,00 1 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 35+15 50,000
VV 50*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 60,000

D 5 Komunikace 93 972,00
52 K 460030039

Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 40,000 72,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (20)*2 40,000

53 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 40,000 70,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (20)*2 40,000

54 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (20)*2 40,000

55 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 10,800 690,00 7 452,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (20)*2*0,1*2,7 10,800

56 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 120,000 130,00 15 600,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 20*2 "chodníky" 40,000
VV 8*5*2 "komunikace" 80,000
VV Souþet 120,000

57 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 30,240 350,00 10 584,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (20*2)*0,15*2,8 "chodníky" 16,800
VV (8*2)*0,15*2*2,8 "komunikace" 13,440
VV Souþet 30,240

58 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 40,000 260,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (20)*2 40,000

59 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní

VV (20)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 20,000

60 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

61 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 2,000 38,00 76,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

62 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

63 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

64 K 460030095
Vytrhání obrub ležatých silniþních s odhozením nebo 
naložením na dopravní prostĜedek

m 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
silniþních

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV 2+2 4,000

65 K 460650195
OþištČní vybouraných obrubníkĤ silniþních od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m silniþních

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

66 K 460650185
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých silniþních do 
betonu prostého

m 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého silniþního

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

67 M 59217034 obrubník betonový silniþní 1000x150x300mm m 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový silniþní 1000x150x300mm

68 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 16,000 350,00 5 600,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 8*2 "komunikace" 16,000
VV Souþet 16,000

69 M 589425020
smČs pro asfaltový beton  vrstva obrusná ACO 11S 
PMB45/80-50 do 11 mm (ABS) tĜ. 1 t 7,680 3 000,00 23 040,00

PP
smČs pro asfaltový beton  vrstva obrusná ACO 11S PMB45/80-50 do 
11 mm (ABS) tĜ. 1

VV 8*2*0,15*3,2 "chodníky" 7,680
VV Souþet 7,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
70 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 11 200,00
71 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8*2 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 16,000

72 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8*2 "pocné práce" 16,000
VV Souþet 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 128 294,97

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 128 294,97 21,00% 26 941,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 236,91

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

23 - Lavického - smČr centrum

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 128 294,97

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 43 016,92

    21-M - Elektromontáže 42 956,92

1 - Zemní práce 8 421,25

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 60 710,00

5 - Komunikace 5 697,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00

23 - Lavického - smČr centrum

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 294,97

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 43 016,92
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 42 956,92

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 25,000 105,00 2 625,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 30,188 90,00 2 716,92
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (25)*1,05 26,250
VV 26,25*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,188

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 6,000 39,00 234,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

23 - Lavického - smČr centrum
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 35,000 35,00 1 225,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 42,000 20,00 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 25+10 35,000
VV 35*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 42,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 8 421,25
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,800 420,00 2 016,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (15)*0,4*0,8 4,800

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,250 145,00 326,25 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (25)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 2,250
VV Souþet 2,250

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 7,500 30,00 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (15)*0,5 7,500
VV Souþet 7,500

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,350 540,00 729,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (15)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,350
VV Souþet 1,350

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 60 710,00
40 K 460071003 Hloubení nezapažených jam strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 30,600 200,00 6 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam strojnČ pro ostatní konstrukce vþetnČ 
pĜemístČní výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostĜedek v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití trhaviny.

VV 3*2,5*2*1,5 "startovací jáma protlaku / provrtu" 22,500
VV 3*0,5*3*1,8 "koncová jáma protlaku / provrtu" 8,100
VV Souþet 30,600

41 K 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní v zástavbČ m3 30,600 100,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zásyp jam strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ zhutnČní a 
urovnání povrchu v zástavbČ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 30- . . jsou urþeny pro zhutnČné zásypy s mírou 

 zhutnČní:
 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní.
2. Je-li projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu a) a b) 

 poznámky þ 1., ocení se zásyp individuálnČ.
3. V cenách je zapoþteno pĜemístČní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mČĜeno k tČžišti 

 skládky.
 4. Míru zhutnČní pĜedepisuje projekt.

VV 3*2,5*2*1,5 "startovací jáma protlaku / provrtu" 22,500
VV 3*0,5*3*1,8 "koncová jáma protlaku / provrtu" 8,100
VV Souþet 30,600

42 K 460310103 ěízený zemní protlak strojnČ v horninČ tĜ 1 až 4 
hloubky do 6 m vnČjšího prĤmČru do 110 mm m 10,000 4 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zemní protlaky strojnČ neĜízený zemní protlak ( krtek) Ĝízené 
horizontální vrtání v horninČ tĜ. 1 až 4 pro protlaþení PE trub, 
v hloubce do 6 m vnČjšího prĤmČru vrtu pĜes 90 do 110 mm
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -0001 až 0017 nejsou zapoþteny náklady na:

a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové 
�jámy),

b) dodání chrániþky a potrubí. Tyto materiály se oceĖují ve 
�specifikaci.

�2. V cenách -0101 až 0109 jsou zapoþteny i náklady na:
a) pĜípadné vodorovné pĜemístČní výkopku z protlaþovaného potrubí 
a svislé pĜemístČní výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

�pĜehození na povrchu,
�b) úpravu þela potrubí pro protlaþení.

�3. V cenách -0101 až 0109 nejsou zapoþteny náklady na:
a) pĜípadné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

�cílové jámy),
�b) pĜípadné þerpání vody,

c) montáž vedení a jeho pĜíslušenství, slouží-li protlaþená trouba jako 
�ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí uþeného k protlaþení. Toto potrubí se oceĖuje ve 
�specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

�e) pĜekládání a zajišĢování inženýrských sítí,
�f) vytýþení smČru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV 10 10,000

43 M 28610008 trubka pro vrtané studny PVC D 110x2,7x4000mm m 14,000 120,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka pro vrtané studny PVC D 110x2,7x4000mm

VV 11,6666666666667*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 14,000

44 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 15,000 238,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 15 15,000

45 K 460560163
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 15,000 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

46 K 460421282
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm

m 15,000 75,00 1 125,00

PP
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 15 "ruþní výkop" 15,000
VV Souþet 15,000

47 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 15,000 10,00 150,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

48 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 15,000 4,00 60,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 13,0434782608696*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,000

49 K 460510203
Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2

m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

50 M 592131010
žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m

kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

51 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 25,000 32,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

52 M 34571351
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 30,000 29,00 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 25 25,000
VV 25*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

D 5 Komunikace 5 697,20
53 K 460030039

Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 4,000 72,00 288,00 CS ÚRS 2022 01

PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (2)*2 4,000

54 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2022 01
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (2)*2 4,000

55 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (2)*2 4,000

56 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 1,080 690,00 745,20 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (2)*2*0,1*2,7 1,080

57 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 4,000 130,00 520,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 2*2 "chodníky" 4,000
VV Souþet 4,000

58 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 1,680 350,00 588,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (2*2)*0,15*2,8 "chodníky" 1,680
VV Souþet 1,680

59 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 4,000 260,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (2)*2 4,000

60 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní

VV (2)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 2,000

61 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

62 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 2,000 38,00 76,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

63 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

64 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
65 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00
66 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 8,000

67 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 130 687,10

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 130 687,10 21,00% 27 444,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 131,39

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

27 -  Gen. Svobody - smČr centrum

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 687,10

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 47 185,00

    21-M - Elektromontáže 47 125,00

1 - Zemní práce 12 800,50

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 60 252,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00

27 -  Gen. Svobody - smČr centrum

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 687,10

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 47 185,00
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 47 125,00

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 40,000 105,00 4 200,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 48,300 90,00 4 347,00
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (40)*1,05 42,000
VV 42*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 48,300

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

27 -  Gen. Svobody - smČr centrum
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19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 50,000 35,00 1 750,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 60,000 20,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 40+10 50,000
VV 50*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 60,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 12 800,50
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 64 z 119



Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,800 420,00 5 376,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (40)*0,4*0,8 12,800

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,700 145,00 391,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (30)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 2,700
VV Souþet 2,700

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 15,000 30,00 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (30)*0,5 15,000
VV Souþet 15,000

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,700 540,00 1 458,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (30)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 2,700
VV Souþet 2,700

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 60 252,00
40 K 460071003 Hloubení nezapažených jam strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 30,600 200,00 6 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam strojnČ pro ostatní konstrukce vþetnČ 
pĜemístČní výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostĜedek v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití trhaviny.

VV 3*2,5*2*1,5 "startovací jáma protlaku / provrtu" 22,500
VV 3*0,5*3*1,8 "koncová jáma protlaku / provrtu" 8,100
VV Souþet 30,600

41 K 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní v zástavbČ m3 30,600 100,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zásyp jam strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ zhutnČní a 
urovnání povrchu v zástavbČ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 30- . . jsou urþeny pro zhutnČné zásypy s mírou 

 zhutnČní:
 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní.
2. Je-li projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu a) a b) 

 poznámky þ 1., ocení se zásyp individuálnČ.
3. V cenách je zapoþteno pĜemístČní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mČĜeno k tČžišti 

 skládky.
 4. Míru zhutnČní pĜedepisuje projekt.

VV 3*2,5*2*1,5 "startovací jáma protlaku / provrtu" 22,500
VV 3*0,5*3*1,8 "koncová jáma protlaku / provrtu" 8,100
VV Souþet 30,600

42 K 460310103 ěízený zemní protlak strojnČ v horninČ tĜ 1 až 4 
hloubky do 6 m vnČjšího prĤmČru do 110 mm m 8,000 4 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zemní protlaky strojnČ neĜízený zemní protlak ( krtek) Ĝízené 
horizontální vrtání v horninČ tĜ. 1 až 4 pro protlaþení PE trub, 
v hloubce do 6 m vnČjšího prĤmČru vrtu pĜes 90 do 110 mm
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -0001 až 0017 nejsou zapoþteny náklady na:

a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové 
�jámy),

b) dodání chrániþky a potrubí. Tyto materiály se oceĖují ve 
�specifikaci.

�2. V cenách -0101 až 0109 jsou zapoþteny i náklady na:
a) pĜípadné vodorovné pĜemístČní výkopku z protlaþovaného potrubí 
a svislé pĜemístČní výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

�pĜehození na povrchu,
�b) úpravu þela potrubí pro protlaþení.

�3. V cenách -0101 až 0109 nejsou zapoþteny náklady na:
a) pĜípadné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

�cílové jámy),
�b) pĜípadné þerpání vody,

c) montáž vedení a jeho pĜíslušenství, slouží-li protlaþená trouba jako 
�ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí uþeného k protlaþení. Toto potrubí se oceĖuje ve 
�specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

�e) pĜekládání a zajišĢování inženýrských sítí,
�f) vytýþení smČru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV 8 8,000

43 M 28610008 trubka pro vrtané studny PVC D 110x2,7x4000mm m 12,000 120,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka pro vrtané studny PVC D 110x2,7x4000mm

VV 10*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 12,000

44 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 30,000 238,00 7 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 30 30,000

45 K 460560163
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 30,000 125,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

46 K 460421282
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm

m 30,000 75,00 2 250,00

PP
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 25 "ruþní výkop" 25,000
VV 5 "strojní výkop" 5,000
VV Souþet 30,000

47 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 30,000 10,00 300,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

48 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 30,000 4,00 120,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 26,0869565217391*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

49 K 460510203
Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2

m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

50 M 592131010
žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m

kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

51 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 40,000 32,00 1 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

52 M 34571351
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 48,000 29,00 1 392,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 40 40,000
VV 40*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
53 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00
54 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 8,000

55 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 132 168,27

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 132 168,27 21,00% 27 755,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 923,61

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

31 - Benešova - smČr Atom

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 168,27

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 368,17

    21-M - Elektromontáže 40 308,17

1 - Zemní práce 7 235,50

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 49 997,00

5 - Komunikace 24 118,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00

31 - Benešova - smČr Atom

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 168,27

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 368,17
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 40 308,17

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 15,000 105,00 1 575,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 18,113 90,00 1 630,17
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (15)*1,05 15,750
VV 15,75*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,113

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

31 - Benešova - smČr Atom
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 25,000 35,00 875,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 15+10 25,000
VV 25*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 7 235,50
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,200 420,00 1 344,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (10)*0,4*0,8 3,200

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,900 145,00 130,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (10)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 0,900
VV Souþet 0,900

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (10)*0,5 5,000
VV Souþet 5,000

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,900 540,00 486,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (10)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 0,900
VV Souþet 0,900

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 49 997,00
40 K 460071003 Hloubení nezapažených jam strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 30,600 200,00 6 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam strojnČ pro ostatní konstrukce vþetnČ 
pĜemístČní výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení 
na dopravní prostĜedek v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití trhaviny.

VV 3*2,5*2*1,5 "startovací jáma protlaku / provrtu" 22,500
VV 3*0,5*3*1,8 "koncová jáma protlaku / provrtu" 8,100
VV Souþet 30,600

41 K 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní v zástavbČ m3 30,600 100,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zásyp jam strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ zhutnČní a 
urovnání povrchu v zástavbČ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 30- . . jsou urþeny pro zhutnČné zásypy s mírou 

 zhutnČní:
 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní.
2. Je-li projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu a) a b) 

 poznámky þ 1., ocení se zásyp individuálnČ.
3. V cenách je zapoþteno pĜemístČní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mČĜeno k tČžišti 

 skládky.
 4. Míru zhutnČní pĜedepisuje projekt.

VV 3*2,5*2*1,5 "startovací jáma protlaku / provrtu" 22,500
VV 3*0,5*3*1,8 "koncová jáma protlaku / provrtu" 8,100
VV Souþet 30,600

42 K 460310103 ěízený zemní protlak strojnČ v horninČ tĜ 1 až 4 
hloubky do 6 m vnČjšího prĤmČru do 110 mm m 8,000 4 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zemní protlaky strojnČ neĜízený zemní protlak ( krtek) Ĝízené 
horizontální vrtání v horninČ tĜ. 1 až 4 pro protlaþení PE trub, 
v hloubce do 6 m vnČjšího prĤmČru vrtu pĜes 90 do 110 mm
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PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách -0001 až 0017 nejsou zapoþteny náklady na:

a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové 
�jámy),

b) dodání chrániþky a potrubí. Tyto materiály se oceĖují ve 
�specifikaci.

�2. V cenách -0101 až 0109 jsou zapoþteny i náklady na:
a) pĜípadné vodorovné pĜemístČní výkopku z protlaþovaného potrubí 
a svislé pĜemístČní výkopku z montážní jámy na povrch a jeho 

�pĜehození na povrchu,
�b) úpravu þela potrubí pro protlaþení.

�3. V cenách -0101 až 0109 nejsou zapoþteny náklady na:
a) pĜípadné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a 

�cílové jámy),
�b) pĜípadné þerpání vody,

c) montáž vedení a jeho pĜíslušenství, slouží-li protlaþená trouba jako 
�ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí uþeného k protlaþení. Toto potrubí se oceĖuje ve 
�specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

�e) pĜekládání a zajišĢování inženýrských sítí,
�f) vytýþení smČru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV 8 8,000

43 M 28610008 trubka pro vrtané studny PVC D 110x2,7x4000mm m 12,000 120,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka pro vrtané studny PVC D 110x2,7x4000mm

VV 10*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 12,000

44 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 10,000 238,00 2 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 10 10,000

45 K 460560163
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 10,000 125,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

46 K 460421282
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm

m 15,000 75,00 1 125,00

PP
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 10 "ruþní výkop" 10,000
VV 5 "strojní výkop" 5,000
VV Souþet 15,000

47 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 10,000 10,00 100,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

48 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 30,000 4,00 120,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 26,0869565217391*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

49 K 460510203
Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2

m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

50 M 592131010
žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m

kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

51 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 15,000 32,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

52 M 34571351
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 18,000 29,00 522,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 15 15,000
VV 15*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,000

D 5 Komunikace 24 118,00
53 K 460030039

Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 20,000 72,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01

PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (5)*2 "protlak" 10,000
VV (5)*2 "místo napojení" 10,000
VV Souþet 20,000
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54 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 20,000 70,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5)*2 "protlak" 10,000
VV (5)*2 "místo napojení" 10,000
VV Souþet 20,000

55 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

56 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 5,400 690,00 3 726,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (5+5)*2*0,1*2,7 5,400

57 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 20,000 130,00 2 600,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5+5)*2 "chodníky" 20,000
VV Souþet 20,000

58 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 8,400 350,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (10*2)*0,15*2,8 "chodníky" 8,400
VV Souþet 8,400

59 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 20,000 260,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5+5)*2 20,000

60 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní

VV (5+5)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 10,000

61 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.
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62 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 4,000 38,00 152,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

63 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 4,000 185,00 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

64 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
65 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00
66 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 8,000

67 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 83 081,52

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 83 081,52 21,00% 17 447,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 528,64

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

33 - A. Kratochvíla - smČr Atom

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 081,52

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 368,17

    21-M - Elektromontáže 40 308,17

1 - Zemní práce 8 290,75

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 9 202,00

5 - Komunikace 14 771,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00

33 - A. Kratochvíla - smČr Atom

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 081,52

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 368,17
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 40 308,17

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 15,000 105,00 1 575,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 18,113 90,00 1 630,17
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (15)*1,05 15,750
VV 15,75*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,113

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

33 - A. Kratochvíla - smČr Atom
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19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 25,000 35,00 875,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 15+10 25,000
VV 25*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 8 290,75
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,800 420,00 2 016,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (15)*0,4*0,8 4,800

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,350 145,00 195,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (15)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,350
VV Souþet 1,350

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 7,500 30,00 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (15)*0,5 7,500
VV Souþet 7,500

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,350 540,00 729,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (15)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,350
VV Souþet 1,350

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 9 202,00
40 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 15,000 238,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 15 15,000

41 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 15,000 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

42 K 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm m 15,000 75,00 1 125,00

PP Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 15 "ruþní výkop" 15,000
VV Souþet 15,000

43 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 15,000 10,00 150,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

44 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 20,000 4,00 80,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 17,3913043478261*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 20,000

45 K 460510203 Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2 m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

46 M 592131010 žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

47 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy m 15,000 32,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

48 M 34571351 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 18,000 29,00 522,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 15 15,000
VV 15*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,000

D 5 Komunikace 14 771,00
49 K 460030039 Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité m2 10,000 72,00 720,00 CS ÚRS 2022 01
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PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (5)*2 "chodník" 10,000
VV Souþet 10,000

50 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 10,000 70,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5)*2 "chodník" 10,000
VV Souþet 10,000

51 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5)*2 "chodník" 10,000
VV Souþet 10,000

52 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 2,700 690,00 1 863,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (5)*2*0,1*2,7 2,700

53 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 10,000 130,00 1 300,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5)*2 "chodníky" 10,000
VV Souþet 10,000

54 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 4,200 350,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (5*2)*0,15*2,8 "chodníky" 4,200
VV Souþet 4,200

55 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 10,000 260,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5)*2 10,000

56 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní
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VV (5)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 5,000

57 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 6,000 95,00 570,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

58 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 6,000 38,00 228,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

59 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 6,000 185,00 1 110,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

60 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 6,000 210,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
61 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00
62 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 8,000

63 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 162 349,35

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 162 349,35 21,00% 34 093,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 442,71

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

34 - A. Kratochvíla - smČr centrum

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 162 349,35

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 56 085,25

    21-M - Elektromontáže 56 025,25

1 - Zemní práce 22 148,50

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 40 636,00

5 - Komunikace 27 430,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 11 200,00

34 - A. Kratochvíla - smČr centrum

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 349,35

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 56 085,25
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 56 025,25

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 70,000 105,00 7 350,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 84,525 90,00 7 607,25
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (70)*1,05 73,500
VV 73,5*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 84,525

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

34 - A. Kratochvíla - smČr centrum
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19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 80,000 35,00 2 800,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 80,000 33,00 2 640,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

VV 70+10 80,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 22 148,50
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 52,500 60,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 52,500 40,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 22,400 420,00 9 408,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (70)*0,4*0,8 22,400

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,300 145,00 913,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (70)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 6,300
VV Souþet 6,300

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 35,000 30,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (70)*0,5 35,000
VV Souþet 35,000

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,300 540,00 3 402,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (70)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 6,300
VV Souþet 6,300

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 40 636,00
40 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 70,000 238,00 16 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 70 70,000

41 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 70,000 125,00 8 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

42 K 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm m 70,000 75,00 5 250,00

PP Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 70 "ruþní výkop" 70,000
VV Souþet 70,000

43 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 70,000 10,00 700,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

44 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 100,000 4,00 400,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 86,9565217391304*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 100,000

45 K 460510203 Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2 m 6,000 200,00 1 200,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

46 M 592131010 žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m kus 12,000 250,00 3 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

47 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy m 70,000 32,00 2 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

48 M 34571351 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 84,000 29,00 2 436,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 70 70,000
VV 70*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 84,000

D 5 Komunikace 27 430,00
49 K 460030039 Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité m2 20,000 72,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01
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PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (5+5)*2 "chodník" 20,000
VV Souþet 20,000

50 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 20,000 70,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5+5)*2 "chodník" 20,000
VV Souþet 20,000

51 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5+5)*2 "chodník" 20,000
VV Souþet 20,000

52 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 5,400 690,00 3 726,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (5+5)*2*0,1*2,7 5,400

53 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 20,000 130,00 2 600,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5+5)*2 "chodníky" 20,000
VV Souþet 20,000

54 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 8,400 350,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (10*2)*0,15*2,8 "chodníky" 8,400
VV Souþet 8,400

55 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 20,000 260,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5+5)*2 20,000

56 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní
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VV (5+5)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 10,000

57 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 8,000 95,00 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

58 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 8,000 38,00 304,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

59 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 8,000 185,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

60 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 8,000 210,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
61 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 11 200,00
62 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 2*8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 16,000

63 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 2*8 "pocné práce" 16,000
VV Souþet 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 82 869,52

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 82 869,52 21,00% 17 402,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 272,12

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

35 - ModĜínová - smČr centrum

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 869,52

PSV - Práce a dodávky PSV 4 825,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 368,17

    21-M - Elektromontáže 40 308,17

1 - Zemní práce 7 390,75

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 12 002,00

5 - Komunikace 12 659,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00

35 - ModĜínová - smČr centrum

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 869,52

D PSV Práce a dodávky PSV 4 825,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 825,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

3 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

4 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

5 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

6 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

7 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 40 368,17
8 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 25,00 50,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

9 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 5,00 10,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2 2,000

D 21-M Elektromontáže 40 308,17

10 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

11 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

12 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

13 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 15,000 105,00 1 575,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

14 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 18,113 90,00 1 630,17
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (15)*1,05 15,750
VV 15,75*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,113

15 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

16 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

17 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

18 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

35 - ModĜínová - smČr centrum
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19 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 6,000 50,00 300,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

22 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

23 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

25 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 25,000 35,00 875,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

26 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 15+10 25,000
VV 25*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 30,000

27 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

28 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

29 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 7 390,75
30 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

31 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

32 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01
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PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

33 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 28,000 60,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

34 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 28,000 40,00 1 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

35 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

36 K 130001101
PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,800 420,00 2 016,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (15)*0,4*0,8 4,800

37 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,350 145,00 195,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (15)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,350
VV Souþet 1,350

38 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 7,500 30,00 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (15)*0,5 7,500
VV Souþet 7,500

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,350 540,00 729,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (15)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 1,350
VV Souþet 1,350

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 12 002,00
40 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 15,000 238,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 15 15,000

41 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 15,000 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

42 K 460421282 Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm m 15,000 75,00 1 125,00

PP Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 15 "ruþní výkop" 15,000
VV Souþet 15,000

43 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 15,000 10,00 150,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

44 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 20,000 4,00 80,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 17,3913043478261*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 20,000

45 K 460510203 Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2 m 6,000 200,00 1 200,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

46 M 592131010 žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m kus 12,000 250,00 3 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

47 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy m 15,000 32,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

48 M 34571351 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 18,000 29,00 522,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 15 15,000
VV 15*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,000

D 5 Komunikace 12 659,00
49 K 460030039 Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 

spáry nezalité m2 10,000 72,00 720,00 CS ÚRS 2022 01
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (5)*2 "chodník" 10,000
VV Souþet 10,000

50 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 10,000 70,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5)*2 "chodník" 10,000
VV Souþet 10,000

51 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5)*2 "chodník" 10,000
VV Souþet 10,000

52 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 2,700 690,00 1 863,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (5)*2*0,1*2,7 2,700

53 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 10,000 130,00 1 300,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5)*2 "chodníky" 10,000
VV Souþet 10,000

54 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 4,200 350,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (5*2)*0,15*2,8 "chodníky" 4,200
VV Souþet 4,200

55 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 10,000 260,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5)*2 10,000

56 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní
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VV (5)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 5,000

57 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením 
nebo naložením na dopravní prostĜedek

m 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

58 K 460650192
OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 2,000 38,00 76,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

59 K 460650182
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého chodníkového

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

60 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
61 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 5 600,00
62 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 8,000

63 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8 "pocné práce" 8,000
VV Souþet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 73 11 CC-CZ: 22242
Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45311100-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629

MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 25522043

DIý: CZ25522043

Projektant: Iý:

Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043

Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH 157 384,85

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 157 384,85 21,00% 33 050,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 435,67

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

36 - ModĜínová - smČr ZŠ Na Kopcích

Elektro - ing.Klíma s.r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 157 384,85

PSV - Práce a dodávky PSV 20 290,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 290,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 45 224,75

    21-M - Elektromontáže 45 074,75

1 - Zemní práce 7 235,50

46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 15 303,00

5 - Komunikace 58 107,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 11 200,00

36 - ModĜínová - smČr ZŠ Na Kopcích

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MČsto TĜebíþ Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant: Ing. Karel Tomek

Uchazeþ: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:
Elektro - ing. 
Klíma s.r.o.

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 384,85

D PSV Práce a dodávky PSV 20 290,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 290,00

1 K 741130021 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

VV 3*2 6,000

2 K 741130026 Ukonþení vodiþ izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici kus 12,000 70,00 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením na 
svorkovnici s otevĜením a uzavĜením krytu, prĤĜezu žíly do 25 mm2

VV 3*4 12,000

3 K 741136051
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou 
koncovkou do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení kabel silový bez stínČní tepelnČ smrštitelnou koncovkou do 
1 kV 3x1,5 až 6 mm2

4 M 35436036 TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2 kus 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2022 01
PP TepelnČ smštitelná koncovka na kabel 3x1,5-6 mm2

5 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
bČžná do 50 kg

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodiþĤ bČžných, hmotnosti do 50 kg

6 M 35718100.R01 Pojistková skĜíĖ SVO, 9x 160 A s PEN mĤstkem kus 1,000 11 350,00 11 350,00 CS ÚRS 2020 01
PP Pojistková skĜíĖ SVO, 9x 160 A s PEN mĤstkem

7 K 741320165 Montáž jistiþ tĜípólový nn do 25 A ve skĜíni kus 3,000 245,00 735,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž jistiþĤ se zapojením vodiþĤ tĜípólových nn do 25 A ve skĜíni

8 M 35822402 jistiþ 3pólový-charakteristika B 20 A, 6 kA kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistiþ 3pólový-charakteristika B 20 A, 6 kA

9 M 35822401 jistiþ 3pólový-charakteristika B 16 A, 6 kA kus 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2020 01
PP jistiþ 3pólový-charakteristika B 16 A, 6 kA

10 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

11 M 35822111.R01
Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA 
AC, 10 kA

kus 1,000 2 025,00 2 025,00

PP Proudový chrániþ s jistiþem 6B-1N-030AC 6A 30mA AC, 10 kA

12 K 741322141.R01 Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe kus 1,000 90,00 90,00
PP Montáž DIN lišty 35 do rozvádČþe

13 M 35889505.R01 DIN lišta 35x7,5mmx 0,3 m dČrovaná m 1,000 95,00 95,00
PP DIN lišta 35x7,5mmx0,3 m dČrovaná

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 45 224,75
14 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 5,000 25,00 125,00

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

15 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 5,000 5,00 25,00
PP štítek plastový - oznaþovací

VV 2+3 5,000

D 21-M Elektromontáže 45 074,75

16 K 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení  4 okruhy kus 1,000 550,00 550,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

17 K 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 1,000 580,00 580,00
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy

18 M 10.074.573.M01
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2, 2 okruhy

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PP Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2, 2 okruhy

VV 1 "dotþený stožár VO" 1,000
VV Souþet 1,000

19 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 10,000 105,00 1 050,00

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

PĜipojení zastávkových oznaþníkĤ na VO - TĜebíþ

36 - ModĜínová - smČr ZŠ Na Kopcích
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20 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 12,075 90,00 1 086,75
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (10)*1,05 10,500
VV 10,5*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 12,075

21 M 354419860
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 8,000 39,00 312,00

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

22 K 210220002
Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn drátem nebo lanem prĤmČru 
do 10 mm

23 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 15,600 90,00 1 404,00
PP drát D 10mm FeZn

VV 2*10*0,65 13,000
VV 13*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 15,600

24 M 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 2,000 26,00 52,00
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

25 M 354419960
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 10,000 50,00 500,00

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

26 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kþ kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

27 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

28 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

29 K 210280221
MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 
100 m

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemnící sítČ délky pásku do 100 m

30 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

31 K 210810045
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 20,000 35,00 700,00

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

32 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 24,000 20,00 480,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV 10+10 20,000
VV 20*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 24,000

33 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY)

m 15,000 58,00 870,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volnČ nebo v lištČ poþtu a 
prĤĜezu žil 4x16 mm2

34 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 18,000 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

VV 15*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 18,000

35 K 226411270.R01
Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 2,000 250,00 500,00

PP Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

36 K PM PĜidružený materiál % 1,000 9 000,00 9 000,00
PP PĜidružený materiál

37 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

D 1 Zemní práce 7 235,50
38 K 119002121

PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení

kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí zĜízení
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

39 K 119002122
PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu vodorovné pochozí 
pĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

40 M 95250800
nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 
zábradlí v 1000mm

kus 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm

41 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení

m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty zĜízení

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

42 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpeþení výkopu odstranČní

m 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce pĜi zabezpeþení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplnČné dráty odstranČní

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenČ zĜízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

�3217, -3121, -3223, -3227 jsou zapoþteny i náklady na opotĜebení.
2. V cenČ zĜízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -

�3227 je zahrnuto i opotĜebení betonové patky, vzpČry, spojky.
�3. Položku -2411 lze použít pouze pro šíĜku výkopu do 1,0 m.

�4. V položce -3131 jsou zapoþteny i náklady na dĜevČný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% 
opotĜebením. Bezpeþný vlez nebo výlez se zpravidla umisĢuje po 20 

�m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou urþeny k ocenČní pomocných 
konstrukcí sloužících k zabezpeþení výkopĤ (BOZP) na veĜejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít 

�k ocenČní zaĜízení staveništČ, pokud se toto oceĖuje pomocí VRN.

43 M 95250820
nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní 
panel medium 3500x2000mm

kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01
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PP nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 
3500x2000mm

44 K 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 3,200 420,00 1 344,00

PP
PĜíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv tĜídu 
horniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je urþena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky záĜezĤ se šikmými stČnami 
 pro podzemní vedení þásti A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 
uložené ve stČnČ výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním 
terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv smČru 

 Y G  t N VW D iP YêNRS 
 c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem 
nebo investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané 
vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí 

 pro objem hornin tĜ. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 

 vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se urþí jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜez je pravidelný þtyĜúhelník jehož horní vodorovná a obČ svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve 
vzdálenosti 1 m od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a 
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve 
stČnČ výkopu. Vymezí-li projekt vČtší prostor, v nČmž je nutno pĜi 
vykopávce postupovat opatrnČ, lze použít cena pro celý objem 
výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištČného množství se odeþítá 

 REM P Y G  t L V SĜtS V Y\VN\W Mt tP REDO P
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdČlení 
investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem oznaþen.
b) výbušniny, urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

 uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

 se ztížená vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

 ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

 neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14 Doþasné zajištČní 

VV (10)*0,4*0,8 3,200

45 K 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,900 145,00 130,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

 se oceĖuje individuálnČ.

P
 Poznámka k položce:

Odvoz pĜebytku zeminy pro pískové lože a jam pro základy stožárĤ 
VO na místo urþené investorem stavby - bez poplatku za uložení.

VV (10)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 0,900
VV Souþet 0,900

46 K 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2022 01

PP ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

 1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

 kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

 podloží.

VV (10)*0,5 5,000
VV Souþet 5,000

47 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,900 540,00 486,00
PP Uložení sypaniny na skládky
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je urþena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na doþasné skládky pĜedepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem urþené plochy této skládky 
pĜipadá pĜes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opaþném pĜípadČ se 
uložení neoceĖuje. Množství výkopku nebo ornice pĜipadající na 1 
m2 skládky se urþí jako podíl množství výkopku nebo ornice, 
mČĜeného v rostlém stavu a projektem urþené plochy doþasné 

 VNOiGN\
b) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 

 ]K W Č t V\SD L \
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 

 nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) pĜi vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z 
nČhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještČ dále pĜemisĢuje na 

 K RPDG\ SRGpO YêNRS 
 E  D GRþDV p VNOiGN\ NW  p   MVR SĜ G SVi \ S RM NW P

c) na doþasné skládky pĜedepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem urþené plochy této skládky pĜipadají nejvýše 2 m3 výkopku 

   ER R  L  YL] Wpå SR] iPN þ D
d) na doþasné skládky, oceĖuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí 
ornice nebo lesní pĤdy do 50 m, nebo oceĖuje-li se vodorovné 
pĜemístČní výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-
1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V tČchto pĜípadech se uložení 

 výkopku nebo ornice na doþasnou skládku neoceĖuje.
e) na trvalé skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku 
se oceĖuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

 násypĤ.
3. V cenČ -1201 jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ -1201 nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve 

 výkopišti.

VV (10)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po výkopu pro pískové lože" 0,900
VV Souþet 0,900

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 15 303,00
48 K 460030193 ěezání podkladu nebo krytu živiþného tloušĢky do 15 

cm m 32,000 220,00 7 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP PĜípravné terénní práce Ĝezání spár v podkladu nebo krytu živiþném, 
tloušĢky pĜes 10 do 15 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

 oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

 hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

 délkou.

VV 2*8*2 32,000

49 K 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 5,000 238,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

 cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 5 5,000

50 K 460560163 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3 m 5,000 125,00 625,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

51 K 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 5,200 350,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek jakýchkoli rozmČrĤ, v horninČ tĜídy 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

 použití trhaviny.

VV 8*0,5*1,3 "komunikace" 5,200
VV Souþet 5,200

52 K 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 
ve volném terénu m3 5,200 175,00 910,00

PP Zásyp kabelových rýh strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu ve volném terénu
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 56- . . jsou urþeny pro zhutnČné zásypy s mírou 

�zhutnČní:
�a) z hornin soudržných do 100 % PS,
�b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

�c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní.
2. Je-li projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu a) a b) 

�poznámky þ 1., ocení se zásyp individuálnČ.
3. V cenách je zapoþteno pĜemístČní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mČĜeno k tČžišti 

�skládky.
�4. Míru zhutnČní pĜedepisuje projekt.

53 K 460421282
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté 
plastovou folií, š lože do 80 cm

m 13,000 75,00 975,00

PP
Lože kabelĤ z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
80 cm

VV 5 "ruþní výkop" 5,000
VV 8 "strojní výkop" 8,000
VV Souþet 13,000

54 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 10,000 10,00 100,00

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

55 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 10,000 4,00 40,00
PP pás varovný plný PE š 330mm

VV 8,69565217391304*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 10,000

56 K 460510203
Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ 
typ TK 2

m 2,000 200,00 400,00

PP Kanály do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabĤ typ TK 2

57 M 592131010
žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 
0,5 m

kus 4,000 250,00 1 000,00

PP žlab s víkem - kabelový profilu cca 10 x 15 cm, délka 0,5 m

58 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 10,000 32,00 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 32 do 50 mm

59 M 34571351
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 12,000 29,00 348,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 10 10,000
VV 10*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 12,000

60 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy

m 5,000 42,00 210,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volnČ do rýhy plastových 
ohebných, vnitĜního prĤmČru pĜes 50 do 90 mm

61 M 34571353
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 61/75mm, HDPE+LDPE

D 5 Komunikace 58 107,00
62 K 460030039

Rozebrání dlažeb ruþnČ z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 10,000 72,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP

PĜípravné terénní práce vytrhání dlažby vþetnČ ruþního rozebrání, 
vytĜídČní, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostĜedek 
a oþistČní kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic 
zámkových, spáry nezalité

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV (5)*2 10,000

63 K 460650176
OþištČní dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 10,000 70,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných kostek nebo dlaždic od 
spojovacího materiálu s pĤvodní výplní spár kamenivem, s odklizením 
a uložením oþištČného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5)*2 10,000

64 K 460650061
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
kameniva drceného se zhutnČním tloušĢky do 10 cm

m2 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu z kameniva drceného, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky do 
10 cm
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV (5)*2 10,000

65 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 2,700 690,00 1 863,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV (5)*2*0,1*2,7 2,700

66 K 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 90,000 130,00 11 700,00
PP Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 5*2 "chodníky" 10,000
VV 8*5*2 "komunikace" 80,000
VV Souþet 90,000

67 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 17,640 350,00 6 174,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV (5*2)*0,15*2,8 "chodníky" 4,200
VV (8*2)*0,15*2*2,8 "komunikace" 13,440
VV Souþet 17,640

68 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva tČženého

m2 10,000 260,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby vþetnČ spárování, do lože 
z kameniva tČženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV (5)*2 10,000

69 M 59245016 dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní m2 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar þtverec betonová 100x100x60mm pĜírodní

VV (5)*2*0,5 "50 % nový materiál na pĜedlažˇvaných plochách" 5,000

70 K 460030095
Vytrhání obrub ležatých silniþních s odhozením nebo 
naložením na dopravní prostĜedek

m 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostĜedek ležatých 
silniþních

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV 2+2 4,000

71 K 460650195
OþištČní vybouraných obrubníkĤ silniþních od 
spojovacího materiálu s odklizením do 10 m

m 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky oþištČní vybouraných obrubníkĤ od spojovacího 
materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením oþištČného 
materiálu na vzdálenost 10 m silniþních

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

72 K 460650185
Osazení betonových obrubníkĤ ležatých silniþních do 
betonu prostého

m 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu 
se zatĜením spár cementovou maltou ležatého silniþního
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

73 M 59217034 obrubník betonový silniþní 1000x150x300mm m 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový silniþní 1000x150x300mm

74 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 16,000 350,00 5 600,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 40 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu

P
�Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré manipulace s materiálem - naložení na 
dopravní prostĜedek, dopravu, složení a urovnání na místo urþení.

VV 8*2 "komunikace" 16,000
VV Souþet 16,000

75 M 589425020
smČs pro asfaltový beton  vrstva obrusná ACO 11S 
PMB45/80-50 do 11 mm (ABS) tĜ. 1 t 7,680 3 000,00 23 040,00

PP
smČs pro asfaltový beton  vrstva obrusná ACO 11S PMB45/80-50 do 
11 mm (ABS) tĜ. 1

VV 8*2*0,15*3,2 "chodníky" 7,680
VV Souþet 7,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24,60
76 K 783291001.R01

NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné

m2 0,600 41,00 24,60

PP
NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí 
jednonásobné

VV 0,12*5 0,600

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 11 200,00
77 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 8*2 "sondy, pomocné zemní práce pĜi strojních výkopech" 16,000

78 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník

VV 8*2 "pocné práce" 16,000
VV Souþet 16,000
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