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Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technick 'ch: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
á 

/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno 
~ u Krajského soudu v Brně, vložka B 2988 
- členem představenstva 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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Smlouva č. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace prací spočívajících v dodávce a montáži 4 kamer včetně 

kabelových rozvodů a napojení v serverovnách jednotlivých ých ubytovací 
zanzení (dále jen „VUZ") areálu Kasárna Jana Babáka. ráce budou realizovány 
daném výkazem výměr který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.- Příloha č. 2. 
( dále jen „dílo"). 

á specifikace prací 

instalace kamerového systému ( 4 kamery) 
instalace kabelových rozvodů včetně aktivních prvků 
propojení kabelových tras v serverovnách 
propojení systému na dozorčí stanoviště UO Brno 
instalace záznamových a zobrazovacích prvků 
kologická likvidace demontovaného materiálu a suti 

doložení prohlášení o shodách na dodávané materiály a prvky 
růběžný a závěrečný úklid 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti 

čl. této smlouvy po převzetí staveniště. 
Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI této smlouvy. 

Termín dokončení stavebních prací a předání díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat 
ve lhůtě nejpozději do ů od předání 
staveniště. 

Míst plnění 

Dobrovského 2 

Chodská 17 B2, Brno, 

Chodská 17 A2, Brno, 

Chodská 17 A3, Brno, 
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Smlouva č . 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a cm1 Kč 

„třistašedesátdevěttisícdevětsetpadesáttři českých, šedesát dva haléřů" DPH 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy., V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po 

ovádění prací. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě daňového dokladu ého 
s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních 
dokladů). Daňový doklad (dále jen ,, ") musí dále obsahovat údaje podle zákona 
č. přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ 
CP A, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v 
§ 92a zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení , je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že je možné i osobní předání faktury zástupci objednatele ve věcech technických 
tomto případě bude předání a převzetí faktury píselllllě stvrzeno. Elektronicky zaslané 
faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis 
skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturován do výše 100 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena 

základě písemné žádosti zhotovitele předání díla a odstranění případných vad 
nedodělků 

Závazky smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

azuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 



  U-413-00/22 
 

 4 

  
 

3. 

  

4. 
 

  

5. 
    

6. 
  

7.   budou 
 

8. 
 

9. , a to 
formou vest s 

 

  

 
VII.   

 
1. 

touto      -  
od  . 

2.  
vad z 

 ,  

3. Zhot
, 

 X. 

 

4.  

5. 
 

6. 
V  

 

Smlouva č. 

dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli místa provádění prací na základě písemné výzvy. 
Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a místa provádění prací na 
základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání míst provádění prací objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, 
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Předání proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí. 

Zhotovitel zahájí práce v den předání míst plnění objednatelem a ukončí je nejpozději do 
termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatých místech plnění 
čistotu a pořádek. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyklizení míst plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů ode 
dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla 
logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce). 

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektů plnění u 
díla za účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

ovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií,ježjsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než 
výše uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 
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Smlouva č. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dnuté lhůtě nebo 
nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, 
že tyto neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho ručení. 

VIII. Zvláštní ujednání 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 

informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

Převzetím míst plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že budovy, v níž bude dílo provádět, jsou součástí vojenského 
areálu, práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel provede veškerá opatření ke snížení 
hluku a prašnosti při realizaci díla. Práce budou probíhat v pracovních dnech od 7,30 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude 
uložen na místě stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového 
odpadu zajistí objednatel. 

Veškeré administrativní poplatky spojené s prováděním prací hradí zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 

é zákonem č. platném znění a předpisy souvisejícími. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min. Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistn 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
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Smlouva č. 

zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlou 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 

prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Méněprá víceprá 

Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové dokumentaci nebo výkazu výměr a odsouhlasené objednatelem budou věcně 
cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. 
práce proveden podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 
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Smlouva č. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvníc 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem předání, kdy tímto dnem začíná běžet 
záruční lhůta. 

dílo předáváno po částech (umožňuje li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XI. Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení 
předáním díla. 

Při prodlení zhotovitel odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání, je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každé 
jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení: 

provádět pravidelný úklid po výkonu provedených prací skladování materiálu 
podmínkami BOZP; 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu; 

Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč. 



  U-413-00/22 
 

 8 

7. V 
 

 

8. 
 

9. 
na  

10. -  
 

11. 
  a to v 

 

 
XII  

1.  v 
  

-  ; 

-  ; 

- zhotovitel je v  5 ; 

- zhotovitel bez   
5 ; 

- 
 VIII. odst. 9  

2.  
od 

, 
 souvislosti s  

 
XIII  

1.   
, v  

2.  
v  smlouvy v tomto 

registru v  .  

3. 
a , 

  
po  rozporu s 

ze stran. 

4. 
 

Smlouva č. 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 1 O této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
kalendářních dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
čl. této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 
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Za objednatele: Za zhotovitele
 
 
 

__________________________________ _________________________________ 

     Trade FIDES, a.s.                                   
     

      editel                                                         
 

Smlouva č. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací dodávek 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

Ř 

Brně 

člen představenstva 



NÁVRH Příloha č. 1 smlouvy č. U-413-00/22 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP Rozsah 
krácení [Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
200 - 1000 I 

osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 
případ 

ochranných zaHzení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požiti alkoholu a 
500 - návrh 

Zák. 262/2006 Sb. koordinátora 
jiných návykových látek 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školeni Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů 
zaměstnavatele/ vyššího zhotovitele / koordinátora Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Konkrétní předpis 500 - 5000 

k za,jištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi ČJ. 4.14 a 4.15 3000 - 5000 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace generálního 2000 I závada 

auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD zhotovitele, protokol SOD 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a 

Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.1 O 500 - 1000 
Pracovních oostuoů, návodů k ooužití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinnosti vyplývajících z předpisů o požární Zák. 133/ 1985 Sb., 
500 - 1000 

ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, Zák. 262/2006 Sb., 
300 

kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, ČJ. 4. 15 a 4.20 10000 

investorovi či generálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu 
k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušeni právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP 

Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol ČJ. 4.21 300 / závada 



Výkaz výměr 

Dodávka Comimpex 

Armádní Servisní, p.o. - Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 
DODÁVKA A MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU S NAPOJENÍM NA SYSTÉM LAT/S 

Číslo položky Popis položky Počet MJ 

AXIS P3265-LVE - IP dome kamera, 2MP, MZVF 

3.4-8.9mm, WDR, IR 40m, DLPU, 

IP66 Jana Babáka 
Adaptér pro montáž Axis kamer 

Adaptér pro montáž Axis kamer na sloup 

Cxc Surveillance - Licence za lks CCTV kanálu 

(st ream kamery) 

HDMI typ A, zlacené kon., 3D, M/M, 15m 

Konfigurace klientských stanic, úprava 

kamerových pohledů 

IP v·deo o ér, x vstu , H , PoE, IO 

Cxc Surveillance - Licence za lks CCTV kanálu 

(st ream kamery) 

A2 
Switch 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE 

Rack RUA-09-AS4-CAX-Al 

19" opt ická vana RAB-FO-X74-Al 

Op ic ý Pigtail S /S 
X- O -20- 5-L 

BX-1000-20-W4-L 

Metel SHELF-3U/IP-SU 

Vaření optiky 

Měření metodou OTDR 

UTP cat Se 

PO 80 6E FA 16 

Průraz stěnou tloušťky nad 500mm 

Kabel CYSY 4x2,5 

Lišta LH 20/40 

Drobný i nstalační materiál 

Opravné a zapravovací práce 

Jana Babáka 

Kounicova 65 vel ín 

4 ks 

4 ks 

1 ks 

4 ks 

1 ks 

1 ks 

s 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

2 s 

s 

1 ks 

1 ks 

2 ks 

2 ks 

90 m 

6 

4 ks 

15 m 

50 m 
1 kpl 

1 kpl 



B2 
Switch 2G-2S.0.3.FC-BOX 

Rack RUA-09-AS4-CAX-Al 

19" opt ická vana RAB-FO-X74-Al 

Optický Pigtail SC/ MM 

BX-1000-20-WS-L 

200M-1S.0.1- BOX - LAN-BUS Průmyslové media 

konvertory 

Metel SHELF-3U/IP-SU 

Vaření optiky 

Měření metodou OTDR 

T cat Se 

Kabel CYSY 4x2,5 

Lišta LH 20/40 

Průraz stěnou tloušťky nad 500mm 

Průraz stěnou tloušťky do 500mm 

Drobný insta lační materiál 

é a av í s av íc s ě 

Dobrovského B1 
Switch 2G-2S.0.3.FC-BOX 

SFP - O 0-20- 5-L 

SFP BX-1000-20-W4-L 

Metel SHELF-3U/IP-SU 

Optický Pigtail SC/ MM 

Vaření optiky 

Měření metodou OTDR 

T cat Se 

Kabel CYSY 4x2,5 

Lišta LH 20/40 

Průraz stěnou 

Zafukovací kabel MINI Solarix 08vl 9/125 

Mikrotrubička MT 10/8 modrá; tenkostěná 

otrubič a 10/8 žlut ; t n o á 
otru i· a T O/ ' '; t os ě á 

Drobný i nstalační materiál 

Hrubé zapravení stavební, stěny 

Pracoviště vrátnice Jana Babáka 
Monitor 27" Dell S27210S 

Práce spojené s umístěním monitoru, nastavení 

nové mat ice kamer 

Do racku AKIS 1 ks 

1 ks 

1 ks 

2 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

2 ks 

2 ks 

120 

15 m 

50 m 

4 ks 

6 ks 

1 kpl 

pi 

Do racku AKIS "Dobrovského 82" 1 ks 

lx do a u, x b ova 6 2 s 
lx do racku, lx budova 69 2 ks 

1 ks 

2 ks 

2 ks 

2 ks 

s 
30 m 

30 m 

3 ks 

50 m 

(vložení do stávající trubky) 50 m 
(vlo • e í o stá ající t ub y) 50 

(vlože í o s áva 'ící t ub ) 50 

1 kpl 

1 kpl 

1 ks 

4 h 



Ostatní 
Funkční zkouška instalovaných prvků VSS 

Doprava areál Jana Babáka Brno 

OJe c rů é ráce 

Dokumentace skutečného provedení 

Cena celkem bez DPH 

Cena celkem bez DPH 

ZHOTOVITEL: Trade FIDES, a.s. 
ADRESA: Dorn ch 129/ 57, Brno 

1 kpl 

1 kpl 

pi 

1 kpl 




