
S M L O U V A O D Í L O
Ev. č. MěÚ: 22KDS00966

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech smluvních : Jan Toms
zástupce ve věcech technických
telefon

fax
e-mail

ZHOTOVITEL
obchodní firma : VF SITE s.r.o.
sídlo : Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 273 55 144
DIČ : CZ27355144
zápis v OR : vedeném u Krajského úřadu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl.25713
jednající : Zdeněk Vorlík, Marika Vorlíková
ve věcech smluvních : Zdeněk Vorlík, Marika Vorlíková
ve věcech technických :

bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
e-mail :



 

II. 
Předmět smlouvy 

 
 
Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „Kanalizační přípojka MŠ 
Pohádka Nový Bor“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a 
montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a 
postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a 
podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 
 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 

 s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Radek Voce, IČ: 88608026, Vladimirská 
2529, 470 06, Česká Lípa, provozovna U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa, z ledna 
2022 (dále jen „projektová dokumentace“) 

 soupis prací s výkazem výměr 

 místní šetření  

 stávající trasy kanalizační přípojky 

 
Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:    

Předmětem plnění je provedení stavebních prací spočívajících zejména v rekonstrukci 
stávající kanalizační přípojky MŠ Pohádka Nový Bor 
 
Součástí díla je dále: 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x elektronicky 
ve formátu DWG a PDF 

každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla 
mimo jiné i: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 
jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 
dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

 zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS, 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 



 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. 
Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na 

vyžádání objednatelem, 
1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu 

prací s výkazem výměr.  
2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 
všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení.   

3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 

 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 
II. Předmět smlouvy takto: 
 

 
Celková cena bez DPH: 228 660,75 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  48 018,76 Kč   
Cena včetně DPH: 276 679,51 Kč 



 

[slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc šest set sedmdesát devět korun českých 
padesát jeden haléřů] 

 
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 
této smlouvy. 
Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
prací. 
Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 
 
Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 
podmínek. 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 
d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 
dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 
základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 
V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a 
dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu 
zjištěných víceprací. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
písemného předložení návrhu zhotovitele. 
Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, 
zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které 



 

zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 
 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 
soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku. 
 

 

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:    po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění 
v registru smluv a na základě písemné výzvy objednatele 

b) Termín předání a převzetí staveniště:     na základě výzvy objednatele  
 

c) Datum zahájení stavebních prací:   do 5 pracovních dnů od předání staveniště
     

d) Termín dokončení plnění díla celkově:  do 5 týdnů od předání staveniště 

e) Termín předání a převzetí díla:  nejpozději do týdne od dokončení plnění 
díla 

f) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla  

 
2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení 
nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 
3. Místem plnění je katastrální území obce Nový Bor v místech dle projektové dokumentace. 

Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací 
sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 
Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 
 
 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 
 

 

Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8055718813 u ČSOB 

Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB pro případ pojištění odpovědnosti za škodu 



 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč. Úředně ověřená kopie 
požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 
 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  
6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet 
zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. 

7.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 
k objednateli, dalším subjektům.  

 
VI. 

Záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 
zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 
nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 
řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  



 

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 
ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 
povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 
smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 
5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 



 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 
objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ. 

8. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 
požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě 
nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této SOD si objednatel 
vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě 
podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení 
bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením 
bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby 
navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy 

9. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč 

10. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 bez předchozího souhlasu 
objednatel je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 10.000,- 
Kč. 

11. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

12. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

13. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
 

VIII. 
Součinnost 

 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 
Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  



 

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 
 

IX.  
Podzhotovitel (subdodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 
realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 
prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
dodávky (použitých materiálech, technologiích). 

9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím 
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně 
odsouhlasena objednatelem prostřednictvím emailu (lmichvot@novy-bor.cz), následně 
bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.  Podmínkou odsouhlasení je, že 
nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Veškeré odborné práce 



 

musí vykonávat pracovníci poskytovatele (ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 
134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel může 
požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. Poskytovatel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by plnil předmět této smlouvy sám. Seznam pracovníků, kteří se 
budou podílet na plnění je uveden v nabídce a ve stavebním deníku.  

 
X. 

Oprávněné osoby 
 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 
 Za objednatele:  Ing. Lukáš Michvot nebo Jan Toms  
 Za zhotovitele:   Zdeněk Vorlík – jednatel firmy 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 
 Za objednatele: Ing. Lukáš Michvot nebo Jan Toms  
 Za zhotovitele:  Zdeněk Vorlík – jednatel firmy 

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 
nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb. – Stavební zákon): Ing. Pavel Špulák 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 
ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 
 

XI. 
Staveniště 

 
Předání a převzetí staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 
osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 
 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
 



 

 
 
 

XII. 
Stavební deník, kontrolní dny 

 
Povinnost vést stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších změn.). 
Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém 
postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 
Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou 
stanovena dle oboustranné dohody. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem 
zakryty. 
Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce 
zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 
 

 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání 
a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. 
Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů 
od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 
Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 
 
 

XIV. 
Povinnosti objednatele 

 



 

Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací dokumentace k 
výběrovému řízení „Kanalizační přípojka MŠ Pohádka Nový Bor“ a v tištěné formě bude 
zhotoviteli předána na písemné vyžádání. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za 
správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost 
žádnou formou na zhotovitele. 
Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou 
formou přenášet na zhotovitele. 
 

XV. 
Povinnosti zhotovitele 

 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 
 
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 
pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost 
objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot 
apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní 
strany. Objednatel  je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit 
zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a 
převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě 
z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani 
náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 



 

a) Smlouva o dílo 
b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace) 
c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 

 
4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 
5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 
z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 
k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 
7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 

souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není 
uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 
- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací  
- Příloha č. 2:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 
- Příloha č. 3:     Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

 
V Novém Boru, dne 11.11.2022                 V Častolovicích, dne 8.11.2022 

 
 

………………………………………                       …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Jan Toms,                                                   Zdeněk Vorlík, Marika Vorlíková 
Vedoucí odboru rozvoje města v.z.                           jednatel firmy, jednatelka firmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PŘÍLOHA Č. 3  

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do 
výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických 
spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a 
prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení 
(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále 
pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., 
poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a 
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 
transportním zařízením 

5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na 
elektrickém zařízení a na strojním zařízení 

5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či 
subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a 
činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele 
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 
pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného 
pracovního. úrazu 



 

 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. 
č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění 
požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana 
před požárem 

5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných 
látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků 

konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 
1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany 
do prostoru stavby 

5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

Poř. 
č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a 
přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při 
nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za 
případ u odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, 
dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, 
neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 



 

 
 

         

IV. OSTATNÍ 

Poř. 
č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost 
nebo zdravotní způsobilost 

2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel 
platných pro stavbu 

2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor 
nad stavbou ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 
příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních 
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a 
jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do 
areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých 
vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů 
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby 
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí 
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 
10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 


