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Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

Fakultní nemocnice Brno 

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 

IČO 65269705 

DIČ CZ65269705 

bankovní spojení ČNB  

Číslo účtu: 71234621/0710 

za technické věci zastupuje: 

 

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána 
v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna. 

 

dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 

a 

 

SPEDOS ADS a.s. 

se sídlem Hranická 771 Krásno nad Bečvou, 757 01 Velké Meziříčí 

IČO 27795357 

DIČ CZ27795357 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě v oddíle B spisová 
značka 3195 

bankovní spojení Komerční banka 

číslo účtu: 35-9050120247/0100 

zastoupen Ing. Jan Ventura, prokura 

 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

 

 

v následujícím znění: 
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I. Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „FN Brno – dodávka a instalace 
nových automatické dveří CS, IGEK, KÚČOCH“ svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle cenové nabídky 
zpracované dne 5. 10. 2022 pod zakázkovým číslem A022514434N0021/A, která je 
uvedena v Příloze č. 1 

2. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) 
a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, 
kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, 
dokončení a předání předmětu díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s jeho 
účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných 
dokladů a dokumentů. Veškeré dodávané materiály jsou v souladu s Technologickými a 
desinfekčními postupy uvedenými v příloze č. 2 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl 
bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily užívání díla 
nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se 
v zápisu o předání a převzetí díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva 
objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu 
uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele.  

4. Předmětem díla dále je 

a. zhotovení dokumentace skutečného provedení. V okamžiku předání dokončeného 
díla (formou zápisu o předání a převzetí díla) předá zájemce zadavateli také 
dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na 
CD/DVD) ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc a *.xls, nikoliv však ve formátech ZIP a 
RAR; 

b. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o předvedení 
funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve 
smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli 
ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi v českém jazyce, 
popř. s překladatelskou doložkou; 

c. vyhotovení a předání zadavateli všech stavebním úřadem požadovaných 
dokumentů potřebných k udělení kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením 
§ 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Těmito 
doklady se rozumí např. i potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech 
a instalacích dotčených stavbou, kompletní zprávy o výchozích revizích 
elektrických zařízení, aj.) 

d. provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení 
tvořících předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi; 

e. zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a předvedení 
funkčnosti zařízení, včetně instruktáže obsluhujícího personálu vše v českém 
jazyce ve 3 vyhotoveních z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi; 

f. zpracování kusovníku jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech 
včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku 
do operativní evidence zadavatele. Kusovník je zpracován v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování 
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některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů.  

g. servis po dobu záruky  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky platnými v době provedení díla. 

 

II. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

a. termín převzetí staveniště: 5 dní od nabytí účinnosti této smlouvy 

b. termín dokončení a předání díla: 100 dní od nabytí účinnosti této smlouvy 

c. termín odstranění zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů od předání díla 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli v dohodnutém termínu, a to v souladu s platnými právními předpisy, správními 
rozhodnutími, technickými normami a dle schválené zadávací dokumentace.   

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy 
na to objednatele bez odkladu upozornit. 

 

III. Místo plnění 

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, NBP, budovy CH 3.NP a L 6.NP, 17.NP, 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 

 

IV. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla ve výši  

742.665,-  Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH  

(slovy: sedm set čtyřicet dva tisíc šest set šedesát pět  korun českých 

2. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky 
nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během 
provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých 
ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, 
bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv 
dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových 
nákladů a kompletační činnosti zhotovitele. Do ceny díla není započteno provedení 
instruktáže obsluhujícího personálu objednatele. Instruktáž provede zhotovitel 
bezúplatně, nad rámec dohodnuté ceny díla. 

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze 
provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 
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4. Pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky prokáže, že došlo ke změně díla, budou tyto 
rozdíly zaznamenány ve změnových listech jako vícepráce a méněpráce. 

5. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané ve výzvě k podání nabídky a oceněném 
výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které 
rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. 
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené 
objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi 
zhotovitelem a objednatelem. Při oznamování potřeby víceprací budou tyto oceňovány dle 
položkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny 
nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen 
stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno 
pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 

6. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba 
se v průběhu realizace díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně 
rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu 
méněprací při realizaci díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu 
méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze 
sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění 
víceprací.  

7. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří 
nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. O změně rozsahu díla a 
změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou dohodu, a to ve formě 
dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

V. Platební podmínky  

1. Úhrada ceny díla bude provedena po kompletním dokončení díla a jeho převzetí 
objednatelem od zhotovitele předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí 
díla“). Úhrada bude provedena na základě faktury-daňového dokladu, vystavené 
zhotovitelem, a bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí 
den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního 
účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje. 

2. Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i a příslušnými ustanoveními zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky 
podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře 
vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře 
bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění 
v rámci kontrolního hlášení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu 
předávacího protokolu, kterým bude Objednateli Dílo předáno Zhotovitelem. 

3. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele 
na bankovní účet Zhotovitele. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované 
částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

4. Záloha se neposkytuje. 

5. Každý daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a 
účetního dokladu stanovené právními předpisy, musí být v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu 
zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména pak 

 číslo smlouvy 
 evidenční číslo daňového dokladu 
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 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 den vystavení a den splatnosti daňového dokladu -faktury 
 název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele 
 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
 označení díla 
 celkový soupis provedených prací (vycházející z položkového rozpočtu 

doloženého v příloze číslo I Specifikace předmětu plnění - část položkový 
rozpočet), který bude u každé z položek členěn takto: 

 počet měrných jednotek celkem 
 cena bez DPH s uvedením sazby DPH  

 celkovou cenu díla, bez DPH s uvedením sazby DPH, razítko a podpis 
oprávněné osoby Zhotovitele 

6. Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit Zhotoviteli k přepracování nebo 
doplnění, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat 
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a nebude-li na ní vyznačena splatnost dohodnutá touto smlouvou. V takovém 
případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele. Postoupení peněžité 
pohledávky je bez takového souhlasu vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn 
započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné 
dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. 

8. Vystavenou fakturu společně s podepsaným předávacím protokolem zasílejte na adresu 
fnbrno@fnbrno.cz 

 

VI. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku II. O 
předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 
b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných 

při provádění stavebních prací, 
c. informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních 

opatřeních pro provádění prací na staveništi. 

3. Součástí předání staveniště je i prohlášení objednatele, že předávaný prostor staveniště 
je prost práv třetích osob. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za 
přesné vytyčení díla, správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, 
nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné 
pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

5. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že zhotovitel si předem prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za 
podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že 
rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě 
posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla s ohledem na zabezpečení provozu a 
lékařské péče. 
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6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. Po provedení prací je zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho 
okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení. 

7. Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce 
objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí 
nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných 
prací. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 

10. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 
a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 

a) nemocniční provoz, bezpečnost pacientů, personálu a návštěvníků v okolí místa 
předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami 
a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes 
pozemky Objednatele či třetích osob. 

11. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 
Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou 
péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a 
omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních 
komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

12. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit Objednateli škody, které vznikly přímo 
jemu nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností, vyplývajících z odstavců 
10. a 11. tohoto článku 

 

VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění všech 
vad a nedodělků a zároveň vad bránicích vydání kolaudačního rozhodnutí. Poté je 
Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, 
zejména časový postup prací, odchylky od Projektové dokumentace ověřené stavebním 
úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo 
jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota vzduchu 
ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí 
(například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod., denně do něj provádí zápisy 
všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
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Objednatel a případně jimi písemně pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové 
dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy. 

4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník denně a na vyzvání Objednateli 
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku. 

5. Objednatel, je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Objednatel, nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení 
takového zápisu. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy 

 

VIII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které 
jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 
kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující 
stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací 
místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
objednatel. K zápisu z kontrolního dne bude jako nedílná součást přiložena prezenční 
listina zúčastněných osob zástupců obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená 
v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn 
smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními zástupci 
nejsou opatření účinná. 

3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, 
včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů 
od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel 
může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí 
dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit 
náklady odkrytím způsobené. 

5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 
objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost 
do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

 

IX. Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady 
o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu 
a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 
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2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, zadávací dokumentací a 
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. 

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 
zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace nebo 
této smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla uvést do souladu se zadávací dokumentací a uhradit zároveň 
náklady spojené s vykonáním zkoušky.  

6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla 
odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a uvést část díla do 
řádného stavu. To vše na náklady Zhotovitele 

 

X. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 
v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 
odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením 
díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat interní směrnici objednatele R/FN Brno/0580 Provádění 
činností se zvýšeným požárním nebezpečím, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

XI. Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti 
stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými 
normami ČN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu 
a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.  

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací a 
touto smlouvou, dále právními předpisy, případným stavebním povolením, technickými 
normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady 
díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu 
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záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, 
které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je 
zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z 
odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních 
dobách: 

a. 60 měsíců na veškeré stavební práce a dodaný materiál,  

b. 24 měsíců pro výrobky a zařízení, která jsou doložena záručními listy poskytnutými 
jejich výrobci nebo dodavateli, seznam výrobků a zařízení bude oboustranně 
podepsaný  

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem 
doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli, 
a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady 
díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude 
popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit 
objednateli obdržení oznámení škody bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho 
obdržení. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele 
povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení 
odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít 
s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a 
vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení vady, pokud nebude s objednatelem 
písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady. 

6. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním 
vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných 
služeb, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné 
vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; 
kopii zápisu nebo protokolu zhotovitel objednateli předá. 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo nechat 
vadu odstranit třetí osobou a zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady 
objednateli uhradit. 

 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele 
písemně vyzvat předem k převzetí díla. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které 
však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, 
pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „předávací protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a. popis předávaného díla, 
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b. soupis zařízení dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným 
Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 

c. zhodnocení kvality předávaného díla, 

d. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

e. způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

f. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

g. výsledek přejímacího řízení, 

h. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

5. Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na 
díle. 

6. Odmítl-li objednatel vadnou část díla, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím 
vadných výrobků nebo poškozením části díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen 
podat objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla nebo 
vadnou část díla bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. 
Nebude-li podle rozhodnutí objednatele nezbytně nutné vadnou část díla opravit nebo 
nahradit, bude si objednatel moci odečíst z částky splatné zhotoviteli tu část platby, která 
bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla 
požadována. Tento rozdíl určí objednatel. 

 

XIII. Smluvní pokuta, úrok z prodlení 
1. V případě prodlení s termínem předání díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny vč. DPH díla uvedené v článku IV. 
odstavec IV. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
  

3. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku objednatele na 
náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, 
tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu 
smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data předání dokončeného díla. 
 

4. V případě porušení smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné 
bezpečnosti osob může objednatel udělovat pokuty dle přílohy č. 4 smlouvy (Smluvní 
pokuty při nedodržení BOZP). Rozhodne-li Objednatel o udělení této smluvní pokuty, je 
Zhotovitel povinen ji Objednateli uhradit. 
 

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatelem ve stanovené lhůtě, 
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou včas 
neodstraněnou oprávněně reklamovanou závadu za každý i započatý den prodlení. 
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XIV. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a. zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle z důvodů ležících na 

straně Zhotovitele 
b. prodlení Zhotovitele se splněním termínu a dokončení díla delším než 30 dnů, nebo 

s plněním dohodnutých termínů dle harmonogramu delším než 15 dnů z důvodu 
ležících na straně Zhotovitele, 

c. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele, 

d. provádění prací Zhotovitelem v rozporu s Projektovou dokumentací a v rozporu 
s touto smlouvou 

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli stavební deníky, 
případně doklady uvedené v čl. I. odstavec 6. Po vyhotovení tohoto protokolu bude 
provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou 
část díla podle podmínek této smlouvy a v souladu s ustanovením článku V. této smlouvy. 

4. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této 
smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným 
plněním. 

 

XV. Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle 
Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení 
Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. 
Zveřejnění smlouvy provede Objednatel. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad mezi 
smluvními stranami. 

2. Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 
zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi 
oběma smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. 
Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho 
hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl 
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prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno 
insolvenční řízení. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy 
po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí 
a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu 
rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

6. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

7. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
po jednom výtisku.  

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) – cenová nabídka 
č. A022514434N0021/A 

Příloha č. 2 – Technologické a dezinfekční postupy FN 

Příloha č. 3 – Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím 

Příloha č. 4 – Smluvní pokuty při porušení BOZP 

Příloha č. 5 – Harmonogram prací 

a. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

Ve Valašském Meziříčí dne   V Brně dne 
 
 
 
 
 

  

SPEDOS ADS a.s. 
Ing. Jan Ventura - prokura 

 Fakultní nemocnice Brno       
MUDr. Ivo Rovný, MBA 
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Příloha č. 1 

Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) – cenová nabídka 

 

Cenová nabídka ze dne 5. 10. 2022 A022514434N0021/A  
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Příloha č. 2 

Technologické a dezinfekční postupy FN 
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Nábytek, skříně, židle, 
dveře, stoly, poličky, 

parapety, stolní lampy

Setřít  prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku , 
odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít 

houbičku s padem.

CLEANER LAVO, 
PRONTO - tekuté

Modrá utěrka, 
houbička s padem, 
gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 
hnědý)

U parapetů pozor na 
poškození květin.

Nábytek, skříně, židle, 
dveře, stoly, poličky, 

parapety, stolní lampy

Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku 
důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.

 Dle harmonogramu určeným 
dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

 modrá utěrka, 
houbička s padem, 
gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 
hnědý)

U parapetů pozor na 
poškození květin.

Kliky a okolí klik, madla, 
zábradlí, vypínače, 

telefony

Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít 
modrou utěrku případně  houbičku s padem.

  dle harmonogramu práce určeným 
dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

modrá 
utěrka,houbička s 
padem, gumové 

rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 
hnědý)

Četnost dle schváleného 
harmonogramu 

jednotlivého pracoviště

Skleněné přepážky, 
prosklené stěny a 

skleněné dveře

Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič , přeleštit 
suchou utěrkou , nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy 

použít rozmývak a gum. stěrku

Okenní čistič v 
rozprašovači, nebo 
v okenářském vědru

Rozmývák na tyči, 
okenní stěrka,  

švédská utěrka , 
gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 
hnědý)

Denně odstraňovat 
otisky prstů.

Radiátory a topná 
tělesa, trubky od topení

Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem 
na radiátory.

 Dle harmonogramu odd. určeným 
dezinf. prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

Houbička s padem, 
gumové rukavice, 

kartáč na radiátory.

Úklidový vozík, kbelík 
modrý.

POZOR!! Na pořezání se 
o ostré hrany!!

Nádobí-PRM, PDM dle harmonogramu práce  mytí houbičkou s padem. JAR
Houbička s padem, 

dratěnka

Obléct PVC zástěru!!!     
Houbičku na nádobí 

uchovávat v 
dezinfekčním roztoku 

(SAVO)

Nádoby na převoz jídla, 
termosy PRM, PDM

Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, 
houbičkou s padem 

JAR
Houbička s padem, 

dratěnka

Obléct PVC zástěru!!!     
Houbičku na nádobí 

uchovávat v 
dezinfekčním roztoku 

(SAVO)

SPECIÁLNÍ 
DEZINFEKCE

Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje 
naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy ( 

stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, 
radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze 

vzdálenosti 1 - 1,50m. K  rozstřikování dezinfekce se 
používá nejnižší možný tlak stroje ( přibližně 10 barů ).Po 

provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře 
pracovník  zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu 

rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne  podlahu  (  
pravidelné sanitární dny ) a odsaje přebytečnou vodu  z 

podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým 
vysavačem.

Dezinfekční prostředky dle schváleného 
dezinfekčního plánu do zaschnutí

Reál- tekutý písek, 
TOVAL

Rozmývák na tyči, 
čistící podlahový stroj 

s odsáváním, 
případně průmyslový 

vysavač

PMDV - tlakový stroj 
Kránzle,PDM- ruční 
tlakový stroj, PRM - 

generátor páry

Součástí speciální 
dezinfekce není mytí a 

dezinfekce 
klimatizačního zařízení a 
vybavení ( okenní sítě ), 
lůžek, nočních stolků, 

vnitřků skříní, 
lednic,přístrojů a 

elektrických zařízení
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WC - mísy, 
pisoáry, výlevky

Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na 
WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme 

gélový přípravek a necháme působit.Vnější plochy mísy + 
prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC 

mísu spláchnout.

Dezinfekčním 
prostředkem dle 
dezinf. programu, 
setřít na mokro do 

zaschnutí.

 ALSAN, 
PULIRAPID

Červená utěrka , 
houbička s padem, 

kartáč na WC, 
gumové rukavice

 kbelík 5 L  červený.

Sanitární keramiku 
umýváme každý den 

zespodu, zboku, vnějších 
stran, WC prkénko a 
úchyty po omytí setřít 

pap. ručníkem do sucha.

Zásobníky na toal. 
papír, ručníky, 
zásobníky na 

mýdlo

Setřít vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s 
padem vydrhnout.

Dezinfekčním 
prostředkem dle 
dezinf. programu, 
setřít na mokro do 

zaschnutí.

REAL-tekutý písek, 
utěrka modrá, 

houbička s padem.
, kbelík 5 l( modrý, hnědý)

Provádět doplňování 
toaletního papíru, ručníků, 

tekutého mýdla.
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Příloha č. 3 

Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím 

 

Účel 

Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se 
zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu. 

Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, 
zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.   

Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví 
zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích 
firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným 
nebezpečím. 

Oblast platnosti 

Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, 
které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno. 

S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení 
o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti.  

Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno. 

 
Pojmy a zkratky 

Pojmy 

Práce se ZN Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně 
výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací 
nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená.  

Příkaz Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz. 
příloha 1 

 
Zkratky 

BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
FN Brno - Fakultní nemocnice Brno 
HZS JmK - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
HTS  - Hospodářsko technická správa 
OBPT  - Oddělení bezpečnostních a požárních techniků 
OOPP  - Osobní ochranné pracovní prostředky 
OZO  - Odborně způsobilá osoba 
PHP  - Přenosný hasicí přístroj 
PO  - Požární ochrana 
ZN  - Zvýšené požární nebezpečí 

 
 Provádění prací se zvýšeným nebezpečím 

 Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven 

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot, 
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- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů, 

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, 

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, 

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 

- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami  

- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí 

 

Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce 
zahájeny!! 

 
 Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN 

 
 svařování a řezání plamenem, 
 broušení a rozbrušování materiálu, 
 ohřívání, žíhání a kalení, 
 pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným 

plynem, 
 sváření elektrickým obloukem, 
 sváření elektrickým odporem, 
 letování letovací lampou nebo elektrickou lampou, 
 sváření plazmovou technologií, 
 opalování nátěrů, 
 práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého 

potrubí, odstraňování izolace apod.) 
 rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních 

pásů, 
 volné spalování odpadového materiálu a látek, 
 svařování plastů, 
 práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí 

pracoviště, 
 práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí 

neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště, 
 práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými 

nástroji, které nemají nejiskřivou  úpravu, 
 práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí 

vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení 
koncentrace kyslíku v pracovním prostředí), 

 na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo 
hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, 
zařízení a přístrojů. 

Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto 

nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740. 

 
 Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN 

 
 Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a 
pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí 
mít toto oprávnění platné, 
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 pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, 
svářečským průkazem 
 číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření 

 

Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci! 

 
 Vystavování Příkazu se ZN 

 „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) 
vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném 
příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT 

 Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce 
s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a 
opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny.  

 Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím 
práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny.  

 Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, 
může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další 
odborníky.  

 Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný 
pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN. 

 Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po 
podpisu všech dotčených pracovníků. 

 Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe. 
 Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který 

příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci! 

 
 Stanovení opatření pro práce se ZN  

Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ”Příkazu” ve spolupráci s vedoucím 
pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště 
(zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno: 
 zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního 

prostoru a prostorů souvisejících, 
 použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály, 
 prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) 

utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny 
z nehořlavých hmot, 

 pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou 
pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou 
z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot, 

 odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, 
profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem 
nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu, 

 spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, 
plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku 
škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu, 

 potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody 
a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít 
do ovzduší, 

 záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, 
nehořlavé a dostatečně pevné, 
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 odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko 
(lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný 
přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné 
vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah, 

 zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření 
výbušné směsi hořlavých par a plynů, 

 tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde 
hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik 
hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje 
nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů, 

 používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím 
výbuchu hořlavých par, plynů a prachů), 

 zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit 
připojovací místa pro agregát, 

 prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích 
přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární 
roušky a pod.), 

 stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a 
při předávání pracoviště 

 na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací 
soupravě, 

 pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost 
o tomto informovat ohlašovnu požárů, 

 zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv 
přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření. 

 
 Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN 

Dohled při provádění práce se ZN: 
 Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat 

pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.).  
 Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za 

následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár.  
 Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy 

budou vytvořena vhodná preventivní opatření. 
 Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku 

požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. 
Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo 
jiného podlaží. 

 Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách 
přestávek. 

 
Dohled po ukončení práce se ZN: 
 Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může 

být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen. 
 V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS 

musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho 
rychlé uhašení.  

 
 Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou 

 Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle 
tohoto pracovního postupu.  
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 Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí 
firmu najal. 

 
 Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného 

staveniště dodavateli stavby) 
 Viz kapitola 5.9. 
 Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN 

uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost 
pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci. 

 
 Kontrola opatření 

Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN 
provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal 
externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - 
zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se 
ZN. 

 
 Zastavení práce se ZN 

Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN 
pracovníkovi, který práce provádí, v případě: 

a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení, 
b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany, 
c) dojde-li k ohrožení životního prostředí, 

Práce mohou pokračovat až po odstranění 

 
 Skartace příkazu k práci se ZN 

Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let. 

 
Související dokumenty 

Zákon č. 262/2006 Sb.  - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, v platném znění, 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování platném znění 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle 
příslušných předpisů 

Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru 
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Příloha č. 4 

Smluvní pokuty při porušení BOZP 

 

Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat 
způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné 
bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může 
objednatelnavrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení smlouvy o dílo v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě zvlášť hrubého 
porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením 
bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout 
zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy. 

 

Porušení právních a ostatních předpisů Pokuty v Kč 

1 nepředložení požadovaného technologického postupu včetně 
vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 
zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací 

20 000,- 

2 staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno 20 000,- 

3 nevedení evidence osob na staveništi  1 000,- 

4 vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 
Sb. 

2 000,- 

5 neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce 
(lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a 
používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 
Sb. 

15 000,- 

6 nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 20 000,- 

7 nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 10 000,- 

8 nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3. 10 000,- 

9 dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15 000,- 

10 chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 
362/2005 Sb. 

5 000,- 

11 dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15 000,- 

12 používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, 
neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.) 

5 000,- 
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13 pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečné široké, atd.) 

10 000,- 

14 používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny 
(bednění, pažení, židle, bedny, atd.) 

5 000,- 

15 nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy 
NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek 

10 000,- 

16 nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 
Sb., čl. XII.,odst. 6.,přílohy 3. 

5 000,- 

17 používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, 
prodlužovacích kabelů, atd. 

5 000,- 

18 provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 
Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní 
zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb. 

10 000,- 

19 obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 
80 

5 000,- 

20 používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu 
nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu 

10 000,- 

21 jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – 
ČSN ISO 124 80 

10 000,- 

22 nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – 
Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný 
případ (pracovníka) 

500,- 

23 

 

požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, 
popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý 
zjištěný případ 

5 000,- 

24 všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci 
a používání nářadí, strojů a zařízení 

500,- 

25 porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na 
označených místech  

1 000,- 

26 porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, 
plynových a jiných spotřebičů  

5 000,- 

27 zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu 
věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní 
zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití 
věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních 
zařízení  

5 000,- 
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28 nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci 
s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným 
skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením 
elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení 

10 000,- 

29 nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného 
ohně nebo jiného zdroje zapálení 

5 000,- 

30 provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá 
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací 
zvláštními právními předpisy 

20 000,- 

31 nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že 
nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta 
dvojnásobkem sazby) 

5 000,- 

32 odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání 
s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. 

(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem 
sazby) 

5 000,- 

33 při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek 5 000,- 

34 porušení staveništních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované 1 000,- 
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Příloha č. 5 

Kusovník jednotlivých prvků a zařízení 

 

Viz cn.č. A021514434N0021/A 
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Příloha č. 6 

Harmonogram prací 

 

Celková doba plnění 2 týdny. Zahájení prací cca 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dle 
domluvy s každým střediskem. 

 

Časový harmonogram prací budovy CH 3.NP a L 6.NP, 17.NP 

 

První týden. 

Budova CH 3.NP první 2 dny elektro práce + čtecí zařízení a třetí den montáž automatických 
dveří. 

Budova L 17.NP čtvrtý a pátý den elektro práce + čtecí zařízení + systém Codaco. 

Druhý týden šestý den budova L 17.NP montáž automatických dveří.  

Budova L 6.NP sedmý a osmý den elektro práce + čtecí zařízení a devátý den montáž 
automatických dveří a desátý den drobné dodělávky. 
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Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dve ře

Automatické posuvné dve ře slouží k pohodlnému a bezpe čnému bezbariérovému pr ůchodu.
Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

SP808PAL – elektrický pohon nové generace  pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven
nejmodernější řídící jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.
SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm
SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.

Provoz pohonu je řízen digitálním programovým p řepínačem, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno,
zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon
může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).
Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.
Pohon je aktivován  kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítky, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními
spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Automatické dve ře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.
Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice 1a. Dve ře 6 NP IGEK HDS 1 ks

Typ Automatické dveře posuvné teleskopické s hliníkovou konstrukcí

Průchozí ší řka 1180 mm

Průchozí výška 2170 mm

Šířka konstrukce 1980 mm

Výška konstrukce 2380 mm

Barva RAL - jednobarevné; Matná

Provedení dve ří Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo

Pohon Pohon SP805T teleskopický dvoukřídlový; Modul pro pohon v únikové cestě: 1980 mm; Kryt
pohonu: 1980 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému
odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální
programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje
impulz ů

Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí
zvenku: 1 ks

Doplňky Spínač loketní: 1 ks; Tlačítkový zdroj impulzů: 2 ks

Křídla Teleskopická křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo

Stěna Stěna z hliníkových rámových profilů s jendnim pevným bočním dílem; Jednoduché
bezpečnostní sklo: Krycí pásek 30mm: Krycí pásek 30mm

Celková cena v četně montáže a dopravy: 145 884.00 Kč bez DPH

:EI
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ELEKTROPRÁCE

1 ks samostatný přívod CYKY 3x1,5 kabel 6A jistič

1 ks kompletní kabeláž pro zařízení Anet = specifikace a požadavky viz podklady Anet.

- pro otevírání dveří pomocí čtečky z exteriéru

1 ks 2 žilový kabel pro loketní spínač – dál od dveří pro otevírání z interiéru

1 ks 7 žilový kabel lankový stíněný příp UTP datový pro ovládání dveří a nouzové tlačítko – dál od dveří bude v interiéru

3 ks zapustit krabice KU68

1 ks videotelefon 2x tlačítka a 2x displej včetně potřebné kabeláže

vše nutné zprovoznit

revize

Pozice 1b. elektropráce 6 NP IGEK HDS 1 ks

Typ: ELEKTROPRÁCE

Cena za výrobek (bez montáže a dopravy): 54 000.00 Kč bez DPH
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ANET ČTECÍ SYSTÉM

Řídící  jednotka  Uni  CONTROL-III  1  ks .  ,  UNI -  READER-T čtečka 1 ks.,  Ovládací prvky UNI ANeT-APAS II  1 ks, Zdroj  ASH -
POWER-4B 1ks,   Instalace,nastavení a oživení systému, Ostatní drobný materiál doprava

Pozice 1c. anet 6 NP IGEK HDS 1 ks

Typ: ANET ČTECÍ SYSTÉM

Cena za výrobek (bez montáže a dopravy): 73 200.00 Kč bez DPH
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Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dve ře

Automatické posuvné dve ře slouží k pohodlnému a bezpe čnému bezbariérovému pr ůchodu.
Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

SP808PAL – elektrický pohon nové generace  pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven
nejmodernější řídící jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.
SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm
SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.

Provoz pohonu je řízen digitálním programovým p řepínačem, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno,
zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon
může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).
Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.
Pohon je aktivován  kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítky, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními
spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Automatické dve ře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.
Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice 2a. Dve ře 17 NP zubní 1 ks

Typ Automatické dveře posuvné teleskopické s hliníkovou konstrukcí

Průchozí ší řka 1290 mm

Průchozí výška 2100 mm

Šířka konstrukce 2160 mm

Výška konstrukce 2430 mm

Barva RAL - jednobarevné; Matná

Provedení dve ří Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo

Pohon Pohon SP805T teleskopický dvoukřídlový; Modul pro pohon v únikové cestě: 2160 mm; Kryt
pohonu: 2160 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému
odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální
programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje
impulz ů

Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí
zvenku: 1 ks

Doplňky Spínač loketní: 1 ks; Tlačítkový zdroj impulzů: 2 ks

Křídla Teleskopická křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Jednoduché bezpečnostní sklo

Stěna Stěna z hliníkových rámových profilů s jendnim pevným bočním dílem; Jednoduché
bezpečnostní sklo: Krycí pásek 50mm: Krycí pásek 50mm

Celková cena v četně montáže, demontáže a dopravy: 161 020.00 Kč bez DPH

:EI
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ELEKTROPRÁCE

1 ks samostatný přívod CYKY 3x1,5 kabel 6A jistič

1 ks kompletní kabeláž pro zařízení Anet = specifikace a požadavky viz podklady Anet.

- pro otevírání dveří pomocí čtečky z exteriéru

1 ks 2 žilový kabel pro loketní spínač – dál od dveří pro otevírání z interiéru

1 ks 7 žilový kabel lankový stíněný příp UTP datový pro ovládání dveří a nouzové tlačítko – dál od dveří bude v interiéru

3 ks zapustit krabice KU68

vše nutné zprovoznit

revize

Pozice 2b. elektropráce 17 NP zubní 1 ks

Typ: ELEKTROPRÁCE

Cena za výrobek (bez montáže a dopravy): 21 700.00 Kč bez DPH
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ANET ČTECÍ SYSTÉM

Řídící jednotka  Uni CONTROL-III stávající . , UNI - READER-T čtečka 1 ks., Ovládací prvky UNI ANeT-APAS II 1 ks, Zdroj ASH -
POWER-4B 1ks,   Instalace,nastavení a oživení systému, Ostatní drobný materiál doprava

Pozice 2c. anet 17 NP zubní 1 ks

Typ: ANET ČTECÍ SYSTÉM

Cena za výrobek (bez montáže a dopravy): 41 700.00 Kč bez DPH
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Codaco instalace dodaného za řízení

Zařízení pro komunikaci technologie HCC-07 IP, již oddělení má zajištěné ( nakoupené ) v krabicích. Kamera a vchodová jednotka.

Požadavek:

dodání a montáž drobného instalačního materiálu

aby se u vchodu nemuselo sekat do zdi, tak je nutné dodat distanční redukci na kterou se namontuje vchodová jednotka

instalace, konfigurace, zprovoznění celého systému který je již zakoupený – kamera a vchodová jednotka

Pozice 2d. Codaco 17 NP zubní 1 ks

Typ: Codaco instalace dodaného zařízení

Cena za výrobek (bez montáže a dopravy): 6 400.00 Kč bez DPH

koıwzrıltace - ofojekä - “~.~“I,;l“Iv“oj - I.I“;.;“1Ioł:IčI - or‹:I€ieJ - montáže - I;ıaraII‹ie - oreveıwce - See-.IIS -'

I' I 1:. ILQIIÍ T1111-._.. "."Í*ì ."'zf1 ìIÍI“ĹÍ' '_Ĺł_Í1Ĺ" 1|'1“-.I{1ì(1: I .-'I›..=._.'Š1ž-'-1'ı1'II`żzŤ| .1 H1II;.Ik:`:_|I*“"'“ç,'-L `ı..-“'T"i|y-2.... dVeřflÍ 8 VI'aÍOVé $y5ÍéITIy



 Nabídka číslo: A022514434N0021/A    Místo realizace: Brno Strana: 9 

Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dve ře

Automatické posuvné dve ře slouží k pohodlnému a bezpe čnému bezbariérovému pr ůchodu.
Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

SP808PAL – elektrický pohon nové generace  pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven
nejmodernější řídící jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.
SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm
SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.

Provoz pohonu je řízen digitálním programovým p řepínačem, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno,
zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon
může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).
Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.
Pohon je aktivován  kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítky, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními
spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Automatické dve ře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.
Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice 3a. Dve ře 3 NP Centrální sterilizace 1 ks

Typ Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí

Průchozí ší řka 1500 mm

Průchozí výška 2200 mm

Šířka konstrukce 2250 mm

Výška konstrukce 2990 mm

Barva RAL - jednobarevné; 9018; Matná

Provedení dve ří Dvoukřídlové

Pohon Pohon AD SP808PAL; Modul pro pohon v únikové cestě: 3100 mm; Kryt pohonu; Kryt
pohonu 808 barva RAL: 9018: 3100 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové
odjištění elektrozámku externě; Tlačítko otevření externě; Nouzový zdroj; Digitální
programový přepínač s klíčkem; Programový přepínač v krytu; CON magnetický kontakt;
EPS kontakt otevřeno

Bezpečnostní prvky a zdroje
impulz ů

Zajištění bezpečnosti průchozího prostoru zevnitř: 1 ks; Zajištění bezpečnosti průchozího
prostoru zvenku: 1 ks

Spínač loketní: 1 ks

Křídla Křídla z hliníkových rámových profilů; Příčka v křídle: 1 ks; Plná izolační výplň AL - PUR;
Jednoduché bezpečnostní sklo

Stěna Stěna z hliníkových rámových profilů s jendnim pevným bočním dílem; Příčka v stěně;
Jednoduché bezpečnostní sklo: Krycí pásek 50mm: Krycí pásek 50mm

Nadsv ětlík Nadsvětlík z rámových profilů; Bez dělící příčky; Jednoduché bezpečnostní sklo

horní část i u stěny čiré sklo a spodní část al - pur - al

Celková cena v četně montáže, demontáže a dopravy: 170 861.00 Kč bez DPH

Poznámka:
Dveře vyosené průchod nebude uprostřed !
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ELEKTROPRÁCE

1 ks samostatný přívod CYKY 3x1,5 kabel 6A jistič

1 ks kompletní kabeláž pro zařízení Anet = specifikace a požadavky viz podklady Anet.

- pro otevírání dveří pomocí čtečky z exteriéru

1 ks 2 žilový kabel pro loketní spínač – dál od dveří pro otevírání z interiéru

1 ks 7 žilový kabel lankový stíněný příp UTP datový pro ovládání dveří a nouzové tlačítko – dál od dveří bude v interiéru

3 ks zapustit krabice KU68

revize

Pozice 3b. elektropráce 3 NP Centrální sterilizace 1 ks

Typ: ELEKTROPRÁCE

Cena za výrobek (bez montáže a dopravy): 26 200.00 Kč bez DPH
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ANET ČTECÍ SYSTÉM

Řídící jednotka  Uni CONTROL-III  bude stávající,  UNI - READER-T čtečka 1 ks., Ovládací prvky UNI ANeT-APAS II 1 ks, Zdroj ASH -
POWER-4B 1ks,   Instalace,nastavení a oživení systému, Ostatní drobný materiál doprava

Pozice 3c. anet 3 NP Centrální sterilizac 1 ks

Typ: ANET ČTECÍ SYSTÉM

Cena za výrobek (bez montáže a dopravy): 41 700.00 Kč bez DPH
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SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice Popis Počet Cena

1a.  Dveře  6  NP  IGEK
HDS Automatické dveře posuvné teleskopické s hliníkovou konstrukcí 1 ks 145 884.00 Kč

1b.  elektropráce  6  NP
IGEK HDS 1. elektropráce 6 NP IGEK HDS 1 ks 54 000.00 Kč

1c. anet 6 NP IGEK HDS 1. anet 6 NP IGEK HDS 1 ks 73 200.00 Kč

2a. Dveře 17 NP zubní Automatické dveře posuvné teleskopické s hliníkovou konstrukcí 1 ks 161 020.00 Kč

2b.  elektropráce  17  NP
zubní 2. elektropráce 17 NP zubní 1 ks 21 700.00 Kč

2c. anet 17 NP zubní 2. anet 17 NP zubní 1 ks 41 700.00 Kč

2d. Codaco 17 NP zubní 2. Codaco 17 NP zubní 1 ks 6 400.00 Kč

3a. Dveře 3 NP Centrální
sterilizace Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí 1 ks 170 861.00 Kč

3b.  elektropráce  3  NP
Centrální sterilizace 3. elektropráce 3 NP Centrální sterilizace 1 ks 26 200.00 Kč

3c. anet  3  NP Centrální
sterilizac 3. anet 3 NP Centrální sterilizac 1 ks 41 700.00 Kč

Cena celkem: 742 665.00 Kč

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky
a  zkušební  metody".  Pokud  jsou  automatické  dveře  SPEDOS instalovány  na  únikových cestách,  na  což  zhotovitel
objednatele upozorňuje, je dle odstavce 4.7.2.3. normy ČSN EN 16005 nutno instalovat dodatečné bezpečnostní prvky a
hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. normy ČSN EN 16005. Tyto prvky nejsou součástí cenové nabídky. Příplatek za
rozšiřovací modul na únikových cestách (REDUNDANT) je 15.000 Kč/kus. Příplatek za bezpečnostní čidlo pro hlídání
zadní hrany je 4.000 Kč/kus. Pokud se jedná o dvoukřídlové dveře, je zapotřebí dvou čidel, tedy 2 x 4.000 Kč. V případě,
že  motoricky  ovládané  dveře  budou  instalovány  na  únikových  cestách  a  nebudou  mít  instalovány  dodatečné
bezpečnostní  prvky  a  hlídání  zadní  hrany  dle  odst.  4.6.2.1.  normy ČSN EN 16005,  servisní  technik  zhotovitele  při
pravidelné roční kontrole nepotvrdí servisní protokol těchto dveří.

Cena nezahrnuje da ň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpis ů.
Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. -  Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná.
V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou
součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:
Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si
vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných
a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na
jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady,
spojené s dodatečnou  dopravou a montáží  (na více etap),  zapojením a  seřízením výrobků.  V případě  chybějících
trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné
objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za
pojištění  stavby, hlukovou zkoušku apod..  Zhotovitel  má nárok na  úhradu nákladů  na skladování  výrobků,  pokud je
objednatel nepřevezme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude
prověřena  dostupnost  materiálu  a  možnosti  jeho  zajištění  a   bude  případně  upravena  dodací  doba.  Platnost  a
závaznost  nabídky,  viz.níže,  může  být  ovlivněna  událostmi  spojenými  s  krizí  na  Ukrajině  a  dalšími  souvisejícími
okolnostmi,  jako  jsou například  nedostatek výrobních  materiálů,  energie,  pohonných hmot,  přepravních či  výrobních
kapacit případně jinými událostmi souvisejícímu s krizí na Ukrajině.

DODACÍ LHŮTY:
Do 12 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

ZÁRUKY:
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Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací.
Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:
1 týden

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:
Sklad  náhradních  dílů,  celorepubliková síť  servisních  středisek,  nástup  na  servisní  zásah do 24  hod.  od  nahlášení
požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos
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