

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„LÁVKA MK – 26 DOMAŽLICKÁ ULICE, KLATOVY“






Číslo smlouvy dodavatele: SOD-023-2022
Číslo smlouvy objednatele: 14/HO-INV/2022

OBSAH:








1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	7
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	10
9. Smluvní pokuty	16
10. Vyšší moc.....	17
11. Doručování, formy právních úkonů	17
12. Odstoupení od smlouvy.....	18
13. Pojištění.....	19
14. Závěrečná ustanovení.....	20
15. Doložka obecního zřízení.....	21

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebrt5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční technik
objednatele,
tel.:  mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Sídlo : U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
IČ : 263 42 812
DIČ : CZ263 42 812
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : jkf2c32
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 14184
Zastoupen : Josefem Skalou, jednatelem spol.
Ve věcech smluvních : Josefem Skalou, jednatelem spol.
tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických: 
tel.:  e-mail: 

Plátce DPH: ANO ~~NE~~

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.10.2022 a rozhodnutí zadavatele ze dne 08.11.2022.

3. Předmět plnění díla

3.1.

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**LÁVKA MK - 26 DOMAŽLICKÁ ULICE, KLATOVY**“ dle zadávací dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., místo plnění pp. č. 279/8, 3422/19, 3700/19, 3700/20, 3997/1 a 3997/3, vše ve městě a k. ú. Klatovy.

3.1.2. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.



3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: 
- stavbyvedoucího: 

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději v den podpisu této smlouvy**.

Zahájení plnění díla (stavební práce): **dnem podpisu této smlouvy**.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 8 měsíců od zahájení plnění díla**.

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu.

4.3.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

4.5.

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

4.6.

4.6.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídít přerušování provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušování provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušování provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušování. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušování provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušování provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla o více než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 21.10.2022.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 4.188.188,00 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje činí pro objednatele 5.067.707,48 Kč včetně DPH.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 21.10.2022 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátec a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.

5.2.4

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelům a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelům. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5.

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízeními a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po

písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo.

6.1.2.

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.4.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této smlouvy.

6.2.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3.

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „LÁVKA MK – 26 DOMAŽLICKÁ ULICE, KLATOVY“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 2 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že se díla týká ekonomická činnost a pro výše uvedené dílo bude **aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH.

Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od zadávací dokumentace.

6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5. Délka záruční doby

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,

- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu .dgn, .dwg případně .dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2. Staveniště

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno

a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně na e-mail pracovníka města [REDAKCE] TDI, e-mail: [REDAKCE]. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu .jpg objednateli při předání díla.

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na vyzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást

zhotoveného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem TDI alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel

poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Způsob předání a převzetí díla

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemně e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf a .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- f) originály stavebních a montážních deníků,
- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- h) ostatní doklady potřebné k předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádne datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 4.1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

9.2.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.3.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.4.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6

Pokud dojde k porušení podmínek viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodloužení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3.

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1.

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2.

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3.

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta,

považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasiláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přítom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla

náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2.

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí činit alespoň **5 000 000,00 Kč**.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plně znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

14.2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 08.11.2022, usnesením č. 20, bod č. 422/20.

V Klatovech dne

**Rudolf
Salvetr**
Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ, o=Město
Klatovy, serialNumber=ICA
- 10473968
Datum: 2022.11.14
13:41:33 +01'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Josef
Skala**
Digitálně
podepsal Josef
Skala
Datum:
2022.11.14
13:27:04 +01'00'

.....
Josef Skala
jednatel spol. SILNICE NEPOMUK s.r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 otevřená výzva

„LÁVKA MK – 26 DOMAŽLICKÁ ULICE, KLATOVY“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící údaje

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : SILNICE NEPOMUK s.r.o.
 Sídlo : U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Seznam poddodavatelů:

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
 Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Jirinec s.r.o. Na Roudné 443/18 301 00 Plzeň	09682473	Ocelové prvky	52,53%
č. 2				
č. 3				

Celkem 52,53 %.

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

NEBO:

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo provede společnostvlastní kapacitou.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22223
 Stavba: Lávka MK – 26 Domažlická ulice, Klatovy

KSO:
 Místo: přechod přes Dřmovský potok

CC-CZ:
 Datum: 7.10.2022

Zadavatel:
 Město Klatovy

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
 DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:
 DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.urs.com](#)

Cena bez DPH			4 188 188,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 188 188,00	Výše daně 879 519,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 067 707,48



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22223

Stavba: Lávka MK – 26 Domažlická ulice, Klatovy

Místo: přechod přes Drnovský potok

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 07.10.2022

Projektant: 
projekční kancelář

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 188 188,00	5 067 707,48	
SO 201	Lávka MK - 26	4 188 188,00	5 067 707,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka MK – 26 Domažlická ulice, Klatovy

Objekt:

SO 201 - Lávka MK - 26

KSO:

Místo: přechod přes Drnovský potok

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pro většinu prací je vzhledem k menšímu rozsahu prací a stísněným podmínkám stavby uvažováno s ručním prováděním. Vhodná pro realizaci bude pouze drobná mechanizace s důrazem na minimální rozsah stavenišť.

Cena bez DPH			4 188 188,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 188 188,00	21,00%	879 519,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		5 067 707,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka MK – 26 Domažlická ulice, Klatovy
Objekt: SO 201 - Lávka MK - 26
Místo: přechod přes Drnovský potok
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 07.10.2022
Projektant: 
Zpracovatel: projekční kancelář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 188 188,00

HSV - Práce a dodávky HSV	3 545 786,36
1 - Zemní práce	127 239,75
2 - Zakládání	2 063,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	281 441,11
4 - Vodorovné konstrukce	2 412 233,42
5 - Komunikace pozemní	12 416,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	407 538,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	268 031,50
997 - Přesun sutě	17 885,66
998 - Přesun hmot	16 936,48
PSV - Práce a dodávky PSV	162 768,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	162 768,27
M - Práce a dodávky M	1 635,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 635,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	477 998,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	265 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	85 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	104 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	18 498,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka MK – 26 Domažlická ulice, Klatovy
 Objekt: SO 201 - Lávka MK - 26

Místo: přechod přes Drnovský potok

Datum: 07.10.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: 
projekční kancelář

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 188 188,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 545 786,36

D 1

Zemní práce

127 239,75

1	K	113106123	<p>Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně</p> <p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výpíní apar ručně ze zámkové dlažby</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123</p> <p>"Přípravné a bourací práce"</p> <p>"rozebrání stáv dlažby tl. 60mm vč. lože tl. 40mm" 12,6*3,0</p>	m2	37,800	92,60	3 500,28	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
2	K	113106192	<p>Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2</p> <p>Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106192</p> <p>"Přípravné a bourací práce"</p> <p>"odstranění krycích ŽB panelů tl. 150mm" 12,6*3,0</p>	m2	37,800	326,00	12 322,80	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
3	K	113107122	<p>Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107122</p> <p>"Přípravné a bourací práce"</p> <p>"odstranění podkladů a krytů tl. 150mm" 10,0</p>	m2	10,000	374,00	3 740,00	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
4	K	121112003	<p>Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně</p> <p>Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112003</p> <p>"Přípravné a bourací práce"</p> <p>"Sejmutí drnu tl. 150mm" 50</p>	m2	50,000	171,00	8 550,00	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
5	K	132212332	<p>Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně</p> <p>Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212332</p> <p>"Zemní práce"</p> <p>"Výkopy, předmostí" 2*(1,7+1/2)*1,3*4,5+12,5</p>	m3	28,295	1 250,00	35 368,75	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
6	K	139001101	<p>Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení</p> <p>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny</p> <p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101</p> <p>"Zemní práce"</p> <p>"Výkopy, předmostí" 2*1,7+1/2*1,3*4,5+12,5</p>	m3	28,295	546,00	15 449,07	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV							
7	K	162651112-1	<p>Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení</p> <p>"odvoz na meziskládku"</p> <p>"vybraná zemina pro zpětný zásyp" 12,5</p> <p>"dovoz z meziskládky"</p> <p>"vybraná zemina pro zpětný zásyp" 12,5</p>	m3	25,000	210,00	5 250,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
8	K	162751117-1	<p>Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení</p> <p>"výkopy" 28,295</p> <p>"vybraná zemina pro zpětný zásyp - odpočet" - 12,5</p>	m3	15,795	344,00	5 433,48	
	PP							
	VV							
	VV							
9	K	167151101	<p>Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3</p> <p>Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</p>	m3	12,500	165,00	2 062,50	CS ÚRS 2022 02
	PP							

29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 "dovoz z mezikládky" "vybraná zemina pro zpětný zásyp" 12,5		12,500			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	28,431	299,00	8 500,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 "výkopy" 28,295 "vybraná zemina pro zpětný zásyp - odpočet" -12,5 15,795*1,8 Přepočtené koeficientem množství 28,431		28,295 -12,500 28,431			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	12,500	239,00	2 987,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101 "Zemní práce" "Násyp (materiál z výzkvu)" (1,5+1)/2*10		12,500			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,400	554,00	775,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy ležetelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhuštění bez orchození svačin					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101 "Odvodnění" "Drenáže z plastových trub DN 150mm - obsyp drenážním kamenivem" 7,0*0,5*0,4		1,400			
13	M	58337303	Štěrkopásek frakce 0/8	t	2,800	371,00	1 038,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Štěrkopásek frakce 0/8					
	VV		1,4*2 Přepočtené koeficientem množství		2,800			
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50,000	207,00	10 350,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103 "Dokončující práce" "Ohumusování u lávky a po zařízení staveniště" 10+40		50,000			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	13,500	615,00	8 302,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Ohumusování u lávky a po zařízení staveniště - pořízení materiálu vč. dopravy" (10+40)*0,15*1,8		13,500			
16	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	50,000	22,00	1 100,00	
	PP		Založení parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm					
	VV VV		"Dokončující práce" "Zatrávňení ploch u lávky a po zařízení staveniště" 10+40		50,000			
17	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,500	148,00	222,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Zatrávňení ploch u lávky a po zařízení staveniště" 10+40 *3,0/100		1,500			
18	K	181912111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhuštění ručně	m2	50,000	30,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhuštění					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912111 "Dokončující práce" "Příprava plochy pro ohumusování u lávky a po zařízení staveniště" 10+40		50,000			
19	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	16,000	49,10	785,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112 "Zemní práce" "Úprava pláňe na předpolích se zhuštěním" 16		16,000			
20	K	212792312	Zakládání Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150	m	7,000	245,00	2 063,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150				1 715,00	
	Online PSC VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212792312 "Odvodnění" "Drenáže z plastových trub DN 150mm" "perforace 220st." 7,0		7,000			
21	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	10,000	34,80	348,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
	Online PSC VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212972113 "Odvodnění" "Drenáže z plastových trub DN 150mm" "perforace 220st." 7,0 "bez perforace" 3,0		7,000 3,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				281 441,11	

30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
22	K	334213121	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334213121 "Nové konstrukce"	m3	2,800	18 240,00	51 072,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		"dodžební nábržežních zdí - kamenné zdivo na MVC" 2,8		2,800			
23	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323118 "Nové konstrukce"	m3	5,365	10 040,00	53 864,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		"železobeton C 30/37 XF3"		5,253			
	PP		"úložné prahy" 2*3,4*(0,5*1,1+0,25*0,89)		0,112			
	PP		"bločky" 2*4*(2*0,28*0,5*0,1)					
24	K	334323191	Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323191	m3	5,365	651,00	3 492,62	CS ÚRS 2022 02
	PP		"Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení"		25,760	1 920,00	49 459,20	CS ÚRS 2022 02
25	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351112 "Nové konstrukce"	m2	25,760	1 920,00	49 459,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		"bednění (předp. systémové, dle dispozic zhotovitele)"		23,960			
	PP		"úložné prahy" 2*3,4*(1,5+0,6)+4*1,2*0,6+2*1*3,4		1,800			
	PP		"bločky" 2*4*(2*0,3*0,15+2*0,45*0,15)					
26	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351211	m2	25,760	96,30	2 480,69	CS ÚRS 2022 02
	PP		"Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150"		2,000	824,00	1 648,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334359111	kus	2,000	824,00	1 648,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 A55 Výztuž betonářské mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334361266 "Nové konstrukce"	t	1,200	97 890,00	117 468,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		"výztuž z oceli B500B prahů a bločků" 1,2		1,200			
29	K	334791113	Prostupy v betonových zdech z plastových trub DN do 160 Prostupy v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334791113 "Odvodnění"	m	3,000	652,00	1 956,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		"Drenáže z plastových trub DN 150mm"		3,000			
	PP		"bez perforace - prostupy opěrů" 3,0					
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 412 233,42	
30	K	423174211	Montáž OK s 2 nosníky s ortotropní mostovkou š přes 2,4 do 4,2 m, v přes 3 do 3,6 m most o 1 poli rozpětí do 13 m Montáž ocelové konstrukce se dvěma hlavními nosníky s ortotropní mostovkou šířky přes 2,4 do 4,2 m, výšky přes 3 do 3,6 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423174211 Poznámka k položce: Dílnská výroba, vzhledem k zachovaným / vyváženým sítím během realizace bude nutné OK montovat postupně na místě!	t	10,083	18 200,00	183 510,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		"Nové konstrukce"		2,880			
	PP		"Panely ocelové mostovky"		0,497			
	PP		"P10 3,6 m2" 2,880		0,497			
	PP		"L160x100x10 25,2bm" 0,497		0,0043			
	PP		"TR D152/6 0,2bm" 0,0043		0,0063			
	PP		"L35x35x4 3,0bm" 0,0063		0,8478			
	PP		"jekl 120x10 90bm" 0,8478		0,848			
	PP		"spojovací materiál" 0,3646		0,365			
	PP		"NK vč. ložiskových desek"					
	PP		"Příčníky"					
	PP		"jekl 80x8 6bm" 0,0302		0,030			
	PP		"nosník HE100B 23,2bm" 0,4733		0,473			
	PP		"jekl 60x10 6,8bm" 0,032		0,032			
	PP		"P8 0,6m2" 0,0384		0,038			
	PP		"P12 0,6m2" 0,0576		0,058			
	PP		"spojovací materiál" 0,0315		0,032			
	PP		"hlavní nosníky"					
	PP		"IPE 600 24,6bm" 3,0012		3,001			
	PP		"P8 1,5m2" 0,096		0,096			
	PP		"P12 0,3m2" 0,0288		0,029			
	PP		"P20 0,1m2" 0,016		0,016			
	PP		"spojovací materiál" 0,126		0,126			
	PP		"Zavětrování"					
	PP		"tr čtverc 60x60x6 22bm" 0,1804		0,180			
	PP		"jekl 80x6 3,6bm" 0,0136		0,014			
	PP		"spojovací materiál" 0,010		0,010			
	PP		"Ložiskové desky"					
	PP		"tr D 51/6 0,4bm" 0,0027		0,003			
	PP		"P16 0,05m2" 0,0064		0,006			
	PP		"P20 0,6m2" 0,096		0,096			
	PP		"spojovací materiál" 0,0059		0,006			
	PP		"příčníky pod chráničky inženýrských sítí"					
	PP		"U 100 12,6bm" 0,1325		0,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IPE 140 6,3m" 0,0813		0,081			
	VV		"P8 0,4m2" 0,0256		0,026			
	VV		"P12 0,2m2" 0,0192		0,019			
	VV		"montážní podlahy" 0,017		0,017			
	VV		"spojovací materiál" 0,0134		0,013			
	VV		"Zábradlí" 0,844		0,844			
	VV		"Dilatační závěr" 0,104		0,104			
31	M	15431520-1	ocelové prvky S235J0	t	10,083	200 000,00	2 016 600,00	
	PP		ocelové prvky S235J0 dle rozpisu jednotlivých prvků					
	P		Poznámka k položce: výrobárenská konstrukce lávky (HK) ve výř. třídě EXC3					
32	K	428992116	Osazení mostního ložiska elastomerového	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení mostního ložiska elastomerového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/428992116					
33	M	23241000-1	elastomerové vyztužené ložisko 150x200x21 mm	kus	4,000	35 000,00	140 000,00	
	PP		elastomerové vyztužené ložisko 150x200x21 mm					
34	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	8,400	417,00	3 502,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315116					
	VV		"Nové konstrukce"		8,400			
	VV		"podkladní beton C 20/25 tl, 100mm pod prah" 2*3,5*1,2		3,500			
35	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	3,500	612,00	2 142,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315126					
	VV		"Nové konstrukce"		3,500			
	VV		"podkladní beton C 20/25 tl, 150mm pod drenáž" 7*0,5		0,480			
36	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	0,480	949,00	455,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové podkladní, tloušťky do 10 mm první vrstva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452471101					
	VV		"Nové konstrukce"		0,480			
	VV		"vyrovnávací a pádový plastbeton pod ložiska tl. 10mm" 4*0,4*0,3		15,750			
37	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	15,750	3 430,00	54 022,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/458311121					
	VV		"Nové konstrukce"		15,750			
	VV		"výplň za operami z mezerovitého betonu" 2*(2+1)/2*1,5*3,5					
	D	5	Komunikace pozemní				12 416,60	
38	K	564861011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	10,000	282,00	2 820,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrté ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	VV		"Komunikace"		10,000			
	VV		"podkladní vrstva chodníku ze ŠD tl. 200mm" 10,0		10,000			
39	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	422,00	4 220,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210					
	VV		"Komunikace"		10,000			
	VV		"Obdelniková bet. dlažba typu Klasiko tl. 80mm vč. lože tl. 40mm" 10,0		10,300			
40	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm	m2	10,300	522,00	5 376,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		přirodní		10,300			
	VV		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přirodní					
	VV		10*1,03 Přepočtené koeficientem množství					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				407 538,84	
41	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	4,080	1 088,00	4 439,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628611102					
	VV		"Nové konstrukce"		4,080			
	VV		"Ochranný nátěr ŽB prahů" 2*3,4*0,6					
42	K	628613511-1	Ochranný nátěr OK mostů - Metalizace, základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, celk. tl. min 325 µm	m2	192,300	1 906,00	366 523,80	
	PP		Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů Metalizace, základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, celk. tl. min 325 µm					
	VV		"Nové konstrukce"		68,880			
	VV		"PKO 1 dle specifikace"		17,900			
	VV		"mostovka" 68,88		56,000			
	VV		"příčinky" 17,9		6,200			
	VV		"hlavní nosníky" 56,0		1,460			
	VV		"zavětrování" 6,2		9,760			
	VV		"ložiskové desky" 1,46		29,200			
	VV		"příčinky pod chráničky" 9,76		2,300			
	VV		"zábradelní panely" 29,2		0,600			
	VV		"dilatace" 2,3					
	VV		"montážní podlahy" 0,6					
43	K	628633112	Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 mm/m2	m2	36,000	1 016,00	36 576,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spárování zdíva pátů, opěr a křidel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy ofes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628633112					
	VV		"Sanace"					
	VV		"přespárování / oprava kam. zdíva opěr" 2*3,0*6,0		36,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				268 031,50	
44	K	931941211	Dilatační mostní závěr flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem	m3	0,012	464 200,00	5 570,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dilatační flexibilní mostní závěr s elastickou výplní a krycím plechem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931941211					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"záhlívka typu EMZ" 1*3,0*0,2*0,02		0,012			
45	K	936943141	Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 200	m	12,000	354,00	4 248,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového bez spojek, profilu DN 200 potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936943141					
	VV		"Odvodnění"					
	VV		"odvodňovací trubka s vyústěním do toku nerezová DN 200mm, vč. všech detailů osazení" 12,0		12,000			
46	M	RMAT0001	potrubí nerezové DN200	m	12,000	13 000,00	156 000,00	
	PP		potrubí nerezové DN200					
47	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,715	6 740,00	45 259,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111					
	VV		"Přípravné a bourací práce"					
	VV		"odstranění ŽB uložitých prahů" 2*1,3*0,5*3,4+2*0,45*0,75*3,4		6,715			
48	K	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC ofes 1 m3	m3	2,800	1 580,00	4 424,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962022491					
	VV		"Přípravné a bourací práce"					
	VV		"odstranění náběžních zdí z kamenného zdíva" 4*1*1*0,7		2,800			
49	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	5 100,000	10,30	52 530,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí stůžidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svazů, stýnkových plechů, chodňkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti ofes 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963071112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. příj. rozřezání					
	VV		"Přípravné a bourací práce"					
	VV		"Demontáž stávající OK lávky" 5100		5 100,000			
	D	997	Přesun sutě				17 885,66	
50	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,100	512,00	2 611,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211612					
	VV		"Přípravné a bourací práce"					
	VV		"Demontáž stávající OK lávky - naložení" 5,1		5,100			
51	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	12,728	59,20	753,50	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"Stávající dlažby" 9,828		9,828			
	VV		"Vybourané podkladní nestmelené vrstvy" 2,9		2,900			
52	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	39,181	59,20	2 319,52	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"Vybourané panely" 16,065		16,065			
	VV		"Vybourané základy" 16,116		16,116			
	VV		"Vybourané kamenné zdivo" 7,0		7,000			
53	K	997221561-1a	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	5,100	59,20	301,92	
	PP		Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"Demontáž stávající OK lávky - odvoz a uložení do Sběrných surovin - vizisk náležitě objednat!!" 5,1		5,100			
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,828	127,00	1 248,16	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861					
	VV		"Stávající dlažby" 9,828		9,828			
55	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	32,181	239,00	7 691,26	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221862					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"Vybourané panely" 16,065		16,065			
	VV		"Vybourané základy" 16,116		16,116			
56	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,900	299,00	2 960,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873					
	VV		"Vybourané podkladní nestmelené vrstvy" 2,9		2,900			
	VV		"Vybourané kamenné zdivo" 7,0		7,000			
	D	998	Přesun hmot				16 936,48	
57	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	39,757	426,00	16 936,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				162 768,27	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				162 768,27	
58	K	711111133	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nástřikem tloušťky 5 mm	m2	43,230	90,10	3 895,02	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 5 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111133					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		celk.tl. 5mm, provádění dle TP, certifikovaný dodavatel materiálů					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"izolace mostovky vodorovně izolací stěrkou s posypem křemičitým pískem" 13,1*3,3		43,230			
59	M	24617152-1	hmota hydroizolační pro pochozí izolace mostovek s posypem a v barvě dle požadavku objednatele	m2	43,230	3 600,00	151 305,00	
	PP		hmota hydroizolační pro pochozí izolace mostovek s posypem a v barvě dle požadavku objednatele					
60	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,880	27,20	78,34	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711412001					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Izolace proti zemní vlhkosti 1x penetrační" 4*1,2*0,6		2,880			
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	82 300,00	82,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		2,88*0,00034 Přepočtené koeficientem množství		0,001			
62	K	711412002	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým	m2	5,760	29,40	169,34	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711412002					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Izolace proti zemní vlhkosti 2x asfaltový" 2*4*1,2*0,6		5,760			
63	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,002	140 100,00	280,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		5,76*0,00041 Přepočtené koeficientem množství		0,002			
64	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	12,920	149,00	1 925,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711442559					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Izolace NAIP tl. 5mm se zatažením pod drenáž" 2*3,4*1,9		12,920			
65	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	15,775	310,00	4 890,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		12,92*1,221 Přepočtené koeficientem množství		15,775			
66	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,122	1 170,00	142,74	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101					
	D	M	Práce a dodávky M				1 635,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 635,00	
67	K	220182002-1	Ochranná trubka z HDPE 110 mm - chránička vč. zavěšení a ukončení	m	15,000	109,00	1 635,00	
	PP		Ochranná trubka z HDPE 110 mm - chránička vč. zavěšení a ukončení					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Chránička vedle lávky nad vodním tokem vč. NK a zatažení chráničky do opěr" 15		15,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				477 998,37	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				265 000,00	
68	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000					

39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní vč. zaměření skutečného provedení stavby					
69	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> RDS					
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DSPS					
71	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	155 000,00	155 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní dokumentace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> veškerá VTD, příp. TP (ocelovka, izolace), ap.					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				85 000,00	
72	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní dle potřeb, zhotovitel, uvažovaný prostor 40 m2					
73	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DIO vč. projednání, kompletní provedení vč. údržb.					
74	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Označení stavby dle požadavky objednatele (objednatel, zhotovitel, projektant, ap.)					
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
75	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Práce na těžce přístupných místech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/063002000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Práce vedle mostu sil. I. třídy, nad vodním tokem.					
	D	VRN7	Provozní vlivy				104 500,00	
76	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/073002000					
77	K	075603000	Jiná ochranná pásma	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jiná ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075603000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje kompletní ochranu stávajících chrániček; 36ks pod lávkou + 1ks podél lávky vč. vytyčení, zaměření, jejich provizorní podepření a definitivní uložení, dle koordinací se správci / majitelem vedení v chráničkách					
	VV		"Ostatní"		1,000			
	VV		"Telefonní, optická, metalická vedení" 1		49,500	1 000,00	49 500,00	CS ÚRS 2022 02
78	K	075203000	Ochranná pásma vodárenská	m2	49,500	1 000,00	49 500,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochranná pásma vodárenská					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075203000					
	VV		"Ostatní"		49,500			
	VV		"ochranná konstrukce řešení, vč. řídí / síť pro zabránění znečištění vodního toku; kompletní provedení vč. údržby a násled. demontáže" 4,5*11					
	D	VRN9	Ostatní náklady				18 498,37	
79	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	18 498,37	18 498,37	CS ÚRS 2022 02
	PP		Náklady na opatření BOZP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094104000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zarazení přístupů péší, příp. lávky, oplocení, zábrany ap., zahrnuje i informační tabule BOZP.					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	"LÁVKA MK – 26 DOMAŽLICKÁ ULICE, KLATOVY"
Stavba:	
Změna:	
Zdůvodnění změny: 1)	
Posouzení změny:	
Autorský dozor projektanta:	
Vyjádření AD, podpis a razítko:	

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		,-Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	