

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení povrchu komunikace č. smlouvy 9420001448/2020

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Fakturační číslo objednatele:

Název díla: – „Rychnov u Jablonce n/N“

Číslo SPP prvku:

Článek 1 **Smluvní strany:**

1. Objednatel:

GasNet, s. r. o.

se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ústí n/L, oddíl C, vložka 23083

IČO: 27295567

DIČ: CZ27295567

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 17663513/0300

ID datové schránky: rdxzhzt

za níž jsou zmocněni jednat:



2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem v Praha 50, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

zastoupená:

Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti Liberec,

Ing. Jozef Krížek, vedoucí provozní jednotky Jablonec n/Nisou

3. KSSLK:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Liberci, Liberec VI-Rochlice, České mládeže 632/32, PSČ: 460 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

Zastoupená:

Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

Preambule

Liberecký kraj je stavebníkem stavby „Rychnov u Jablonce n/N – Nádražní ulice“ (dále jen „stavba“), budované na základě stavebního povolení č. j. 52797/2019 mj. na pozemcích p. č. 143, 205, 207 v k. ú. Rychnov u Jablonce n/N, na kterých je umístěna stavba komunikace v ulici Nádražní. Vlastníkem komunikace a pozemků, na nichž je umístěna, je Liberecký kraj, KSSLK je majetkovým správcem komunikace. Objednatel, jako stavebník, je povinen na své náklady uvést do původního stavu část komunikace dotčené stavbou. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj zastoupený KSSLK má záměr provést celoplošnou opravu komunikace, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu za účelem stanovení svých vzájemných práv a povinností, souvisejících s provedením opravy komunikace.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen *SoD*) je dodávka komunikace, dotčené stavbou, umístěné na pozemcích p. č. 143, 205, 207 vše v k. ú. Rychnov u Jablonce n/N, včetně inženýrské činnosti a všech ostatních potřebných činností, souvisejících s dodávkou díla (dále jen *Dílo*).
Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. KSSLK se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít od Objednatele a následně je provozovat. Smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel bude, na základě zvláštní smlouvy, uzavřené s Libereckým krajem, současně realizovat i část rekonstrukce předmětné komunikace, která není dotčena stavbou plynárenského zařízení; tato část opravy bude realizována na náklady Libereckého kraje.
2. Technické vymezení Díla:
Jedná se o obnovení ulice Nádražní po pokládce plynovodu. GasNet se bude podílet na obnově konstrukčních vrstev a odtěžení zeminy na holou pláň z důvodu odvodnění holé pláně ve stanoveném podílu a souvisejících prací s výkazy výměr. Dílo bude technicky provedeno ze strany Zhotovitele na základě dohody mezi KSSLK a Objednatelem.
3. Další požadavky týkající se Díla:
Dílo bude realizováno v souladu s projednanými podmínkami a případnými požadavky dotčených orgánů a organizací. Kvalita díla je určena podmínkami smlouvy mezi Libereckým krajem a Zhotovitelem.
4. Dílo je splněno po jeho řádném dokončení, okamžikem splnění se rozumí podpis protokolu o odevzdání a převzetí stavby Objednatelem.

Článek 3 **Místo plnění**

1. Místem plnění je komunikace – ulice Nádražní v Rychnově u Jablonce n/N v délce 273,64 m.

Článek 4 **Termíny plnění**

Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat do 30. 09. 2020.

Článek 5 **Cena Díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné splnění závazků vyplývajících z této SoD celkovou cenu podle skutečně provedených výkonů, potvrzených podpisem kontaktní osoby Objednatele, účtovaných ve smyslu přiložené nabídky, ke které bude připočtena sazba DPH v zákonné výši účinné v den zdanitelného plnění.

Celková cena: 587 335,93 Kč bez DPH

Článek 6

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu (daňový doklad) nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí Díla. Kopie protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele bude přílohou faktury (daňového dokladu).
2. Splatnost všech daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem je 30 dnů od doručení faktury (daňového dokladu) objednateli. Závazek Objednatele zaplatit fakturu je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Daňový doklad (faktura) může být zasílán na adresu uvedenou v této smlouvě, nebo elektronicky emailem na adresu - el.faktury@gasnet.cz.
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový doklad, zejména v § 29 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, registrační číslo této smlouvy pod kterým je tato smlouva vedena u Objednatele.
5. Daňový doklad musí obsahovat bankovní spojení Zhotovitele zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců DPH.
6. Daňový doklad (faktura) v papírové podobě musí být čitelně vyhotoven výhradně ve formátu A4, na standardním kancelářském papíru gramáže 80g/m², s jednostranným tiskem, barva textu obsaženého v daňovém dokladu (faktuře) musí být černá. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo vystavit nový. Oprávněným vrácením daňového dokladu se staví běh doby jeho splatnosti. Nová doba splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.
7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u Zhotovitele naplněny podmínky ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátců) nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je Objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto považuje finanční závazek Objednatele vůči Zhotoviteli za zcela vyrovnaný. Případné prodlení splatnosti související s výše uvedeným postupem pak nepodléhá sankcím.
8. Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je poskytovatel plnění povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Poskytovatel plnění je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na daňovém dokladu text: daň odvede zákazník.

Článek 7

Zmocnění

1. Objednatel k jednáním, vyplývajícím z této SoD, včetně převzetí dokončeného Díla, zmocňuje zaměstnance
GasNet, s.r.o.: [REDACTED]
KSSLK Martin Čáp, na základě plné moci
Zhotovitel: Ing. Jozef Krížek, na základě plné moci
2. Dojde-li ke změně kontaktní osoby nebo kontaktních údajů uvedených v této smlouvě, je příslušná smluvní strana povinna ostatním smluvním stranám bez zbytečného prodlení změnu prokazatelně oznámit. Prokazatelným oznámením strany rozumí doporučenou korespondenci do sídla ostatních smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem, anebo emailovou komunikací; bude-li změna kontaktu oznámena emailem, bude tato změna vůči dané straně účinná od okamžiku, kdy smluvní strana shodným způsobem potvrdí přijetí změny. K účinnosti změny osob nebo kontaktních údajů, budou-li provedeny jedním ze způsobů, uvedených v předchozí větě, není nutný písemný dodatek k této smlouvě.

Článek 8 Zvláštní ujednání

Vlastnické právo k Dílu, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Po dobu provádění Díla nese nebezpečí škody na Díle Zhotovitel.
2. Podpisem Zápisu o předání a převzetí Díla přechází nebezpečí škody na Díle a vlastnictví k Dílu na Liberecký kraj zastoupený KSSLK.

Záruka za Dílo, odpovědnost Zhotovitele, odpovědnost KSSLK

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě odpovídající PD staveb, závazným právním předpisům, technickým pravidlům a normám.
2. Záruční doba na celé Dílo je smluvními stranami dohodnuta v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatel, tj. dnem podepsání zápisu o předání a převzetí.
3. Práva z odpovědnosti za vady Díla postupuje Objednatel KSSLK, a to s účinností k okamžiku převzetí Díla KSSLK. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu Díla v záruční době do 10 dnů od uplatnění reklamace KSSLK a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě, při havarijním stavu ihned po obdržení písemné výzvy.
4. O uplatněných vadách bude sepsán protokol mezi Zhotovitelem a KSSLK, ve kterém bude uveden termín jejich odstranění.
5. KSSLK se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní u Zhotovitele písemně bezprostředně po jejím zjištění. Zhotovitel se k uplatňované reklamaci vady Díla vyjádří nejpozději do tří dnů.
6. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí svojí provozní činností Objednateli, KSSLK nebo kterékoliv třetí osobě, a to včetně škod finančních. Rozsah náhrady škody se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen náhradu škodu zaplatit do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele nebo třetí osoby k jejímu zaplacení.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti dodržovat zásady a pravidla uvedená v Kodexu chování (Code of Conduct) v platném znění, který nalezne na stránkách: <https://www.gasnet.cz/cs/kodex-chovani/> a zároveň se Zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zásady a pravidla uvedená v projektu Global Compact Organizace spojených národů, která nalezne na stránkách: www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles. Zejména se Zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla týkající se ochrany lidských práv, pracovních právních vztahů, ochrany životního prostředí a antikorupčních pravidel.
8. Objednatel je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností správce a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce Objednatele (<http://www.GasNet.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju>) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla Objednatele nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

Článek 9 Registr smluv

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní KSSLK nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku obdobně.

Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny smluvními stranami.



Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. SoD je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Změny této SoD vyžadují písemnou formu. Smluvní strany vylučují na právní vztahy, vyplývající z této smlouvy, aplikaci ustanovení § 1726 a § 1798-1801 občanského zákoníku.
3. Pokud kterékoliv ustanovení SoD nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení SoD nebo jejích částí. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.
4. Nejsou-li vztahy mezi smluvními stranami upraveny jinak, řídí se ustanoveními obchodního zákoníku.
5. SoD je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení, Zhotovitel a KSSLK obdrží po jednom vyhotovení.
6. Objednatel prohlašuje, že veškeré související interní dokumenty Objednatele jsou umístěny na adrese: www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/. Zhotovitel je povinen se těmito interními dokumenty řídit pokud je tak sjednáno touto smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že tyto interní dokumenty a všechny informace, v nich obsažené (dále jen „dokument“), jsou vlastnictvím Objednatele a zavazuje se, že nebude dokument bez souhlasu Objednatele užívat, zejména upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět ani šířit nebo jinak používat pro veřejný nebo komerční účel, a to ani v části. Zhotovitel dokument může užít, a to pouze zobrazit a vytisknout pro svoji potřebu, pouze na základě této smlouvy a pro účely uvedené v této smlouvě. Objednatel je oprávněn provádět změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění Zhotovitele.
7. Povinnou přílohou, které tvoří nedílnou součást této SoD, je odsouhlasený výkaz výměr.

Za Objednatele:

v PRAZE dne: 3.6.2020



GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567
- 22 -

Za Zhotovitele:

v LIBERCE dne: 4.6.2020



Ing. Jaroslav Bílek
Technický vedoucí oblasti




Ing. Jozef Krížek
Vedoucí provozní jednotky Jablonec n/Nisou

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(185)

Za KSSLK:

V dne: 4. 06. 2020



Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
príspevková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (5)

Aspe

Firma: MDI plan s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

2017-023
SO 101.1

Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce n.N. - změna č.1
Rekonstrukce silnice - obnova vozovky komunikace a parkovacích ploch
Rozdílový soupis prací vyvolaný realizací nového plynovodu

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
2	2019_OTSKP	014101	2.P	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 09 04 – směsný stavební a demoliční odpad - odpad z položek č. 113328.1 (0.8*260)+(145*0.18)=234.100 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	234,100	208,45	48 798,15
4	2019_OTSKP	014101	4.P	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení -odpad z položek č.122738.P původní: -(0.5*0.3*(279+285))=-84.600 [A] nová: (0.5*0.4*285)=57.000 [B] Celkem: A+B=-27.600 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	- 27,600	355,31	- 9 806,56
3	2019_OTSKP	014101	3.P	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 09 04 – směsný stavební a demoliční odpad - odpad z položky č. 113328.2.P položka na přímý příkaz TDI a investora - odpad ze sanace zemní plně v hranicích úprav 279*0.4*0.5=55.800 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	55,800	208,45	11 631,51
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1								
Zemní práce								
9	2019_OTSKP	113328	1.P	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vrstev konstrukcí vozovky komunikace,BUS zálivu a parkovacích stání vlivem úpravy sklonu plně v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné položce 014101.2.P (0.8*260)+(145*0.18)=234.100 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	234,100	322,86	75 581,53

50 623,10

10	2019_OTSKP	113328	2.P	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vrstev konstrukcí vozovky komunikace v místě sanace zemní plně v tl.350-450 mm dle situace v hranicích úprav položka na přímý příkaz TDI a investora- včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné položce 014101.3.P 279*0.4*0.5=55 800 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	55,800	322,84	18 014,47
----	------------	--------	-----	---	----	--------	--------	-----------

17	2019_OTSKP	122738	P	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM odkop zeminy v místech provedení nové drenáže v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné položce 014101.4.P původní: -(0.5*0.3*(279+285))=-84.600 [A] nová: (0.5*0.4*285)=57.000 [B] Celkem: A+B=-27.600 [C] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	- 27,600	269,28	- 7 432,13
----	------------	--------	---	--	----	----------	--------	------------

22	2019_OTSKP	21263	P	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM podélná drenáž PVC DN 150 flexibilní děrovaná na betonové lože C8/10 a lože ze štěrkodrti ŠD fr. 0-22 mm, položka včetně obsypu ze štěrkopísku fr. 8-32 mm včetně uložení do separační geotextilie 200 g/m2 položka včetně nákupu,dovozu a pokládky původní: -(279+285)=- 564.000 [A]	M	- 564,000	397,62	- 224 257,68
----	------------	-------	---	---	---	-----------	--------	--------------

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

42	2019_OTSKP	21284	P	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM podélná drenáž PVC DN 200 tyčová částečná perforace na betonové lože C8/10 a lože ze štěrkodrti ŠD fr. 0-22 mm, položka včetně obsypu ze štěrkopísku fr. 8-32 mm včetně uložení do separační geotextilie 200 g/m2 položka včetně nákupu,dovozu a pokládky 285=285.000 [A]	M	285,000	505,00	143 925,00
----	------------	-------	---	---	---	---------	--------	------------

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

23	2019_OTSKP	21361	1.P	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 200 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě podélné drenáže položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu původní: -((279+285)*1.6)=- 902.400 [A] nová: (285*1.8)=513.000 [B] Celkem: A+B=- 389.400 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	- 389,400	66,32	- 25 825,01
----	------------	-------	-----	--	----	-----------	-------	-------------

2

Zaklady

- 106 157,69

5

Komunikace

26	2019_OTSKP	56330	1.P	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDA fr. 0-63 mm - kvalitativní třída A (dle změny sklonu zemní pláň na jednostranný sklon 3%)	M3	234,100	1 302,00	304 798,20
----	------------	-------	-----	--	----	---------	----------	------------

(0.8*260)+(145*0.18)=234.100 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29	2019_OTSKP	56460	P	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z DRC. KAMENIVA (MAKADAMU) sanace zemní pláň - vrstva z drceného kameniva fr. 63 -125 mm (makadam) v t. 400 mm - rozšíření sanace zemní pláň v místě rušené pravostranné drenáže	M3	55,800	1 270,00	70 866,00
----	------------	-------	---	--	----	--------	----------	-----------

279*0.4*0.5=55.800 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)
- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5

Komunikace

375 664,20

8

Potrubí

40	2019_OTSKP	89712	P	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti UV NORMÁLNÍ s odtokem DN 150 včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm a košů pol. včetně nákupu, dovozu a montáže	KUS	- 4,000	11 251,41	- 45 005,64
----	------------	-------	---	--	-----	---------	-----------	-------------

-4=-4.000 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

41	2019_OTSKP	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti UV SNÍŽENÁ s odtokem DN 150 včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm a košů pol. včetně nákupu, dovozu a montáže	KUS	4,000	11 251,41	45 005,64
----	------------	-------	--	---	-----	-------	-----------	-----------

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

8

Potrubí

0,00

Celkem

406 293,48

projektová dokumentace - změna

13800

Celkem včetně změny v PD

420093,48

4	2019_OTSKP	014101	4.P	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení -odpad z položek č.122738.P	M3	42,750	355,31	15 189,50
17	2019_OTSKP	122738	P	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM odkop zeminy v místech provedení nové drenáže v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné položce 014101.4.P	M3	42,750	269,28	11 511,72
23	2019_OTSKP	21361	1.P	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 200 g/m2 -separační a drenážní funkce v místě podélné drenáže položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu	M2	448,400	66,32	29 605,25
22	2019_OTSKP	21263	P	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM podélná drenáž PVC DN 150 flexibilní děrovaná na betonové lože C8/10 a lože ze štěrkodrti ŠD fr. 0-22 mm, položka včetně obsyvu ze štěrkopísku fr. 8-32 mm včetně uložení do separační geotextilie 200 g/m2 položka včetně nákupu,dovozu a pokládky	M	279,000	397,62	110 935,98

167 242,45

Celkem včetně změny

587 335,93