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Zhotovitel:

Jméno: Ing.Václav Hynek, stavební a obchodníflrma
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Podnikající FO zapsaná v ŽL

vedeném u Městského úřadu Dobruška
Zastoupeny: Ing.Václav Hynek
Sídlo: 517 73 Opočno, Severní 655
Doručovací adresa: 517 73 Opočno, Severní 655
IČ: 132 20 675
DIČ: C 9
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

' TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený: ředitelem l
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 .
lČ: 64809447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: 
číslo úč tu:  

Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel")

PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to udržovací práce na hřbitovní zdi u Kostela sv.Jana Křtitele na pozemku s parc č.

. " 



“\

697 v katastrálním území Třebeš, Hradec Králové, Třebeš, Zámeček, na základě zadávacího řízení k
veřejné zakázce malého rozsahu č. 122104 s názvem „OPRAVA HŘBITOVNÍ zor NA .IIŽNÍ STRANĚ u
KOSTELA sv. JANA KŘTITELE, TŘEBEŠPZÁMEČEK" (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele p o d a n é
do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za
něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. Ill. této
smlouvy. -

|||.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky,
včetně přílohy č. 1, tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - položkového rozpočtu a
přílohy č. 2, tj. technického popisu oprav vč. založení zdi. Nevyplývá—li z tohoto soupisu jinak, bude
dílo plněno v maximální možné jakosti.

2. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

' rozebrání krycích pískovcových desek, jejich označení a uložení;

. rozebrání kamenné zdi, uložení a očištění kamenů pro další použití;

' výkop pro založení nové zděné části zdi, pažení výkopu;

. betonáž základového pasu a vyzdění ztraceného bednění;

. zpětné vyzdění kamenné zdi;

. zpětné osazení krycích pískovcových desek;

. oboustranné omítnutí zdi vápennou omítkou;

. opatření omítky vápennou malbou;

. osazení odvodňovacího žlabu u komunikace podél opravovaných mist;

. urovnání  terénu, úklid.

3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nově, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré
příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla & případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme—li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, t j .  i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

5. Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je dále zajištění následujících
činností a prací zhotovitelem:

. zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození vč. uvedení do původního stavu;



. uzná-Ii zhotovitel za nutné, provede na své náklady a sdostatečným předstihem zajištění
zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu
lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem
stavby, údaji o objednateli / zhotoviteli a termínem provedení stavby;

: vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. — zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
273/2021 - o podrobnostech nakládání sodpady. Práce budou probíhat tak, aby omezily
nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a
zlikvidování vzniklých odpadů (vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu apod.). Doklady
budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány vsouladu se zákonem č.
541/2020 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a
obalových materiálech a vyhláškou MZP č. 273/2021 - o podrobnostech nakládání s odpady.

. pokud zadavatel kdekoli v zadávací dokumentaci (včetně jejich příloh) hovoří o nějakém
' výrobku, komponentu či součástce s uvedením názvu konkrétního výrobce, činí tak za účelem
dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu zakázky a myslí tím pouze výrobek
daného typu; zadavatel výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných
reseni.

Zhotovitel bude stavební práce provádět v souladu s vydaným souhlasem stavebního úřadu a
závazným stanoviskem odboru památkové péče.

Zhotovitel je povinen včas (nejdéle 14 dnů předem) oznámit objednateli provádění zemních
prací z důvodu oznámení Muzeu východních Čech, protoze práce budou prováděny na území s
archeologickými nálezy.

Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele
nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci
předmětu díla, avšak tyto povinností nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se
pro' tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitelje povinen je v plném rozsahu dodržet.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je křádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl
vědět a bez jejíchž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací
nezvyšuje cenu díla.

10.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)
kveřejné zakázce, srozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění této smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu '
uvedenou v této smlouvě.



IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do 5
dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště vč, vyklizení
staveniště): nejpozději do 21.12.2022.

3. Místem plnění je část hřbitovní zdi u Kostela sv. Jana Křtitele na pozemku sparc č. 697
v katastrálním územíTřebeš, Hradec Králové, Třebeš, Zámeček.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH "509.070,—Kč.

2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
objednatele, vsouladu s ust. & 92e zákonač 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále'j e n  „ZDPH“).

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
v n i  zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími
s prováděním díla & vceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah
díla.

4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku
ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem,
pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje,
použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož
základě byla uzavřená tato smlouvy, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis
dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele
ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad
rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé

5. Platba proběhne na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a to
následujícím způsobem: Práce provedené v roce 2022 budou zhotovitelem vyfakturovány
nejpozději do 31.12.2022. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených
prací. Práce provedené v roce 2023 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode
dne předání a převzetí dokončeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně

' odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů stím rozdílem, že výše daně
z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede



zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací
(úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude—li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

vr.
SAME

. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla včetně DPH za každý
započatý den prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý započatý den prodlení. Označí—li objednatel, že se jedná o
vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným způsobem omezuje užívání díla
nebo funkčně nebo esteticky bráníjeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí
v2niku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj.
1.000; Kč .

. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každé jednotlivé takové
porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.



. Vpřípadě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře,
bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá
na počtu dnů prodlení. Vtakových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné
judikatury.

. Pohledávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
vsouvislosti stouto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

vu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAK—OST. REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou
zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi technickými normami, jak závaznými,
tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy
o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

Neodpovídá—li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít- vlastnosti Uvedené vodst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je
poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že
objednatel převezme dilo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla
s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této Vady, t j .  po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. '

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je
povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže—Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené vsouvislosti
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7



10.

11.

12.

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné
odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem
uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.

O odstraněni reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnívady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada“
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury
vystavené objednatelem stím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená

* ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na
zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou
třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí—Ii takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

vm.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení
při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel
povinen provést vtomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na
staveništi a provést o tom písemný záznam,

požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,

platných českých a dalších případných příslušných technických norem,

požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,

pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně nebo jinou
prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při
vynaložení potřebné péče.

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.
Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.
Nesplní—Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele
odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
Nedostaví—li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho,
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle
příslušných technických norem.
Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř.
nutné pro řádně a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby— zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených
vpředa'vacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám.
vsouvislosti s prováděním díla nebo vdůsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.
Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,

— rovněž vpřípadech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

— vdůsledku vráceni faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojeni správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-
li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
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prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl—li by postup zhotovitele nepochybně kpodstatnému porušení
smlouvy.
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však
1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tř i  dny
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci obou smluvních stran.
Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh, touto
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku)
nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo
snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno
jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty
v ceně d íla dohodnuté v této smlouvě.
Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také
odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

|x.

STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. '

. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo.

x.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

v v !- provádění díla brání vyšší moc (za události VVSSl moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povoleni apod.),



- př i  výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

- dojde kpřerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového
důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
timto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.

. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nes-taví běh smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deniku.

. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za jakost
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

x1.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska ajejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat ívymezení
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem
bude dílo považováno za převzaté bezjakýchkoliv zjevných vad.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další



doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných
objednatelem.

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

xu.

ODSTOUPENÍ oo  SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených vtéto
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí
být písemné.

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věcí. V případě oprávněného odstoupení od
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončení _

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení
od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

xm.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství
a uděluje svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
webových stránkách www.tshk.cz.
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V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-
l i  předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové
neplatné ustanoveni ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu
postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném
znění (dále jen „občanský zákoník"), stím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní
vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5 2595, 5 2606, 5 2618, 5 2620
odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628 a 5 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah
jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není lixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, znichž zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašuji, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 položkový rozpočet stavby.
;

A M “(D/' 21. 11. 2022V Opočně, dne ........................., . . ' VHradci Králové dne .......................

ZA OBJEDNATELE:

. . . . . . .

Ing. Václav Hynek, 
majitel firmy ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



RĚKAPÍTULACE STAVBY
Kód: 20220803
Stavba: Oprava hřbitovní zdi na jižní straně u kostela sv. Jana Křtitele na poz. parc. č.. 697 v

k.ú. Třebeš
KSC: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel: IC:
TSHK DIČ:

Uchazeč: IC: vlň údaj
Vyplň údaj DIC: Vyplň údaj

Prolektant IC:
TSHK DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka
soupis prani j e  sestaven s vyuzmm cenove soustavy UH$. POIOZKy, Ktere pocnazí z teto cenove soustavy, j sou  ve snoupc1 'uenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další infomace vymezující popis a podmínky
použ'rtl těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
nodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 509 010,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21 ,00% 509 070,00 106 904.70

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH 615 974,70

Projektant . . Zpracovatel

Datum a podpis: ' Razítko Datum aMÉ: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sírannzz 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ ( „ . . . .

Kód: 20220803
Stavba- Oprava hřbitovní zdi na jižní straně u kostela sv. Jana Křtitele na poz. parc. č.

' 697 v k.ú. Třebeš
Místo: Datum: 3. 8. 2022
Zadavatel: TSHK Projektant: TSHK
Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 509 070,00 615 974,70“

20220803 Oprava hřbitovní zdi na jižní straně u kostela sv. 509 070,00 615 974'70
Jana Křtitele na poz. parc. č. 697 v k.ú. Třebeš
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SiOUPIŠ PRACÍ
Stavba:

Oprava hřbitovní zdi na jižní straně u kostela sv. Jana Křtitele na poz. parc.
č .  697 v k.ú. Třebeš

Místo: Datum: 3. 8. 2022
Zadavatel: TSHK Projektant: TSHK
Uchazeč: Výplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popi: MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 509 070,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 
| 1 J K [122211101 Odkapám & “?““k " ““"“"ě V'dy'ězne'm" " ' m3 [ 15,000í ' 1ís ÚRS 2022 02 Jskupiny 3 ručne

W 16*1*1 “přidmžené zemní práce v blízkosti zdi" 16,000

[ 2 I K l151101401 IZřizení vzepření stěn při paženi přlložném hl d o 4  ml  m2 41,600L ÍCS ÚRS 2022 02 ]
W 16'1,6+16'1 "paženl stěn výkopu" 41,600

3 K 151101411 gdsmněm "em“ Ste" pů Vazeni “mažném “' “04 m2 41,000  cs ÚRS 2022 02
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

4 K 1 7 4 1 1 1 1 0 1  . . . m 3  16 ,000  C S  Ú R S  2022 02se  zhutnemm ručne
W 16 '1 '1  "přidružené zemní práce v blíaosti zdi" 16,000

5 K 101311104 ROZP'DS'řem “""“ “ ““Vy pres 200 do 25“ ""“ V , m2 [ 24,00? lcs ÚRS 2022 02rovině nebo ve svahu do  1:5 ručně
W 16'1 ,5  "plochy u upravované zdi“ 24,000

| 6 I K |1819121 12 Uprava pláne v homme indy tězltelnosll | skuplny 3 se  [ m2 \ 9,600L 1CS URS 2022 02
zhutněním ručně

W 16*0,6 "základová spára" 9,600

K 181411131 za'f'žřn' parkovem "?“"lk" “mem “' do 1000 '"2 V m2 24.000  cs ÚRS 2022 02rowne a ve svahu do 1.5
8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,000 CS CIRS 2022 02

W 100*0,02 'Přepočtené koelicieniem 'množslví 2,000

D 2 Zakládání 
Ls | Q274s13511 [Základové pásy z betonu tř. c 16/20 | m3 | 51,o |cs ÚRS 2022 02 Í

W 16*0,6"1 "podzemní část ohradní zdi" 9,600 

WOW [274351121 ,lzrizeni bednění základových pasů rovného m2 32,000 105 ÚRS 2022 02 ]
W 2*16'1 “stěny nového základu" 32,000

11 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 32,000  CS ÚRS 2022 02

Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic _ .
1 2  K 2 7 9 1 1 3 1 3 4  (ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16120 m2  8 , 0 0 0  C S  U R S  2022 0 2

W 16*0,5 "vyzděm na monolitický základ“ 8,000

13 q279361821 * ggg“ Zák'adowc" “'“" ““"““ ““a““ ““B" 10 J t | 0,150,  cs ÚRS 2022 02 J
w 16'4*0,89*1,Z*0,001 "podélná výztuž ozn. 1" 0,068
W 16'4'1,1*0,69*1,1"0.001 "svislá výzluž czn.2" 0,089
W 16'2*0,6'0,89*1,1'0,001 "třmínek ozn.? 0.019
W Součet 0,156

D 3 Svislé a kompletní konstrukce - 
Zdivo z nepravidelných kamenů na mailu objem . , .

1 4  K 3 1 1 2 1 3 1 1 1  jednoho kamene d o  0 , 0 2  m 3  š spáry do 4 m m  m 3  . 1 6 , 3 2 0  CS U R S  2022  02

Poznámka k položce:
" * sepr'ud 'ce “ “ Idiom.

P které bude novým vymenim kopírovat : splní tak požadnvky stanoviska
památkové péče, Voené budou zohledněna všechna opatřen! (úpravu
velikosti, oHučeninebo očištěn! kamenů). Vyzdšna nl vápennou mailu,
schválenou OPP na základě provedené gmnulomei'ňa

W 16'0.6"1,7 "vyvolaná nadgemní část ohradní zdi" 16,320
P s  K l\311_001R ]špetné sestaveni krycuch pískovcovych desek tl. 50 | m ] 16,00?  J

W 1 6  'vyvalentl část  ohradní zdi" 16.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovánMplní 
[10 K [522311121 “Pama “m!“ “'adká *“"mwá “jak“ “te" | m2 ] 40,40 105 ÚRS 2022 02 . 'nanášena rucně

1 6 1 1  ,7+1,2) “ohradní zed" 46.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

17 K 935111111 osazen',p"ko'm\feho z'ab" do ““P““ " 10“ """ z m 25,000  cs ÚRS 2022 02betonovych tvarnlc š 500 mm
1 8  M 59227054 žlabovka příkopové betonová 500x500x 130mm m 25, 000 CS ÚRS 2022 02

19 K 962_001 R Rozebrání krycích pískovcových desek ti. 50  mm m 16,000 
Pozvánka/(položce: , ,  .. ..1

P Při realizaci bude výměra mica-ném. 
Způsob mah/lání zd! bude pňmůsoben snaze :: mximální vwžifl
dávniicího materiálu, šířka desky 600 mm , -

W 16 "vyvalená čásl ohradní zdi" 16,000
[2D1 K |962_002R 1Pop1s, manlpulace, bezpecne ulozeni & ochránem kpl 1'aml 1 ]

piskovcovych desek
P Poznámka kpnložoe: '

Na . zamykatelný koutemer
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV .21 K 962022391 nebo MVC řes  1 m 3  m 3  1 6 , 3 2 0 l   URS 2022 02

500101122 



. " L a l " *
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.::ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Paznimka kpoložco:
Kameny bez poničení - pm zpětné použít!

P Při rulizníbudo výměra zphsném.
Způaob “ 'zdí'buder „ m u "maid
sfávalíalha msten'áíu. šlfka desky 500 mm

W 16'0,6*1,7 "vyvalená nadzemní část ohradní zdí“ 16,320

[ 22T K 901021311 Bourání základů ze zdiva kamenného ma | 0.000  cs ÚRS 2022 02 J
F Fontanna kpoíažco:

Kameny bez poničení - pm zpěů'lé použití
W 16*0,6*1 "vyvolené podáemni část ohradní zdi —odhad" 9.600

D 998 Přesun hmot 

| ZSJ Kísgam 7001 525232 “"““ *" omezen“ mamma“ '“ budovy " | 11 T 70,510' \cs ÚRS 2022 02 ]

0 PSV Práce a dodávky PSV 

0 783 Dokončovací práce - nátěry 
[zdf—í K |783823137 zmůže“ Vápemy "áte' "“““" "a“ ““We" | m2 F 45,400I 0ĚÚRS 2022 02 |

16*(1,7+1.2L'ohradní zed"
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitostí 1 a 2
Paznimka !( položce:
Čisté vápno bez přídavku akrylátových disperzí

W 45,450

Fj  K T783827427 m2 L 45-„400'

;:
T105 úns 2022 02

0 HZS Hodinové zúčtovaci sazby 
[ zíí K s421 ]Hodinová zúčtovaci sazba geodet | hod | 00001 05 úno 2022 02 J

P Poznámka k položce:
Zamóřanlpolohyzďi pro ustaveni na nemám mii!

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

!) VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 
27 K 011302001 Granulometrie kameniva původní malty kpl 1,000 
28 K 011302002 Spínění požadavků stanoviska Památkové péče kpl 1.000 

P Poznámka k položce:
Vzorkovénl m . omítek, nátěrů : .

[ 29 K 012103001 Vytyčení sítí ] kpl | 1,000 0

D VRN3 Zařízení staveniště 
30 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000  cs ÚRS 2022 01
31 K 033002000 am“? enem'? *“ “Oda Pro “ve“ Práce ' kol 1 „000 cs URS 2022 01

zabezpecí zhotovutel
32 K |034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 cs ÚRS 2022 01

F Poznámka k pofoiu:

Lkm L
Požada na zajištěnluavnníštš dle Naříznnl mg! č. 501/2000 sn

33 K ]034503000 Informační tabule na staveništi 1,000 

39

50000222

 cs úns 2022 01 _!




