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SMLOUVA O DÍLO
MUBOP00C8JB6

strukce vzduchotechniky a M aR ve skleníku v Boskovicích

číslo sm louvy zhotovitele: M 173631

číslo sm louvy objednatele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „sm louva“).

Objednatel: M ěsto Boskovice,

se sídlem: M asarykovo nám. 4/2, 680 18 BO SK O V ICE

zastoupené: Bc. H anou N edom ovou, starostkou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: 516 488 600

Bankovní spojení: KB B oskovice

Číslo účtu: 126-63

ID dat.

ve věcec vněn k jednání: Ing. M arie Zezulová

a

Zhotovitel: AZ K LIM A a.s.

Sídlo: Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Karel Břenek, předseda představenstva
Ing. Zbyněk Žáček, m ístopředseda představenstva

IČ: 24772631

DIČ: CZ24772631

Zapsaný v OR vedeném KS v Brně v odd. B, vložka 6471

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 71105651/0100

Telefon: +420602453594

společně také dále jen „smluvní strany“ uzavřely následující smlouvu o dílo.
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1. Předm ětem  této sm louvy je  provedení díla (dále také „stavba“) - zakázky pod názvem  

„R ekonstrukce vzduchotechniky a M aR ve skleníku v B oskovicích“ , které představuje

1.1. Prodloužení potrubí studeného vzduchu v sále a ve vestibulu včetně stavebních prací.

1.2. Realizace nové M aR včetně stavebních prací.

2. N a podkladě této sm louvy se zhotovitel zavazuje provést svým jm énem  a na vlastní odpovědnost 
pro objednatele touto sm louvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za 

jeho  provedení cenu specifikovanou touto sm louvou.

3. Dílo bude provedeno tak, aby byla stavba způsobilá k obvyklém u užívání. Závazným i podklady 
pro zhotovení díla jsou:

3.1. Tato smlouva.

3.2. Projektová dokum entace VZT -  prodloužení potrubí, zpracovaná A lešem  Ševčíkem, 

Jiráskova 10, 678 01 Blansko.

3.3. Projektová dokum entace M aR, zpracovaná firm ou AZKLIM A, Tuřanka 115 a, 627 00 Brno.

3.4. Projektová dokum entace stavebních úprav, vypracovaná firm ou STA PRO -  Skřipský s.r.o., 

Kpt. Jaroše, 680 01 Boskovice.

3.5. Zhotovitelem  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz vým ěr), v členění 

položkového rozpočtu.

3.6. Stavební povolení.

4. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokum entaci jako  součást zadávacích podm ínek při 
zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou 
dokum entaci jako  dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že m á veškeré podklady nezbytné k řádném u provedení díla a že je  

seznám en s technickým i norm am i a technickým i podm ínkam i vztahujícím i se k předm ětu díla.

6. Zhotovitel je  povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je  provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 
této sm louvě a je-li způsobilé ke svém u účelu použití. D ílo je  provedeno včas, jsou-li všechny jeho  

části dle této sm louvy jako  úplné a bezvadné a ve lhůtách touto sm louvou sjednaných předány 

objednateli.

7. M ístem  plnění je  budova skleníku v Boskovicích.

I. Předm ět sm louvy

II. Lhůty plnění

1. Sm luvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1.1 Předání a převzetí prostoru staveniště 3. 5. 2017

1.2 D okončení a předání stavby do 31. 5. 2017

Dřívější plnění je  m ožné.
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O bjednatel předá a zhotovitel převezm e prostor staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve 

kterém  budou zaznam enány případné om ezující podm ínky na staveništi, dohodnut způsob odběru 
energií pro potřeby stavby. Cena m edií (el. energie, voda) jso u  zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel je  povinen bez zbytečného odkladu po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit 
stavební práce.

Pro účely této sm louvy je  stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba 
zjevné drobné vady, které sam y o sobě nebo ve spojení s jiným i nebrání jejím u obvyklém u 

užívání. Do dokončení stavby je  zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této 
sm louvy, není-li v této sm louvě stanoveno jinak.

III. Předání a převzetí díla

Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
1.1 Práce a dodávky, které mohou případně vykazovat pouze zjevné drobné vady stavby nebránící 

užívání stavby k jejímu účelu.

1.2 Vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nem ůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je  celé dílo dle této 

sm louvy řádně předáno.

Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako  

řízení, jehož  předm ětem  je  zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či 
předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písem ně, 

alespoň 5 pracovních dní předem .

A lespoň 3 pracovní dny předem  předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby 
potřebné podklady s výjim kou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je  nebylo m ožné 

nejpozději 3 pracovní dny před dokončením  a předáním  stavby obstarat. Podklady, které nebylo 
m ožné obstarat před dokončením  a předáním  stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně 

poté, co je  obstará.

O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je  zhotovitel 

povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněným i zástupci sm luvních stran. 

Tím  nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právním i předpisy. 
Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené 

stavby.

Realizace veškerých prací ve vestibulu a v sále m usí být dokončena do 31. 5. 2017.
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IV. Cena díla

Cena za prodloužení potrubí studeného 
vzduchu včetně stavebních prací

Celková cena v Kč bez DPH Celková cena v Kč včetně DPH

248 655,- 300 872,-

Cena za MaR
Celková cena v Kč bez DPH Celková cena v Kč včetně DPH
416 838,- 504 374,-
35 650,- 43 137,-

Cena celkem
Celková cena v Kč bez DPH Celková cena v Kč včetně 

DPH
701 144,- 848 385,-

1. Objednatel nem á pro plnění poskytnuté na základě této sm louvy nárok na odpočet DPH. Přijaté 
plnění souvisí s výkonem  působnosti veřejné správy. Zhotovitel prohlašuje:

1.1. že, nem á v úm yslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
sm louvy (dále jen  „daň“),

1.2. že, m u nejsou znám y skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nem ůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této sm louvy v takovém  postavení nenachází.

1.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

2. Cena díla je  sjednána na základě jednotkových cen, jako  součet oceněných položek soupisu prací 
(dále jen  rozpočet), který je  přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Objednatelem  budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je  sjednána jako  nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na 
zhotovení díla v souladu s projektovou dokum entací a soupisem  prací dle přílohy č. 1 sm louvy a 
cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

V. Platební podm ínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury s náležitostm i daňového dokladu.

2. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání dokončeného
díla. Přílohou faktury bude soupis provedených dodávek a prací odsouhlasených objednatelem  a 
sam otný protokol o předání a převzetí díla.

3. Lhůta splatnosti faktury je  30 dní od doručení objednateli.

4. Zhotovitel je  povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele.

5. Objednatel je  do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je  povinen 
na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.

6. Faktura je  uhrazena dnem  odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Zálohové platby se nesjednávají.
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1. Zhotovitel je  povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích 
osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je  povinen provádět dílo prostřednictvím  náležitě kvalifikovaných a odborně 

způsobilých osob.

3. Zhotovitel je  povinen objednatele bezodkladně inform ovat o veškerých význam ných 

skutečnostech souvisejících s prováděním  díla.

4. Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných m u objednatelem , jestliže  zhotovitel m ohl nebo 
m ěl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn 

dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokum entace a soupisu prací, 
které byly  součástí zadávacích podm ínek dané veřejné zakázky.

5. O bjednatel je  oprávněn kontrolovat plnění této sm louvy průběžně. Zhotovitel je  povinen ke 

kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je  předmětem 
této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami 
stavebního povolení. Zhotovitel je  povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a 
ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u 
těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 
příslušnými požárními předpisy.

8. Zhotovitel je  povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě 
objednatele jednající ve věcech technických.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití 
věděl, že je  škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je  povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je  povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je  opatří objednatel.

11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je  povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto 
povinností je  zahrnuto v ceně díla.

VII. Provádění stavby

1. Zhotovitel je  povinen zajistit, aby v celém  průběhu provádění díla odpovídala osoba 
stavbyvedoucího požadavkům  objednatele vyjádřeným  v zadávacích podm ínkách pro zadání této 

zakázky.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž m á být provedena 
rekonstrukce nebo úprava, nebo m ísta, kde m á být dílo provedeno, a tyto překážky znem ožňují

VI. Podm ínky provádění díla
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provedení stavby způsobem  určeným  v této sm louvě, je  zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu objednateli oznám it a navrhnout zm ěnu zadání stavby. Do dosažení dohody 
o zm ěně zadání stavby je  zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném  rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit.

K ontrola

3.1 Zhotovitel je  povinen prokazatelně inform ovat objednatele a další dotčené subjekty o 
prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem , u 
zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

3.2 Zhotovitel je  povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny 
předem ) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším  postupem  

prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je  povinen stejným  způsobem  vyzvat případné 

další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další 
dotčené subjekty k provedení kontroly, je  zhotovitel povinen um ožnit objednateli či dalším  
dotčeným  subjektům  kontrolu provést. N áklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně
svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je  povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku

kontrolního dne bude sepsán záznam  do stavebního deníku a případně i sam ostatný 
protokol, záznam  podepíší všichni zúčastnění.

Zhotovitel je  povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokum entaci stavby. 
D okum entaci stavby tvoří originály následujících dokum entů:

4.1 Stavební deník.

4.2 Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.

4.3 Certifikáty a prohlášení o shodě použitých m ateriálů a výrobků.

4.4 Doklady o likvidaci odpadu.

4.5 Fotodokum entace provádění stavby, před zahájením  a po dokončení stavby- elektronicky 
na nosiči dat CD či DVD.

Dokum entace bude odpovídat požadavkům  stanoveným  právním  řádem  a požadavkům , které 
jsou  dány účelem  pořizování dokum entace daného druhu.

Stavební deník je  základní dokum entací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré 

skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel m á povinnost zajistit, aby byl 
stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, 

v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním  svátku i v době, kdy jsou  
stavební práce prováděny.

Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je  osoba, pom ocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která m á k plnění 
díla poskytnout určité věci či práva.
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6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pom ocí následujících subdodavatelů.

N ázev IČO Rozsah prací

N E TÝ K Á  SE. & & Zhotovitel neprokazoval kvalifikaci pom ocí subdodavatelů.

Zhotovitel je  oprávněn provádět uvedené práce s pom ocí jiných  subdodavatelů pouze na 
základě předchozího písem ného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je  oprávněn provádět části díla s pom ocí jiných  subdodavatelů pohybujících se 

na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písem ně oznám í identifikaci subdodavatele 
a práce, které m á subdodavatel provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako  by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je  odpovědný za BOZ. Zhotovitel je  zejm éna povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 O bjednatelem  není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen  „koordinátor BO ZP“).

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel 

to bezodkladně písem ně oznám í objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným  užíváním  stavby, nebo jejích  
jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

VIII. Prostor staveniště

1. Zhotovitel se seznám il se stavem  prostoru staveniště a pom ěry na něm. Zhotovitel je  oprávněn 
prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je  vym ezen zadáním  stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby 

potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je  v souladu s projektovou dokum entací povinen v trase prováděných úprav zajistit 

vyznačení průběhu stávajících instalací (elektro, vodovodních, kanalizačních).

4. Zhotovitel je  povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla.

5. Zhotovitel je  povinen inform ovat objednatele v dostatečném  předstihu, a není-li to m ožné, tak 
bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjim kou 

zam ěstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně 

dalších osob, o kterých to objednatel určí.

6. Zhotovitel je  povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je  povinen 

dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejm éna na úseku životního prostředí, nakládání s 

odpady, bezpečnosti práce, provozu pozem ních kom unikací, pam átkové péče apod.
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1. Zhotovitel je  povinen bezodkladně objednatele inform ovat o zjištění nutnosti zm ěny zadání 
stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou  součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše 
se o tom  záznam  do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, zm ěn či nových prací, bude postupováno v souladu se 

zákonem  o veřejných zakázkách a dalším i pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro 
objednatele závazným i.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto sm louvou, je  povinen nabídku 
předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve form átu *.xls.

5. K dodatečným  pracím  bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze 

na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této sm louvě 
sjednány, platí, že je  provádí na svůj náklad.

X. Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je  povinen k náhradě případné škody na m ajetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci 
díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti škodám  způsobeným  jeho  činností na m ajetku a na zdraví 
třetích osob. Zhotovitel je  povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše 

odpovídající m ožné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za 
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 V ady díla jsou  odchylky díla od výsledku stanoveného touto sm louvou a od způsobilosti 
předm ětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 O bjednateli vznikají práva z vad, které m á dílo v době předání a převzetí.

3.3 Sm luvní strany se dohodly, že délka prom lčecí doby pro uplatnění nároků objednatele 
z práv z vad, které m á dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 O bjednatel je  povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písem ně bez zbytečného 
odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je  povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději 

do jednoho m ěsíce od obdržení písem nosti, ve které je  odstranění vady uplatňováno, 
nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za veškerá plnění v délce 60 m ěsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem  podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly 
zjištěny vady dnem  podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Zhotovitel je  povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto 

sm louvou a od způsobilosti předm ětu díla k řádném u užívání, které se projeví v průběhu 
trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a 
převzetí díla objednatelem , třetí osobou, nebo vyšší mocí.

IX. Zm ěny zadání stavby
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4.4 Objednatel je  povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písem ně, 

nej později do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je  povinen vadu 

odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho m ěsíce od obdržení písem nosti, ve které je  
záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Sm luvní pokuta

5.1 Objednatel m ůže na zhotoviteli uplatnit následující sm luvní pokuty až do uvedené výše a 
zhotovitel se zavazuje tyto sm luvní pokuty uplatněné objednatelem  zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním  této sm louvy oproti
lhůtám  dle čl. II. Lhůty plnění, odst. 1 5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím  prostoru staveniště 5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním  vad, na něž se

vztahuje záruka a vad, které m á dílo v době předání a převzetí 3.000,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem , pro kterého

objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této sm louvě
vyžadován, nebo subdodavatelem , který nebyl objednateli 3.000,- Kč

oznám en, je-li oznám ení v této sm louvě vyžadováno za subdodavatele

5.2 Sm luvní pokuty  jso u  započitatelné vůči peněžitým  závazkům  souvisejícím  s touto 

sm louvou.

5.3 Ke sm luvní pokutě bude vystavena sam ostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 V edle sm luvní pokuty se lze dom áhat i náhrady škody v celém  rozsahu.

5.5 Zhotovitel m ůže uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě 

prodlení s úhradou faktur.

6. V lastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak  dílo v důsledku provádění prací

narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okam žikem  předání a převzetí stavby.

X I. U končení sm louvy

1. Sm louvu lze ukončit písem nou dohodou.

2. Objednatel m ůže od sm louvy odstoupit v případě jejího  podstatného porušení zhotovitelem . Za

podstatné porušení sm louvy se mj. považuje

2.1 vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písem né výzvě objednatele 
neodstraní,

2.2 zhotovování stavby v rozporu se zadáním  stavby,

2.3 provádění díla osobam i, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,

2.4 neúčast zhotovitele na kontrolním  dnu,

2.5 zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním  této

sm louvy stanoveno jinak ,
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2.6 provádění díla s pom ocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznam u subdodavatelů, 

ačkoliv na něm  uveden být m ěl, anebo pom ocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah 
prací nebyla objednateli písem ně oznám ena, ačkoliv písem ně oznám ena být m ěla,

2.7 skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto sm louvou,

2.8 porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozem ních kom unikacích 
a předpisů o životním  prostředí a odpadovém  hospodaření,

2.9 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém  je  zhotovitel v postavení dlužníka,

2.10 zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly  uvedeny nepravdivé 
údaje.

3. Zhotovitel m ůže od sm louvy odstoupit v následujících případech:

3.1 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém  je  objednatel v postavení dlužníka,

3.2 prodlení objednatele s předáním  prostoru staveniště či jiných  podstatných dokladů pro 
plnění sm louvy o více než 7 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písem ně a je  účinné dnem  jeho  doručení druhé sm luvní straně 
s účinky ex nunc.

5. O dstoupením  od sm louvy nezanikají j iž  vzniklé sankční povinnosti stran.

X I I .  Společná a závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi sm luvním i stranam i neupravené touto sm louvou se řídí příslušným i ustanovením i 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném  znění a obecně platným i právním i 
předpisy.

2. Sm louva nabývá platnosti a účinnosti dnem  podpisu oběm a sm luvním i stranami.

3. Tuto sm louvu lze m ěnit pouze písem ně, form ou oboustranně podepsaného dodatku k této 
sm louvě, nestanoví-li tato sm louva jinak.

4. Zhotovitel bere na vědom í, že je  osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel bere na vědom í, že objednatel je  povinným  subjektem  podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném  přístupu k inform acím , v platném  znění a uděluje tím to objednateli souhlas 
s poskytnutím  díla třetím  osobám  na podkladě jejich  žádosti podané v souladu s tím to zákonem .

6. Tato sm louva podléhá uveřejnění v registru sm luv v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., zákon 

o zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto sm luv a o registru 
sm luv (zákon o registru sm luv). M ěsto Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru 
smluv dle předešlé věty.

7. N edílnou součástí této sm louvy je  Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

8. Tato sm lo u v a je  vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičem ž každá ze sm luvních stran obdrží 
dvě.
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9. Tato sm louva byla schválena na 48. schůzi R ady m ěsta B oskovice konané dne 3.4.2017,

usnesením č. 40.3.

V Boskovicích dne : CZ C5 201? V Brně dne: 25.4.2017

O bjednatel : Zhotovitel

Bc. Hana N edom ová, staro Ing. Karel Břenek, předseda představenstva
A a.s.

Turanka ij s a

T a ,-S 4 4 5 0 0 ’ 8M B řI,°

Ing. Zbyněk Žáček, m ístopředseda představenstva
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Název zakázky:

Číslo zakázky zhotovitele : 

Popis :

Boskovice - Skleník 

MaR

položka název položky počet m.j. m.j. jedn. cena dodávka dodávka celkem jedn. cena montáže montáž celkem

Rozváděče
Rozvaděč MaR vč. příslušenství a silové části -  DT 1.1 1,00 kpl 71 232,00 71 232,00 0,00 0,00

Řídící systém
Řídící systém pro DT1.1 1,00 kpl 30 084,00 30 084,00 0,00 0,00
Ovládací dotekový panel 1,00 kpl 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

Čidla, snímače, pohony
VZT1

Snímač teploty, do VZT potrubí 3,00 ks 563,00 1 689,00 0,00 0,00
Snímač C02, do VZT potrubí 1,00 ks 4 260,00 4 260,00 0,00 0,00
Diferenční spínač tlaku - stávající 2,00 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
Servopohon klapky 230V, 4Nm, ON/OFF - stávající 2,00 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
Frekvenční měnič na ventilátor 2,2kW, 4,6A 400V 2,00 ks 6 600,00 13 200,00 0,00 0,00
Frekvenční měnič na rot.rekuperátor 0,37kW 320V 1,00 ks 4 503,00 4 503,00 0,00 0,00

Regulace výkonu vodního ohřívače - servopohon na směšovací uzel 1,00 ks 1 467,00 1 467,00 0,00 0,00
Regulace výkonu vodního ohřívače - příložný snímač teploty 1,00 ks 429,00 429,00 0,00 0,00
Regulace výkonu vodního ohřívače - protimrazová ochrana 1,00 ks 1 476,00 1 476,00 0,00 0,00

Regulace výkonu vodního chladiče - servopohon na směšovací uzel 1,00 ks 1 467,00 1 467,00 0,00 0,00

VZT2
Snímač teploty, do VZT potrubí 3,00 ks 563,00 1 689,00 0,00 0,00
Diferenční spínač tlaku - stávající 2,00 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
Servopohon klapky 230V, 4Nm, ON/OFF - stávající 2,00 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
Frekvenční měnič na ventilátor 1,5kW, 3,4A 400V 2,00 ks 6 360,00 12 720,00 0,00 0,00
Frekvenční měnič na rot.rekuperátor 0,37kW 320V 1,00 ks 4 503,00 4 503,00 0,00 0,00

Regulace výkonu vodního ohřívače - servopohon na směšovací uzel 1,00 ks 1 467,00 1 467,00 0,00 0,00
Regulace výkonu vodního ohřívače - příložný snímač teploty 1,00 ks 429,00 429,00 0,00 0,00
Regulace výkonu vodního ohřívače - protimrazová ochrana 1,00 ks 1 476,00 1 476,00 0,00 0,00

Regulace výkonu vodního chladiče - servopohon na směšovací uzel 1,00 ks 1 467,00 1 467,00 0,00 0,00



[

Montážní materiál, kabeláž, montáž
Kabeláž 1,00 kpl 56 863,00 56 863,00 0,00 0,00

Montáž, zapojení 1,00 kpl 0,00 0,00 82 925,00 82 925,00

Služby
Uživatelský software 1,00 kpl 43 320,00 43 320,00 0,00 0,00

Vypracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného
provedení stavby 1,00 kpl 13 440,00 13 440,00 0,00 0,00

Výchozí revize el. zařízení 1,00 kpl 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení 1,00 kpl 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00

Dílčí a celkové zkoušky, testy komunikace 1,00 kpl 15 420,00 15 420,00 0,00 0,00

Proškolení obsluhy 1,00 kpl 4 512,00 4 512,00 0,00 0,00
Podružný materiál 1,00 kpl 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00
Ostatní 1,00 kpl 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00

mezisoučet: 333 913,00 82 925,00

Celkem (bez DPH) : 416 838,00

Datum : 29.03.2017

Vytvořil : Bronislav Langr



Slepý stavební rozpočet
Název stavby; 

Druh stavby: 

Lokalita:

Rekonstrukce vzduchotechniky a MaR ve skleníku v  Boskovicích Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby.

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AZ Klima a.s. 

AZ Klima a.s.

AZ Klima a.s. 

AZ Klima a.s.

JKSO: Zpracováno dne: 30.03.2017 Zpracoval: Radim Čech

c Objekt Kód Zkrácený popis /  Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměrv cena (Kč) Dodávka I Montáž I Celkem Jednot I Celkem soustava

HSV 
Stěny # i

342267113RT1 Obklad sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m 
desky standard tl. 12,5 mm
3*2 obklad vzduchotechniky u šaten část v1NP do stropu 
2,85*2 obklad vzduchotechniky u šaten část 2NPa strop 

342266211RT1 Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo 
desky standard tl. 12,5 mm
2,43*4,775*4 opravované stěny v  sále mezi lunetami včetně prořezu u oblouku 4ks 

612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky 
5,85*4 *2 rohy sloupy SDK u šaten 

342265195R00 Příplatek za otvor ve stěně pl. 0,50 m2
2 otvory pro žaluzii vzduchotechniky v  SDK u šaten 2ks

S í :lÍ!vi:í
35 366,99 127 569,02 162 936,01

............................ ' 19 010,50- X ' 34 354,92 r 1 53 365,43

kus

4 otvory pro žaluzii vzduchotechniky v  SDK v sále 4ks 
Úprava povrchů vnitřnígfil____

602016RV1

11,70

6,00
5,70

46.41

46.41
46.80
46.80 

6,00 
2,00 
4,00

\  "■
Penetrace hloubková stěn
(((pi'1,215*2*180)/360)+2,43‘3,62)'4 pod otlučenou omítkou v  místě oprav vzduchotechniky v sále-zpevněni stáv.zdiva pro lepeni SDK

6 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (pertinky) do stěrky-stěny
včetně výztužně sítě a štěrkového tmelu
(((pi'1,215r'2'180)/360)+2,43‘‘3,62)’4 na otlučené omítce v místě oprav vzduchotechniky v sále 
3*2‘0,45‘4 obklad vzduchotechniky u šaten část v1NP do stropu 
2,85*2*0,45*4 obklad vzduchotechniky u šaten část 2NPa strop

7 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně
tloušťka vrstvy 2 mm
(((pi"1,215A2'180)/360)+2,43‘3,62)'4 na otlučené omítce v místě oprav vzduchotechniky v sále 
3*2*0,45*4 obklad vzduchotechniky u šaten část v1NP do stropu 
2,85*2*0,45*4 obklad vzduchotechniky u šaten část 2NPa strop

8 612401991R00 Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost
(((pi'1,215A2 ‘ 180)/360)+2,43‘3,62)'4 na otlučené omítce v místě oprav vzduchotechniky v sále 
3*2*0,45*4 obklad vzduchotechniky u šaten část v1NP do stropu 
2,85*2*0,45*4 obklad vzduchotechniky u šaten část 2NPa strop

9 612423731RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková
s použitím suché maltové směsi 

 (0,8+0,35+0,75+2,05^*0,8 oprava omítky u baru

10 900 R01 Zednická výpomoc při opravě vzduchotechniky
stavební dělník v tarifní třídě 4 

_ .9 4  _ Lešení a stavební výtahy ”  ' _ _ _  _  _
941955002RQ0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

m2
m2

44.46
44.46
65.52

44.46 
10,80 
10,26
65.52

44.46 
10,80 
10,26
65.52
44.46 
10,80 
10,26

2,68

2,68

1 000,00

725.00

120.00

400.00

70’0Ó’
230.00

100.00

90,00

700,00

2 181,54

11 212,96

5 616,00 

0,00

/1 4 8 8 3 ,5 0 ;
1 755,83

4 949,78

1 875,64

5 896,96

405,29

9 518,46

22 436,46

0,00 

2 400,00

17 623,99
1 356,49

10 120,24

4 676,54

11 700,00

5 616,00 

2 400,00

0,02

0,00

0,00

10,43
0,96.
0,27 RTS 11/2016

0,67 RTS 11/2016

0,02 RTS I I / 2016 

0,00 RTS I I / 2016

!; 32 507,48 '
3112,33 0,00

0,00

1 470,71

15 070,01

6 552,18

5 896,96

1 876,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,53"-
0,01

0,24 RTS I I / 2016

0,17 RTS 11/2016

0,01 RTS 11/2016

0,09 RTS 11/2016

11

12

13

14

15

16"

17“

18

2*1,2*2 opravy v přisáli část 2 ks 
941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 

3*7,2*4 pro opravy v sále 4 ks 
941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 

2*4,7*3 opravy v  přisáli část 3 ks 
941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k poi.1031 

2*4,7*3 opravy v přisáli část 3 ks 
941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 

2*4,7*3 opravy v přisá ličást 3 ks 
95 Různé dokončovací konstrukce á 'prácřňa fpožem
9529011 íiŘOO Vyčištění budov o výšce podlaží ďó 4 m

978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
(((pi‘ 1,215A2'180)/360)+2,43'3,62)’ 4 otlučená omítka v místě oprav vzduchotechniky v sále 

974029187R00 Vysekáni rýh ve zdi kamenné 30 x  30cm
1,3+0,3+2,4 rýha u baru část INP.přes strop a 2NP 
4,4*4 4 ksrýhvsá le

• .................... ■ - 0,00 _ 2 500,00 2 500,00 -0 ,00  '
“  ~ h  10,00 250,00 0,00 2 500,00 2 500,00 ® o ! o o O.OORŤs I i /  2016

. .. ...... — g  ■ •
486,36 1 934,64 '0 ,57

.......m2............. ............ 4,80 '35,00" ' 70,52 ' 97,48 Í68 ,00 ' ....  “  0,00 0,01 RTS I I / 2016
4,80

m2 14,40 42,00 299,92 304,88 604,80 0,01 0,09 RTS 11/2016
14,40

m2 24,60 42,00 0 ,6 6 ' 1 032,54 1 033,20 0,02 0,45 RTS 11/2016
24,60

m2 24,60 5,00 115,26 7.74 123,00 0,00 0,02 RTS 11/2016
24,60

m2 24,60 20,00 0,00 492,00 492,00 0,00 0,00 RTS 11/2016
24,60. . . . ,. . . . . . . .

301Í30?-'- 17 924,15 18 225,45 0,01 ‘ '
m2 202,51 90,00 301.30 17 924,15 18 225,45 o .oó ' 0,01 RTS II /  2016

202,51
..i 685,33 50 764,90 ' 51 450,24 ' 8.37.1 2^ / .

w «... —  —2 ......  44/16 100,00 0,00 4 446,18 4446,18 2,05* RTS lí/20 1 6
44,46

m 21,60 800,00 318,88 16 961,12 17 280,00 0,13 2,84 RTS 11/2016
4,00

17,60



19 974029189R00 Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy. hl. do 30cm
(1,3+0,3+2,4)‘ 3 1 ks rýhy u baru do čolkové šlřs0,60m
4,4*4*3 4ks rýh v sále do celkové šíře0,60m

20 972054491R00 Vybouráni otv. stropy pl. 1 m2, tl. nad 8 cm
0.6*0,25*0,3 otvor přes strop galerie u baru

21 97001 Demontáž doplfiků-vzduchotech.mřižek
2 *3 u ia ten a baru
4 v sále

22 970051025ROO Vrtáni do ŽB d 25 mm
0.3 přes strop pro trubku prům.2 cm

23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

8,37238*3
25 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
26 979082121 ROO Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m
27 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti

99 Staveništní přesun hmot

28 999281105ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
PSV

713 Izolace tepelné
29 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy, Ivrstvá

(1,35+1,3+0.3+2,4)*(0,2*2+0,56*2) u baru
(0,225*2+0,2 '2)*(5,7+0.25+0,275+0,315) u ia ten
(0.2*2+0.2*2)'(5.7+0,22+1,29+0,36) u šaten
(0,56*2+0,2'2)*4,4*4 v sále

30 713-001VD Samolepicí kaučuková izolace tl.12mm
46,499*1.02

31 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do6 m
728 Vzduchotechnika

32 728-001VD Úprava vzduchotechniky
Víz projektová dokumentace vzduchotechniky

potrubí do obvodu 1050mm 12m
potrubí do obvodu 1890mm 29,5m
výustka VPEWH2.0 400/200 R-PR 4kusy

1 D+M včetně těsnícího a upevňovacího matehálu, příslušenství
33 728-002VD MaR - měření a regulace

766 Konstrukce truhlářské

34 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely stávajicihoi obkladu stěny
17.695*0,9 stávající obklad stěny v sále

35 766416132R00 Obloženi stěn nad 5 m2. opětovná montáž obkladu stěny
17.695*0.9 stávající obklad stěny v sále

36 766-001 Demontáž* montáž+úprava pultu v šatné pro napojeni vzduchotechniky
37 998766101 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

784 Malby
38 784111101ROO Penetrace podkladu nátěrem 1 x

(1,3+2,4)*0,8 oprava om v přisátí u baru
(((pi*1.215*2*180)/360)+2.43‘3,62)*4 na omítce v místě oprav vzduchotechniky v sále
(3,0'(0.45*4))*2 obklad vzduchotechniky u šaten v1NP
(2,85‘ (0,45*4))*2 obklad vzduchotechniky u šaten 2NP+strop

39 784115312R00 Malba bílý, bílá, bez penetrace, 2 x
Montáže

M21 Elektromontáže
40 021-001VD Úprava vedení elektrorozvodů v místě kříženi

s VZT potrubím v sále
_________________________ 4 v sále____________________________________________________________________

Poznámka



m 64.80
12,00
52.80

230.00 0,00 14 904,00 14 904,00 0.05 3,37 R T S II/2016

m3 0,05
0,05

7 000,00 0,00 315,00 315,00 2,40 0,11 RTS II / 2016

kus 9.00
5.00
4.00

200.00 0,00 1 800,00 1 800,00 0.00 0,01 RTS 11/2016

m 0,30
0.30

3 000.00 366.45 533.55 900.00 0,00 0,00 RTS II / 2016

t 8,37 250,00 0,00 2 093,10 2 093,10 0,00 0,00 RTS II / 2016
t 25.12

25.12
60,00 0,00 1 507,03 1 507.03 0,00 0,00 RTS II / 2016

t 8.37 370.00 0.00 3 097,78 3 097.78 0,00 0.00 RTS II / 2016
t 8.37 260,00 0,00 2 176,82 2 176.82 0,00 0.00 RTS 11/2016
t 8.37 350,00 0,00

0.00
2 930,33
2 466,42

2 930,33
2 466,42

0.00 0,00
0,00

RTS 11/2016

t 9,87 250,00 0.00
63 537,61
32 644,18

2 466,42
469 629,20

14 564,39

2 466,42
533 166,81
47 208,57

0,00 0,00
0,61
0,05

RTS II / 2016

m2 46,50
8,13
5.56
6.06

26,75

350,00 1 815,34 14 459,31 16 274,65 0.00 0,03 RTS II / 2016

m2 47.43
47.43

650.00 30 828,84 0,00 30 828,84 0.00 0,02 RTS 11/2016

t 0,05 2 000,00 0,00
28 948,31

105,08
423 539,69

105,08
452 488,00

0,00 0,00
0,00

RTS 11/2016

kompl 1.00

0.00
0.00
0.00
1.00

35 650.00 28 948.31 6 701.69 35 650.00 0,00 0.00

soub 1.00 416 838.00 0,00
153,71

416 838.00
26 810,76

416 838,00
26 964,47

0,00 0.00
0,53

m2 15.93
15.93

200,00 0,00 3 185,10 3 185,10 0.02 0,39 RTS 11/2016

m2 15.93
15.93

700.00 153,71 10 994.14 11 147,85 0.00 0.00 RTS II / 2016

kompl 1,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000.00 0,13 0,13
t 0,53 1 200,00 0.00

1 791,41
631.52

4 714,36
631.52

6 505,77
0,00 0.00

0,03
RTS II / 2016

m2 68,48
2.96

44.46
10,80
10,26

35,00 1 087,27 1 309,59 2 396,86 0,00 0,01 RTS 11/2016

m2 68.48 60.00 704,14
1 120,00
1 120,00

3 404,77
3 920,00
3 920,00

4 108.91
5 040,00
5 040,00

0.00 0,02
0,00
0,00

RTS II / 2016

kus 4,00 1 260,00 1 120,00 3 920,00 5 040,00 0.00 0,00

4,00___________________________________________________________

Celkem: 701 142,82


