SPRAVA

I
z ZELEZNIC

Smlouva na vykon cinnosti a zajisténi
funkce podpory technického dozoru
stavebnika

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce vypravni
budovy ZST Praha - Radotin"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mé&sto, DI&Zzd&nd 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: m GG
I (mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatk()

b) ve vécech technickych: |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani danovych dokladd - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,Objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-5-3274/2022
ISPROFOND: 5423520028

Zhotovitel:

DK Invest Praha, s.r.o

se sidlem Chodovska 1476/3b, Praha 4

1CO: 24744484, DIC: CZ24744484

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka C, vlozka 170718.


mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

zastoupenad Ivanou Musilovou.
Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: | S

b) ve vécech technickych: I
|

Bankovni spojeni: |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

P.0.Box 24, Velké Popovice 251 69

(dale jen ,Zhotovitel™)

&islo smlouvy: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény Gdajd uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky stim, Ze ktomuto
oznédmeni musi byt priloZena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy

1.1. Predmétem smlouvy je podpora TDS a zajisténi nize uvedené sluzby pfi realizaci stavby
~Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha - Radotin“ (ddle jen ,&innosti™), jejimz
vysledkem bude bezproblémové &erpani finanénich prostiedkl RRF.

1.2. Zhotovitel se zavazuje k provadéni své ¢innosti v nasledujicim rozsahu:
1.2.1. spoluprace, podpora

. Gcast na vdech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS zhotovitele a dileZitych pracovnich
jednanich ve vztahu k niZze uvedenym Cinnostem, spoluprace s oddélenim externiho financovani
GR SZ.

1.2.2. aktualizace adaji z projektové Zadosti RRF

1.2.2.1. kontrola podkladd pro Zadost RRF, zda jsou k dispozici v korektni formé& tak, aby
provozni soubory (PS), stavebni objekty (SO) a jejich vSechny jednotlivé polozky bylo mozno
jednoznacné provazat na polozkovy rozpocet, spoluprace na aktualizaci zadosti a drobné
formalni Upravy,

1.2.2.2. na jednotlivych polozkach posouzeni jejich zplsobilosti ve vychozim stavu s
pfihlédnutim ke vdem moZnym aspektlim (korektnost technické specifikace polozky, vécné
vazby mezi polozkami, duplicita mezi polozkami v rdmci stavby i mezi jinymi EU financovanymi
projekty),

1.2.2.3. aktualizace Gdajd obsaZenych v tabulce C1, finanénim rozpoctu (FR), komentafi k FR
a prehledu nakladl pti vyzadani objednatelem a zajist&ni monitoringu Gdajd v komentaii k FR
a v prehledu nakladd.

1.2.3. kontrola vychozi smluvni situace, pripadné doporuéeni na jeji zpresnéni

e postupné zptestiovani vychoziho stavu z hlediska zpdsobilosti vydaji na zéklad& vysledku
provedené podrobné analyzy komentare k FR podle bodu 1.2.2.

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha - Radotin®
2/22 Smlouva na vykon &innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



1.2.4

1.2.5.

1.2.6.

. kontrola opravnénosti fakturace (mésiéni)

1.2.4.1 sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich v daném obdobi vletné
fotodokumentace,

1.2.4.2 kontrola souladu mezi planem fakturace a skutednou fakturaci vcetné ndvrhu
potiebnych opatieni pii vzniku vyraznéjsich odchylek,

1.2.4.3 1. v&cna kontrola prvotnich doklad o naroku zhotovitele pied jejich podpisem TDS,

1.2.4.4 2. vécna kontrola kompletni fakturace pred podpisem TDS (zejména kontrola z
hlediska vécné spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného preerpani
jednotlivych polozek. Pokud se na stavbé vytvarfi protokoly o skutetné vymére a zjistovaci
protokoly kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), vCetné viozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci komentaie k FR, véetn& ovéfeni zplsobilosti
predpokladanych vydajd,

1.2.4.5 findlni kontrola vSech nalezitosti predlozené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich
protokoll, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, v&etn&
dolozeni, Zze po nezdvislém vlozeni hodnoty nadroku ve vsech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

1.2.4.6 pravidelny mé&siéni reporting o prob&hlé fakturaci, v&etn& doloZeni vysledkl z
monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého
polozkového rozpoctu,

aktualizace éasového postupu praci podle harmonogramu v Zadosti

soutasti pravidelného mésiéniho reportingu bude i aktualizace prib&hu praci podle
jednotlivych stavebnich postupl ve formé srovnatelné s (idaji uvedenymi v pfiloze komentare
k FR

kontrola opravnénosti zmén

1.2.6.1 spoluprace pii v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a
schvaleni pred jejich realizaci (pokud v daném pripadé neni jmenovité receno jinak),

1.2.6.2 doporuéeni vhodného zpisobu jejich projednani podle Zakona o zadavani verejnych
zakazek (Z2ZVZ),

1.2.6.3 vedeni prehledu projednavanych a schvalenych zmén,

1.2.6.4 vécna kontrola podkladd (v polozkovém é&len&ni) pro jednotlivé zmény, kontrola
naroku zhotovitele, zplsob ocen&ni a zplsobilosti predpokladanych vydajl, doporuceni
vhodného zplsobu oznadeni mé&nénych poloZek tak, aby bylo moZné sledovat jejich fakturaci
nezavisle na predloZzené nabidce zhotovitele a ve vazbé na prislusny dodatek smlouvy,

1.2.6.5 priprava podkladd pro piipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici Gpravu
smluvni situace, bude-li takova ¢innost objednatelem po zhotoviteli vyzadovana,

1.2.6.6 pravidelny reporting o postupu projedndvani a schvalovani zmén v mési¢nich
intervalech,

1.2.6.7 po schvaleni pfislusného dodatku vlozeni schvalenych zmén do monitorovaciho
systému a zajisténi aktualni cenové situace ve vsech sledovanych zdrojich.

1.2.7. kontrola uznatelnosti nakladil, zavérecna kontrola uznatelnosti nakladd
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1.2.7.1 mési¢ni vyhodnoceni vysledku monitoringu zamérené na vyvoj uznatelnych a
neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné
a digitalni podobé),

1.2.7.2 zavé&retné vyhodnoceni vysledkl monitoringu zaméfené na vyvoj uznatelnych a
neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné
a digitalni podobé),

1.2.7.3 spoluprace pii zménovém fizeni s ohledem na posouzeni uznatelnosti novych
polozek, zapracovani do monitoringu, vysledky posouzeni zpracuje zhotovitel ve formeé
pisemného stanoviska,

1.2.7.4 zavé&retné zpracovani vysledkl zménovych Fizeni, a to zejména s ohledem na
posouzeni uznatelnosti novych polozek zapracovanych do monitoringu, vysledky vyhodnoceni
zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni podobé),

1.2.7.5 ¢&tvrtletni monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladd v rozsahu kap.
3.2. a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD"“, vysledky zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v
listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele,

1.2.7.6 vypracovani finalnich podklad( pro monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych
nakladd v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD", vysledky zpracuje zhotovitel
ve formeé tabulky (v listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele.

1.2.8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring priibéhu realizace)

1.2.8.1 po ovéreni a odsouhlaseni vychoziho stavu podle bodu 1.2.3. bude v mésicnich
intervalech aktualizovan monitorovaci systém vloZzenim:

Gdajl o mésiéni fakturaci na trovni véech fakturovanych polozek
vSech schvalenych zmén po jednotlivych polozkach

1.2.8.2 aktudlni vystupy z monitorovaciho systému budou pravidelnymi pfilohami mési¢nich
zprav.

1.2.9. pravidelny mésiéni reporting

realizace stavby bude predmétem pravidelného mési¢niho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych &innosti.

1.2.10. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace (spoluprace pf¥i zpracovani

priibéznych monitorovacich zprav pro potieby Ridiciho organu)

1.2.10.1 podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro priib&7né
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

1.2.10.2 zpracovani daldich podkladd pro prib&Znou monitorovaci zpravu podle pokyn(
oddéleni externiho financovani GR SZ jako informativni podklad pro objednatele.

1.2.11. dalsi podpora cinnosti TDS
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1.2.11.1 mési¢ni vyhodnoceni zpracovani zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznagnou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

1.2.11.2 findlni vyhodnoceni zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznaénou lokalizaci a
mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného
stanoviska pro objednatele,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1,

1.2.11.3 meésic¢ni kontrola opravnéni a finan¢ni spravnosti fakturace v datovém formatu XML
(viz datovy predpis XDC, https://xdc.szdc.cz) a dle Smérnice &. 41 ,,0b&h G&etnich dokladd®,
vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele,

1.2.11.4 findlni kontrola opravnéni a finan¢ni spravnosti fakturace v datovém formatu XML
(viz datovy predpis XDC, https://xdc.szdc.cz) dle Smérnice €. 41 ,Obé&h Gletnich dokladd®,
vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska pro objednatele.

W Mgy

1.2.11.5 pr(ib&zna aktualizace souhrnnych rozpoctd pocinaje fazi 4 ,po soutézi™ az do faze 6
»Ppo skonceni realizace".
12. zpracovani Zavéreéné zpravy o realizaci stavby pro objednatele

1.2.12.1 po ukonéeni stavby bude zpracovdna Zavérecna zprava rekapitulujici predevsim:

e rozsah a termin hlavnich provadénych praci,

¢ souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace v¢etné dopadu vSech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konecna bilance stavby)

1.2.12.2 na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby
po realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh ¢innosti

Podle pozadavku objednatele zajistit potiebné tabulkové podklady pro Zavére¢nou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym
rozpoctem stavby po realizaci stavby. Predmét plnéni uvedeny v bodé 1.2 tohoto ¢lanku je-li
ve formé& hmotné zachyceného vysledku, bude piedavan vzdy alespori ve dvou vytiscich a
jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni dalsich doplfiujicich podklad(i, nezbytnych pro &innost
zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. DalSi dopliiujici podklady budou zhotoviteli
piredany v pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inZzenyrem stavby bez zbytecného
odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukoncit svoji Cinnost vypracovanim Zavérecné zpravy o realizaci stavby.

Clanek 2 - Zavazné podklady
Smilouva bude plnéna v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 19201/2022-57-SSZ-OVZ ze dne 12.10.2022, v&. priloh

II. Smlouva, v¢. priloh

III. Dokumentace stavby

b) Nabidka Zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla Objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakézek, v platném znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad{ staveb statni organizace
Sprava zeleznicni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZ SM041, Obéh tcetnich dokladdl, v platném znéni
f) Smérnice SZDC SM105, Zmény b&hem vystavby, v platném znéni

g) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)
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https://xdc.szdc.cz
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2.2,

2.3.

2.4,

2.5

h) Ceské technické normy a interni predpisy Objednatele vyjmenované v prislusnych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Sprdavou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfii provadéni Cinnosti pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s
predpisem SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist veiejnosti nepfistupnych.
Priikaz pro cizi subjekt", schvédleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030,
s Ucinnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smeérnici
Objednatele &. 120 &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,,DodrZovani zékazu koufeni,
poZivani alkoholickych népojl a uZivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpistl Objednatele uvedenych v &l. 2.1 a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy, i pokud k nim dojde béhem provadéni ¢innosti a pokud mu
budou Objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup kinternim predpisdim
prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> Vnitfni pfedpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy™) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se Zhotovitel zavazuje provadét cCinnosti v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, v&. jejich pfriloh.

Clanek 3 - Lhity a misto plnéni

7 v

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit pInéni:  ihned po nabyti tcdinnosti smlouvy

3.2. Termin ukonceni plnéni a odevzdani ,Zavéretné zpravy" o realizaci stavby: dle terminu

3.3.

3.4.
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ukondeni vlastni SOD na realizaci stavby (predpoklad 04/2024)
Dil&f terminy pro predani hmotné zachycenych vysledkd dle &. 1:
bod 1.2.7.1 - mé&si¢né&, nejpozd&ji do 12 dni od predani podkladl

Pokud by doslo k mimoradnosti, Ze predana fakturace neodpovida vysledné skladbé uznatelnych
a neuznatelnych nakladd, upozorni na to zhotovitel nejpozdé&ji v terminu do 8 dnl od predani
podklad(l. Po pfedani opravenych podkladd znovu bé&zi Ih(ita 12 dnd.

bod 1.2.7.2, 1.2.7.4 a 1.2.7.6 - do 3 mésicl od ukon&eni stavby,

bod 1.2.7.3 - na vyzadani po predloZzeni zmé&nového listu, nejpozd&ji do 20 dni od predani
podklad(,

bod 1.2.7.5 - nejpozd&ji do 30 dni od konce pfedmétného kalendarniho &tvrtleti,

bod 1.2.10.1, 1.2.10.2 a 1.2.10.3 - dle pokynu objednatele do 30 dn{ od predani podklad(,
bod 1.2.11.1 a 1.2.11.3 - nejpozd&ji do 5 dn{ od predani podkladl o skute¢né vymére,

bod 1.2.11.2 a 1.2.11.4 - nejpozd&ji do 12 dnl od piedani podkladd

Mistem pInéni je stavenist& a bezprostiedni okoli stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST
Praha - Radotin a dale jednaci prostory Zhotovitele, investora a projektanta.
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Clanek 4 - Pfedani

4.1. Dilo nebo dil¢i &asti dila budou preddno a prevzaty na kontaktni adrese objednatele. Predani a

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
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prevzeti se uskutedni formou piredavaciho protokolu potvrzeného obé&ma smluvnimi stranami.

Clanek 5 - Cena
Celkova cena bez DPH 334 960,- K¢

DPH (zakladni sazba) 70 341,60,- K¢
Celkova cena vcetné DPH 405 301,60,- K&

Rozpis nabidkové ceny a predpokladané nasazeni zaméstnancd Zhotovitele je nedilnou
soucdasti smlouvy a jeji prilohou ¢&. 1.

NEOBSAZENO

VysSe uvedena celkova cena je nejvyse pripustnd, nebude upravovdna v zavislosti na vyvoji
inflace a zahrnuje veskeré naklady potfebné k provadéni innosti a souvisejici naklady s
provedenim praci a je stanovena na zakladé skute¢nych vykond spojenych s provadénim
¢innosti (podpora technického dozoru stavebnika pri realizaci stavby) na stavbé i v kancelari.
Za soucast pracovniho Ukonu se povazuje i €as, potiebny k cesté na misto jednani a zpét.
Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst. 5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani, kterou si
vyzada Objednatel.

Jménem Objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych cinnosti

potvrzovat |

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv ddvodu i bez uvedeni ddvodu ukonéit smlouvu
pisemnou vypovédi bez vypové&dni Ihity, kterd nabyvd Gc&nnosti dorugenim, které bude
zaslano do datové schranky Zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné dorudeni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok poZadovat Uhradu skute¢né provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonc¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Priloze
¢ 1.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze
pokracovat, aniz by byla poruena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v &l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyva Gginnosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky Zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné dorudeni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok poZadovat Uhradu skute¢né provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonc¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Priloze
¢ 1.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny pInéni bude provedena na zakladé dariovych dokladl - faktur vystavenych
Zhotovitelem. Darlovy doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi piredpisy. V piipadé, ze dariovy doklad - faktura
nebude mit vSechny nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je
Objednatel opravnén ji vratit Zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen
v takovém pripadé vystavit neprodlené novy dariovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu
pro doruc¢ovani darfiovych dokladd uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravn&nym vracenim
darfiového dokladu - faktury prestava b&Zet Ihdta splatnosti, celd Ihdta b&% znovu ode dne
dorudeni opraveného dariového dokladu - faktury.
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Fakturace praci (rozsahu cinnosti) bude provedena vzdy 1x za mésic s datem zdanitelného
plnéni posledni pracovni den v daném mésici, za ktery byly Cinnosti skute¢né provedeny.
Pfilohou dafiového dokladu bude prehled skute¢ného nasazeni zaméstnancl Zhotovitele,
Objednatelem podepsana specifikace vykon( a struény popis &innosti za dané fakturacni
obdobi, pripadné zapisy o predani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku &innosti ¢i jejich
¢asti za predmétné obdobi.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude Zhotovitelem G¢tovdna v souladu s prislusnymi
ustanovenimi zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»~Zzakon o DPH").

Splatnost dariovych doklad{ je s ohledem na povahu zévazku 60 dn{i od data doruéeni fadného
dariového dokladu Objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z actu
Objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dnf ode dne, kdy vznikla povinnost priznat DPH, nebo pfiznat uskute&néni plné&ni,
a dorutit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zélohu. Na poskytnuti zélohy v8ak nema Zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, podet a nadasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je Objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
daniovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Gc¢tu, na ktery ma byt pinéno,
aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je Objednatel opravnén
z finan¢niho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen v(&i Objednateli pouze vedouci Zhotovitel
(v pripadg, ze je Zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obc¢anského zakoniku),
tj. na dafiovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou Cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na plnéni
a jsou podnikateli, stejnou nebo krat3i dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednéna v
této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny (bez DPH) za kazdy pfipad, minimalné
vS8ak 10 000 K¢ a maximalné 200.000,- K& za kazdy pfripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit Objednateli do sedmi dn{i od dorugeni
vyzvy smluvni dokumentaci (v¢etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery
Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti
Zhotovitele dle predchoziho odstavce 6.8. Predkladana smluvni dokumentace bude
anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje &i obchodni tajemstvi Zhotovitele i
smluvnich partnerd Zhotovitele; musi z ni véak byt vzdy zfejmé spInéni povinnosti dle odst.
6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapodaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit
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kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&.

Clanek 7 - Soudinnost Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli za Gcelem vykonu jeho Cinnosti podklady a informace k tomu
potiebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
Objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu po spinéni svého zavazku, ke kterému byl podklad
uréen. Veskeré poskytnuté idaje se povaZzuji za dlvérné.

Objednatel ur&i do 5 pracovnich dnl ode dne uzavieni této smlouvy osoby odpovédné za
soudinnost se Zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen
za dodani obvyklych nebo vyZadanych potiebnych podkladd a informaci, ale i za projednani
navrh( a doporuéeni predkladanych Zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpedi z prodleni, Cinit vyjadreni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej Zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
Objednatelem nemUZe Zhotovitel pokracovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak
povinen predavat Objednateli k rozhodnuti.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje Zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi, jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) za prodleni s predanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 3 odst. 3.2. ve vySi 15.000,- K¢

jako €astku jednorazovou a soucasné bude Uc¢tovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni;

b) za prodleni s pfedanim hmotné& zachycenych vysledkd dle €. 1 v terminech dle &l. 3 odst.
3.3. ve vysi 2.500,- KC jako ¢astku jednorazovou za kazdy takovy pripad a soucasné bude
uctovana smluvni pokuta ve vy3i 100,- K¢ za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé vadného plnéni takto:
a) za vadné pInéni ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad;
b) pokud zjisténa vada bude odstrané&na aZ po Ihité 14 dnd, nebo Ihdt& dohodnuté smluvnimi

stranami - ve vysi 35.000,- K& za kazdy takovy pripad a soucasné bude Gctovana smluvni
pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni;

c) pokud Zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Ze se o vadu jednalo ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy takovy pfripad.

d) NEOBSAZENO.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud Zhotovitel povéril provadénim
¢innosti jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce Zhotovitele, bez
piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele;

b) NEOBSAZENO;

c) pokud Zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 10.000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni;
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d) ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v piredanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou Objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkl &
vyrobcd.

Maximalni celkova vySe vSech smluvnich pokut uloZenych Zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50 % z celkové ceny (bez DPH).

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z
prodleni ve vy3i stanovené obecné& zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohleddvce
Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v pripadé, ze Zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
Objednatele na nahradu $kody, kterd vznikla v désledku porudeni povinnosti, jejiZ spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd ptipadd vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smiouvy.

NEOBSAZENO.
NEOBSAZENO.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu z jakéhokoliv dlvodu vznikl narok na prodlouZeni Ihity
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
Objednateli (osobé& uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozd&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucdasné predlozit Objednateli
podrobné odlvodnéni pfedloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predloZzenym argumentim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je Objednatel v takovém piipadé povinen uzaviit se Zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ihity dil¢&iho terminu plnéni. V pfipad& porudeni povinnosti Zhotovitele
oznamit Objednateli relevantni skute¢nosti ve lh(té& dle prvni véty tohoto &lanku, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména uclelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
Objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

V pripadé odpovédnosti Zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/22012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo &ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésici od okamziku ukon&eni Smlouvy. Objednatel
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nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
poZadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrarfiovanim vad dila nebo ¢3asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcletné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné Ih{t&, nejpozd&ji véak ve Ihdt& 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé&. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feSeny v ramci zarucni doby
Zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pri predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem ozndmené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Uc¢eln& vynaloZil, do 30 dnli od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ihdt&, je Objednatel nebo jind opravn&na osoba opravné&n zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel souhlasi, e timto postupem Objednatele nebude Zadnym zplsobem dotéena
odpovédnost Zhotovitele za vady dila nebo dotené Casti dila véetné jejiho pripadného
prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze
zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé
vyzvy k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vdechny $kody, které Objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré financni Castky, které byly Objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty Ci jiné majetkoprdavni sankce za
Zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré finan¢ni ¢astky, které na Objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za Zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokd z titulu nédhrady kody se proml&i uplynutim lh{ity 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zpUsobenou 3$kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doruéena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

NEOBSAZENO.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pIlnéni do okamziku prevzeti dila
Objednatelem Zhotovitel, ledaZe $koda byla zplsobena podklady pievzatymi od Objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmeény, tykajici se provadéni plnéni je mozné projednat jen s kontaktnimi
zaméstnanci Objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu
ménit ani doplfiovat.
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Zhotovitel je povinen bez zbytefného odkladu upozornit Objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu plnéni, které jsou plné v odbornosti Zhotovitele a
brani radnému pokracovani nebo dokonceni pinéni nebo jeho &asti.

NEOBSAZENO.

NEOBSAZENO.

NEOBSAZENO.

Seznam viech poddodavateld:
Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo 1¢o | % podil na
zakazce

. Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v prib&hu provadéni &innosti

ménit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele (pro vylou¢eni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
¢innosti bude nové doplnén poddodavatel nebo vymeéneén stavajici poddodavatel je Zhotovitel
povinen Objednateli (osobé& opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele piedlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Zze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dinnosti dalsi osobu.

.Socidlné a environmentdlné odpovédné zadavani

10.9.1 Porady, které Zhotovitel svold, budou probihat primarn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napi. MS Teams, Google meet atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setienim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, e v prib&hu pInéni &innosti umoZni v souvislosti s pln&nim
provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich Zhotovitele nebo pii provadeéni
projeké&nich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud Zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K.

10.9.3 Objednatel oznami Zhotoviteli poZzadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred
Objednatelem pozZadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni
exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji
v8ak do 30 dni od plivodné Objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne
Objednateli soucinnost pii jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vsak
nezavazuje Objednatele k GCasti na exkurzi.

10.9.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo u&riovskych 3kol
stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vCetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé& od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gdastnik(im exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.
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10.9.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou
nejpozd&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zpradva musi obsahovat sdé&leni o 3kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnik(. V piipadé nepredloZeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve |hité& dle prvni véty tohoto odstavce je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K&.

10.9.7 NEOBSAZENO

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v &. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smiluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude zpracovavat osobni idaje pro Objednatele za
ucelem plnéni dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym UGcelem, zplsobem a na zaklad& doloZenych pokyn(l a podminek Objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro Objednatele zpracovavat ndsledujici kategorie
subjektl osobnich Gdajd:

zameéstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadrieni, souhlasy Ci stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty Gdajda).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl idaji zpracovavat
pro Objednatele nasledujici typy osobnich tdaji:

U zaméstnancd Objednatele identifikaéni a kontaktni Gidaje (jméno a piijmeni, telefonni &islo,
emailovd adresa, titul), (daje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifika¢ni a kontaktni Gdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
Uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje").

Osobni tdaje budou Zhotovitelem zpracovavany a uklddany na serverech umisténych v sidle

spolec¢nosti.

Pokud Zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni Udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Gdaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou Uc¢inna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich tdajd dle této smlouvy.

. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaj:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodnd technicka a organiza¢ni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaji a o volném pohybu t&chto Gdajl a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran& osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na Zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
Objednateli;
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- Zhotovitel neprodlené informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
Objednatele v rozporu s u¢innymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mize preddvat osobni Gdaje do tieti zem& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu Objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo Clenského statu, které se na
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych dvodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovdavat mi¢enlivost ve vztahu ke vdem osobnim Gdajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajl;

- Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich Udajli a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dadle povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostirednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro splnéni Objednatelovy
povinnosti reagovat na adost o vykon prav subjektd Gdaji dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani Objednatele ze
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéirené osob&, béhem bézné pracovni
doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich (dajli podle této smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a
vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi,
v&etné vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou, kdy uchovavani vyzaduji pravni
piredpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

. Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veSkerym dokumentdm, pfedanym Zhotovitelem

Objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani Zhotovitelem Objednateli
stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodaieni ve smyslu zakona .
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zn&ni pozdé&jsich predpisq.
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K vysledk{im &innosti Zhotovitele v souvislosti s pln&nim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zmé&né& nékterych zakond (autorsky zdkon), ve zné&ni pozd&jsich
predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziiujici vsechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni G&elu smlouvy a pokragovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu priméirenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, v€etné& moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tietich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na tireti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto Clanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou

povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouZziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 oblanského zakoniku
a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim pInéni nebo ¢asti pInéni delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlivodu na stran& Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozorn&ni Objednatele
na tuto skutec¢nost;

13.1.3 NEOBSAZENO;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokrafovat v provadéni innosti nebo
Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni &innosti;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Zze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele néktera z nize uvedenych skutec¢nosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zédkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni
(insolvendni zakon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahdjeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zrugen proto, e majetek byl zcela nepostadujici pro uspokojeni vé&fitell
e bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti

¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.
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13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného &inu Uplatkarstvi nebo prijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni &innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, kterd pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena v Nabidce Zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vylou€en z Glasti v zadavacim rizeni.

13.1.12 Zhotovitel pired zadanim verejné zakazky predloZil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miize Objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav Objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn pro
ochranu Zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni ¢innosti
pievzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni mize Objednatel dokonéit &innosti
a/nebo zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit plnéni
Zhotovitele nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni aginnosti odstoupeni od smlouvy ma Zhotovitel pravo na hradu téch ¢asti pInéni, které
byly realizovany do okamziku u¢innosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni
v ramci jiné Dil¢i etapy, pricemz se pouziji ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema
pravo na Uhradu za ty &asti plnéni, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ¢ osobam povérenym Objednatelem a dalSim
pové&fenym kontrolnim organdim veskerou souéinnost, véetné predlozeni doklad(l souvisejicich
s pln&nim zakéazky, pii provadéni kontroly Objednatele, Zhotovitele & poddodavatel( ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé thrady nékladd
z narodnich zdrojd a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpo&tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organi - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky G&etni dvir, pfipadné& dalsi agentury
dle prislusného dotacniho programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urdeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finan¢nich
zajmU Evropskych spolegenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v piipad& Ghrady
nakladd z rozpodtu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finan¢nich prostfedkd na té &asti
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dila, ktera je financovana a placena z prostiedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soudinnost pfi vykonu finan¢ni
kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vi¢&i Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zaklad& smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Financni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy Zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tietich osob.

Clanek 15 - Uvereinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach GCinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Smiluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Gdaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obc¢anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

e

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro UcCely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznadeni byla uverejn&na
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pired uzavirenim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu & jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu piredchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, vcetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druh& smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, Zze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skute¢nost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejné&nim svych osobnich udajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha - Radotin®
Smlouva na vykon &innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

18/22

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna

e W z r z e v . O A z . . z v z
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisu Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé&, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& piisn&jsi, a to prostifednictvim vzestupné &slovanych dodatkd, které mohou navrhnout
obé smluvni strany. Vylucuje se ujedndni, které by zmeénilo ustanoveni o zakazu zmény
zavazku v jiné nez pisemné formé&. Zmeénu tohoto ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a zZe neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vylucuiji, Ze pti pravnim styku mezi smluvnimi stranami

se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pired ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obfanského zakoniku.

Veskera prdava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na tieti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavi‘eni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zdkoniku Objednatel nepripousti
prijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujedndni této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem

nejblizéi G&elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 obcCanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promlceci Ihltu v délce trvani 6 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku piebird Zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Smiluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pii pInéni této smlouvy a veskerych cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolec¢nosti).

Smiluvni strany potvrzuji, Zze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.
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16.13. Soudasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
priloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny

priloha €. 2 - Mezinarodni sankce

V Praze V Praze dne 24.10.2022
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
N
z 16.11.2022 10:32 Date: 2022.11.11
Podepsano elektronicky 08:05:59 +01'00'
Ing. Petr Hofhanzl Ivana Musilova
feditel jednatelka
Stavebni sprava zapad DK Invest Praha, s.r.o.

Sprava Zeleznic, statni organizace

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Praha - Radotin®
19/22 Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



Piiloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny

Rozklad ceny

Pocet Hodinova | Celkem bez

Predmét hodin |sazba DPH

spoluprace, podpora

aktualizace udaju z projektové zadosti RRF

kontrola vychozi smluvni situace

kontrola opravnénosti fakturace

aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu v
Zadosti

kontrola opravnénosti zmén

kontrola uznatelnosti nakladd, zavére¢na kontrola
uznatelnosti naklada

pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring pribéhu
realizace)

pravidelny mesicni reporting

podklady pro oficialni monitoring prub&hu realizace

dalsi podpora Cinnosti TDS

zpracovani Zaverené zpravy o realizaci stavby pro
objednatele

(O8]
(O8]
N
\O
(o))
(e}

Piredpokladané nasazeni zaméstnanct:
Mgr. Ladislav Musil
Ivana Musilova
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Priloha €. 2 — Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

1.1 on, ani adny z jeho poddodavatel(i nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakdzek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) &. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve zn&ni pozd&jsich predpisd, jimZ se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli verejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici
do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoz i &. 10 odst. 1, 3, odst. 6
pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, €lank{ 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, &lankd 7 a 8, ¢l.
10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, &. 21 pism. b) az e) a
pism. g az i), €lankG 29 a 30 smé&rnice 2014/25/EU a &l. 13 pism. a) az d), f) aZ h) a j) smé&rnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani #adny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakdzek, nejsou osobami dle ¢lanku 2
narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem
k Cinnostem narusujicim nebo ohroZujicim dzemni celistvost, svrchovanost a nezdvislost
Ukrajiny, ve znéni pozd&jsich predpis(, a dalsich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady
(EU) &. 269/2014 (dale jen ,Sank¢ni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vyse podminky dle tohoto ¢lanku také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.4 Pfestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ
zpUsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozd&ji vdak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy piestal splfiovat vy$e uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi pInéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) ¢&. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatienich vzhledem k situaci v
B&lorusku a k zapojeni B&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
a dalich provadécich predpisd k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. biezna
2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozd&jsich predpist, zavazuje, Ze
finandni prostiedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich piipadnych dodatkl, nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektdm & organlm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Prilohy &. 2 jako
nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
né&kterou z povinnosti dle odstavci 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy &. 2, je Objednatel opravnén
odstoupit od uzaviené Smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4
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této Prilohy €. 2, smluvni pokutu ve vysi 300.000,- K& Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za
kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi

100.000,- K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Ob&anského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku
se nepouziji.
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