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Smlouva o dílo 38l2022ĺBY
uzaviľaná podle $ 256 anánl. Zźlkonač).8912012Sb., občanskýztkoník

Objednatel:
Statutáľníměsto Bľno, Městská část Bľno-Bystrc
Zastoupené: JUDr. Tomášem Kľatochvílem, staľostou městské ěásti nám. 28. dubna 60,635 00 Brno
IC: 44 99 Ż7 85 13

DIČ: CZ449g2785
bankovní spojení:
dálejen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:
spľávce nemovitostí Býasen, s.ľ.o., nám' 28. dubna Il48,635 00 Bľno

a

Zhotovitel:
Firma: ENBRA, a.s.

Sídlo: Durd'ákova 5,613 00 Bľno
Jednající:KaľelVlach
|Č:44Ol5844
D|Č:CZ44015844
Úaaj o zapsánído obchodního ľejstříkunebo živnostenskéhoľejstříkupod spisovou zn. B 6085 vedená
u Kľajskéhosoudu v Bľně

Bankovní spojení:
č,.tt

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení $ 2586 ztlkonač). 8912012 Sb'' občanský zé./ľlonik, smlouvu o dílo v
tomto znění:

člĺneľI. Předmět smlouvy

1.l 'Zhotovitel se zavazuje pľovést,,Výměnu vodoměľů- obecní domy Bystľc 2022u v rozsahu

stanoveném v příloze č,.2 této smlouvy, kteľá obsahuje oceněný výkaz výměľ (položkoýľozpočet)a
v příloze ě. 3 této smlouvy, kteľá obsahuje seznam domů s uvedením vodoměľůpľo výměnu v ľoce

2022 - ÚnĺčBľno_Bystľc,kteľéjsou nedílnou součástítéto smlouvy o dílo. Jedná se zejména ĘĄo
präce: demontáž původníchvodoměľů,očištěnívodoměľnéhošľoubeníod zbytkůpůvodního

těsnění, dodávku nových vodoměľůs dálkovým odečtem vč.zpětných klapek, dodávku vždy po2
ks těsnění, dodávky objímek číselnéplomby (s jedinečným čĺslem)na vstupní šľoubenívodoměľůo

montáž nových vodoměľů s dálkovým odečtemo zaplombování vodoměľůčísetnouplombou,

kontľolu těsnostĺ spojů.

Vyplnění pľotokolu, kde budou uvedeny výľobníčíslaa stavy a typy původníchvodoměľůo

výľobníčíslaa stavy noqých vodoměrů, datum a podpis nájemce bytu.

objednatel bude mít možnost v případě požadavku zakoupit vlastní odečtovézaŕízeníodečet
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pochů zkovým systé mem s mož ností  přechodu na onJine odeč et.
Vodoměľ y kompatibilní  s uzlovým systé memo kteľ ý bude mož no doosadit i v pľ ů běhu ž ĺ votnostĺ
vodoměľ ů .

1.2. Zhotovitelsę zavazuje pľ ové st dí lo v kvalitě stanovené  pří sluš nými technickými předpisy a
normami Č sN zs 780l, které  tí mto smluvní  strany prohlaš ují  zazávazné (dále jen,,dí lo").
1'3. objednatel se zavazuje dí lo převzit azaplatit cenu' a to dle ujednání  v té to smlouvě

č láneľ  II. Doba plnění

2' l. objednatel a zhotovitel se dohodli' ž e dí lo bude pľ ovedeno v těchto termí nech

_ Teľ mí n zahájeni
_ Teľ mí n ukonč ení

01.1Ż.Ż022
Ż0.12.20ŻŻ

2.Ż Zhotovitel je povinen předlož it zástupci objednatele ve věcech technických' spľ ávce nemovitostí
Bytasen' s.r.o, (dále jen Zź stupce objednatele) aktualizovaný haľ monogľ am postupu pľ ací  (dále
harmonogľ am) pľ ováděni dila před podpisem té to smlouvy. Tento harmonogľ am je nedí lnou souč ástí
té to smlouvy pří loha č ' 1.

2.3 Zjistí -li zhotovite| v pľ ů běhu provádění  dí la, ž e nelze dodrž et dobu plnění , je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

Ż'4. Termin dokonč ení  dí la ze stľ any zhotovitele je zátvislý na řádné m a věasné m splnění  souěinností
objednatele dohodnuých vté to smlouvě ěl. VII. odst. l, ěl. X. odst.2' Po dobu pľ odlení  objednatele
s poskytnutí m dohodnuých souěinností  není  zhotovitel v pľ odlení  s plnění m zćlvazku' Nedojeli kjiné
dohodě, pľ odluž uje se termí n dokonč ení  dí la o dobu shodnou s pľ odlení m objednatele v plnění  jeho
souč inností .

2.5. Teľ mí n dokonč ení  dí la, se prodluž uje o dobu, kterou nebylo v době od data uvedené ho v č l. II'
odst. 2.1. té to smlouvy do data uvedené ho v ěl. Ż.2. té to smlouvy zdů vodu nemož né ho pří stupu do
jednotlivých bytů  provádět instalaci. Při uplatnění  pľ odlouž ení  termí nu z tohoto dů vodu je zhotovitel
povinen za kaž dý jednotlivý den, o kteý má být teľ mí n pľ odlouž en, předlož it Zástupci objednatele
pí semný zé znam se soupisem nepľ ováděných instalací  mají cí ch vliv na termí n dokoněení  dí la a
s uvedení m ulice, č . oľ . domu a č . bytu, vč etně souhlasné ho vyjádření . Toto ustanovení  se použ ije i pľ o
pľ odlouž ení  termí nu instalace v domě dle č asové ho harmonogľ amu, kteqý je nedí lnou souč ástí  té to
smlouvy.

Clánek III. Mí sto plnění

3.1 Mí stem plnění  dí la jsou byty vpanelových domech vBľ ně_Bystrci uvedených vpří loze ě.3 té to
smlouvy.

Clánek IV. Cena dí la

4.l Cena dí la je oběma stľ anami sjednána v souladu se zákonem č ,. 526190 Sb., o cenách ve

znění pozdé jš í ch předpisů ' vč etně DPH celkem ve výš i: 225.Ż16,-Kč

DPH ve výš i 1 5% č ,iní : 29.37 6,- Kć,

cenabęz DPH: 195.840o_ Kč

slovy: stodedásepěttisí cosmsetětyřicet korun č eských
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4.Ż Sazba DPH je uvedena v zákonné  výš i ke dni podpisu smlouvy. V pří padě změny sazby DPH v
prů běhu realizace dí la zhotovitel oznámí  pí semně objednateli novou sazbu DPH. Doľ uč ení m tohoto
pí semné ho oznámeni dojde ke změně sazby DPH uvedené  v té to smlouvě' dodatek ke smlouvě nebude
pľ o tuto změnu sjednáván. objednatel upozorňuje zhotovitele, ž e pro výš e uvedené  plnění  bude
aplikován rež im přenesené  daňové  povinnosti podle $ 9Ża zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
vystavit za podmí nek uvedených v zttkoné  o DPH daňový dok|ad se vš emi nálež itostmi pož adovanými
tí mto zákonem.

4.3 Cena je sjednána dle pří lohy č . 2 (naceněný výkazvýměľ ) té to smlouvy

4.4. Sjednaná cena obsahuje veš keľ é  náklady zlrotovitele nezbytné  k řádné mu a vč asné mu provedení
dí la. Cena obsahuje mimo vlastní  dodávky a instalace zejmé na i náklady na veš keľ é  nutné  náklady
k realizaci předmětu veřejné  zakź nky d. demontáž  pů vodní ch vodoměľ ů , zápis typu a stavu, oěiš tění
š ľ oubení  od zbytků  pů vodní ho těsnění , dodávku nových vodoměľ ů  se zpětnou klapkou, dodávku vž dy
po 2 ks těsnění , dodávky objí mek č í selné  plomby (s jedineěným č í slem) na vstupní  š ľ oubení  vodoměrů ,
montź ň. nových vodoměľ ů  (stejné  nebo lepš í  kvality), zaplombování , kontľ olu těsnosti spojů .
Vyhotovení  pľ otokolri o ýměně vodoměľ ů  (kde budou uvedeny výľ obní  ěí sla nově montovaných
vodoměľ ů , datum a podpis nájemce bytu). Pľ otokoly o výměně vodoměľ ů  budou vyhotoveny ve dvou
stejnopisech znichž ' bude jeden předán nájemci bytové  jednotky a druhý předán správci nemovitosti
fiľ mě Bytasen spol. s r.o.

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo v kvalitě stanovené  pří sluš nými technickými předpisy a noľ mami
-zabezpeěení  bezpeč nosti práce
_ opatření  k ochľ aně ž ivotní ho pľ ostředí

4.5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané  náklady vzniklé  vývojem cen, a to až  do předání  a
pÍ evzetí  dila.

4.6 Zhotovitel ľ uěí  Za to, ź e cena dí la v pŕ í loze č . 2 smlouvy je v ú plné m souladu s podkladem
předlož eným objednatelem. Cena dí la v pří loze č . 1 smlouvy s|ouž í  výhľ adně k pľ okazování  finanč ní ho
objemu pľ ovedených instalací  (tzn. jako podklad pro fakturaci) a dále pľ o ocenění  pří padných ví cepľ ací
a mé něpľ ací .

4.7 Sjednaná cenaje cenou nejvýš e pří pustnou a mů ž e být překroěena pouze v pří padě, ž e v prů běhu
realizace dí la dojde ke změnám sazeb DPH.

4.8 Veš keré  ví cepráce' změny nebo rozš í ření  předmětu dí la pľ oti
- zadání  objednatele
věetně jejich ceny musí  být před jejich ĺ ealizací  předlož eny zhotovitelem k pí semné mu odsouhlasení
Spľ ávci nemovitostí . Zhotovite| beľ e na vědomí , ž e objednatel musí  tyto dodateěné  pľ áce a dodávky
zadatv souladu se zákonem o veřejných zakázkź rch.

4.9 Zhotovitęli zaniká jakýkoliv náľ ok na zvýš ení  ceny, jestliž e pí semně neoznámí  nutnost její ho
překľ oěení  a výš i poŽadované ho zvýš ení  ceny bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy se uktzalo, ź e je
zvýš ení  ceny nevyhnutelné . Toto pí semné  oznámení  vš ak nezakládáprź lvo zhotovitele na zqýš ení  ceny.
Zvýš eni ceny je mož né  pouze za podmí nek daných touto smlouvou.

č lánek V. Platební  podmí nky

5.1 Zhotovitel nepoŽaduje a objednatel neposkytuje zź ilohy na provádění  dí la. objednatel a zhotovitel se
dohodli, ž e objednatel uhľ adí  cenu dí la po ú p|né m dokonč ení , předání  a pŕ evzeti dila bez vad a
nedodělků ' a to na ztlkladě faktury-daňové ho dokladu zhotovitele.

5'2 Splatnost daňové ho dokladu (faktury) se sjednává v dé lce 30 dnů  odę dne jejich doľ uěení
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objednateli

5.3 Podkladem k vystavení  faktury a její  nedí lnou souč ástí  je soupis pľ ovedených prací  a zjiš ť ovací
pľ otokol odsouhlasený TDI. V pří padě, ž e tento podklad nebude zhotovitelem předloŽen, má se za to,
ž e práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je oprávněn pří sluš nou faktuľ u
vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stľ anami k dohodě při odsouhlasení  množ ství  nębo dľ uhu pľ ovedených
pľ ací , je zhotovitel oprávněn faktuľ ovat pouze pľ áce, u kterych nedoš lo k ľ ozpoľ u. Pokud bude faktuľ a
zhotovitele obsahovat iprź rce, kteľ é  nebyly objednatelem odsouhlaseny,je objednatel oprávněn uhľ adit
pouze tu č ást faktury, se kteľ ou souhlasí . Na zbývají cí  ěást faktury nemů ž e zhotovitel uplatňovat Žádné
m aj etkové  sankce vyp|ývaj í cí  z peněž ité ho d luhu obj ednatel e.

5'5 objednatel faktuľ u vrátí  do data jeji splatnosti, jestliž e obsahuje nespľ ávné  ěi neú plné  ú daje.
Vľ ácení m faktury přestává běž et doba splatnosti fakturované  ěástky a nová doba splatnosti zač ,ináběź et
ode dne doruč ení  opľ avené  faktury.

5 .6. Zhotovitel je povinen doľ uč it objednateli daňový doklad _ faktuľ u nejpozděj i do 1 0 dnů  od konce
kalendářní ho měsí ce. Na faktuře musí  bý uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu
ustanovení  $92e zákona o dani z přidané  hodnoty. Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody vzniklé
nedodrž ení m té to povinnosti stejně jako za š kody vzniklé  objednateli chybami daňové ho dokladu, a to
zejmé na š kod vniklých nedodrž ení m lhů ty pro pÍ iznání  k DPH.

č láneľ VI. Montáž ní  dení k

6'l Zhotovitel je povinen vé st o dne zahájení  instalace monttňní  dení k jako doklad o pľ ů běhu pľ ovádění
dí la. Do montáž ní ho dení ku se zapisují  vš echny skuteěnosti ľ ozhodné  pľ o plnění  předmětu dí la'
zejmé na ú daje o č asové m postupu prací .

6'2 Veš keľ é  listy montáž ní ho dení ku musí  b;ýt pľ ů běž ně oč í slovány a svćnány. Zhotovitel je povinen
prů běž ně vydávat kopie listů  montáž ní ho dení ku zástupci objednatele. Po dokonč ení  dí la předá
zhotovitel originál stavební ho dení ku objednateli.

6'3 Zź ryisy do montáž ní ho dení ku č itelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vž dy
ten den' kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kteľ é  jsou předmětem zź |mu. Mezi
jednotlivými záznamy nęsmí  bý vynechána volná mí sta' Mimo Spľ ávce nemovitostí  mů Že do dení ku
pľ ovádět potřebné  záznamy objednatel, pří padnějí m pověřený zástupce azź stupci státní  spľ ávy'

6.4 NesouhlasĹli odpovědný zástupce zhotovitele se zápisem, kteý uěinil Zástupce objednatele,
objednatel nebo jí m pověřený zástupce, do montáž ní ho dení ku, musí  k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do pěti pľ acovní ch dnů , jinak se má zato, ž e s uvedeným zápisem souhlasí .

6.5 Zástupce objednatele, objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisů m v monttňnim dení ku'
uěiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pľ acovní ch dnů , jinak se má zato,ż e s uvedeným zápisem
souhlasí .

6'6 Zhotovitel je povinen pľ ovádět pravidelné  kontrolní  dny minimálně 1 x za 2 týdny za ú ěelem
kontľ oly pľ ovádění  dila za ú ěasti objednatele. Kontľ olní  dny budou zaměÍ eny zejmé na na dodľ Žování
č asové ho haľ monogramu stavby a na kvalitu pľ ováděných pľ ací . Ke kontľ olní m dnů m je zhotovitel
povinen pí semně pozvat objednatele nejmé ně 7 dní  před kontľ olní m dnem, nebude-li dohodnuto jinak.
Z kontľ olní ho dne bude vyhotoven na mí stě samé m zápis podepsaný vš emi zú č astněnými osobami, a
následně Zástupce objednatele vyhotoví  opis tohoto zź tpisu a do 5 pracovní ch dnů  jej předá zhotoviteli a
objednateli.

6.7 Kontľ olní  den pľ ovede zhotovitel i na pří mé  vyzváni Zástupce objednatele, popř. objednatele dle
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jeho pož adavků .

6.8 Výš e uvedenými kontľ olní mi dny nejsou dotěeny pľ avidelné  pľ ů běž né  kontroly provádění  dí la
objednatelem a jí m oprávněných osob na staveniš ti, jež  budou zaznamenány v montáž ní m dení ku.

6.9 Ztlpisy v nontáż ní m dení ku se nepovaž ují  za změnu smlouvy, ale slouž í  jako podklad pľ o
vypľ acování  doplňků  a změn smlouvy.

č lánek VII. Pľ ovádění  dí la

7.l Zź stupce objednatele (Správce nemovitostí  Bytasen, s.r.o. tel: 546Ż21 493) zajisti zhotoviteli
pří stup do domů  uvedených v pří loze č . 3 smlouvy o dí lo, a to v termí nech uvedených v harmonogľ amu
postupu pľ ací , kteý bude předlož en k odsouhlasení  zástupci objednatele.

7.2 Zhotovitel samostatně zajistí  pří stup do jednotlivých bytů  po dohodě s nájemní ky bytů . V pří padě,

ž e nebude moŽné  tento pří stup v jednotlivých pří padech zajistit podá o tom bez zbyteěné ho odkladu

informaci zástupci objednatele' se kteým bude v těchto pří padech dohodnut dalš í  postup. Zhotovitel

musí  nájemců m nabí dnout minimálně dva teľ mí ny (ěasy zpří stupnění  v rozmezi 7:00 hod _ 20:00 hod.

z toho bude jeden teľ mí n v odpolední ch hodinách mezi 17:00 hod a 20:00 hod).

7.3 Před demontź ňí  stávají cí ch vodoměľ ů  pľ ovede zhotovitel odeěet, zjiš těné  hodnoty zapí š e do
pľ otokolu o výměně vodoměrů  a zajistí  podpis už ivatele bytu a odeěí tají cí ho pľ acovní ka u těchto
hodnot. Protokoly o ýměně vodoměrů  (kde budou uvedeny výrobní  ěí sla a stavy pů vodní ch vodoměrů ,
výrobní  č í sla a stavy nově montovaných vodoměľ ů , datum a podpis nájemce bytu).

7.4 odmitne-li už ivatel býu podepsat zhotoviteli protokol o výměně vodoměľ ů , je o tom zhotovitel
povinen ihned uvědomit zástupce Správce nemovitostí , kteĘŕ  je opľ ávněn stanovit dalš í  postup.

7.5 Zhotovitel bude pľ ovádět pľ áce v době 8:00 hod. do 20:00. Pľ áce nesmí  pľ ovádět v době od pátku

20:00 hod' do pondělí  7:00 hod., dále ve dnech statní ch svátků  a vš ední  dny od 20:00 hod. do 7:00 hod.

7.6 Zhotovitelse zavazuje zapoěí t práce nejpozději do pěti dnů  od termí nu.

7.7 Zhotovitel je povinen předat Spľ ávci nemovitostí  doklady o zajiš tění  ekologické  likvidace
pů vodní ch vodoměľ ů .

7.8 Pokud ěinností  zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo jiným subjektů m z dů vodu
opomenutí , nedbalosti nebo nesplnění  podmí nek té to smlouvy o dí lo, zákona, CSN ěi jiných noľ em a
předpisů , je zhotovitel povinen bez zbýeěné ho odkladu š kodu odstľ anit, nenĹli to mož né , pak Í inaněně

uhľ adit.

7.9 Zhotovitel v plné  mí ře zodpovidá za bezpeč nost a ochľ anu zdravi při pľ áci pľ acovní ků , kteří
pľ ovádějí  pľ áci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpeč uje jejich vybavení  ochľ annými pomů ckami.
Zhotovitel se zavazuje dodľ ž ovat předpisy BOZP aPo'

7 .IO Zhotovitel je při provádění  pľ ací  povinen postupovat tak, aby nedoš lo ke vzniku š kody na majetku

objednatele a nájemce býu zejmé na k poš kození  konstrukcí  a zaŕ í zení  bytů . Souěasně se zhotovitel
zavazuje poč í nat si ohleduplně, aby nedoš lo k nadměrné mu nebo zbyteěné mu naľ uš ování  soukromí
už ivatelů  v bytech, kteľ é  jsou mí stem plnění  předmětu dí la.
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7.Il Zhotovitel je povinen po celou dobu pľ ovádění  dí la zajlstit na vlastní  náklady ú klid společ ných
prostor v domě kteľ é  zneěistil pľ ovádění m dí la

Clánek VIII. Pľ áva a povĺ nnosti objednatele a zhotovitele

8.1 Zástupce objednatele je opľ ávněn kontľ o|ovat pľ ovádění  dí la. Zjistí -li, ż e zhotovitel pľ ovádí  dí lo v
rozpoľ u s touto smlouvou, je opľ ávněn pož adovat u zhotovitele odstľ aněni vady vzniklé  vadným
provádění m a provádění  dí la řádným způ sobem. Jestliž e zhotovitel vadu neodstľ aní  ve stanovené  lhů tě
je objednatel opľ ávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní  doby. Při výpovědi smlouvy platí  Č lánek
XIV. té to smlouvy.

8.2 Zź stupce objednatele kontroluje pľ ovádění  dí la až  do dokonč eni prací . Je zmocněn pľ ovádět veš keré
administľ ativní  ú kony spojené  s pří pľ avou a vyhotovení m dila a v rozsahu stanovené m dokumentací
dí la. Za tí m ú č elem vydź tvá v souladu s ustanovení m té to smlouvy pí semné ' výjimeč ně (en v pří padě
nutnosti) ristní  pokyny a pŕ í kazy' Zhotovitęl je povinen tyto pokyny a pÍ ikazy ľ espektovat. Byl-li
Zástupcem objednatele vydán ú stní  pokyn, kteý jí m byl bez zbýećné ho odkladu pľ okazatelně
potvrzen, bude mí t platnost pí semné ho pokynu.

8.3 Zástupce objednatele kontroluje dodrž ování  kvaliý prováděných pľ ací  a ěinnost zhotovitele při
provádění  dila,aje opľ ávněn k provádění  zápisů  do stavební ho dení ku.

8.4 Zástupce objednatele je opľ ávněn dát pracovní ků m zhotovitele pŕ í kaz přeruš it práce, pokud
odpovědný pracovní k zhotovitele není  dosaž itelný a je-li ohľ ož ena bezpeěnost nebo pľ ováděni dí la,
ž ivot nebo zdraví  pľ acovní ků  zhotovitele nebo hľ ozĹli jiné  váŹné  š kody. objednatel není  opľ ávněn
zas ahov at do hospodářské  č  i nnosti zhotov itele.

8.5 Zástupce objednatele pí semně potvľ zuje soupis pľ ovedených pľ ací  a zjiš ť ovací  protokol, kteľ é  jsou
souč ástí  kaź dé  faktury vyhotovené  zhotovite lem.

8.6 Zástupce objednatele připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňků m nebo ľ ozš í ření
předmětu dí la a jejich ocenění , kteľ é  předkládä  zhotovitel.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, ž e bude při plnění  předmětu smlouvy postupovat s odboľ nou pé ěi. Zavazuje
se dodľ ž ovat obecně závazné  předpisy, technické  noľ my a ustanovení  té to smlowy. Zhotovitel se
zavazuje, ž e sę bude ří dit výchozí mi podklady objednatele, pokyny objednatele, zź ryisy a dohodami
opľ ávněných osob smluvní ch stľ an a ľ ozhodnutí mi pří sluš ných spľ ávní ch oľ gánů .

8.8 Zhotovitel je povinen zajtstit odbomé  stavebně technické  vedení  zhotovení  dí la způ sobilým
stavbyvedoucí m.

8.9 Zhotovitel je povinen pľ ovádět dů slednou kontrolu nakupovaných mateľ iálů , hmot, suľ ovin a
dalš í ch věcí  potřebných pľ o plnění  předmětu té to smlouvy avyž adovat od výrobců  a dodavatelů  atesty'
pľ ohláš ení  o shodě, ceľ tifikáty, záĺ uěni dokumentaci a návody k obsluze'

8.10Zhotovitel je povinen zajiš ť ovat kooľ dinaci a souěinnost dí lč í ch zhotovitelů  předmětu dí la a
dalš í ch ú č astní ků  tak, aby nedoš lo k naľ uš ení  plynulé ho postupu provádění  dí la.

8'11 Zhotovitelje zodpovědný za š kody' které  vzniknouzjeho ěinnosti v souvislosti s plnění m té to
smlouvy. Způ sobĹli zhotovitęl v souvislosti s plnění m té to smlouvy š kodu na dí le' na jiné m majetku
objednatele nebo na majetku třetí ch osob, je povinen tuto š kodu odstľ anit na vlastní  náklady bez
zbyteč né ho odkladu.

8'12 Zhotovitel je povinen zajiš ť ovat po dobu plnění  předmětu té to smlouvy odstľ aňování  odpadů  a
neč istot vzniklých v souvislosti s provádění m dí la.
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8.l3 Zhotovitelje povinen umož nit objednateli a zástupci objednatele kontľ olu pľ ovádění  dí la.

8.l4 Zhotovitel se zavazuje vykonat dí lo vlastní m jmé nem a na vlastní  nebezpeč í . Zhotovitel je
oprávněn zajistit pľ ovádění  předmětu dí la dle té to smlouvy třetí mi k tomu odboľ ně způ sobilými
osobami' Zhotovitel není  opľ ávněn zadat plnění  předmětu dí la třetí m osobám jako celek.

8.l5 Zhotovitel je povinen upozornit nájemce na probí hají cí  práce vývěskou umí stěnou na vchodových
dveří ch obecní ch domů  min. 7 dní  před započ etí m pľ ací  a po celou dobu výstavby.

č lĺ neľ  IX. Vlastnické  pľ ávo a nebezpeč í  š kody

9. 1 Vlastní kem zhotovované ho dí la je objednďel'

9.2 Nebezpeč í  š kody na dí le nese ode dne zahájení  instalace zhotovitel, ato aż  do dne podpisu záznamu
o předání  apÍ evzeti dila.

č lĺ neľ  X. Předání  a převzetí  dí la

l0.1 Předání  a pŕ evzetí  dí la probí há jako ŕ í zení , jehož  předmětem je š etření  o skuteěné m stavu
dokonč ené ho dí la na mí stě plnění  zaűćasti objednatele a zhotovitele ěi jimi pověřených osob.

10'2 Zhotovitel dí lo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání  a ptevzetí  zhotovené ho
dí |a. Zhotovitel nejpozději 5 dnů  předem oznámi pí semně Zástupci objednatele, ž e dí loje připľ aveno k
pŕ evzetí ' Zhotovitel se společ ně se Zástupcem objednatele dohodnou na harmonogľ amu přejí mky. Na
tomto zź kladě Zź stupce objednatele svolá předávaci a přejí mací  Í í zení  s uľ ěení m ěasu a mí sta předání
dí la.

10.3 Zhotovitel je povinen u přejí mací ho ří zení  předat objednateli veš keľ é  nezbytné  doklady, zejmé na:
- montáž ní  dení k s podpisy nájemců  bytů  domů  uvedených v pří loze č ' 2 smlouvy
- pľ otokoly o výměně vodoměrů  (kde budou uvedeny výľ obní  č í sla a stavy pů vodní ch vodoměľ ů ,

výľ obní  ěí sla a stavy nově montovaných vodoměľ ů , datum a podpis nájemce bytu)
- ztryisy a osvěděení  o zkouš kách použ iqých zaÍ izení  a materiálů
- ceľ tifikáty' pľ ohláš ení  o shodě použ iých materiálů  a výrobků
- doklady o zajiš tění  likvidace demontovaných zaÍ í zení  a výľ obků -dokumentaci skuteč né ho

provedení  dí la, bylo-li dí lo prováděno podle pľ ojektové  dokumentace
- manipulač ní , pľ ovozní Í ády, návod na pľ ovoz a dokumentaci űdrź by.
- zápisy a pľ otokoly o provedení  předepsaných zkouš ek, atęstů  a revizí .
- ztlpisy a osvěděęní  o zkouš kách použ iých zaÍ izeni a mateľ iálů .
- atesty použ itych mateľ iálů  a výľ obků .
- ceľ tifikáty, pľ ohláš ení  o shodě použ iých mateľ iálů  a výľ obků .
- doklady o zajiš tění  likvidacę odpadů .

Nejsou-li zhotovitelem předlož eny vš echny doklady dle tohoto odstavce, není  dí lo připraveno
k převzetí  a objednatel je opľ ávněn pÍ evzetí  dí la odmí tnout.

10.4 objednatelje povinen pÍ evzit dí lo v pří padě, ż e dí |o nemá ż ádné  nedodělky a zjevné  vady a byly
nahrazeny pří padné  š kody vzniklé  v souvislosti se zhotovování m dí la'

č lánek XI. odpovědnost zavady azáruka

1I.1 Zhotovite| odpoví dázavady, jeż 'má dí lo při předání  apřevzetí  dí la. Vadné  p|nění  je podstatným
poruš ení m smlouvy.
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l|'2 Záľ ukou za jakost se zhotovitel zavazuje, ž e dí lo bude po uľ č itou dobu způ sobilé  k použ ití  pro
obvyklý ú ěel nebo ž e si zachová vlastnosti stanovené  touto smlouvou, projektem, právní mi předpisy,
technickými noľ mami' pří p. vlastnosti obvyklé . Záruka se nevztahuje na běž ná, opotřebení , ani na
zź xady způ sobené  násilně, vyš š í  mocí  apod.

1|.3 Záruč ní  doba č iní  60 měsí ců  ode dne předání  apŕ evzeti dokonč ené ho dí la mezi objednatelem a
zhotovitelem.

11.4 objednatelje oprávněn ľ eklamovat vady dí la pí semně u zhotovitelebezzbyteěné ho odkladu po
jejich zjiš tění . V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí  a jak se pľ ojevují . Dále v reklamaci
objednatel uvede,jakým způ sobem pož aduje sjednat nápľ avu. objednatelje oprávněn pož adovat:
1 l.4.l odstranění  vady dodání m nové  věci bezvady nebo dodání m chybějí cí  věci
11.4.2 odstľ anění  vady opľ avou, je-li vada opľ avitelná
ll.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané  ceny
objednatel je opľ ávněn vybrat si ten způ sob, kteý mu nejlé pe vyhovuje' Dojde-li k výměně nebo
dodání  chybějí cí  věci, zaěne běž ęt záľ uění  doba znovu od převzetí  nové  věci. Toté ź  plati, dojde_li k
výměně souč ástky, na kteľ ou byla poskytnutaztlruka.

l1.5 Reklamacilze uplatnit nejpozději do poslední ho dne zé ruění  doby' přič emž  iľ eklamace odeslaná
poš tou, datovou schľ ánkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední  den záľ uění  lhů ty' se
považ uj e za v ěas uplatněnou'

11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do l5 dnů  po obdľ ž ení  ľ eklamace pí semně oznámit objednateli,
zda ľ eklamaci uznávtl ěi neuzntná. Pokud tak neuč iní , má se za to, ž e ľ eklamaci objednat ele uznává.

1l'7 Zhotovitel je povinen nastoupit nepľ odleně k odstľ anění  reklamované  vady nejpozději vš ak do 15
dnů  po obdľ ž ení  reklamace, a to i v pří padě, ž e reklamovanou vadu neuzntlvá. Náklady na odstľ anění
ľ eklamované  vady nese zhotovitel i ve sporných pří padech až 'dorozhodnutí  soudu.
11.8 NenastoupĹli zhotovitel k odstľ anění  ľ eklamované  vady vsouladu s odst. l2.7, je objednatel
opľ ávněn pověřit odstľ anění m vady jinou odboľ nou pľ ávnickou nebo Ą'zickou osobu. Veš keľ é  takto
vzniklé  náklady uhľ adí  obj ednateli zhotovitel.

1l'9 Pľ okaž e-li se ve sporných pří padech, ž e objednatel ľ eklamoval neoprávněně, tzn., ź e jí m
ľ eklamovanávada nevznikla vinou zhotovitęle a ž e se na ni nevztahuje zfuuč ní  doba resp.' ž e vadu
způ sobil nevhodným uż ivé tní m dí la objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veš keré
jemu, v souvislosti s odstranění m vady, vzniklé  náklady.

11.l0 Záruění  doba nęběź i po dobu' po kteľ ou objednatel nemohl předmět dí lauż ivat pľ o vady dí la, za
které  zhotovitel odpoví dá.

Clánek XII. Sankce

12.l Pokud zhotovitel bude v pľ odlení  s předání m zhotovené ho dí la' je povinen zaplatit objednateli
smluvní  pokutu ve výš i 0,5 oÁ z celkové  ceny dí la zakaź dý i zapoěaý den pľ odlení .

lŻ '2 Dojde-li ze stľ any objednate|e k pľ odlení  při ú hľ adě faktury je objednatel povinen zaplatlt
zhotoviteli ú ľ ok z pľ odlení  ve výš i stanovené  právní m předpisem.

lŻ .3 K ú hľ adě smluvní  pokuty vyzve opľ ávněná stľ ana a strana povinná je povinna uhľ adit tuto smluvní
pokutu nejpozději do2l ti dnů  od obdrŽení  výzvy' Zaplacení m smluvní  pokuty není  dotěeno pľ ávo na
náhradu š kody.

12.4 Dojde-li ze strany zhotovitele k poľ uš ení  ujednání  v bodě 7.5 a 7 '6 té to smlouvy je povinen
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objednateli smluvní  pokutu ve výš i 8 000 Kč  zakaž dé  jednotlivé  poľ uš ení  tohoto ujednání .

12.5 Dojde-lize stľ any zhotovitele k poruš ení  ujednání  v bodě 8.15 té to smlouvy je povinen objednateli
smluvní  pokutu ve výš i 2 000,- Kč , zakaż dé jednotlivé  poľ uš ení  tohoto ujednání .

Clánek XIII. Výpověd'smlouvy a odstoupení  od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu je mož né  vypovědět z dů vodu její ho podstatné ho poruš ení . V takové m pří padě je
smluvní  stľ ana opľ ávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní  doby a pttnni ú ěinky výpovědi nastávají
dnem následují cí m po pí semné m doruč ení  ýpovědi druhé  smluvní  straně.

13'2 Podstatným poruš ení m té to smlouvy se rozumí  zejmé na:
- pľ odlení  zhotovitęle se splnění m teľ mí nu dokonč ení  dí la delš í m než .30 dnů  z dů vodu na
stľ aně zhotovitele,

- neodstľ aní -lizhotovitel ve stanovené m teľ mí nu vady a dľ obné  nedodělky opakovaně
zjiš těné  při kontľ olní ch dnech

- provádění  pľ ací  zhotovitelem v ľ ozpoľ u s právní mi předpisy nebo technickými normami.
_ provádění  prací  zhotovitelem v ľ ozpoľ u se smlouvou'
- zastavení  č i přeľ uš ení  prací  zhotovitelem na dí le bez souhlasu objednatele po dobu delš í  než

15 dní
- proti Zhotovitelije podán návľ h na pľ ohláš ení  konkurzu nebo na povolení  vyrovnání
- zhotovitel vstoupí  do likvidace

13.3 objednatel má pľ ávo odstoupit od smlouvy v pří padě' ž e zhotovitęl uvedl v nabí dce na veřejnou
zakázku v zadávacim ří zení  předcházejí cí m uzavÍ ení  té to smlouvy infoľ mace nebo doklady, které
neodpoví dají  skuteč nosti a měly nebo mohly mí t vliv na výsledek zadtxací ho ŕ í zeni.

l3.4Pokud před dokoněęní m dí la dojde k odstoupení  od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá
zhotovitęl nedokonč ené  dí lo objednateli pí semným protokolem, ve kteľ é m bude popsán stupeň
ľ ozpracovanosti stavební ch praci a souč asně předá objednateli stavební  dení k' byl-li veden,
(ednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), pří padně dalš í  doklady'

13.5 Doľ uěení m odstoupení  od smlouvy nebo doruč ení m výpovědi od smlouvy zaěne běź ęt záruění
doba u provedených ěástí  di|a. Zhotoviteli zů stává zachovź na odpovědnostzavady u pľ ovedených ěástí
dí la'

č tánek XIY . Závěreč ná ustanovení

15.1 Nędí lnou souěástí  té to smlouvy je pří loha č . l oceněný výkaz výměľ  (polož kový ľ ozpoěet), pří loha
č ,. Ż seznam bytových domů  s poč tem vodoměľ ů  a pří loha č . 3 (objednatelem pí semně odsouhlasený
harmonogľ am prací ).

15.2 objednatel vyluč uje přijetí  návľ hu nauzavteni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 objednatę| a zhotovitel pÍ evza| na sebe nebezpeěí  změny okolností  podle $ 1765 oběanské ho
zákoní ku, závazky tedy nelze měnit ľ ozhodnutí m soudu.

l5.4 objednatel a zhotovitel se dohodli, ž e tuto smlouvu lze měnit pouze pí semnými dodatky'
označ enými jako dodatek s pořadovým ěí slem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvní mi stľ anami.
Jinou foľ mu změny smlouvy smluvní  strany tí mto ujednání m vyluěují .

l5.5 objednatel a zhotovitel se dále dohodli, ž e pľ áva a povinnosti zté to smlouvy nelze postoupit, a
dále se dohodli, ž e odstoupení  od smlouvy musí  bý výslovné  a v pí semné  formě, takž e $ 1978 odst' 2
oběanské ho zákoní ku se nepouž ije.
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15.6 Smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, znichź po jednom obdrźíkaźdásmluvní stľana.

15.7 Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu opľávněných zástupců smluvních stľan.

15.8 Úěastníci pľohlašují,że tato smlouva byla sepsána dle jejich pľavéa svobodné vůle, na důkaz
ěehož nížepřipojují svépodpisy.

l 5.9 Zhotovitel byl vybrán inteľníkom isí veřejných zakázęk dne: Ż3 .I l .2022

V Bľně dne: i3 // 2oZ 2

Objednatel
JUDľ. Tomáš Kratochvíl

Zhotovitel
Kaľel Vlach

jednající

Přílohy: 1. odsouhlasený haľmonogram pľací
2. naceněný výkaz výměľ
3. seznam domů a vodoměľůa kalorimetru
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časovýharmonogram postupu prací

Konkrétnídatum a časbude upřesněn po dohodě s objednatelem, V návaznosti
na termínu podpisu smlouvy

Náhradnítermín bude upřesněn dle počtu bytů, kterénebudou v řádném termínu zpřístupněny.

Aktuálně plánujeme náhradní termín na: t5.t2.17:00 - 20:00

SV TV termín zahájení prací

Ečerova 8 T2 6.12.15-16.

Foltýnova L8,20,22 72
6.12. 18-8-10, 20-10-12,
22-13-15.

Kachlíkova 15 3Ż 7.12. 13-15:30

Laštůvkova t4, L6,33, 35 44
7 .12. 14-8-9,1 6-9-1 0,33-'t 0-
11,35-11-12.

Wollmanova 1,3,5,7 48
8.12. 1-8-9,3-9-1 0,5-1 0-
11,7-11-12.

Wollmanova 9, LI 8 8.12. 9a11 1 2:30-1 3:30.

Celkem LT6 r_00


