SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy objednatele318 440/ 01/ 2022
¢islo smlouvy zhotovitele087/22

uzawena podle § 2586 a nasl. zak@n&9/2012 Sh. vdinném zrni

l. SMLUVNI STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s.
sidlo: Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Krélové
spole&nost je zapsana v Obchodnim rgfst, vedeném Krajskym
soudem v Hradcalové, oddil B, vlozka 964

jejimz jménem jednatng. Jii Solc,teditel spolénosti na zaklagipowieni

1C: 481 72 898

DIC: CZz48172898

bankovni spojeni: Komeni banka a. s. polbka Hradec Kralové
¢, Itu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem objednatele jedraipodepisovat:

Ing. Pavel Loskot — technicko-provozni néstek
ve wcech technickych a ve¢eech plrni této smlouvy je oprawm jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukas Netusil — vedouci ofldni investéni vystavby

Ing. Petr Keindl - technicky dozor stavebnika

2/ Zhotovitel: VIS — Vodohospodé&sko-inZzenyrské sluzby, spol. s r.o.
sidlo/misto podnikani: Na &zir¢ 1079, 500 03 Hradec Kralové

spole&nost je zapsana v Obchodnim r8fat, vedeném Krajskym soudentHvadci Kralové,
oddil C, vlozka 3350

jejimz jménem jednd: Ing. Ladislav Forejtéditel spolénosti, jednatel

ICO: 48153362

DIC: CZ48153362

bankovni spojeni: Equa bank a.s.

¢islo Wtu: 1014655678/6100

telefon: 495 076 011, 495 541 341
fax: 495 541 342

e-mail: vis@vishk.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem spoknosti jednat podepisovat:

Ing. Ladislav Forejtekieditel spolénosti, jednatel

Ing. Jii Bfezina, manager spaéleosti, jednatel

Ing. Jii Forejtek, technickyeditel, jednatel
ve wcech technickych a veégech plgni této smlouvy je oprawm jménem spolmosti
jednat a podepisovat: IngiiJiForejtek, technickyeditel, jednatel
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1. PREDMET SMLOUVY

1/ Predmétem této smlouvy je zvazek zhotovitéelre a Was proveést na §y naklad a na
své nebezpg s odbornou p# dilo specifikované touto smlouvou na straedné a zavazek
objednatele provedené dilo bez vadnedodlku prevzit a zaplatit za & zhotoviteli
sjednanou cenu, to vSe za podminek stanovenych souibuvou. (dale takeé jako ,dilo®).

2/ Dilem se pro &ely této smlouvy rozumi vypracovani nasledujiciliopss projektove
dokumentace, autorsky dozor projektant@pgdre ostatni prace a fizkumy:

O 2.10. Jednostupva projektova dokumentace pro Uzemni, stavébani, vylker
zhotovitele a provéashi stavby

2.2. Ostatni prace atmkumy: InZenyrsko-geologicky fizkum, hydrogeologicky gdzkum,
korozni  pfizkum, podrobny pgizkum stok, podrobny fpekum objekié na
vodovodni/kanalizéni siti, geodetické zatreni/dongieni stavajiciho stavu, &teni tras
vodovodnich/kanalizanich gipojek

Na akci: ,Kanalizace Novy BydZov — modernizace KS Chudonice"
3/ Dilo je blize specifikovano takto:

Jedna se o celkovou rekonstrukerpaci stanice, ktera bude sp@t v kompletni obrmén
stavebnichtasti, technologickycliasti, rozvod elektro, MaR a AR, povrchovych Gprav a
oploceni. VesSkeré technické zalezitosti budou $igesidny na vstupnim vyrobnim vyboru.
Souasticinnosti zhotovitele PD bude také provedeni paspacg objektu a jeho daiteni.

4/ Z divodu odstra#ni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorogmimsmluvni strany
vyslovre uvadi, ze satasti grednttu smlouvy jsou:

* P¥ipravné prace a obstarani podkigmto provedeni dila,

e Vyrobni vybory za Gasti objednatele a provozovatele, jejichz pozadawkdou
zapracovany do projektové dokumentace,

e ZajiSkni vyjadeni spravt siti v prostoru stavby a zapracovani jejich op&ayoh
poZadavk do projektové dokumentace,

* Projektova dokumentace bude projednana s vlastrikyspravci siti v prostoru
stavby datenymi organy a organizacemi jejichz oprévé pozadavky budou do
projektové dokumentace zapracovany,

» Projektovd dokumentace bude obsahovat barevnécsitld000 a 1:500, které budou
vysSkow a situ&n¢ domeieny tak, aby odpovidaly stavajicimu stavu.évhto situacich
budou orientén¢ zakresleny stavajici podzemni vedeni,

e Souasti PD budou i vykazy vy#n, soupisy praci a dodavek s podrobnym popisem
pozadovanych standardkteré jednozrnaé vymezuji pouzité polozky. Polozkové vykazy
vymér budou zhotoveny prastdnictvim programového produktu KROS plus (URS
Praha, a.s.) arpdlozeny jednak ve for&ntistené, jednak v digitalni na CD. Kazdy vytisk
bude obsahovat polozkovy vykaz v§m polozkovy rozpoet v jednotkovych cenéach
obvyklych pro misto plni k datu pedani bude odevzdan ve dvou vytiscich zylas

* Polozkové vykazy vymr pro technologickécasti, které nejsou obsazeny v software
KROS plus bude zpracovany v tabulkovém procesoneEx
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Patet vytiski PD bude 6-ti paré. Projektova dokumentace buddama jak v tigné, tak
1x v digitalni forng takto:

text ve formatu .docx (Microsoft Office Word 200&bo vySSi verse)

tabulky ve formatu .xIsx (Microsoft Office Excel @D nebo vysSi verse)

situace a vykresy objakive formatu .dwg (verse 13 a vysSi) a rvme formatu .pdf
dopliujici inZenyrsko-geologicky pekum stavby zpracovany v rozsahu a podrobnostech,
které umozni zpracovani technickych specifikaciykazu vynér mj. v navaznosti na
tiidy t€Zitelnosti hornin,

podrobny hydrogeologicky prkum doplgny i o piizkum stavajicich vodnich zdtoj
(nachazejicich se v blizkosti tras rekonstruovangtbk) — zjiséni jejich vyskytu

a zangteni hladin v &chto studnich, zjighi stupr agresivity podzemni vody, provedeni
cerpacich zkousek za&élem ekonomického navrhu zakladani stavby,

doplréni podrobného pizkum stok, mimo jiné se zatfenim na zfesreéni lokalizace
stavajicich stok a kanalémaich pipojek a na zjighi zavad a poSkozeni stok
(speleologicky nebo kameroudetné provedeni pdgebnych zkousSek,

geodetické prace zahrnujici: podrobné tachymetrpikéy v néfitku 1:500; technickou
nivelaci poklopi Sachet; dorteni kot dna Sachty,ifpoku a odtoku, nivelety pméru a
smeéru stok napojenych do Sachet a nivelety a DN kaaalich gipojek zausinych do
Sachty.

V piipadt, Ze bude objednatel zajdvat Uzemni rozhodnuti nebo stavebni povoleni,
poskytne mu zhotovitel soéunnost Majetkopravni a wejnopravni projednani bude
zaji¥ovat v Uzké koordinaci se zhotovitelem objednatel.

.  TERMINY A MiSTO PLN ENi

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilastedujicich terminech:

A) Termin zahdjeni dila: ihned po podpisu smlqungjdive viak v den, ktery
nasleduje po dni, kdy byla smlouva o diloi®jaina v registru smluv

B) Termin dokoteni dila a jehoigdani objednateli:

hydrogeologicky pizkum, korozni pizkum, podrobny gizkum stok,
podrobny piizkum objekit na vodovodni/kanalizai siti, geodetické
zantreni/dongieni stvajiciho stavu, &eni tras
vodovodnich/kanalizamich gipojek, .....

Stupe projektové dokumentace Termin dokeni
2.10. Jednostupva projektova dokumentace pro Uzemni, stavélaeni, 28.2.2023
vybér zhotovitele a provashi stavby
2.2 Ostatni prace ajmkumy: InZenyrsko-geologicky fizkum, 28.2.2023

Terminem doko&eni se rozumi den, kdy dojde k pisemnému protokéhdm predani
kompletniho dila Objednateli.
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IV. CENA DILA

1/ Cena dila v rozsahdl. Ill. této smlouvy je stanovena jako cena nejvygustna se
zapdtenim vesSkerych rizik, provoznich nakiezhotovitele, zisku a infaich vlivii po celou
dobu provadni dila.

Stupe projektové dokumentace Cenadila¥ K
(bez DPH)
2.10. Jednostupva projektovd dokumentace pro Gzemni, stavebni 234.000,-
fizeni, vyl&r zhotovitele a provauhi stavby
2.2 Ostatni prace ajmkumy: InZenyrsko-geologicky fizkum, 6.000,-

hydrogeologicky pizkum, korozni pizkum, podrobny gizkum stok,
podrobny piizkum objekit na vodovodni/kanalizai siti, geodetické
zantreni/dongieni stvajiciho stavu, &eni tras
vodovodnich/kanalizaich gipojek, .....

Cena dila bez DPH celkem 240.000,-
DHP ve vySi 21% 50.400,-
Cena dila vetnt DPH celkem 290.400,-

2/ Cena dila zahrnuje veSkeré prace, dodavky &glsduvisejici s provedeninigqunttu dila
v rozsahu dl€l. Il. této smlouvy.

3/ Cena dila je doloZzena Kalkulaci nabidkové c&tera je Filohou¢. 1 této smlouvy.
4/ Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud ged terminem dokaeni dojde ke z&nam sazeb DPH,

b) pokud Objednatel podst&tomezi nebo rozSirozsah dila,

c) pokud se pi vypracovani dila vyskytnou skuteosti, které nebyly v dab
sjednani Smlouvy znamy, a Zhotovitel je nezavimil aemohl pedvidat a tyto
skute&nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

V. PLATEBNI PODMINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakékolémlmpied zahajenim provédi dila. VySe
uvedenacastka za projektovou dokumentaci bude objednatgiesplacena zhotoviteli po
predani projektové dokumentace na zaklfaktury, jejiz souasti je oboustrarnpotvrzeny
predavaci protokol. Takto doloZena faktura je splam&0 dii po obdrzeni.

2/ Vykon autorského dozoru bude protagho dobu realizace stavby na vyzvani investora.
Termin nav&tvy musi byt oboustragnpiredem dohodnut. Z&wy autorského dozoru budou
dokladovany ve stavebnim deniku a oznameny inwa&toresp. technickému dozoru
investora. Cena za vykon autorského dozamu500,- K& + 21% DPH za hodinu (cestovné a
dalSi vedlejSi naklady nebudottdvany). Objednatelem potvrzena celkova cena zarsiot
dozor bude proplacena po uvedeni dila kvattalm zaklad faktury, jejiz splatnost je do 30
dnia po obdrzeni.

3/ Daiovy doklad se povaZzuje Zadre a Was zaplaceny, bude-li posledni den tétatyih
Uctovana ¢astka ve vySi odsouhlasené objednatelem odepsdiitu zve prospch tu
zhotovitele uvedeného v zahlavi SOD.
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VI. PODKLADY PRO PLN ENi DILA

1/ Zhotovitel vyhotovi dilo na zaklaaasledujicich podklaid

* Poloha vodovodniho/kanaligaiho fadu a pipojek z GISu — k dispozici na vyzadani
zhotovitele u provozovatele vodovodu a kanalizagmlesnosti Kralovehradecka
provozni, a.s. (kontaktni osoba - Ing. Pavel S#djskel.: 495 715 203, email:
pavel.stejskal@khp.ce

« Ucelova mapa povrchové situace (polohopis) — na \@fédhotovitele poskytne spravce
UMPS spolénost GEOVAP Pardubice (navod jak zazadat je uveddifloze ¢. 3. této
smlouvy)

» Technické standardy ¥&ného vodovodu a kanalizace sgolesti Vodovody a kanalizace
Hradec Kralové, a.s. — jsou k dispozici na webUepostiwww.vakhk.cz

2/ Zhotovitel prohlaSuje, Ze seildadre, s odbornou pé seznamil se vSemi zavaznymi
podklady dila pevzatymi od objednatele viziifphy SOD. Zhotovitel prohlaSuje, Zégulané
zavazné podklady dila jsou dostaté, jednoznéné, jemu pld srozumitelné a pthvhodneée
pro provedeni dila v rozsahu, kvala terminech sjednanych v SOD.

3/ V piipact podkladi dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povihrbstovitele
prowtit predané podklady a piseobjednateli oznamit zji§hé vady a ppominky do 10
dni po jejich frevzeti.

4/ Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické reSeni pedchozich stupm
projektovych dokumentacipdanych objednatelem a upozornit objednatelefipagné vady
a nedodlky. Jakékoliv zjis¢éné nedostatky neprodi€mpisemi ozndmi objednateli spolu s
navrhem na jejich odstrani.

VIl. PROVAD ENIi DILA

1/ Dilo bude provedeno v souladu s nasledujicimkomy, vyhlaSkami, normami a
technickymi standardy:

Projektova dokumentace bude zpracovana v soulg@dojektovou dokumentacit@dchozich
stupia zavaznymi technickymi standardy, kterymi jsou hamimované ceské technické
normy, utenéceské technické normyaeské technické normy vztahujici serkegmetu dila.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladpiissuSnymi zakony aipdpisy
platnymi v dok provadni dila, zejména se zakony:
zéakon¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavelyadu (stavebni zakon),
zakon¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadddapeénosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovipravnich vztazich a o zag$ti bezpénosti a ochrany zdravifip
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgprvni vztahy (zédkon o zaj&ti dalSich
podminek bezpmosti a ochrany zdraviigpraci),
zakon¢. 137/2006 Sb. o ¥ejnych zakazkéach,
zékon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platr&eni a ve zg@ni
provadcich gedpidi,
zékon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrohkg zmgn¢ a doplni
nekterych zakon.

2/ Obsah a rozsaprojektové dokumentace pro Uzemniitizeni, projektové dokumentace
pro stavebni Fizeni, dokumentace pro provadni stavby a dokumentace sku#ného
provedeni stavbybude v souladu s vyhlaskéu499/2006 Sbh. o dokumentaci staveb.
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3/ Projektova dokumentace pro vylér zhotovitele bude vychazet z rozsahu projektové
dokumentace pro provedeni stavby. Obsah a rozsajekfpvé dokumentace pro Wb
zhotovitele bude v souladu s ustanoveni § 44 — @6 c. 137/2006 Sb. o zadavani
verejnych zakazek, které stanovi obsah a rozsah zeidd@dakumentace a technickych
podminek. Projektova dokumentace pro drylahotovitele bude v souladu s vyhlaskéu
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymigaedmetu verejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodasieiZeb s vykazem vyén.

Soutasti projektové dokumentace pro w¥ybzhotovitele bude krogn vykresové ¢asti a
podrobného vykazu vyén resp. rozpétu rovréz Technickd specifikace, kterd obsahuje
souhrny technickych charakteristik stavbyetre technickych a uZivatelskych standard
stavby. Souvasti technickych specifikaci je podrobny popis teckych a uZzivatelskych
standard stavby, které stanovi jednozmd jakostni technické parametry navrhovanych
technologii, konstrukci, vyrolika materiai.

Technicky standard stavby je popis jednotlivyEdsti stavby, ktery jednozéra stanovi
stavebi fyzikalni poZadavky a technické parametry navrimyea konstrukci, technologii,
vyrobki a material. UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivyésti stavby, ktery
jednozné&né stanovi kvalitativni parametry a kompletni poZzddauZivatele na kor#ou

podobu stavby.

4/ Pokud bylo na stavbu vydano stavebni povolamdelprojektova dokumentace pro ¥yb
zhotovitele/pro provéshi stavby v souladu se stavebnim povolenitet stanovisek
Ucastnili fizeni a orgain statni spravy.

5/ Projektova dokumentace vSech stupude zpracovana v souladu s Technickymi standardy
verejného vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalitheeec Kralove, a.s.

VIIl. KONTROLA PR UBEHU PLNENI

1/ Zhotovitel se bud#&dit pokyny a pozadavky zastupce objednatele albtmzat s nim dilo
v pribéhu provadni, zejména navrh trasy, pouzity druh materialmetize potrubi apod. na
pravidelnych vyrobnich vyborech.

2/ Pro @ely kontroly pibéhu plreni dila organizuje Zhotovitel vyrobni vybory v teémach
nezbytnych profadné provaghi kontroly, nejméa vSak jedenkrat v @ibéhu realizace
dila. Zhotovitel je povinen oznamit konani vyrobaitiyboru pisem& a nejmég pét

dna pred jeho konanim.

3/ Vyrobnich vybaill jsou povinni se ziastnit zastupci Objednatele a zastupci Zhotovitele.
Kazda ze stran ma pravo diizvat na vyrobni vybor i jiné osoby, jejichiast poklada za
nezbytnou, nap ze strany objednatele to bude zpravidla Provaebvaodarenské
infrastruktury.

4/ Vedenim vybar je powien Zhotovitel. Vystupem z vyrobniho vyboru je zapjsdnani, ze
kterého bude patrny postup praci, kontr&gdaového a &ného plgni, pripominky a podety

a stanoveni fppadnych napravnych opahi a ukal. Zastupce objednatele imuje zapis o
jednani, ktery pisemnpieda vSem ztastrenym bul’ po skoweni vyrobniho vyboru, nebo
nejpozaji do 3 pracovnich din Zhotovitel je povinen archivovat veSkeré zapisy
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z vyrobnich vyboi veéetrg piipadnych dalSich dokuméntkteré byly pedmétem jednani.

5/ Opateni dohodnuta i vyrobnich vyborech a zachycena v zapisech nelzmaéech
z téchto jednani jsou pro smluvni strany zavazna a raysi souladu s touto smlouvou.
Jinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statut@rdastupg. Pripadny nesouhlas se
znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatpisems do 5 drii po obdrzeni zapisu.

6/ Nedostatkem pbni zhotovitele se rozumi pini nebo nespkni jakékoliv povinnosti
v rozporu se SOD, se zavaznymi podklady dila a lsymp objednatele. Zhotovitel je
povinen na své naklady napravit veSkeré nedostpltkyni zjiStné v pabehu provadni
dila z vlastni¢innosti nebo na zakl&dupozorgni objednatele, a to tak, aby nebylo
ohroZeno spléni terminu pedani dila.

IX. ZM ENA DILA

1/ Mé&-li byt v pfibchu provadni dila znénén jeho dohodnuty obsati rozsah, musi byt
takova znéna dohodnuta pisemnym dodatkem ke smioowdilo, ktery bude specifikovat
rozsah zrany predntu dila a znnu ceny dila.

X. ZAV ERECNE PROJEDNANI

1/ Pred ukortenim praci je Zhotovitel povinen zabezZpgezawrecné projednani dila s
Objednatelem. #pominky ze zawrecného projednani musi byt ddistopisu dila
zapracovany, jinak jej nelze povazovat za Wenmeé

XI. PREDANI DILA, VLASTNICKE PRAVO

1/ Mistem pedani dila je sidlo objednatele. Zhotovitel je pwn gipravit a dolozit u
pteddvaciho aigjimaciharizeni zejména tyto doklady: Sjednanypbvyhotoveni dila ve
sjednaném rozsahu, a Zapisy ze vSech vyrobnich riryldetns vSech pisemnosti
rozhodnych pro vypracovani dila.

2/ Dilo bude pedano spolu s navrhem ,Protokolu gegani a fevzeti dila“. Povinnym
obsahem protokolu jsou: Udaje o Zhotoviteli, podatitelich a Objednateli; popis dila, které
je predmétem gredani a pevzeti; prohlaSeni Objednatele, zda dilgjima nebo negjima.
Objednatel ve Inité 15 pracovnich dm dilo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o
piedani a pgrevzeti dila své stanovisko.

3/ Obsahuje-li dilo, které jefpdmetem @edani a pevzeti podle nazoru Objednatele Vady
nebo Nedod&ky, musi protokol obsahovat:

soupis zji&nych Vad a Nedaflki; dohodu o zfisobu a terminech jejich odsteam,
popripact o jiném zgsobu narovnani. Vifpac, Ze Objednatel odmita dilaqvzit, uvede

v protokolu o pedani a pevzeti dila i dvody, pro které odmité dilagvzit.

Vadou se rozumi chyba ve vykresech nebo text®dsi dila, pipadré jeji neshoda s

/////

vtéto smlou¥ zvlaSt pak kapitola Il. Odst. 4, neshoda s podminkamnastanymi
dottenymi organy a organizacemi. Nedt@m se rozumi chyjici ¢ast dokumentace proti
rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel neni povinerigyvzit dokumentaci nebo jeffast, ktera vykazuje Vady nebo
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Nedodlky. Nedojde-li mezi obma stranami k doh&do terminu odstrami Vad a
Nedodlkia, pak plati, Zze Vady a Neddkly musi byt odstramy nejpozdji do 15
dni ode dne, kdy naénObjednatel piseméupozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené
Ihate odstranit Vady nebo Ned#&ily i v piipact, kdy podle jeho nazoru za Vady a Neélég
neodpovida. Naklady na odstéan v €chto spornych fipadech nese az do rozhodnuti soudu
Zhotovitel.

5/ Vlastnikem provaghého dila je od ptatku Objednatel. Dilo poziva ochrany
autorskych prav podle zvlastnich pravnidkdpidi. Zhotovitel neni oprawn poskytnout
dilo (ani jeji diki ¢ast, zejména rozget nebo vykaz vyir), ktera je pedmétem smlouvy
jiné osol k vyuziti bez pisemnéhagxichoziho souhlasu Objednatele.

6/ Objednatel je opra¢n dilo pouzit pro vSechn§innosti spojené sifpravou a naslednou
realizaci stavby nebo jinéinnosti, ktera je fedmétem dila. Objednatel je opra&m

v piipadt potreby pedané dilo rozmnoZovat a‘qulat ji ¥etim osobam, ale pouze za
ucelem dosazeni cile, ke kterému je dokumentateEnar

XIl. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplyngdirini doby zaruku za jakost dila, tedy
piejima zavazek, Ze dilo bude wapghu zargni lhaty, odpovidat vysledku genému v této
smlou\, tj. Ze bude odpovidat paramatr, standardl a jakosti stanovenych touto smlouvou.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku 6@sii od data pedani a pevzeti.

3/ Reklamani tizeni. Odpowdnost za reklammi vady dila seaidi ujednanimi smluvnich
stran v této smlouva néasledov ustanovenimi alanského zakoniku. Pro uplai prava
z odpowdnosti za vady dila je nezbytna reklamace objetmatezhotovitele nejpozgl do
konce doby, po kterou zhotovitel za dilo odpovi@éklamace musi byt uplatma pisemnou
formou. Zde je objednatel povinen vady popsaipguré uvést jak se projevuji a stanovit
Ihatu pro jejich odstragni. O odstraéni vady dila bude sepsan smluvnimi stranami prdtoko

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vygd k uplatované reklamaci do 3 pracovnichidn
po jejim obdrzeni V fipact, Ze objednatel uplatni v z&ni dok® narok z odpo¥dnosti za
vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit nepradienejpozdji do 20-ti pracovnich dinod
uplatreni vady, nedohodnou-li se smluvni strany v protakmbdstra#éni vady jinak.

XlIl. POJIST ENi DILA

1/ Zhotovitel je poji&n na odpowdnost za Skodu fyzickych nebo pravnickych osob pro
piipad odpowdnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti seykm povolani
autorizovanych technika inZenyi ve vysi 20 mil. K .

2/ Zhotovitel odpovida za Skodyiugobené objednateli nebi@ti strag vadnym plgnim dila.
Zhotovitel je zodpo¥dny za jakékoliv ztraty a Skody @gobenéittim osobam v souvislosti s
pInénim dila az do vyprseni zaruky za dilo.
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XIV. UKON CENi SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro gipad ukogeni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvin@astkerou rozumnou
sowinnost k ukokeni smlouvy dohodou, ¢etrg naroki obou smluvnich stran stim
souvisejicich.

2/ Objednatel je opra¥n odstoupit od SOD v ffpact podstatného porusSeni smlouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotykéokwarna nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy. Mimoifpady dle 8§ 2002 zakorta 89/2012 Sh. se za podstatné poruseni
smlouvy povazuje nasledujici:

a) zhotovitel pes upozoréni objednatele opakovanprovede gkterou cast dila
v rozporu s pedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanynawesiu s touto
smlouvou nebo zavaznymi podklady dila,

b) zhotovitel se dostane do prodletégahujiciho 30 dni gedanim dila objednateli,
piicemz za den igdani dila objednateli se povazuje den potvrzenioRolu o
predani a fevzeti dila,

c) hruke® nebo opakovah nekvalitni plgni zhotovitele, na && byl zhotovitel
objednatelem upozogn a nezjednal napravu;

d) opakované (minimafntrikrat) porusSeni povinnosti vyplyvajicich z ustanov80OD;

e) v gipac zahgjeni insolvamihotizeni,

3/ Zhotovitel je opravén od SOD odstoupit proffpad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji
¢asti ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

4/ Odstoupeni od smlouvy je&itné okamzikem dokieni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadjiciho divod odstoupeni druhé smluvni stkan

5/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstatohoto ¢lanku nejsou d@ena prava smluvnich
stran odstoupit od SOD v dalSichiigadech pedvidanych touto smlouvodi platnymi
pravnimi gedpisy.

XV. SMLUVNI POKUTY

1/ V piipact, Ze zhotovitel nedodrzi termpiedani a prevzeti dila bez vad a nedadka dle

¢l. 1ll. odst. 1 pism. B) této smlouvy o dilo, zaugz se zhotovitel uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 1 %o z ceny dila bez DPH zaokrouhleakoru na 100 Ktj. 300,- K& za
kazdy by zap@&aty den prodleni.

2/ V piipact, ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty terrpiho odstranéni reklamovanych vad a
nedokélkd a pro zapracovani [Fipominek, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1 %o z ceny dila bez DPH zaaklené nahoru na 100¢Kj. 300,-
K¢ za kazdy by zap@aty den prodleni.

3/ Pokud zhotovitgborusSi povinnosti uvedené v této smlouvo dilo, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 %o nyelila bez DPH zaokrouhlené nahoru na
100 K¢ tj. 300,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.

4/ V piipact, Ze objednatel nedodrzi termiino zaplaceni faktury, zavazuje se objednatel
uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %dlmzné ¢astky za kazdy den prodleni
s placenim fakturovan&stky po dni splatnosti az do dne zaplaceni.
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5/ Zaplacenim smluvni pokuty neni & narok Objednatele na ndhradu Skodysapené mu
porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smlywkuta vztahuje.

XVI. RiDiCi PRAVO, SPORY

1/ Neni-li ve smlou¥ stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smimi stranami
ustanoveni otanského zakoniké& 89/2012 Sb..

2/ V piipack rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v soukatiechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, keneavaznymi podklady dila, budou
ok strany respektovat stanovisko nezavislych indtitukterymi budou Inspektorat
bezpénosti prace (IBP) a Institut technické inspekcd)(Ipripadre dalSi nezavislé tuzemské
zkuSebny, znalcki organizace podle jejichifsluSnosti a obdr pasobnosti dle pravnich
predpidi, sErnic a naizeni platnych \Ceské republice, na nichZ se strany dohodnou.

XV. SPOLECNA A ZAV ERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazugsit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnichnsije
povinna do 10ti din od pisemné vyzvy druhé stranyastnit se sméiho jednani.

2/ VSechny zavazky, ujednani, povinnosti a pravalywmajici ze SOD, jakoz iéthto
Podminek se budou vztahovat a budou zavazné i mrenpzastupce, pravni nastupce a
postupniky zde uvedenych stran jako pro strany santide, kde se tato smlouvy #nje o
kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro prazastupce, pravni nastupce a postupniky takové
strany jako by Slo ochsamé. Zhotovitel neni oprasm prevést prava a zavazky vyplyvajici ze
SOD nateti stranu bezipdchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V piipack, Ze rekteré ustanovenéthto Podminek je nebo se stane neplatnymg¢ineym
nebo neproveditelnym, nebude timto v ostatnintetw platnost, dinnost a proveditelnost
téchto Podminek. Namisto tohoto neplatnéhocmeigho nebo neproveditelného ustanoveni
plati takové Ginné, platné nebo proveditelné ustanoveni, ktergbline odpovida
hospodé&skému édelu neplatného, neinného nebo neproveditelného ustanoveni.iipaut,

Ze se v Podminkach vyskytne mezera v Ugralati Uprava, kterou by stranyi znalosti
tohoto nedostatku zvolily.

4/ Tuto smlouvu Ize zruSit neb 2nit pouze dohodou obou smluvnich stran vigédu
pisem@. Smlouvu lze domlovat nebo mnit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
osobami podl€l. 1.

5/ Smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a tegiéninformace, které jim byly &keny
druhou smluvni stranou, nazgtupni fetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a
nepouziji tyto informace k jinymda@lim nez k pl&ni podminek této smlouvy.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo ®Bmluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym
obsahem smlouvy o dilo a uzaviraji smlouvu o dil@aklad svobodné wle.

7/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dild pigsluSna ustanoveni zakota89/2012
Sb., olkanského zakoniku.
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8/ Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu v&miuvnimi stranami acinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb., o zvlastnich podminka&muaosti
nékterych smluv, uviejnovani €chto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon gis&u
smluv®), v platném zéni. Spolénost Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s. se
zavazuje neprodleén nejpozdji vSak do deseti pracovnich dni od podpisu smlouSgmi
smluvnimi stranami zajistit uvejnéni smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem
340/2015 Sbh. a o uigjréni neprodlen informovat zbylé smluvni strany. VSichnéastnici
smlouvy berou naddomi a vyslova se zavazuji, Ze nezahaji Zzadné&spirdle této smlouvy
pied jejim uvéejnénim v registru smluv.

9/ Tato smlouva je vyhotovena vi@th exempléch, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva
objednatel.

Prilohy:
Prilohac¢. 1 Kalkulace nabidkové ceny
Prilohac. 2 Protokol o pedani a pevzeti dila

Prilohac. 3 Vypij¢ky a aktualizace polohopisu (UMPS)

V Hradci Kralové dne ......... 2022 V Hradci Kraloveé di%.11.2022
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jii Solc Ing. Jii Forejtek

reditel spolénosti technickyeditel, jednatel

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s. VIS .spolo. Hradec Kralové, a.s.
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Zapis o predani a prevzeti projektové dokumentace

sepsany dne:

piitomni pii predani a p‘evzeti projektové dokumentace:

Titul, jméno, gijmeni - funkce

podpis

Za objednatele

Za zhotovitele

Projektova dokumentace:

Nazev PD:

Vypracoval:

Dne:

Zakazkov&islo:

Stupeéi PD:

Podzhotovitel projektové dokumentace:

- cast stavebni

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast strojretechnologicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast elektrotechnicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- PD komunikace

jméno: CKAIT:
adresa:

telefon: mail:
Popis dila:

Prilohy: - projektova dokumentace vdio ... paré

- Zapisy z vyrobnich vyliov paitu ... ks

1/2




Objednatel toto dilo repma* niEpima*

Duvod nepijeti (zjisSttné vadyei nedodlky):

termin odstragni vad¢i nedodlki:

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel ffedava a objednatel pejima vySe uvedenou
projektovou dokumentaci.

Dne:

za objednatel za dodavatele

*nehodici se Skrttie
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Priloha ¢.3.

Vyp tjéky a aktualizace polohopisu (UMPS)

Systém pljéovani a aktualizace UMPS prostfednictvim geodetickych zaméFeni
skute€nych provedeni staveb vodarenské infrastruktury probiha nasledujicim zpisobem:

1.

Zadosti 0 aktualiza éni vykresy UMPS
PFi projektovani a zaméfovani staveb vodarenské infrastruktury, u kterych je VAK HK,
a.s. stavebnikem, zadejte o aktualizatni vykres s UMPS pfimo spravce originalni
databaze GEOVAP, spol. s r.0. —timto se zvySi rychlost poskytnuti polohopisnych dat.

VSe je uvedeno na odkaze: https://zakazky.technickamapa.cz/portal/

Zaslani digitalnich dat na kontrolu

Po dokonceni zpracovani geodetickych praci zasilejte dokumentaci v digitalni formé ke
kontrole jako doposud, spolu s potvrzenim investora o vécné spravnosti zaméreni na
E-mailovou  adresu lukas.netusil@vakhk.czc nebo  pavel.stejskal@khp.cz
mailto:LIBUSE.BAZANTOVA@RWE.CZa nové i na adresu VCWEB@GEOVAP.CZ - tam
posilejte pouze upraveny vykres ,db“, doméfeny vykres polohopisu a technickou
zpravu.

GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracovani UMPS, véetné vyhodnoceni odchylek na
identickych bodech a technické zpravy. V pfipadé, Ze nebudou zjiStény zavazneé
nedostatky, realizuje aktualizaci pfimo do originalni databaze.

Upozorn éni !
Data UMPS jsou vydavana bezplatné pouze za Ucelem aktualizace pro konkrétni akci

VAK HK, a.s. Vydeje jsou evidovany v databazi a zpétné budou potvrzovany VAK HK,
a.s.pfi objednavce dat E-mailem.

Pro komercni vyuziti pro jakykoliv subjekt (projekéni firmu, soukromého investora,
spravce siti, ktery neni u€astnikem SdruZeni spravcu V¢) Ize data UMPS legélné ziskat
za podminek uvedenych na portélu JDTM — VC.

PFi objednavce se do kolonky investor vyplni konkrétni subjekt ne VAK HK, a.s.



