
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – 

lokalita na Holotě 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic 
tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, referent rozvoje města 
tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: STAMEX spol. s r.o. 

Sídlo: č.p. 8, 747 44 Březová 

IČO: 64084256 

DIČ: CZ64084256 

Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8579 

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – lokalita na Holotě 

(„zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro stavební povolení s prvky dokumentace pro provádění 

stavby (DSP + DPS) s názvem akce Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec 

nadLubinou – lokalita na Holotě, která byla přílohou zadávací dokumentace 

v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je AGPOL s.r.o., se 

sídlem: Olomouc - Hodolany, Jungmannova 153/12, PSČ 77900, IČO: 28597044. 

Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem ve zadávacího řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu: 

Název poskytovatele: Ministerstvo životního prostředí, 

Název programu: Operační program Životní prostředí, 

Název projektu: Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota, 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/21_159/0015361, 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
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3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících ve výstavbě objektů 

jejich účelem je protipovodňová ochrana nemovitostí v dané lokalitě a bezpečné 

odvedení povodňových průtoků z řešeného povodí. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 

na staveništi, 

c) oznámení vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termínu 

realizace díla, seznámení je s harmonogramem stavebních prací, upozornění je 

na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním stavby a vybudováním 

staveniště, 

d) projednání případných omezení vstupů a vjezdů na stavbou dotčené sousední 

pozemky s jejich vlastníky v dostatečném předstihu, 

e) zabezpečení bezpečných přístupů, případně vjezdů, na stavbou dotčené sousední 

pozemky, 

f) poskytnutí součinnosti objednateli při vyřizování stížností a připomínek občanů 

a jiných osob souvisejících s předmětem a prováděním díla, 

g) inženýrská činnost a koordinační činnost, 

h) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné, 

i) vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti 

prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi, 

j) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či 

vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných dotčených 

organizací a osob, 

k) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly jednotlivými 

správci včetně jejich písemného předání před provedením zpětných zásypů, 

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních 

nemovitostech, 

m) zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby 

v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií, 
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n) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 

ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození; v této souvislosti odpovídá 

zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku, 

o) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

p) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

q) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 

ze staveniště v čistotě; uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených 

stavbou do původního stavu; zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného 

hluku, 

r) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

s) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 

značení, 

t) zpracování dokumentace přechodného dopravního značení, včetně projednání 

s příslušnými správními orgány, 

u) provedení přejímky stavby, 

v) zajištění všech nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle příslušných 

právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných 

jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla (úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla), 

w) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

x) provedení doplňujících průzkumů a sond stávajících komunikací souvisejících 

s realizací díla, 

y) zajištění fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho 

součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty, popř. 

jednou či druhou smluvní stranou rozporovány, přičemž každá fotografie bude 

opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 

fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 

nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 

prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací; fotografie 

budou dodány elektronicky s autentickými metadaty souborů fotografií, 

z) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 

atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména prohlášení o shodě, 

aa) zajištění harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 

nebo podle požadavků objednatele, 

bb) zajištění plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo podle požadavků objednatele, 
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cc) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 

projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 elektronickém 

vyhotovení (na DVD nosič nebo USB flash disku) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, 

*doc, *pdf, 

dd) geodetické práce včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby 

ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash 

disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf podle příslušných právních 

předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních 

vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu 

jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových 

a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, 

a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů, 

ee) zajištění geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený 

katastrálním úřadem bude předán Objednateli, a to ve čtyřech tištěných 

vyhotoveních a v elektronické podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, 

ff) zajištění činnosti vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či vyjádření, 

gg) průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací, po dokončení stavby úklid 

do čista dotčených prostranství a přístupových komunikací, uvedení veškerých 

venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu (komunikací, 

zelených ploch apod.), 

hh) zhotovitel je povinen během stavby zajistit mobilní sociální zařízení, 

ii) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

v případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet 

objednateli, výtěžek z prodeje bude dokladován zhotovitelem písemnými doklady 

(příjemkami) a zúčtován v závěrečném vyúčtování stavby, k likvidaci odpadu 

budou předloženy písemné doklady (vážní lístky); 

jj) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku a proti vzniku 

ekologických havárií a škod, 

kk) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 

úplné provedení díla. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
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poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 

dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 

vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.9. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením smlouvy ke schválení harmonogram 

prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením smlouvy ke schválení plán organizace 

výstavby podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

 Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné 

výzvy objednatele. 

 Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

 Dokončení díla: do 180 dnů od předání staveniště. 

 Předání díla: do 5 dní od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 

a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
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podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 

EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 

a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. Důvody a doba omezení postupu 

prací musí být evidovány v dokumentaci o provádění stavby a odsouhlaseny 

objednatelem a TDS. 

4.4. Místem plnění je k.ú. Drnholec nad Lubinou. Místo plnění je blíže specifikováno 

projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 9 873 455,49 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  2 073 425,65 Kč 

Cena s DPH: 11 946 881,14 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.5. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě platné v době uzavření dodatku 

(URS) vynásobených koeficientem 0,8. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn 

díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle 

cen v místě a čase obvyklých. 
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5.6. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci nebudou 

objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být 

objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 

stavebníka objednatele („TDS“) a zástupcem objednatele. 

6.3. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel elektronickou podobu soupisu 

skutečně a řádně provedených prací ke kontrole TDS a zástupci objednatele 

v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém 

formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, nebo požadavků 

objednatele. Po odsouhlasení vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož přílohou bude 

soupis skutečně a řádně provedených prací. Členění soupisu skutečně a řádně 

provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací 

z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 

správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 

ZoDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 

(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 

nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: faktury@koprivnice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 

doručení objednateli. Daňové doklady budou vystaveny bez daně s textem „Daň 

odvede zákazník“. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 

název projektu Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota a registrační 

číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/21_159/0015361 podle pravidel dotace, případně 
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i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 

zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 

dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 

objednateli bude sepsán písemný protokol. 
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7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

7.10. Zhotovitel zřídí pro potřeby stavby zařízení staveniště - šatnu pro pracovníky 

a kancelář stavbyvedoucího, která bude přístupná pro osoby pověřené kontrolou 

stavby (AD, TDS, zástupce objednatele, koordinátor BOZP apod.) a zajistí si prostor 

pro výrobní zařízení staveniště – sklady, plochy pro uskladnění materiálu apod.; to 

vše na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Jaroslav Beneš, č. autorizace 15405, č. autorizované osoby 

1100316. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna 

v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je 

oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího 

musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího 

v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den 

provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 

na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné 

způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené 

na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen 

informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění 

minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost 

objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 

přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 

AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin 

do 18.00 hodin. 
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8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud 

se smluvní strany nedomluví jinak), které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní 

objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS, neurčí-li objednatel jinou osobou. Součástí 

kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, 

včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné 

na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení 

smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. 

8.12. TDS a objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 

provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny 

zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 

zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel 

právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 

provádění díla TDS nebo objednatelem dočasně zastaveno. 

8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS nebo objednatele k prověření prací 

a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 

a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky 

o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů 

použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly 

bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 

Pokud se TDS nebo objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle 

a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 

zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné 

odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou 

dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS 

nebo objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu TDS nebo objednateli. 

Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
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svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 

povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 

předpis, podle které(ho) se zkouška provádí. 

8.14. Pokud charakter a rozsah prací, které jsou předmětem díla, takové úkony vyžaduje, 

vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 

dotčených prováděním díla k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá 

potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před zakrytím uvedených prací 

zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá 

objednateli. 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS nebo objednateli a navrhnout 

další postup. 

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 

do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, škodu finančně nahradit. 

8.18. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 

když právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 

určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu. 

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 

nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 

kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 

díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 

stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 

překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 

vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 

a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 

zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 
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8.22. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 

sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 

projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

8.23. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 

vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 

poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 

5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 

objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) stavební deník, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 

e) evidenci odprodeje druhotných surovin, 

f) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných 

příslušnými předpisy, normami, touto smlouvou, případně projektovou 

dokumentací, 

g) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 

h) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 

nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

i) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí ve 3 paré v tištěné 

podobě autorizované zhotovitelem a autorským dozorem a v elektronické podobě 

(DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, 

j) geodetická zaměření stavby skutečného provedení stavby ve 3 tištěných 

vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve 

formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, 
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k) geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním 

úřadem bude předán Objednateli, a to ve čtyřech tištěných vyhotoveních a 

v elektronické podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, 

l) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 

neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 

do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 

se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 

stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. Seznam materiálů a výrobků 

s kratší záruční dobou, než je záruční doba stavby (tj. 60 měsíců), bude součástí 

předávacího protokolu dokončeného díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 
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10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy (potvrzeným oběma smluvními stranami a ostatními účastníky v předávacím 

protokolu o předání a převzetí opravy), nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
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za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 1 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 

(jistotu) ve výši 1 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 

objednatele (č. účtu xxxxxxxxxxxxx, kód xxxxxxxxx, bankovní spojení xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx, variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn 

z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele 

obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou 

jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 

61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 

na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 0,5 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) účet 

objednatele (č. účtu xxxxxxxxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxx, bankovní spojení 

xxxxxxxxxxxx, variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn 

z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele 

obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou 

jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 

61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 

na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 

jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 

s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 
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provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží 

objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 

pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 

sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 

nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 

nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 

v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 

případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 

jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 

záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 



Smlouva o dílo – „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – lokalita na Holotě“ 

str. 18 z 20 

jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2, 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy, které nebylo i přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné lhůtě 30 

dnů ode dne této výzvy napraveno. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 
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15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou. Tuto povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých 

poddodavatelích. 

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 

do 31. 12. 2033. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2033 poskytovat 

požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
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povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením 110. schůze Rady města Kopřivnice  

č.2958 ze dne 11. 10. 2022  

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) Položkový rozpočet 

b) Seznam poddodavatelů 

c) Harmonogram prací věcný 

d) Plán organizace výstavby 

V Kopřivnici dne 23. 11. 2022 V Březové dne 14. 11. 2022 

______________________ 

Město Kopřivnice 

xxxxxxxxxxxxxxx , starosta 

objednatel 

______________________ 

STAMEX spol. s r.o. 

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

zhotovitel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 11 946 881,14

9 873 455,49

CZK

2878
Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

STAMEX spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

9 873 455,49

Výše daněSazba daně Základ daně
21,00% 2 073 425,65
15,00% 0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2878

Stavba:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

27.09.2022

AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 153/12, 
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 153/12, 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

VRN 01 Vedlejší rozpočtové náklady SO 01, SO 04 387 200,00320 000,00

Dešťová kanalizace (zatrubnění) 2 726 365,762 253 194,84SO 01.3

Úprava melioračních objektůSO 04 1 242 815,181 027 119,98

Kód

Protipovodňová hrázka (poldr) 5 888 255,424 866 326,79SO 01.1

1 702 244,791 406 813,88Svodný průlehSO 01.2

9 873 455,49 11 946 881,14

SO 01 Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění 8 526 335,51 10 316 865,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 866 326,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 866 326,79 21,00% 1 021 928,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 888 255,42

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění

SO 01.1 - Protipovodňová hrázka (poldr)

STAMEX spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 866 326,79

HSV - Práce a dodávky HSV 4 866 326,79

    1 - Zemní práce 2 140 184,00

    2 - Zakládání 228 784,50

    4 - Vodorovné konstrukce 2 062 876,65

    5 - Komunikace pozemní 21 887,88

    8 - Trubní vedení 26 400,00

    998 - Přesun hmot 386 193,76

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění

SO 01.1 - Protipovodňová hrázka (poldr)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 866 326,79

D HSV Práce a dodávky HSV 4 866 326,79

D 1 Zemní práce 2 140 184,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 150,000 70,80 10 620,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV viz D.1.1.1 
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 10,000 38,00 380,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV viz D.1.1.1 
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

3 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 4 829,000 15,68 75 718,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151125

VV viz D.1.1.1 - 7
VV sejmutí ornice
VV 4829 4 829,000
VV Součet 4 829,000

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 424,500 101,40 43 044,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104

VV viz D.1.1.1 - 7
VV ornice z meziskládky 
VV 2235*0,1 223,500

SO 01.1 - Protipovodňová hrázka (poldr)

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2010*0,1 201,000
VV Součet 424,500

5 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 714,025 49,79 85 341,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251406

VV viz D.1.1.1 - 7
VV výkopy v zemníku - chybějící zemina
VV potřebná zemina
VV "násyp hráze"1689 1 689,000
VV "zásyp klínu"2203 2 203,000
VV Mezisoučet 3 892,000
VV odpočet zeminy z výkopu (použito 85%)
VV -1522*0,85 -1 293,700
VV -45,5*0,85 -38,675
VV -134*0,85 -113,900
VV "zásyp"-75 -75,000
VV "ze svodného průlehu SO 01.2"-702*0,85 -596,700
VV "zásyp"-60 -60,000
VV Mezisoučet -2 177,975
VV Součet 1 714,025

6 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 8,800 311,35 2 739,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129001101

VV viz D.1.1.1 - 7
VV rýha pro přeizolování potrubí
VV 0,5*0,8*13,5 5,400
VV 0,5*0,8*8,5 3,400
VV Součet 8,800

7 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 522,000 96,85 147 405,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251106

VV viz D.1.1.1 - 7
VV výkopy
VV 1522 1 522,000
VV Součet 1 522,000

8 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 222,220 321,10 71 354,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251104

VV viz D.1.1.1 - 7, -8
VV rýhy pro prahy
VV 45,5 45,500
VV rýha drén
VV 134 134,000
VV Mezisoučet 179,500
VV rýha pro přeizolování potrubí
VV 1,2*0,8*13,5 12,960
VV 0,7*0,8*8,5 4,760
VV rýha práh okolo bez.přelivu
VV 25 25,000
VV Součet 222,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 5 288,725 56,94 301 140,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV viz D.1.1.1 - 7
VV ornice na meziskládku
VV 4829*0,3 1 448,700
VV výkopy na meziskládku (místo hrázee)
VV "výkop hráz"1522 1 522,000
VV "rýhy"179,5 179,500
VV ze zemníku na meziskládku (místo hráze)
VV 1714,025 1 714,025
VV ornice zpět k ohumusování
VV 424,5 424,500
VV Součet 5 288,725

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 280,225 223,60 62 658,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV viz D.1.1.1 - 7
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV výkopy (15%)
VV "výkop hráz"1522*0,15 228,300
VV "rýhy"179,5*0,15 26,925
VV "rýha práh přeliv"25 25,000
VV Součet 280,225

11 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 401,125 17,55 24 589,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV viz D.1.1.1 - 7
VV odvoz na skládku do 15km
VV 280,225*5 1 401,125
VV Součet 1 401,125

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 222,225 35,30 149 044,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV viz D.1.1.1 - 7
VV zpět k zásypu
VV 75 75,000
VV zásyp klín
VV 2203 2 203,000
VV pro násyp hráze
VV 1689 1 689,000
VV nevhodná zemina na skládku
VV "výkop hráz"1522*0,15 228,300
VV "rýhy"179,5*0,15 26,925
VV Součet 4 222,225

13 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 
20 % objemu

m3 1 689,000 73,45 124 057,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171103201

VV viz D.1.1.1 - 7
VV násyp hráze zeminou ze zemníku
VV 1689 1 689,000
VV Součet 1 689,000

14 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 2 008,000 31,72 63 693,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151101

VV viz D.1.1.1 - 7
VV 2008 2 008,000
VV Součet 2 008,000

15 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 2 760,000 5,51 15 207,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152501

VV viz D.1.1.1 - 7
VV pod hráz
VV 345*8,0 2 760,000
VV Součet 2 760,000

16 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 4 864,225 14,82 72 087,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

VV viz D.1.1.1 - 7
VV uložení na mezideponii
VV ornice
VV 1448,7 1 448,700
VV "výkop hráz"1522 1 522,000
VV "rýhy"179,5 179,500
VV ze zemníku na meziskládku
VV 1714,025 1 714,025
VV Součet 4 864,225

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 504,405 150,00 75 660,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV viz D.1.1.1 - 7
VV předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
VV 280,225*1,8 504,405
VV Součet 504,405

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2 295,720 96,20 220 848,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101

VV viz D.1.1.1 - 7
VV zpětný zásyp 
VV "klín"2203 2 203,000
VV 75 75,000
VV rýha pro přeizolování potrubí
VV 1,2*0,8*13,5 12,960
VV 0,7*0,8*8,5 4,760
VV Součet 2 295,720

19 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 2 235,000 11,57 25 858,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351113

VV viz D.1.1.1 - 7

Strana 8 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ohumusování v rovině
VV 2235 2 235,000
VV Součet 2 235,000

20 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 3 414,000 17,88 61 042,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351115

VV viz D.1.1.1 - 7
VV přebytek ornice
VV sejmutá"4829*0,3"
VV odpočet použité"-424,5
VV 1024,2/0,3 3 414,000
VV Součet 3 414,000

21 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 13 685,000 3,71 50 771,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451121

VV viz D.1.1.1 - 7
VV osetí v rovině
VV 2235 2 235,000
VV úprava zemník + plocha ornice
VV 11450 11 450,000
VV Součet 13 685,000

22 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 422,867 88,20 37 296,87
VV specifikace k pol.181411121
VV 13685*0,03*1,03 422,867
VV Součet 422,867

23 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 2 010,000 6,29 12 642,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451122

VV viz D.1.1.1 - 7
VV hráz 
VV 2010 2 010,000
VV Součet 2 010,000

24 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 62,109 86,80 5 391,06
VV specifikace k pol.181451122, 
VV 2010*0,03*1,03 62,109
VV Součet 62,109

25 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 11 450,000 10,47 119 881,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

VV viz D.1.1.1 - 7
VV úprava zemník + plocha ornice
VV 11450 11 450,000
VV Součet 11 450,000

26 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 595,633 16,77 26 758,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

VV viz D.1.1.1 - 7
VV přejezd
VV 63,3 63,300
VV sjezd
VV 39 39,000
VV přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 224/0,15 1 493,333
VV Součet 1 595,633

27 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 1 647,000 54,34 89 497,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

VV viz D.1.1.1 - 7
VV svahování zavazovacího klínu, 
VV 1647 1 647,000
VV Součet 1 647,000

28 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 2 008,000 46,93 94 235,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182201101

VV viz D.1.1.1 - 7
VV hráz 
VV 2008 2 008,000
VV Součet 2 008,000

29 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 2 010,000 35,43 71 214,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

VV viz D.1.1.1 - 7
VV ohumusování svah
VV 2010 2 010,000
VV Součet 2 010,000

D 2 Zakládání 228 784,50

30 K 212752702
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150

m 484,200 472,50 228 784,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752702

VV viz D.1.1.1 - 7
VV drenáž
VV 484,2 484,200
VV Součet 484,200

D 4 Vodorovné konstrukce 2 062 876,65

31 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 
patkami nebo bez patek

m3 180,225 3 912,00 705 040,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452318510

VV viz D.1.1.1 - 7, -8
VV přeliv
VV prah beton
VV 445*0,45*0,9 180,225
VV Součet 180,225

32 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm

m3 230,000 592,90 136 367,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457572111

VV viz D.1.1.1 - 7
VV podsyp pod opevnění sjezdu
VV 6 6,000
VV podsyp přeliv
VV 224 224,000
VV Součet 230,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 0,432 1 584,00 684,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511370

VV viz D.1.1.1 - 7
VV kameny ohraničující
VV 0,6*0,6*0,6*2 0,432
VV Součet 0,432

34 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 320,500 1 971,00 631 705,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462512270

VV viz D.1.1.1 - 7
VV zához do 80kg
VV přeliv
VV s urovnáním líce
VV 51,5 51,500
VV bez urovnání líce
VV 269 269,000
VV Součet 320,500

35 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 
z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m2 171,667 176,40 30 282,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462519002

VV viz D.1.1.1 - 7
VV přeliv
VV 51,5/0,3 171,667
VV Součet 171,667

36 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene

m3 189,000 2 496,00 471 744,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212111

VV viz D.1.1.1 - 7
VV opevnění sjezd
VV 12 12,000
VV přeliv
VV 177 177,000
VV Součet 189,000

37 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 629,000 138,40 87 053,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212191

VV viz D.1.1.1 - 7
VV opevnění sjezd
VV 39 39,000
VV přeliv
VV 177/0,3 590,000
VV Součet 629,000

D 5 Komunikace pozemní 21 887,88
38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 126,666 172,80 21 887,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV viz D.1.1.1 - 7
VV přejezd
VV ŠDa
VV 9,5/0,15 63,333
VV ŠDb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9,5/0,15 63,333
VV Součet 126,666

D 8 Trubní vedení 26 400,00
39 K 891100R1 Přeizolování potrubí plynovodu cementovláknitou izolací m 22,000 1 200,00 26 400,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní práce a dodávku materiálu pro přeizolování. Součástí je potřebná příprava stávajícího potrubí, odstranění 
poškozené izolace apod., realizace nové plastové PE izolace včetně ocementování a kompletní dodávka potřebného materiálu.

VV viz D.1.1.1 - 7
VV 13,5+8,5 22,000
VV Součet 22,000

D 998 Přesun hmot 386 193,76
40 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 1 771,531 218,00 386 193,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 406 813,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 406 813,88 21,00% 295 430,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 702 244,79

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění

SO 01.2 - Svodný průleh

STAMEX spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 406 813,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 406 813,88

    1 - Zemní práce 497 577,34

    4 - Vodorovné konstrukce 712 877,14

    5 - Komunikace pozemní 6 451,32

    998 - Přesun hmot 189 908,08

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění

SO 01.2 - Svodný průleh
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 406 813,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 406 813,88

D 1 Zemní práce 497 577,34
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 50,000 70,80 3 540,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV viz D.1.2.1
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 3,000 38,00 114,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV viz D.1.2.1 
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 1 672,000 12,74 21 301,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151125

VV viz D.1.2.1 - 6
VV sejmutí ornice
VV 1672 1 672,000
VV Součet 1 672,000

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 195,100 101,40 19 783,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104

VV viz D.1.2.1 - 6
VV ornice z meziskládky 
VV 919*0,1 91,900

SO 01.2 - Svodný průleh

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1032*0,1 103,200
VV Součet 195,100

5 K 131251105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 702,000 120,90 84 871,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251105

VV viz D.1.2.1 - 6
VV výkopy
VV 702 702,000
VV Součet 702,000

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 458,700 56,94 83 058,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV viz D.1.2.1 - 6
VV ornice na meziskládku
VV 1672*0,3 501,600
VV výkopy na meziskládku (místo hráze)
VV "výkop průleh"702 702,000
VV zpět zásyp
VV 60 60,000
VV ornice zpět k ohumusování
VV (1032+919)*0,1 195,100
VV Součet 1 458,700

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 105,300 223,60 23 545,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV viz D.1.2.1 - 6
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV výkopy (15%)
VV "výkop průleh"702*0,15 105,300
VV Součet 105,300

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 526,500 17,55 9 240,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV viz D.1.2.1 - 6
VV odvoz na skládku do 15km
VV 105,3*5 526,500
VV Součet 526,500

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 165,300 35,30 5 835,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV viz D.1.2.1 - 6
VV zpět k zásypu
VV 60 60,000
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV výkopy (15%)
VV "výkop průleh"702*0,15 105,300
VV Součet 165,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 203,600 14,82 17 837,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

VV viz D.1.2.1 - 6
VV uložení na mezideponii
VV ornice
VV 1672*0,3 501,600
VV "výkop"702 702,000
VV Součet 1 203,600

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 189,540 150,00 28 431,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV viz D.1.2.1 - 6
VV předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
VV 105,3*1,8 189,540
VV Součet 189,540

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 60,000 96,20 5 772,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101

VV viz D.1.2.1 - 6
VV zpětný zásyp 
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

13 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 919,000 11,57 10 632,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351113

VV viz D.1.2.1 - 6
VV ohumusování v rovině
VV 919 919,000
VV Součet 919,000

14 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 1 021,667 17,88 18 267,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351115

VV viz D.1.2.1 - 6
VV přebytek ornice
VV sejmutá"1672*0,3
VV odpočet použité"-195,1
VV 306,5/0,3 1 021,667
VV Součet 1 021,667

15 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 919,000 3,71 3 409,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451121

VV viz D.1.2.1 - 6
VV osetí v rovině
VV 919 919,000
VV Součet 919,000

16 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 28,397 88,20 2 504,62
VV specifikace k pol.181411121
VV 919*0,03*1,03 28,397
VV Součet 28,397
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 1 032,000 6,29 6 491,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451122

VV viz D.1.2.1 - 6
VV svah
VV 1032 1 032,000
VV Součet 1 032,000

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 31,889 86,80 2 767,97
VV specifikace k pol.181451122, 
VV 1032*0,03*1,03 31,889
VV Součet 31,889

19 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 919,000 10,47 9 621,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

VV viz D.1.2.1 - 6
VV dno průleh
VV 919 919,000
VV Součet 919,000

20 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 862,033 16,77 14 456,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

VV viz D.1.2.1 - 6
VV přejezd
VV 18,7 18,700
VV přeliv
VV 126,5/0,15 843,333
VV Součet 862,033

21 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 898,000 54,34 48 797,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

VV viz D.1.2.1 - 6
VV svahování 
VV 898 898,000
VV Součet 898,000

22 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 868,000 46,93 40 735,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182201101

VV viz D.1.2.1 - 6
VV průleh
VV 868 868,000
VV Součet 868,000

23 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 1 032,000 35,43 36 563,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133

VV viz D.1.2.1 - 6
VV ohumusování svah
VV 1032 1 032,000
VV Součet 1 032,000

D 4 Vodorovné konstrukce 712 877,14

24 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm

m3 126,500 592,90 75 001,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457572111

VV viz D.1.2.1 - 6
VV podsyp přeliv
VV 126,5 126,500
VV Součet 126,500

25 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 0,432 1 584,00 684,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511370

VV viz D.1.2.1 - 6
VV kameny ohraničující
VV 0,6*0,6*0,6*2 0,432
VV Součet 0,432

26 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 249,000 1 971,00 490 779,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462512270

VV viz D.1.2.1 - 6
VV zához do 80kg
VV přeliv
VV s urovnáním líce
VV 249 249,000
VV Součet 249,000

27 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 
z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m2 830,000 176,40 146 412,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462519002

VV viz D.1.2.1 - 6
VV přeliv
VV 249/0,3 830,000
VV Součet 830,000

D 5 Komunikace pozemní 6 451,32
28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 37,334 172,80 6 451,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV viz D.1.2.1 - 6
VV přejezd
VV ŠDa
VV 2,8/0,15 18,667
VV ŠDb
VV 2,8/0,15 18,667
VV Součet 37,334

D 998 Přesun hmot 189 908,08
29 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 871,138 218,00 189 908,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 253 194,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 253 194,84 21,00% 473 170,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 726 365,76

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění

SO 01.3 - Dešťová kanalizace (zatrubnění)

STAMEX spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 253 194,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2 229 182,42

    1 - Zemní práce 525 647,23

    2 - Zakládání 30 872,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 672 862,18

    4 - Vodorovné konstrukce 133 921,52

    5 - Komunikace pozemní 13 662,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 819,41

    8 - Trubní vedení 648 436,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 120 154,56

    997 - Přesun sutě 4 200,91

    998 - Přesun hmot 61 604,32

PSV - Práce a dodávky PSV 24 012,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 18 855,85

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 156,57

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění

SO 01.3 - Dešťová kanalizace (zatrubnění)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 253 194,84

D HSV Práce a dodávky HSV 2 229 182,42

D 1 Zemní práce 525 647,23

1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 126,75 253,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101

VV viz C.6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 227,50 682,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102

VV viz C.6
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 260,65 521,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101

VV viz C.6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 494,00 1 482,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102

VV viz C.6
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

SO 01.3 - Dešťová kanalizace (zatrubnění)

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 01 - Průleh s protipovodňovou hrázkou, zatrubnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 11,520 48,17 554,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6*2 11,520
VV Součet 11,520

6 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 11,520 39,46 454,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107341

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6*2 11,520
VV Součet 11,520

7 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 11,520 56,81 654,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6*2 11,520
VV Součet 11,520

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 250,000 70,80 17 700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 250 250,000
VV Součet 250,000

9 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 30,000 38,00 1 140,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 4,000 1 000,00 4 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421

VV viz D.1.3.1, -2, -3
VV kabel CETIN
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 2,400 479,00 1 149,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129001101

VV viz D.1.3.1, -2, -3
VV výkop pro kabel CETIN
VV 2,4 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2,400

12 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 34,680 379,60 13 164,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251100

VV viz D.1.3.1, -2, -5, -6
VV výkopy pro vtokový objekt (prohloubení oproti průlehu a kanalizaci)
VV 3,7*2,0 7,400
VV výkopy pro výustní objekt a opevnění
VV 6,2*4,4 27,280
VV Součet 34,680

13 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 20,732 877,50 18 192,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254101

VV viz D.1.3.1, -2, -7
VV rýha pro přepad
VV 3,7*0,8*1,0 2,960
VV rýhy výust
VV (0,3+0,7)*0,4*2,43 0,972
VV rýhy pro uložení kabelu CETIN
VV 5*0,8*0,6 2,400
VV přípojky
VV 6*0,6*1,5 5,400
VV 6*0,6*2,5 9,000
VV Součet 20,732

14 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 312,800 343,85 107 556,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254204

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV výkop kanalizace
VV 85*2,3*1,6 312,800
VV Součet 312,800

15 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 272,000 121,00 32 912,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811132

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV 85*2*1,6 272,000
VV Součet 272,000

16 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 272,000 66,50 18 088,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811232

VV viz pol.151811132
VV 272 272,000
VV Součet 272,000

17 K 153124112
Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího 
materiálu z terénu s osazením vodicích pilot do připravených otvorů

m2 81,000 325,00 26 325,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153124112

VV viz D.1.3.1, -2
VV tabulová jímka
VV 27*3 81,000
VV Součet 81,000

18 M 60511012 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed m3 1,620 7 210,00 11 680,20
VV specifikace k pol.153124112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 50% obratovitost
VV 27*3*0,02*2*0,5 1,620
VV Součet 1,620

19 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,630 7 210,00 4 542,30
VV specifikace k pol.153124112
VV obratovitost 50%
VV 18*2*0,1*0,1*3,5*0,5 0,630
VV Součet 0,630

20 K 153125112
Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny z terénu s 
odstraněním vodicích pilot osazených v otvorech

m2 81,000 97,50 7 897,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153125112

VV viz pol.153124112
VV 81 81,000
VV Součet 81,000

21 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

m3 40,500 208,00 8 424,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153191121

VV viz D.1.3.1, -2
VV předpoklad tloušťky stěny 0,5 m
VV 27*3*0,5 40,500
VV Součet 40,500

22 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

m3 40,500 65,00 2 632,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153191131

VV viz pol.153191121
VV 40,5 40,500
VV Součet 40,500

23 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 20,93 41,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201401

VV viz C.6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

24 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,000 111,80 335,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201402

VV viz C.6
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

25 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 326,95 653,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201411

VV viz C.6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 689,00 2 067,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201412

VV viz C.6
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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27 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 70,20 140,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201421

VV viz C.6
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

28 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 261,30 783,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201422

VV viz C.6
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

29 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 28,000 1,18 33,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301931

VV viz C.6
VV odvoz na skládku do 15km
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000

30 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 42,000 4,60 193,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301932

VV viz C.6
VV odvoz na skládku do 15km
VV 3*14 42,000
VV Součet 42,000

31 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 2,18 17,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301951

VV viz C.6
VV odvoz do 5km pro uskladnění/užití v rámci obce (dle majitele)
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

32 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 11,05 33,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301952

VV viz C.6
VV odvoz do 5km pro uskladnění/užití v rámci obce (dle majitele)
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

33 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 28,000 3,15 88,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301971

VV viz C.6
VV odvoz na skládku do 15km
VV 2*14 28,000
VV Součet 28,000
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34 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 42,000 6,31 265,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301972

VV viz C.6
VV odvoz na skládku do 15km
VV 3*14 42,000
VV Součet 42,000

35 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 478,540 56,94 27 248,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV výkopy na meziskládku 
VV "rýha"312,8 312,800
VV zpět k zásypu
VV 165,74 165,740
VV Součet 478,540

36 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 192,944 223,60 43 142,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV 312,8-165,74 147,060
VV "přípojky"(5,4+9)-7,128 7,272
VV vtotkový a výustní objekt
VV "jámy"34,68 34,680
VV "rýhy"3,932 3,932
VV Součet 192,944

37 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 964,720 17,55 16 930,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV odvoz na skládku do 15km
VV 192,944*5 964,720
VV Součet 964,720

38 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 312,800 35,30 11 041,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV zpět k zásypu
VV 165,74 165,740
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV výkop-zásyp
VV 312,8-165,74 147,060
VV Součet 312,800

39 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,651 69,55 114,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151121

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
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VV vytřízení nebo naložení jílovité zeminy pro zásyp
VV 3,5-(0,52*0,52*3,14)-1,0 1,651
VV Součet 1,651

40 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 312,800 14,82 4 635,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV uložení na mezideponii
VV "výkop"312,8 312,800
VV Součet 312,800

41 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 347,299 150,00 52 094,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
VV 192,944*1,8 347,299
VV Součet 347,299

42 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 185,180 96,20 17 814,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV zpětný zásyp 
VV výkop
VV 312,8 312,800
VV podpočet konstrukcí
VV "potrubí"-0,52*0,52*3,14*85 -72,170
VV "lože"-0,75*85 -63,750
VV "obsyp pěnosklem"-1,5*(4+7) -16,500
VV zpětný zásyp přepad
VV 2,96 2,960
VV zásyp kabel CETIN
VV 2,4 2,400
VV Mezisoučet 165,740
VV zásyp v komunikaci
VV 1,6*3,6*(2,3-0,4-0,5) 8,064
VV Mezisoučet 8,064
VV přípojky
VV "výkop"5,4+9 14,400
VV odpočet konstrukcí
VV -0,42*0,6*(6+6) -3,024
VV odpočet zásypu kom.
VV -4,248 -4,248
VV Mezisoučet 7,128
VV zásyp kom.
VV 3*0,6*(1,5-0,42-0,4) 1,224
VV 3*0,6*(2,5-0,42-0,4) 3,024
VV Mezisoučet 4,248
VV Součet 185,180

43 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 20,931 299,00 6 258,37
VV spec. k pol.174101101
VV 8,064*1,7 13,709
VV 4,248*1,7 7,222
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VV Součet 20,931

44 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 18,660 144,30 2 692,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

VV viz D.1.3.4
VV "obsyp pěnosklem"1,5*(4+7) 16,500
VV přípojky
VV 0,6*0,3*(6+6) 2,160
VV Součet 18,660

45 M 583901R1 štěrk z pěnového skla m3 16,500 3 000,00 49 500,00
VV specifikace k pol.175511101
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

46 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 3,672 371,00 1 362,31
VV spec. k pol.175151101
VV 2,16*1,7 3,672
VV Součet 3,672

47 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 187,600 4,80 900,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV úprava povrchu
VV 2,3*80 184,000
VV přípojky
VV 0,6*6 3,600
VV Součet 187,600

48 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 5,797 88,20 511,30
VV specifikace k pol.181411121
VV 187,6*0,03*1,03 5,797
VV Součet 5,797

49 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 190,900 10,47 1 998,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV úprava terénu
VV 83*2,3 190,900
VV Součet 190,900

50 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 178,026 16,77 2 985,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV pod konstrukci potrubí
VV 2,0*83 166,000
VV vtokový objekt
VV 3,0*2,0 6,000
VV výustní objekt
VV 2,43*2,48 6,026
VV Součet 178,026

51 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 32,300 54,34 1 755,18
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111

VV viz D.1.3.1, -2, -6
VV svahování 
VV "opevnění výust. obj"32,3 32,300
VV Součet 32,300

D 2 Zakládání 30 872,60

52 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100

m 85,000 323,10 27 463,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV dle potřeby (hladiny podzemní vody)
VV 85 85,000
VV Součet 85,000

53 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 
ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 9,680 72,00 696,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141111

VV viz D.1.3.1, -2, -5
VV pod vtovkový objekt
VV 4,4*2,2 9,680
VV Součet 9,680

54 M 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 m2 11,132 54,45 606,14
VV specifikace k pol.213141111
VV 9,68*1,15 11,132
VV Součet 11,132

55 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 2,600 810,00 2 106,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213311113

VV viz D.1.3.1, -2, -5
VV pod vtokový objekt
VV 1,3*2,0 2,600
VV Součet 2,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 672 862,18
56 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,109 4 464,00 486,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317321118

VV viz D.1.3.6
VV výustní objekt
VV 0,45*0,1*2,43 0,109
VV Součet 0,109

57 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 0,846 936,00 791,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317353121

VV viz D.1.3.6
VV římsa
VV 0,1*2,43*2 0,486
VV 0,4*0,45*2 0,360
VV Součet 0,846

58 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 0,846 103,50 87,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317353221

VV viz pol.317353121

Strana 30 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,846 0,846
VV Součet 0,846

59 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,007 54 400,00 380,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317361116

VV viz D.1.3.6
VV římsa
VV (2,37+1,975+2,886)*0,001 0,007
VV Součet 0,007

60 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,026 31 500,00 819,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317941121

VV viz D.1.3.1, -2, -5
VV vtokový objekt
VV usazení česlí
VV L profil - 4,6kg/m
VV 1,4*2*4,6*0,001 0,013
VV I profil 8,34kg/m
VV 1,6*8,34*0,001 0,013
VV Součet 0,026

61 M 13010742 ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 t 0,013 64 600,00 839,80
VV specifikace k pol.317941121
VV vtokový objekt
VV 1,6*8,34*0,001 0,013
VV Součet 0,013

62 M 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm t 0,013 58 100,00 755,30
VV specifikace k pol.317941121
VV L profil - 4,6kg/m
VV 1,4*2*4,6*0,001 0,013
VV Součet 0,013

63 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 13,340 4 648,00 62 004,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

VV viz D.1.3.1, -2, -5, -6
VV vtokový objekt
VV 2,2*1,4 3,080
VV 5,2*0,3*2 3,120
VV výuystní objekt
VV "čelní stěna"1,3*2,43 3,159
VV "boční základ"0,6*0,8*2,48*2 2,381
VV "boční náběh"1,6*0,5*2 1,600
VV Součet 13,340

64 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 56,661 1 078,00 61 080,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

VV viz D.1.3.1, -2, -5, -6
VV vtokový objekt
VV (1,7+0,4+0,4+0,3)*1,4 3,920
VV (2,3+0,8)*2,0 6,200
VV 5,2*2 10,400
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VV 2,9*2 5,800
VV výustní objekt
VV 2,25*2,43*2 10,935
VV 2,25*0,7*2 3,150
VV 0,8*2,48*2*2 7,936
VV 0,6*0,8*2*2 1,920
VV 1,6*2*2 6,400
VV Součet 56,661

65 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 56,661 320,60 18 165,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

VV viz pol.321351010
VV 56,661 56,661
VV Součet 56,661

66 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,494 51 520,00 25 450,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321368211

VV viz D.1.3.1, -2, -5, -6
VV vtokový objekt
VV (2,2+1,85+1,0+1,5+0,4)*2*1,9*7,9*0,001 0,209
VV 5,0*2*2*7,9*0,001 0,158
VV výustní objekt
VV 2,15*2,35*2*7,9*0,001 0,080
VV 1,5*2*2*7,9*0,001 0,047
VV Součet 0,494

67 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

soub 1,000 80 000,00 80 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171123

68 M 592310R1 Cena oplocení dle výpisu a výkresu č. D.1.3.11_OLOCENÍ soub 1,000 250 000,00 250 000,00

P
 Poznámka k položce:

Typ oplocení a jeho specifikace bude zvolen dle požadavků soukromého vlastníka, v souladu s odsouhlasení investorem. Délky oplocení jsou 
34,0m (Kubáňová) a 39,0 m (Horský).

69 K 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 1,000 22 000,00 22 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101230

VV viz D.1.3.1, -2
VV obnova plotu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 M 553423R1 brána dle výpisu a výkresu č. D.1.3.11_OLOCENÍ soub 1,000 150 000,00 150 000,00

P
 Poznámka k položce:

Typ oplocení a jeho specifikace bude zvolen dle požadavků soukromého vlastníka, v souladu s odsouhlasení investorem. Délky oplocení jsou 
34,0m (Kubáňová) a 39,0 m (Horský).

VV specifikace k pol.348101230
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 133 921,52
73 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm m2 2,889 351,90 1 016,64
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451315111

VV viz D.1.3.6
VV výustní objekt
VV podkladní beton
VV 2,02*1,43 2,889
VV Součet 2,889

74 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 63,750 1 008,00 64 260,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV 0,75*85 63,750
VV Součet 63,750

75 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu

m3 0,583 3 832,00 2 234,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452218142

VV viz D.1.3.6
VV 0,3*0,8*2,43 0,583
VV Součet 0,583

76 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 25/30

m3 1,197 3 609,00 4 319,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311161

VV viz D.1.3.1, -2, -5, -6
VV vtokový objekt
VV (2,1+1,3)*2,0*0,1 0,680
VV výustní objekt
VV 0,9*2,43*0,1 0,219
VV 0,6*2,48*0,1*2 0,298
VV Součet 1,197

77 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 6,440 1 764,00 11 360,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462512370

VV viz D.1.3.6
VV záhozová patka
VV 1,0*6,44 6,440
VV Součet 6,440

78 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 
z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m2 7,084 194,40 1 377,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462519003

VV viz D.1.3.6
VV záhozová patka
VV 6,44*1,1 7,084
VV Součet 7,084

79 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene

m3 17,292 2 496,00 43 160,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212111

VV viz D.1.3.6
VV výustní objekt
VV 26,2*1,1*0,6 17,292
VV Součet 17,292

80 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 28,820 138,40 3 988,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212191

VV viz D.1.3.6
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VV výustní objekt
VV 26,2*1,1 28,820
VV Součet 28,820

81 K 464451114 Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25 m3 0,058 3 771,00 218,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/464451114

VV viz D.1.3.6
VV výustní objekt
VV prolití prahu
VV 0,583*0,1 0,058
VV Součet 0,058

82 K 465512127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 
mm

m2 2,889 687,20 1 985,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465512127

VV viz D.1.3.6
VV výustní objekt
VV 2,02*1,43 2,889
VV Součet 2,889

D 5 Komunikace pozemní 13 662,79

83 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 9,360 196,20 1 836,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6 5,760
VV přípojky
VV 0,6*6 3,600
VV Součet 9,360

84 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 9,360 253,80 2 375,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6 5,760
VV přípojjky
VV 0,6*6 3,600
VV Součet 9,360

85 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 9,360 536,00 5 016,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6 5,760
VV přípojky
VV 0,6*6 3,600
VV Součet 9,360

86 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 m2 9,360 65,80 615,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111115

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6 5,760
VV přípojky
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VV 0,6*6 3,600
VV Součet 9,360

87 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 9,360 9,90 92,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6 5,760
VV přípojky
VV 0,6*6 3,600
VV Součet 9,360

88 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 9,360 398,00 3 725,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 1,6*3,6 5,760
VV úpřípojky
VV 0,6*6 3,600
VV Součet 9,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 819,41

89 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z 
lomového kamene s vyspárováním

m2 28,820 618,30 17 819,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/628635512

VV viz D.1.3.6
VV výustní objekt
VV přespárování rovnaniny
VV 26,2*1,1 28,820
VV Součet 28,820

D 8 Trubní vedení 648 436,90

90 K 820471113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 600 do 
800 mm

kus 1,000 1 150,00 1 150,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/820471113

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV pro ukončení v objektu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
těsněním DN 800

m 85,000 1 048,00 89 080,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/822472111

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV 85 85,000
VV Součet 85,000

92 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 85,000 4 400,00 374 000,00
VV specifikace k pol.822472111
VV 85 85,000
VV Součet 85,000

93 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

m 1,050 330,00 346,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871265231
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VV viz D.1.3.1, -2, -5
VV vtokový objekt
VV 3*0,35 1,050
VV Součet 1,050

94 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 4,200 167,00 701,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871350310

VV viz D.1.3.1, -2, -7
VV přepad
VV 4,2 4,200
VV Součet 4,200

95 M 28617020 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10 m 4,200 1 220,00 5 124,00
VV specifikace k pol.871350310
VV 4,2 4,200
VV Součet 4,200

96 K 877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 1,000 271,00 271,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877350310

VV viz D.1.3.1, -2, -7
VV přepad
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 M 28611902 koleno kanalizační s hrdlem PP 200x45° SN10 kus 1,000 564,00 564,00
VV specifikace k pol.877350310
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 K 891352122
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 200

kus 1,000 2 130,00 2 130,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891352122

VV viz D.1.3.1, -2, -7
VV přepad
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 M 42221507 šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 200 kus 1,000 24 000,00 24 000,00
VV specifikace k pol.891352122
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,000 1 910,00 3 820,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894118001

VV viz D.1.3.8
VV š2,š3
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

101 K 894411R1
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN 800

kus 3,000 18 000,00 54 000,00

VV viz D.1.3.1, -2, -8
VV šachty š1, š2, š2
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

102 M 59224R1 dno betonové šachtové kulaté DN 1200x1200, kus 3,000 20 500,00 61 500,00
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P
 Poznámka k položce:

specifikace dílce dle tabulky šachet
VV specifikace k pol.894411R1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

103 M 59224341 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200 kus 3,000 400,00 1 200,00
VV specifikace k pol.894411R1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

104 M 592243R1 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 120/62,5x16,5cm kus 3,000 4 500,00 13 500,00
VV specifikace k pol.894411R1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

105 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 361,00 722,00
VV specifikace k pol.894411R1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

106 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 281,00 281,00
VV specifikace k pol.894411R1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

107 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 363,00 363,00
VV specifikace k pol.894411R1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

108 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 414,00 414,00
VV specifikace k pol.894411R1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

109 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 1 190,00 3 570,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112

VV viz D.1.3.1, -2, -8
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

110 M 631260R1 poklop šachtový kompozitní s rámem kruhový DN 600 C250 m2 1,000 3 500,00 3 500,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dílce dle tabulky šachet D.1.3.8
VV specifikace k pol.899103112
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

111 M 631260R2 poklop šachtový kompozitní s rámem Begu, kruhový DN 600 C250, ventilace m2 2,000 3 500,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dílce dle tabulky šachet D.1.3.8
VV specifikace k pol.899103112
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

112 K 899900R1 Uložení kabelu do chráničky z PE 100x3,5 mm, ohebná, korugovaná m 4,000 300,00 1 200,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje osazení chráničky včetně dodávky materiálu
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VV viz D.1.3.1, -2,
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 120 154,56

113 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 7,200 112,00 806,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 3,6*2 7,200
VV Součet 7,200

114 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 7,200 97,80 704,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV křížení komunikace
VV 3,6*2 7,200
VV Součet 7,200

115 K 953943121
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus

kus 4,000 200,00 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943121

VV viz D.1.3.1, -2, -5
VV kotvení profilů do betonu
VV "vtokový objekt"2*2 4,000
VV Součet 4,000

116 M 553439R1 kotevní trny dl. 250 mm kus 4,000 50,00 200,00
VV specifikace k pol.953943121
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

117 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 15,000 397,00 5 955,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071711

VV viz D.1.3.1, -2
VV demontáž plotu- ponechání vlastníkovi
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

118 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 46,000 71,50 3 289,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966071822

VV viz D.1.3.1, -2
VV demontáž plotu- ponechání vlastníkovi
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

119 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,240 35 000,00 8 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977151127

VV viz D.1.3.1, -2, -7
VV navrtání šachet pro přepad
VV 0,12*2 0,240
VV Součet 0,240

120 K 989100R1 Odstranění dřevěného přístřešku a jeho následné osazení zpět soub 2,000 50 000,00 100 000,00
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P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje kompletní práce potřebné pro dočasné odstranění stávajícího přístřešku, dočasné přesunutí na vhodné místo a kompletní 
osazení přístřešku zpět na zvolené místo. Veškeré technologie a jejich specifikace bude určena dle situace na místě a dohody zhotovitele s 
majitelem. Součástí položky je i dodávka případných materiálů potřebných pro demontáž, zpětné osazení nebo i náhrada poškozených částí.

VV viz D.1.3.1, -2
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 4 200,91
121 K 997013R1 Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné) t 3,504 200,00 700,80

VV viz C.6
VV pařezy na skládku
VV 3*0,5*0,5*0,5*1 0,375
VV 3*0,7*0,7*0,7*1 1,029
VV větve
VV 3*0,5*1,0 1,500
VV 2*0,3*1,0 0,600
VV Součet 3,504

122 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 7,004 52,50 367,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV 3,341+1,129+2,534 7,004
VV Součet 7,004

123 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 7,004 13,30 93,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV 7,004 7,004
VV Součet 7,004

124 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,341 299,00 998,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV 3,341 3,341
VV Součet 3,341

125 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,663 557,00 2 040,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

VV viz D.1.3.1, -2, -3, -4
VV 1,129+2,534 3,663
VV Součet 3,663

D 998 Přesun hmot 61 604,32

126 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 215,174 286,30 61 604,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998274101

D PSV Práce a dodávky PSV 24 012,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

127 K 711780R1 Těsnění trubního prostupu do 250 mm segmentovým těsněním kus 2,000 1 500,00 3 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje utěsnění prostupu segmentovým těsněním s tlakovou těsností, včetně dodávky materiálu. Přesný počet segmentů a 
specifikace těsnění dle výrobce.

VV viz D.1.3.1, -2, -7
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 18 855,85
128 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 133,540 41,20 5 501,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995115

VV viz D.1.3.1, -2, -9
VV česle
VV "vtokový objekt"133,54 133,540
VV Součet 133,540

129 M 553431R1
Česle z profilované oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení česlí, jako je svařování, 
stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.

kg 133,540 100,00 13 354,00

VV specifikace k pol.767995115
VV viz D.1.3.9
VV bez profilů
VV 133,54 133,540
VV Součet 133,540

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 156,57

130 K 789421212 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy II (0,780 kg Zn/m2) m2 1,335 1 500,00 2 002,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/789421212

VV viz D.1.3.1, -2, -9
VV pozinkování česlí
VV 3,14*0,014*(2,8+12,38)*2 1,335
VV Součet 1,335

131 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 1,041 148,00 154,07
VV specifikace k pol.789421212
VV 0,78*1,335 1,041
VV Součet 1,041
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 027 119,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 027 119,98 21,00% 215 695,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 242 815,18

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 04 - Úprava melioračních objektů

STAMEX spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 027 119,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 005 822,19

    1 - Zemní práce 331 103,68

    2 - Zakládání 349 125,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 66 622,08

    4 - Vodorovné konstrukce 11 461,21

    8 - Trubní vedení 139 957,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 000,00

    997 - Přesun sutě 2 782,00

    998 - Přesun hmot 102 770,33

PSV - Práce a dodávky PSV 21 297,79

    767 - Konstrukce zámečnické 19 514,36

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 783,43

SO 04 - Úprava melioračních objektů

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 027 119,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 005 822,19

D 1 Zemní práce 331 103,68
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 150,000 70,80 10 620,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201

VV viz D.4.1. - 5
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 15,000 38,00 570,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301

VV viz D.4.1. - 5
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

3 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 285,000 12,74 3 630,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151125

VV viz D.4.1. - 5
VV sejmutí ornice
VV 285*1,0 285,000
VV Součet 285,000

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 85,500 101,40 8 669,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104

VV viz D.4.1. - 5
VV ornice z meziskládky 
VV 285*0,3 85,500
VV Součet 85,500

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

SO 04 - Úprava melioračních objektů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 132,160 141,70 18 727,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104

VV viz D.4.1. - 5
VV výkopy meliorace
VV 3,2*(24+17,3) 132,160
VV Součet 132,160

6 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 319,200 321,10 102 495,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251104

VV viz D.4.1. - 5
VV svodný drén 
VV 285*0,8*1,4 319,200
VV Součet 319,200

7 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,440 786,50 1 132,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/133251101

VV viz D.4.1. - 5
VV sondy pro napojení šachet
VV 0,6*0,6*1,0*4 1,440
VV Součet 1,440

8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 009,563 56,94 57 484,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV viz D.4.1. - 5
VV výkopy na meziskládku (místo hráze)
VV 132,16+319,2 451,360
VV ornice na meziskládku
VV 285*0,3 85,500
VV ornice zpět
VV 285*0,3 85,500
VV zpět k zásypu
VV 387,203 387,203
VV Součet 1 009,563

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 64,157 223,60 14 345,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV viz D.4.1. - 5
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV výkop-zásyp
VV 451,36-387,203 64,157
VV Součet 64,157

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 320,785 17,55 5 629,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV viz D.4.1. - 5
VV odvoz na skládku do 15km
VV 64,157*5 320,785
VV Součet 320,785
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 451,360 35,30 15 933,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV viz D.4.1. - 5
VV zpět k zásypu
VV 387,203 387,203
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV 64,157 64,157
VV Součet 451,360

12 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 536,860 14,82 7 956,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

VV viz D.4.1. - 5
VV uložení na mezideponii
VV ornice
VV 285*0,3 85,500
VV "výkop"451,36 451,360
VV Součet 536,860

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 115,483 195,00 22 519,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV viz D.4.1. - 5
VV předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
VV 64,157*1,8 115,483
VV Součet 115,483

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 388,643 96,20 37 387,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101

VV viz D.4.1. - 5
VV zpětný zásyp 
VV výkopy
VV 451,36 451,360
VV odpočet vestav. konstrukcí
VV meliorace
VV -0,35*(23+16,3) -13,755
VV žebra
VV -0,4*2,5*2 -2,000
VV šachty
VV -0,6*0,6*3,14*(1,3+1,4+1,1+1,2) -5,652
VV podchycení - svodný drén
VV -0,15*285 -42,750
VV sondy
VV 1,44 1,440
VV Součet 388,643

15 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 285,000 65,65 18 710,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351105

VV viz D.4.1. - 5
VV ornice zpět
VV 285 285,000
VV Součet 285,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 285,000 3,71 1 057,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451121

VV viz D.4.1. - 5
VV osetí v rovině
VV 285 285,000
VV Součet 285,000

17 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 8,807 88,20 776,78
VV specifikace k pol.181411121
VV 285*0,03*1,03 8,807
VV Součet 8,807

18 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 285,000 10,47 2 983,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

VV viz D.4.1. - 5
VV urovnání terénu
VV 285 285,000
VV Součet 285,000

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 28,280 16,77 474,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

VV viz D.4.1. - 5
VV meliorace
VV 0,8*(21,05+14,3) 28,280
VV Součet 28,280

D 2 Zakládání 349 125,00

20 K 212752513
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 perforace 220° DN 250

m 285,000 1 225,00 349 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752513

VV viz D.4.1. - 5
VV podchycení svodného drénu
VV 285 285,000
VV Součet 285,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 622,08

21 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,036 35 000,00 1 260,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317941121

VV viz D.4.1. - 5
VV usazení roštu
VV L profil - 4,6kg/m
VV 3,9*2*4,6*0,001 0,036
VV Součet 0,036

22 M 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm t 0,036 58 100,00 2 091,60
VV specifikace k pol.317941121
VV L profil - 4,6kg/m
VV 3,9*2*4,6*0,001 0,036
VV Součet 0,036
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 4,500 4 648,00 20 916,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116

VV viz D.4.1. - 5
VV zavazovací žebro
VV 0,9*2,5*2 4,500
VV Součet 4,500

24 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 25,200 1 078,00 27 165,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010

VV viz D.4.1. - 5
VV zavazovací žebro
VV 7,0*1,8*2 25,200
VV Součet 25,200

25 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 25,200 320,60 8 079,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010

VV viz pol.321351010
VV 25,2 25,200
VV Součet 25,200

26 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,138 51 520,00 7 109,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321368211

VV viz D.4.1. - 5
VV zavazovací žebro
VV 3,5*2,5*7,9*0,001*2 0,138
VV Součet 0,138

D 4 Vodorovné konstrukce 11 461,21

27 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 25/30

m3 2,828 3 609,00 10 206,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311161

VV viz D.4.1. - 5
VV podkladní beton meliorací
VV 0,8*0,1*(21,05+14,3) 2,828
VV Součet 2,828

28 K 452384111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném 
výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

m 4,200 298,80 1 254,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452384111

VV viz D.4.1. - 5
VV 0,2*6 1,200
VV 0,3*10 3,000
VV Součet 4,200

D 8 Trubní vedení 139 957,89
29 K 830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 40,000 181,00 7 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/830361811

VV viz D.4.1. - 5
VV odstranění stáv. hlavníků
VV 15+25 40,000
VV Součet 40,000

30 K 871350410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 200 m 25,000 165,00 4 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871350410

VV viz D.4.1. - 5
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

31 M 286170R2 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN8 m 25,000 320,00 8 000,00
VV specifikace k pol.871350410
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

32 K 871360410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250 m 15,000 192,00 2 880,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871360410

VV viz D.4.1. - 5
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

33 M 286170R1 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN8 m 15,000 590,00 8 850,00
VV specifikace k pol.871360410
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

34 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 1 140,00 9 120,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311

VV viz D.4.1. - 5
VV skruže v šachtách
VV "100/100"1+2+1+1 5,000
VV "100/50"1 1,000
VV "100/25"1+1 2,000
VV Součet 8,000

35 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 5,000 2 500,00 12 500,00
VV specifikace k pol.894411311
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

36 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 1,000 1 300,00 1 300,00
VV specifikace k pol.894411311
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 2,000 900,00 1 800,00
VV specifikace k pol.894411311
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

38 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 4,000 1 340,00 5 360,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111

VV viz D.4.1. - 5
VV dno šachet
VV 4 4,000
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VV Součet 4,000

39 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 4,000 4 900,00 19 600,00
VV specifikace k pol.894414111
VV šachtová dna specifikována dle PD
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

40 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000 909,00 1 818,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414211

VV viz D.4.1. - 5
VV poklop šachty - deska zákrytová
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 M 59225780 deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm kus 2,000 1 440,00 2 880,00
VV specifikace k pol.894414211
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

42 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,254 49 920,00 12 679,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894608211

VV viz D.4.1. - 5
VV obetonování meliorace
VV 1,2*(11,7+2)*7,9*0,001 0,130
VV 0,9*(15,5+2)*7,9*0,001 0,124
VV Součet 0,254

43 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 5,945 3 888,00 23 114,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899623181

VV viz D.4.1. - 5
VV obetonování meliorace
VV (0,27-(0,13*0,13*3,14))*(11,7+2) 2,972
VV (0,19-(0,08*0,08*3,14))*(15,5+2) 2,973
VV Součet 5,945

44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 42,470 440,10 18 691,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899643111

VV viz D.4.1. - 5
VV obetonování meliorace
VV 1,5*(11,7+2) 20,550
VV 1,2*(15,5+2) 21,000
VV (0,27+0,19)*2 0,920
VV Součet 42,470

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 000,00

45 K 953943121
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus

kus 8,000 200,00 1 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943121

VV viz D.4.1. - 5
VV kotvení profilů do betonu
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

46 M 553439R1 kotevní trny dl. 250 mm kus 8,000 50,00 400,00
VV specifikace k pol.953943121
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VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 2 782,00

47 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,600 350,00 910,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

VV viz D.4.1. - 5
VV potrubí
VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

48 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 36,400 30,00 1 092,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV viz D.4.1. - 5
VV odvoz na skládku do 15km
VV 2,6*14 36,400
VV Součet 36,400

49 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 2,600 300,00 780,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013607

VV viz D.4.1. - 5
VV odpad z kameninového potrubí
VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

D 998 Přesun hmot 102 770,33

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 178,731 575,00 102 770,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 21 297,79

D 767 Konstrukce zámečnické 19 514,36
51 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 251,060 41,20 10 343,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995116

VV viz D.4.1. - 5, D.4.6
VV rošty
VV 125,53*2 251,060
VV Součet 251,060

52 M 553431R2
Rošt z profilové oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení roštu, jako je svařování, 
stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.

kg 251,060 35,00 8 787,10

P
 Poznámka k položce:

Součástí je i uzamykací systém včetně jeho montáže (dle detailu).
VV specifikace k pol.767995116
VV viz výkres D.4.6
VV 125,53*2 251,060
VV Součet 251,060

53 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,264 1 453,00 383,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101
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D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 783,43

54 K 789421212 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy II (0,780 kg Zn/m2) m2 1,104 1 500,00 1 656,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/789421212

VV viz D.4.1., D.4.6
VV stříkání roštu zinkem
VV 0,014*3,14*(0,372+0,683+0,867+0,996+1,09+1,159+1,205+1,232+1,075+1,95+0,53)*2 0,981
VV 0,014*3,14*(1,241+1,559) 0,123
VV Součet 1,104

55 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 0,861 148,00 127,43
VV specifikace k pol.789421212
VV 1,104*0,78 0,861
VV Součet 0,861
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 320 000,00 21,00% 67 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 200,00

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

VRN 01 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 01, SO 04

STAMEX spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 320 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 320 000,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 127 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 53 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 23 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 102 000,00

VRN 01 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 01, SO 04

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drnholec nad Lubinou Datum: 27.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 320 000,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 127 000,00
1 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 01220100R Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby
VV 1 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.
VV 1 1,000

4 K 012204000 Vytýčení stavby včetně přeložek sítí Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP
VV 1 1,000

7 K 013294000 Dílenská dokumentace Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 53 000,00
8 K 03000100R Náklady na zřízení, provoz, údržbu a odstranění staveniště 1,000 50 000,00 50 000,00

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě

VRN 01 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 01, SO 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 Položka zahrnuje především:

 - zpevněné plochy skládek, sklady, přístřešky,
 - sociální objekty pro pracovníky

 - vnější oplocení,
 - vnitrostaveništní lávky nebo jiné potřebné přejezdy či přechody,

 - vnitrostaveništní rozvody potřebných sítí
 - zemní práce týkající se objektů staveniště, včetně terénních úprav

 - základní a opěrné konstrukce pro montážní mechanizmy
 - dočasná ochranná zařízení (plachty apod.)

- příslušné přípojky nebo náhradní zdroje energie pokud nejsou součástí stavebních objektů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 3 000,00 3 000,00
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 23 000,00

10 K 01131401R
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace 
dopravního značení

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

11 K 04140300R Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:

 - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
 - komunikací pro pohyb osob ve staveništi

 - přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV 1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 15 000,00
12 K 051103000 Finanční náklady pojistné pojištění proti vlivu vyšší moci Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 102 000,00
13 K 09100202R Havarijní plán Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

14 K 09100303R Protipovodňový plán Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

15 K 09100500R Manipulační řád Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
VV 1 1,000

16 K 09150301R Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po ukončení stavby. Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1 1,000

17 K 09150310R Laboratorní rozbory - zkoušky výluhů zeminy, vybouraných hmot Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

18 K 09150311R Laboratorní zkoušky Proctor Standart pro míru zhutnění hrází Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

19 K 09150320R Zajištění publicity projektu Kč 1,000 7 000,00 7 000,00
VV 1 1,000

20 K 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
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P

 Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zohotovitelem. Položka zahrnuje 
také zkoušky na odebraných vzorcích vody.

VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH



Oplocení 

název mb/ ks
cena za 

m/ks

cena celkem m/ks 

bez DPH 
ks celkem cena celkem 

sloupek - jäkl 80x80x4 dl. 2,5m - povrchová úprava 

komaxit, barva antracit
2,5 500 1250 31 38750

2x vzpěra - jäkl 80x30x3 dl. 2,5 m - povrchová 

úprava komaxit, barva antracit
2,5 300 750 60 45000

podpora - jäkl 30x30x3 dl. 150 mm - povrchová 

úprava komaxit, barva antracit
1 300 45 30 1350

podhrabová deska 50x2450x200 mm 1 200 200 30 6000

držák podhr. Desky - povrchová úprava komaxit, 

barva antracit
1 29,65 29,65 60 1779

plotovka 1  pole - WPC dřevoplast, rozměr 

13,9x9x150 cm ± 2 cm barva třešeň
25 200 5000 29 145000

betonová patka 30x30 cm + výkop 1 391 391 31 12121

7665,65 250000

Brána 

jäkl 60x60x5 celkem 12 m na 1 křídlo - povrchová 

úprava komaxit, barva antracit
12 1500 18000 2 36000

jäkl 100x100x5 dl. 3m - povrchová úprava komaxit, 

barva antracit
3 2000 6000 2 12000

plotovka 1  pole WPC dřevoplast, rozměr 

13,9x9x200 cm ± 2 cm barva třešeň
17 1000 17000 2 34000

Panty na bránu 2 5000 10000 4 40000

Vložka fab + štítky 1 7000 7000 1 7000

betonová patka 50x50 cm 1 10500 10500 2 21000

58000 150000Celkem 

Výpis oplocení 

1 pole oplocení Celkem 

Jedno křídlo Celkem

Celkem 



Pozn.

Tento dokument slouží jako bližší specifikace oplocení a brány a pomůcka pro stanovení ceny oplocení a brány. Zde spočítanou 

cenu za oplocení a bránu dodavatel následně přenese do příslušných položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr (soubor "2878 - Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - lokalita na Holotě [zadání].xlsx").



Smlouva o dílo – Seznam poddodavatelů – „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad 
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PODDODAVATELÉ 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé. 



Časový harmonogram/Plán organizace výstavby

týden 3.4 - 9.4
10.4. - 

16.4.

17.4. - 

23.4.

24.4. - 

30.4.
1.5. - 7.5.

8.5. - 

14.5.

15.5. - 

21.5.

22.5. - 

28.5. 

29.5. - 

4.6.

5.6. - 

11.6.

12.6. - 

18.6.

19.6. - 

25.6.

26.6. - 

2.7.
3.7. - 9.7. 

10.7. - 

16.7.

17.7. - 

23.7. 

24.7. - 

30.7.

31.7. - 

6.8.

7.8. - 

13.8.

14.8. - 

20.8.

21.8. - 

27.8.

28.8. - 

3.9.

4.10. - 

10.10.

11.10. - 

17.10.

18.10. - 

24.10.

25.10. - 

31.10.

Zařízení staveniště, publikace 

stavby
✔

Vytyčení inženýrských sítí, 

geodetické vytyčení stavby
✔

Skrývka ornice ✔ ✔

úprava melioračních objektů ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Drenáž ✔ ✔ ✔ ✔

Výkop zemníku ✔ ✔ ✔ ✔

násyp hráze ✔ ✔ ✔

svahování a tvarování hráze ✔ ✔ ✔

svodný průleh ✔ ✔ ✔ ✔

Bezpečnostní přeliv ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

dešťová kanalizace ✔ ✔ ✔ ✔

Geodetické zaměření a vyhotovení 

dokumentace skutečného 

provedení

✔ ✔

Dokončovací práce ✔ ✔

Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou

*poznámaka/ Tento harmonogram prací se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách a technologických postupech prací
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