Obchodni podminky- priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE ODILO

Novy vstup 8. ZS, Komenského 78 Zlin-Malenovice

I.  PREAMBULE:

Zakladnim tucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy predmét dila je urCen k zajisténi vetejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
financovana z vetejnych prosttedkti. Zpisob financovani dila je tieba povazovat za soucast zakladniho
ucelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkéach pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalSiho uptfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku ptedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi souéastmi tvofi projev viile Gc¢astnikd smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokument je tedy nutno vykladat predevsim v souladu s ucelem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht' je vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipadé, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentli v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentii pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
C) ocenény vykaz vymér

d) veskeré dalsi listiny, jejichZz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaci za souast smlouvy
0 dilo, nebude-li soucasné ucastniky této smlouvy o dilo takové listin¢ dana vyssi priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakozto vybraného dodavatele ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sh., o
zadavani vetejnych zakazek (dale jen “zdkon*) v zaddvacim fizeni o zadani vetejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouveé
o dilo.
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"Vykaz vymér"

- je dokument obsazeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako
soucast nabidky a piilozen k navrhu smlouvy o dilo (ptiloha ¢. 2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je ¢lenén na stavebni
objekty (oznaCované SO), provozni soubory (oznacované PS), vSeobecné polozky. Za "polozku" je
povazovana takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymeér uvadény nasledujici
hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky“), mnozstvi specifikovana pro danou polozku
(oznacena jako "mnozstvi), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedena v piislusné méné na
jednotku méfeni (oznacena jako "sazba“) a cena polozky v prislusné méné vznikla jako soucin sazby
a mnozstvi polozky (oznacena jako "Castka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel™

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listin¢ smlouvy o dilo; v pfipadé, zastava-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektli, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdiln¢, za vSechny objednatele vSak vuci zhotoviteli a ostatnim
ziéastnénym subjektim jedna pouze jeden z objednateld oznaéeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel” vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele*
jednani toho z objednateld, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vsech objednatelii viici zhotovitelim, ev. dalSim subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu
dila.

""Zhotovitel"'

- znamena subjekt oznafeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, snimz byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V piipadé, podalo-li v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust.
§ 103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavateld, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

""Poddodavatel*

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou cast predmétu dila na zakladé povéteni zhotovitele; za
poddodavatele mtze byt povazovan pouze subjekt, jehoz povéteni zhotovitelem realizovat cast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

w»Zadavatel verejné zakazky*

- je subjekt oznaCeny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhla§eném v ramci
zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad€ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je ptredmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.
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LwKomunikace*

- Pisemnd komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dal§iho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni Upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v prib&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou
pravni tpravou) se pifijemce zasilky nemiize zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnuta ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo
z objektivnich dtvodl (napt. zanikem stavby oznacCené takovouto adresou) nebo v piipad¢ adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni upravy by doslo ke zméné adresy sidla
pfijemce postupem pfedvidanym touto obecné zdvaznou pravni upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovana v obchodnim rejstiiku pfislusného krajského soudu nebo v piislusném Zzivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dalsi za¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikim smlouvy o dilo a zi¢astnénym subjektiim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adresich dorucenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, predavany
osobn¢ ¢i pienaseny za pouziti systému elektronického pienosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zasilku prevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventualné vznikly v souvislosti s bezduvodnym zpozdénim pievzeti zasilky ¢i jejim
nediivodnym nepifevzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z ucastniki smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjekt musi byt rovnéz prokazatelnym zpisobem
dorucena tém dal$im ucastnikim smlouvy o dilo nebo zacastnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorucenim listiny dot¢enému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji piednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VII.

1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Predmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména z divodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zZeni predmétu dila

b) v piipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepiedvidané prace (dodate¢né
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V piipadé¢, Ze objednatel bude pozadovat dodatecné stavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zakonem.
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4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedlozit objednateli seznam poddodavatel,
vcetné jejich identifikac¢nich tdaji (Obchodni néazev, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zmén€ v dodavatelském
systému objednatele neprodlené predem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zapisem ve
stavebnim deniku a vyzadat si ke zméné souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zméné
poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikace pouze za
podminky, Ze zhotovitel pfedloZzi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifikanich ptedpokladii, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele.
Objednatel mtize pozadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukéze, ze ptivodni
poddodavatel neni schopen dostat svym zavazkiim.

Objednatel ma pravo zucastnit se jednani se poddodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo rtiznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ru¢i za to, ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni, s
vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouve, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpecnost, v¢asnost dokonceni, dosazeni garantovanych parametri a moznost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Préace zhotovitele na realizaci predmetu smlouvy budou zahédjeny dnem protokolarniho predani
a prevzeti staveniste.

3. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho predani a pievzeti fadné zhotoveného dila.

4. Viceprace, jejichz finan¢ni objem nepiekro¢i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

2. Prislusna sazba dané¢ z ptidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych ptedpisi v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho piedani a prevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i néklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
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obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu piedani dila sjednané¢ho ve
smlouvé o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadé, ze:

a) dojde pted nebo v pribéhu realizace dila ke zmé&nam danovych piedpisit majicich vliv na cenu
dila, v takovém ptipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dob&
zdanitelného pInéni

b) vpfipadé dodatecnych, objektivné neptfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci

C) V piipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu predmétu dila podle €l. II. Smlouvy o dilo vyzddana objednatelem, ptipadné

S

vyvolana zménou technického feseni dila nebo zménou materialli oproti projektu:

a) bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen
Z polozkového rozpoctu zhotovitele (ptiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
Vv poloZzkovém rozpoc¢tu bude pouzita v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb., shodna cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotCena
povinnost postupovat dle zdkona

b) kzakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladt v té vysi,
Vv jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu pro jednotlivé SO

c) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoctena DPH podle piredpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

d) pied vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zmé€novym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé
spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipadé€, Ze
viceprace uznd, se zavazuje predlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho
predlozeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace

e) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vysi souétu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladd neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpocétu. Dale se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - d) tohoto odstavce.

Objednatel je povinen v piipadé zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosazeni plné funkénosti predmétu dila. Diivodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou dusledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkdl v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem neptesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nekterych zakonll (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich ptedpisd,
osobou povinou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZi
nebo sluzeb z vetejnych vydaju v¢. prostitedkl poskytnutych EU. Toto spoluplsobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavateli.

. Zhotovitel je povinen za vSech okolnosti jednat s Poddodavateli v souladu se zasadami poctivého

obchodniho styku, tzn. zejména uhradit Poddodavatelim sjednanou (jinak obvyklou) cenu za fadné a
vCasné provedeni pfislusnych Praci. V ptipadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost zaplatit
Poddodavateli fadné¢ sjednanou (jinak obvyklou) cenu za fadné a v€asné provedeni pfislusnych Praci
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ve sjednané Thité splatnosti (jinak obvyklé), vyhrazuje si Objednatel v souladu s ustanovenim § 106
zakona €. 134/2016 Sb., zdkon o zadévani vefejnych zakazek, uhradit cenu téchto Praci pfimo
Poddodavateli, a to za téchto podminek:

a) Poddodavatel piedlozi Objednateli pisemnou Zadost o thradu ur¢ité ceny Praci, které byly
provedeny vyluéné Poddodavatelem a byly provedeny fadné a véas,

Poddodavatel piedlozi Objednateli spolu s zadosti dale fakturu a dale potvrzeni o jejim doruéeni
Zhotoviteli,

b) Poddodavatel piedlozi Objednateli smlouvu se Zhotovitelem, kterou prokaze sjednani ceny za
prislusné Prace,

c) Poddodavatel dolozi Objednateli ¢estnym prohlasenim, ze Zhotovitel je v prodleni s tthradou
splatné faktury za vySe oznacené Prace (pism. a),

d) Poddodavatel dolozi Objednateli, ze zaslal a doruéil Zhotoviteli upominku k thradé dluzné
Castky dle faktury za vySe oznacené Prace (pism. a) a ze Zhotovitel svou povinnost K uhradé
nesplnil ani v Poddodavatelem poskytnuté nahradni lhité, ktera nesmi byt krat$i nez deset (10)
dnt ode dne doruceni upominkys;

Kromé podminek uvedenych v pfedchdzejicim odstavci musi byt dale splnény tyto podminky:

a) Objednatel vyzval Zhotovitele k thradé dluzného plnéni Poddodavateli a poskytl mu lhitu pro
podani namitek proti uhradé ze strany Objednatele ptimo Poddodavateli v délce alespon péti (5)
pracovnich dnd. Zhotovitel je povinen namitky proti tthradé uplatnit u Objednatele a to ve
sjednané lhuté. Neuplatni-li Zhotovitel ve stanovené 1hité namitky, je Objednatel opravnén plnit
piimo Poddodavateli. Poda-li Zhotovitel namitky, je zaroven povinen je fadné odvodnit a
dolozit piislusnymi doklady prokazujicimi divody nezaplaceni. V ptipadé sporu se postupuje dle
¢l. 4 stou obménou, Ze Objednatel zvoli namisto znalce advokata z fad advokatti vedenych
v seznamu Ceské advokatni komory, jehoZ specializaci je mj. obchodni pravo a ktery je zapsan
v seznamu advokatd nepfetrzité alespon pét let.

b) Zhotovitel fadné vyfakturoval Objednateli Poddodavatelem provedené Prace (pism. a)
predchazejiciho odstavce) a splatnost faktury Poddodavatele nastal pied splatnosti faktury
Zhotovitele.

Pii plnéni Objednatele ptimo Poddodavateli plati, ze Objednatel jedna v dobré vife o pravdivosti a
uplnosti informaci a listin, které mu jsou Poddodavatelem sdéleny ¢i ptedlozeny. Dale plati, ze o
¢astku Objednatelem zaplacené ceny Praci Poddodavatele se snizuje nejblize splatna pohledavka
(faktura) Zhotovitele.

Pokud se ukaze, ze Poddodavatel neni schopen dostat svym zavazkim na provedeni Praci dle
Technickych podminek a dal$ich pozadavkd podle Smlouvy, Objednatel je opravnén pozadovat po
Zhotoviteli jeho nahrazeni jinym Poddodavatelem. Zhotovitel je povinen udrzovat Personal zhotovitele
v takovém obsazeni (mnozstvi a kvalita), aby byl schopen kdykoliv a bezodkladné¢ nahradit
jakéhokoliv Poddodavatele ¢i ¢lena Tymu ¢i jiného svého zaméstnance.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruseni jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v tomto
¢lanku, Zhotovitel uhradi Objednateli za kazdé poruseni jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené
v tomto ¢lanku smluvni pokutu ve vysi 250.000,- K¢.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thrad¢ ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjSich predpisii na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zakladé dilCich
danovych dokladd, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutecné
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10.

provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich
protokolti a soupisti provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuZitim cenovych udaji
polozkového rozpoctu zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych casti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjistovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do téi pracovnich dnli po skonCeni mésice za plnéni provedené
V pfislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zjistovaciho
protokolu do tfi pracovnich dnii od jejich piedlozeni. Pokud nemd k piedloZzenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opacném piipad€ soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tii pracovnich dni od jejich vraceni objednatelem
Kk ptepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi ob&éma stranami k dohodé¢ o odsouhlaseni mnozstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v prislusném
fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢ast bude
feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i daiovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o pfedani a pievzeti dila.

Dil¢i a kone¢né danové doklady musi byt predlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnii ode dne
zdanitelného plnéni a fadn€ dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny datiovy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

Danové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdégjsich predpist.

Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické ¢innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim pienesené daiiové povinnosti
podle §92e zékona ¢. 235/2004 SB., o dani z ptfidané hodnoty ve znéni pozd&jsich predpist. Darnové
doklady musi obsahovat nalezitosti dle § 28 zakona ¢.235/2004 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisti.

Splatnost danového dokladu je 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, ze daiiovy doklad byl dorucen tfeti den ode dne odeslani.

Je-li opravnénost fakturované castky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutecnost do sedmi kalendainich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodii. Zhotovitel je v tomto ptipadé povinen vystavit novy danovy
doklad. Vystavenim nového danového dokladu bézi nova lhtta splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v ¢l. I. Smlouvy o dilo.

Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.
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VI. STAVENISTE:

8.

10.

11.

12.

. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou o

dilo.

. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste¢ ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a prevzeti stavenisté
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zaméfeni stavenis$té a vytyCeni zakladnich smérovych a vyskovych bodu stavby a jejich

jednotlivych objektd zajistuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémeéticského inZenyra za
ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zaklad¢ vytyCovacich
vykresti na své ndklady. O provedeném vytyCeni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadégjici vytyCeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zakladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a ptipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Stavenis$té musi byt uzavieno oplocenim, osvétleno a
zabezpeceno proti vniknutim tfetich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti staveni$tni
rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urcenych mist za uhradu.
Zhotovitel uspotada a bude udrzovat stavenis$té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi predpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, a
natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory stavenisté
bude vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pii pfevzeti staveniSteé zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveni$ti a prilehlych pozemcich dotCenych provadénim dila a tyto vhodnym zptisobem chranit.
V ptipadé€ jejich poSkozeni je povinen bezodkladné uvést poSkozené sité do ptivodniho stavu na své
naklady a uhradit ptipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenis§té zabezpeCi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorti (napf. telekomunikacnich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spolecnosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi udaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribézné¢ ode dne predani staveniSté az do doby protokolarniho piedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znaceni potfebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuzitim projedna ptimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zajmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti potfadek a Cistotu, je povinen odstraiiovat bez zbytecného
odkladu a na svijj néklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech vcetné provadécich predpist ve znéni pozdéejsich predpist a zdkona o obalech.
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13.

14.

Zhotovitel neméa dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal§i pracovniky pfebyvat na zadné Casti
stavenisté nad ramec pracovnich Cinnosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§t¢ do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi piejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdé¢jsich ptedpisu, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném a piilohy ¢. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé&jsich predpisa.

Denni zapisy do SD citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechana volnd mista, zapisy nesmi byt piepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonévajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméti¢skych praci,
ptripadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pasobi-li
na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné prupisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelati
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni pripis dennich zaznamd.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pifipominky do 3
pracovnich dnti, jinak se ma za to, ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatki ke smlouve. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdfive.

Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od predani a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnt stavby dle pribéhu a potieb stavby,
nejméné vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zucastnénym. Kontrolni dny se
zaméfii na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnti se musi
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zicastni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdgjsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelaii stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpist, vztahujici se ke stavbe

- seznam dokladt a rozhodnuti statnich organit ke stavbe

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozd¢jsich predpisi, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v prubéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skutecnost je
povinen zhotovitele pisemn¢ upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisi a Vvsouladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani piedpistt PO v¢etné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptisobilosti materialu a vyrobku pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prubézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmeény, k nimz doslo pii plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, Gi€astni se provadéni zkousek

g) Ttcastni se pfevzeti a piedani dila, pfebira doklady piipravené zhotovitelem k piedani a pievzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkt pfi prejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zavéreéné vytucétovani dila, pro vytactovani piipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto u¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:
- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,
- je ohrozeno zdravi a bezpecnost zaméstnancti nebo jinych osob,
- je ohrozena bezpecnost stavby,
- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.
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Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinator) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel poveri v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpeCnosti a
ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich piedpist, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani stavenis§té¢ jmenovat osobu, kterd bude odborné tidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich
predpist. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pripadé
zmeény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
predani stavenisté seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Vzhledem k charakteru objektu, ve kterém budou probihat stavebni prace, je zhotovitel povinen
provadét stavebni prace tak, aby byl co moZna nejméné omezen provoz objektu. O kaZdém
planovaném omezeni provozu je zhotovitel povinen objednatele predem informovat.

Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipad¢, ze je pro stavbu vydano.

Zhotovitel vynaloZzi pti provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou 1ze oc¢ekavat od
ptislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobktl, naradi a materialu, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu zajist'uje
na své vlastni naklady.

Zhotovitel ruci za to, ze v ramcei provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé uziti znamo, ze je Skodlivy, vCetné materiali, o nichz by mél zhotovitel na zdklade svych
odbornych znalosti védét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouZzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle ptislusnych ptedpist.

Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obcanského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Prerusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrzel souhlas od objednatele. Pokud mé zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném predstihu k proveteni praci, které budou v dalsim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vode, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhite, ktera nebude krat$i nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné€ vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodatecného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne pfedani stavenisté az do doby protokolarniho piedani a

prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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8. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v pripadé Ze se na

10.

11.

stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pri

praci ve znéni pozdéjSich predpisii a provadécich piedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnil pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich

predpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisi, koordinatorovi soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi ur¢enému objednatelem dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, nejpozdéji 10 dni pred
zahajenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, predlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich
predpist, a provadécich ptfedpisi, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen ptredkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skute¢ného prabéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpelnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizac¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit¢ stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té¢ pozarni tad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditeln€ na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich piedpistt a provadécich predpisi a dodrzovani
predpist zpracovanych dle ptfedchoziho odstavce i u svych poddodavateld a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pii praci ve znéni pozdéjsich piedpist)

e) dojde-li k jakémukoliv trazu pii provadéni dila nebo pii ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Grazu a sepsani prislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrZzovali pfedpisy bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaCnimi udaji stavby, ktery mu pieda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji
pozadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych Casti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobkl a
materiall.
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UZivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych Casti stavby, ktery jednoznacné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni pozadavky objednatele na konecnou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normaliza¢nimi organy a
zptistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

) obecné technické specifikace v oblasti informacnich a komunikaénich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy pfijaté mezinarodnimi normalizaénimi organy a zpfistupnéné vetejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¢nimi organy postupem piizpiisobenym
vyvoji potteb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle ptedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvéd¢eni, nebo

€) narodni technické podminky vztahujici se knavrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobkd.

Technické podminky a wuzivatelsky standard je definovan jednotlivymi Céastmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZ[ PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt ve dvou vyhotovenich v tisténé formé/ v elektronické formé na CD nosi¢i ke dni podpisu
smlouvy o dilo
b) kopii Spole¢ného uzemniho souhlasu a souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru ke
dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby
C) predani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila
d) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou cast jeho fadnym a vcasnym
dokoncenim a predanim objednateli, nebude-li dodatecné dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o ptedani a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnt pfedem. pisemné
oznami datum dokonceni dila a souCasn¢ vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnti od uéinéné vyzvy. Pokud se pii
piejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokoncéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni
lhité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym
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pfedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k ptedani a prevzeti zajistit

23

2.4

2.5

2.6

2.7

ucast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k ucasti na
ptredani a prevzeti dila své poddodavatele.

Pfejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o preddni a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetn€ soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
S jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
Vv predchozi véte. Za nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v ptipadé, ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpisim vcetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

b) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdé¢jsich predpist a provadecich predpisti, a obal

C) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
Kk obsluze a Gdrzb¢ v ¢eském jazyku

d) protokol o zaskoleni obsluhy

e) stavebni denik (deniky)

f) osvédCeni o shod¢ nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobku s technickymi
pozadavky na n¢ kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

h) fotodokumentaci prib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené

a schopné predani.

Obsah protokolu o piedani a pievzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupcii)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zptsobu vyklizeni stavenis§té uzivaného zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za 0lelem odstranovani vad a o zpisobu prevzeti
odstranénych vad

f) seznam ptedanych doklada

g) den, od kterého zaéne béZet zaru¢ni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

1) v pfipadé prejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o ptredani a
prevzeti dila zhotovitel.

Protokol s daty zahdjeni a ukonceni piejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym jednanim v piejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila fadné¢ podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veSkeré udaje o opatfenich a lhutach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, ze s urCitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
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objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, ze tim soucasné
pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v¢as zhotovené dilo pievzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a

prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
V prodlenti, jestlize objednatel odmitl bezdivodné prevzit fadn€ zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozdda zépisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucastnit zdveérecné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po ¢astech, a to 1 vzhledem k mozZnostem financovani

objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonéeni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodatecné, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto piedCasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepievzatym castem predmétu dila. Pfi pfeddvani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné
predavanou a piejimanou ¢ast dila vSechna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casove omezené povoleni k pfedCasnému uzivani stavby (nebo jeji Casti) pied jejim uplnym

dokon¢enim mize na zadost objednatele vydat pfislusny stavebni ufad v souladu s § 123

stavebniho zakona. Objednatel k zadosti na stavebni urad predklada dohodu o pred¢asném uzivani

stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky

pfed¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis predmétu pied¢asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predéasného uzivani

b) podminky pfed¢asného uzivani

c) zavazek objednatele k zajisténi bezpe¢nosti osob a ochrany majetku pii piedéasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrni vlivu pfedéasného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi predéasném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predasného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouSeni jednotlivych elementl v rozsahu nutném
k provéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonéeni montaZzi navazuji zkouSky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individualni vyzkouSeni bude Gspé$né, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, ze montaz zafizeni je fadn¢ dokoncena. Jestlize individudlni
vyzkouseni bude neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouseni opakovan€. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve
stavebnim deniku termin zahajeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousSek iCastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obcanského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho piedani a prevzeti dila

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotach
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a zafizenich), kter¢ pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaze,
ze Skoda vznikla v pti¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo, z niZ je zfejmé, Ze ma
sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zplisobené tieti osobé minimalné na pojistnou ¢astku 2 mil.
K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho predani a ptevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpoveédnosti za skodu pti
pracovnim tirazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanct.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dob¢ jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zarucni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
urc¢enou funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim ur€enymi osobami v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 ob¢anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o
piedani a pievzeti dila, popfipad€ v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pfi dostatecné péci zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocita ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila
v délce 60 mésicii.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodii k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplisobti uzivani
¢i za zavady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé béZnym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popi. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud nepujde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaru¢ni lhity se vztahuje dale na zafizeni a soucasti, jez vyzaduji béznou udrzbu a na
spoti'ebni material.

6. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemlze objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:
a) veskera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zatizeni a materialy
¢) veskeré provedené montazni prace
d) vesSkeré poskytnuté sluzby
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budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytecného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢4sti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

JestliZze objednatel zjisti béhem zarucni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho casti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkam nebo technickym podminkam a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbytecného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vade
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaru¢ni
lhity, pricemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem, nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace za¢ne s jejich odstranovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemn¢ jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkrat$i technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou, nebo vymeénou vadnych ¢asti zafizeni za nové ¢asti zafizeni, a to na vlastni naklady, vcetné
potfebné demontaze a montaze, dopravnich nakladi a nakladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnt ode dne
uplatnéni reklamace.

O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

V piipadé, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnil nezahaji odstraiiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1htté, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, ktera mu piislusi na zaklad€ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po ptfevzeti dila objednatelem zpiisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle nevhodnych pokynt, poptipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné¢ trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to ze pozaduje odstranéni vady dila a ze nemtze pied
uplynutim dodate¢né piiméfené lhuty, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté 1hute.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplsobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhdta, resp., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.
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XV. SMLUVNi SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

2)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranovanim vad a nedodélku
zjisténych v ramci prejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni lhité ve vysi 1 000,-K¢é za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhaté ve vysi 1000,-K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3 000,-K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti ulozenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50 000,- K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 10 ve vysi 50 000,- K¢ za
kazdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném piedstihu k provéteni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20 000,- K¢
objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s tthradou faktury pfedlozenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se uréuje
vyse urokll z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmeénu likvidatora,
likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnlt ode dne doruceni jejich vyactovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pted uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mtze zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.
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2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, mize druhd strana bez zbytecného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbytecného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro doruceni
0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo, nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnd
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

C) Vpfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
K odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i ptes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s predanim staveni$té a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dnti
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im,
jak 30 dni po¢itaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému téastnikovi, smlouva
zaniké ke dni u€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykéd naroku na nahradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku §kody uplatnéni "vy$§i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vSak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarsta jeji vySe po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro Cast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

C) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vyporadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a Cinnosti ocenénych dle zptsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i konecnou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu piedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrZeni vyzvani zah4jit "diléi piejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V pfipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shod¢ a
pisemné dohodé¢, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

Strana 19



XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit, nebo zruSit pouze pisemnymi pribézn¢ ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvetejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich tdajui v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich tdaji a 0 zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Pokud zhotovitel pti zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypotradani majetkovych poméra.

XX. VYSSi MOC:

1. Za ptipady vyS$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pifedlozi ji o tom vhodné doklady pfip.
informace, ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V pripad¢, Ze ptisobeni vys$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob€ smluvni strany dalsi provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:
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1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se idi a vyklada dle zakonti platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah tidi zdkonem ¢. 89/2012Sb.,
obcansky zékonik.

3. Na dukaz, ze obé smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s t€mito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodnuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Zlin¢ - Malenovicich dne V Biskupicich dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Zakladni §kola Zlin, Komenského 78, DISKET, s.r.o.

prispévkova organizace

Mgr. Petr Janecka, feditel Ing. Hynek Pavlacky, jednatel
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