

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva  
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
středisko 3100 – středisko správy komunikací  
číslo smlouvy objednatele: 3100-22000490

a

**Zhotovitel:** BARABA Brno, s.r.o.  
se sídlem Petláková 552/25, 620 00 Brno  
IČO: 26241170  
DIČ: CZ26241170  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 16.2.2001 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 39363  
zastoupen Ing. Markem Graciasem  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Markem Graciasem  
ve věcech technických Ing. Markem Graciasem  
číslo smlouvy zhotovitele: 04MG2022

## II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (UV) ražbou ve statutárním městě Brně, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „Opravy UV ražbou – seznam 2022“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „Opravy UV ražbou – seznam 2022“

Stavbou je provedení stavebních prací spočívajících v opravě uličních vpustí (UV) ražbou ve statutárním městě Brně.

b) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - soupis prací,
  - přehledná situace stavby,
  - písemné pokyny objednatele,
  - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
  - technické kvalitativní podmínky.

### III.

#### Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy a na výzvu objednatele.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: do 30 dnů ode dne předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání díla: do 30. 04. 2023.
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do 15. 05. 2023.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

### IV.

#### Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 428 078,37 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

## V.

### Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Stýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

## VI.

### Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 20 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.

- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

## VII.

### Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané TDI v případech, kdy jsou investorem Brněnské komunikace a.s. v ostatních případech pracovníkem správy odvodnění Brněnských komunikací a.s. (Tel. správa odvodnění: [REDAKCE]). Zejména se kontroluje provedení podkladního betonu pod trouby, použití materiálů a technické provedení přípojky a UV, dále vymazání spojů ergelitem a výškové osazení.

- (4) Záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3.
- (5) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (6) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (7) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

## VIII.

### Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídít přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technickým dozorem investora je [REDACTED]

## IX.

### Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je Ing. Marek Gracias.

## X.

### Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel je povinen:
  - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
  - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutím, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení.

- doložit výstup o průtočnosti realizovaných uličních vpustí, který vystaví fyzická, nebo právnická osoba zabývající se touto činností, každá prověřená vpust' bude označena dle tabulky UV,
- provést kamerové zkoušky přípojek a doložit je včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude označena dle tabulky UV (kamerová zkouška se provádí zejména z důvodu kontroly délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub),
- doložit fotodokumentaci UV a přípojek – před zakrytím konstrukce, fotodokumentace bude obsahovat přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky UV včetně vystavěné samotné UV,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí geodetického zaměření a programu EBU – kontaktní osobou za objednatele je [REDACTED]

## XI.

### Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
  - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
  - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
  - originál stavebního deníku,
  - fotodokumentaci,
  - tabulku UV,
  - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

## XIII.

### Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající

možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

**(3) Práva objednatele z vad díla:**

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezabavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

**(4) Záruka za jakost:**

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění **48 měsíců**

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

#### **XIV.**

#### **Další ujednání**

**(1)** Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele



a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítě včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

## XV.

### Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 11 000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
  - 2.2 Ve výši 11 000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
  - 2.3 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
  - 2.4 Ve výši 11.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
  - 2.5 Ve výši 11.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
  - 2.6 Ve výši 11.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
  - 2.7 Ve výši 11.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé takové porušení.
  - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 11 000,- Kč (slovy: jedenáct tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
  - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
  - 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
  - 2.11 Ve výši 11.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
  - 2.12 Ve výši 11.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu

se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

- 2.13 Ve výši 11.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.**

## XVI.

### Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:**
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
  - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
  - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
  - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
  - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
  - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:**
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
  - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.**

- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

## XVII.

### Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
  - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

## XVIII.

### Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne


V Brně dne

  
Datum: 2022.12.12

  
Datum: 2022.11.16

Ing. David Grund  
předseda představenstva

Ing. Marek Gracias  
jednatel společnosti

  
Datum: 2022.12.14

JUDr. Michal Marek  
místopředseda představenstva

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20220510**    **Opravy UV ražbou**

Objekt: **S001**    **Opravy UV ražbou**

Rozpočet: **1**    **Opravy UV ražbou**

Zadavatel    **Brněnské komunikace a.s.**  
**Renneská třída 787/1A**  
**639 00 Brno-Štýřice**

IČO: **60733098**  
 DIČ: **CZ60733098**

Zhotovitel: **BARABA Brno, s.r.o.**  
**Petříčkova 552/25**  
**620 00            Brno**

IČO: **26241170**  
 DIČ: **CZ26241170**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 702 978,37
PSV			467 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			257 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 428 078,37</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>5 428 078,37 CZK</b>
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**5428078,37 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 20220510 - Opravy UV ražbou  
Popis objektu: SO01 - Opravy UV ražbou  
Popis rozpočtu: 1 - Opravy UV ražbou

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 841 104,77	52
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			63 702,50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			423 157,56	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 017,34	0
5	Komunikace	HSV			63 280,00	1
8	Trubní vedení	HSV			553 751,43	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 355,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			840,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			682 405,48	13
799	Ostatní	PSV			467 600,00	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 364,29	1
VN	Vedlejší náklady	VN			257 500,00	5
Cena celkem					5 428 078,37	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>2 841 104,77</b>		
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebených použitých materiálů, 14	m	14,00000	390,00	5 320,00	800-1	RTS 22/ II
					14,00000			
2	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebených použitých materiálů, 14	m	14,00000	390,00	5 460,00	800-1	RTS 22/ II
					14,00000			
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebených použitých materiálů, 14	m	14,00000	420,00	5 880,00	800-1	RTS 22/ II
					14,00000			
4	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 204804 Křížová 12 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15 212651 Preslova 66 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15 212651 Preslova 66 - naproti : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15 212746 Jindřichova 4 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15 Auerswaldova x Jana Svobody : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15 Auerswaldova x Jana Svobody : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15 Dunajská 27 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15	m3	4,57800	3 500,00	43 491,00	800-1	RTS 22/ II
					0,65400			
					0,65400			
					0,65400			
					0,65400			
					0,65400			
					0,65400			
					0,65400			
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3	175,38300	320,00	56 122,56	800-1	RTS 22/ II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		175,383		175,38300				
6	142174111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	23,72292	12 500,00	296 536,50		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*4,1*0,5		3,11744				
		212651 Preslova 66 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		212651 Preslova 66 - naproti :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		212746 Jindřichova 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*4,2*0,5		3,19347				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2,1*0,5		1,59674				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV2 : (1,25+0,97)/2*1,37*6,8*0,5		5,17038				
		Dunajská 27 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,0*0,5		6,08280				
7	142274111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.2.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	23,72292	13 700,00	325 004,00		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*4,1*0,5		3,11744				
		212651 Preslova 66 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		212651 Preslova 66 - naproti :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0*0,5		2,28105				
		212746 Jindřichova 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*4,2*0,5		3,19347				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Auerswaldova x Jana Svobody : UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2,1*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : UV2 : (1,25+0,97)/2*1,37*6,8*0,5 Dunajská 27 : UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,0*0,5		1,59674    5,17038   6,08280				
8	144261111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 suchá do 10 m2	m3	61,68000	3 800,00	234 384,00		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : 2*2*4,14*0,5 212651 Preslova 66 : 2*2*4,4*0,5 212651 Preslova 66 - naproti : 2*2*4,4*0,5 212746 Jindřichova 4 : 2*2*4,4*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2*4,5*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2*4,5*0,5 Dunajská 27 : 2*2*4,5*0,5		8,28000 8,80000 8,80000 8,80000 9,00000 9,00000 9,00000				
9	144271111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 mokrá do 10 m2	m3	61,68000	5 000,00	308 400,00		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : 2*2*4,14*0,5 212651 Preslova 66 : 2*2*4,4*0,5 212651 Preslova 66 - naproti : 2*2*4,4*0,5 212746 Jindřichova 4 : 2*2*4,4*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2*4,5*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2*4,5*0,5 Dunajská 27 : 2*2*4,5*0,5		8,28000 8,80000 8,80000 8,80000 9,00000 9,00000 9,00000				
10	154073111R00	Pažení výrubu oc. pažnic.,hor. mokrá, dl. do 200 m	m2	30,84000	3 250,00	100 230,00		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : 4,14*1,0		4,14000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		212651 Preslova 66 : 4,4*1,0		4,40000				
		212651 Preslova 66 - naproti : 4,4*1,0		4,40000				
		212746 Jindřichova 4 : 4,4*1,0		4,40000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 4,5*1,0		4,50000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 4,5*1,0		4,50000				
		Dunajská 27 : 4,5*1,0		4,50000				
11	154074111R00	Pažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošnami	m2	84,50160	2 650,00	215 479,08		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : 4,14*1,37*2,0		11,34360				
		212651 Preslova 66 : 4,4*1,37*2,0		12,05600				
		212651 Preslova 66 - naproti : 4,4*1,37*2,0		12,05600				
		212746 Jindřichova 4 : 4,4*1,37*2,0		12,05600				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 4,5*1,37*2,0		12,33000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 4,5*1,37*2,0		12,33000				
		Dunajská 27 : 4,5*1,37*2,0		12,33000				
12	154074611R00	Odpažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošny	m2	84,50160	710,00	59 996,14		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : 4,14*1,37*2,0		11,34360				
		212651 Preslova 66 : 4,4*1,37*2,0		12,05600				
		212651 Preslova 66 - naproti : 4,4*1,37*2,0		12,05600				
		212746 Jindřichova 4 : 4,4*1,37*2,0		12,05600				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 4,5*1,37*2,0		12,33000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 4,5*1,37*2,0		12,33000				
		Dunajská 27 : 4,5*1,37*2,0		12,33000				
13	154275110R00	Montáž nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	14,29787	7 050,00	100 799,98		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : (1,26+0,97)/2*4,1*1,37*0,3		1,87689				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		212651 Preslova 66 : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3			1,37480			
		212651 Preslova 66 - naproti : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3			1,37480			
		212746 Jindřichova 4 : (1,26+0,97)/2*4,2*1,37*0,3			1,92471			
		Auerswaldova x Jana Svobody : (1,26+0,97)/2*2,1*1,37*0,3			0,96236			
		Auerswaldova x Jana Svobody : (1,26+0,97)/2*6,8*1,37*0,3			3,11620			
		Dunajská 27 : (1,26+0,97)/2*8,0*1,37*0,3			3,66612			
14	154275210R00	DemonLnosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	14,29787	2 250,00	32 170,21		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : (1,26+0,97)/2*4,1*1,37*0,3			1,87689			
		212651 Preslova 66 : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3			1,37480			
		212651 Preslova 66 - naproti : (1,26+0,97)/2*3,0*1,37*0,3			1,37480			
		212746 Jindřichova 4 : (1,26+0,97)/2*4,2*1,37*0,3			1,92471			
		Auerswaldova x Jana Svobody : (1,26+0,97)/2*2,1*1,37*0,3			0,96236			
		Auerswaldova x Jana Svobody : (1,26+0,97)/2*6,8*1,37*0,3			3,11620			
		Dunajská 27 : (1,26+0,97)/2*8,0*1,37*0,3			3,66612			
15	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.	m3	4,57800	1 950,00	8 927,10	800-1	RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15			0,65400			
		212651 Preslova 66 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15			0,65400			
		212651 Preslova 66 - naproti : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15			0,65400			
		212746 Jindřichova 4 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15			0,65400			
		Auerswaldova x Jana Svobody : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15			0,65400			
		Auerswaldova x Jana Svobody : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15			0,65400			
		Dunajská 27 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15			0,65400			
16	161152111R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m	m3	170,80584	670,00	114 439,91		RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vykopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.						
		23,72292*2			47,44584			
		61,68*2			123,36000			
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla. 170,80584	m3	170,80584	240,00	40 993,40	800-1	RTS 22/ II
				170,80584				
18	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla. 4,578	m3	4,57800	366,00	1 190,28	800-1	RTS 22/ II
				4,57800				
19	163333521R00	Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, mokré Včetně vykopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek. Oprava UV - Poznaňská za ZŠ (pod hřištěm) :	m3	47,44584	810,00	38 431,13		RTS 22/ II
		204804 Křížová 12 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*4,1		6,23487				
		212651 Preslova 66 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0		4,56210				
		212651 Preslova 66 - naproti :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0		4,56210				
		212746 Jindřichova 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*4,2		6,38694				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2,1		3,19347				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV2 : (1,25+0,97)/2*1,37*6,8		10,34076				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Dunajská 27 : UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,0		12,16560				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíčky 170,80584 4,578	m3	175,38384	24,00	4 209,21	800-1	RTS 22/ II
				170,80584				
				4,578		4,57800		
21	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy (19,605+4,578)*1,7	t	41,11110	368,00	14 800,00		URS
				41,11110				
22	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm při překozech inž. síti 204804 Křížová 12 : 2*2 212651 Preslova 66 : 2*2 212651 Preslova 66 - naproti : 2*2 212746 Jindřichova 4 : 2*2 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2 Dunajská 27 : 2*2	m2	28,00000	448,00	12 320,00		Vlastní
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
23	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překozech inž. síti 204804 Křížová 12 : 2*2 212651 Preslova 66 : 2*2 212651 Preslova 66 - naproti : 2*2 212746 Jindřichova 4 : 2*2 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2 Dunajská 27 : 2*2	m2	28,00000	590,00	16 520,00		Vlastní
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl. 150 mm při překozech inž. sítí	m2	28,00000	590,00	16 520,00		Vlastní
		204804 Křížová 12 : 2*2		4,00000				
		212651 Preslova 66 : 2*2		4,00000				
		212651 Preslova 66 - naproti : 2*2		4,00000				
		212746 Jindřichova 4 : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Dunajská 27 : 2*2		4,00000				
25	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	14,00000	105,00	1 470,00		URS
		7*2		14,00000				
26	154065411U00	Paž výtř šachty fošny 2 roky suchá	m2	123,36000	1 800,00	222 048,00		URS
		204804 Křížová 12 : 2*4*4,14*0,5		16,56000				
		212651 Preslova 66 : 2*4*4,4*0,5		17,60000				
		212651 Preslova 66 - naproti : 2*4*4,4*0,5		17,60000				
		212746 Jindřichova 4 : 2*4*4,4*0,5		17,60000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
		Dunajská 27 : 2*4*4,5*0,5		18,00000				
27	154065511U00	Odpaž výtř šachty fošny suchá	m2	123,36000	420,00	51 811,20		URS
		123,36		123,36000				
28	154075411U00	Paž výtř šachty fošny 2 roky mokrá	m2	123,36000	1 900,00	234 384,00		URS
		204804 Křížová 12 : 2*4*4,14*0,5		16,56000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		212651 Preslova 66 : 2*4*4,4*0,5			17,60000			
		212651 Preslova 66 - naproti : 2*4*4,4*0,5			17,60000			
		212746 Jindřichova 4 : 2*4*4,4*0,5			17,60000			
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*4*4,5*0,5			18,00000			
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*4*4,5*0,5			18,00000			
		Dunajská 27 : 2*4*4,5*0,5			18,00000			
29	154075511U00	Odpaž výř šachty fošny mokrá 123,36	m2	123,36000	440,00	54 278,40		URS
30	154966112U00	Nos kce výřt šach dř rámy mřž suchá 204804 Křížová 12 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,14*0,5 212651 Preslova 66 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 212651 Preslova 66 - naproti : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 212746 Jindřichova 4 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : UV2 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5 Dunajská 27 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5	m3	2,41786	14 300,00	35 058,97		URS
31	154966211U00	Nos kce výřt šach dř rámy dřž suchá	m3	2,41786	8 600,00	20 793,60		URS



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,41786		2,41786				
32	154976112U00	Nos kce výst šach dř rámy mříž mokrá 204804 Křížová 12 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,14*0,5 212651 Preslova 66 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 212651 Preslova 66 - naproti : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 212746 Jindřichova 4 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5 Auerswaldova x Jana Svobody : UV2 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5 Dunajská 27 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5	m3	2,41786	15 100,00	36 509,69		URS
33	154976211U00	Nos kce výst šach dř rámy dř mokrá 204804 Křížová 12 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,14*0,5 212651 Preslova 66 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 212651 Preslova 66 - naproti : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5 212746 Jindřichova 4 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,4*0,5	m3	2,41786	10 800,00	25 629,32		URS

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Auerswaldova x Jana Svobody : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5		0,35280				
		Auerswaldova x Jana Svobody : UV2 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5		0,35280				
		Dunajská 27 : UV1 : 0,14*0,14*(2*4,0)*4,5*0,5		0,35280				
34	171201207	Skládkovné suť 4,578*2,2	t	10,07160	330,00	3 827,21		Vlastní
				10,07160				
35	171201211U00	Skládkovné zemina 170,80584/1,1*1,7	t	263,97266	370,00	97 669,88		URS
				263,97266				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>63 702,50</b>		
36	216902111R00	Očištění základových spár nezapaženého dna stol Včetně naložení uvolněného materiálu a neplavenin do tl. 10 cm na dopravní prostředek. 204804 Křížová 12 : UV1 : 4,1*1,5 212651 Preslova 66 : UV1 : 3,0*1,5 212651 Preslova 66 - naproti : UV1 : 3*1,5 212746 Jindřichova 4 : UV1 : 5,5*1,5 Auerswaldova x Jana Svobody : UV1 : 2,1*1,5 Auerswaldova x Jana Svobody	m2	48,75000	830,00	40 462,50		RTS 22/ II
				6,15000				
				4,50000				
				4,50000				
				8,25000				
				3,15000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		UV2 : 6,8*1,5 Dunajská 27 : UV1 : 8,0*1,5		10,20000				
				12,00000				
37	216906111U00	Očištění nezapaž dna šachet UV1+UV2+UV3+UV4 : 2*2*7	m2	28,00000	830,00	23 240,00		URS
				28,00000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>423 167,66</b>		
38	360311123R00	Nosná obezd. štól z betonu, 200 m, mokrá C30/37 XA3 204804 Křížová 12 :	m3	38,41435	6 430,00	247 772,56		RTS 22/ II
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*4,1-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*4,6		4,82432				
		212651 Preslova 66 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*3,5		3,48886				
		212651 Preslova 66 - naproti :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*3,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*3,5		3,48886				
		212746 Jindřichova 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*5,5-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*6,0		6,52401				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2,1-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*2,6		2,39620				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV2 : (1,25+0,97)/2*1,37*6,8-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*7,2		8,13295				
		Dunajská 27 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*8,5		9,55915				
39	360351121R00	Bednění líce obezd. z prken, do 200 m, hor. mokrá 204804 Křížová 12	m2	48,75000	2 200,00	107 250,00		RTS 22/ II
		UV1 : 4,1*1,5		6,15000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		212651 Preslova 66 :						
		UV1 : 3,0*1,5		4,50000				
		212651 Preslova 66 - naproti :						
		UV1 : 3,0*1,5		4,50000				
		212746 Jindřichova 4 :						
		UV1 : 5,5*1,5		8,25000				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV1 : 2,1*1,5		3,15000				
		Auerswaldova x Jana Svobody :						
		UV2 : 6,8*1,5		10,20000				
		Dunajska 27 :						
		UV1 : 8,0*1,5		12,00000				
40	380352121R00	Odbednění líce obezd. z prken, do 200 m, h. mokrá 48,75	m2	48,75000	180,00	8 775,00		RTS 22/ II
				48,75000				
41	389381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15 se zřízením a odstraněním bednění 0,4*2,0*7*2	m3	11,20000	5 300,00	59 360,00	801-2	RTS 22/ II
				11,20000				
<b>Díl: 4 Vodovodné konstrukce</b>						<b>11 017,34</b>		
42	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, (4,1+3,0+3,0+4,2+2,1+6,8+8,0)*1,2*0,2	m3	7,48800	970,00	7 263,36	827-1	RTS 22/ II
				7,48800				
43	451541192R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty příplatek k ceně za práce ve štole v otevřeném výkopu,	m3	7,48800	53,00	396,86	827-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		31,2*1,2*0,2		7,48800				
44	45211111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2 (4,1+3,0+3,0+4,2+2,1+6,8+8,0)	kus	31,20000	47,00	1 466,40	827-1	RTS 22/ II
				31,20000				
45	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 31,2*1,01	kus	31,51200	69,00	1 890,72	SPCM	RTS 22/ II
				31,51200				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>63 280,00</b>		
46	599142111R00	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zářivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zářivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. (2+2+2)*7	m	56,00000	120,00	6 720,00	822-1	RTS 22/ II
				56,00000				
47	566901133T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm 204804 Křížová 12 : 2*2 212651 Preslova 66 : 2*2 212651 Preslova 66 - naproti : 2*2 212746 Jindřichova 4 : 2*2 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2 Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2 Dunajska 27 : 2*2	m2	28,00000	250,00	7 000,00		Vlastní
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
				4,00000				
48	566901161T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm 204804 Křížová 12 : 2*2 212651 Preslova 66 : 2*2	m2	28,00000	650,00	18 200,00		Vlastní
				4,00000				
				4,00000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		212651 Preslova 66 - naproti : 2*2		4,00000				
		212746 Jindřichova 4 : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Dunajská 27 : 2*2		4,00000				
49	566901172T00	Vyspravení podkladu po překopec ing. síť plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm	m2	28,00000	710,00	19 880,00		Vlastní
		204804 Křížová 12 : 2*2		4,00000				
		212651 Preslova 66 : 2*2		4,00000				
		212651 Preslova 66 - naproti : 2*2		4,00000				
		212746 Jindřichova 4 : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Dunajská 27 : 2*2		4,00000				
50	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	28,00000	410,00	11 480,00		Vlastní
		204804 Křížová 12 : 2*2		4,00000				
		212651 Preslova 66 : 2*2		4,00000				
		212651 Preslova 66 - naproti : 2*2		4,00000				
		212746 Jindřichova 4 : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Auerswaldova x Jana Svobody : 2*2		4,00000				
		Dunajská 27 : 2*2		4,00000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>553 751,43</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, <ul style="list-style-type: none"> <li>204804 Křížová 12 : 4,1</li> <li>212651 Preslova 66 : 3</li> <li>212651 Preslova 66 - naproti : 3</li> <li>212746 Jindřichova 4 : 4,2</li> <li>Auerswaldova x Jana Svobody : 2,1</li> <li>Auerswaldova x Jana Svobody : 6,8</li> <li>Dunajská : 8</li> </ul>	m	31,20000	580,00	18 720,00	827-1	RTS 22/ II
52	831283195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, <ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> </ul>	kus	7,00000	140,00	980,00	827-1	RTS 22/ II
53	831312121.RT00	Demonťáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150 204804 Křížová 12 : 4,1 212651 Preslova 66 : 3 212651 Preslova 66 - naproti : 3 212746 Jindřichova 4 : 4,2 Auerswaldova x Jana Svobody : 2,1 Auerswaldova x Jana Svobody : 6,8 Dunajská : 8	m	31,20000	82,00	2 558,40		Vlastní
54	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,	kus	42,00000	120,00	5 040,00	827-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150	kus	7,00000	4 800,00	34 300,00		Vlastní
		7		7,00000				
56	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	7,00000	1 740,00	12 180,00	827-1	RTS 22/ II
		7		7,00000				
57	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	7,00000	1 050,00	7 350,00	827-1	RTS 22/ II
		7		7,00000				
58	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	79,63254	4 689,00	370 291,31	827-1	RTS 22/ II
		potrubí : 31,2*0,3*1,2		11,23200				
		obetonování šachty : (1,8*1,8*2,5)*7+(1,2*1,2*1,5)*7		71,82000				
		-1*(0,66*2*3,14)/7*2,5*7		-3,41946				
59	899203211U00	Dmž mříž litina+rám -150kg	kus	7,00000	490,00	3 430,00		URS
60	55242139R	rám kanalizační; litina; rozměr 610x610x80 mm	kus	7,00000	2 250,00	15 750,00	SPCM	RTS 14/ I
61	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	7,00000	3 450,00	24 150,00		Vlastní
62	59223821R	prstavec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	7,00000	480,00	3 430,00	SPCM	RTS 22/ II
63	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; D <sub>i</sub> = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30	kus	7,00000	540,00	3 780,00	SPCM	RTS 22/ II



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	330,00	2 310,00	SPCM	RTS 22/ II
65	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	530,00	3 710,00	SPCM	RTS 22/ II
66	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	530,00	3 710,00	SPCM	RTS 22/ II
67	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	7,00000	220,00	1 540,00	SPCM	RTS 22/ II
68	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m 31,2*1,14	m	35,56800	540,00	19 206,72	SPCM	RTS 22/ II
					35,56800			
69	597109860T	koleno kameninové glazované DN 200mm 45° spojovací systém F ů. 160 3*7*1,015	kus	21,31500	500,00	10 657,50		Vlastní
					21,31500			
70	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F 3*7*1,015	kus	21,31500	500,00	10 657,50		Vlastní
					21,31500			
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>12 355,00</b>		
71	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 7*2	m	14,00000	320,00	4 480,00	822-1	RTS 22/ II
					14,00000			
72	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,70000	3 250,00	2 275,00	822-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obrubníky : 14*0,25*0,20		0,70000				
73	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody (2+2+2+2)*7	m	56,00000	100,00	5 600,00	822-1	RTS 22/ II
				56,00000				
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>840,00</b>		
74	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	14,00000	60,00	840,00	822-1	RTS 22/ II
				14,00000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>682 405,48</b>		
75	998274111R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štolě vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 50 m	t	413,57908	1 650,00	682 405,48	827-1	RTS 22/ II
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>467 600,00</b>		
76	799001001T00	Zkouška průtoku kanalizace	kpl	7,00000	3 800,00	26 600,00		Vlastní
77	799001002T00	Provizorní dopravní značení 10*7	den	70,00000	1 050,00	73 500,00		Vlastní
78	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	7,00000	2 700,00	18 900,00		Vlastní
79	799001005T00	Báňská záchranná služba	den	70,00000	1 380,00	96 600,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) 7*80	h	560,00000	450,00	252 000,00	Prav.M	RTS 22/ II
				560,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>51 364,29</b>		
81	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 8,84800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 9,10000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 8,12000	t	26,06800	260,00	6 777,68	822-1	RTS 22/ II
82	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 26,068	t	26,06800	60,00	1 564,08	822-1	RTS 22/ II
83	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 26,068*29	t	755,97200	18,00	13 607,50	822-1	RTS 22/ II
84	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, 26,068	t	26,06800	480,00	12 512,64	821-1	RTS 22/ II
85	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, Odkaz na dem. položky pořadí 53 : 0,00062	t	0,00062	480,00	0,30	821-1	RTS 22/ II
86	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50	t	4,06062	370,00	1 502,43	822-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00062		0,00062				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 4,06000		4,06000				
87	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00620	350,00	4,03	822-1	RTS 22/ II
		0,0062		0,00620				
88	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 5 km přes 5 km	t	0,03100	50,00	1,55	822-1	RTS 22/ II
		0,0062*5		0,03100				
89	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	4,06000	280,00	1 948,80		RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 4,06000		4,06000				
90	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	17,22062	380,00	6 543,84	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00062		0,00062				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 9,10000		9,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 8,12000		8,12000				
91	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	8,84800	780,00	6 901,44	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 8,84800		8,84800				
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>257 500,00</b>		
92	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00		RTS 22/ II
93	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	98 000,00	98 000,00		RTS 22/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20220510	Opravy UV ražbou
O:	SO01	Opravy UV ražbou
R:	1	Opravy UV ražbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
94	005122 R	Provozní vlivy Provozní vlivy : 1 provoz investora, třetích osob : silniční provoz : ztižení pohyb vozidel v centech měst : ostatní provozní vlivy :	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 22/ II
				1,00000				
95	005123 R	Územní vlivy Náklady na ztižené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. Ztižené dopravní podmínky : 1 : 1	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 22/ II
				1,00000				
<b>Celkem</b>						<b>5 428 078,37</b>		

