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Smilouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadeéni stavby
a vykon autorského dozoru

Nazev zakazky: ,,Modernizace tratového
useku Brno-Zidenice (mimo) - odbocka
Brno-Cernovice"

Smluvni strany

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1C0: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

779 00 Olomouc

(déle jen ,Objednatel®)

Cislo smlouvy: E617-S-3990/2022

¢.j. 16518/2022-S7-SSV-UR

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5623520074

PROVO, spol. s r.o.

se sidlem: Brno, Hudcova 76, okres Brno-mésto

1CO: 44012900, DIC: CZ44012900

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng,
spisova znacka C 2911

bank. spojeni: xxx

zastoupena: Blankou Babkovou, jednatelkou spolecnosti

Korespondencni adresa:
PROVO, spol. s r.o.



Hudcova 321/76, 612 00 Brno

(dale jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: 1656/22

uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva"“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s Gmyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

2.3

2/9

UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zdkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve znéni pozdé&j&ich predpisl, splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouveé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni viéi nému vedeno Fizeni
dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho te&eni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o viech
skutec¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Verejné
zakazky v déle uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, zZe se ke dni uzavreni této Smlouvy Fadné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Pfilohu ¢. 2 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil poskytnutim zadavaci dokumentace prostfednictvim elektronického
nastroje E-ZAK dne 16. 11. 2022 sv(j Umysl zadat vefejnou zakazku s nazvem
,Modernizace tratového Useku Brno-Zidenice (mimo) - odboéka Brno-
Cernovice" (dale jen ,Verejna zakazka"“). Na zakladé tohoto vybé&rového Fizeni byla
pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele
(ddle jen ,Nabidka"“).

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohledriovala Gcel Verejné
zakazky vyjadfeny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,
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3.5

3.6
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2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli v ramci zadavaciho
Fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro Upravu vzadjemnych vztahl
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve zhotoveni
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale téz jen DSP), Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale téz jen PDPS) dle specifikace uvedené v Priloze
¢. 1 této Smlouvy a predat jej Objednateli, a dale se zavazuje, Ze zajisti vykon autorského
dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude zajistén soulad provadéni Stavby s ovérenou a
projednanou PDPS za podminek stanovenych v této Smlouvé. Soucasti PDPS budou
Zhotovitelem zajisténé veskeré cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani PDPS,
a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, dle specifikace uvedené v P¥iloze
¢. 3 pism. b) VSeobecné technické podminky.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné zhotovenou a predanou
DSP a PDPS a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek
stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, ktera v souctu predstavuje Cenu za
zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Prilohy ¢. 4 této
Smlouvy, pficemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 493.500,00 K¢
slovy: CtyFistadevadesattritisicpétset korun ceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli, nebo dafovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢&islo bankovniho G&tu, na
ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G¢td,
vedeném spravcem dang, je Objednatel opravnén z financniho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni") a vykonavat autorsky dozor po

celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zadkoniku. Tzn., Zze Zhotoviteli
nevznikne vi¢&i Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvysSeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonéeno Fadné a v&as a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni DSP a PDPS je: Sprava zeleznic, statni organizace, Generalni reditelstvi,
odbor projektovani staveb, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, pracovisté: Vaclavkova
169/1, 160 00 Praha 6.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalSi mista uréena
Objednatelem.
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OSTATNI USTANOVENI

Cena Dila za zhotoveni DUSP+PDPS bude UcCtovana nejdiive okamzikem Fadného
ukonceni a predani a prevzeti DUSP+PDPS nebo jeji Casti, a to ve vysi a v terminech
stanovenych v Pfiloze ¢. 4 a Priloze €. 5 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta prfi realizaci stavby bude uctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou dobu
vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek a
v terminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 a Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy. Skutecné vykony
budou evidovany v prehledové tabulce a pred fakturaci odsouhlaseny technickym
dozorem a hlavnim inzenyrem stavby Objednatele pro prislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za
¢innost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou dariového
dokladu.

Ustanoveni ¢lanku 10.3 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy nepouzije.

Z dlivodu centralizace podatelen statni organizace Sprava zeleznic k 1. 7. 2021 bude
Zhotovitel s Ucinnosti od uvedeného data dafové doklady vystavovat a tyto Objednateli
dorucovat né&kterym z nize uvedenych zptsobd:

e v listinné podobé v jednom vyhotoveni na adresu Sprava Zeleznic, statni
organizace, Centralni financni Uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02
Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikadtor datové schranky: uccchjm.
Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli konec¢ny danovy doklad.
Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé darnové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zeleznic, statni organizace

Praha 1, Nové Mésto, DIdzdénd 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ustanoveni ¢lankd 11. BANKOVNI ZARUKA zZA PROVEDENI DILA a 12. BANKOVN{
ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
neuplatni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, ze technické podminky dle § 89 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (dale téz jen ZZVZ) stanovi prostiednictvim pfimého nebo nepfimého
odkazu (tj. i ve formé ,napf.") na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vyndlezy, uzitné vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu. Odkazy dle predchozi
véty mlze Zhotovitel pouzit pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizac¢ni opatieni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
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4.7

4.8

4.9

4.10

fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich idajd a o volném pohybu téchto
Gdajd a o zrudeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) (dale
jen GDPR), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na
vyzadani dolozit Objednateli.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti
dafiovych dokladl, jaka je sjedndna v této Smlouvé.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dn{ od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (vietné jejich pripadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce 4.7.1.
Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Gidaje ¢ obchodni tajemstvi Zhotovitele ¢ smluvnich partnerd Zhotovitele;
musi z ni vSak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svola dle odst. 3.2 Prilohy ¢. 3b) této Smlouvy, budou
probihat priméarné distanénim zplsobem (elektronicky, napi. MS Teams, Google
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu plnéni Dila v rozsahu DSP a PDPS umozni v
souvislosti s plnénim Dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich
Zhotovitele nebo pFi provadéni projekénich & prizkumnych pracich pfimo na
budoucim stavenisti. Podrobnosti k provedeni exkurze jsou uvedeny
v Obchodnich podminkach.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdéji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni
o $kole, predmétu exkurze, ¢ase kondni a poctu G¢astnikd.

4.7.6 NEOBSAZENO
Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych c¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uverfejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Objednatel si vyhrazuje pozadavek, Ze autorsky dozor bude v prib&hu realizace Stavby
zajistén osobou (osobami) disponujici(mi) elektronickym podpisem.

Mezinarodni sankce

4.10.1 Zhotovitel prohladuje, Ze on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014
ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd, a dalsich provadécich predpisl k tomuto
narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (dale jen ,Sankéni seznamy"),

4.10.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst. 4.10
také jednotlivé pro vSechny osoby v rdmci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu
na pravni formu tohoto sdruzeni.

4.10.3 Prestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakazek, spliiovat vyse uvedené podminky dle tohoto odst. 4.10,
oznami tuto skute¢nost bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 3
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4.10.4

4.10.5

4.10.6

pracovnich dnl ode dne, kdy prestal splfiovat vy$e uvedené podminky,
Objednateli.

Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu
s Nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich
opatrenich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské
agrese proti Ukrajing, ve znéni pozd&jdich predpisl, nafizeni Rady (EU)
¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, ve znéni pozdé&jéich predpisl, a dalSich
provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢&. 269/2014.

Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne
17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim
nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve
znéni pozdé&jsich predpisli, zavazuje, Ze finanéni prostfedky ani hospodarské
zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych
dodatkd, nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam,
subjektdm ¢&i orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech,
nebo v jejich prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
4.10.3 nebo nékterou z povinnosti dle odstavcl 4.10.4 nebo 4.10.5 této
Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.10.3 této Smlouvy, smluvni
pokutu ve vysi 300.000 KE. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.10.3, smluvni pokutu
ve vysSi 100.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050
Obcanského zakoniku se nepouziji.

Pozadavek na Poddodavatele

4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

Zhotovitel prohladuje, ze zadny z jeho Poddodavateld (uvedenych v PFiloze &. 8
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny
¢in podle pravniho rfadu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym
odsouzenim se nepfrihlizi. Je-li Poddodavatelem pravnicka osoba, musi tuto
podminku splfiovat tato pravnickd osoba a zaroven kazdy ¢len statutarniho
organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu Poddodavatele pravnicka osoba, musi
tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy ¢len statutarniho organu
této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutadrnim
organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiiovat tato pravnicka osoba a vedouci
pobocCky zavodu; v pfipadé pobocky zavodu ceské pravnické osoby musi
podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy clen statutarniho organu této
pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim organu
dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

v

Pfestane-li néktery z Poddodavatell (uvedenych v Pfiloze &. 8 této Smlouvy)
spliiovat vyse uvedené podminky dle odst. 4.11.1 této Smlouvy, oznami
Zhotovitel tuto skutecnost bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnd ode dne, kdy Poddodavatel prestal splfiovat vy$e uvedené
podminky, Objednateli.

Objednatel mize poZadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat
podminky dle odst. 4.11.1 této Smlouvy.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.11.1 této Smlouvy jako
nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
4.11.2, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.11.2 této Smlouvy, smluvni
pokutu ve vySi 100.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.11.2, smluvni pokutu
ve vysi 50.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050
Obcanského zékoniku se nepouziji.

NEOBSAZENO.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi pFislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
gislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze mozZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro né&jz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obCanského zakoniku dohodly, Ze
promliceni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodnich podminek trva patnact
let. Tato Ih{ta je pocitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatné&no poprvé.

Zadné Ukony ¢i jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. PFi tom musi byt
dodrZen § 222 odst. 10 zdkona ZZVZ. Zadna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv
prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany, neni-li jinde ve Smlouvé uvedeno jinak.

Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti
s premeénou Zhotovitele, jeho smrti nebo prevodem jeho zavodu, popripadé ¢asti zavodu,
je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnd ode dne, kdy nastanou pravni Géinky
zmeény, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici, Zze splnuje kritéria kvalifikace
stanovena v zadavaci dokumentaci zadavaciho Fizeni. Marné uplynuti této Ihity je
dlvodem k vydani pokynu Objednatele k preruseni postupu praci na Dile z divod( na
strané Zhotovitele.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncéenim Gcinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukézalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpisd jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

8/9

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a souéasné souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zasSlou spravci registru smluv elektronicky obraz Smilouvy a jejich pfiloh
a metadata vyzadovand ZRS, a to do 30 kalendafnich dnl od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obclansky
zdkonik, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dUsledku toho bude pro Géely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového ozna&eni byla
uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim nakladdat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi
doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci
dotéenych ¢&asti smlouvy véetnd odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutec¢nost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat
znaky obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Gdajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Prilohy, které tvofi nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:
Priloha ¢. 1 Specifikace Dila

Priloha ¢. 2 Obchodni podminky ,,OP/DSP+PDPS/06/22"

Priloha ¢. 3 Technické podminky
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky ,VTP/DOKUMENTACE/05/22"

Pfiloha ¢. 4 Rozpis Ceny Dila

Pfiloha ¢. 5 Harmonogram plnéni

Pfiloha ¢. 6 Opravnéné osoby

Pfiloha ¢. 7 Seznam pozadovanych pojisténi

Priloha ¢. 8 Seznam poddodavatelt

Priloha ¢. 9 Souvisejici dokumenty
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Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu piecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
na ddkaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dne 16.12.2022 V Brné dne 14.12.2022
Ing. Miroslav Bocak Blanka Babkova
feditel organizacni jednotky jednatel spolecnosti
Stavebni sprava vychod PROVO, spol. s.r.o.

Sprava Zeleznic, statni organizace
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PRILOHA C. 1
Specifikace Dila

1. Predmétem Dila je zpracovani Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (DSP a PDPS) na prelozky (ochranu) kanalizace a
vodovod{ a vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

Kanalizace:

1. V ul. Filipinského je prepokladana nova prelozka kanalizace pod stavajicim zelezni¢nim
mostem. Do nové prelozky predpokladame (dle projektu stavby z r. 2009) napojeni
odvodnéni zelezni¢niho spodku pres retencni zafizeni. Retencni zafizeni je nutné
navrhnout na zdkladé hydrotechnickych vypoctd.

2. V ul. Jilkova (Nevrklova) je predpokladana ochrana stavajici kanalizace + napojeni
nového odvodnéni Zelezni¢niho spodku pres retencni zafizeni. Retencni zafizeni je nutné
navrhnout na zdkladé hydrotechnickych vypoctd.

3. V ul. Kliny se nepredpoklada s Upravou kanalizace ani s jeji ochranou.

Vodovod:

1. V ul. Filipinského je prepokladana nova prelozka vodovodu pod stavajicim zelezni¢nim
mostem z dlvodu prelozky kanalizace.

2. V ul. Jilkova je predpokladana ochrana stavajiciho vodovodu.

3. V ul. Kliny se nepifedpoklada s upravou vodovodu ani s jeho ochranou.

Rozsah prelozek, technické FeSeni i napojeni odvodnéni zel. spodku je nutné projednat
s vlastnikem i spravcem kanalizace. Technické FeSeni prelozek je nutné koordinovat se
stavbou drahy, resp. s ostatnimi stavbami v dot¢eném Gzemi (HIP: Ing. Peter
Lastovecky).

2. BIlizsSi specifikace rozsahu predmétu plnéni je obsazena ve VSeobecnych technickych
podminkach, které tvofi ¢ast obsahu této Smlouvy a které jsou Pfilohou ¢. 3 Smlouvy.

Zpusob provedeni Dila (zptlisob pInéni):

DSP k pfipominkdm bude prfedana 1x v digitalni verzi.
Cistopis DSP bude odevzdan 6x v listinné formé a 1x v digitalni oteviené i uzaviené formé.

Cistopis PDPS bude odevzdan 6x v listinné formé a 1x v digitIni oteviené i uzaviené formé.

PRILOHA &. 1
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PRILOHA C. 2

Obchodni podminky

~OP/DSP + PDPS/06/22"

Obchodni podminky nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek pIlné sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku
Obchodni podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

PRILOHA &. 2
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PRILOHA C. 3

Technické podminky:

a)

b)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pfipojeny ke

Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou s obsahem TKP Staveb piné
sezndmeny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zdvazné s aplikaci platnych predpisi
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky
VTP/DOKUMENTACE/05/22

VSeobecné technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotovitel
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou s obsahem VSeobecnych technickych podminek plné seznameny a ze

v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky tvori ¢ast
obsahu Smlouvy.

PRILOHA &. 3
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PRILOHA C. 4

Rozpis Ceny Dila

Cena za zpracovani DSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
493.500,00 K¢ 103.635,00 K¢ 597.135,00 K¢
z toho:

A) Cena za zpracovani DSP+PDPS:
455.000,00 K¢ 95.550,00 K¢ 550.550,00 K¢

B) Cena za vykon autorského dozoru:

35.500,00 K¢ 8.085,00 K¢ 46.585,00 K¢

Uvedend cena za vykon autorského dozoru predstavuje pracnost 55 hodin pii prdmérné
hodinové sazbé 700,00 K¢/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedena cena za
vykon autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou
dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Cenova kalkulace je soucasti Nabidky.

Rozpis casti Ceny Dila k fakturaci podle ¢lenéni na Dilci etapy:

Specifikace polozky, ¢ast Ceny Dila Cast ceny dila k fakturaci v %

k fakturaci v %

1. Diléi etapa 20 %

2. Diléi etapa 60 %

3. Diléi etapa 20 %

4. Dilci etapa Fakturace Ctvrtletné
PRILOHA & 4
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PRILOHA C. 5

Harmonogram plnéni

Zahajeni plnéni: dnem nabyti Gc¢innosti smlouvy.

v

Dokonceni plnéni:

1. dilci etapa:
Predani DSP k pfipominkam do 28. 2. 2023.
Fakturovano bude 20 % nabidkové ceny dila za zpracovani DSP+PDPS.

2. dilci etapa:
Zapracovani pripominek k DSP - do 1 mésice od pokynu objednatele (pfedpoklad 31. 3. 2023)
Fakturovano bude 60 % nabidkové ceny dila za zpracovani DSP+PDPS.

3. dilci etapa
Zpracovani PDPS - do 1 mésice od pokynu objednatele (pfedpoklad 07-09-2023).
Fakturovano bude 20 % nabidkové ceny dila za zpracovani DSP+PDPS.

4. dilci etapa:

Pfedmét dila v rozsahu - vykon AD pfi realizaci stavby - bude provadén v pribéhu provadéni stavebnich praci dle zpracovaného platného
harmonogramu praci stavby (pfedpoklddand doba délky realizace: 24 mésicl v roce 2025 - 2026), vzdy ale do ukoné&eni stavebnich
praci na stavbé dle Smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby

- bude dokonceno a predano: ke dni dokonceni stavebnich praci na stavbé a podpisu a predlozeni vykazu poskytnutych sluzeb (o
vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana ¢tvrtletné po dobu vykonu AD dle poctu odpracovanych hodin v zavislosti na realizaci stavby.
K fakture bude pfiloZzen soupis vykonu AD podle Cinnosti odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inzenyrem stavby
s nasledujicimi udaji: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za ¢innost.

Cena za dilo v rdmci jednotlivych etap bude fakturovéna za predpokladu odevzdani dila bez vad a nedodélkl, k vy$e uvedenym terminim
plnéni.

PRILOHA ¢&. 5
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PRILOHA C. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

Ing. Miroslav Bocak, feditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych a ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele

V pripadé vice opravnénych osob pro jednu funkci je tfeba upravit polet tabulek podle poctu
téchto osob a u osoby opravnéné k jednani za Zhotovitele doplnit text , opravnén k jednani za

Zhotovitele"

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Blanka Babkova, jednatel spolecnosti

Adresa

E-mail

Telefon

PRILOHA &. 6
Smlouva o dilo - Zhotoveni DSP+PDPS+AD

.Modernizace tratového useku Brno-Zidenice (mimo) - odbo&ka Brno-Cernovice™ 1/2



Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy
vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Déle jsou opravnény provadét cinnosti
a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.

PRILOHA &. 6
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi
Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti | Neuplatni se
tretim osobam

PRILOHA &. 7
. Smlouva o dilo - Zhotoveni DSP+PDPS+AD
~Modernizace tratového tiseku Brno-Zidenice (mimo) - odboéka Brno-Cernovice" 1/1






PRILOHA C. 8

Seznam poddodavatel

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a
ICO)

Vécny rozsah poddodavky

(oznacdeni dle ¢isel a nazvi
jednotlivych PS a SO)

Hodnota poddodavky v
ze Smluvni ceny dila

%

VISSO s.r.o.,

Tovarni 1059/41, Hodolany,
779 00 Olomouc

1CO: 25893173

Dilci ¢ast SO - prelozka
kanalizace - Stola

CELKEM %

PRILOHA &. 8
Smlouva o dilo - Zhotoveni DSP+PDPS+AD

~Modernizace tratového Gseku Brno-Zidenice (mimo) - odboéka Brno-Cernovice"






PRILOHA C. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev dokumentu

v

C.j.:

Datum vydani

Vyzva k podani nabidky

15592/2022-S7-SSV-U3

16.11.2022

Pribéh stavajicich vodovodd
a kanalizaci v dotéeném
tuzemi

Navrh technického reseni
z DSP

2009

Vysek z koordinacni situace
z Projekt stavby - Zelezni¢ni
uzel Brno, modernizace

O . v 7 e
prujezdu a I. cast osobniho
nadrazi

srpen 2009

SO 31- 27-01.7 Brno osobni
nadrazi - Brno - Zidenice,
prelozka kanalizace v ul.
Filipinského (Technicka
zprava)

srpen 2009

Nabidka zhotovitele

LISTOPAD 2022

PRILOHA &. 9

Smlouva o dilo ~ Zhotoveni DSP+PDPS+AD
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