


                                                                                                                                                                 
	 	PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – II.fáze – OPAKOVANÉ 
ŘÍZENÍ 
 
Část ŘVC 
 
Rekreační přístav Kolín  
ISPROFOND 521 553 0009 
JMENOVITÁ POLOŽKA: Rekreační přístav Kolín 
 
                                 (ČÍSLO PROJEKTU 521 553 0009)               VÝTISK Č. 
 
 	 	SMLOUVA O DÍLO 
 
Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/086/R/SoD/2020 
                               Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/……/31/2022 
 
Tato Smlouva o dílo byla sepsána  
 
mezi  
 
Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) se sídlem:  	 	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO, DIČ:  	 	67981801, CZ67981801 
bankovní spojení:  	Česká národní banka, pobočka Praha 1 , č. ú.: 2006-8322071/0710 zastoupen:  	 	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing. Jaromír Manďák, Petr Sedlák 
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně  
 a  
 
název:  	 	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 
1768 
se sídlem:  	 	Kunětická 2679, Pardubice 530 09 IČO, DIČ:  	 	45538093, CZ45538093 
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXX
zastoupen: 	 	XXXXXXXXXXXXX, jednatelem  	 	 	XXXXXXXXXXXXX, jednatelem 
 
 
(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé. 
 
 
Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Rekreační přístav Kolín, 
                                                                                                                                                                 
financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, z položky: Rekreační přístav Kolín, ISPROFOND 521 553 0009, jmenovité akce: Rekreační přístav Kolín, číslo projektu 521 553 0009. 
Bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 20 302 658,18 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 
 
	Název stavby 
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez 
DPH 
	DPH 
	Celková nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH 

	  
	(a) 
	(b) 
	(c) = (a) + (b)  

	Rekreační přístav Kolín 
	20 302 658,18 
	4 263 558,22 
	24 566 216,40 


 
kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr). 
 
dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto: 
 
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavebně montážní práce Rekreační přístav Kolín, ev. č. S/ŘVC/086/R/SoD/2020 dle registru veřejných zakázek Z2022-008257 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu, 
-Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu 
- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 
 
(a) Smlouva o dílo 
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 
(c) Příloha oceněný soupis prací – Výkaz výměr 
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky2 
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3 
(f) Technická specifikace4 
(g) Výkresy5 
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 
· Kontrolní kniha stavby                         -  Publicita                         -   Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 
2 zadávací dokumentace) 
· Bankovní záruky 
 
Základní datum je 8.4.2022 
 
1Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy. 
2Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvypředložit na elektronickém datovém nosiči. 
3Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
a) Smlouva S/ŘVC/086/R/SoD/2020                                                                                Rekreační přístav Kolín 
 
 
 
 
Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  
 
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 
 
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 
 
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel. 
 
 
 	Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran. 
 
 	Datum: ________________________________ 	Datum:	 
 
 
 
PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________ 
 	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů  	 	 	Jméno: XXXXXXXXXXXXX	 
 	Funkce: ředitel 	 	 	 	 	            Funkce: jednatel 	 
 
za Objednatele 	 	 	 	 	za dodavatele/Zhotovitele 
 	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 	 LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
 
 
 
 

 
 








PŘÍLOHA 
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 
 
Název díla: Přístaviště Kolín  
 
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 
	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	Název a adresa Objednatele 
	1.1.4 
	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

	Název a adresa Zhotovitele 
	1.1.5 
	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., 
Kunětická 2679, Pardubice 530 09 
 

	Data, lhůty a doby 
	1.1.7 
	Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
Objednatel musí dát Zhotoviteli nejméně 7 (sedm) dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty. 
 

	Doba pro dokončení 
	1.1.9 
	32 týdnů 

	Doba pro uvedení do provozu  
	1.1.22 
	32 týdnů  

	Sekce 
	1.1.26 
	: není 

	Hierarchie smluvních dokumentů  
	1.3 
	(a) Smlouva o dílo 
(b) Příloha 
(c) Zvláštní podmínky 	 
(d) Obecné podmínky 	 
(e) Technická specifikace 
(f) Výkresy                                                
(g) Nabídková projektová dokumentace 	 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
		(h) Výkaz výměr        	 

	Právo  
	1.4 
	právo České republiky 

	Komunikace 
	1.5 
	Čeština 

	Sociální odpovědnost 
	1.7 
	ne 

	Poskytnutí staveniště 
	2.1 
	Datem zahájení prací není uskutečněno předání staveniště a Zhotovitel nemůže na staveništi zahájit žádné práce. V předloženém harmonogramu Zhotovitelem bude Zhotovitelem vymezen nejzazší datum předání staveniště, aby bylo možné splnit Dobu pro uvedení do provozu. Na tomto základě bude mezi zhotovitelem a Objednatelem dohodnut termín předání staveniště, který umožní splnění Doby pro dokončení Díla. 
Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsaných ve vydaném platném stavebním povolení. 
 

	Pověřená osoba 
	3.1 
	XXXXXXXXXXXXX

	Zástupce objednatele 
		3.2 	 
	Správce stavby: IRIS Bohemia s.r.o. 
 

	Jmenovaní podzhotovitelé 
	4.3 
	Ne 

	Zajištění splnění smlouvy 
	4.4 
	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

	Záruka za odstranění vad 
	4.6. 
	10 %  Přijaté smluvní částky bez DPH 

	Projektová dokumentace  
 
 
Zhotovitel PD 
	5.1 
	Rekreační přístav Kolín  
TRANSCONSULT, s.r.o. 
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové 
 	 

	Harmonogram 
	7.2 
	Viz. obecné podmínky. 
Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-aceniky/metodiky. 
Harmonogram čerpání finančních prostředků a harmonogram postupu výstavby s vyznačením milníku a kritické cesty či technologické přestávky nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel dokument předložit ve formátu  (XC4), rovněž tak veškeré jeho možné následné aktualizace . Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti. 

	Postupné závazné milníky 
	7.5 
	Věcný milník:Nepoužije se 
Z důvodu :krátké doby pro realizaci, drobná stavba 
 

	Odstranění vad 
	9.1 
	Délka záruční doby ve smyslu Pod-článku 1.1.30 činí 
60 měsíců pro všechny objekty bez výjimek. 
 

	Oprávnění k Variaci 
	10.1 
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

	Cenová soustava 
	10.2 
	OTSKP  

	Průběžné platby 
	11.3 
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 
30 % průběžné platby 

	 
	11.3 
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby 

	 
	11.3 
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  
30 % průběžné platby 

	 
	11.3 
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 
30 % průběžné platby 

	Měna  
	11.7 
	koruna česká 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 
	12.5 a) 
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 
[5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 
Kč] Kč za každý případ porušení 

	 
 
 
 
	12.5 b) 
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 
[20 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení 

	 
	12.5 c) 
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 
[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení 
 

	 
	12.5 d) 
	Bez  milníku – krátká doba výstavby  

	 
	12.5 e) 
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 
[10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

	 
	12.5 f) 
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 
[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 
 

	 
	12.5 g) 
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 
[4 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení 

	Maximální celková výše smluvních pokut 
	12.5 
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 



	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	Rozsah stavebně montážního pojištění 
	14.2. 
	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.  
 

	 
	14.2 
	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců 
· pojištění okolního majetku  
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle 

	 
	14.2 
	Pojištění odpovědnosti 
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu 

	Způsob rozhodování sporů 
	15 
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  

	 
	11.9 
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí 

	Název článku Smluvních podmínek 
	Číslo článku 
Smluvních podmínek 
	Příslušné údaje 

	
	
	doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. 
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla. 
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Podčlánku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“ 


Datum:3.5.2022  
____________________________ 
XXXXXXXXXXXXX, jednatel 
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
 	 
 
PŘÍLOHA K NABÍDCE 
 
- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 
 
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.   
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.  
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).  
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.  
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
 




 
 
 








 
	Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	  Název a evidenční číslo Stavby: 	 	 	 	 	 
  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 	 	 	 
	Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 	 	  
  
	Pořadové číslo ZBV: 
 

	  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  	  
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 	  
  Zhotovitel:  [doplňte] 	  

	  
	 
  	Přílohy Změnového listu: 	  
	 
	  Paré č. 	 	Příjemce 	 	  
	  

	  
  
  
  
  
  
	Rozpis ocenění změn položek 
  	 	  
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
  	 	  
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
  	 	  
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	 
 
 
 
 
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v 
elektronické verzi 
1 Intranet ŘVC ČR) 
2 Zhotovitel 
3 Projektant 
4 Supervize 
  	[doplňte dle potřeby] 	  
    	    	  	  	  
	  
  
  
  
  
  

		 	
  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 	  
  Popis Změny: 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  


   	 	 	 	 	 	 	Údaje v Kč bez DPH: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	Cena navrhovaných Změn záporných  
	Cena navrhovaných Změn kladných 
	Cena navrhovaných 
Změn záporných a Změn kladných celkem 

	  
	  
	0,00 

	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu 
	 
	 


    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  	  

	Charakter změny 
 (nehodící škrtněte) 	 
	A 
	B 
	C 
	D 
	E 
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
  

	 
 
 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E 
(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 
 



	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	 
 
 
 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). 

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 
-    

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky            

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám  
-  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší 
 -   

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  

	
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 	  	  	  	  	  	  	    	    	  	  	  	  

		  Projektant (autorský dozor) 	jméno 	  	datum 	  	Podpis 	  	  

		 	Vyjádření:  	 	 	 	 	 	 

	datu
	Garant smlouvy objednatele jméno 	  	  	  	Podpis 	  
	  	m 	  

		  Supervize 	jméno 	  	datum 	  	Podpis 	  	  

		Zástupce Objednatele 	datu
	  (Správce stavby) 	jméno 	  	m 	  	  	Podpis 	  	  

	 
 
 
	Vyjádření: 	 	 	 	 	 	 
 
 	  	 

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 	 

	 
	číslo smlouvy 
:S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx 
	předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhrady 
	  
	 	 
 	 

	 
	týká se bodu :  
	Kč vč. DPH 
	 
	 
	 	 
 	 

	  
	Objednatel  	jméno 
	  
	datum 
	  	  
	  	Podpis 

	 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno 
	  
	datum 
	 	 
	  	Podpis 

	 
příkazce operace: jméno 
	  
	datum 
	 	 
	  	Podpis 

	 
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno 
	  
	datum 
	 	 
	  	Podpis 

	 
Statutární orgán – ředitel jméno 
	  
	datum 
	 	 
	  	Podpis 

	  Zhotovitel 	jméno 
	  
	datum 
		  	Podpis 	  	  

	   
	 	 	 	 
	 	 
	 	 
	Číslo paré: 	 	  


 
 




 
 
 








 
 b) Dopis o přijetí nabídky 
Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Rekreační přístav Kolín,“ 
 
 
 
 b) Dopis o přijetí nabídky     Rekreační přístav Kolín                                            S/ŘVC/086/R/SoD/2020 
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Ředitelství vodních cest Č
R
 

 	 
 
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  
dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ") 
Identifikační údaje zadavatele 
	Název zadavatele 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	IČO 
	679 81 801 

	Adresa sídla 
	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

	Osoba 	oprávněná 
zastupovat zadavatele 
	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 


 
	Název zadavatele 
	Město Čelákovice 

	IČO 
	002 40 117 

	Adresa sídla 
	Čelákovice, nám. 5 května 1, PSČ 250 88 

	Osoba 	oprávněná 
zastupovat zadavatele 
	Ing. Josef Pátek, starosta města 


 
	Název zadavatele 
	Město Kolín 

	IČO 
	00235440 

	Adresa sídla 
	Kolín 1, Karlovo náměstí 78, PSČ 280 12 

	Osoba 	oprávněná 
zastupovat zadavatele 
	Mgr. Michael Kašpar, starosta města 


 
	Název zadavatele 
	Město Nymburk 

	IČO 
	00239500 

	Adresa sídla 
	Nymburk, Náměstí Přemyslovců, PSČ 288 28 

	Osoba 	oprávněná 
zastupovat zadavatele 
	Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 


 
1 
 
Identifikační údaje zakázky 
	Název veřejné zakázky  
	Přístaviště na Labi – II. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ 
Část 2: Rekreační přístav Kolín 

	Číslo veřejné zakázky ve VVZ 
	Z2022-008257 

	Druh 	veřejné 	zakázky 
a zadávacího řízení 
	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce rozdělená na tři části zadávaná v otevřeném řízení 

	Režim veřejné zakázky 
	Nadlimitní 


 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele 
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.  
IČO: 45538093 
se sídlem Kunětická 2679, Pardubice 530 09 
Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky. 
 
V této části zadávacího řízení byly podány dvě nabídky a jeden účastník byl ze zadávacího řízení vyloučen, takže v této části zadávacího řízení zůstal pouze jediný účastník, a to vybraný dodavatel. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel neprováděl hodnocení nabídek, a tudíž nevyhotovil zprávu o hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky, proto zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, jak je uvedeno výše. 
Poučení: 
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ. 
V Praze  
 
 
 
___________________________________ Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
Ing. Lubomír Fojtů ředitel 
 
 







 
 c) Oceněný soupis prací 
Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Rekreační přístav Kolín“ 
 
Dodavatel nebude oceňovat vyjmenované části rozpočtu. Nevyjmenované části rozpočtu jsou předmětem této zakázky a naceňují se. 
 
Vyjmenované části rozpočtu: 
   PS 011 Osvětlení stání pro OLD, PS 012 Kamerový systém stání pro OLD, PS 013 Plavební znaky přístaviště OLD, PS 020 Můstek a nástupní lávka OLD, SO 010 Břehové patky stání pro OLD, SO 012 Rozvody elektroobjektů stání pro OLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 c) Oceněný soupis prací            Rekreační přístav Kolín                                                     S/ŘVC/086/R/SoD/2020 
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	[image: ]
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis objektů s DPH
Stavba: 451 - Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
Varianta: 004 - Rekreační přístav Kolín - jiné náklady - ŘVC ČR
Celková cena bez DPH:	
Celková cena s DPH:	
	
	

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Hlava I
	Projektové a průzkumné práce - ŘVC ČR
	
	
	

	Hlava IX
	Ostatní náklady - ŘVC ČR
	
	
	

	Hlava VI
	Vedlejší náklady - ŘVC ČR
	
	
	

	
	
	Varianta: 005 - Rekreační přístav Kolín - stání pro osobní lodní dopravu - ŘVC ČR Odbytová cena:
	
	0,00
	
	
	
	

	
	
	OC+DPH:
	
	0,00
	
	
	
	

	
	Objekt
	Popis
	OC
	
	DPH
	
	OC+DPH
	

	PS 011
	
	Osvětlení stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	
	
	
	
	0,00

	PS 012
	
	Kamerový systém stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	
	
	
	
	0,00

	PS 013
	
	Plavební znaky přístaviště OLD - ŘVC ČR
	
	
	
	
	
	0,00

	PS 020
	
	Můstek a nástupní lávka OLD - ŘVC ČR
	
	
	
	
	
	0,00

	SO 010
	
	Břehové patky stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	
	
	
	
	0,00

	SO 012
	
	Rozvody elektroobjektů stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Varianta: 006 - Rekreační přístav Kolín - přístaviště malých plavidel - ŘVC ČR Odbytová cena:
	18 984 631,47
	
	

	
	
	OC+DPH:
	22 971 404,08
	
	

	
	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	PS 01
	
	Elektroobjekty a osvětlení přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	

	PS 010
	
	Molo pro malá plavidla - ŘVC ČR
	
	
	

	PS 02
	
	Kamerový systém přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	

	PS 03
	
	Rozvody vody přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	

	PS 04
	
	Plavební znaky přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	

	SO 01
	
	Vodící dalby pro molo MP - ŘVC ČR
	
	
	

	SO 02
	
	Břehové patky přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	

	SO 03
	
	Vodovodní přípojka přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	

	SO 04
	
	Přípojka nn pro přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	

	SO 05
	
	Rozvody elektroobjektů přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	
	


Celková odbytová cena:	
Celkové OC+DPH:	


	[image: ]
Stavba: 
Rozpočet:
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
Hlava I Projektové a průzkumné práce - ŘVC ČR
	
	
	

	
	
	
	
	Hlava I
	265 999,34

	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
02811
	
	Všeobecné konstrukce a práce
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	1,000
	
	

	
	
	Podrobný geotechnický průzkum v obou lokalitách  
· vrtané práce s dopravou soupravy po vodě  
· sondy dynemické penetrace s dopravou soupravy po vodě  - laboratorní práce  
· inženýrsdká činnost  
· sledování, řízení prací  
· vyhodnocení, závěrečná zpráva
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	





	[image: ]Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
	Stavba: 	451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
	Rozpočet:	Hlava IX Ostatní náklady - ŘVC ČR
	
	
	

	
	
	
	Hlava IX
	609 138,48

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
02911
	R
	Všeobecné konstrukce a práce
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	
	

	
	1) Geometrické práce geometrický plán po dokončení stavby  
· věcná břemena inženýrských sítí včetně zapsání  GP do katatstru nemovitostí:          přístaviště malých plavidel          3 ks       stání pro osobní lodní dopravu   2 ks  
· trvalé zábory - břehové patky včetně zapsání GP do katatstru nemovitostí  
  
2) geodetické zaměření vybudovaného díla, zpracované číselně a graficky v digitální podobě autorizovaným geodetem  
        geodetické zaměření břehů, na kterých byla provedena úprava včetně          příčných profilů v místech dalb a v ose můstku OLD  
        geodetické zaměření objektů, venkovních rozvodů inženýrských sítí a          plavebního značení v celém rozsahu   
3) geodetické zaměření stávající úrovně břehu řeky v linii dalb pro případné úpravy (urovnání) břehového svahu  
4) geodetické zaměření výpažnic pilot pro instalaci pomocných prvků pro osazení sloupů dalb, vytyčení středů sloupů dalb
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	

	2
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	1,000
	
	

	
	Realizační dokumentace vybraných stavebních objektů a provozních souborů:  SO 01 Vodící dalby pro MP   
SO 02  Břehové patky přístaviště MP   SO 010 Břehové patky stání pro OLD  PS 010 Molo pro MP   
PS 020 Můstek a nástupní lávka OLD
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	

	3
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	
	

	
	stavební konstrukce, inženýrské sítě, plavební značení včetně příčných profilů břehového svahu v místech dalb a v ose můstku OLD na základě geodetického zaměření
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	





	[image: ]Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
	Stavba: 	451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
	Rozpočet:	Hlava VI Vedlejší náklady - ŘVC ČR
	
	
	

	
	
	
	Hlava VI
	442 888,89

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
02111
	R
	Všeobecné konstrukce a práce
PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM
	KPL
	1,000
	
	

	
	1 stavební buňka pro investora výstavby se základním vybavením pro kancelářskou a konferenční činnost a se skladovacím prostorem
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje náklady na pronájem zařízení
	
	
	

	2
	02710
	a
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	
	

	
	oplocení staveniště 320 bm
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	

	3
	02710
	b
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	
	

	
	dopravně-inženýrská opatření v Brankovické ulici pro realizaci SO 03, SO 04 a SO 05 a dopravně inženýrská opatření na cyklostezce - dle Souhrnné technické zprávy,  dočasné označení okrajů plavební dráhy bójemi pro stanoviště pracovních plavidel včetně projednání s Plavebním úřadem
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	

	4
	02950
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	1,000
	
	

	
	Inženýrská činnost zhotovitele před zahájením výstavby:      aktualizace existence inženýrských sítí, zaměření a vytýčení inženýrských sítí, jednání 
s vlastníky pozemků, výzva Archeologickému ústavu, zajištění podrobného 
geotechnického průzkumu, pasportizace stávajících komunikací v prostoru staveniště, projednání návrhu DIO  
  
v průběhu výstavby:    
 jednání s dotčenými orgány (Plavební úřad, správce toku případně další), součinnost se správci sítí při realizaci přípojek  
  
po dokončení výstavby:    
 prohlídka břehového svahu obou lokalit od hladiny po úroveň dna potápěčemvystavení protokolu o prohlídce pro Plavební úřad  
  
veškerá další inženýrská činnost, nutná pro zajištění průběhu výstavby
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	





	[image: ]
Stavba: 
Rozpočet:
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
PS 011 Osvětlení stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	PS 011
	0,00

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	0,600
	
	

	
	
	výkopová zemina
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	
	

	
	
	zajištění správaného pospojování a vyzkoušení systému
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	
	
	

	3
	1
13273
	
	Zemní práce
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	1,000
	
	

	
	
	rýha  40/80 cm - 5,0 m  zemina se použije pro zpětný zásyp rýhy
	
	
	

	
	
	5,0*0,4*(0,8-0,3)=1,00 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	4
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,600
	
	

	
	
	rýha  40/80 cm - 5,0 m  naložení a odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	

	
	
	0,4*0,8*5,0-1,0=0,60 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	5
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	0,600
	
	

	
	
	složení přebytečné zeminy na trvalou skládku určenou zhotovitelem
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	

	6
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	1,000
	
	

	
	
	hutněný zásyp na min. 70 Mpa  použije se zemina z výkopu
	
	
	

	
	
	0,4*0,5*5,0=1,00 [A]
	
	
	



	
	
	položka zahrnuje:   
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
· hutnění i různé míry hutnění    
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
· spouštění a nošení materiálu   
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční hutnění   
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	7
	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,600
	
	

	
	
	kabelové lože
	
	
	
	

	
	
	0,4*0,3*5,0=0,60 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	
		7	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	8
	701001
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	označení R2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	

	9
	702221
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	10,000
	
	

	
	
	chráničky pro kabely ke koncovýcm zařízením včetně upevňovacích prvků
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	10
	702221
	1
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	15,000
	
	

	
	
	chránička PE 110/94, pro uložení HDPE mezi zemí a lávkou
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	11
	703222
	
	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM
	M
	35,000
	
	

	
	
	nerozový nosný kabelový žlab včetně nosných podpěr
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál  – pomocné mechanismy a nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	12
	741142
	
	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	kabelová rozvodnice, se zalívací hmotou
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	13
	742g11
	
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2
	M
	300,000
	
	

	
	
	CYKY-J 3 x 1,5 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	14
	742h12
	
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	30,000
	
	

	
	
	CYKY-J 5 x 6 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	15
	742l11
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
	KUS
	30,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	



	16
	742l12
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	17
	742p11
	
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	18
	742p13
	
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
	M
	300,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	19
	742p15
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	5,000
	
	

	
	
	v R2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	20
	743551
	
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	bílé poziční světlo S4 TYP 10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	21
	743551
	1
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	LED svítidla pro osvětlení nástupních ploch S3 TYP 01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	22
	743551
	2
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	8,000
	
	

	
	
	Liniové osvětlení názvu přístaviště S1
	
	
	
	

	
	
	2*4=8,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	23
	743551
	3
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	osvětlení vstupní části S5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	24
	743551
	4
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	LED svítidla v madlé zábrádlí na přístupvé lávce S2 TYP 02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	25
	744121
	
	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	V rozváděči R2 bude výstroj umístěna v samostatných modulových rozváděčích s min IP66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	26
	744331
	
	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY OD 
810 DO 1000 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	rozváděč R2 velikosti 1,8x0,9x0,3 m (vxšxh)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ), přípojnice   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	27
	747211
	
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	28
	747511
	
	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2
	KUS
	20,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	29
	75i412
	
	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM PŘES 4 PÁRY
	KMPÁR
	0,250
	
	



	
	
	
	pro propojení spínání osvětlení mezi R2 a R1
	
	
	
	

	
	
	
	(30+20)/1000*5=0,25 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
	
	
	
	

	30
	75i941
	
	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM
	M
	60,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*30=60,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	31
	75i94x
	
	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ - MONTÁŽ
	M
	60,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*30=60,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	32
	75ig21
	
	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	mezi moly
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	33
	75ig2x
	
	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	34
	75ig41
	
	VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	uzemňovací kabel vyvedený a přichycený na armování základové petky pro lávku
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	35
	75ig4x
	
	VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM - MONTÁŽ
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	36
	75ij23
	
	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU
	ČTYŘKA
	5,000
	
	

	
	
	
	měření datového propojení
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem čtyřek.
	
	
	
	

	37
	75O585
	
	EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR VENKOVNÍ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	detektor přítomnosti plavidla s propojením do R2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Stavba: 
Rozpočet:
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
PS 012 Kamerový systém stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	PS 012
	0,00

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1,030
	
	

	
	
	výkopová zemina
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	029522
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	vypracování revizní zprávy o instalovaném rozváděči SR
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	

	3
	1
13173
	
	Zemní práce
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	0,370
	
	

	
	
	pro základ stožáru pro kameru  zemina se použije pro zásyp (pol. 17411)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	4
	131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,030
	
	

	
	
	pro základ stožáru pro kameru  
zemina se naloží a odveze na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	

	
	
	1,4-0,37=1,03 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	5
	13273
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	1,280
	
	

	
	
	rýha A je rozpočtována v SO 012  rýha B 0,4/0,8 m - 4,0 m  
zemina se použije pro zpětný zásyp rýhy
	
	
	

	
	
	0,4*0,8*4=1,28 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	



	6
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	1,030
	
	

	
	
	
	složení přebytečné zeminy na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	7
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	1,650
	
	

	
	
	
	zásyp vytěženou zeminou se zhutněním
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,6*4+0,69=1,65 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	8
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,320
	
	

	
	
	
	kabelové lože pro kabelovou trasu
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,2*4=0,32 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
· zřízení lavic na svazích  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	

	9
	27231
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	0,610
	
	

	
	
	
	betonový základ pro stožár C25/30 XF3, včetně stožárového pouzdra, ochranné manžety v místě vtknutí
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	10
	701001
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	označení nového rozváděče SR a stožáru
	
	
	
	

	
	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	



	11
	702212
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	6,000
	
	

	
	
	
	chráničky zataženy do základu stožáru
	
	
	
	

	
	
	
	2*3=6,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  – pomocné mechanismy  2. Položka neobsahuje:  
· protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	12
	702312
	
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
	M
	8,000
	
	

	
	
	
	oranžová
	
	
	
	

	
	
	
	4+4=8,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	

	13
	709400
	
	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU
	M
	6,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*3=6,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   2. Položka neobsahuje:  
· odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	14
	741812
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2
	M
	3,000
	
	

	
	
	
	vyvedený pásek pro stožár, FeZn 30x4 mm
	
	
	
	

	
	
	
	1*3=3,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  – nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	15
	741912
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	FeZn 30x4 mm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  
· zemní práce  – ochranu vodiče  - chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	16
	741c02
	
	UZEMŇOVACÍ SVORKA
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	
	připojení zemnícího pásku na položený pásek v rámci SO 012, včetně odboček k uzemnění rozváděče a stožáru
	
	
	
	

	
	
	
	1+1+1=3,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	17
	741c05
	
	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- tvarování, přípravu spojů  – svařování  – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	18
	742p11
	
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	0,200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*0,1=0,20 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	19
	742p13
	
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
	M
	20,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7+8+5=20,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	20
	742p15
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	označení kabelů v rozváděči
	
	
	
	

	
	
	
	1+1+1+1=4,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	21
	743121
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	stožár výšky 6,0 m nad terénem s dolním průměrem 159 mm
	
	
	
	

	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství  – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	22
	743161
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ 
(ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	příprava pro uchycení kamery a případné rozvodnice dle typu kamery
	
	
	
	

	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	23
	743311
	
	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ DO 1 M
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	výložník pro uchycení kamery
	
	
	
	



	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	 
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	24
	744121
	
	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	rozvodnice na stožáru u kamery
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	25
	744215
	
	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 1070-1500 X 800 MM
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	provedení rozváděče dle požadavku ŘVC, včetně výzbroje, wi-fi modulu a záložního zdroje UPS dle TZ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	26
	744217
	
	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. 
IP 44, - PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ KRYTÍ - MIN. IP 54
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	27
	747211
	
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	vyhotovení revizní zprávy a odzkoušení funkčnosti SR
	
	
	
	

	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	28
	747511
	
	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	zkoušky před zafouknutím a před připojením na kameru
	
	
	
	

	
	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	29
	75I111
	
	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN
	KMČTYŘKA
	0,040
	
	

	
	
	
	NAPÁJENÍ POE+ (802.3at, CLASS4)  MEZI SR A KAMEROU
	
	
	
	

	
	
	
	0,02*2=0,04 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:   
· dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu   
· dopravu a skladování   
· práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)   
· veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů   2. Položka neobsahuje:   
 X   
3. Způsob měření:   
Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
	
	
	
	

	30
	75I11X
	
	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ
	M
	20,000
	
	

	
	
	
	ZAFOUKNUTÍ A UKONČENÍ KABELU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:   
· práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)   
· veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů   2. Položka neobsahuje:   
 X   
3. Způsob měření:   
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	31
	75i911
	
	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM
	M
	15,000
	
	

	
	
	
	HDPE 40/33 mm, mezi SR a stožárem s kamerou
	
	
	
	

	
	
	
	8+7=15,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	32
	75i91x
	
	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ
	M
	9,000
	
	

	
	
	
	uložení optrubek do pískového lože a zavedení do stožáru
	
	
	
	

	
	
	
	4+5=9,00 [A]
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	33
	75i961
	
	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M
	ÚSEK
	1,000
	
	

	
	
	
	hermetizace mezi SR a stožárem
	
	
	
	

	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.
	
	
	
	

	34
	75i962
	
	OPTOTRUBKA - KALIBRACE
	M
	15,000
	
	

	
	
	
	kalibrace mezi SR a stožárem
	
	
	
	

	
	
	
	1*15=15,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.
	
	
	
	

	35
	75ia51
	
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	36
	75ia5x
	
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	37
	75l421
	
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	fixní kamera s bezdrátovým připojením wi-fi, noční vidění s pozorovacím úhlem 180° rozlišení full HD (dle požadavků investora)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	38
	75l424
	
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	naprogramování pro přenos dat na MP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· dodávku specifikovaného bloku  
· SW licenci pro začlenění kamery do nového nebo stávajícího kamerového systému  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	39
	75l42x
	
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	montáž na výložník na stožáru, vyšku uchycení určí investor
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	40
	75l451
	
	KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	v případě připojení na stávající VSS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	41
	75l45x
	
	KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	instalce do SR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	42
	75l482
	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	ochrana přívodního vedení a propojení mezi SR a kamerou
	
	
	
	

	
	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	43
	75l48x
	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	instalace do SR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	44
	75l491
	
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	přenos dat do SR a následně na MP, případné napojení na stávající VSS
	
	
	
	

	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	45
	75l492
	
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	dle požadavků investora
	
	
	
	

	
	
	
	1*1=1,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  – práce spojené s nastavením pohledu kamery  
· pohledové zkoušky za účasti kompetentního zástupce budoucího uživatele zařízení  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Stavba: 
Rozpočet:
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
PS 013 Plavební znaky přístaviště OLD - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	PS 013
	0,00

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	0,100
	
	

	
	
	výkopová zemina
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	1
131738
	
	Zemní práce
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,100
	
	

	
	
	výkop pro základové patky  
odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	

	
	
	2*(0,4*0,4*3,14*0,25*0,4)=0,10 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	3
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	0,100
	
	

	
	
	složení výkopové zeminy na trvalou skládku
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	

	4
	2
272314
	
	Základy
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	0,100
	
	

	
	
	základové patky do kruhového výkopu, beton C 25/30 nXF3
	
	
	

	
	
	2*(0,4*0,4*3,14*0,25*0,4)=0,10 [A]
	
	
	

	
	
	· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	

	5
	9
914211
	
	Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	signální znaky A.9a (2x) a E.5 (2x)  velikost 1,0 x 1,0 m  pozinkovaný plech tl. 1,0 mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
	
	
	

	6
	914911
	
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	
	



	ocelové sloupky z trubek průměr 60/3 mm délky 4,5 m s pozinkovaným povrchem  osazení do patek z monolitického betonu (viz pol. 272314)

	

	položka zahrnuje:   
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Soupis prací objektu
	Stavba: 	451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
	Rozpočet:	PS 020 Můstek a nástupní lávka OLD - ŘVC ČR
	
	

	
	
	PS 020
	0,00

	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
03680
	
	Všeobecné konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ
	KPL
	1,000
	
	

	
	pontonová souprava pro přepravu a montáž konstrukčních částí  včetně kotvení soupravy v řece  montáž, demontáž, doprava, nájem
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele
	
	
	

	2
	2
272314
	
	Základy
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	0,770
	
	

	
	základové patky pod informační vitríny u vstupu na molo  beton C 25/30 nXF3 slabě vyztužený   
včetně zemních prací, naložení, odvozu a složení přebytečné zeminy (1 m3) na trvalou skládku  
včetně poplatku za uložení přebytečné zeminy na skládku  výkres č. 3.4.2.4
	
	
	

	
	0,4*0,6*0,8*4=0,77 [A]
	
	
	

	
	· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	

	3
	272366
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ
	T
	0,040
	
	0,00

	
	základové patky
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
· separaci výztuže,  
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	

	4
	3
34215
	
	Svislé konstrukce
STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT
	M3
	1,190
	
	

	
	dodávka a montáž  
vstupní portál - samonosná prostorová laminátová konstrukce se zalaminovanými ocelovými prvky pro spojení s kotevními sloupky,  
tl. stěny 8 mm, včetně povrchové úpravy (nátěry), bez proskleného informačního butonu  
výkres č. 3.4.1, 3.4.2.1 + Technická zpráva
	
	
	

	
	0,2*(0,8+0,7)*0,5*2,2*2+0,2*(0,7+0,4)*0,5*1,65*2+0,3*0,2*2,74=1,19 [A]
	
	
	

	
	· dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  
· úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
· výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
· očištění a ošetření úložných ploch,  
· zednické výpomoce pro montáž dílců,  
· označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
· úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
· veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
· další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
	
	
	

	5
	348945
	R-a
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	12,910
	
	



	
	
	nerezové zábradlí na můstku - dodávka + montáž  madlo z nerezové trubky  
sloupky z nerezové ploché oceli vše leštěný povrch  
výplň z nerezové sítě X-TEND včetně potřebných doplňků (sponky, úchyty, předpínací lano apod.)  
výkres č. 3.2.4 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	1,2*(3,67*2)+(0,5*1,2*4)+(1,7*0,5*0,5*4)=12,91 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
  
  
  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
  
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	
	

	6
	348945
	R-b
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	30,590
	
	

	
	
	nerezové zábradlí na lávce - dodávka + montáž  
madlo z nerezové trubky s příchytkami s otvory pro integrovaná svítidla (LED pásky)  výplň z nerezové sítě X-TEND včetně příslušných doplňků (spony, příchytky, předpínací lano apod.)  (svítidla součástí PS 011)  výkres č. 3.3.2 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	(14,0+12,6)*0,5*1,15*2=30,59 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
  
  
  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
  
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	
	

	
		7	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	7
	76299
	
	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
	M3
	0,240
	
	

	
	
	fendry z hoblovaných dubových fošen tl. 50 mm - dodávka + montáž  včetně montáže zápustnými šrouby  fošny ošetřeny tlakovou impregnací  výkres č. 3.2.4.1, 3.2.4.2
	
	
	
	

	
	
	6,9*0,2*0,05*2=0,14 [A]  
2,7*0,6*0,05=0,08 [B]  
0,2*0,9*0,05*2=0,02 [C]  
Celkem: A+B+C=0,24 [D]
	
	
	
	

	
	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	
	
	
	

	8
	76796
	
	VRATA A VRÁTKA
	M2
	1,300
	
	

	
	
	vstupní branka - dodávka + montáž - tvarovaný plech se systémovými venkovními panty, visacím zámkem včetně protikorozní ochrany (kombinovaný povlak - žárové zinkování + dvouvrstvý nátěr), včetně nápisů a piktogramů  výkres č. 3.4.1, 3.4.2.1, 3.4.2.2 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.  
· je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.  
· součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
	
	
	
	

	9
	76799
	a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	12,150
	
	



	
	
	plovák mola OLD - dodávka + osazení - ocelová svařovaná prostorová konstrukce z plechů válcovaných za tepla (hladké plechy + lístkové plechy na pochozí plochy) včetně kotevních táhel - ocel S235  včetně protikorozní ochrany - kombinovaný ochranný systém: metalizace + třívrstvý nátěr NDFT 340 mikronů na vnějším povrchu, v dutině plováku pouze nátěry svarů základním nátěrem  
konstrukce plováku                     9 500,4 kg  kotevní táhla - pojistné řetězy      1 464,0 kg  kotevní táhla - lano                           15,0 kg  dorazy                                             645,2 kg     
schodiště                                        167,4 kg  úvazy (mimo pacholat)                    356,8 kg  výkresy č. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	(9500,4+1464,0+15,0+645,2+167,4+356,8)/1000=12,15 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	10
	76799
	b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	2,650
	
	

	
	
	nástupní lávka OLD - dodávka + osazení   
ocelová příhradová svařovaná konstrukce s dolní mostovkou šířky 2,0 m, rozpětí 14,0 m, převážně z dutých ocelových profilů včetně protikorozní ochrany - žárové zinkování 
+ nátěr diagonál příhradové konstrukce dvouvrstvý  konstrukce lávky         2 592,6 kg  pojistné řetězy                  60,0 kg  výkres č. 3.3.1 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	(2592,6+60)/1000=2,65 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	11
	76799
	R-a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	úvazové prvky 160 kN - dodávka + montáž  
- litinová pacholata labského typu  
včetně protikorozní ochrany - vícevrstvý nátěrový systém  výkres č. 3.2.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	12
	76799
	R-b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	úvazové prvky 20 kN - dodávka + montáž  křížová nerezová pacholata  výkres č. 3.2.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	13
	76799
	R-c
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	pružinové nárazníky - dodávka + montáž  stavební délka  650 mm  průměr nárazníku  150 mm  stlačení pružiny   150 mm  charakteristika   800 kN/m  výkres č. 3.2.1 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	14
	76799
	R-d
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	informační buton vstupního portálu - dodávka + montáž  
oboustranný panel ze sendvičového hliníkového plechu s úpravami   dle výkresu č. 3.4.1, 3.4.2.3 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	15
	76799
	R-e
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	záchranný kruh - dodávka + montáž  včetně ochranného kovového boxu  
900x900x300xmm  
dle výkresu č. 3.2.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	16
	76799
	R-f
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	informační vitríny 1200x1700 mm,  
ocelová konstrukce včetně protikorozní ochrany + kalené sklo + hliníková sendvičová deska s potiskem  
kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. 3.4.2.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	17
	773242
	
	PODLAHY POLYESTEROVÉ LAMINOVANÉ
	M2
	24,360
	
	

	
	
	podlahový skládaný rošt na lávce z kompozitových lamel - dodávka + montáž  s protiskluzovou úpravou, výška roštu 25 mm, barva šedá  výkres č. 3.3.1, 3.3.2.4 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	1,72*14,16=24,36 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.
	
	
	
	

	
		9	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	18
	914151
	a
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	integrovaná tabule informačního systému - dodávka + montáž  
1,17x0,84 mm, hliníková sendvičová deska s UV potiskem na dorazech plováku  výkres č. 3.2.4.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
	
	
	
	



	19
	914151
	b
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	integrovaná tabule informačního systému - dodávka + montáž  
0,87x0,84 mm, hliníková sendvičová deska s UV potiskem na dorazech plováku  výkres č. 3.2.4.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Rozpočet:
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Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
SO 010 Břehové patky stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	SO 010
	0,00

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	13,400
	
	

	
	
	zemina: 10,61 m3  dlažba: 2,79 m3
	
	
	

	
	
	10,61+2,79=13,40 [A]
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	03680
	
	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ
	KPL
	1,000
	
	

	
	
	pontonová souprava pro přepravu materiálu a stavebních mechanismů a provedení konstrukcí, včetně kotvení soupravy v řece   montáž, demontáž, doprava, nájem
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele
	
	
	

	3
	1
11332
	
	Zemní práce
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	5,800
	
	

	
	
	kryt stávající mlatové cesty  
materiál se ponechá u výkopu pro zpětnou obnovu krytu   výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	

	
	
	Z1: 6,0*2,3*0,2=2,76 [A]  
KB: 1,1*4,6*0,2*3=3,04 [B]  Celkem: A+B=5,80 [C]
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	4
	11415
	
	ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL
	M3
	11,200
	
	

	
	
	ponechá se u výkopu pro zpětné použití  výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	

	
	
	Z1: 0,3*(5,0+6,0)/2*1,8-0,3*3,0*0,7=2,34 [A]  
KB: 3*(3,3+4,6)/2*3,1*0,3-1,6*1,5*0,3*3=8,86 [B]  Celkem: A+B=11,20 [C]
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	5
	114158
	
	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2,790
	
	

	
	
	odvoz a uložení na skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	

	
	
	0,63+2,16=2,79 [A]
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	6
	12273
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	41,250
	
	

	
	
	výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	

	
	
	Z1: (0,6+1,4)/2*1,4*5,5=7,70 [A]  
1,9*(0,4+1,4)/2*5,0-1,3*(0,75+1,4)/2*3,0=4,36 [B]  
KB: 3*(0,6+1,4)/2*1,45*4,6=20,01 [C]  
3*2,1*(0,2+1,3)/2*3,3-3*1,5*(0,6+1,3)/2*1,5=9,18 [D]  
Celkem: A+B+C+D=41,25 [E]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	7
	122738
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	10,610
	
	

	
	
	odvoz na skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	

	
	
	4,20+6,41=10,61 [A]
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	8
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	10,610
	
	

	
	
	
	složení přebytečné výkopové zeminy (pol. 122738) na trvalou skládku
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	9
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	41,250
	
	

	
	
	
	zpětný hutněný zásyp výkopu ID=0,7 vytěženým materiálem  výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	

	10
	23117
	
	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)
	T
	6,600
	
	

	
	
	
	svařence ze štětovnic VL605 délky 8,0 m, ocel S270GP  výkres č. 3.3, 3.4
	
	
	
	

	
	
	
	Z1: 2*2*8,0*0,0824=2,64 [A]  
KB: 3*2*8,0*0,0824=3,96 [B]  Celkem: A+B=6,60 [C]
	
	
	
	

	
	
	
	· zřízení stěny  
· dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy  
· kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  
· nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  
· veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů  
· lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů  
· beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
· při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  
· těsnění stěny, je-li nutné  
· kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  
· vodící piloty nebo stabilizační hrázky  
· zhotovení koutových štětovnic  - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  
· montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
· veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
· veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
	
	
	
	

	11
	272324
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
	M3
	15,410
	
	

	
	
	
	beton C25/30-XC4, XF1  výkres č. 3.3, 3.4
	
	
	
	



	
	
	
	Z1: (1,3*1,505*3,0)-(0,33*2,12*0,6)-(2*0,5*0,5*0,33)=5,28 [A]  
KB: 3*1,5*1,5*1,5=10,13 [B]  Celkem: A+B=15,41 [C]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	

	12
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,130
	
	

	
	
	
	ocel 10505  výkres č. 3.3, 3.4
	
	
	
	

	
	
	
	0,02+0,11=0,13 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením   
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
· separaci výztuže,   
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	

	13
	272366
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ
	T
	0,300
	
	

	
	
	
	výkres č. 3.3, 3.4
	
	
	
	

	
	
	
	0,09+0,21=0,30 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
· separaci výztuže,  
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	

	14
	451312
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	1,350
	
	

	
	
	
	výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	
	

	
	
	
	Z1: 3,2*1,5*0,1=0,48 [A]  
KB: 3*1,7*1,7*0,1=0,87 [B]  Celkem: A+B=1,35 [C]
	
	
	
	



	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	

	15
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	11,200
	
	

	
	
	obnova břehového opevnění s využitím odtěženého lomového kamene do betonu C25/30 XC4, XF3  (viz pol. 11415)  výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
· zřízení spojovací vrstvy  
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	
	
	
	

	
		5	Komunikace
	
	
	

	16
	567303
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	5,800
	
	

	
	
	obnova krytu mlatové pobřežní komunikace z odtěženého materiálu  
(viz pol. 11332)  výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	
		7	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	17
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY
	M2
	30,720
	
	

	
	
	Np + 2x SA12  výkres č. 3.2, 3.4
	
	
	
	

	
	
	Z1: (1,5*3,0)+(2*1,5*1,3)+(1,0*3,0)=11,40 [A]  
KB: 3*((1,5*1,5)+(0,8+1,5)/2*1,3*2+0,8*1,5)=19,32 [B]  Celkem: A+B=30,72 [C]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· dodání  předepsaného izolačního materiálu  
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
· zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  
· zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
· zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
· ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
· provedení požadovaných zkoušek  
· nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
	
	
	
	

	18
	76799
	a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,400
	
	

	
	
	Z1 - dílec B včetně protikorozní ochrany  sloupky a skříně - žárové zinkování  výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	19
	76799
	b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,040
	
	

	
	
	Z1 - dílec C včetně protikorozní ochrany  deska - žárové zinkování   výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	20
	76799
	c
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,040
	
	

	
	
	Z1 - dílec D včetně protikorozní ochrany  deska - žárové zinkování   výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	21
	76799
	d
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,020
	
	

	
	
	Z1 - dílec E včetně protikorozní ochrany  úchyt - žárové zinkování   výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	22
	76799
	e
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,150
	
	

	
	
	KB - kotevní deska včetně protikorozní ochrany - kombinovaný ochranný systém tl. 340 mikronů  výkres č. 3.4
	
	
	
	

	
	
	0,049*3=0,15 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	23
	76799
	R
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	typový vázací kruh včetně protikorozní ochrany  kombinovaný ochranný systém tl. 340 mikronů  výkres č. 3.4 + Technická zpráva
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	
		8	Potrubí
	
	
	

	24
	87615
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM
	M
	5,000
	
	

	
	
	průchodka pro přívodní kabel tr. HDPE 40/33  výkres č. 3.2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
· úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
	
	
	
	





	[image: ]
Stavba: 
Rozpočet:
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Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
SO 012 Rozvody elektroobjektů stání pro OLD - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	SO 012
	0,00

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	8,220
	
	

	
	
	výkopová zemina
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,460
	
	

	
	
	travní drn
	
	
	

	
	
	232*0,07*0,09=1,46 [A]
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	3
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	HM
	1,000
	
	

	
	
	zaměření nové kabelové trasy
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	

	4
	029522
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	vypracování revizní zprávy o instalovaném rozváděči R1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	

	5
	02960
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	KPL
	1,000
	
	

	
	
	zajištění beznapěťového stavu při připojení na síť VO, přítomnost technika při připojování na stávající kamerový systém
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
	
	
	

	6
	1
11130
	
	Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU
	M2
	232,000
	
	

	
	
	včetně naložení, odvozu a složení na kompostárnu  zatravněné plochy v rozsahu dočasného záboru  plocha změřena ze situace
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
	
	
	

	7
	121104
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
	M3
	23,200
	
	

	
	
	travní plochy v rozsahu dočasného záboru pro SO 012  
plocha změřena ze situace, tl. 0,1 m  
naložení a odvoz na dočasnou deponii do doby zpětného použití
	
	
	

	
	
	232*0,1=23,20 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu   
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	
	
	

	8
	125734
	
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	23,200
	
	

	
	
	naložení a dovoz ornice z dočasné deponie
	
	
	

	
	
	232*0,1=23,20 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   položka nezahrnuje:   
· práce spojené s otvírkou zemníku
	
	
	

	9
	131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,180
	
	

	
	
	pro základ rozváděčú R1 a SR  
zemina se naloží a odveze na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	

	
	
	0,3*0,4*1,5=0,18 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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	13273
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	13,400
	
	

	
	
	zemina se použije pro zpětný zásyp  
rýha A 0,4/0,8 m - 25,0 m, rýha B 0,4/0,8 m - 38,0 m, rýha C 0,4/0,8 m - 4,0 m, v rýze C je přiložena chránička PS 012
	
	
	



	
	
	
	0,4*0,8*25+0,4*0,8*38+0,4*0,8*4-8,04=13,40 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	11
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	8,040
	
	

	
	
	
	naložení a odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby  šířka 0,4 m  
délka: rýha A - 25 m, rýha B - 38 m, rýha C - 4 m
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,3*25+0,4*0,3*38+0,4*0,3*4=8,04 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	31,420
	
	

	
	
	
	složení přebytečné zeminy na trvalou skládku určenou zhotovitelem stavby  uložení sejmuté ornice na dočasnou deponii
	
	
	
	

	
	
	
	0,18+8,04+23,2=31,42 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	13
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	13,400
	
	

	
	
	
	zásyp vytěženou zeminou se zhutněním
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,5*25+0,4*0,5*38+0,4*0,5*4=13,40 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	8,040
	
	

	
	
	
	kabelové lože pro kabelovou trasu
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,3*25+0,4*0,3*38+0,4*0,3*4=8,04 [A]
	
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
· zřízení lavic na svazích  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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	18090
	
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
	M2
	232,000
	
	

	
	
	
	zpětná úprava nezpevněných ploch do původního stavu  
vyklizení od stavebních a jiných odpadů, zkypření do hloubky min. 0,25 m, urovnání povrchu  
plocha změřena v situaci ve vazbě na hranici dočasného záboru
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.
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	18231
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
	M2
	232,000
	
	

	
	
	
	zpětné rozprostření ornice na zatravňované ploše  tl. 0,1 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m   rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	232,000
	
	

	
	
	
	parkový trávník v rovině  
obnova travního porostu v rozsahu dočasného záboru pro SO 012  plocha změřena ze situace  ruční nebo strojový výsev 20-25 g/m2, zapravení zaválcováním  zalévání 6-10 l/m2 opakovaně podle počasí do vzejití trávníku  
pokosení, vyhrabání posečené hmoty a její naložení, odvoz a složení na kompostárnu  včetně dodání a aplikace hnojiva pro trávníky před nebo při výsevu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	

	18
	18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	M2
	464,000
	
	

	
	
	
	uvažuje se 2x do předání trávníku
	
	
	
	

	
	
	
	2*232=464,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu   zahrnuje nutné zalití a hnojení
	
	
	
	

	19
	18710
	
	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE
	M3
	23,200
	
	

	
	
	
	mechanické odstraňování vzešlých rostlin, při větším zaplevelení vytrvalými plevely chemický postřik
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	

	20
	27231
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
	M3
	0,800
	
	

	
	
	
	betonový základ pro R1 a SR výšky 0,3 nad stávajícím terénem, případná ůprava stávajícího základu VO v místě přivedení nap.kab.
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,4*1,5 (vxšxd) +0,5  
0,5*0,4*1,5+0,5=0,80 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	21
	701001
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	označení nového rozváděče R1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	

	22
	702211
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM
	M
	18,000
	
	

	
	
	PE 110/100 mm, chráničky do betonového základu rozváděčů SR a R1, včetně víček na chráničky
	
	
	
	

	
	
	R1:   3+3+3=9,00 [A]  
SR:   3+3+3=9,00 [B]  A+B=18,00 [C]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  – pomocné mechanismy  2. Položka neobsahuje:  
· protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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	702212
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	2,000
	
	

	
	
	chránička zatažena do základu stožáru VO
	
	
	
	

	
	
	1*2=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2  – úpravu a začištění omítky po montáži vedení  – pomocné mechanismy  2. Položka neobsahuje:  
· protipožární ucpávku  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	24
	702312
	
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
	M
	40,000
	
	

	
	
	červená
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	

	25
	702312
	1
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
	M
	70,000
	
	

	
	
	oranžová
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
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	709400
	
	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU
	M
	20,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2+18=20,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
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	741812
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2
	M
	4,000
	
	

	
	
	samostatně vyvedený pásek betonovým základem pro R1 a SR, FeZn 30x4 mm
	
	
	
	

	
	
	2+2=4,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  – nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
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	741912
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2
	M
	110,000
	
	

	
	
	FeZn 30x4 mm, v řezech A, B, C
	
	
	
	

	
	
	40+70=110,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  
· zemní práce  – ochranu vodiče  - chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	29
	741c02
	
	UZEMŇOVACÍ SVORKA
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	spojovaní zemnícího pásku, včetně odbočeky k uzemnění rozváděče R1
	
	
	
	

	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	30
	741c05
	
	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	propojení zemnícího pásku se stávající trasou zemnícího pásku položenou vrámci VO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- tvarování, přípravu spojů  – svařování  – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	31
	742h12
	
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	45,000
	
	

	
	
	CYKY 4 x 10 mm2
	
	
	
	

	
	
	3+35+7=45,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	32
	742l12
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	ukončení kabelu na svorkovnici stožáru VO a ukončení kabelu na jističi v R1
	
	
	
	

	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	33
	742p11
	
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	0,400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4*0,1=0,40 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	34
	742p13
	
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
	M
	45,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	35
	742p15
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	6,000
	
	

	
	
	
	označení kabelů v rozváděči
	
	
	
	

	
	
	
	1+5=6,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	36
	743152
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	výměna stávající rozvodníce v osvětlovacím stožáru VO s připojením na napájení ze sítě VO, včetně demontáže stávající rozvodnice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	37
	743161
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ 
(ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	příprava pro uchycení rozvodnice pro připojení na stávající rozvody kamerového systému na stávajícím stožáru
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	38
	743712
	
	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE 
PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	rozpojovací a jistící rozváděč R1, včetně výzbroje a připojení ze stávajícího VO, z rozváděče bude vyvedeno 7ks jištěných vývodů dle TZ, včetně elektroměru na DIN lištu, včetně šoumrakového čídla a časového spínače, dle požadavků ŘSD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace  – technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje:  - zemní práce  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	39
	743731
	
	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR OSVĚTLENÍ 
S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	dle požadávků investora
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  - veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace  – technický popis viz. 
projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	40
	747211
	
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	vyhotovení revizní zprávy a odzkoušení funkčnosti R1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	41
	747511
	
	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2
	KUS
	6,000
	
	

	
	
	
	zkoušky před položením a po uložení do země
	
	
	
	

	
	
	
	1+5=6,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	42
	75i821
	
	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN
	KMVLÁKNO
	0,070
	
	

	
	
	
	připojení na stávající vedení - typ opt.kabelu bude určen na základě typu připojení na stávající kamerový systém (OM3 4vl MM)- propojení délky 70,0 m, včetně zafouknutí kabelu do položené chráničky
	
	
	
	

	
	
	
	(10+50+10)/1000=0,07 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
	
	
	
	

	43
	75i911
	
	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM
	M
	70,000
	
	

	
	
	
	HDPE 40/33 mm, připojení na stávající vedení a vývod pro kamerový bod (PS 012)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	44
	75i91x
	
	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ
	M
	70,000
	
	

	
	
	
	uložení optrubek do pískového lože a zavedení do stožáru
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	45
	75i961
	
	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M
	ÚSEK
	2,000
	
	

	
	
	
	hermetizace obou tras optotrubek
	
	
	
	

	
	
	
	1+1=2,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.
	
	
	
	

	46
	75i962
	
	OPTOTRUBKA - KALIBRACE
	M
	70,000
	
	

	
	
	
	kalibrace obou tras optotrubek
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.
	
	
	
	

	47
	75ia51
	
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2+2=4,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	48
	75ia5x
	
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2+2=4,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	49
	75iee1
	
	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	rozvodnice pro upevnění na stožár, včetně umístění rozpojovacího optického prvku pro připojení na stávající vedení kamerového systému, typ optického prvku a způsob připojení bude dle domluvy s vlastníkem sítě
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	50
	75ih61
	
	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	ukončení mezi přípojným místem a SR konektory
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	 



	 
	 
	Firma: Transconsult s.r.o
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	451
	Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
	 
	 
	PS 01
	

	Rozpočet:
	PS 01
	Elektroobjekty a osvětlení přístaviště MP - ŘVC ČR
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	
	

	1
	13273
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	1,400
	
	

	
	
	
	rýha od KS po výstup chráničky u paty základové patky lávky  
rýha 0,4/0,7 m - 5,0 m  
zemina se použije pro zpětný zásyp rýhy
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,7*5=1,40 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	2
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	1,400
	
	

	
	
	
	hutněný zásyp na min. 70 Mpa  
použije se zemina z výkopu
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,7*5,0=1,40 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční hutnění   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	
	

	3
	701001
	 
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	18,000
	
	

	
	
	
	označení R2, stožárů, rozvodnic, OS
	
	
	
	

	
	
	
	1+4+9+4=18,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	

	4
	702221
	 
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	80,000
	
	

	
	
	
	chráničky pro kabely ke koncovýcm zařízením včetně upevňovacích prvků
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	5
	702221
	1
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	chránička PE 110/94, pro uložení HDPE mezi zemí a lávkou
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	6
	703222
	 
	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM
	M
	105,000
	
	

	
	
	
	nerozový nosný kabelový žlab včetně nosných podpěr
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál  – pomocné mechanismy a nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	7
	741142
	 
	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2
	KUS
	9,000
	
	

	
	
	
	kabelová rozvodnice, se zalívací hmotou
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	8
	742g11
	 
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2
	M
	185,000
	
	

	
	
	
	CYKY-J 3 x 1,5 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	155+30=185,00 [A]
	
	
	
	


 

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	9
	742h11
	
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2
	M
	230,000
	
	

	
	
	CYKY-J 5 x 2,5 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	10
	742h12
	
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	25,000
	
	

	
	
	CYKY-J 5 x 16 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	11
	742h12
	1
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	100,000
	
	

	
	
	CYKY-J 5 x 10 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	12
	742l11
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
	KUS
	66,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*(5+4+10+9+4+1)=66,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	13
	742l12
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
	KUS
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2+2*4=10,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	14
	742p11
	
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	15
	742p13
	
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
	M
	220,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	80+100+2*20=220,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	16
	742p15
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	12,000
	
	

	
	
	v R2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	17
	743121
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	výšky 4,0 m, stožár se stožárovou přírubou včetně šroubů, RAL 7016
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství  – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	18
	743152
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	stožárová svorkovnice včetně úpravy na min IP66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	19
	743551
	
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	9,000
	
	

	
	
	osvětlení vodní hladiny, poziční světla S1 – S9 (TYP 06)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	20
	743551
	1
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	Poziční světla na koncích mola T1,  T2 (TYP 10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	21
	743551
	2
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	Liniové osvětlení názvu přístaviště na koncích mola L1,L2 (TYP 07)
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	22
	743553
	
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	izolační třída II,IP67, IK08, 33,2W, 4070lm, 3000K, včetně příruby na dřík stožáru a předřadníku (TYP 05)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	23
	743566
	
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA
	KUS
	19,000
	
	

	
	
	
	instalace a zprovoznění
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	24
	743g22
	
	SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ KOMPAKTNÍ PILÍŘ OD 3 DO 4 KS ZÁSUVEK 
PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	Instalace na předem určených místech nerezového – leštěného sloupku, velikosti 1350x380x380 (vxšxh). Odběrné sloupky budou mít min krytí IP66 a připojení bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Energosloupek obsahuje 4 x jednofázovou zásuvku a 4 x přípojky vody, kartový systém pro spouštění energií, svorkovnice vč.svorky pro uzemnění sloupku, jištění, spínací prvky, GSM modul s přenosem a speciální zámek s originálním klíčem. Ve spodní části energosloupku bude nalepena samolepící umělohmotná fólie RAL 1023. Odsouhlasení typu a výbavy energosloupku určí investor.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  - instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. 
projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje:  - zemní práce  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	25
	744121
	
	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	V rozváděči R2 bude výstroj umístěna v samostatných modulových rozváděčích s min IP66
	
	
	
	

	
	
	
	3+1=4,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	26
	744331
	
	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY OD 
810 DO 1000 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	rozváděč R2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ), přípojnice   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	27
	747211
	
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	28
	747511
	
	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2
	KUS
	32,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	29
	75i412
	
	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM PŘES 4 PÁRY
	KMPÁR
	0,800
	
	

	
	
	
	pro propojení RS485
	
	
	
	

	
	
	
	(25+35+100)/1000*5=0,80 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
	
	
	
	

	30
	75i41x
	
	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ
	M
	160,000
	
	

	
	
	
	zafouknutí do mikrotrubičky, instalace konektorů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	31
	75i942
	
	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ PRŮMĚRU PŘES 40 MM
	M
	40,000
	
	

	
	
	
	chráničky mezi KS a R2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	32
	75i94x
	
	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZHALOGENOVÁ - MONTÁŽ
	M
	40,000
	
	

	
	
	
	včetně uchycení na nosný žlab a konstrukci mola
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	33
	75ib41
	
	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM
	M
	100,000
	
	

	
	
	
	mikrotrubičky pro zafouknutí datového kabelu mezi R2 a OS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	34
	75ib4x
	
	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM - MONTÁŽ
	M
	100,000
	
	

	
	
	
	včetně uchycení na nosný žlab a konstrukci mola
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 
(uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	35
	75ig21
	
	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ
	KUS
	9,000
	
	

	
	
	
	mezi moly
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	36
	75ig2x
	
	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ
	KUS
	9,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	37
	75ig41
	
	VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	uzemňovací kabel vyvedený a přichycený na armování základové petky pro lávku
	
	
	
	

	
	
	
	2*5=10,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	38
	75ig4x
	
	VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM - MONTÁŽ
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	39
	75ij23
	
	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU
	ČTYŘKA
	3,000
	
	

	
	
	
	měření datového propojení
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem čtyřek.
	
	
	
	

	40
	75l391
	
	ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNODUCHÝ - JEDNOSTRANNÝ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	dvouřádkový digitální informační panel s uchycením na panel mezi zábradlím
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	41
	75l39x
	
	ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL - MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	uchycení, připojení a zprovoznění
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	42
	75l3c1
	
	PŘEVODNÍK RS232/485 S ANTÉNOU DCF (SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ HODINY PRO PC 
A SYNCHRONIZUJE ČAS V INFORMAČNÍCH TABULÍCH)
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	převodník do R2 pro IP a OS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	43
	75L3cx
	
	PŘEVODNÍK - MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	uchycení, připojení a zprovoznění
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	





	[image: ]Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
Stavba: 451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská Rozpočet: PS 010 Molo pro malá plavidla - ŘVC ČR
	
	

	
	
	PS 010
	7 830 269,99

	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
03680
	
	Všeobecné konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ
	KPL
	1,000
	
	

	
	pontonová souprava pro přepravu materiálu a stavebních mechanismů a montáž konstrukcí  
včetně kotvení v řece  
montáž, demontáž, doprava, nájem
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele
	
	
	

	2
	3
348945
	R-a
	Svislé konstrukce
ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	14,380
	
	

	
	nerezové zábradlí na lávce, s výplní nerezovou sítí  výška 1,02 m  délka 2*7,05 = 14,1 m  výkres č. 3.2.6, 3.3.4
	
	
	

	
	14,1*1,02=14,38 [A]
	
	
	

	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
  
  
  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
  
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	

	3
	348945
	R-b
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	88,530
	
	

	
	dodávka + montáž  
nerezové podélné zábradlí na molu s výplní nerezovou sítí       výška:  1,02 m       délka:   9*10,4 = 93,6 m  zábradlí - napojení na přístupové lávky:  
     výška:  1,02 m       délka:   4*0,57=2,28 m  odpočty délek:   
     informační panel se záchranným kruhem: 2*1,79 = 3,58 m       velký informační panel: 1*1,79 = 1,79 m       lávky: 2*1,86 = 3,72 m  
kompletní provedení dle výkresů č. 3.3.4 až 3.3.8
	
	
	

	
	Celková délka: 93,6+2,28-3,58-1,79-3,72=86,79 [A]  Plocha: 86,79*1,02=88,53 [B]
	
	
	

	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
  
  
  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
  
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	

	4
	348945
	R-c
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	3,370
	
	

	
	dodávka + montáž  
nerezové zábradlí - informační panel se záchranným kruhem - 2x  zábradelní dílec Z2 - 2 ks  zábradelní dílec Z3 - 2 ks  celková délka: 2*1,65 m=3,3 m  výška 1,02 m  
kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.5 včetně boxu se záchranným kruhem
	
	
	

	
	1,02*3,3=3,37 [A]
	
	
	



	
	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
  
  
  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
  
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	
	

	5
	348945
	R-d
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	4,790
	
	

	
	
	informační panel na koncích mola (plní funkci zábradlí) - dodávka + montáž  
2x informační panel s nápisem Kolín  
zábradelní dílec Z2.1 - 2 ks  zábradelní dílec Z2.2 - 2 ks  celková délka 2*2,35=4,7 m  výška 1,02 m  
kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.8
	
	
	
	

	
	
	4,7*1,02=4,79 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
  
  
  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
  
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	
	

	6
	348945
	R-e
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	2,920
	
	

	
	
	nerezové zábradlí - velký informační panel uprostřed mola - dodávka + montáž  kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.6, neobsahuje digitální panel (součást PS 01)
	
	
	
	

	
	
	1,65*1,77=2,92 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
  
  
  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
  
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	
	

	
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	

	7
	62947
	
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY
	M2
	1,800
	
	

	
	
	na přechodových plechách lávky  plastbeton tl. 3 mm s posypem
	
	
	
	

	
	
	2*0,6*1,5=1,80 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva   položení vrstvy v předepsané tloušťce   potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	
	
	
	

	
		7	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	8
	76299
	
	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
	M3
	2,720
	
	



	
	
	dodávka a montáž  
hoblované řezivo ošetřené tlakovou impregnací  podkladní hranoly - dub; díly A - 0,69 m3, díly B - 0,58 m3  oděrky - dub; díly A - 0,82 m3, díly B - 0,63 m3  výkres č. 3.2.3, 3.2.4
	
	
	
	

	
	
	0,69+0,58+0,82+0,63=2,72 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	
	
	
	

	9
	76299
	R
	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
	M2
	234,500
	
	

	
	
	podlaha na molo - tropické dřevo Garapa  
prkna průřezu 145x25 mm  výkres č. 2.2.1, 2.2.2
	
	
	
	

	
	
	2,5*93,8=234,50 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	
	
	
	

	10
	76799
	a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	1,020
	
	

	
	
	nástupní lávka mola pro MP- dodávka + osazení  
ocelová trámová svařovaná konstrukce šířky 1,62 m a délky 7,25 m s mezilehlou mostovkou, ocel S235  
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním 85 mikronů  výkres č. 3.2.6
	
	
	
	

	
	
	2 ks: 0,511*2=1,02 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	11
	76799
	b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	15,480
	
	

	
	
	ocelové rámy mola - dodávka + montáž  ocel S355   
včetně protikorozní ochrany - žárové zinkování 85 mikronů
	
	
	
	

	
	
	díly A:   (1724,7+1717,5+1712,3+1717,5+1929,1)/1000=8,80 [A]  
díly B:   (1691,0+1667,8+1658,5+1661,5)/1000=6,68 [B]  A+B=15,48 [C]
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	12
	76799
	R-a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	vstupní brána - ocelová žárově zinkovaná svařovaná konstrukce, obalená hliníkovými sendvičovými deskami   
včetně protikorozní ochrany - žárové zinkování, u viditelných částí navíc dvouvrstvý nátěr 80 mikronů + reaktivní nátěr  včetně vitríny, potisku  
kompletní dodávka a osazení dle výkresu č. 3.3.2 (B.3.h)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	13
	76799
	R-b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	18,000
	
	

	
	
	úvazové prvky 20 kN - dodávka + montáž  křížová nerezová pacholata  výkres č.  2.2.1, 2.2.2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	14
	76799
	R-c
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	informační panel u vstupu na molo  
žárově zinkovaná svařovaná ocelová konstrukce 2500x930x200 mm  opláštěná hliníkovými sendvičovými deskami, včetně vitríny, potisků  kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	15
	773242
	
	PODLAHY POLYESTEROVÉ LAMINOVANÉ
	M2
	21,630
	
	

	
	
	podlahový skládaný rošt na lávce z kompozitních lamel, s protiskluzovou úpravou  dodávka + montáž  výška roštu 25 mm  výkres č. 2.2.3
	
	
	
	

	
	
	2*1,5*7,21=21,63 [A]
	
	
	
	

	
	
	- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.
	
	
	
	

	
		9	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	16
	93620
	R
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON
	KUS
	18,000
	
	

	
	
	železobetonový plovák s užitím lehkého betonu s výplní z extrudovaného polystyrenu  kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. 3.2.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,   
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,   
· úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,   
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,   
· výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,   
· očištění a ošetření úložných ploch,   
· zednické výpomoce pro montáž dílců,   
· označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,   
· úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,   
· veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,   
· další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
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	PS 02
	574 940,90

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	7,360
	
	

	
	
	zemina z výkopů
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	M3
	1,000
	
	

	
	
	zajištění správaného pospojování a vyzkoušení systému
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	
	
	

	3
	1
131738
	
	Zemní práce
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	5,110
	
	

	
	
	pro základ SR a stožárů  
naložení a odvoz na skládku určenou zhotovitelem stavby
	
	
	

	
	
	1,73*0,75*0,7+3*1,4=5,11 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	4
	13273
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	8,550
	
	

	
	
	zemina se použije pro zpětný zásyp
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	5
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2,250
	
	

	
	
	část trasy vedena a rozpočtována v SO 05  samostatná trasa - rýha 40/75 cm - 36,0 m  
naložení a odvoz na skládku určenou zhotovitelem stavby
	
	
	

	
	
	0,4*0,75*36-8,55=2,25 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	6
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	7,360
	
	



	
	
	
	přebytečná výkopová zemina  
složení na trvalou skládku určenou zhotovitelem
	
	
	
	

	
	
	
	5,11+2,25=7,36 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	7
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	8,550
	
	

	
	
	
	hutněný zásyp na min. 70 Mpa
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,45*36+3*0,69=8,55 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
· hutnění i různé míry hutnění    
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
· spouštění a nošení materiálu   
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   - ruční hutnění   
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	8
	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	4,320
	
	

	
	
	
	kabelové lože
	
	
	
	

	
	
	
	0,4*0,3*36=4,32 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	

	9
	272314
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	1,830
	
	

	
	
	
	betonové základy stožáry C 25/30nXF3, včetně stožárového pouzdra a ochranou manžetou v místě vetknutí s betonovým límcem
	
	
	
	

	
	
	
	3*0,61=1,83 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	10
	701001
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	štítek včetně označení na SR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	

	11
	702111
	
	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM
	M
	6,000
	
	

	
	
	
	kabelový žlab včetně víka
	
	
	
	

	
	
	
	2*3=6,00 [A]
	
	
	
	



	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	12
	702221
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	130,000
	
	

	
	
	PE DN 50/44
	
	
	
	

	
	
	20+110=130,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	13
	702221
	1
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	34,000
	
	

	
	
	PE DN 110/94
	
	
	
	

	
	
	2*17=34,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	14
	702221
	2
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	36,000
	
	

	
	
	chráničky do základů stožárů pro VSS
	
	
	
	

	
	
	3*(4*3)=36,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	15
	741811
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2
	M
	6,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3*2=6,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  – nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	16
	741912
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2
	M
	110,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20+90=110,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  
· zemní práce  – ochranu vodiče  - chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	17
	741c02
	
	UZEMŇOVACÍ SVORKA
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	uzemnění stožárů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	18
	741c05
	
	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ
	KUS
	10,000
	
	

	
	
	spojka zemnícího pásku a vyvedeného pásku ke stožárům
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- tvarování, přípravu spojů  – svařování  – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	19
	742p11
	
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	20
	742p13
	
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
	M
	245,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	21
	742p15
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	22
	743121
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	výšky 6,0 m, RAL 7016
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství  – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
- zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	23
	743161
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ 
(ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	24
	744121
	
	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	rozpojovací rozvodnice na stožárech pro koncové připojení kamer s min, IP66, včetně uchycení
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	25
	744215
	
	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 1070-1500 X 800 MM
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	V rozváděči bude umístěn videoserver s možností připojení počítače a jednotka na odesílání odpočtu z karet (GSM router) při odběru elektřiny. Pro možnost dálkového přenosu dat a přístupu dat ke kamerovému systému bude jednotka připojena např. na stávající vedení CETIN, a.s. Pro případné propojení. Pro udržení napájení při výpadku el. energie, se dále umístí UPC zdroj. včetně bezdrátové připojení kamery u OLD  velikosti 1230x1830x250 (šxvšh)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	26
	744217
	
	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. 
IP 44, - PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ KRYTÍ - MIN. IP 54
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů  2. Položka neobsahuje:  
· přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )   
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	27
	747211
	
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	28
	75I111
	
	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN
	KMČTYŘKA
	0,490
	
	

	
	
	
	NAPÁJENÍ PŘES poe+ (802.3AT, CLASS4)  MEZI SR A KAMEROU
	
	
	
	

	
	
	
	25+2x60+100 = 245,0 M  
0,245x2 = 0,49
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:   
· dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu   
· dopravu a skladování   
· práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)   
· veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů   2. Položka neobsahuje:   
 X   
3. Způsob měření:   
Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
	
	
	
	

	29
	75I11X
	
	KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ
	M
	245,000
	
	

	
	
	
	ZAFOUKNUTÍ KABELU DO CHRÁNIČKY
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:   
· práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)   
· veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů   2. Položka neobsahuje:   
 X   
3. Způsob měření:   
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	30
	75i921
	
	OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM
	M
	130,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20+110=130,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	31
	75i92x
	
	OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ
	M
	130,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20+110=130,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	32
	75i961
	
	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M
	ÚSEK
	3,000
	
	

	
	
	
	úseky mezi stožáry
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.
	
	
	
	

	33
	75i962
	
	OPTOTRUBKA - KALIBRACE
	M
	130,000
	
	

	
	
	
	úseky mezi stožáry a SR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 
přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.
	
	
	
	

	34
	75ia11
	
	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM
	KUS
	5,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	35
	75ia1x
	
	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ
	KUS
	5,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	36
	75ia51
	
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM
	KUS
	6,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	37
	75ia52
	
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM
	KUS
	6,000
	
	

	
	
	
	koncovka proti zatékání kolem kabelů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	38
	75ia5x
	
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ
	KUS
	12,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6+6=12,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	39
	75L421
	
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	specifikace kamery je uořesněna od investora výpisem za technickou zporávou objektu PS 02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	40
	75L424
	
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	vybavenost SW je dána specifiakcí za technickou zprávou objetku PS 02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· dodávku specifikovaného bloku  
· SW licenci pro začlenění kamery do nového nebo stávajícího kamerového systému  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	41
	75L42x
	
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	42
	75l451
	
	KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	připojení 5ks kamer  vybavenost HW je dána specifiakcí za technickou zprávou objetku PS 02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	43
	75l457
	
	KAMEROVÝ SERVER - HDD PŘES 2 TB, PRO PROVOZ 24/7
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	zprovoznění komunikace mezi kamerami a odesílání investorovi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	44
	75l45w
	
	KAMEROVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ (HW, SW, LICENCE)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	bezdrátové připojení kamery od OLD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	45
	75l45x
	
	KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	montáž kompletního záznamového zařízení a jeho propojení
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	46
	75l482
	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	47
	75l483
	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU)
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	48
	75l484
	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	49
	75l48x
	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	kompletní montáž včetně uchycení a propojení
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	50
	75l491
	
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY
	KUS
	5,000
	
	

	
	
	
	nastavení všech kamer 4+1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	51
	75l492
	
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY
	KUS
	5,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  – práce spojené s nastavením pohledu kamery  
· pohledové zkoušky za účasti kompetentního zástupce budoucího uživatele zařízení  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	52
	75l493
	
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
	KOMPLET
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
	
	
	
	





	

	 
	 
	Firma: Transconsult s.r.o
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	451
	Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
	 
	 
	PS 03
	

	Rozpočet:
	PS 03
	Rozvody vody přístaviště MP - ŘVC ČR
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	7
	 
	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
	 
	 
	 
	

	1
	703221
	 
	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM
	M
	72,000
	
	

	
	
	
	drátěný žlab pod molem  
délka změřena ze situace
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:   
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.    
 – veškerý spojovací a montážní materiál   
 – pomocné mechanismy a nátěr   
2. Položka neobsahuje:   
 X   
3. Způsob měření:   
Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	2
	72221
	 
	VODOVODNÍ ARMATURY
	KUS
	12,000
	
	

	
	
	
	odběrné místo pro připojení k lodi: elektromagnetický ventil, rychlospojka, kulový ventil  
výkres č. D.2.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	3*4=12,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek  
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
	
	
	
	

	3
	72226
	 
	VODOMĚRY
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	
	vodoměr s impulsním výstupem  
výkres č. D.2.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek  
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
	
	
	
	

	 
	8
	 
	POTRUBÍ
	 
	 
	
	

	4
	87313
	a
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM
	M
	4,000
	
	

	
	
	
	potrubí PE d 20x2,8 mm, PE 40, SDR 7,4, včetně tvarovek  
výkres č. D.2.1.3.1, D.2.1.3.2
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
	
	
	
	

	5
	87313
	b
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM
	M
	78,000
	
	

	
	
	
	potrubí PE d 32x4,4 mm, PE 40, SDR 7,4, včetně tvarovek  
výkres č. D.2.1.3.1, D.2.1.3.2
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
	
	
	
	




	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
· úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
	
	
	
	

	6
	87627
	
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN 100  výkres č. D.2.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
· úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
	
	
	
	

	7
	87814
	
	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí
	
	
	
	

	8
	899611
	
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	82,000
	
	

	
	
	
	PE D 32, PE D 20  výkres č. D.2.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	78+4=82,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
	
	
	
	

	9
	89971
	
	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	82,000
	
	

	
	
	
	PE D 32, PE D 20, včetně chemického a bakteriologického rozboru  výkres č. D.2.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
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Stavba: 
Rozpočet:
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
PS 04 Plavební znaky přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	PS 04
	

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	0,100
	
	

	
	
	výkopová zemina
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	02720
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	
	

	
	
	6 ks  bóje bez světla (znak 1.B) pro označení úpravy okraje plavební dráhy
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	

	3
	1
131738
	
	Zemní práce
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,100
	
	

	
	
	výkop pro základové patky  
odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	

	
	
	2*(0,4*0,4*3,14*0,25*0,4)=0,10 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	4
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	0,100
	
	

	
	
	složení výkopové zeminy na trvalou skládku
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	

	5
	2
272314
	
	Základy
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	0,100
	
	

	
	
	základové patky do kruhového výkopu, beton C 25/30 nXF3
	
	
	

	
	
	2*(0,4*0,4*3,14*0,25*0,4)=0,10 [A]
	
	
	

	
	
	· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	

	6
	9
914211
	
	Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	6,000
	
	

	
	
	signální znaky A.9a (2x), E.5 (2x), C.3 (2x)  velikost 1,0 x 1,0 m  pozinkovaný plech tl. 1,0 mm
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
	
	
	
	

	7
	914911
	
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	ocelové sloupky z trubek průměr 60/3 mm délky 4,5 m s pozinkovaným povrchem  osazení do patek z monolitického betonu (viz pol. 272314)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Rozpočet:
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	SO 01
	

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	89,060
	
	

	
	
	zemina z vrtů, suť z opevnění břehu
	
	
	

	
	
	zemina z vrtů:   3,14*1,42*1,42*1/4*8,6*5=68,06 [A]  odstranění dlažeb:   21,0 m3  68,06+21,0=89,06 [B]
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	03680
	
	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ
	KPL
	1,000
	
	

	
	
	pontonová souprava pro přepravu materiálu a stavebních mechanismů, montáž konstrukcí, provedení pilot, úpravy opevnění břehového svahu  včetně kotvení v řece  
montáž, demontáž, doprava, nájem
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele
	
	
	

	3
	1
114158
	
	Zemní práce
ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	21,000
	
	

	
	
	úpravy opevnění v břehovém svahu  výkres č. 3.3, Technická zpráva  včetně uložení na trvalou skládku dle výběru zhotovitele stavby
	
	
	

	
	
	rozebrání dlažby v místě pilot:   3,0*2,0*0,3*5=9,00 [A]  rozebrání v místech případných lokálních nerovností břehu - viz Technická zpráva:  20,0*2,0*0,3=12,00 [B]  
A+B=21,00 [C]
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	4
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	68,060
	
	

	
	
	zemina z vrtů pro piloty, uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	

	
	
	3,14*1,42*1,42*1/4*8,6*5=68,06 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech   
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
· spouštění a nošení materiálu   
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů   
· svahování, uzavírání povrchů svahů   
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	

	5
	2
224324
	
	Základy
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	62,670
	
	

	
	
	průměr pilot 1,42 m  beton C25/30-XA1, XC2  výkres č. 3.3
	
	
	

	
	
	3,14*1,42*1,42*1/4*8,2*5,0-3,14*0,508*0,508*1/4*2,2*5,0=62,67 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  
· upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  
· objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  
· ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  
	
	
	

	6
	224365
	
	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
	T
	2,720
	
	

	
	
	výkres č. 3.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:  
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  
· úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
· separaci výztuže  
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
	
	
	
	

	7
	22494
	
	PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU)
	T
	14,950
	
	

	
	
	
	výpažnice tr. o 1420/10 - 8,6 m  347,7 kg/m´
	
	
	
	

	
	
	
	347,7*8,6*5/1000=14,95 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  
· dodání spojovacího materiálu  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření  - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu  
· montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže  
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  
· veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci  
· veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků  
· všechny druhy ocelového kotvení  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
	
	
	
	

	8
	228172
	
	ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	5,000
	
	

	
	
	
	odřezání výpažnic v úrovni břehového svahu - řezání pod vodou  zahrnout cenu za práci potápěče  celková délka řezu:  3,14*(1,57+1,42)/2*5 = 23,48 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)
	
	
	
	

	9
	264754
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1600MM
	M
	30,100
	
	

	
	
	
	zapažené vrty průměr 1,42 m prováděné z lodi  výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	70%:    0,7*8,6*5=30,10 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  
· čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  
· zabezpečení vrtacích prací  
· dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  
· lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  
· vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
· v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  
· v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  
· nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  
· nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  nevykazuje se hluché vrtání
	
	
	
	

	10
	264854
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1600MM
	M
	8,600
	
	

	
	
	
	zapažené vrty průměr 1,42 m prováděné z lodi  výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	20%:   0,2*8,6*5=8,60 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  
· čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  
· zabezpečení vrtacích prací  
· dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  
· lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  
· vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
· v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  
· v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  
· nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  
· nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  nevykazuje se hluché vrtání
	
	
	
	

	11
	264954
	
	VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1600MM
	M
	4,300
	
	

	
	
	
	zapažené vrty průměr 1,42 m prováděné z lodi  výkres č. 3.2
	
	
	
	

	
	
	
	10%:    0,1*8,6*5,0=4,30 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  
· čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  
· zabezpečení vrtacích prací  
· dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  
· lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  
· vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
· v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  
· v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  
· nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  
· nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  nevykazuje se hluché vrtání
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	

	12
	46451
	
	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	14,700
	
	

	
	
	
	kamenný zához - obnova opevnění břehu  výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	v místě pilot:   9,0-5*3,14*0,508*0,508*1/4*0,3=8,70 [A]  
v místech po odstranění případných terénních nerovností:   6,0 m3  8,7+6,0=14,70 [B]
	
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	13
	711137
	
	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ
	M2
	42,670
	
	

	
	
	
	samolepící umělohmotná fólie s abstraktním vzorem  designový prvek - nalepení na horní část dalbových trubek  viz výkres č. 3.3 a technická zpráva objektu
	
	
	
	

	
	
	
	3,14*0,508*5,35*5=42,67 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
· dodání  předepsaného izolačního materiálu   
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení   
· zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu   
· zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů   - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.   
· zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak   
· ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce   
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
· provedení požadovaných zkoušek   
· nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
	
	
	
	

	14
	76799
	
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	6,340
	
	

	
	
	
	ocel S355 JH2  
trubka průměr 508/10, dl. 10,0 m včetně stříšky s montážním úchytem, včetně 
protikorozní ochrany (kombinovaný systém 340 mikronů: metalizace Zn Al 100 mikronů 
+ reaktivní nátěr + třívrstvý nátěrový systém 240 mikronů)  
dodávka + montáž včetně vytýčení a pomocných prvků pro zajištění polohy sloupků  výkres č. 3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	





	[image: ]
Stavba: 
Rozpočet:
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
SO 02 Břehové patky přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	SO 02
	239 077,81

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	29,250
	
	

	
	
	zemina z výkopu (pol. 131738, 132738):   21,39 m3  suť - kámen a beton z položky 114158:   7,86 m3
	
	
	

	
	
	21,39+7,86=29,25 [A]
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	1
11415
	
	ZEMNÍ PRÁCE
ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL
	M3
	5,280
	
	

	
	
	rozebrání břehového opevnění v potřebném rozsahu  
včetně očištění kamene a uložení na dočasnou deponii pro zpětné použití
	
	
	

	
	
	6,0*3,3*0,3*2-2,1*5,5*0,3*2=4,95 [A]  
0,5*4,2*0,3*2-0,5*3,1*0,3*2=0,33 [B]  
A+B=5,28 [C]
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	3
	114158
	
	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	7,860
	
	

	
	
	bez očištění - přebytečný materiál  
naložení, odvoz a uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	

	
	
	2,1*5,5*0,3*2+0,5*3,1*0,3*2=7,86 [A]
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	4
	13173
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	8,860
	
	

	
	
	částečně pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp  výkres č. 3
	
	
	

	
	
	viz pol. 17411
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	5
	131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	18,120
	
	

	
	
	částečně pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem  výkres č. 3
	
	
	

	
	
	2,74m2*3,3=9,04 m3  
1,78m2*2,5=4,45 m3  
(9,04+4,45)*2-8,86=18,12 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	

	6
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	3,270
	
	

	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem  výkres č. 3
	
	
	

	
	
	0,71*2,3*2=3,27 [A]
	
	
	



	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	7
	17120
	a
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	21,390
	
	

	
	
	uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku
	
	
	
	

	
	
	18,12+3,27=21,39 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	8
	17120
	b
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	8,860
	
	

	
	
	uložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp  množství dle položky 17411
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	9
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	8,860
	
	

	
	
	zpětný hutněný zásyp kolem konstrukce materiálem z výkopu  výkres č. 3
	
	
	
	

	
	
	(1,0+0,06)*3,3=3,50 [A]  
(0,1+0,27)*2,5=0,93 [B]  
(A+B)*2=8,86 [C]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	
		2	Základy
	
	
	

	10
	21450
	
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	M3
	0,500
	
	

	
	
	obsyp konců potrubí odvodňovacích žlabů  štěrkodrť frakce 32/63 mm
	
	
	
	

	
	
	4*0,5*0,5*0,5=0,50 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	

	11
	272324
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
	M3
	13,930
	
	

	
	
	břehové patky z betonu C 25/30-XC4, XF1  výkres č. 4
	
	
	
	

	
	
	2*(0,9+1,05)/2*0,79*1,62+2*1,05*0,52*1,62=4,26 [A]  
2*1,2*1,3*3,1=9,67 [B]  
A+B=13,93 [C]
	
	
	
	



	
	
	· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	

	12
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,030
	
	

	
	
	ocel 10505  výkres č. 4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením   
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
· separaci výztuže,   
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	

	13
	272366
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ
	T
	0,350
	
	

	
	
	výkres č. 4
	
	
	
	

	
	
	0,48-0,128=0,35 [A]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
· separaci výztuže,  
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	

	
		3	SVISLÉ KONSTRUKCE
	
	
	

	14
	348945
	R
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	15,470
	
	

	
	
	zábradlí ke schodišti z leštěného nerezu s výplní z nerezové sítě; provedení zábradlí obdobné jako na molu (PS 010)  
včetně upevňovacích prvků - chemické kotvy do vyvrtaných otvorů  včetně nerezových dílů zábradelní výplně u přechodů na lávku  výkres č. 3
	
	
	
	

	
	
	3,61*0,88*4+0,6*1,15*4=15,47 [A]
	
	
	
	



	
	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
· dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  - dodání spojovacího materiálu,  
· zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,     
· všechny druhy ocelového kotvení,  
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
· výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,   
· veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
· zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  - ochranná opatření před účinky bludných proudů  - ochranu před přepětím.
	
	
	
	

	
		4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	
	
	

	15
	431324
	
	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
	M3
	4,170
	
	

	
	
	schodiště k lávkám z betonu C25/30 - XC4, XF1 vyztužené KARI sítí  výkres č. 4
	
	
	
	

	
	
	0,44*3,35*2=2,95 [A]  
(0,284*0,17/2)*1,5*(10+10)=0,72 [B]  
0,13*1,62*2=0,42 [C]  
0,026*1,62*2=0,08 [D]  
A+B+C+D=4,17 [E]
	
	
	
	

	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	

	16
	431366
	
	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ
	T
	0,130
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením   
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
· separaci výztuže,   
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	

	17
	451312
	a
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	3,840
	
	

	
	
	podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm  podklad břehových patek a schodiště  výkres č. 3
	
	
	
	

	
	
	1,6*3,3*0,1*2+2,1*2,3*0,1*2+0,395*2,3*2=3,84 [A]
	
	
	
	



	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	

	18
	451312
	b
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,110
	
	

	
	
	podkladní vrstva pod odvodňovací žlaby  tl. 150 mm
	
	
	
	

	
	
	2*0,15*3,5*0,1=0,11 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	

	19
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	1,520
	
	

	
	
	lože ze štěrkopísku tl. 100 mm  výkres č. 3
	
	
	
	

	
	
	2*0,33*2,3=1,52 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	

	20
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	5,290
	
	

	
	
	obnova břehového opevnění  lomový kámen do betonu C25/30 XC4, XF1
	
	
	
	

	
	
	4*0,6*5,5*0,3+2*1,7*0,6*0,3+2*1,0*0,6*0,3+4*0,5*0,6*0,3=5,29 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)   
· zřízení spojovací vrstvy   
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky   
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru   
· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním   - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody   
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	
	
	
	

	
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	

	21
	62947
	
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY
	M2
	1,740
	
	

	
	
	zpevnění povrchu schodišťových stupňů plastbetonem 5 mm s posypem
	
	
	
	

	
	
	1,5*0,58*2=1,74 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva   položení vrstvy v předepsané tloušťce   potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	
	
	
	

	
		7	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	22
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY
	M2
	36,650
	
	

	
	
	izolace obsypových ploch  Np + 2x SA12
	
	
	
	

	
	
	2*1,2*3,1+4*1,2*1,3+2*0,65*3,1+2*1,14*2,1+4*1,3*1,05+2*0,9*1,62+4*0,38*3,8=36,65 
[A]
	
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:   
· dodání  předepsaného izolačního materiálu   
· očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení   
· zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu   
· zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů   - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.   
· zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak   
· ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce   
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
· provedení požadovaných zkoušek   
· nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
	
	
	
	

	23
	76799
	
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,130
	
	

	
	
	
	výkres č. 4  dílce K1:   53,0 kg  dílce K2:   65,2 kg  dílce K3:   16,0 kg  
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním 85 mikronů
	
	
	
	

	
	
	
	(53,0+65,2+16,0)/1000=0,13 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	

	
	8
	Potrubí
	
	
	

	24
	87427
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	výústní potrubí odvodňovacích žlabů
	
	
	
	

	
	
	
	4*2,5=10,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   zahrnuje:   
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu   
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
· úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	
	
	
	

	25
	899524
	
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	0,360
	
	

	
	
	
	výústní potrubí odvodňovacích žlabů  beton C25/30 XC4, XF1
	
	
	
	

	
	
	
	4*0,3*0,3*1,0=0,36 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	26
	93541
	
	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
	M
	7,000
	
	

	
	
	
	včetně litinové mříže
	
	
	
	

	
	
	
	2*3,5=7,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže   
· spárování, úpravy vtoku a výtoku   
· nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování   
· měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
	
	
	
	



	

	 
	 
	Firma: Transconsult s.r.o
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	451
	Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
	 
	 
	SO 03
	

	Rozpočet:
	SO 03
	Vodovodní přípojka přístaviště MP - ŘVC ČR
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	0
	 
	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE
	 
	 
	
	

	1
	014101
	a
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	42,880
	
	

	
	
	
	zemina z výkopu - položky 131738, 132738  
nestmelené konstrukční vrstvy - položka 113328
	
	
	
	

	
	
	
	15,94+24,88+2,06=42,88 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	2
	014101
	b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	0,650
	
	

	
	
	
	asfaltové vrstvy z položky 113138  
předání k recyklaci
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	 
	1
	 
	ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	
	

	3
	113138
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,650
	
	

	
	
	
	odtranění stávajících asfaltových vrstev vozovky komunikace  
uložení na skládku vybranou zhotovitelem za účelem recyklace  
výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.2  
předpokládaná tl. 0,1 m
	
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,0*0,1+1,5*1,0*0,1=0,65 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	4
	11318
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
	M3
	0,080
	
	

	
	
	
	chodník ze zámkové dlažby  
materiál se uloží na mezideponii ke zpětnému zadláždění chodníku
	
	
	
	

	
	
	
	1,3*1,0*0,06=0,08 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	5
	113328
	 
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2,060
	
	

	
	
	
	odstranění podkladu stávající asfaltové vozovky a chodníku  
uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby  
výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.2
	
	
	
	

	
	
	
	2,0*2,5*0,3+2,3*0,8*0,2+1,6*0,8*0,15=2,06 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	6
	11351
	 
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	včetně očištění a uložení na mezideponii v prostoru stavby ke zpětnému použití
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	7
	11353
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	včetně očištění a uložení na mezideponii v prostoru stavby ke zpětnému použití
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	8
	13173
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	26,460
	
	

	
	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp  
výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.2  
množství dle pol. 17511
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	9
	131738
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	15,940
	
	

	
	
	
	pažené  
včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem  
výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.2
	
	
	
	

	
	
	
	(2,1+2,3)*2,8*2,8+2,5*2,0*1,58-26,46=15,94 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	




	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	10
	13273
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	87,480
	
	

	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp  výkres č. D.1.1.3.3  množství dle položky 17411
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	24,880
	
	

	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem  výkres č. D.1.1.3.3
	
	
	
	

	
	
	87*0,6*1,65=86,13 [A]  
(113,0-1,0-87,0-2*2,8)*0,8*1,69=26,23 [B]  
A+B-87,48=24,88 [C]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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	17120
	a
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	42,880
	
	

	
	
	uložení přebytečné zeminy a nestmelených podkladních vrstev na trvalou skládku vybranou zhotovitelem  
množství dle položek 11332, 131738 a 132738
	
	
	
	

	
	
	2,06+15,94+24,88=42,88 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	



	13
	17120
	b
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	113,940
	
	

	
	
	uložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp
	
	
	
	

	
	
	26,46+87,48=113,94 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	87,480
	
	

	
	
	hutněný zásyp potrubí materiálem z výkopu  výkres č. D.1.1.3.3
	
	
	
	

	
	
	87,0*0,6*(1,65-0,1-0,363)+(113,0-87,0)*0,8*(1,69-0,1-0,363)=87,48 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	4,660
	
	

	
	
	hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem na min. 45 Mpa  výkres č. D.1.1.3.3
	
	
	
	

	
	
	2,3*0,8*(1,69-0,1-0,363-0,3)+2,5*2,0*(1,58-0,1-0,41-0,48)=4,66 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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	17511
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	26,460
	
	

	
	
	hutněný zásyp šachet materiálem z výkopu  výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.2
	
	
	
	

	
	
	(2,1+2,3)*2,8*2,8-2*0,8*0,8*3,14*2,0=26,46 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
· zřízení lavic na svazích  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	26,500
	
	

	
	
	obsyp pískem v tl. 300 mm nad potrubím hutněný min. na 80% PS  výkres č. D.1.1.3.3
	
	
	
	

	
	
	87,0*0,6*0,363+(113,0-87,0)*0,8*0,363=26,50 [A]
	
	
	
	



	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
· zřízení lavic na svazích  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	

	
		4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE
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	451312
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,320
	
	

	
	
	podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm - podklad vodoměrné šachty  výkres č. D.1.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	1,8*1,8*0,1=0,32 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	

	19
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,970
	
	

	
	
	štěrkové lože o zrnitosti 10 - 16 mm - podklad revizní šachty  výkres č. D.1.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	1,8*1,8*0,3=0,97 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	

	20
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	7,300
	
	

	
	
	pískové lože pod potrubí  výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.3
	
	
	
	

	
	
	87,0*0,6*0,1+(113,0-87,0)*0,8*0,1=7,30 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	

	
		5	KOMUNIKACE
	
	
	

	21
	56314
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM
	M2
	6,200
	
	

	
	
	MZK tl. 180 mm  
obnova konstrukce vozovky komunikace
	
	
	
	

	
	
	2,5*2,0+1,5*0,8=6,20 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	22
	56334
	a
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	6,200
	
	

	
	
	tl. 200 mm, frakce 0-63 mm  obnova konstrukce vozovky komunikace
	
	
	
	

	
	
	2,5*2,0+1,5*0,8=6,20 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	23
	56334
	b
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	1,280
	
	

	
	
	obnova konstrukce chodníku  frakce 8-32 mm, tl. 200 mm
	
	
	
	

	
	
	1,6*0,8=1,28 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   - nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	24
	572133
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
	M2
	6,500
	
	

	
	
	1,10 kg/m2  
obnova konstrukce vozovky komunikace
	
	
	
	

	
	
	2,5*2,0+1,5*1,0=6,50 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
· provedení dle předepsaného technologického předpisu  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	25
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	6,500
	
	

	
	
	0,35 kg/m2  
obnova konstrukce vozovky komunikace
	
	
	
	



	
	
	
	2,5*2,0+1,5*1,0=6,50 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
· provedení dle předepsaného technologického předpisu  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	26
	574A33
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2
	6,500
	
	

	
	
	
	obnova konstrukce vozovky komunikace
	
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,0+1,5*1,0=6,50 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání směsi v požadované kvalitě  
· očištění podkladu  
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
· nezahrnuje postřiky, nátěry  
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	27
	574E56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	6,500
	
	

	
	
	
	obnova konstrukce vozovky komunikace
	
	
	
	

	
	
	
	2,5*2,0+1,5*1,0=6,50 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání směsi v požadované kvalitě  
· očištění podkladu  
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
· nezahrnuje postřiky, nátěry  
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	28
	582611
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	1,600
	
	

	
	
	
	lože z drti frakce 0-4 mm tl. 40 mm  předpokládá se použití původních dlaždic  výplň spar křemičitým pískem
	
	
	
	

	
	
	
	1,6*1,0=1,60 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar   - očištění podkladu   
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry   
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	
	7
	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
	
	
	

	29
	72226
	
	VODOMĚRY
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	vodoměr na potrubí D63, včetně vodoměrné sestavy  výkres č. D.1.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
· dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
· zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  
· úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  
· zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
· zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek  
· ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  
· provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
	
	
	
	

	
	8
	POTRUBÍ
	
	
	

	30
	87315
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM
	M
	113,000
	
	

	
	
	
	potrubí PE d 63x5,8 mm, PE 100, SDR 11, včetně tvarovek  výkres č. D.1.1.3.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:  
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
· úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
	
	
	
	

	31
	891215
	
	VENTILY DN DO 50MM
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil  výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
	
	
	
	

	32
	891827
	
	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	navrtávací pas 110/2" pro PE potrubí  výkres č. D.1.1.3.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
	
	
	
	



	33
	893312
	
	ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	obetonované platové šachty z betonu C 20/25 - XA1   výkres č. D.1.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  - předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	

	34
	899308
	
	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ
	M
	113,000
	
	

	
	
	
	signalizační vodič CY 6 mm2,  
včetně zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče  výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.   
· položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
	
	
	
	

	35
	899309
	
	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
	M
	113,000
	
	

	
	
	
	bílá výstražná fólie š. 330 mm  výkres č. D.1.1.3.1, D.1.1.3.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
	
	
	
	

	36
	89942
	
	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	na stávajícím potrubí PE DN 100  výkres č. D.1.1.3.2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
	
	
	
	

	37
	899611
	
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	113,000
	
	

	
	
	
	PE D 63  výkres č. D.1.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
	
	
	
	

	38
	89971
	
	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	113,000
	
	

	
	
	
	PE D 63, včetně chemického a bakteriologického rozboru  výkres č. D.1.1.3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	39
	917211
	
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	lože z betonu C 25/30 nXF3 s boční opěrou  předpokládá se použití stávajících obrubníků
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	

	40
	917426
	
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	lože z betonu C 25/30 nXF3 s boční opěrou  předpokládá se použití stávajících obrubníků
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	

	41
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	11,000
	
	

	
	
	
	proříznutí dilatační spáry mezi stávajícím a novým krytem
	
	
	
	

	
	
	
	1,5+0,5+2,5+2,0+2,5+0,5+1,5=11,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	
	

	42
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	11,000
	
	

	
	
	
	proříznutí pracovní spáry pro odstranění asfaltových konstrukčních vrstev  délka změřena ze situace
	
	
	
	

	
	
	
	1,5+0,5+2,5+2,0+2,5+0,5+1,5=11,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	
	

	43
	931312
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2
	M
	11,000
	
	

	
	
	
	výplň dilatační spáry mezi stávajícím a novým krytem
	
	
	
	

	
	
	
	1,5+0,5+2,5+2,0+2,5+0,5+1,5=11,00 [A]
	
	
	
	



	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě   nezahrnuje těsnící profil
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	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	451
	Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
	 
	 
	SO 04
	

	Rozpočet:
	SO 04
	Přípojka nn pro přístaviště MP - ŘVC ČR
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	
	

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	2,150
	
	

	
	
	
	zemina z výkopu:  1,95 m3  
betonová suť z položky 11351:  cca 0,2 m3
	
	
	
	

	
	
	
	1,95+0,2=2,15 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	2
	03730
	 
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	M3
	1,000
	
	

	
	
	
	práce pod dohledem určené osoby, před záhozem bude přizván technik pro kontrolu a provede se zápis do stavebního deníku
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	
	

	3
	11337
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
	M3
	0,700
	
	

	
	
	
	podklad pod zámkovou dlažbou  
předpokládaná tl. 0,1 m  
uložení na dočasnou deponii v prostoru stavby - předpokládá se využití při zpětné pokládce
	
	
	
	

	
	
	
	1*7*0,1=0,70 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	4
	11351
	 
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	7,000
	
	

	
	
	
	odstranění stávajícího obrubníku podél chodníku, včetně betonového lože  
včetně očištění a uložení na dočasnou deponii pro zpětné využití v rámci stavby  
délka změřena ze situace  
betonová suť z lože bude odvezena a uložena na skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	5
	131738
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,050
	
	

	
	
	
	pro společný základ rozváděčů R+ER, včetně zarovnání dna  
naložení a odvoz na trvalou skládku určenou zhotovitelem stavby
	
	
	
	

	
	
	
	3,01*0,5*0,7=1,05 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	6
	13273
	a
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	3,900
	
	

	
	
	
	rýha pouze ruční výkop  
60/130 cm - 5,0 m  
zemina se použije pro zpětný zásyp
	
	
	
	

	
	
	
	0,6*1,3*5=3,90 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	7
	13273
	b
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	3,000
	
	

	
	
	
	rýha v obsazené trase vedení nn a vn pouze ruční výkop  
60/130 cm - 5,0 m  
nevyužitelný objem zeminy 0,9 m3 - viz položka 132738
	
	
	
	

	
	
	
	0,6*1,3*5-0,9=3,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	




	
	
	
	0,6*1,3*5-0,9=3,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	8
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,900
	
	

	
	
	
	rýha v obsazené trase vedení nn a vn pouze ruční výkop  naložení a odvoz na trvalou skládku určenou zhotovitelem stavby
	
	
	
	

	
	
	
	0,6*1,3*5-3=0,90 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	9
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	1,950
	
	

	
	
	
	složení přebytečné zeminy na trvalou skládku určenou zhotovitelem
	
	
	
	

	
	
	
	1,05+0,9=1,95 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	10
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	6,900
	
	

	
	
	
	zásyp vytěženou zeminou se zhutněním
	
	
	
	

	
	
	
	3,9+0,6*1*5=6,90 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	11
	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,900
	
	

	
	
	
	kabelové lože pro kabelovou trasu
	
	
	
	

	
	
	
	0,6*0,3*5=0,90 [A]
	
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	

	12
	272314
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	0,700
	
	

	
	
	
	pro základ rozváděčů - po zhutnění dna výkopu
	
	
	
	

	
	
	
	3,01*0,5*0,7-(1,08*0,25*0,7+0,93*0,25*0,7)=0,70 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	

	13
	56332
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	7,000
	
	

	
	
	
	podklad pod zámkovou dlažbu  
předpokládá se využití původního materiálu (viz položka 11337)  tl. 100 mm
	
	
	
	

	
	
	
	7,0*1,0=7,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	14
	587206
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	7,000
	
	

	
	
	
	rozebrání dlažby chodníku před provedením výkopu a zpětná pokládka po zasypání výkopu  
lože z drti frakce 0-8 mm tl. 40 mm  výplň spar křemičitým pískem  délka 7,0 m, šířka 1,0 m
	
	
	
	

	
	
	
	7*1=7,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
· zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
· dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
· eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	15
	701001
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	
	označení rozváděčů R+ER a spojky, včetně uchycení a potisku
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	

	16
	702112
	
	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM
	M
	6,000
	
	

	
	
	
	kabelový žlab včetně víka, typ určí správce vedení
	
	
	
	

	
	
	
	2*(1+2)=6,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	17
	702222
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	PE DN160 - chráničky do rozváděčů R+ER
	
	
	
	

	
	
	
	2*(2+3)=10,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	18
	702312
	
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
	M
	6,000
	
	

	
	
	
	červená
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	

	19
	702610
	
	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU
	M
	5,000
	
	

	
	
	
	odhalení stávající trasy a zatažení do R
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	

	20
	702902
	
	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 
PŘES 120 DO 250 MM
	M
	6,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   2. Položka neobsahuje:  
· odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	21
	709210
	
	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	22
	709310
	
	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	spojka na kabel AYKY 3x240 + 120 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku  – dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	23
	709400
	
	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU
	M
	16,000
	
	

	
	
	
	ocelový pozinkovaný drát minimálního průměru 3,0 mm nebo silonové lanko, drát musí na obou koncích přesahovat rouru nejméně o 1,0 m
	
	
	
	

	
	
	
	6+10=16,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   
2. Položka neobsahuje:  
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	24
	742g22
	
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	10,000
	
	

	
	
	
	CYKY-J 4x16 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	25
	742g24
	
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2
	M
	7,000
	
	

	
	
	
	dle podmínek vlastníka sítě
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	26
	742l12
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	uknčení propojení R a ER
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	27
	742l14
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	smyčkové zakončení stávajícího vedení v novém rozváděči R
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	28
	742l24
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	naspojkování kabelové vložky z R na stávající trasu vedení, včetně celého setu spojky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	29
	742p11
	
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	0,050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5*0,01=0,05 [A]
	
	
	
	



	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	30
	742p14
	
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M
	M
	14,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+3+3+5=14,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	31
	742p15
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	5,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+2=5,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	32
	742p17
	
	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	33
	743E21
	
	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM 
PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	rozpojovací a jistící rozváděč pro smyčkové připojení stávajícího kabelu a vyvedení do skříně ER
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  - instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. 
projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje:  - zemní práce  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	34
	743f21
	
	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A 
JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	elektroměrová skříň pro připojení nového odběru viz SO 05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  - instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. 
projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje:  - zemní práce  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	35
	747211
	
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	vystavení revizní zprávy o rozpojovacím a jistícím rozváděči a elektroměrovém rozváděč, naspojkování na stávající trasu - dle standartu ČEZ Distribuce, a.s.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	36
	747512
	
	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	měření kabelové vložky před položením
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	37
	917211
	
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
	M
	7,000
	
	

	
	
	
	zpětné zřízení obrubníku před pokládkou chodníkové dlažby  předpokládá se využití původních obrubníků  
lože tl. 150 mm z betonu C25/30 nXF3 s boční opěrou šířky min. 120 mm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	



	[image: ]
Stavba: 
Rozpočet:
	Firma: Transconsult s.r.o
Soupis prací objektu
451 Rekreační přístav Kolín_ŘVC_Labská
SO 05 Rozvody elektroobjektů přístaviště MP - ŘVC ČR
	
	

	
	
	
	SO 05
	

	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	0
014101
	
	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	34,420
	
	

	
	
	zemina z výkopu: 34,39 m3  betonová suť z položky 11351:  cca 0,03 m3
	
	
	

	
	
	34,39+0,03=34,42 [A]
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	2
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	4,790
	
	

	
	
	travní drn
	
	
	

	
	
	760*0,07*0,09=4,79 [A]
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	3
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	M3
	1,000
	
	

	
	
	práce pod dohledem určené osoby
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	
	
	

	4
	1
11130
	
	Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU
	M2
	760,000
	
	

	
	
	naložení, odvoz a složení na kompostárnu  
výměra je společná pro SO 03, SO 04, SO 05 a PS 02  plocha změřena ze situace podle hranice dočasného záboru
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
	
	
	

	5
	11337
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
	M3
	3,100
	
	

	
	
	štěrková podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou chodníku  uložení na mezideponii v prostoru stavby pro zpětné využití  předpokládaná tl. 0,1 m
	
	
	

	
	
	1,0*31,0*0,1=3,10 [A]
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	6
	11351
	
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	1,000
	
	

	
	
	odstranění stávajícího obrubníku v délce 1,0 m, včetně betonového lože  včetně očištění a uložení v prostoru stavby pro zpětné použití  odvoz a uložení suti z lože na skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	

	7
	121105
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM
	M3
	76,000
	
	

	
	
	na stávajících zatravněných plochách v rozsahu dočasného záboru pro SO 03, SO 04, SO 05 a PS 02  
plocha změřena ze situace  předpokládaná tl. 0,1 m  
naložení a odvoz na dočasnou deponii pro zpětné použití
	
	
	

	
	
	760*0,1=76,00 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu   
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	
	
	

	8
	125735
	
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3
	76,000
	
	

	
	
	naložení a dovoz ornice z mezideponie
	
	
	

	
	
	760*0,1=76,00 [A]
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   položka nezahrnuje:   
· práce spojené s otvírkou zemníku
	
	
	

	9
	131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	3,320
	
	

	
	
	pro základ R1, pro komoru KS, odhalení stávajícího základu VO, jáma pro nový základ VO  
naložení a odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	

	
	
	1,18*0,75*0,7+1+1,7=3,32 [A]
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	10
	13273
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	56,890
	
	

	
	
	
	zemina se zpětně použije pro zasypání výkopu  množství dle položky 17411
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění   
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
· příplatek za lepivost   
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
· potřebné snížení hladiny podzemní vody   
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
· vytahování a nošení výkopku   
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
· třídění výkopku   
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	11
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	31,070
	
	

	
	
	
	rýha 50/70 cm - 157,0 m, rýha 40/50 cm - 35,0 m, rýha 50/90 cm - 20,0 m, rýha 60/135 cm - 4,0 m, , rýha 60/135 cm - 17,0 m
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,7*157+0,4*0,5*35+0,5*0,9*20+0,6*1,35*4+0,6*1,35*17-56,89=31,07 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
· příplatek za lepivost  
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
· potřebné snížení hladiny podzemní vody  
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
· vytahování a nošení výkopku  
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
· třídění výkopku  
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	12
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	110,390
	
	

	
	
	
	složení přebytečné výkopové zeminy na trvalou skládku vybranou zhotovitelem  uložení ornice na dočasnou deponii
	
	
	
	

	
	
	
	3,32+31,07+76,0=110,39 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
· svahování, uzavírání povrchů svahů  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	56,890
	
	

	
	
	
	hutněný zásyp na min. 70 Mpa  použije se zemina z výkopu
	
	
	
	

	
	
	
	1+0,69+0,5*0,4*157+0,4*0,3*35+0,5*0,6*20+0,6*1*21+1=56,89 [A]
	
	
	
	



	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	29,350
	
	

	
	
	
	kabelové lože pro kabelovou trasu
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,3*157+0,4*0,2*35+0,5*0,3*20=29,35 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
· úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
· hutnění i různé míry hutnění   
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
· spouštění a nošení materiálu  
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
· veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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	18090
	
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
	M2
	760,000
	
	

	
	
	
	zpětná úprava nezpevněných ploch do původního stavu  uvedená výměra zahrnuje plochy společné pro SO 03, SO 04, SO 05 a PS 02  vyklizení plochy od stavebních a jiných odpadů  zkypření do hloubky min. 0,25 m a urovnání povrchu  plocha změřena v situaci
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.
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	18231
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
	M2
	760,000
	
	

	
	
	
	zpětné rozprostření ornice na nezpevněných plochách  
plocha dočasného záboru společná pro SO 03, SO 04, SO 05 a PS 02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:   
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m   rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	760,000
	
	

	
	
	
	obnova travního porostu na stávajících zatravněných plochách v rozsahu dočasného záboru pro SO 03, SO 04, SO 05 a PS 02  
ruční nebo strojový výsev cca 20 g/m2, zapravení zaválcováním  parkový trávník ve směsi odpovídající okolnímu porostu  zalévání 6-10 l/m2 opakovaně podle počasí do vzejití trávníku  pokosení, vyhrabání, naložení a odvoz travní hmoty na kompostárnu  včetně dodání a aplikace hnojiva pro trávníky před výsevem nebo při výsevu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	

	18
	18247
	
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	M2
	1 520,000
	
	

	
	
	
	uvažuje se 2x do předání trávníku
	
	
	
	

	
	
	
	760*2=1 520,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu   zahrnuje nutné zalití a hnojení
	
	
	
	

	19
	18710
	
	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE
	M3
	76,000
	
	

	
	
	
	mechanické odstraňování vzešlých plevelů, při větším zaplevelení vytrvalými druhy rostlin chemický postřik
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	

	20
	272314
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	2,070
	
	

	
	
	
	pro základ rozváděče - po zhutnění dna výkopu, pro základ sstožáru VO, včetně stožárového pozdra, ochranné manžety a betonového prstence+případná oprava dotčených základu VO
	
	
	
	

	
	
	
	0,46+0,61+1,0=2,07 [A]
	
	
	
	



	
	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
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	451312
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	4,410
	
	

	
	
	
	obetonování při křížení inž.sítí
	
	
	
	

	
	
	
	0,6*0,35*(17+4)=4,41 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
· bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
· podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
· zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
· výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
· opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	

	22
	56332
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	31,000
	
	

	
	
	
	podklad pod zámkovou dlažbu chodníku  tl. 100 mm  
předpokládá se využití původního materiálu (viz položka
	
	
	
	

	
	
	
	1,0*31,0=31,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	23
	587206
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	31,000
	
	

	
	
	
	rozebrání dlažby chodníku před provedením výkopu a zpětná pokládka po zasypání výkopu  
očištění dlaždic a uložení na mezideponii v prostoru stavby  lože z drti frakce 4-8 mm tl. 40 mm  výplň spar křemičitým pískem
	
	
	
	

	
	
	
	1,0*31,0=31,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	· pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
· zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
· dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
· eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	

	24
	701001
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	označení skříně R1, označení KS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	

	25
	702111
	
	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM
	M
	8,000
	
	

	
	
	
	kabelový žlab včetně víka, při křížení s jinými inž. sítěmi
	
	
	
	

	
	
	
	3+3+2=8,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	26
	702221
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	31,000
	
	

	
	
	
	PE DN110, ŘEZ B, ŘEZ C, chráničky v základu R1, chráničky do základu přemístěného stožáruVO
	
	
	
	



	
	
	2*4+5*3+2*4=31,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	27
	702222
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	42,000
	
	

	
	
	PE DN160, ŘEZ C
	
	
	
	

	
	
	2*17+2*4=42,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	28
	702311
	a
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
	M
	220,000
	
	

	
	
	červená
	
	
	
	

	
	
	120+50+50=220,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 
– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	

	29
	702311
	b
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
	M
	150,000
	
	

	
	
	oranžová
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 
– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	

	30
	702901
	
	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM
	M
	8,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 
– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	

	31
	709110
	
	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	32
	709210
	
	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)
	KUS
	3,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	33
	709400
	
	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU
	M
	109,000
	
	

	
	
	ocelový pozinkovaný drát minimálního průměru 3,0 mm nebo silonové lanko, drát musí na obou koncích přesahovat rouru nejméně o 1,0 m
	
	
	
	

	
	
	8+3*2+31+7*2+42+4*2=109,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek   2. Položka neobsahuje:  
· odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	34
	741812
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2
	M
	4,000
	
	

	
	
	vývody do rozváděčů
	
	
	
	

	
	
	2*2=4,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  – nátěr  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	35
	741912
	
	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2
	M
	240,000
	
	

	
	
	zemnící pásek mezi R a R1, nový zemnící pásek mezi dotčenou trasou VO, od R1 po 
KS
	
	
	
	

	
	
	120+50+50+20=240,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  
· zemní práce  – ochranu vodiče  - chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	36
	741c04
	
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. 
ukončení  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	37
	741c05
	
	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ
	KUS
	15,000
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	
	1. Položka obsahuje:  
- tvarování, přípravu spojů  – svařování  – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	38
	742h12
	
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	120,000
	
	

	
	
	CYKY-J 4x16 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	39
	742h12
	1
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	100,000
	
	

	
	
	napájecí kabel shodný jako stávající kabel VO
	
	
	
	

	
	
	50+50=100,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	40
	742h12
	2
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	25,000
	
	

	
	
	CYKY-J 5x16 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	41
	742h12
	3
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	5,000
	
	

	
	
	CYKY-J 4x6 mm2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	42
	742h12
	4
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	6,000
	
	

	
	
	CYKY-J 3x1,5 mm2kabel mezi stožárovou svorkovnicí a svítidlem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)  2. Položka neobsahuje:  
· příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	43
	742l11
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	mezi stožárovou svorkovnicí a svítidlem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	44
	742l12
	
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
	KUS
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2+2+2+2+2=10,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	45
	742p11
	
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	0,500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví   2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	46
	742p15
	
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušentsví   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	47
	742z23
	
	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN
	M
	79,000
	
	

	
	
	demontáž dotčeného vedení mezi stávajícími stožáry VO
	
	
	
	

	
	
	39+40=79,00 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje:  
· odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	

	48
	743152
	
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY
	KUS
	4,000
	
	

	
	
	výměna dotčených stožárových svorkovnic
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace   
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	49
	743566
	
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	zpětná montáž stávajícího svítidla na přemístěný stožár
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	50
	743e22
	
	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM 
PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	rozpojovací a jistící rozváděč R1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  - instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. 
projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje:  - zemní práce  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	51
	743z11
	
	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	demontáž a zpětná montáž stávajícícho stožáru do nové polohy, včetně demontáže betonové patky stožáru VO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje:  
· odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	52
	743z31
	
	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje:  
· odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	53
	743z35
	
	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
· všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje:  
· odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	54
	747211
	
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	55
	75i412
	
	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM PŘES 4 PÁRY
	KMPÁR
	0,150
	
	

	
	
	připojení RS485
	
	
	
	

	
	
	30/1000*5=0,15 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
	
	
	
	

	56
	75i412
	1
	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM PŘES 4 PÁRY
	KMPÁR
	1,500
	
	

	
	
	TCEPKPFLE 5XN 0,6
	
	
	
	

	
	
	150/1000*(5*4/2)=1,50 [A]
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
	
	
	
	

	57
	75i41x
	
	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ
	M
	150,000
	
	

	
	
	TCEPKPFLE 5XN 0,6 - položení do kabelového lože
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	58
	75i41x
	1
	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ
	M
	30,000
	
	

	
	
	zatažení do chráničky včetně ukončení konktoru s IP67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	59
	75i921
	
	OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM
	M
	30,000
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	

	60
	75i95x
	
	OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ - MONTÁŽ
	M
	30,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	

	61
	75id21
	
	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	Vodotěsná kabelová komora KS min vnější velikosti o 800 mm hloubky 600 mm , včetně vodotěsného víka se zatížením A15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	62
	75id2x
	
	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	
	

	
	
	
	usazení komory
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	63
	75id41
	
	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU PŘES 40 MM
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	vstup pro napájecí a datový kabel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	

	64
	75id4x
	
	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU PŘES 40 MM - 
MONTÁŽ
	KUS
	2,000
	
	

	
	
	
	utěsnění po zavedení kabelů do komory
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  
2. Položka neobsahuje:  X  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	65
	917211
	
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
	M
	1,000
	
	

	
	
	
	zpětné osazení původního obrubníku před pokládkou chodníkové dlažby  lože tl. 150 mm z betonu C25/30 nXF3 s boční opěrou šířky min. 120 mm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací   betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	










 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 
Dodavatel veřejné zakázky na stavebně – montážní práce „Rekreační přístav Kolín“ 
· Kontrolní kniha stavby 
· Publicita 
· Formulář – Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu 
· Formulář – Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů 
· Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob 
· Formuláře bankovních záruk - Stavební povolení  
obsah datového nosiče 
· Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 
· Celá část e) S mluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 
· Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 
· Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 
· Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič   Rekreační přístav Kolín    S/ŘVC/086/R/SoD/2020 
 
PUBLICITA 
 
 
 
přístaviště pro malá plavidla a osobní lodní dopravu  na Labsko-vltavské vodní cestě 
 
 
 
 	 
Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.  
PŘEDPISY PRO PUBLICITU 
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 
I. 	OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 
1. 	Používání grafických symbolů (log) 
Symbol SFDI 
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI. 
Symbol MD 
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na internetových stránkách www.mdcr.cz. 
Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 
2. 	Publikování informací o projektu 
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 
Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace: 
· přesný název akce 
· investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 
· akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury  
· měsíc, rok dokončení 
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře. 
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).  
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  
3.  Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log): 
· weby a sociální sítě o loga na stejném místě na všech stránkách 
· ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 
· tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) o loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 
· reporty a interní dokumenty projektu o loga na přední straně obálky 
· elektronické prezentace (PowerPoint atd.) o loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 
· CD a DVD 
· loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku 
· videa, animace, film o loga na úvodním nebo závěrečném záběru 
· veřejně přístupné práce – v průběhu prací o billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů 
· veřejně přístupné práce – po dokončení o pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů 
 
4. 	Zodpovědná osoba za oblast publicity 
 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 
ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE. 
II. 	ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   
1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI  
„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z prostředků SFDI. 
ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní komunikace, tak z vodní cesty.  Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI. 
Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady. 
Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 
Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku. 
2.  Pamětní deska ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 
Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků. 
Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI. 
Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými prostředky. 
Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 
Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k písemnému schválení.  
III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 
1. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat u příležitosti zahájení DÍLA tiskovou konferenci. Termín konání bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů. Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, SFDI, obce a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde budou poskytovány rozhovory médiím. Pro akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 100 ks materiálu pro veřejnost a novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 2 ks referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s informacemi o projektu a o použitých technologiích a reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 95 x 200 cm) obsahujícího obdobné informace jako velkoplošný reklamní panel (viz odst. II. bod 1.). Provedení jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich výrobou.   
ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.   
ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskové konference operativně kdykoliv v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.   
2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 2 ks referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití (1x s informacemi o projektu a 1x o labsko – vltavské vodní cestě), které ZHOTOVITEL umístí dohromady s velkoplošným reklamním panelem (viz odst. II. bod 1.) v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).   
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 
3. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.  
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 
4. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD budou označena názvem projektu a pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým číslem. 
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz věnované Dílu. Plnění bude obsahovat: 
· text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu 
· aktualitu k zahájení stavby 
· nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním významných milníků Díla, vč. fotodokumentace 
· text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla 
Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy): 
· text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial) 
· videa ve formátu mp4 16:9 480p 
· fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480 
Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích. 
6. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro zvané hosty (cca 50 zvaných osob) u příležitosti úspěšného dokončení DÍLA. Součástí akce bude i tisková konference. Termín konání slavnostního aktu k dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním slavnostního aktu předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána OBJEDNATELEM. 
Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, SFDI, obce a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.  
ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.   
7. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5 ks pozemní a 5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.  
8. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 11.) 
1000 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Z toho 1 ks ZHOTOVITEL umístí v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).   
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.  
9. U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. 
písemného souhlasu s neomezeným užitím díla. 
 
Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu A4 a A0: 

 
 
 


 
 
 
 
 




 
 
 
 
FORMULÁŘ  
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 
Společnost: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768 se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09  IČO: 45538093, CZ45538093  
Zastoupen: Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Přístaviště na Labi – II. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, část 2: Rekreační přístav Kolín VZ (dále jen „dodavateli“) 
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 
	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení 
poddodavatele 
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele 
	Část 	veřejné 	zakázky, kterou bude poddodavatel plnit 

	Zakládání staveb, a.s. 
	IČO: 49241567, Dobronická 1371, Praha 4 - Libuš 148 26  
	mikropiloty 

	ARGO Automatizace, s.r.o. 
	IČO:25205277, U vlečky 2, Brno 617 00  
	elektro 

	PONTONY s.r.o. 
	IČO: 27865118, Teplická 
21/16, D ěčín 405 02 
	plováky 


I) 	 
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
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	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby 
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby 
	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována 

	Netýká se, neprokazujeme 
	 
	 

	/ 
	 
	 

	/ 
	 
	 


 
 
V Pardubicích dne 3.5.2022  	 
 
____________________________ 
 	XXXXXXXXXXXXX, jednatel 
 	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o 
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