
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(:31'510 smlouvy objednatele:
Cís1o smlouvy zhotovitele:

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

IČO:

DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
25205625

C225205625
Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

BK - INVESTIS, spol. s r. 0.
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddí1u C, Vložka 5163
00884839
CZ 00884839
Pod Všemi svatými 1088/83, Severní Předměstí,
301 00 Plzeň

jednatelem spo1ečnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel
zavazuje k provedení díla dle této sm10uvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní

ceny za dílo, a to za podmínek V této smlouvě uvedených.

Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem dí1aje „Obnova vodovodu DN 400 Malostranská“.
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bx)

Lil

9.

10.

. Místem plnění díla je:

„ Rozsah stavby je speciflkován jejími technickými parametry.

, Díio bude provedeno:

. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad & na své nebezpečí,

. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže \

' Dojde-li při realizaci díla k změnám: doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím

. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

Předmětem stavby je provedení obnovující opravy stávajícího vodovodního řadu DN 400 v
otevřeném výkopu z trubek z tvárné litiny TLT o délce 100 m vč. obnovy příslušných
tvarovek. Původní ocelové patrubí bude ze země odstraněno & zlikvidováno.
Předmětem plnění je tlaková zkouška, proplach? dezinfekce vodovodního potrubí a
laboratorní rozbor vody.

Plzeň, ul. Malostranská
k.ú. Plzeň [721981], parc. č. ]4233/1„ 14234

&) dic podrobných požadavků a podmínek objednaíeie;

b) dle oceněného soupisu prací dodaného na VODÁRN U PLZEŘ a.s. dne: 25 11. 2022;

c) dle zákresu do mapového podkladu;
d) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele V průběhu plnění zakázky.

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen pravést soupis těchto změn, doplňků
nebo mzšíření, ocenit jej podle jednotkových con použitých pro návrh ceny díla a předložit

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho
odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně

zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
“realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je V době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Výhradně zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i se subdodavateh takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam Všech svých

poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení Objednatel si

vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl

z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od
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14,

11.

12.

smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu VP. Výši 2 %

z celkové ceny díla.

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními & technickými předpisy)
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji

pouze zhotovitel Dosažená kvalita musí garanto vat, že díío bude mít Vlastnosti srovnatelné

s podobnými dí1y„ případně Vlastnosti 1epší.

Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a
technologie.

Zhomvilel jiš povinen dodržovat VčškČTé předpisy BOZP a PO & poučí? V mmm směm

případně dotčené třetí osoby.

Práce, které již V průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
Zhotovím nahradit bezvadnýmí prácemi, respektive odpovídajícími projektové
dokumentaci. Vzniknenh touto náhradou objednateh škoda, hradí ji Zhotovitel.
Neodstranění těchto nedostatků V přiměřené 1hůtě stanovené objeďnatelem opravňuje
obj ednatele odstoupit od smlouvy)

Článek111.
ČAS PLNĚNÍ

. ZhOtOVÍÍeI se zavazuje zahájit realizací dí1a nejpozději do pěti kalendářních dnů (zd

Výzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, & to tak, že dokončí a předá objednateli

předmět dí1a (Včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do

31. 12. 2022.

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitd smluvní pokutu ve výši 2 dohodnuté

ceny (110 č1ánku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prod1ení,

Smluvní pokuta bude objednatelem Vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel pOVinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti V1astní pohledáVce, kterou má z této smlouvy
Vůči zhotoviteh.

Článek IV
CENA

. Cena za práce uvedené V č1ánku 11. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové

kalkuIace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 3.976.600,00 Kč
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3

K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevná po celou dobu Výstavby a jde 0 konečnou výši ceny díla) O případné změně ceny za

splnění podmínek uvedených v článku U. této smlouvy jsou smiuvní strany povinny uzavřít

dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě 0 dílo nevzniká, zhotoviteli

právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku ÍV bodu 1 této smlouvy.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré Výdaje na straně zhotovitele spojené s reahzací

“předmětu této smlauvy Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré popšatkys například

poplatky za užívání komunikace neho veřejně přístupných pozemků — ,xzábor“ apod,

UI

Článek V. [
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1

. Podkladem pro placení jc faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis

provedených prací odsouhlasený vykonavaielem technického dozoru stavebníka stavby.
Toto ustanovení neplatí pro zálohové faktury.

V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se Zhotovitel Zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňcvé povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním & poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berem na vědomí, že

Vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název Zakázky. Objednatel je

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel Vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatností počíná plynout po doručení opravené faktury.

, Zhomvitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené proslavěnosti akce do 90 % celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad & nedodělků

Práva na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v

požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady
díla & objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní

pokuta za toto prodlení započtena Vůči pozastavene' části smluvní ceny formou samostatné

faktury.

Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací \! dokončenosti dosažené k poslednímu dní předcházejícího
kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených

prací do třech pracovních dnů Odsouhlasí—li a potvrdínlí technický dozor stavebníka

zhotoviteli předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele
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na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli

fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo Vznikne. Podpisem

soupisu provedených prací způsobem Výše uvedeným vzniká zhotoviíeh právo fakturovat
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dí1č1'ho

zdanitelného plnění je poslední den zjišťovaného měsíce.

, Úbjednatei uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel

není V prod1ení) uhradí—lí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na

faktuře uveden jako den splamosti. Za termín úhrady je považeván den? kdy je

objednatelem dán příkaz k provedení platby, jc—lí tento příkaz nás1edně 1'ea1ízován. Je—li

objednatel V pmdlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úmk z prodlení ve výši

2 díužné čásýky za každý den prodlení.

. Objednateí si vyhrazuje právo komůrek! veškerých cen materiálů & veškehjch

poddodavatdských faktur. Pokud svoje právo up1amí a1espoň zápisem ve stavebním

deníku s uvedením? které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto

do1ožit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací při1oží Íákuu'y za materíá1 nebo

faktury poddodavatelů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná„

. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čís1a

bankovních účtů, která jsou správcem daně xveřejnčna způsobem umožňujícím dálkový

přístup (& 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový

doklad považován za neúplný a objednate1 vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnil p1atbu na základě tohoto

daňového dokladu

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednate1e na

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotoviteI je nespolehlivým

plátcem (8 10621 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo

od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě léto

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takm zhotoviteli

nevyp1accné částky DPH odVedc správci daně sám objednatei V souladu s ustanovením ;

10% zákona č. 23 5/2004 Sb_

Článek V1.
STAVENIŠTE

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do dVaceti dnů od účinnosti této

smlouvy.

. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyp1ývající z ce1é zadávací

dokumentace.
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3, Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbyme' kjeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlascné technickým dozorem stavebníka. „Zhotovitel kdekončení díla
zajistí & předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:

© protokoly a veškerých zkouškách, revizích a dalších nu/ných úředních zkouškách
poířebných k pmkázám' kvality a bezpečné pravozuschopnosrí díla a všech jeho
.s'oučásíí, včetně podrobných fechnických záznamů O průběhu a výsledcích těchlu
zkoušek: v

&' prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklad související
s plněním předmětu zakázky,

© geometrické zaměření dokončené Stavby,
»! geomgirickýpfán V rozsahu pro Zápií' do kalaslm nemovimmí (po 3ch bude vyžadován)

v 7 vyhotovení,“
& dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhmavení +

] digílální;
& průběžnou fbmdokumentaci pravádění díla,“ zhorovilel zqfistí a předá objednateli

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení, Fotodokumentace bude
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména
dokumentoval čásíi Stavby a konstrukce předjejich zakrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technickeho dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdoslatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
p1ánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla..

kf!. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních
stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob
v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
subdodavatelů, Odpady budou likvidovány vsouladu se Zákonem č, 541/2020 Sb., o
odpadech, vyhláškou MŽP & MZ ČR č. 8/2021 Sb., kataiog odpadů & posuzování vlastností
odpadů, Vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., () podrobnostech nakládání sodpady, a
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, kc znečišťování komunikací, vod
& ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím
osobám, odpovídá zhotovitel díla? který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde
jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
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9. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní
orgán Včas & žádost doloží přís1ušnými doklady) Zajistí splnění stanovených podmínek

z vydaného povolení o uzavírce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé Vícenáklady z
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných

vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště z důvodů ležících Výhradně na straně zhotovitele,

11k Zhotovitel během provádění rekonstrukce/sanace kanalizace zajistí V obnOVoveLuó částí &
Všech přímo navazujících částí plnou funkci kanalizačního systému,

12.Zh0tdvite1 zajistí staveniště proti vniknutí staVcbních hmot & íáiek do kanalizačního

systému, které neodpevídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dic Kanalizačního
řádu města Plzně.

ČIánek VH.
STAVEBNÍ DENÍK

b.)

. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení
stavebních prací a zapisuje Všechny skutečností rozhodne pro plnění této smlouvy, zejména

časový postup prací, jejich jakosn zdůvodnění odchyhek pmVáděných prací od projektové
dokumentace. Deník bude veden V plném rozsahu die ustanovení Š' 157 stavebního zákona

a dalších platných právních předpisů.

Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný, Povinnost Vést

stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

Zápisy do stavebního deníku čiteině zapisuje & podepisuje ve smlouvě pověřená osoba

Vždy V ten den) kdy by1o na stavbě praCOVáno.

Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen (a):
Pavel Klail

Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

- Základní list, ve kterém jsou uvedeny název a síd1o, 1Č & DlČ objednatele
zhotovitele proj ektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových vzorů

osob, oprávněných k provádění zápisů,

- identifikační údaje stavby podle projektu,
- přehled smluv Včetně dodatků a změn,

— seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
— seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
- přehled provedených zkoušek Všech druhů.
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6. Denní záznamy se píší do knihy se Všívanými listy jednak pevnými & dále perforovanými

pro dva oddělitelná průpisy, pokud se strany nedohodnou na Větším počtu průpisů.
Pertbtovane' listy se čís1uj1' shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na
volné listy s průpisy„ očíslovanými & datovanými shodně s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy
dokumeníujíeí odchylky od projektu

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů oddě1enč od origmálu tak, aby

by1 k dispozici V případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pm potřebu
technického dozoru stavebníka (TDS) & originál pro obj ednatcle.

\.D. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího & jeho Zástupce

íeehnický dozor stavebníka; zmocnění žásíupci objednateíe, zhotovitele & příslušné orgány
státní správy.

10.Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem

zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to„ že se měním zápisu souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

120 Originál stavebního deníku předá zhotovitel obj ednatelí k investorskému převzetí stavby.

ČIánek VIII.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, & to séum případně

prostřednictvím pověřené osoby, a V jeho průběhu zejména s1edovat, zda jsou práce
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a
jiných právních předpisů a V souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky

zjištěné V průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Při provádění díla je zhotovitel Vážán pokyny objednatele,

3. Zástupce objednatek: pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje rea1izaee stavby, účastní se předání staveniště,

schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady & nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn

vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývane' práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků & vyklizení staveniště.
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. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla

může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb

zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost zča vzniklé škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení

práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný & je—li ohrožena bezpečnost

prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí—h nebezpečí

způsobení škody

. V případě že V průběhu stavby budou zakrytý nebo se stanou nepřístupnými jakekoliv

práce, zhotovitel vyzve objednateše k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva

může být provedena zápisem do stavebního deníku, pnkud tento zápis bude objednatelem

podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svojí povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednane'm termínu, odpovídá za škodu, která porušením tém

povinnasti vznikla Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli

seznámit se s provedenými pracemi. Tato je povinen zajistit na své náklady.

Článek 1x.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 60 měsíců od dokončeného předání a převzetí

díla Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde—h k

dohodě o jiném termínu a to & V případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud V tomto

termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě & zhotovitel je

povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud

prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č.

89/2012 Sb., občanského Zákoníku.

> Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce díla

b) později V rámci reklamačního řízení během záruční doby

„ Převzal—lí objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zj1štční. V reklamací musí být vady popsány & uvedeno, jak se projevují. Dále V

reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit

nebo zda požaduje fmanční náhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z

jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní? má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.
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7. Reklamaci 1ze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná obj ednateiem V poslední den xáruční lhůty se považuje za Včas uplatněnou.

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady & nedodčíky své práce, je povinen provedenou

opravu objednateh předat. Pro postup “předání p1atí obdobně ustanovení č1án1<u X1. této
smlouvy.

Článek X.

ODSTGUPENI 0D SMLOUVY
_

1„ Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným obaustfanně potheuým ujednáním “Výsíovnč
nazvaným Dodatek ke Smlouvě, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smI-duvy
nepovažují)

2. Nastanou—li u někůere' ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění tétd sm1ouV'y„ je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců
oprávněných !( podpisu sm1ouvy.

3, Kterákoh ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy, dle ustanovení & 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní
stranou.

4. Nepodstatným porušením sm1ouw se rozumí prodlení se splněním některé z.povirmostí:
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze sm1uvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupil z důvodu nepodstatne'ho porušení smlouvy druhou sm1uvní stranou, pokud tato
nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je V prodlení, ani V dodatečné přiměřené 1hůtě, která jí
k tomu byla poskytnuta.

5. Chce-Ii některá ZC stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V

odstoupení musí být dá1c uveden důvod, pro který strana od sm1ouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluVuí straně. Bez těchto náležitostí jc
odstoupení neplatné.

Odstoupídi některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
xyplýVajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

— zhotovitel provede soupis Všech provedených prací oceněných dic způsobu kterým je
stanovena cena díla,

„ zhotovitel odveze veškerý SVůj nezabudovaný materiáL pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednateIe k „dílčímu předání dňa“ a objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

— strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně
veškeré náldady jí vznik1e' z důvodu odstoupení od smlouvy.

_(3\

str 10 z 13



Článek XI.

ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu
díla objednateh bez vad a nedodělků.

/
. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný

L))

se považuje den ukončení přejímacího řízení.

Objednatel není povinen dílo převzít„ jestliže toto kaazuje vady, byť by se jednalo o
ojedinělé drobne vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém
případě se dílo považuje za nepředané.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Vlastnické právo kdílu, respektive k části dí1a
nabývá objednatel zhotovením dňa, respektive zhotovením části díla, a to bez ohíedu na m,
že d1'1o, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, zda je vlastnické

právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod Vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na Vlastní náklady odstranit.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem

podpisu zápisu o předání díla.

Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s Výjimkou uvedenou

V článku X. odst. 6 této smlouvy.

V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem, nedohcdnou—h se strany jinak; kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím Vzniklé.

. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

» dokumentací skutečného provedení stavby ověřenou razítkem & podpisem statutárního
orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,

— stavební deník,
— revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,
— další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.
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10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou

dokumentaci potřebnou pm řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem, & to ve dvou

vyhotoveních.

11. O převzetí díla nebo jeho částí sestaví sm1uvní strany zápis, Pokud objednatei dílo

přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá—h (1110 převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejích zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených V článku 11. této

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a Včas a zhotovite1 předal objednaáeši doklady
uvedené V odst. 9 tohoto článku.

137 Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díía je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit & uvést do původního stavu V souladu s
projektem & pravomocnými mžhodhutími správních orgánů.

Článek XII,
OSTATNÍ USTANOVENÉ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,

písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
!( jejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

3. Změny V obsahu smlouvy„ kterými se mění práva a povinnosti z m' vyp1ývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je

oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana

4. Ta sm1uvní strana, která porušila své smluvní pOVinnosti & V důs1edku toho doš1o ke

zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s p1něn1'm závazku vznik1y, Včetně

případné škody.

5) Zhotovitel se výslovně zavazuje !( plnění dohodnutých sm1uvn1'ch pokut & sankcí V této

sm1ouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a V jaké Výši vznikne

druhé straně V této souvis1osti škodag kterou lze vymáhat samostatně (sm1uvm' strany
výslovně vylučují aplikací ustanovení % 2050 zákona č. 89/2012 Sb.„ občanský zákoník).

Smluvní strany se dohodly na vystavování smIUVní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3)

vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli & jedno (1) obdrží zhotovitel.

_5\
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. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, Že smlouva byla uzavřena svobodně a Vážně, že nebyla uzavřena V tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

Smluvní strany berou na Vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

sm1uV, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 — Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEIŠT a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu V objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: ' 5 “13" V Plzni dne: ' B 42- 2322

VODÁRNA PLZEN a.s. BK — INVESTIS, spol. s r. 0.

generální ředitel jednatel společnosti
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Společnost VODÁRNA PLZEIŠI a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské Jnfrasírukíury

v Plzenském kraji. Pro naše zákazníky především zaJiŠťuJeme:
() výrobu & dodávku pitné vody
0 odvádění a čištění odpadních vod

() zákaznické služby (podpora při uzavírání stuv o dodávkách pitné vody & odvádění

odpaaních vod, vodoměrné! a odečtová služba

Zavedsný & řádně !ldlŽOVBHý integrovaný sysiém řízení vycházi ; požadavků zawleúaomnym Shana

J'e zamkom' Jejich plnění. V současné; době máme se hftžnovány systemy:

() Kvalily pos (ytovanych sJužeb

a ochrany Životního prostředí
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi
systém řízení bezpečností informací

COC

Naším záměrem je tn/aJé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

p!nit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a
oboustranně výhodné obchodní vztahy & dáie podporovat rozvoj a odbornou způsobilost naších
zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odvádéné práce.

?,fhl MKÁ „ L; SSH SEM— „ $“; P '“ ““i—“miNY ' ii,. .
NejcennéJším majetkem společno lidský potenci me si&ohoto bohatsiví a klademe Jelký důraz

na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečností při práci, zaJištuJeme bezpečné a zdravé pracovní

podmínky. Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP

PDUTJKA 5—an ečmosn \; mam sm PÉČE () 21mm PRGSTŘÉDŠ
A Hi. SPGDAŘENÍ S ENERGIEMÍ

Svým odpovědným přístupem se snažíme elimmovat dopady naší činností na Jednotlivé složky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužítí odpadů vznikajících

v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny
druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízem & vyhledávah

potenciál pro úsporu využívaných energií.

UPC).! " [(;-\ »x-*í)z„'"““4*“?“*5 'UBLAŠTJ „ním Mia ušíušsšiš šHFÚřáířJp

Bezpečnost informací ve všech iormách je další kiíčovou oblastl, na ktelou se v naší společnosti

zaměřujeme Naším posláním Je udržovat vysokou Úroveň zajištění bezpečnosti informacl spočívající

zejména v zajištění jejich dostupností, integrity a důvěryhodnosti, zneužítí nebo ztrátě. Vše v souladu

s platnou Jegisíatívou, Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuámí a osvědčené

metody a postupy včetně akmálních technologií.

V Plzní17.6.2020

generální ředitel společností
VODÁRNA PLZEN a.s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích
a při pohybu v ůbjektech provozovaných společností VÚDÁRNA PLZEIŠ/ 8.5.

Tento dokumentjc určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /prac0víštč za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují V areálech společnosti žjine'ho důvodu (napřexkurzc, kontrolní činnost orgánů státní

správy, prohjídky V rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejích bezpečnosti, Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dolduneníu označoványjako „zhotoviteřů

1)

2)

4)

5)

6)

7)

3)

9)

Pří Výkonu sjednaných čínuostíje zhotovitel povinen dodržovaá práVm' & ostatní předpisy |<zajištění bežpcčuostř

& ochrany zdraví & postupovat tak, aby svým chovámm neohrozh zdvaví a bezpečnosí své zmi osob vyskytujících se

s ním společně na pracoVíšti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zmněsmmcš, případhě subdodawatcléa budeu dodržovat Všechny právni i ostatní

předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (f předpisy na ochranu života a zdraví předpisy

hygienické & protíepidemícké, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami & chemickými látkami) Vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) V souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve

znění pozdějších předpis aNV 6591/2006 Sb. veznění pozdějších předpisů

Dojde—h k souběhu dvou a Více zhotovitelů uajednom pracovištLjsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika zjimí prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu () koordinaci V oblasti BOZP ve smyslu 5101 odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel pověřený

kom-dinací BOZP musí mít na zřeteli., že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn až do okamžiku

předání staveniště zpět spoíečnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Splňujeli předmět díla náležitostí z.309/2006 Sb. vplatném mění & zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pak povinností uvedené V(31.4)těchto pokynů s polu s dalšími, legislativně stanovenými, přebírá koordinátor \
Zhotovitelje povinen vybavit své zaměstnance nsobními ochrannými pracovními prostředky splňujíeími požadavky

z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu prováděným

činnostem, dále pak Vhodným nářadím & technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické Vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. 584 2309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. & V,48/1982 Sb. Vždy V platnémZnění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny Výhradně zaměstnanci Zdravotně &

odborně způsobilýmí. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti, jezhotOVíte1povinen doložit objednateli na VyžádánL

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a Vybavení věcnými prostředky ?D na předaném

pracovišti, nejsou—li zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště, Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smhwního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEN.

10) Zaměstnanci zhotovitelcjsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovítelei ke kterému dojde na předauém staveništi nebo vobjektech společnosti

VODÁRNA PLZEN as., je tento pOVÍnen neprodlennč oznámit zástupci společnosti & spolupracevat pří šetření

Okolnosti vzniku úrazu.
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13)

14)

C\\1

17)

18)

20)

24)

25

26

27)

Š/ěm' BOZP pří mhvbu v abie/r/ech a [n'eáIECH saolečnasli VOD.—/ÍRI\'/1 PLZÍQÝ a.s. (viz 0/0! 05/515

Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní & dopravnf žnačehí V objektech ?. areálech spoječnosti

VODÁRNA PLZEN „_
Svářečská práce prnvádčne' V místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je zhotovitel

povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke Svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s. & vsouladu svyhláškou 87/2000 Sb ve znění pezdějších předpisů. Zhotovitel mdpwvídá za m, že

pužární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zprawdla 7. řad jeho vlastních

10mm doh'euu. Po: ní dohled je vykonáván7mnčsu1aueů) spisemně stanovenými právy & povinnostmi

tě.vprůbčhu svařování vepře Při přerušem' svařování nebo po jeho skončem se požární dohled Vykonává

vimervalcch stanovených zvláštními pcžárně bezpečnostními opatřeními stanovených V příkazu ke svařování.

Nejkr' sí doba požárního dohledu po skončení svařováníje % hodin,

A to chara'zí je nutno. dbá1zvýšené opatrnosti & nevyžadujPři pohybu V blízkosti oievřcných vodních ná

prováděných prací nepřibližovaL sc k jejich okrajům

Práce V podzemních prostorách případně sestup do nichjscvu spojeny zejménase zvýšeným rizikem pádu do hloubky
nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných plynů

Na pracmfíštč společnosti VODÁRNA PLZEŘ aan je zakázáno vnášet & používat soukromé CICkÍUCkČspotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné spiráIy atd.)

Bez dohody se zástupcem spoiečnosti VODÁRNA PL7ET<I a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp. elektrospotř 1.6,jčšjichž majitelem popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNAPLZENa.s.

Pokud zástupce společností VODÁRNA PLZI, a..s umožm' zhotoviteli použít některé LC zařízení Vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze V souladu snávodem !( obsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZEN as,

Při Zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstranění ochranného krytu atd) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat zástupce Společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.
Zhotovitel nesmí Vprůběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez.

dohledu nebo dozorm pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společností VODÁRNA

PLZBŘa.s.

Na pmcuvištích společnosti VODÁRNA PLZ 3,5. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jine návykové látky,

rovněž je zakázáno pod Vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

Ve Všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. p1at1 zákaz kouření s Vyjímkou prostor ke kouření

Vyhrazených

Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŘ 21,5 je vybaveno prostředky pro poskytnutí !, pomocí & hasícími

přístroji (případně hydranty), kteréje zhotovitel “v případě potřeby oprávněn použít,

Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ Vzniku požáru či jiné mhuořádné

situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány) čímžje zajištěnajejich
funkčnost.

Únikové cesty V objektech společnosti VODÁRNA PLZEIŠ' a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

Veškeré Užávěry euergííjsou Viditelně a čitelně označené.



mwg

28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40„ Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb zařazeno mczi pracoviště

c_bQJmČHU \Q'Vbu v (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo Vjejich blízkosti je zapotřebí \

dbát zvýšeného rizika výbuchu :) negoužívat otevřený oheň, jiskřivc' nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážce.

Zhotovím! práce zahájí až na 7ák|adě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA FLZEIŠ/ aus. vydaneho příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro přípmt že 7hoíovitel bude provádět práce na elektrickém za 'zení (např. montáž, \eVize,

údržba měření), jsou uvedeny vsamoslatném dokumentu (EL. zařízení , pokyny zhotoviteli) předzmém vrámci

; “edání staveniště konmtkní osobou spo1ečnosli VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě \! areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s„ je zhotoviíeí povinen dodržoval Zásady plynoucí ze z.

361/2000 Sb o pravem na pozenmích kommikacíclu nepřekračovm maximální povolenou rychlost v areálech

společnnsti (20 [(m/hod)

31) ?,holovitei nesmí ngpovar do zakazanych prostor (označena zákazovou značkou „Nepovolaným vsím? zakázaď) :.

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontakmí osobou VP a,s_ případně „Protokolem u předání

smvenišíč'ň

Zhotovitel je povinen parkovat případně vykládku a nak1ádku materiálu prováděí muze na vyznačených neboN't!

zásíupccm společnosíi VODARNA PLZEN a.s. k tomu Lučcných místech talg aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost a pIynulost dalšího pmvozu v arcám

33) Pěší Chů'LCJC povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou—U v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu V objektech společností VODÁRNA PLZEN a .V nichž probíhá manipulace seZdV1hHC11Ulzařízeními,je

zhotoviteli zakázáno VsmpovaL do dráhy zdvihadla & zdržovat se V bh'zkosli přepravovaného břemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obsIuhující zdvíhací zařízení

v Plzni: 14.2,2017 zpracovala:


