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Rizem' letového provozu

Ceské republiky

SMLOUVA O DiLO

“Modernizace a dostavba objektu IWR LKKV na letiéti Karlovy Vary“

(nézev VZ: Letiétni objekt RLP LKKV — modernizace)

uzavfené podle § 2586 a nésledujl’cich zékona ('3. 89/2012 8b., obéansky zékom’k, ve zném’ pozdéjéich

pfedpisfl (déle jen ,,ob<':ansky zékonik“),

(déle jen ,,sm|ouva“).

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Navigaéni 787, 252 61 Jeneé

zastoupeny statutérnim zéstupcem: In . Janem Klasem, generélnim Feditelem

zéstupce objednatele pfi realizacizh

1C0: 49710371

DIC: 02699004742

bankovni spojem’: CSOB, a.s., Praha 5, él'slo 136w: 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodm’m rejstf'l'ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddI’Ie A, vloice 10771,

(déle jen ,,objednate|")

a

SMP CZ, a.s.

se sidlem: Vyskoéilova 1566, 140 00 Praha 4

zastoupené: Ing. Janem Jechem, mistopfedsedou piedstavenstva SMP CZ, a.s.

a Ing. Jindfichem Tautrman ' " tavenstva SMP CZ, a.s.

k jedna’nl’ ve vécech technickych oprévnény:

160: 27195147

DIC: CZ 27195147

bankovnl’ spojem’:

SWIFT kéd: KOMBCZPPXXX

zapsana’ v obchodm’m rejstfl'ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B vloice 9654

(déle jen ,,zhotovitel"),

(objednatel a zhotovitel rovnéijako ,,smluvni strany“).
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Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni préce realizované zhotovitelem dle projektové

dokumentace pro provedeni stavby “Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na Ieti§ti

Karlovy Vary“ (déle také jako ,,stavba“) zpracované v 04/2018 spoleénostl’ TECHNISERV, spol.

3 re. (ph’loha ('2. 1 této smlouvy) a souéasné dle ,,Soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb

s vykazem vyimér“, ktery se k této stavbé vztahuje (pfiloha 6. 2 této smlouvy).

Souéésti pfedmétu smlouvyje rovnéZ:

a) kontrola veékery'Ich podkladfl pro plnéni stavebnl’oh praci poskytnutych objednatelem, véetné

projektové dokumentace,

b) veékeré éinnost souvisejI'CI' se zajiéténim potfebnych povolem’ pro zfl'zem’ a provozovénl’ mista

provédéni dl'la (déle také jako ,,staveni§te ), pro dopravu materiélu z a na staveniété, véetné

flhrady pfisluénych sprévm’ch a jinych poplatkfl,

c) zfizem’, provozovém’ a Iikvidace zah’zeni staveniété, véetné odstranéni pfipadnych ékod na

majetku objednatele 6i tfetl’ch osob, pokud takove’ ékody vznikly v souvislosti s provédém’m dila

d) Iikvidace a uloieni veékerych odpadL'] vznikly/ch pfi plnéni této smlouvy,

e) provedeni veékerSIch zkouéek jednotlichh éésti plném’ a plnénl' jako celku, jejiché povinnost

provedenl' vypIyIvé z obecné platnych pfedpisfi, véetné technickSIch norem, nebo z této smlouvy

a jejl'ch pfl’loh, a vyhotovem’ a pfedénl' protokoll‘il o provedenl’ zkouéek objednateli,

f) vyhotovenl' a pfedém’ projektové dokumentace skuteéného provedenl' dl'la a daléich dokladfl

nezbytnych pro vydénl' kolaudaém’ho souhlasu k uiivéni dila,

g) zajiétém’ a pfedém’ veékerych dokladfl k plném’ a jeho ééstem objednateli, zejména névodfi k

obsluze a Udribé, prohlééenl' o shodé, certifikétCI, atestl‘], dokumentace skuteéného provedem’

plném’ v tiéténé a digitélni podobé apod.,

h) veékeré dalél' préce, éinnosti a Ukony potfebné pro plnéni, které zhotovitel vzhledem ke své

odbornosti, znalosti staveniété a stavebnich praci mohl a mél pfedpoklédat,

i) zajiéténl’ kolaudaéniho souhlasu,

(plném’ dle odst. 2.1 a 2.2 déle jen ,,dilo“).

Zhotovitel se zavazuje provédét dl'lo dle této smlouvy s maxima’lnl' Uspornostl' a optimalizaci

navrhovanych konstrukci tak, aby doséhl hospodérnych nékladfl na provédénf dila.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedenl' dI'Ia podle této smlouvy cenu ve vyiéi a

za podminek stanovenych v élénku 3. této smlouvy.

Cena a platebni podminky

Cena dila provedeného Fédné a véas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnfch stran

dle zékona ('3. 526/1990 8b., 0 cena’ch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl. Dohodnuta’ cena dila, které

je specifikovéno v élénku 2. této smlouvy a jehoi kalkulace je v pfiloze (3. 2 této smlouvy, je

sjednéna smluvnimi stranami ve vyéi:

53.828.000 Ké (bez DPH)

(slovy: padesét tfi miliony osm set dvacet osm tisic korun éeschh) bez DPH

Cena dl'la uvedené v (3|. 3, odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veékeré néklady spojené s provédénl’m

dila, zejména néklady na materiély, pracovm’ SI'Iy, stroje, dopravu, zah’zem’ staveniété, zhotovem’

potfebné dokumentace dl'la, néklady na éinnosti uvedené v této smlouvé a jejich pfilohéch, fizenl’

a administrativu, inienyrskou éinnost, reiii zhotovitele a zisk, jakoi i veékeré dalél' néklady

zhotovitele souvisejici s realizaci dI'Ia (napf. poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu,

zabezpeéeni BOZP a PO, odstrafiovéni zneéiétém’, sankce, pojiéténl', osvétlem’ apod.).

Objednatel si vsouladu s ustanovem’m § 100 odst. 1 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévém’

vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjél'ch predpisfl (déle jen ,,ZZVZ“) vyhrazuje zménu zévazku ze
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smlouvy. Méfenl' skuteéné realizovaného mnoistvi kaidé pflvodni méfitelné poloiky

s jednotkovou cenou ve VYkazu vymérje touto vyhrazenou zménou zévazku, které jako takové

je bez povinnosti nésledné uzavirat dodatek k této smlouvé, avéak musi byt realizovéna

procesem dle odst. 3.4 této smlouvy. Mnoistvf praci v takto vyhrazené zméné se nezapoél'téva'

do limitu pro povolené zmény podle § 222 ZZVZ.

Zména ceny dila mflie byt provedena pouze na zékladé pisemného zménového listu

podepsaného obéma smluvnimi stranami, pfiéemi musi bylt dodrien ZZVZ.

K cené uvedené v 6|. 3, odst. 3.1 této smlouvy nebude L'Iétovéna pfisluéné sazba DPH v souladu

se zékonem é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisfil (déle jen

,,zékon o DPH“), nebot’ zhotovitel bere na védoml', Ze pfedmét plném’ podléhé reiimu pfeneseni

dafiové povinnosti a na faktufe musi byt uvedeno, 2e ,,dafi odvede zékaznik“ dle zékona o DPH.

Platby objednatele budou uskuteénény na zékladé faktur — dafiovych dokladfl (déle jen

,,faktury“). Objednatel a zhotovitel sjednévajl' pri dodévce dila dl'lél' finanénl' plnénl' podle § 21

zékona o DPH. Za dny uskuteénénl’ zdanitelnych plnéni se stanovi vidy poslednl’ den v kaidém

kalendéfnim mésici. Na strané zhotovitele vznika’ k tomuto dni, nejdéle véak do 15 kalendéfm’ch

dnCI ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni, povinnost vystavit fakturu — dafiovy doklad na

skuteéné provedené préce vtomto obdobi. Rozsah fakturovanYch praci bude popsén ve

zjiét’ovacim protokolu — soupisu provedenych praci (da’lejen ,,zji§t’ovaci protokol“), podepsaném

oprévnénSImi zéstupci obou smluvm’ch stran, jehoi kopie bude tvofit pfl'lohu faktury. Vécné

sprévnost faktur-dafiovych dokladfi na zékladé zjiét’ovaciho protokolu a na konci na zékladé

zévéreéného protokolu o predém’ a prevzeti dila bude p0 kontrole skuteéné provedenyIch praci

potvrzena technickym dozorem investora a objednatelem zhotoviteli proplacena. Faktura je

splatna’ do 30ti kalendéfnich dnl‘ZI ode dne obdréeni faktury objednatelem. Faktura musi splfiovat

néleiitosti dané ustanovenl'mi zékona o DPH a poiadované pfl’lohy, jinak bude zhotoviteli

vracena.

V pfipadé oprévnéného vrécenl' faktury pfestévé béiet Ihflta jeji splatnosti. Nové Ihflta splatnosti

poél’né béiet ode dne nove’ho doruéeni opravené 6i doplnéné faktury objednateli.

Faktura s odvoléniry na él'slo této smlouvy objednatele musi bylt zasléna poétou na adresu sidla

objednatele : RLP CR, s.p., Navigaém’ 787, 252 61 Jeneé.

Zhotovitel timto ve smyslu § 2620 odst. 2 obéanského zékonl’ku prohlaéuje, 2e pfebl’ré nebezpeél'

zmény okolnosti 3 ie V takovém pfl’padé nemé nérok na zvyéeni ceny za dilo.

Objednatel neposkytuje zélohy na provédém’ dila.

Terminy plnéni

Terminem zahéjeni prova’dém’ dila (M0) se rozuml' den, v némi dojde k protokola’rm’mu pfedém’

staveniété. Term1'n M0 nastane nejpozdéji do 14 dnfil od uvefejném’ této smlouvy v registru smluv.

Zhotovitel je povinen Fédné provést dl'lo sjednané v této smlouvé a pfedat je objednateli

v nésledujl'cich terminech (milnl’cich):

4.2.1. M1 - dokonéeni stavebnich praci: M1 = M0 +13 mésicfi

4.2.2. M2 - pravomocné kolaudaénl' rozhodnutl’: M2 = M1 + 1 mésic

4.2.3. M3 - celkové dokonéenl’ dila, tj. podpis zévéreéného protokolu: M3 = M2 + 1 mésic

Zhotovitel do 5ti kalendéfnich dnCI po nabytl' Uéinnosti teto smlouvy vypracuje dle poiadavkfl

objednatele podrobny éasovy harmonogram, ktery pfedloii objednateli k pisemnému

odsouhlaseni. Tento harmonogram bude respektovat pozadavky na provédénl’ dila vzhledem

k zajiéténi fédného provozu stévajiciho objektu TWR LKKV po dobu realizace. Odsouhlaseny

harmonogram bude tvofit pfilohu 6. 6. 3 této smlouvyjakojejl' nedl'lné souéést.

Dl’lo podle této smlouvy bude povaiovéno za Fa’dné dokonéené podepsém’m zévéreéného

protokolu o pfedéni a pfevzeti dila objednatelem. Prflbéh pfedém’ dila je popsén v élénku 8.

této smlouvy.
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Zhotovitel je oprévnén oznémit nérok k prodlouieni termini] dle (3|. 4, odst. 4.2 této smlouvy,

v pripadé, 2e nastala nékteré z niie uvedenych skuteénosti:

a) variace nebo jina’ podstatné zména v mnoistvi poloiky vykazu vymér obsaiené ve smlouvé;

b) pfiéina zpoidém’ zadévajl'cf oprévném’ na prodlouiem’ doby podle nékterého élénku této

smlouvy;

c) mimofédné neph’znivé klimatické podml'nky;

d) nepfedvidatelny nedostatek personélu a véci uréenych pro dilo zpflsobeny epidemii nebo

zésahy vefejné moci;

nebo

e) jaka’koliv zpoZdéni, prekéiky nebo omezem’ zpflsobené nebo pfiéitatelné objednateli,

personélu objednatele nebo jinym zhotovitelfim objednatele na staveniéti.

Jestliie se zhotovitel domm’vé, 2e je oprévnén k prodlouiem’ doby pro dokonéeni podle

jakéhokoliv élénku této smlouvy, musi dét zhotovitel objednateli pl'semné oznémem’ néroku

popisujfci uda’lost nebo okolnost, z které nérok vypIWé. Oznémem’ musi bYt podéno co nejdrl've,

jak je to prakticky moiné, a ne pozdéji nei 7 dm‘] po tom, CO 31 zhotovitel okolnost uvédomil nebo

mél uvédomit.

Jestliie zhotovitel vtakové Ihfité 7 dnfl oznémeni nedé, doba pro dokonéenl' nesml' byt

prodlouiena a Objednatel je v této souvislosti zbaven veékeré odpovédnosti.

Objednatel musi do 7 ma po obdrieni oznémeni néroku odpovédét schvélem’m, pfl’padné

neschvélenim a podrobnYm komentérem. MOZe také poiadovat jakékoli dalél' potfebné

podrobnosti, musi ovéem v této lht‘Jté dét své stanovisko.

Misto plnéni

Mistem provédém’ d1’la,jakoi i mistem jeho pfedém’ objednateli, bude objekt TWR LKKV umistény

na pozemcr’ch objednatele parc.<”:. 388/2 a 388/18 v kat. L’Izeml' Oléové Vrata, obec Karlovy Vary,

zapsané na LV 6. 187 u Katastrélnl’ho uradu pro Karlovarsky kraj, Katastrélm’ pracoviété Karlovy

Vary. Déle jsou stavbou dotéeny pozemky v majetku jiného vlastm’ka —konkrétné Karlovarského

kraje,, a to pozemky é. parc. 388/1, 388/6, 397/1 a 398rovné2 v katastrélnim L'Jzeml' Oléové Vrata,

obec Karlovy Vary, Ve§keré pozemky se nachézejr’ v areélu letiété Karlovy Vary.

Zéruka a odpovédnost za vady

Zhotovitel zaruéuje a odpovidé 23 to, ie pfedané dl'lo:

a) bude moino pouiit v podminkéch Ceské republiky,

b bude mit poiadované, popf. prévnimi piedpisy stanovené vlastnosti,

c

d

e bude bez konstrukénich, vyrobnl'ch a vzhledovych (":i jinych vad,

)

) bude v souladu s pra’vm’mi pfedpisy a technickymi normami platnymi v Ceské republice,

) bude zpflsobilé pro pouiitl' k uréenému 6i obvyklému Uéelu,

)

f) bude bez prévnich vad. Zhotovitel v této souvislosti ruél' objednateli za bezvadnost dila 6i

materiélu pouiitého k provedenl’ dila,

g) bude bezpeéné, zejména 2e nebude obsahovat radioaktivni materiély a jiné nebezpeéné Iétky

a véci, které se mohou stét nebezpeénym odpadem ve smyslu za’kona o odpadech.

Zhotovitel ruéi a odpovidé 2a to, ie veékery materiél pouiity pfi provédém’ dila bude novy a

nepouiity.

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku na dl'lo p0 dobu 60 mésicfl ode dne pfevzeti

dokonéeného dila objednatelem bez jachhkoliv vad a nedodélkfl, tato doba zaéne plynout po

podepséni zévéreéného protokolu o pieda'nl' a prevzeti dila podepsaného obéma smluvnl'mi

stranami. Je—Ii souééstl’ dila i dodévka strojfl 6i zarl'zenl', zéruénl' lhflta pro dodévky stron 8
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zarl’zeni, na néi vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zéruém’ list, se sjednavé v délce

lhflty poskytnuté vyrobcem, minimélné véak 24 mésicfl ode dne jejich predam' a pfevzetl’.

Taxativnl' soupis zafl'zenl' se zéruém’ dobou kratél' nei 60 mésicfl musn’ byt uveden v zévéreéném

protokolu o piedéni dila. Zérukou prejl'mé zhotovitel zévazek, 2e dodané dilo bude po dobu trvém’

za’ruky zpflsobilé pro pouiiti ke smluvenému, jinak k obvyklému Uéelu, e 2e si zachové smluvené

i jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovidé za jakoukoliv vadu, jei se vyskytne v dobé trvém’

za’ruky. Objednatel je povinen zéruém’ vady oznémit zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnfl od jejich

zjiétém’. Zéruénl' doba nebéil’ p0 dobu, po kterou Objednatel nemCIZe dl'lo uél'vat pro vady, za které

odpovida’ zhotovitel.

Dilo mé vady, jestliie nebylo provedeno v souladu s touto smlouvou nebo poruéiI-li zhotovitel tuto

smlouvu. Za vady se povaéuji i vady v névodech (manuélech) k pouiiti, dokladech a

dokumentech.

Objednatel je oprévnén ve Ihflté 30 dnl‘] od pfevzeti dila zkontrolovat dflo s odbornou péél’.

Jakékoliv zjiéténé zjevné vady 6i nedostatky oznéml’ Objednatel zhotoviteli. Zhotovitel odpovida

za zjiéténé vady ("2i nedostatky, jei mu Objednatel oznémil v této Ihflté.

Zhotovitel v ramci odpovédnosti za vady odpovidé za vady, které mé dI'lo v okamiiku jeho pFevzetI'

objednatelem, i kdy2 se vada stane zjevnou 32 p0 této dobé. Zhotovitel odpovidé rovnéi za

jakoukoli vadu, jei vznikne p0 okamiiku prevzeti dl’la objednatelem, jestliie je zpflsobena

poruéem’m povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjiéténé vady oznémit zhotoviteli

nejpozdéji do 30 dnl‘J 0d jejich zjiéténl’.

Zhotovitel prohlaéuje, ie dilo nebude mit iédné prévni vady, zejména ie

a) nebude zatl’ieno prévy tfetl'ch osob,

b) Objednatel bude oprévnén dilo uil'vat a umoinit jeho UZ1Vén1dé|e tretl'm osobém, anii by byl

povinen uzavirat s tretl'mi osobami zvléétnl' smlouvy a anii by mu vfléi tf'etI’m osobém vznikaly

jakékoli jiné zévazky.

Objednatel je povinen jakékoliv zjiéténé prévnl' vady oznémit zhotoviteli nejpozdéji do 30 (1an od

jejich zjiétém’. Zhotovitel odpovidé za zjiéténé prévm’ vady, jei mu Objednatel oznémil v této lhflté.

Odpovédnost za prévni vady dila provedeného podle této smlouvy nenl' omezena zéruéni dobou

sjednanou v této smlouvé.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o moinych nevhodnych a

nebezpeénych vlivech, které mohou zpflsobit nahla’éené vady.

Objednatel ozna’mi vady brénici plnohodnotné provozm’ pouiitelnosti dila vidy telefonem a dale

prostrednictvim driitele poétovm’ licence nebo e-mailem. Zhotovitel se zavazuje zaruéni vadu

odstranit nejpozdéji do 10 pracovm’ch dnfi ode dne oznémem’ vady, nebude-Ii v konkrétnl’m

pf'ipadé sjedna’no jinak.

Odstrafiovém’ vad zjiéténYch objednatelem béhem zéruéni doby zajistl' zhotovitel bezplatné.

V pfipadé, 2e zhotovitel nebude plnit rédné a véas zéruém’ podminky sjednané v této smlouvé, je

Objednatel oprévnén sa’m odstranit zévadu nebo sjednat odstranéni zévady tfetl' osobou, pokud

pfed takonmto postupem vyzval pl’semné éi prostrednictvim e-mailu zhotovitele k uéiném’

népravy a on tak do 30ti dnfl neuéinil. Néklady spojené s odstraném’m zévady pak nese zhotovitel.

V pfl’padé zavady v zaruéni dobé se tato doba prodluiuje o dobu, po kterou bylo dilo nebo jeho

éést z toho dflvodu mimo provoz. Rozhodujicim datem je datum oznameni vady a datum prevzeti

dila nebo jeho éésti po opravé.

Pokud nem’ v této smlouvé uvedeno jinak, Fidl’ se odpovédnost za vady ustanovenfm § 2615 a

nésledujl’cimi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Zévazky smluvnich stran

Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikl‘lm zhotovitele béhem plnéni pfedmétu této smlouvy, je—

li to nezbytné, pristup na pfisluéné pracoviété objednatele a souéinnost nezbytnou k provedenl'

5
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dila. Zhotovitel se zavazuje dodriovat v objektech objednatele prisluéné vnitrni pokyny a

smémice stanovujici provozné technické a bezpeénostni podminky pohybu osob v objektech

objednatele. Pfi plnéni této smlouvy v objektech objednatele musi zhotovitel v maximélni mife

respektovat nutnost zajiéténi neruéeného uiivéni objekti’i jejich uiivateli.

Zhotovitel je povinen pri plnéni této smlouvy postupovat svédomité a s Fédnou a odbornou pééi.

Zhotovitel je povinen povéFit pinénim zavaszI z teto smlouvy pouze ty své zaméstnance, ktefi

jsou k tomu odborné zpflsobili. Pfi plnéni teto smlouvy je zhotovitel vézén touto smlouvou,

zékony, obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy, podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni

a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s témito normami nebo zajmy objednatele.

Pro [16er této smlouvy se stanovuje, 2e pro plnéni podle ni budou zavazné veékeré platné CSN

(a EN) v ceiém rozsahu, a to i tehdy, jsou-ii zcela nebo zéésti deklarovény jako pouze

doporuéené, nebude-Ii mezi objednatelem a zhotovitelem v konkrétm’m pfipadé dohodnutojinak.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen véas

pisemne upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokym‘], jejichi na’sledkem mflze

vzniknout ékoda, ohroieni termini) plnéni stanovené touto smlouvou nebo nesoulad se za’kony

nebo obecné zévaznymi prévnimi pi'edpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trvé

na svych pokynech, zhotovitel neodpovida za jakoukoli ékodu vzniklou v této pfiéinné souvislosti.

Zhotovitel potvrzuje, 2e Objednatel mu pi'ed podpisem této smlouvy pi'edai véechny podklady

nutné k Fadnému provedeni dila.

Po celou dobu plnéni této smlouvy zhotovitel zodpovidé za dodriovéni bezpeénosti a ochrany

zdravi pri pra’ci a dodriovéni prisluénych ustanoveni zakoniku préce u svych zaméstnancfi.

Stejné tak odpovida i za dodriovéni poiarni ochrany pfi plnéni této smlouvy. Zhotovitel i jeho

zaméstnanci musi respektovat kontrolni éinnost objednatele prijimanim Ciéinnych opatreni bez

prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, 2e pri své éinnosti bude dbét, aby nebyla poékozena dobré obchodni

povést a obchodni firma objednatele. Pfi plnéni této smlouvy musi zhotovitel vidy sledovat zajmy

objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pfi’mo, tak

zprostfedkovane, které jsou v rozporu se zajmy objednatele ve véech oblastech jeho éinnosti.

Zhotovitel neni oprévnén pouiit ve svych dokumentech, prezentacich éi reklamé odkazy na

obchodni firmu objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt’ i neprimo vést k

identifikaci objednatele, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. vyée uvedenym

omezenim neni dotéena moinost zhotovitele uvédét (":innost dle této smlouvyjako svou referenci

ve svych nabidkéch v zékonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném

objednatelem.

Veékera dfileiita komunikace mezi smluvnimi stranami je éinéna pisemné, neni-Ii touto smlouvou

stanoveno jinak. Komunikace se éini v listinné nebo elektronické podobé prostfednictvim

doporuéené zésilky, e-mailu nebo telefonu na adresy éi éisla smluvnich stran uvedené v odst.

7.22 této smlouvy. Dfileiité telefonni oznémeni se musi nésledné potvrdit i pisemnou formou.

Pisemné komunikace prosti'ednictvim doporuéené poéty se bude povaiovat 2a i'adné doruéenou

dnem, kdyje druhé smluvni strana pi‘evezme 0d doruéovatele poétovnich sluZeb.

Zhotovitel neni oprévnén postoupit ani pfevést jakékoliv své prava 6i povinnosti vyplyvajici z této

smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci éi uloieni veékerych odpadfl vzniklych pFi plnéni této

smlouvy. Zhotovitel je povinen v této souvislosti vést evidenci o véech druzich odpadfl vzniklych

z jeho éinnosti a vést evidenci o zpflsobu jejich zneékodfiovéni.

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav a éistotu staveniété a sousedicich objektti,

prostor a komunikaci a uerovat zde pofadek a éistotu. Pfipadné ékody na staveniéti a

sousedicich objektech, prostoréch a komunikacich zpflsobené pfi realizaci stavebm’ch praci

odstrani zhotovitel na vlastni néklady ihned po vzniku ékody. Pokud tak zhotovitel neuéini, ma

Objednatel prévo tyto ékody odstranit sém éi prostrednictvim tfetich osob a naklady vzniklé

objednateli s odstrafiova’nim ékod zhotovitel uhradi objednateli.
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Zhotovitel se zavazuje dodriet pi'i provédéni dila veékeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze

stavebniho povoieni éi pokynL‘] prisluénych Ufadfl a provozovatele letiété Karlovy Vary. Pokud

nesplnénim téchto podminek 6i pokynti vznikne objednateii ékoda, uhradiji zhotovitel objednateli

v plném rozsahu.

Zhotovitel je po celou dobu plnéni této smlouvy povinen vést stavebni denik stavby v souladu s

pfisluénymi obecné platnymi predpisy. Denik bude po dobu plnéni této smlouvy pristupny na

staveniéti pro objednatele, pfip. pro jim povéfeného zéstupce, zejména pro kontrolu v ném

provedenych zépisfl éi pro provedeni za’pisfi. Objednatel obdrii prvni éitelny prflpis kaidého

zépisu do stavebm’ho deniku.

Objednatel je oprévnén provédét prfiibéiné kontroly pfi provadéni dila. Objednatel je také

oprévnén zkontrolovat:

a) dokonéeni rozhodujicich praci,

b) dokonéeni praci, konstrukci a vnitFni’ch rozvodCI, které budou daléim postupem zakryty,

c) provedeni véech predepsanych zkouéek.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole nejméné 3 pracovni dny pfed jejim konanim.

Zjisti-li Objednatel, 2e zhotovitel provédi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel

oprévnén poiadovat, aby zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél dilo rédnym

zpflsobem. Jestliie zhotovitel tak neuéini ani v priméfené Ihflté mu k tomu poskytnuté, bude

takovy postup povaiovan za podstatné poruéeni této smlouvy a Objednatel je z tohoto dflvodu

oprévnén odstoupit od této smlouvy nebo uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit vydéni koiaudaéniho rozhodnuti a zdéastnit se kolaudaéniho Fizeni.

V pfipadé, 2e se zhotovitel pFes Fédné pozvéni nedostavi, nese veékeré néklady na opakované

Fizeni. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pro 06er Fizeni nezbytnou souéinnost.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyteéného odkladu zhotoviteli kopii kolaudaéniho rozhodnuti,

pokud jsou v ném stanoveny povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje:

a) informovat neprodlené objednatele o véech skuteénostech majicich vliv na plnéni die této

smlouvy,

b) plnit Fédné a ve stanovenych terminech své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,

c) poiédat véas objednatele o potfebnou souéinnost za L'iéelem Fédného plnéni této smlouvy,

d) na vyiédéni objednatele se zdéastnit osobni schflzky, pokud Objednatel poiédé o schfizku

nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem. V mimoi‘édné naléhavych piipadech je moino tento term in po

dohodé obou smluvnich stran zkrétit.

Zhotovitel se zavazuje doéasné pferuéit na zékladé pisemného pokynu objednatele préce na

pinéni (nebo éasti pinéni) dle této smlouvy a v téchto pracich na zakladé pokynu objednatele opét

pokraéovat; Ihflta pro plnéni takovych praci a véech navazujicich praci stanovené touto smlouvou

se prodluiuje 0 him pferuéeni praci.

Zhotovitel ruéi za to, ie diio bude funkéni a, bude provedeno na nejvyééi drovni v souladu

snejmodernéjéimi technologickymi postupy, pfi maximélnim vyuiiti zkuéenosti, znalosti a

odbornych kapacit a bude splr'iovat poiadovanou kvaiitu, funkénost, vykonnost a sjednané

vlastnosti. Zhotovitel musi zajistit bezpeénost, kvaiitu a funkénost dila v nejvyééi moZné mife.

Zéstupce objednatele a technicky dozor objednatele jsou oprévnéni kontrolovat zpflsob

provédéni dila zhotovitelem. Za L'Iéelem provédéni kontroly maji kdykoliv pi‘istup na staveniété.

Zéstupce objednatele a technicky dozor objednatele jsou oprévnéni pFi zjiéténi vad v prCibéhu

provédéni praci poiadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dilo provédél Fadnym zpfisobem.

Odstranéni takto zjiéténych vad je zhotovitel povinen zajistit na své néklady ve Ihfité uréené

zéstupcem objednatele. Vznikne—Ii tim objednateli prokazatelné ékoda, je zhotovitel povinen ji

uhradit.

Zhotovitel bere na védomi, 2e realizace dila die této smlouvy vyiaduje nejvyééi miru bezpeénosti

a ochrany. Zhotovitel bude dilo realizovat za plného provozu objektu, a proto bude vénovat
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maximalni pozornost kvaiité a bezpeénosti realizace dila. Zhotovitel bere na védomi, 2e 2 dflvodu

ochrany majetku a bezpeénosti jsou prostory staveniété monitorovény. Zhotovitel zajisti, aby

véechny osoby vykonévajici préce vjeho prospéch mély platné oprévnéni ke vstupu a na

viditelném misté mély pfipevnénou IDC nebo jiné povoleni ke vstupu. Zhotovitel je odpovédny za

identifikaci stévajicich siti a za realizaci dila zpflsobem, ktery vylouéi poékozeni siti a kabeli‘li

nedotéenych realizaci dila.

Smluvni strany se zavazuji veékeré pisemnosti a komunikaci v souvislosti se vztahem podle této

smlouvy doruéit na nasledujici adresy:

Kontaktni Uda'e zhotovitele:   

 

Objednatelem uréeny koordina’tor BOZP je opravnén kontrolovat zaji§téni BOZP pri provédéni

dila zhotovitelem. Za L'Jéeiem provadéni kontroly ma kdykoliv pi‘istup na staveniété. Koordinétor

BOZP je oprévnén pri zjiéténi vad poiadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dilo provédél fédnym

zpfisobem. Odstranéni takto zjiéténych vad je zhotovitel povinen zajistit na své néklady ve Ihflté

uréené koordinétorem BOZP. Vznikne-Ii nesplnénim povinnosti BOZP ze strany zhotovitele

objednateli prokazatelné ékoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

Pfedéni a prevzeti dila

Vprfibéhu realizace dila budou sepisovény zjiét’ovaci protokoly jako podklady kmésiéni

fakturaci. Vzévéru zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti Fédné dokonéeného celého dila

pisemné nejme'né 10 dni pied navrienym terminem pfedéni a prevzeti diia. Objednatel navrieny

termin pfedéni a pfevzeti dila zhotoviteli potvrdi nebo mu oznémi jiny termin pfedéni a pi‘evzeti

dila, ktery nebude pozdéji nei 10 dnfl 0d zhotovitelem naerene’ho terminu pfedéni a pfevzeti

dila. Smluvni strany maji pravo pfizvat kpfejimce daléi osoby, které mohou vsouvislosti

spi'ejimkou poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantni informace, pi‘ipadné

znalecké vyjédi'eni.

V prflbéhu pinéni a pied pfevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoinit objednateli

provedeni kontroly funkce véech éésti plnéni bez jakychkoliv piekaiek 3 ve vécném a éasovém

rozsahu, ktery uréi Objednatel, zejména kontrolu systémfl zabezpeéujicioh vnitrni pohodu v

dokonéené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytépéni, nuceného vétréni a klimatizace,

méfeni a regulace, silnoproudé elektroinstalace, véech systémfi slaboproudé elektroinstalace

apod.) Zhotovitel je povinen se kontroly funkce véech éésti plnéni aktivné zdéastnit a v prfibéhu

kontroly prijimat takové opati’eni, které umoZni kontrolu dokonéit. Objednatel je oprévnén kdykoliv

kontrolu pinéni funkce jednotiivych éésti plnéni pferuéit, pokud zjisti, ie kontrolované éést plnéni

neni zceia dokonéena véetné véech vazeb na ostatni éasti plnéni nebo jeji kontrolu nelze provést.

Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim pfedstihu pred zahéjenim kontroly funkce

jednotlivych éésti plnéni pfedat objednateli Uplné podklady obsahujici Udaje o véech funkcich

takové éasti plnéni, o véech vazbach do jinych éasti plnéni, o prvotnim nastaveni véech funkci a

vazeb a o zpCIsobu jejich ovlédéni.

Zhotovitel je povinen nejméné 5 dnL‘] pfed naerenym terminem predéni a pfevzeti dila predat

objednateli veékeré doklady, k jejichi pfedéni je povinen, a to nejméné ve dvou kopiich a v

élenéni a s naleiitostmi podle poiadavkfl objednatele.

O prfibéhu pi'edani a pfevzeti dila pofidi Objednatel zévéreény protokol o pfedéni a pi'evzeti dila.
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Objednatel je oprévnén odmitnout prevzeti dila, pokud ma dilo vady nebo nedodélky. Mé—Ii dilo,

které je pfedmétem pfedéni a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi zévéreény protokol obsahovat

i tyto néleiitosti:

a) soupis zjiéténych vad a nedodélkfl véetné uréeni, které vady a nedodélky bréni, a které nebréni

uiivéni dila objednatelem,

b) vyjédreni objednatele, zda dilo odmité pfevzit, 6i je pfejimé i s vadami a nedodélky.

V pfipadé, 2e Objednatel neodmitne dilo pfevzit, aékoli k tomu byl dle odst. 8.5 tohoto élanku

oprévnén, je zhotovitel povinen odstranit vady stavebnich praci nejpozdéji do 10 dnfi od pfevzeti

dila objednatelem.

Pfi pfeda’ni dila pfeda’ zhotovitel objednateli i veékeré névody (manuély) k pouiiti, doklady a

dokumenty, které se k dilu vztahuji a jei jsou obvyklé, nutné 6i vhodné k pfevzeti a k vyuiiti

stavebnich praci, a to zejména:

a) vyhotoveni dokumentace skuteéného stavu provedeni dila,

b) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouékéch pouiitych materiélt‘],

c) za’pisy a vysledky pfedepsanych méfeni,

d) za’pisy a vysledky o vyzkouéeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich provoznich

zkouékéch (napF. tlakové zkouéky, revize elektroinstalace, prohlééeni o shodé apod.),

e) seznam strojfl a zafizeni, které jsou souéésti diia, jejich pasporty, zéruéni listy, névody k

obsluze a Udl’Zbé,

f) stavebni denik,

g) daléi obvyklé doklady.

Veékeré navody (manuély) k pouZiti, doklady a dokumenty budou v éeském jazyce a okamiikem

jejich pfedéni objednateli se stévajijeho vyluénym vlastnictvim. Nepi‘edé-li zhotovitel poiadované

doklady, nepovaiuje se dilo za dokonéené bez vad.

Pokud bude souéésti dila dodévka ZbOZi, bude toto zboii zabaleno zptisobem obvyklym pro

takové zboii s pi‘ihlédnutim k mistu dodani zboii a zpCIsobu pfepravy tak, aby bylo zajiéténo

uchovéni, ochrana a jakost zboii a zboii bylo zajiéténo proti poékozeni mechanickymi a

atmosférickymi viivy. Na obalu musi byt vhodnym zpi’isobem vyznaéen druh zboZi a jeho

mnoistvi, popF. daiéi sjednané (":i obvyklé Udaje.

Spolu s pripadné dodévanym zboiim budou objednateli predény veékeré na’vody (manuély) k

pouiiti, doklady a dokumenty (napf. prohlééeni o shodé), které se ke zbozi vztahuji a jei jsou

obvyklé, nutné éi vhodné k pfevzeti a k uiivéni zboii. Veékeré névody (manua’ly) k pouiiti,

doklady a dokumenty budou v éeském jazyce a okamiikem jejich pfedéni objednateli se stavaji

jeho vyluénym vlastnictvim.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniété nejpozdéji k terminu pfedéni dila. Nevyklidi-li zhotovitel

staveniété ve sjednaném terminu, je Objednatel oprévnén zabezpeéit vyklizeni staveniété tFeti

osobou a nékiady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Nebezpeéi ékody

Nebezpeéi ékody na dile pfechézi ze zhotovitele na objednatele okamiikem predéni a pfevzeti

dila na zékiadé zévéreéného protokolu o rédném pfedéni a pfevzeti dila, podepsaného obéma

smluvnimi stranami. Toto se vztahuje i na veékerou dokumentaci, ktera’ souvisi s plnénim

smlouvy, véetné diléich verzi dokumentaci, pfipravnych podkladfl a zévéreénych zprév i ostatnich

podkladt‘] a informaci s tim souvisejicich.

Objednatel neodpovida za majetek zhotovitele, ktery tento pouiije k provedeni dila podle smlouvy

v objektech ("3i na pozemcich objednatele
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Smluvni pokuty

V pfipadé, 2e zhotovitel bude v prodleni se splnénim povinnosti uvedené v odst. 4.2.1 této

smlouvy, nedodrienim terminu dokonéeni milniku M1, vznikne objednateli pravo na zaplaceni

smluvni pokuty ve vyéi 0,2% 2 ceny dila uvedené ve smlouvé za kaidy zapoéaty den prodleni.

Pokud dojde k Upravé Ihflty ke splnéni povinnosti uvedené v bodu 4.2.1 smlouvy (napf. postupem

podle bodu 4.5. a 4.6. smlouvy), vznikne objednateli prévo na zaplaceni smluvni pokuty 32 p0

uplynuti této nové thIty.

V pfipadé, 2e zhotovitel bude v prodleni se splnénim povinnosti uvedené v odst. 4.2.2 nebo 4.2.3

této smlouvy, nedodrienim terminu dokonéeni nékterého znasledujicich milniki‘fi M2 a M3,

vznikne objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 5000- K6 (slovy: pét tisic korun

6eskych) za kaidy zapoéaty den prodleni. Pokud dojde k Upravé Ihi’ity ke splnéni povinnosti

uvedené v bodu 4.2.2. nebo 4.2.3. smlouvy (napf. postupem podle bodu 4.5. a 4.6. smlouvy),

vznikne objednateli prévo na zaplaceni smluvni pokuty a2 po uplynuti této nové lhflty.

V pfipadé, 2e zhotovitel nedodrii podminky tykajici se odstrafiovéni vad béhem provédéni dila

nebo béhem zaruéni doby stanovené ve smlouvé, vznikne objednateli prévo na zaplaceni smluvni

pokuty ve vyéi 1.000,- Ké (slovy: jeden tisic korun éeskych) za kaidy zapoéaty den prodleni.

V pi'ipadé, 2e zhotovitel poruéi podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (BOZP) béhem

provédéni dila, vznikne objednateii pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 1.000,- Kc': (slovy:

jeden tisic korun éeskych) za kaidy pripad. Za poruéeni podminek BOZP jsou povaiovény

piipady uvedené jako poruéeni podminek BOZP v zépise z kontroly stavby koordinétorem BOZP

nebo pfipady, kdyje poruéeni podminek BOZP zapsané ve stavebnim deniku.

V pfipadé, 2e se zhotovitel dopusti zévainého poruéeni podminek BOZP béhem provadéni dila,

vznikne objednateli prévo na zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 10.000,- Kc': (slovy: deset tisic

korun éeskych) za kaidy pripad. Za zévainé poruéeni podminek BOZP se povaiuje takové

poruéeni, pfi kterem hrozi bezprostFedni ohroieni Zivota osob a které je jako zavainé poruéeni

uvedeno v zépise z kontroly stavby koordinétorem BOZP.

Splatnost smluvnich pokut sjednanych vtéto smlouvé nastane ve Ihflté 14 dni] od doruéeni

pisemné vyzvy objednatele k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty podle této smlouvy neni dotéeno prévo objednatele na

zaplaceni néhrady ékody v cele’m rozsahu. Zaplacené smluvni pokuta se do vyée néhrady ékody

nezapoéitévé.

Pojiéténi

Zhotovitel predloii objednateli do tficeti (30) kalendéi’nich dni] po podpisu této smlouvy a na

poiédéni kdykoli pozdéji béhem provadéni této smlouvy potvrzeni 0 tom, 2e je pojiétén pro

pfipadnou odpovédnost z titulu néhrady ékody vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Poruéeni této povinnosti bude povaZovano za podstatné poruéeni této smlouvy.

vyée pojistného plnéni musi byt sjednéno pro zhotovitele minimalné do vyée 30 mil. Kc”). Smluvni

strany sjednévaji, 2e zhotovitel se zavazuje uerovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu

trvéni této smlouvy.

Nezajisti-Ii zhotovitel nepfetriité trvéni pojiéténi v rozsahu uvedeném v tomto élénku této smlouvy

po celé obdobi od podpisu této smlouvy do doby jejiho ukonéeni, bude Objednatel oprévnén

uzavfit a udriovat toto pojiéténi Sam na nékiady zhotovitele. Néklady vzniklé v souvislosti s

takovym pojiéténim je Objednatel dle dohody smluvnich stran oprévnén zapoéist oproti nejbliie

spiatné pohledévce zhotovitele za objednatelem vzniklé na za’kladé této smlouvy nebo v

souvislosti s ni.

Smluvni strany se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojiét’ovny bez zbyteéného odkladu.
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

0statni ujednéni

Bezpeénost v civilnim letectvi:

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, 2e neni oprévnén sdélovat 6i jakkoiiv éii‘it

informace, kterymi by mohla byt naruéena bezpeénost v civilnim letectvi, a to z di’ivodu

poiadavkfi na zachovéni bezpeénosti v civilnim letectvi, které vyplyvaji z prisluénych prévnich

pfedpisfi (zejména Letecky predpis L 17) a které uklédaji poskytovatelifim letovych provoznich

sluieb pfijmout takové adekvétni opati‘eni, na zékladé kterych bude zajiéténa ochrana civilniho

letectvi pfed protiprévnimi éiny. Zhotovitel nesmi zejména jakkoliv reprodukovat a déle éifit

informace, o nichZ se dozvédéi v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Uvefejr'tova’ni:

Zhotovitel bere na védomi, 2e Objednatel je povinen uvefejnit tuto smlouvu ve smyslu zékona é.

340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkach Uéinnosti nékterych smluv, uveiejfiovéni téchto smluv a

o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl a za’kona é. 134/2016

Sb., 0 zadévéni vei'ejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich predpisfl. Pfi uvefejnéni této smlouvy

v registru smluv budou vjejim textu zneéitelnény zejména tyto Udaje: bankovni spojeni a éislo

Uétu zhotovitele, jména osob oprévnénych jednat ve vécech technickych za objednatele i

zhotovitele v 6|. 1 této smlouvy, véechny kontaktni Udaje uvedené v odst. 7.22, dokumentace pro

provedeni stavby tj. priloha (‘2. 1 , obchodni tajemstvi — informace obsaZené v pfiloze ("3. 2 a ('3. 4

a podpisyjednajicich osob na smlouvé. Zhotovitel bere déle na védomi, 2e Objednatel je povinen

poskytnout informace podle zékona é. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve

znéni pozdéjéich predpisfl.

Obchodni tajemstvi:

Podle § 504 obéanského zékoniku jsou obchodnim tajemstvim veékeré informace obsaiené

v priloze ('3. 2 a pfiloze ('3. 4 této smlouvy, a proto nebudou tyto informace uvefejnény.

Za objednatele i zhotovitele jsou oprévnényjednat pouze osoby uvedené v zéhlavi této smlouvy.

V pi'ipadé delegace pravomoci na jinou osobu jsou obé smluvni strany povinny toto pisemné

oznémit druhé smluvni strané.

Zévaznost zadéni:

Zadéni, véetné za’vaznych pokynfl objednatele pfedstavuje pro zhotovitele zévazny podklad pro

realizaci dila. Zadéni tvori pfilohu ("3. 1 smlouvy. Zhotovitel prohiaéuje, ie se Fédné seznémii se

zadénim, 3 2e jej povaiuje za zpi'fisobile' k realizaci dila. Zhotovitel déle prohlaéuje, 29 na zada’ni

neshledévé Zédné vady, které by brénily realizaci dila. Pfi realizaci dila je zhotovitel oprévnén

odchylit se 0d zadéni a zavaznych pokynCI objednatele pouze s pfedchozim pisemnym

souhlasem objednatele. Poruéeni tohoto ustanoveni bude povaZovano za podstatné poruéeni

této smlouvy.

Pokud jsou v zadéni uvedeny konkrétni typy vyrobkL‘], jedné se pouze o pfiklady slouiici pro

specifikaci vlastnosti — technickych a uiivatelskych standardfi. Objednatel a autorsky dozor

vyslovné uva’di, 2e tyto vyrobky lze nahradit jinymi vyrobky stejnych technickych vlastnosti —

standardfi a shodné, nebo vyééi kvality. Stejnym zpflsobem jsou (mohou byt) v zadéni uvedeni

jako pfiklad informativné i moini, v Uvahu pfichézejici vyrobci, nebo dodavateié. Bezpodmineéné

je véak nutné zajistit kompatibilitu s jii instalovanymi systémy. Pfi pouiiti jiného, nei v zadéni

uvaiovaného zafizeni nebo systému, je pravdépodobné, 2e bude nutné provést modifikace v

Feéeni obsaieném v zada’ni. Takove’ modifikace nemohou byt uplatnényjako vady zadani nebo

projektové dokumentace. V pfipadé, 2e zhotovitel pouiije jiné, neZ zde uvedené vyrobky a

zarizeni, je zhotovitel povinen pied zahéjenim praci piedloiit objednateli opravenou projektovou

dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) s uvedenim jim navrhovanych a uvaiovanych vyrobkl‘ii.

Dokumentace DPS musi byt odsouhiasena objednatelem a autorskym dozorem projektanta (AD).

Rovnéz je zhotovitel povinen pfeloiit objednateli a autorskému dozoru projektanta ke schvéleni

veékeré vzorky zafizeni a vyrobkfi odliénych od specifikace uvedené v zadéni. Pfi nepredloieni

opravené DPS a vzorkfi nebo nesouladu technickych, funkénich nebo estetickych vlastnosti je

piatné specifikace vyrobkfl a zaiizeni uvedené v zadéni. Pouiiti jiného vyrobku nebo zafizeni a

s tim souvisejici prepracovani dokumentace DPS (vé. schvalovaciho procesu u objednatele) neni
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12.7

12.8

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

oprévnénym dfivodem pro zménu ceny dila ani terminu dokonéeni. Poruéeni tohoto ustanoveni

bude povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy.

Koordinaéni porady (Kontrolni dny)

Smluvni strany se sejdou vidy podle pfedem naplanovaného harmonogramu porad ke

koordinaéni poradé (Kontrolnimu dni), nevyzve-Ii pisemné Objednatel zhotovitele s pfedstihem

alespon 48 hodin ke konani koordinaéni porady vjiném nei pfedem naplénovaném terminu. Na

koordinaénich poradéch budou projednavény veékeré zéleiitosti tykajici se plneni této smlouvy,

zejména budou projednévany jednotlivé diléi éésti dila a bude kontrolovéno plnéni easoveho

harmonogramu realizace a rozpoétu.

Ochrana osobnich Udaji‘]

Objednatel i zhotovitel respektuji pravidia o ochrané osobnich L'idajt’i dle nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti

se zpracovénim osobnich Udajfl a o volném pohybu téchto L'JdajCI a o zruéeni smérnice 95/46/ES

(obecné naFizeni o ochrané osobnich L'idajfl), tj. naFizeni GDPR, a daléich obecné zavaznych

prévnich pfedpisfl upravujicich ochranu osobnich L'Jdajfi. Bliiéi informace o oohrané osobnich

Lidajfl na strané objednatele jsou k dispozici na webovych strénkach:

http://www.rlp.cz/spolecnost/osobniudaie/Strankv/default.aspx.

Ukonéeni smlouvy

Tato smlouva mfiie byt ukonéena splnénim a pfedénim dila, dohodou smluvnich stran, nebo

odstoupenim od smlouvy.

Smluvni strany sjednévaji, 2e jakékoliv odstoupeni od této smlouvy mé 06inky ex nunc a smluvni

strany nejsou povinny si vracetjii poskytnuté plnéni v souladu s touto smlouvou.

Tato smlouva se povaiuje za splnénou dnem podpisu zévéreéného protokolu o pfedéni a pfevzeti

dila objednatelem v souladu s odstavcem 4.4 této smlouvy.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v pfipadech stanovenych obéanskym zékonikem nebo touto

smlouvou.

Objednatel je oprévnén odstoupit 0d této smlouvy v pfipadé, 2e zhotovitel poruéi tuto smlouvu

podstatnym zpfiisobem. Za podstatné poruéeni této smlouvy s moinosti okamiitého odstoupeni

se povaiuje zejména:

- prodleni zhotovitele se zavaznym terminem M1 (viz odst. 4.2.1) deléim nei 30 dni;

- Upadek zhotovitele ve smyslu zékona ('3. 182/2006 8b., 0 Lipadku a zpflsobech jeho feéeni

(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl;

a dale poruéeni povinnosti, které jsou za podstatné poruéeni smlouvy v teto smlouvé vyslovné

oznaéeny.

Zhotovitel je oprévnén odstoupit od této smlouvy v pripadé, 2e Objednatel bude v prodleni se

zaplacenim faktury deléim nei 30 dni. Na neplnéni sjednanych zévazkfl upozorni pisemné

zhotovitel objednatele, ve kterém souéasné uvede lhfltu k népravé, které nesmi byt kratéi nei 14

dni. Pokud v této Ihflté nedojde ke splnéni stanovenych povinnosti, konéi platnost smlouvy dnem

doruéeni pisemného ozna’meni o odstoupeni od te'to smlouvy objednateli. Odstoupeni bude

zasléno doporuéenym dopisem prostfednictvim driitele poétovni licence.

foipadé odstoupeni zhotovitele od této smlouvy z dflvodfl na strané objednatele, uhradi

Objednatel v plné vyéi véechny prokazatelné vynaloiené naklady vzniklé ke dni odstoupeni.

V ph’padé odstoupeni kterekoliv smluvni strany od te’to smlouvy, konéi platnost a Uéinnost této

smlouvy dnem doruéeni pisemného oznémeni o odstoupeni 0d této smlouvy druhé smluvni

strané.

Ukonéenim této smlouvy nejsou dotéena plnéni poskytnuté pi'ed ukonéenim této smlouvy, nérok

objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, nérok na néhradu ékody, narok na odstranéni
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vytknutych vad dila podle této smlouvy ani zavazek mléenlivosti zhotovitele podle této smlouvy.

Préva a povinnosti smluvnich stran, které vzniknou po ukonéeni teto smlouvy, jako dfisiedek

jednéni uskuteénéného pfed timto ukonéenim zflsta’vaji nedotéena.

13.10 Zhotovitel je ve Ihflté deseti (10) dni po ukonéeni teto smlouvy odstoupenim povinen predat

14.

14.1

14.2

14.3

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

objednateli veékeré hotové a rozpracované éésti dila podle této smlouvy, které pied ukonéenim

smlouvy objednateii nepredal. Objednatel uhradi na zékladé faktury zhotovitele pfisluénou éést

dila dle soupisu skuteéné provedenych dodévek a praci.

Vyééi moc (vis maior)

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za éésteéné nebo L'iplné nesplnéni smluvnich

zévazkti, jestiiie se tak prokazatelné stalo v dflsledku vyééi moci. Za vyééi moc se poklédaji

okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy v dflsledku stranami nepi’edvidanych a

neodvratitelnych udélosti, mimofédné povahy a maji bezprostfedni vliv na plnéni predmétu této

smlouvy. Nastanou-Ii vyée uvedené okolnosti, jsou obé strany povinny se neprodlené o téchto

okolnostech vzéjemné informovat. Mezi tyto okolnosti nespadaji jakékoli vlastnické, 6i majetkové

zmény na strané objednatele.

Lhi‘fity pro plnéni povinnosti podle smlouvy se prodluiuji o dobu, po kterou prokazatelné trvé

okolnost vyluéujici odpovédnost.

Jestliie dflsledky vyplyvajici ze zasahu vyééi moci prokazatelné trvaji déle nei tfi mésice, mflie

kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit s tim, 2e se naroky smluvnich stran vyrovnaji

tak, aby Zédne ze smluvnich stran nevzniklo bezdflvodne’ obohaceni.

Zévéreéné ustanoveni

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze pisemnym vyslovnym oboustranné potvrzenym

smluvnim ujednénim, a to ve formé dodatku k této smlouvé, podepsanym oprévnénymi zéstupci

obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany prohlaéuji, Ze jednotlivé élénky této smlouvy jsou dostateéné z hlediska

néleiitosti pro vznik smluvniho vztahu, a 2e bylo vyuiito smluvni volnosti stran a tato smlouva se

uzaviré uréité, véiné a srozumitelné. Smluvni strany se dohodly, 2e jejich zévazkovy vztah se

Fidi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Zhotovitel prohlaéuje a odpovida za to, 2e ma oprévnéni k podnikéni v rozsahu pinéni této

smlouvy, a 2e pfi provédéni dila bude postupovat s odbornou pééi. Zhotovitel odpovida’ za ékodu

zpt‘isobenou poruéenim jeho povinnosti nebo zpflsobenou jeho éinnosti pokud neni stanoveno v

této smlouvé jinak.

Tato smlouva se uzaviré elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotoveni.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Uéinnosti nabyva

dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

Tato smlouva ma 14 stran a 4 pFiiohy, které jsou jeji nedilnou souéésti.

Pfiloha ('3. 1 smlouvy - Dokumentace pro provedeni stavby “ Modernizace a dostavba objektu TWR

LKKV na letiéti Karlovy Vary“

Pfiloha 6. 2 smlouvy - Soupis stavebnich praci, doda’vek a sluieb s vykazem vymér

Pfiloha ('3. 3 smlouvy - Harmonogram vystavby naereny L'Jéastnikem die podminek smlouvy

Pfiloha ('3. 4 smlouvy - Platebni kalendéf navrieny Uéastnikem dle podminek smlouvy
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V Jenéi dne .................

 

Objednatel

Ing. Jan Klas

generélni reditel

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, s.p.)

 

Ing. Jan Jech Ing. Jindfich Tautrman

Mistopredseda pfedstavenstva SMP CZ, a.s. élen pFedstavenstva SMP CZ, as
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