
 

D
'
A
‘

evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/|S/186 Smk/Juva 3di|o R

evidenéni éislo smlouvy zhotovitele: 959° 2019 M

||||l|||||||||||||1||||||||||||||||||||||||||

 

R‘I'zenl' letového provozu

Ceské republiky

Smlouva o dilo

,,Uprava provoznich sélfl obiektu lATCC Praha — aktualizace PD“

uzavfené podle § 2586 ve spojeni 5 § 2358 a nésledujicich zékona 6:. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisfl (dale jen "obéansky zékonik“)

(da’Ie jen ,,smlouva“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Navigaénf 787, 252 61 Jenec“:

zastoupeny:-—-—-_I-_-_

k jednéni ve vécech technickych a k pfevzeti dila oprévnény: -_-

ICO: 49710371

DIC: CZ699004742

bankovni spojeni: CSOB Praha 5, ('3. Uétu 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodm’m rejstfi'ku vedeném MéstskYm soudem v Praze v oddfle A, vloice 10771

(dale jen ,,objednatel")

TECHNISERV, spol. s r. 0.

se sidlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

korespondenéni adresa: Moskevské 86, 101 00 Praha 10

zastoupené: lng. Ctiborem Fornflskem, jednatelem

kjednéni ve vécech technickflch oprévnény: -_-

ICO: 44264020

DIC: CZ44264020

bankovni spojenl': -- I I—

_-—

zapsané v obchodnim rejstfl’ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C, vloice 5239

(déle jen ,,zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel rovnéi ,,sm|uvni strany“)

  



 

 

evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.:27112019/|S/186 Smlouva o dilo

evidenéni éislo smlouvy zhotovitele:

2.

2.1

2.2

2.3

Piedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je Uprava existujici projektové dokumentace (vzniklé na zékladé

smlouvy evidenoni éislo objednatele: 043/2016/18/180) pro realizaci akce ,,Upravy provoznich

sa’lfl objektu lATCC Praha“, v souvislosti s nasazenim projektu Neopteryx (dale jen ,,stavba“).

Souéésti predmétu této smlouvy je i vyhotoveni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb

svykazem vyimér dle vyhlééky é. 169/2016 8b., 0 stanoveni rozsahu dokumentace verejné

zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér, ve

znéni pozdéjéich pfedpisfl (délejen ,,vyh|é§ka é. 169/2016 8b.”)

Jedné se Upravu projektové dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro prova’déni

stavby. Souééstl projektovych praci je i provédéni souvisejici inZenyrské éinnosti, zahrnujici

zajiéténi potrebnych vyjédreni a rozhodnuti dotéenych orgénfi a ostatnich L'Jéastnikfl fizeni a

zajiéténi rozhodnuti pfisluénYch stavebnich Ufadfl, konzultace a pracovni jednéni.

Predmét této smlouvy je rozdélen do nésledujicich vykonovfmh fézi:

2.3.1. vykonové féze prvni — Zajiéténi zmény a prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni

Znamené inZenYrskou éinnost provédénou zhotovitelem za Uéelem obstaréni rozhodnuti o

vydéni pravomocného stavebniho povoleni respektive zmény stavebniho povolem’ na stavbu.

Tato vykonové féze zahrnuje zejména nésledujl’ci:

a) konzultaci s dotoenyImi orgény a organizacemi véetné ovéreni sprévnosti, pfipustnosti a

proveditelnosti feéeni s ohledem na moZné zékonem odflvodnéné pozadavky a

podml'nky dotéenych orgénfl (3i dotéenych tretich osob, které budou vydévat stanoviska

potfebné k vydéni prisluénych povoleni;

b) obstaréni véech dokladfl a stanovisek dotéenych orgénfl a tretich osob potfebny'Ich pro

vydéni stavebniho povoleni véetné véech souvisejiclch rozhodnuti, pfiéemz jednotlivé

doklady budou sestaveny do sloiky obsahujici oéislovany seznam dokladfl a kopie

jednotlichh téchto dokladfl serazené a oéislované dle seznamu;

c) adjustaci dokumentace pro stavebni povoleni upravené podle vysledkfl projednévéni a

souboru dokladfl obstaranyIch v rémci praci dle tohoto élénku vyiée;

d) vypracovéni a podéni Zédosti o vydéni stavebniho povoleni na pfisluény stavebni L'Ifad;

e) zajiéténi véech nezbytnych ukonfl, rédné a véasné doplnéni néleiitostl’ éi podkladfi,

vyjédreni a némitek Ci jakékoliv daléi kroky nutné k ziskéni predmétnych pravomocnych

rozhodnuti v rémci sprévnl’ho fizeni;

f) Uéast na véeoh jednénich v rémci sprévnl’ho rizeni, jednénf s prisluénym stavebnim

Uradem;

g) zajiéténi vydani prisluénych pravomocnych rozhodnuti a povoleni.

2.3.2. VYkonové féze druhé - Dokumentace pro provedenl’ stavby

Tato vykonové féze znamené vypracovéni a koordinace projektové dokumentace pro celkovy

rozsah stavby uréené pro provedeni stavby jednotlivymi dodavateli. Dokumentace bude

vypracovéna v rozsahu obvyklém pro tento vykon, ktery je stanoven a vyhl. é. 499/2006 8b., 0

dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjér’ch predpisfi. Tato vy'Ikonové féze zahrnuje i koordinaci

mezi jednotlivymi profesnimi specialisty, projednévéni pripadnych zmén s vefejnoprévnimi

orgény a organizacemi a kontrolu zmén dokumentace pro provedeni stavby pro tvorbu

dokumentace skuteéného provedeni.

Souéésti dokumentace bude soupis stavebnich pracl dodévek a sluzeb s vykazem vymér dle

vyhlééky é. 169/2016 Sb. Popis a formét poloZek soupisu praci a vyikazu vymér bude

koordinovén s objednatelem s ohledem na probfhajl'ci pflpravu zadévaci dokumentace pro

verejnou zakézku na realizaci stavby.

déle jen (,,di|o")
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evidenéni (":islo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/lS/186 Smlouva o dilo

evidenéni éislo smlouvy zhotovitele:

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Cena dila, platebni podminky

Cena dila provedeného rédné a véas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran

dle za’kona é. 526/1990 8b., 0 cenéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl. Cena dila je smluvnimi

stranami sjednéna jako pevné a éini:

1 950.000,- Kc”: bez DPH

slovy: jeden milion devét set padesét tisic korun éeskych bez DPH

Kcené uvedené vodst. 3.1 této smlouvy bude Uétovéna prisluéné sazba DPH vsouladu se

zékonem é. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpisfl (da’le jen

,,zékon o DPH").

Zhotoviteli néleii za fédné splném’ vykonovych fézi, popsanych v élénku 2 této smlouvy odména

hrazené na zékladé faktur - dafiovych dokladfi.

Wée uvedené cena dila zahrnuje veékeré préoe, dodévky a sluiby a ostatni hotové vydaje a

néklady zhotovitele a pripadnyIch osob spolupracujicich se zhotovitelem, které pfi plnéni této

smlouvy vzniknou. Cena dila zahrnuje rovnéz veékeré néklady na fotografické préce, na

reprodukci plénfl, néértfi, VyIkrest, graficchh zobrazem’ v rozsahu daném touto smlouvou.

Uhrada ceny dI’Ia (jejich pfisluénych fézi) za plnéni této smlouvy bude provédéna v éeskych

korunéch bankovnim pfevodem na bankovni abet zhotovitele. Cena dl’la (jeji prisluéné féze)

bude zhotoviteli hrazena dey po ukonéeni jednotlichh vykonovych fézi. Podkladem pro L’Jhradu

ceny dila (jejfch pfisluénych fézi) budou dafiové doklady (faktury) a protokoly o ukonéeni

kaidé jednotlivé vykonové féze, podepsané objednatelem (viz. odstavec 4.3 této smlouvy).

Dafiové doklady (faktury) budou splatné ve Ihflté 30 kalendérnich dni p0 dni doruéeni faktury

objednateli a jejich prI’Iohou bude objednatelem podepsany protokol o ukonéeni prisluéné

vyikonové féze, jinak bude zhotoviteli vrécena. Dafiové doklady (faktury) musi obsahovat

zékonem predepsané L'Idaje, jinak budou zhotoviteli obratem vréceny kjejich fédnému

vyhotoveni. V pfipadé oprévnéného vréceni faktury pfestévé béiet Ihflta jeji splatnosti v den

jejiho odesléni objednatelem a nové lhOta poéiné béiet ode dne nového doruéeni opravené oi

doplnéné faktury objednateli. Oprava faktury musi byt provedena nejpozdéji do 10 dni] od jejiho

obdrieni zhotovitelem.

Faktury s odvolénim na Cislo smlouvy objednatele véetné véech pfiloh, musi byt zaslény na

adresu objednatele uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Faktury musr’ byt oznaéeny evidenénim

éislem smlouvy objednatele, které se nachézi v zéhlavi smlouvy.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy.

Zhotovitel prohlaéuje, ie V den podpisu této smlouvy neni ve smyslu zékona o DPH

nespolehlivym plétcem, a 2e bankovni L'Ioet uiivany pro veékeré platby v rémci této smlouvy mé

ve smyslu tohoto zékona registrovén u pfisluéného sprévce dané a je zérovefi sprévcem dané

zvefejnén zpflsobem umoifiujicim délkovy pristup. Zhotovitel je povinen udriovat pravdivost

téchto prohlééeni po celou dobu platnosti této smlouvy.

V pripadé, 2e se zhotovitel stane nespolehlivym plétcem nebo bankovni (Joet uZivany pro platby

v rémci této smlouvy pfestane byt zverejfiova'n sprévcem dané, je objednatel oprévnén bez

daléiho uhradit splatny zévazek ve vyéi odpovr’dajici DPH z prijatého plnéni pfimo na Uéet

spra'vce dané, a to aniz by byla vyzvén jako ruéitel. V takovém pfipadé zévazek objednatele

vfiréi zhotoviteli zanika’ ve vYéi ééstky uhrazené na Uéet sprévce dané k datu jeji 0hrady sprévci

dané. Zérovefi je zhotovitel o skuteénosti, fie se stal nespolehliva plétcem nebo jeji bankovni

Uéet uiivany pro platby v rémci této smlouvy prestane byt zverejfiovén sprévcem dané, povinen

objednatele pisemné informovat do 1 pracovm’ho dne.

Jestliie zhotovitel poruéi povinnost nebyt nespolehlivym plétcem, nebo poruér’ povinnost mit

bankovni Uéet uiivany pro platby v rémci této smlouvy zvefejr'lovén sprévcem dané, je

objednatel oprévnén od této smlouvy s okamiitym Uéinkem odstoupit.
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evidenéni (:islo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/IS/186 Smlouva o dilo

evidenéni éislo smlouvy zhotovitele:

4.

4.1

4.2

4.3

5.1

Terminy

Zhotovitel je povinen vykonové féze podle této smlouvy plnit ve lhfltéch stanovenych v éasovém

harmonogramu projektovych praci, ktery tvofi prilohu ('3. 3 této smlouvy. Tento éasovy

harmonogram bude vypracovén v souladu s pozadavky stanovenymi v él. 3.1 pfilohy 6:. 1 této

smlouvy.

Objednatel uplatnl pripadné pripominky k predané projektové dokumentaci zpracované dle

VYkonOVYCh fézi do 30 dnCI od pfevzeti pfedmétné (“:ésti projektové dokumentace 0d zhotovitele.

Kaidé jednotlivé vykonové féze podle této smlouvy bude povaiovéna za ukonéenou

podepsénim protokolu o ukonéem’ dané vyikonové féze objednatelem. Objednatel je oprévnén

odmitnout podepsat protokol o ukonéeni vykonové féze v pfipadé vadného a/nebo opoZdéného

plnéni zhotovitelem.

Préva a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se za podminek stanovenyIch touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele a pri

vynaloieni veékeré potfebné odborné péée, zavazuje:

5.1.1. vypracovat sprévnou, L'Iplnou a proveditelnou projektovou dokumentaci v podobé a

rozsahu poiadovaném objednatelem a vhodném a postaéujicim k pouZiti ve véech

fizem’ch a schvalovacich procesech souvisejicich s vystavbou stavby;

5.1.2. zapracovévat prflbéiné do projektové dokumentace oprévnéné pfipomr’nky objednatele,

prisluénych sprévnich orgénfl, jinych instituci a prévnicchh a fyzickych osob;

5.1.3. poskytnout objednateli veékerou potfebnou souéinnost a veékeré daléi vykony a slquy,

které souvisf s projednénlm a provédénim projektové dokumentace a jsou nutné k

ziskéni potrebnych povoleni k vystavbé stavby, véetné souéinnosti pfi jednéni s

pfisluényImi sprévnimi orgény, ostatnl’mi institucemi a prévnickymi a fyzickymi osobami;

5.1.4. spolupracovat s objednatelem, jim uréenymi osobami a prisluénymi sprévnimi orgény,

jinyImi institucemi a prévnickymi a fyzickymi osobami pri povolovénr’, provédéni a

dokonéeni vystavby stavby a pri jejim uvedeni do provozu, véetné prova’déni autorského

dozoru, spolupréce pri technickém dozoru objednatele a spolupréce pri kolaudaénlm

rlzem;

5.1.5. pravidelné, nejméné véak vidy na koordinaénich poradéch, informovat objednatele o

prflbéhu plnéni této smlouvy;

5.1.6. predat objednateli na jeho vyiédéni jakékoli dokumenty tykajici se plnéni této smlouvy;

5.1.7. nepfijimat v souvislosti s plnénim této smlouvy a/nebo s sttavbou stavby platby od

jinYch osob nei od objednatele bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele

(poruéenl’ této povinnosti bude povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy);

5.1.8. bez zbyteéného prodleni oznémit objednateli jakékoli skuteénosti, které by mohly mit vliv

na rédné a véasné plném’ jakékoli vykonové féze této smlouvy, zejména bez zbyteéného

prodlem’ oznémit objednateli zjiéténi, 2e jakékoli féze vystavby jakékoli éésti stavby je

technicky oi jinak neproveditelnéi nebo, 2e pokyn objednatele je v rozporu s obecné

zévaznymi prévnimi pfedpisy nebo s aplikovatelnymi CSN normami, pripadné

s pfedpoklédanymi néklady stavby;

5.1.9, nepferuéovat bez zévainych dflvodfl a bez predchoziho pl’semného upozornéni

pfedaného objednateli pra'ce na plném’ této smlouvy (poruéeni této povinnosti bude

povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy);

5.1.10. doéasné pferuéit na zékladé pisemného pokynu objednatele préce na plnéni této

smlouvy a v téchto pracich na zékladé pisemného pokynu objednatele opét pokraéovat;

lhfita pro plném’ takovych praci a véech navazujicich praci stanovené touto smlouvou se

prodluiuje o Ihfitu preruéeni praci; pokud celkova lhfita preruéeni praci preséhne 12

mésictl, je zhotovitel oprévnén odstoupit od této smlouvy, pfiéemi mu bude uhrazena
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/lS/186 Smlouva o dilo

evidenéni éislo smlouvy zhotovitele:

5.2

5.3

5.4

5.5

cena dila za vykony prokazatelné provedené ke dni preruéeni praci objednatelem a

spojené s plnénim této smlouvy;

5.1.11. plnit své zévazky podle této smlouvy nejpozdéji ve Ihfltéch stanovenych v éasovém

harmonogramu projektovy/ch pracr’, ktery tvofi pfilohu 6. 3 této smlouvy;

5.1.12. plnit své zévazky podle této smlouvy osobné, prostfednictvim svych zaméstnancfl,

statutérnich orgénfi a prostrednictvim spolupraoujl’cich osob;

5.1.13. postupovat v souladu s pokyny a oprévnénymi zéjmy objednatele a uskuteénit veékeré

Ukony, které se ukéii byt nezbytné pro splnéni L'Iéelu této smlouvy. Zévazek souéinnosti

se vztahuje pouze na takové ukony, které prispéji (":1 maji prispét k dosaieni L'réelu této

smlouvy a jejichi uskuteénénf Ize p0 zhotoviteli oprévnéné poiadovat;

5.1.14. archivovat po dobu péti (5) let od ukonéeni jednotlivé vykonové féze podle této smlouvy

projektovou dokumentaci, dokumentaci zakézky a veékeré daléf pisemnosti zhotovené

pri plnénf podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umoinit pfistup k témto

archivovanym pfsemnostem. Objednatel je oprévnén p0 uplynuti péti (5) let od ukonéeni

jednotlivych vaonovych fézi od zhotovitele vyée uvedené dokumenty pfevzit.

Zhotovitel jmenuje ,,Hlavniho inienj/ra projektu" (déle téi ,,H|P“) na celou dobu ph’pravy a

realizace dila. Hlavni inZenyr projektu mflie bylt zhotovitelem vyménén pouze ze zévainych

dflvodl‘] a s pfedchozim souhlasem objednatele. Hlavnl' inienYr projektu musr’ mit po celou dobu

trvéni této smlouvy platné autorizaéni osvédéeni vydané Ceskou komorou arohitektfl nebo

Ceskou komorou autorizovanYch inienyrfl a technikfl.

Objednatel se za podminek stanovenych touto smlouvou zavazuje:

5.3.1. zaplatit zhotoviteli cenu dila podle olénku 3 této smlouvy;

5.3.2. poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady potfebné k plnéni zévazkfl zhotovitele podle

této smlouvy, véetné vystaveni potrebnych plnych moci;

5.3.3. poskytnout zhotoviteIi nutnou souéinnost pri jednéni se sprévnimi orgény, ostatnimi

institucemi a ostatnimi fyzickymi a prévnickYmi osobami, bude-li to nezbytné pro ziskéni

stanovisek, souhlasfl, rozhodnuti, povoleni potrebnych pro vystavbu stavby a poskytnout

potfebnou souéinnost pro realizaci pfedmétu této smlouvy;

5.3.4. reagovat na pfipadné dotazy zhotovitele nejpozdéji do péti pracovnich dni] od jejich

obdrieni. Rozhodnutl’ objednatele budou uéinéna nejpozdéji do sedmi pracovnl'ch dm‘J

od vzneseni poiadavku zhotovitele. Souhlas objednatele snavrhovanym feéenim

nezbavuje zhotovitele vyhradni odpovédnosti za rédné provedeni dila.

Smluvni strany se zavazuji dodriovat villuéné pisemnou formu komunikace. Za pisemnou

formu komunikace se povaZuje doporuéeny dopis, zpréva zaslané prostfednictvim elektronické

poéty; kaidé smluvni strana mé prévo vyiédat si potvrzeni zprévy zaslané prostfednictvfm

elektronické poéty i v listinné podobé. Komunikace v jakékoli jiné formé musr’ bylt do dvou (2)

pracovnich dni: potvrzena v pisemné formé, poiédé-li o to néktera' smluvni strana. Smluvni

strany sjednévaji, Ze bez ohledu na v9§e uvedené jsou smluvni strany povinny zasilat veékerou

komunikaci Wkajfci se ukonéeni této smlouvy, poiadované zmény této smlouvy, zejména

formou oferty, uplatnéni smluvnich pokut dle této smlouvy, poskytnuti dodateéné lhfity dle této

smlouvy, néroku na néhradu Skody dle této smlouvy formou doporuéeného dopisu doruéeného

prostrednictvim provozovatele poétovni licence nebo osobm’m doruéenim oproti podpisu

oprévnéné osoby objednatele nebo zhotovitele, doruéenim kuryrni sluibou. Avéak bez ohledu

na ustanovenr’ tohoto élénku jsou zmény smlouvy mozné jen prostrednictvim pisemnych

dodatkfl podepsanych obéma smluvnimi stranami, pfiéemi v tomto pfl’padé se za pisemnou

formu elektronické poéta nepovaiuje.

Smluvnl’ strany se zavazuji zasilat veékeré pisemnosti v souvislosti splnénim podle této

smlouvy doruéit na nésledujfcr’ adresy:

Kontaktni Udaje zhotovitele:

jméno a prr’jmeni kontaktnl' osoby: ---
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/lS/186 Smlouva o dilo

evidenéni (:islo smlouvy zhotovitele:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

8.

8.1

adresa: Moskevské 86, 101 00 Praha 10

E-mailova' adresai—

telefon: ----

Kontaktni adaje objednatele:

jméno a pfl’jmeni kontaktni osoby: -_

adresa: RLP CR, s.p., Navigaéni 787, 252 61 Jeneé

e—mailové adresa:—

telefon: ----

Smluvni pokuty

Nedoeri—li zhotovitel IhL‘Jty stanovené v éasovém harmonogramu projektovych praci, ktery tvofi

prilohu (3. 3 new smlouvy, pro jednotlivé vykonové féze, zaplati objednateli smluvni pokutu ve

vyéi 0,05 % z ceny dila za pfisluénou vykonovou fézi, a to za kaidy zapoéaty den prodlem’. V

pn’padé, 2e prodleni zhotovitele dle pfedchoziho preséhne 10 kalendéfnl’ch an’, je objednatel

oprévnén poéinaje jedenéctym dnem prodlenl’ véetné poiadovat smluvm’ pokutu ve vyéi 0,15 %

z vyée ceny za pfisluénou vykonovou fézi, a to za kazdy zapoéaty den prodleni, maximélné

véak do vyiée ceny prisluéné vykonove faze. Doséhne-li vyée smluvni pokuty ceny prisluéné

vykonové féze, je objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit. Uhradou smluvnl' pokuty

objednateli neni zhotovitel zbavova’m povinnosti uhradit objednateli ékodu, ztrétu nebo uély zisk

dle pfisluénych ustanoveni této smlouvy.

V ph’padé zjiéténf vady dila, které bréni vyuiitl’ dila, je objednatel opra’vnén poZadovat od

zhotovitele 2a kazdy zjiétény jednotlivy pripad vady smluvni pokutu ve vyéi 1 % z ceny prisluéné

vykonové féze dila. Za vadu se v tomto pripadé nepovaZuje nepfedpoklédany nebo doplnujicl’

poiadavek dotéenych orgénfl sta'tni sprévy na doplnéni nebo Opravu projektové dokumentace,

ktery vznikne pri projednévéni jednotlivych fézi s orga’ny sta'tni sprévy.

Dojde—li k nesouladu mezi soupisem stavebnich praci, dodévek a sluZeb viz. odst. 2.3.22.2.5

teto smlouvy a dokumentaci pro provedeni stavby, ktery zpfirsobi vicenéklady pri realizaci

stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 10 % zceny téchto

vicenékladfi.

Dojde—li ke zjiéténl', 2e projektové dokumentace mé takové vady, které sz'Isobi vicenéklady pfi

realizaci stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvm’ pokutu ve vyéi 10 % z ceny

téchto vicenékladfl.

Smluvni pokuty podle teto smlouvy jsou splatné do 30 dnfi od doruéeni pisemné vyizvy k jejich

unradé smluvni strané povinné kjejich zaplaceni.

Odchylné 0d § 2050 obéanského zékom’ku se strany dohodly, 2e sjednéni jakékoli smluvm’

pokuty se nedotyIké préva na néhradu ékody vzniklé z poruéeni povinnosti, ke kterému se

smluvni pokuta vztahuje, a nérok na néhradu ékody mf’JZe bylt uplatnén neza’visle na smluvni

pokuté a v plné vYéi.

Néhrada majetkové a nemajetkové fljmy

Pro néhradu majetkové l’ijy (ékody) a nemajetkové L'rjmy plati prisluéné ustanoveni

obéanskeho zékom’ku. Majetkové ija se nahrazuje vpenézich, nedohodnou—Ii se strany

vkonkrétnim pfipadé jinak. Smluvni strany prohlaéujl’, ie dojde-Ii poruéenim povinnosti

zhotovitele ke vzniku Ujmy na povésti nebo obchodni firmé objednatele c':i k jiné nemajetkové

ijé, uhradi zhotovitel objednateli i pfiméfené zadostiuéinénl'.

Ostatni ujednéni

Zévaznost zadéni

Zadéni, véetné zévaznych pokynfl objednatele pfedstavuje pro zhotovitele zévazny podklad pro

zpracovéni projektové dokumentace. Zhotovitel prohlaéuje, 2e se fédné seznémil svychozi

specifikaci objednatele, a 2e ji povaiuje za zptrsobilou k daléimu rozpracovéni do podoby
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/IS/186 Smlouva o dilo

evidenéni éislo smlouvy zhotovitele:

8.2

8.3

8.4

projektové dokumentace. Zhotovitel déle prohlaéuje, 2e na podkladech neshledévé Zédné vady,

které by brénily zhotoveni projektové dokumentace zpflsobilé k pouZiti jako podklad pro Uzemni a

stavebni fizeni a dalél’ fizeni souvisejici se stavbou a pro vydéni veékerych rozhodnuti, povoleni

a stanovisek potrebnych pro vystavbu stavby. Pfi zhotovovéni projektové dokumentace je

zhotovitel oprévnén odchylit se od zadéni a zévaznych pokym") objednatele pouze s predchozim

pisemnym souhlasem objednatele. Poruéeni tohoto ustanovenr’ bude povaiovéno za podstatne

poruéem’ této smlouvy.

Spolupracujicf osoby

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Zhotovitel je oprévnén s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele spolupracovat

na plnénr’ této smlouvy se tfetimi osobami. Zhotovitel je povinen pfed zahéjenl'm

spolupréce poskytnout objednateli o takovych osobéch podrobné informace. Seznam

technikfl a technickych L’Jtvarfx zhotovitele je uveden v priloze (2. 2 této smlouvy.

Zhotovitel ponese vfléi objednateli odpovédnost za vykony poskytnuté témito

spolupracujfcimi osobami, véetné odpovédnosti za ékodu jimi zpflsobenou jakoby dilo

provédél sém.

Néklady na vykony poskytnuté spolupracujicimi osobami nese v plné vyéi zhotovitel.

Tyto na’klady nebudou pfeflétova’vény objednateli.

Oprévnéni zhotovitele jednat se tretfmi osobami

8.3.1.

8.32.

Na vyiédéni objednatele je zhotovitel pri plnéni svych povinnosti podle této smlouvy

oprévnén jednat jménem objednatele se sprévnimi orgény, ostatm’mi institucemi a

prévnickymi a fyzickymi osobami, k éemuz mu bude objednatelem vystavena plné moc.

Zhotovitel je povinen se pri jednéni jménem objednatele se sprévnimi orgény, ostatnimi

institucemi a prévnickymi a fyzickymi osobami fidit pokyny objednatele a tyto pokyny

neprekroéit.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o obsahu jakychkoli Ukonfl éinénych

jménem objednatele vfléi sprévnim orgénflm, ostatnim institucim a prévnickym a

fyzickym osobém, a to pfed jejich uéinénl’m a da’le znovu bez zbyteéného odkladu po

jejich uéiném'. Poruéeni této povinnosti bude povaiovéno za podstatné poruéeni této

smlouvy.

Néleiitosti projektové dokumentace a ostatni dokumentace poiadované dle této smlouvy,

pfedévéni pisemnosti

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

Projektové dokumentace a ostatni dokumentace poiadované dle této smlouvy bude

zhotovitelem vypracovéna v souladu s touto smlouvou, tj. zejména v souladu se zéméry

a pokyny objednatele, v souladu s pfisluénymi prévnfmi predpisy, a v souladu s

podminkami a pfipominkami prisluénych sprévnich orgénfl a jinych institucl. Poruéeni

této povinnosti bude povazovéno za podstatné poruéeni této smlouvy.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci, prip. ostatni dokumentaci poiadovanou

dle této smlouvy, ve véech jejfch ééstech dle pfisluénych stavebnich, technickych a

jinych CSN norem, které budou uvedeny v pfl’sluénych technickych zprévéch.

Objednatel je oprévnén kdykoliv vprflbéhu plnéni této smlouvy pisemné vytknout

vady dila. Zhotovitel je povinen vytknuté vady bez zbyteéného prodleni na své néklady

odstranit.

Slova a zkratky se véeobecné znémym technickym éi profesnim vyznamem budou

zhotovitelem v projektové dokumentaci a vostatni dokumentaci poiadované dle této

smlouvy pouzita v tomto vyznamu.

Projektové dokumentace a ostatni dokumentace poiadované dle této smlouvy bude

zpracovéna a pfedéna rovnéi v digitalizované formé v beinych aplikaénich formétech,

jako napf. Microsoft Word 3 Microsoft Excel. Smluvni strany se dohodly, 2e 31 budou

predévat dokumenty v elektronické podobé v nésledujicim spoleéném formétu:

. vykresové éést bude pfedéna ve formétu *.pdf a ve vektorové podobé ve formétu CAD
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evidencni cislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/lS/186 Smlouva o dilo

evidenéni éislo smlouvy zhotovitele:

8.5

8.6

obecném (*.DWG,);

. textova’ Cast bude pfedéna ve formétu MS Office, verze 2010 nebo vyééi.

8.4.6. Projektové dokumentace vypracované zhotovitelem bude predéna objednateli v poétu

Ctyf (4) vyhotoveni (v Ceském jazykovém znéni) a elektronicky na CD nosici. vyée

uvedene poéty vyhotoveni projektové dokumentace $10qu pouze pro potreby

objednatele. Poéty vyhotoveni projektové dokumentace nutné pro potreby orgénfl stétni

sprévy ve véci ziském’ Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni nejsou v téchto

poétech zahrnuty, avéak jsou obsaieny v celkové cené dle cl. 3 teto smlouvy.

8.4.7. V pripadé nesrovnalostr’ mezi jednotlivymi castmi projektové dokumentace alnebo

ostatni dokumentace poiadované dle této smlouvy plati nésledujici pravidla:

- kOty napsané na vykresu plati, i kdyi se Iiéi od velikostl' namérenych na stejném vykresu;

- vykresy podrobnéjéiho méfitka maji pfednost pfed vykresy hrubéiho méfitka, porizenymi

ke stejnému datu;

— textové uréeni (specifikace) maji prednost pred vykresy;

- Opravy povrchu v tabulkéch a textovych uréenich (specifikacich) maji prednost pfed

zna’zornénim na vykresech;

— stavebné architektonické vykresy maji prednost pfed vykresy konstrukcnl’mi v torn

smyslu, 2e jsou rozhodujici pro Feéeni pfipadnych rozdilfi v celkove’m utvéreni a pojetI’

architektonickych prkaJ konstrukci; uplnost a kvalita instalaci véech profesnimi specialisty

navrienych systéml‘] véak musi byt zachovéna;

— bez ohledu na predchézejici pravidla mé projektové dokumentace alnebo ostatni

dokumentace poiadované dle této smlouvy pozdéjéiho data vidy prednost pred

projektovou dokumentaci alnebo ostatni dokumentaci pozadovanou dle této smlouvy

8.4.8. Mistem predéni projektové dokumentace a ostatni dokumentace poiadované dle této

smlouvy bude sidlo objednatele, pfipadné jine’ misto uréené objednatelem.

Dflvérnost informaci

8.5.1. Zhotovitel se zavazuje, 2e bude v prfibéhu plnéni této smlouvy i po jejim ukonéenl’ (po

dobu 3 let od ukonceni posledni vykonové féze) uchovévat v tajnosti — a bez

pfedchoziho pisemného svoleni objednatele nesdéli Zédné treti osobé L'Idaje ohledné

plnéni poskytovanych na zékladé této smlouvy alnebo stavby, ani Zédné informace o

objednateli, stavebnim dodavateli, nebo dile.

8.5.2. Zhotovitel bez predchoziho souhlasu objednatele, za UCeIem propagace nebo reklamy,

nezvefejnl' nebo nebude rozéifovat sém ani v souéinnosti s zédnou jinou osobou Zédnou

technickou dokumentaci ani zédné jiné informace tykajici se plnéni poskytovaného na

zékladé této smlouvy.

8.5.3. Zhotovitel zajisti, aby treti osoby, kterym sdéli se souhlasem objednatele jakékoli

informace, dokumenty nebo Udaje podle tohoto odstavce smlouvy, si byly védomy

povinnosti mléenlivosti ohledné téchto dokumentfl, Udajfl a informacr’, k nimi se

zhotovitel na zékladé této smlouvy zavézal.

Bezpecnost v civilnfm letectvi

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vedomi, 2e neni oprévnén sdélovat (:1 jakkoliv éirit

informace, kterymi by mohla byt naruéena bezpeénost vcivilnim Ietectvi, a to zdfivodu

poiadavkfl na zachovéni bezpecnosti v civilm’m letectvi, které vyplyvaji z prisluénych prévnich

predpisfl (zejména Letecky pfedpis L 17) a které uklédaji poskytovatelflm letovych provoznich

sluieb prijmout takové adekvétni opatfeni, na zékladé kterych bude zajiéténa ochrana civilniho

letectvi pred protiprévnimi éiny. Zhotovitel nesmi zejména jakkoliv reprodukovat a dale éifit

informace, o nichz se dozvédél v souvislosti s plnénim této smlouvy.
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evidencni cislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/lS/186 Smlouva o dilo

evidenéni (:islo smlouvy zhotovitele:

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

 

Uverejfiovéni

Zhotovitel bere na védomi, 2e objednatel je povinen uverejnit tuto smlouvu ve smyslu zékona ('3.

340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uverejnovéni téchto smluv a

o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl. Zhotovitel bere da’ie na

védomi, 2e objednatel je povinen poskytnout informace podle zékona 61. 106/1999 8b., 0

svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich predpisfi. Pri uverejnéni této smlouvy

vregistru smluv budou vjejim textu zneéitelnény tyto Udaje: bankovni spojeni zhotovitele,

jméno osoby jednajici za objednatele, jméno osoby jednajici za objednatele ve vécech

technickych v CI. 1 této smlouvy, jména, tel. éisla a emaily v odst. 5.5 této smlouvy, technicke

zadéni uvedené v pfiioze c. 1 new smlouvy a pfilohu c. 2 této smlouvy, podpisy na smlouve a

déle obchodni tajemstvi uvedené v odst. 8.8 této smlouvy.

Obchodni tajemstvi

Podle § 504 obéanského za’koniku jsou obchodnim tajemstvim informace tykajici se

poloZkovych cen obsaiene v priloze c':. 1 této smlouvy, a proto nebude kalkulace ceny v priloze

c. 1 této smlouvy uvefejnéna, ani poskytnuta podle odst. 8.7 této smlouvy.

Ochrana osobnich Udaji‘i

Objednatel i zhotovitel respektuji pravidla o ochrané osobnich Udajfi dle narizeni Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrane fyzickych osob v

souvislosti se zpracovénim osobnich Udajfl a o volném pohybu téchto udajfl a o zruéeni

smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich L'idajfl), tj. narizeni GDPR, a daléich

obecné zévaznych prévnich predpisfl upravujicich ochranu osobnich Lidajii. BliZéi informace o

ochrane osobnich Udajfl na strané objednatele jsou k dispozici na webovych stra'nkéch

http://www.rig.cz/spolecnost/osobniudaie/Stranky/defauItasgx

Reéenisporfl

Smluvni strany se zavazuji vyfeéit smirem veékeré spory (“:i nesrovnalosti vzniklé z této smlouvy

éi v souvislosti s ni. Veékeré spory nebo nesrovnalosti vyplyvajici ztéto smlouvy nebo

v souvislosti s ni budou p0 neflspééném pfedchozim jednéni mezi smluvnimi stranami reéeny

soudni cestou v souladu s ceskym prévem, a to piisluénym obecnym soudem Ceské republiky.

Vstup externich subjektfl do areélfi a objektii objednatele

8.11.1. Zhotovitel je povinen dodriovat pravidia vstupu externich subjektfl do areélfi a objektf‘i

objednatele. Povinnosti zhotovitele tykajici se vstupu externich subjektfl do areélfl a

objektfl objednatelejsou uvedeny na nésledujici webove strénce

http://www.rlp.cz/spoiecnost/StrankyNstupvaspx

8.11.2. V pripadé poruéeni pravidel vstupu externich subjektfi podle odst. 8.11.1 této smlouvy je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 10.000,- Kc“: (slovy: deset

tisic korun éeskych) za kazdé jednotlivé poruéeni.

Autorské préva

Uzavrenim této smlouvy zhotovitel, udéluje objednateli a jeho pra’vnim néstupcflm vyluéné,

vyhradni, neodvolatelné a nijak neomezené pra’vo uZit cast projektové dokumentace, ke které je

zhotovitel (i) nositelem majetkovych autorskych prév nebo (ii) je oprévnén, na zékladé licenci

poskytnutych jinymi subjekty (subdodavatelé, spolupracujicich osoby a smluvni partnefi),

odpovidajici éésti projektové dokumentace uiit a déle poskytnout k uiiti objednateli. Jedné se

zejména o préva uiit veékeré plény, vykresy, studie, designy, architektonické névrhy, projekty,

zprévy, vypoéty a jiné architektonické, projektové a technické dokumenty vyhotovené

zhotovitelem za podminek této smlouvy a v souvislosti s realizaci i uiivénim stavby, Véetné

préva provédét v projektové dokumentaci alnebo ve stavbé postavené podle projektové

dokumentace zmény, a to dnem dhrady ceny dila za provedenou vykonovou fézi v souladu

s ustanovenim této smlouvy. Toto pravo neopravr'iuje zhotovitele poZadovat od objednatele

jakoukoliv 0hradu v souvislosti s provedenim zmén v projektové dokumentaci nebo jejiho uiiti
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/lS/186 Smlouva 0 dilo

evidenéni Cislo smlouvy zhotovitele:

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

bez asistence nebo spoluprace zhotovitele. Zhotovitel nebude jakkoliv odpovédny za jakékoliv

ékody vyplyvajici ze zmén uéinénych do projektové dokumentace.

Zhotovitel da’le souhlasi s tim, aby treti osoba urcena objednatelem poskytovala objednateli své

sluiby, a to pi‘edevéim za Uéelem Oprav, oprav a zmén stavby postavené dle projektové

dokumentace, a aby v této souvislosti poui'ivala, upravovala a menila projektovou dokumentaci

s tim, 2e zhotovitel ma pravo verejné prezentovat svoji neL'Jéast na zméné provedené v jeho

pflvodnim dile. Objednatel se timto zavazuje, ie pfipadnou zménu v osobé zhotovitele oznémi

pfisluénému stavebnimu Gradu.

Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli exkluzivni a prevoditelne vlastnicke

pravo koriginalflm a kopilm dokumentfl a souvisejicim majetkovym autorskym prévfim v

rozsahu povolenem prévnlmi predpisy Ceské republiky, a v tech pripadech, ve kterych

objednatel nemflie nabyt majetkova autorska préva, zhotovitel timto udéluje objednateli

vylucné, vyhradni a prevoditelné prévo uZit dokumenty pro vystavbu, uiivéni, provoz, adribu,

opravy a rekonstrukci stavby v souladu s ustanovenim § 12 a nasl. zak. é. 121/2000 8b.,

autorsky zékon, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (délejen ,,autorsky zékon").

Podpisem této smlouvy zhotovitel dale poskytuje objednateli v souladu s ustanovenlm § 2358 a

nasl. zékona obéanského zakoniku neomezené a vyhradni pravo uiit projektovou dokumentaci

(dale jen ,,|icence“) pro jakykoliv a veékery zpi’isob uZiti nebo UCer, zejména pak pro pripravu,

realizaci, provoz, opravy a adribu stavby, a to po projektové, technicke, tak i stavebné—

technické strénce. Toto ustanoveni plati pouze pro stavbu.

Zhotovitel dale timto souhlasi s tim, 2e na zéklade jim poskytnuté licence (a) ma objednatel

neomezené pravo pfevést, a to i casteéné, své prava vyplyvajici pro néj z licence na treti osobu

(dale jen ,,sublicence“), (b) objednatel nebo kterékoli treti strana, ktera ma sublicenci, nemaji

povinnost licenci nebo sublicenci uiit resp. vyuiit, (c) objednatel je oprévnén postoupit nebo

pfevést licenci treti osobé bez daléiho pfedchoziho souhlasu zhotovitele, avéak pokud takovyto

souhlas bude poiadovan pravnimi pfedpisy Ceské republiky, pak zhotovitel nebude udéleni

takovéhoto souhlasu podminovat 6i jeho vydani odmitat bez rozumného dflvodu.

Zhotovitel udéluje licenci objednateli na dobu sedmdeséti (70) let od data predani projektové

dokumentace éi jeji casti objednateli za podminek této smlouvy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy udéluje objednateli pravo pozménit nebo upravit projektovou

dokumentaci nebo ji spojit s jinou dokumentaci porizenou objednatelem povéfenou osobou

pokud by projektové dokumentace nebyla vyhotovena za podminek této smlouvy, nebo z

dflvodu jejiho za’niku.

ZpCisob vyuiiti prav poskytnutych zhotovitelem objednateli za podminek ustanoveni vtomto

clanku, zpflsob vyuZiti licence nebo sublicence a provoz stavby predstavuje uZiti projektové

dokumentace, licence a sublicence, pricemz toto uziti neovlivr'iuje ani nebude ovlivnovat

podstatnym zpiisobem zajmy zhotovitele, ani tim nebudou znacné nepriznivé dotéeny

oprévnéné za‘jmy zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze cena za udéleni jakychkoliv a veékerych prav a jejich uiiti

objednatelem za podminek ustanoveni tohoto élanku byla jiZ zahrnuta do ceny dila, sjednané v

élénku 3 této smlouvy, takZe zhotoviteli nevznika jakykolivjiny narok na jeji samostatnou uhradu

nad rémec sjednané ceny dlla.

Zhotovitel se zavazuje zavazky obsaZené v tomto clanku odpovidajicim zpi‘fisobem zahrnout do

pfisluénych smluv jim uzavfenych se svymi subdodavateli, spolupracujicimi architekty,

projektanty a smluvnimi partnery.

Ustanovenl clanku 9 této smlouvy bude mezi smluvnimi stranami nebo jejich pravnimi néstupci

zévazné i po zéniku této smlouvy. Pro pripad, 2e by bylo tfeba po zhotoveni projektové

dokumentace z hlediska pravnich pfedpisfl Ceské republiky uzavfit samostatnou smlouvu,

kterou by zhotovitel opétovné poskytl objednateli prava jemu jii v élanku 9 této smlouvy

poskytnuta, zavazuje se zhotovitel, v souladu s ustanovenim § 1785 a nasl. obéanskeho

zakoniku neprodlené na vyzvu objednatele ve lh0té triceti (30) dni] od data doruéeni vyzvy

objednatele uzavfit s objednatelem, nebo jeho prévnim nastupcem, licenéni smlouvu, jejiz text
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evidenéni (:islo smlouvy zhotovitele:

9.12

9.13

10.

10.1

10.2

10.3

11.

11.4

bude pripraven objednatelem a jejii podminky budou, v rozsahu povoleném pravnimi pfedpisy

Ceské republiky, shodné s podminkami Clanku 9 této smlouvy.

Objednatel je opravnén dle této smlouvy vyuzit veékera plnéni poskytnuta zhotovitelem v ramci

jednotlivych vykonovych fazi zhotovitele uvedenych v Clanku 2 teto smlouvy i k UCeIi’Jm v této

smlouvé nespecifikovanym, a to bez souhlasu zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, ie zhotovitel odékodni objednatele v celém rozsahu, za jakykoliv

narok vzneseny vfici objednateli ze strany jakekoli treti osoby z titulu poékozeni jejich

autorskych prév na zakladé autorského zakona ci jinych platnych pravnich predpisfi, jakoi i

veékerych narokfl s takovym jednanim souvisejicich, tato povinnost zhotovitele trva po dobu, po

kterou takova autorska préva poiivaji ochrany na zékladé autorského zakona éi jinych platnych

pravnich pfedpisfl.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, 2e projektové dokumentace bude mit vlastnosti stanovené vtéto

smlouvé, bude v souladu s pfisluénymi pravnimi predpisy a bude v souladu s pokyny

objednatele. Zhotovitel se zavazuje, ie projektové dokumentace bude po neomezenou dobu

bez jakychkoliv skrytych vad, pricemz vznikne—Ii objednateli v dflsledku poruéeni tohoto zavazku

jakakoliv ékoda, zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout odékodnéni. Zhotovitel poskytuje

objednateli smluvni zaruku 2a jakost projektové dokumentace po dobu éedesati (60) mésicfii

ode dne pisemného pi‘evzeti projektové dokumentace objednatelem alnebo ostatni

dokumentace vypracované dle této smlouvy, resp. ode dne podpisu protokolu ze strany

objednatele o ukonéenl prisluéné vykonové faze. Po dobu trvani zaruky se zhotovitel zavazuje

provést veékerou Cinnost vyzadovanou objednatelem k odstranéni vad a daléich nedostatkfi

bezplatné a bez zbyteéného odkladu poté, co obdrii pisemné oznémeni o existenci vad a

nedostatki’J. Pokud zhotovitel bez zbyteéného odkladu neodstrani vady a nedostatky, na které

byl pisemné upozornén, objednateli vznika pravo urcit treti osobu, ktera’ tyto vady a nedostatky

projektové dokumentace odstrani. Naklady spojené s uréenim treti osoby a s odstranénim vad

a nedostatkti projektové dokumentace touto treti osobou uhradi zhotovitel do 30 dni] od

obdrieni pisemné faktury od objednatele.

Odpovédnost zhotovitele podle odstavce 10.1 této smlouvy neni omezena pouze na prime

ékody, ale zahrnuje rovnéi daléi ztraty a nepfimé ékody, napf. uély zisk.

Ustanoveni odstavcfl 10.1 a 10.2 této smlouvy se pro zhotovitele uplatnuji na véechny

vykonove faze uvedené v 61. 2 této smlouvy.

Poji§téni

Zhotovitel prohlaéuje, 2e je dostateéné pojiétén pro pfipad odpovédnosti za ékodu zpflsobenou

jeho éinnosti jinym osobam.

Zhotovitel predloii objednateli do triceti (30) kalendafnich dnfi po podpisu teto smlouvy a na

pozadani kdykoli pozdéji béhem plnéni dle této smlouvy potvrzeni 0 tom, 2e je pojiétén pro

pripadnou odpovédnost z titulu nahrady ékody vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Poruéeni této povinnosti bude povaiovano za podstatné poruéeni této smlouvy.

vyée pojistného plnéni musl byt sjednano pro zhotovitele minimalné do vyée 5mil. Ké. Smluvni

strany sjednavaji, 2e zhotovitel se zavazuje udriovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou

dobu trvéni této smlouvy.

Nezajisti-li zhotovitel nepfetriité trvéni pojiéténi v rozsahu uvedeném v tomto élénku této

smlouvy po celé obdobi’ od podpisu této smlouvy do doby jejiho ukonéeni, bude objednatel

opravnén uzavrit a udriovat toto pojiéténi 5am na naklady zhotovitele. Naklady vzniklé v

souvislosti s takovym pojiéténim je objednatel dle dohody smluvnich stran opravnén zapoéist

oproti nejbliie splatne pohledavce zhotovitele za objednatelem vzniklé na zakladé této smlouvy

nebo v souvislosti s ni.

Smluvni strany se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojiét'ovny bez zbyteéného odkladu.
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evidencni cislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/IS/186 Smlouva o dilo
evidencni cislo smlouvy zhotovitele:

12. Ukonéeni smlouvy, pferuéeni praci

12.1 Tato smlouva mfiie byt ukoncena splnénim, dohodou smluvnich stran, nebo Odstoupenim od
smlouvy.

12.2 Smluvni strany sjednévaji, 2e jakékoliv odstoupenl od teto smlouvy ma Uéinky ex nunc a
smluvni strany nejsou povinny si vracetjiz poskytnuta plnéni v souladu s touto smlouvou.

12.3 Tato smlouva se povaiuje za splnénou dnem podpisu protokolu o ukonceni posledni vykonové
faze objednatelem v souladu s odstavcem 4.3 této smlouvy.

12.4 Od teto smlouvy Ize odstoupit pouze v pripadech stanovenych obéanskym zakonikem nebo

touto smlouvou.

12.5 Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pripadé, 2e zhotovitel poruéi tuto smlouvu
podstatnym zpfisobem. Za podstatné poruéeni této smlouvy s moinosti okamZitého odstoupenl
se povaiuje zejména:

— prodleni zhotovitele s nékterym terminem predani vykonové féze dila, uvedenym v priloze c. 3
této smlouvy, a to p0 dobu deléi nei 30 dni;

- Upadek zhotovitele ve smyslu zékona ('3. 182/2006 8b., 0 Upadku a zpi’isobech jeho reéeni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjéich predpisfi;

— dale poruéenl povinnosti, které jsou za podstatné poruéeni smlouvy v této smlouvé vyslovné

oznaéena.

 
12.6 Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pripadé, 2e objednatel bude v prodleni se

zaplacenim faktury deléim nei 30 dni. Na neplnéni sjednanych zavazkt’i upozorni pisemné
zhotovitel objednatele a souéasné uvede Ihfitu k napravé, které nesml byt kratéi nei 14 dni.
Pokud vtéto lhflté nedojde ke splnéni stanovenych povinnosti, konéi platnost této smlouvy
dnem doruceni pisemného oznémeni 0 odstoupenl od teto smlouvy objednateli. Odstoupeni
bude zasla‘no doporuéenym dopisem prostrednictvim eriteIe poétovni licence.

12.7 foipadé odstoupenl zhotovitele od této smlouvy z dflvodfl na strané objednatele, uhradi
objednatel zhotoviteli prokazatelné vynalozené naklady vzniklé ke dni odstoupeni.

12.8 V pripadé odstoupenl kterékoliv smluvni strany 0d této smlouvy, konci platnost a 06innost této
smlouvy dnem doruéeni pisemneho oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhe’ smluvni
strané.

12.9 Ukonéenim této smlouvy nejsou dotéena plnéni poskytnuta pfed ukonéenim této smlouvy, na’rok
objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, narok na nahradu ékody, narok na odstranéni
vytknutych vad dila podle teto smlouvy ani zavazek mlcenlivosti zhotovitele podle této smlouvy.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které vzniknou po ukonéeni této smlouvy, jako dflsledek
jednéni uskuteénéného pfed timto ukoncenim zflstavaji nedotéena, neni-li v této smlouvé
stanoveno jinak nebo nedohodnou—li se smluvni strany jinak. Odstoupenim od této smlouvy
nejsou dotcena ustanoveni této smlouvy, o nichZ to stanovi ustanoveni § 2005 obéanského
zakoniku, nebo tato smlouva.

12.10 Zhotovitel je ve lhflté deseti (10) dni po ukonceni této smlouvy Odstoupenim povinen pfedat
objednateli veékera hotova a rozpracovana plnéni podle této smlouvy, které pred ukoncenim
smlouvy objednateli nepredal. Na veékera takova plnéni se budou bez omezeni vztahovat
ustanoveni dle clanku 9 teto smlouvy. Objednatel uhradi na zakladé faktury zhotovitele veékeré
platby 2a cenu dila, které se staly splatnymi ke dni takového ukonceni této smlouvy, a dale
pomérné snizenou cast ceny dila splatnou za ty casti, které byly podle podminek této smlouvy
zhotovitelem radné dokonéeny pred dnem ukonceni teto smlouvy. Bude—li mezi smluvnimi
stranami sporné, jaka cast ceny dila zhotoviteli naleil, rozhodne 0 tom objednatel dle predavaci
dokumentace kjednotlivym vykonovym fazim.

12.11 Objednatel je oprévnén poiadovat preruéeni plnéni die této smlouvy, a to p0 pfedchozim
pisemném vyrozuméni zhotovitele. Zhotovitel poté ucini veékera nezbytné opatrenl k preruéeni
jeho Cinnosti spojenych s plnénim clle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje znovu zahajit plnéni
die této smlouvy po predchozim pisemném vyrozuméni objednatelem. JestliZe doba preruéeni
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.:271/2019/lS/186 Smlouva o dilo

evidencni Cislo smlouvy zhotovitele:

plnéni zhotovitele piesahne celkem Ihfitu 6 méslcfi (lhflta pro preruSeni plnéni) bez pokynu ke

znovu zahajeni plnéni objednatelem, zanika tato smlouva den nasledujici po marném uplynuti

posledniho dne lhflty pro preruéeni plnéni. V takovém pripadé naleZi zhotoviteli odpovidajici

cena dila za jeho ukoncena plnéni v souladu s Clankem 3 této smlouvy.

13. Zévéreéné ustanoveni

13.1 Tato smlouva byla sepsana ve otyrech vyhotovenich, z nichz objednatel a zhotovitel oberi po

dvou.

13.2 Neni—li pro jednotlivé pripady v této smlouvé stanoveno jinak, tato smlouva m02e byt zménéna

ci doplnovana pouze pisemné formou dodatku a takovy dodatek musi byt podepsan

opravnenymi zastupci obou smluvnich stran.

13.3 Smlgvni strany se dohodly, ie rozhodnym pravem, kterym se ridi tento smluvni vztah, je pravni

fad Ceske republiky, zejména obcansky zakonik.

13.4 Pokud by se jedno nebo vice ustanoveni této smlouvy stalo neplatnym nebo neL’JCinnym nebo

nevykonatelnym nebo pokud by tato smlouva postradala néjakou, pravnim predpisem

poiadovanou podstatnou naleZitost, poté tato skutecnost viadném pfipadé neovlivr'iuje

platnost, ucinnost nebo vykonatelnost zbylych casti smlouvy. Bude-li treba, smluvni strany

neprodlené nahradi nebo doplni takové neplatné nebo nedéinné nebo nevykonatelne nebo

chybéjici ustanoveni takovym platnym, L'icinnym a vykonatelnym ustanovenim tak, aby smysl

smlouvy ziistal zachovan.

13.5 Prilohy smlouvy, na které smlouva odkazuje, jsou nedilnou soucésti této smlouvy.

13.6 Smlouva vstupuje V platnost dnem podpisu obou smluvnich stran a L'icinnosti nabyva' dnem

jejiho zverejnéni v registru smluv.

PFiloha (3. 1 — Uiivatelské zadani (upravené dispozice salu ATS)

Priloha c. 2 — Seznam technikfi a technickych 0tvar0 zhotovitele

Priloha c"). 3 — Casovy harmonogram projektovych praci navrieny uchazeéem dle podminek

smlouvy (dle poiadavkfl uvedenych v cl. 3.1 Prilohy c. 1 této smlouvy)

Priloha c. 4 — Platebni kalendaf navrieny uchazecem dle podminek smlouvy (dle poZadakai

uvedenych v CI. 4.1 prilohy (2. 1 této smlouvy)

VJencidne //év K: .;

  

    

  

Rizeni‘ letového provozu

Ceské republiky, stdtnipodnik

Navigzc‘ni 787

25? 61 Jeneé , Ceské republika

(13049710371, DIC: C249710371

.‘lC Shh/JEK‘C‘VE‘ DIG 06121-1 DPH: C2599004742

 

zhotovitel

Ing. Ctibor Fornl‘lisek ' ' 1H,

TECHNISERV, spol. s r. 0. " "
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PFiIoha c. 1 smlouvy é. 271/2019/IS/186

V" Rizeni letového provozu

ACeské republiky
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SEZNAM TECHNIKU A TECHNICKYCH UTVARU ZHOTOVITELE

PRlLOHA C. 2 SMLOUVY (3. 271/2019/18/186

  



HARMQNOGRAM PROJEKTOWCH PRACl NAVRZENY UCHAZECEM DLE

PODMINEK SMLOUW

PRlLOHA c. 3 SMLOUW ('3. 271l2019llS/186

Harmonogram odpovida 61. 3.1 Pillohy c. 1 této smlouvy

 

Cinnost Termin
 

do 12 deO od odsouhlaseniVykonova faze prvni — Zajisteni zmeny a projektové dokumentace

 

prodlouieni platnosti stavebniho povoleni Objednatebm

vykonové féze druhé - Dokumentace pro do10tydnfl od nabyti

provedeni stavby UCinnosti smlouvy
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