
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 15PU-001194 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

L  Ř editelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")

(dále společně jen „sm luvní sírany", jednotlivě jako „sm luvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba Silnice 1/50: Výjezd z Buchlovských kopců sm ěr 
Zlechov, ISPROFÍN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 16 345 771,20 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

a

2. název: 

se sídlem:

BITUNOVA spol. s r.o. 

Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava 

49433601, CZ49433601IČO, DIČ:
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Název  s tavby Př i j a tá  sm luvn í  částka 
bez D P H  v Kč

DPH Př i j a tá  smluvní  Částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) -  DPH ■/. Částky 
(a)

(c) -  (a) ! <1»

Silnice 1/50: 
Výjezd z 

Buehlovských  
kopců  sm ě r  

Zleehov

16 345 771,20 3 432 611,95 19 778 383,15

kterážto cena byla spočtena na základe závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Silnice 1/50: Výjezd z 
Buehlovských kopců sm ěr Zlechov, číslo veřejné zakázky 15PU-001194.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu..Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Form u 1 áře a o statn í do k u m en ty, k t erč zahrn uj í:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které m á objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě,

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím  uveřejněním v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv"), přičem ž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu 
Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
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Dodavatel/zhotovitel herc na vědomí a výslovně souhlasí, ze Smlouva bude u veřej o ona 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v usí. § 3 odst. 1 zákona o registru sudu v námi označené před 
podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je  vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: ?  3. 0 5 , 2017 Datum: 22.3.2017

PODEPSÁN PODEPSÁN:
Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

za objednatele

Ř ed ite lstv í silnic a d á ln ic  Č R

za dodavatele/zhotovitele 

Bitunova spoh s r.o.
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ROZH ODNUTÍ O VÝBĚRU M ))>AVATELÍ,,

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci .546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavateli") v zadávací ni řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Silnike 1/50: Výjezd z llnelílo-vskýclí kopcé sm ír  ZIediovCí;

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele V ZOO 2 1997 (dále jen „ZhIoIzRísV),, na základe 
ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 S k , o zadávání veřejných zakázek, ve začni pozdějších 
předpisu (dále jen ,, 7 J IN  2 7 )  ro zhodl o v ý h Čr u ú ca s {n í ka zad á v ne í ho ř í zen í k u z a v ře n í s n i1 o u v y

BI TUNOVÁ sp o l s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01  Jihlava

IČO : 49433601

O d ů v o í! n č n  v

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla zadavatelem vybrána bez 
provedení hodnocený neboť je v zadávacím řízení jediný účastník.

V e  Z l í n ě  d n e  - 5, 05. 2017
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Naše zn.: SZ/ H & i  í i l - k  i B1TUNOVA spoi. s r.o.

Číslo zakázky: 15P ij■•1)1)1194 Havlíčkova 4923

ÍSPROFIN / ÍS PRO FOND: 500 111 000'/  I 5g(í oi Jihlava

Vyřizuje: I

OZNÁM ENI O VYBERU D O D A VA TE LE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídleni Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zm! a v a te r )  v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„S ílnke 1/S0: Výjezd z Buchlovskýcli kopců sm ěr ZrIccliov“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0021997 (dále jen „Zaká/Jka“) Vám v souladu 
s příslušným ustanovením zákona ě, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodí o výběru účastníka zadávacího 
řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

BITIJNOVA sp o l s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava

IČO : 49433601

O d ů v o d n ž n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla zadavatelem vybrána bez provedení 
hodnocení, neboť je  v zadávacím řízení jediný účastník.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122
zzvz.

Ve Zlíně dne
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PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název stavby: Silnice l/SO: Výjezd % Buchlovskýdh kopeň směr Zlcchov

Název ěláníku Smluvních 
podmínek

O slo  Článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Doba pro dokončení
Doba pro uvedení do
provozu

1.1.9
1.1.22

rnax. 4 měsíce od písemné výzvy k: zahájení 

max. 2 měsíce od písemné výzvy k zahájení

Sekce 1.1.26 Není
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace 
(í) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1,4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7

Pověřená osoba 
Zástupce objednatele

3 . 1.....................
3.2 Není

Jmenovaní pod zhotovitelé 
Zajištění splnění smlouvy

4.3
4.4

Nepoužije se
10 % Přijaté ceny částka bez DPH

Záruka za odstranění vad 
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

4.6.
5.1...... ..............

3 % Přijaté smluvní Částky bez DPH 
Nepoužije se

H annonogram ] 7.2 Do 14 dnu po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se

Odstranění vad
.

36 měsíců
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Název článku Smluvních 
podmínek

Čisin článku
Smhivmeh
podmínek

Příslušné áciaje

Oprávnění k Variaci 
Průběžné platby

10.1
.l i .  3 ............

Post up při V a t i ac ích j e sou částí této P ří 1 oh y 
a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-číánku 4.4 
(Zajisténí spínění snilouvyk 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
n ápra v y n e p 1 n í p o v i n no s t i pod I c P od-e 1 án k u 
4.8 (BczpeČ n o st a o eh ran a zd r a v í p ři prá ei). 
10 % průběžné platby

11.3 e) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram);
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojiáíění),
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna ěeská

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další oasová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4,1.8 Pod •■článku 4.1 (Obecné 
povinnosti);

30.000,- Kč za každý případ porušení
12.5 b)

Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)

30.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c)
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

5.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení
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Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo Článku
Smismikfs
podm ínek

Pfiski.šné ňíiáje

12.5 d)
Nepoužije se

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání);

5.000, - K e za k a žd ý započa í ý d cn p rod 1 e í i í 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 í)
Zh o í o v í í e 1 n co d sí ran í v a d u neb o po Šk o ze n í 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-čiánku 9.1.

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut 
Výše pojistného plnění

12.5

14.2

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (aíl risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhoíoviíelé
smluvně vázaní na budovaném díle 
-výše pojistného plnění musí ke každému 
okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací bez DPH, min. 1% 
nabídkové ceny bez DPH

Způsob rozhodování sporů
.......... .............................

15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum; |Z O fl§ J?
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ASPE 9 J;'irnia: BITUNOVA spal, s r.o. SUana: i
1.2 " '  D u n ím : : .5 i, : i.2 0 í7  Č as: 9 :ť)0 :2 K

R eka p H u la c e s t a v by: 160261J )2 ~ S i 8 n i c e 1 / 5 0 : Vý j e z<J z B 11 c h 1 o v s ký e h ko |>e u s m 6 r
Zlechov

z n a č k a  n á ze v  m čn a  z á k la d n í cena l ) i ’ l I cena  I MM i

ZŘ  “ “ “  '  ™    j 6 3 A  7 7 1, A ) ”  N i  432 61 1,95 ” “ “  19 778 383.15



Min i s te l iv o  dopravy

Smluvní podm ínky pro
STAVBY MENŠÍHO  
ROZSAHU

Smluvní podmínky pro 
S T A V B Y  M E N Š ÍH O  R O Z S A H U
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Ř ED ITELSTVÍ S i l .,n i c  a  DÁLNIC c r

P Ř Í L O H A  Č. 5 

T E C H N I C K Á  S P E C I F I K A C E

T E C H N I C K É  K V A L I T A T I V N Í  P O D M Í N K Y
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P r o h le d  j e d n o t l i v ý c h  k a p i to l  T K P

Kapitola 1 TK P 
Všeobecně

MÍNISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/20! 70  20-TN/l
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.20 i 7,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-Ol č.j. 653/07-910-lPK/l zc dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP  
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-T N/l
ze dne 20.12,2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-Ohč.j. 34 1/07-9 10-lPK/l
ze dne 20.4.2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-Ol č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23,3.2009 s účinností od 1.4.2009 
se současným zrušením znční této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I 
ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP  
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPR AVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 100I/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1,2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j .  474/053- 120-RS/i
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP  
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 2 E1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l
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ze dne 12.3.2008 
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINI 8TER.STVO DOPR A V Y 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j, 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2,2015 

se současným zrušením čtvrtého znční léto kapitoly TKP 
schváleného MD-OPK č.j. 440/06- 120-RS/lze dne 3.8,2006 
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-Ol č.j. 318/08-910-IPK/l
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5,2008
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 1981 1/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TK P 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-lPK/l
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/l
ze dne 15,12,2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSi č.j. 692/10-910-ÍPK/Í 
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 T K P
O brubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13.8.2010 s účinností od i .9.2010 
se současným zrušením znční této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002
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Praha, srpen 2 0 10

Kapitola í 1
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-1PK/1
ze dne 8,3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znční této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. ^174/05-120-RS/1
ze dne 29.8,2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP  
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-1PK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znční této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j, 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP  
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/l
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9,2006
se současným zrušením druhého znční této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znční této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-I20-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TK P  
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, 
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-Oi č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20,4.2007 a Dodatku č. 1 
schváleného MD-OPK Č.j. 49/2013-120-TN/l ze dne 30.5,2013 
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TK P
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Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSi č.j. i í 26/10-9 10-1PK/1 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.201 I 
se současným zrušením znční tčlo kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12,1.2016 s účinností od 15.1,2016,
se současným zrušením třetího znční teto kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 474/05-Í20-RS/! ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-I20-TN/3 
ze dne í 3.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, 
se současným zrušením znční této kapitoly TKP, Část A 
schválené MDS-Ol, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3,2008 
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. i. 2014, sc současným 
zrušením Čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-lPK/l ze dne 12. 3. 2008 
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TK P 
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-ÍPK/!
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znční této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
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se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP 
schváIeného M D O P K č . j. 619/03-120-K S/1 
ze dne 15.12.2003 
Praha, lede ti 2010

Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD - Ol, č.j. 653/07-910-1PK/1 
ze dne ó. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 
ze dne 21,2, 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP  
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-1PK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007,
se současným zrušením třetího znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP  
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-iPK/1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP  
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI ě.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-I20-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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Schváleno: MD-OPK č.j. 9/20! 5 - i 20-TN/4, ze dne 2.2.201 5, 
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením i ret í ho /.nční tčío kapiloly TKP 
schváleného MD-Ol č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008 
Praha, únor 20 i 5

Kapitola 27 TKP 
Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-S20-TN/9, ze dne 7.12.2016,
s účinností od 10,12.2016 se současným zrušením pátého znční této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č j.  9/201 5-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s účinností od 15.2.2015
Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP 
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16,12.2010 s účinností od 1.1.201 1 
se současným zrušením znční této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č j.  619/03-120-RS/1 
ze dne 15.12.2003 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/l
ze dne 3 7.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI Č.j. 318/08-910-IPK/I
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky („XTKK1')

ZVIÁ ŠTM Í TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY IZJKPI

pro stavbu

„Silnice 1/50: Výjezd z Buchlo všivých kopců smír ZJecliov”

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám 
staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, 
které nejsou ZTK.P zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znční 
platném k základnímu datu.

KAPITOLA 1 

VŠEOBECNĚ
1.8 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, 
jeho překročení je  možné jen z. vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení 
stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staven i štč hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:

Přístup na staveniště je  po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště 
nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během 
provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za verejného provozu se doj)l ň uj e :

Práce budou prováděny za omezeného silničního j)rovozu - Částečných uzavírek (provizorní 
dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KU o povolení 
uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během 
stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště

ěl. 8 se doplňuje:
Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a 
udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám stavebního povolení.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.4 O chranná pásma se doplňuje:
Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná 
pásma inženýrských sítí.

1.10 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací v extravilánu Buchlovských kopců 
směr Zlechov na silnici 1/50 kni 49,670 -  55,850 v dl. 6 180 m, Bude provedena údržba 
mikrokobercem za studená se záměrem zvýšení životnosti vozovky.
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Dle rozsahu v PD je navržena údržba mikrokobcreein /a studená s provedením lokál nich vy správek 
a ošetření trhlin. Údržba se uvažuje v rozsahu mezi vodícími proužky {iy zůstanou zachovány), na 
zpevněných krajnicích se provede regenerační postřik.
Je navržena technologie údržby mikrokobercem dvouvrstvým (iř. kamenivu 05/ a 0/8), mezi 
asfaltovými vrstvami bude proveden spojovací postřik.
V místě lokálních vy správek cca 10% z. plochy bude odstraněna obrusná vrstva v tl. 50 mm, která 
bude nahrazena novou obrusnou vrstvou ACO 1 l i vtí. 50 mim Mezi jednotlivými asfaltovými 
vrstvami bude proveden spojovací postřik.

Most ev.ě. 50-024 a 50-025 pokládka mikrokoberce na vozovce na mostech je součástí léto akce 
a bude koordinována s opravou dilatačních závěrů (samostatná PD)
Podjezd cv.č, 50-026 bez úprav
Na mostě cv.č. 50-027 a 50-028 pokládka mikrokoberee na vozovce na mostech
Propustky č. 151, 152, 153, 154, 155 budou pročištěny, vtok a výtok bude odlážděn lomovým 
kamenem do betonu.

Součástí zakázky je i mimo jiné čištění příkopu a propustků, seřezání krajnic a jejich následné 
zpevnění, směrové sloupky, nástavec na svodidla, VDZ dočasné stříkanou barvou, VDZ trvalé 
provedené strukturálním studeným plastem bez, zvučícího efektu, dopravní knoflíky, demontáž, a 
montáž SDZ velkoplošného.

Bližší informace k navržené technologii opravovaného úseku sil. 1/50 jsou zřejmé z přiložené 
projektové dokumentace, která je nedílnou součástí léto zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje max. využití denní doby (po ne, 7,00-21,00 hod.) tak, aby dopad opravy 
předmětného úseku silnice 1/50 na bezpečnost a plynulost dopravy byl omezen na min. možnou 
míru.
Za této situace bude součástí cenové nabídky uchazeče podrobný harmonogram prací, který zohlední 
výše popsaný stav tak, aby při provádění prací byly minimalizovány negativní dopady na bezpečnost 
a plynulost silničního provozu v dotčené lokalitě.

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné 
zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu a v 
prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení a zajištění zvláštního užívání 
komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit stavbu s příslušnými doklady.
Náklady, které zhotoviteli vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, si tento zhotovitel 
zohlední v jednotkových nabídkových cenách.
Zhotovitel se zavazuje odkoupit vyfrézovanou obalovanou směs.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP, TP a metodiky ŘSD ve spojení 
s dodržováním platných předpisů v oblasti BOZP.
Zadavatel požaduje dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré Činnosti na sebe 
navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám mezi jednotlivými fázemi zakázky 
(viz předložený harmonogram prací jako příloha cenové nabídky).

LI 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před 
zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod

í . věta se upřesňuje:
V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
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1.1 1.6.4 Zařazení odpadlí se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění slavby, S odpady a nebezpečnými 
látkami bude nakládal dle plalného zákona a vyhlášky o odpadech.

KAPITOLA 2 
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

2.10. EKOLOGIE

2.10.2 Skládky, mezideponie se doplňuje:
Skladování suíin na veřejných prostranstvích mimo obvod síaveništč je zakázáno.

Dohoda
o předčasném  užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla

N E P O U Ž I J E  SE
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FORMULÁŘ 2,3J,

ZÁVAZEK. ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost Bitunova spol. s r.o.
se sí d lem: Bav 1 íčko va 4923,586 01 Jihl a v a,
IČ: 49433601,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl UC“, vložka 10746,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Mi blbe l:/5ík
číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele

t a s i f i p  (dále jen „účastník").,

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

M a te r iá l j M n o ž s tv í J e d n o tk o v á  cop a

vybouraná as taliová směs v rozsahu zhruba 526 tun

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejích příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vyslavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lbůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejíchž původcem bude Účastník, resp. jeho pod dodavatelé. Účastník se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou,


