SMLOUVA O DiLO
uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Centrum socidlnich sluzeb Hrabyné

se sidlem: Hrabyné 3/202, 747 67 Hrabyné
zastoupené: Mgr. Jarmilou Absolonovou, MBA — feditelka
IC: 70630551

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Mgr. Jarmilou Absolonova, MBA — Feditelka

- ve vécech technickych: Bc. Zdenék Trojek — technicky naméstek, e-mail:
tel:

na strané jedné (dale jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Spolecnost: MORYSs. r. o.
se sidlem: Korejska 894/9, Privoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jitim Smiddkem, vykonnym feditelem - na zakladé pIné moci
IC: 42864771
osoby oprdvnéné jednat:
- ve vécech smluvnich: Ing. Jiti Smidak, vykonny feditel - na zakladé pIné moci
- ve vécech technickych: Ing. Juraj Gaspar, vedouci divize VZT a chlazeni, e-mail:
tel:
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Ostrava

¢islo uctu:
na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel”)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale jen
,0Z") tuto Smlouvu o dilo (dale jen "Smlouva").

13 Je-li dale ve Smlouvé uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jednd osoba opravnéna jednat
za objednatele, kterd ma k tomuto zmocnéni i jiné opravnéni.
14 Pfi operativnim technickém fizeni Cinnosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisli, odsouhlaseni

faktur nebo jinych podkladl pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapist o predani
a prevzeti dila nebo jeho ¢3sti jsou zmocnéni jednat

za objednatele: Bc. Zdenék Trojek — technicky naméstek, e-mail:
tel:
Ing. Jifi Vrubel — technicky dozor investora (TDI),
tel.:

za zhotovitele: Ing. Juraj Gaspar, vedouci divize VZT a chlazeni, e-mail:
tel:
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2.1.
2.2.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

a to vidy kazidy znich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvd az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Gcinné jsou vsak
jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby: ,CSS Hrabyné — zfizeni centrdlni klimatizace v pokojich pro uZivatele”.
Adresa stavby: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné, Hrabyné 3/202, 747 67 Hrabyné.

Pfedmét plnéni

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a v niZze uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé
uplného provedeni viech stavebnich a montdzZnich praci a dodavek, stejné jako vSech souvisejicich
praci a ¢innosti, za Ucelem realizace instalace novych klimatizacnich jednotek v objektech Centra
socialnich sluzeb Hrabyné. Prace budou probihat v souladu s projektovou dokumentaci, vykazem
vymér k verejné zakdzce "CSS Hrabyné — zfizeni centrdlni klimatizace v pokojich pro uzivatele®, dale

v souladu s nabidkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po fadném plnéni dokoncené dilo prevzit

a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek této smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, véetné doddavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni

dila, dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci

a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Mimo vsechny definované ¢innosti patti do dodavky stavby i nasledujici prace, ¢innosti a povinnosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Frddnému provedeni dila,

b) veskeré prace a doddvky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontdz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestl a dokladli o poZzadovanych vlastnostech vyrobk( napf. podle zdkona ¢. 22/1997
Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

f)  prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) zajisténi DIO (dopravné inZenyrska opatteni) v¢. dopravniho znaceni, které bude po celou dobu
stavby udrZovat v fadném technickém stavu, a poplatkll za docasné zabory stavenisté.

i) odvoz a uloZeni vzniklého odpadu na skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,

j)  dokladovat skute¢né dovozové vzdalenosti na sklddku a odvezené mnozstvi odpadu dolozit
vaznimi listky,

k) zajisténi fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznacéenim data pofizeni bude objednateli
preddana jako pfiloha protokolu o predani a prevzeti dokoncené stavby,

Zhotovitel potvrzuje, Ze navrzené klimatizacni jednotky obsahuji teplonosnou latku, ktera je Setrna

k Zivotnimu prostfeni a zanecha minimalni uhlikovou stopu dle natizeni EU ¢. 517/2014.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila, prezkoumal

a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem.

Zhotovitel ddle potvrzuje, Ze provéfil zakazku co do jeji Uplnosti, spravnosti, presnosti a rozsahu,

a timto vyslovné prohlasuje a konstatuje, Ze zadavacim podminkdam porozumél a Ze dilo Ize podle

jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouZilo svému

ucelu a spliovalo vsechny poZadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Zze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné

k realizaci dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpisli a technickych
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3.8.

3.9.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

6.2.

norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélkll a uhradit za provedeni dila cenu
tak, jak je uvedeno v ¢l.6 této Smlouvy.

Dilo je povaZovano za ukoncené po provedeni vSech praci a doddvek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkll a zhotovitel pfedal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahaji prace na pfedmétu dila v souladu s vlastnim dodanym harmonogramem
praci v odevzdané nabidce po protokolarnim predani stavenisté - Predpoklad predani
stavenisté je leden 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukondit prace nejpozdéji do 6 mésict od protokolarniho predani
stavenisté.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahdjeno protokolarnim pfedanim stavenisté zhotoviteli a ukonéeno

bude v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté vcetné vsech dokladd pro provedeni dila

nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od radného a vcasného spoluptsobeni

objednatele dohodnutém vtéto Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim

spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil
objednatele na nutnost poskytnuti spoluplsobeni v primérené dobé. Pokud je objednatel

v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalSiho

postupu oprdvnén prerusit prdce na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfislusnych castech,

zejména v terminu dokonceni.

Lhaty plnéni predmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predloZzenym v nabidce

zhotovitele, priloha €. 3 Smlouvy o dilo a je jeji nedilnou souéasti. V tomto harmonogramu musi byt

uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti ¢lenéni.

Harmonogram muizZe byt aktualizovan podle skutecného terminu zahajeni stavby v souladu

s podminkami této Smlouvy. Pfipadnd aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena

s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahajeni praci.

Véci urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad prokazujici
povoleni stavby, veskeré potifebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zaméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti
dila.

Objednatel po uzavfeni této Smlouvy pfedd zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potfebné
k zahajeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpedi Skod aZ do
okamziku predani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy v rozsahu dle €l. 3 této Smlouvy ceny Cini:

Cena bez DPH 6 879 247,00 K¢
DPH 1031 887,05 K¢
Cena véetné DPH 7 911 134,05 K¢

Dohodnuta cena bez DPH je stanovena na zadkladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni
a zaddvacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér)
ze zaddvaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pfilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevnd po celou dobu realizace zakazky.

K dohodnuté cené bez DPH bude pfipocitdno DPH v zakonné sazbé.

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazeny také ndklady na vybudovdni, provoz, udrzbu

a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZadavk( uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této

Smiouvy.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvySe pfipustnou a mlZe byt zménéna pouze v pfipadech

a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila.

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.

c) P¥irealizaci predmétu dila se zjisti skute¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

d) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych
sluzeb, které v plivodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy
a nebyly v predmétu Smlouvy zahrnuty viibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich
potfeba vznikla v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace
nebo dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro
poskytnuti plvodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli.
Smluvni strany za¢nou bez zbyte¢ného odkladu jednat o zpUsobu, jakym bude vznikla potreba
dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych sluzeb realizovana.

VySe uvedené vsak neplati v pfipadé, kdy poZadované stavebni prace byly obsaZzeny v zadavaci

dokumentaci, uchazec si neovéfil soulad vykazu vymér, a prestoZe s ohledem na své odbornosti

a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou

dlvodem k navyseni ceny.

M3a-li z dGvodl uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano

nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena

uvedend v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoctu stavby

uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkovd cena podle systému cenové soustavy

URS Praha, tj. podle Katalogti ,S“ a ,M“ popisti a smérnych cen stavebnich a montaZnich praci, a to

na urovni 100% v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo

sluzeb je mozno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami,

ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel

provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo

odmitnout jejich uhradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a doplriky nese zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pfipadd uvedenych v odst. 6.6 této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné

rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné Cislovanym dodatkem ke

Smlouvé, v némz bude uréen zejména prfedmét a rozsah praci, ¢as plnéni, pfedpokladdany dopad na

termin celé stavby a cena téchto praci.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mési¢ni platby, a to na zdkladé zhotovitelem
predloZenych dil¢ich faktur. Objednatel pozaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kazdé
s platnosti origindlu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pred
vystavenim dil¢i faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (tfi) originald,
ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni,

e predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,
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7.2.

7.3.

7.4.

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,

e cenu bez DPH ¢3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dang,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i

fakturu v souladu se zdkonem o ucetnictvi, jehoZz nedilnou soucasti musi byt tento soupis

provedenych praci. Diléi faktura, u které nebude ptiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny

soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu

provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo

k rozporu. Pokud bude dil¢i faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu cast, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast

dil¢i faktury nem(zZe zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu

objednatele.

Podkladem pro poskytnuti mési¢nich plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi

zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s nalezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e  (astku k Uhradé,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

e jednoznacné uvedeny nazev a Cislo projektu,

e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).

Po dokonceni praci na pfedmétu dila podle této Smlouvy bude vystavena konec¢na faktura, kterou

vyhotovi zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku vC. spisové znacky,

nazey, sidlo a IC objednatele,

datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s nalezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (Castku k uhradé,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

e jednoznacné uvedeny nazev a Cislo projektu

e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.
7.16.

8.2.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatnd faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vsech naleZitosti uvedenych v odst.
7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany
a odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montdini prace vymezené
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 ai 43 vydané Ceskym statistickym Gfadem (dale jen "Klasifikace
produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen Caste¢né objednatelem pouzivan k ekonomické
¢innosti, je nutné aplikovat reZim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit
danovy doklad - fakturu s ndlezitostmi dle § 92a zakona o DPH vcetné uvedeni kédu plnéni podle
Klasifikace produkce CZ-CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém danovém dokladu - fakture text:
"Fakturovand ¢astka neobsahuje dan z prfidané hodnoty. Predmét plnéni podléha rezimu prenesené
dariové povinnosti podle § 92a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl. Pro pfijemce plnéni vznika povinnost dan pfiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.
Skuteénost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provddény stavebni nebo montazni prace, je
objednatelem pouZivan k ekonomické Cinnosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné
pfed zahajenim stavebnich praci.

Pokud objednatel neoznami skute¢nost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montdzni prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické
¢innosti a pro tuto doddvku nebude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a
zdkona o DPH.

Zhotovitel predd dil¢i, popr. konecnou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10.
kalendarni den po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

Odsouhlasend dilci, popt. konecnd faktura bude dorucena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji
do 15. kalendainiho dne po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

Datem zdanitelného plnéni kazdé vystavené faktury bude posledni den mésice, za ktery bude
fakturovdno.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnli od doruceni faktury.

Objednatel mlze platbu odmitnout v pripadé, kdy platebni doklad:

- obsahuje nesprdvné nebo neuplné udaje,

- obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim ¢astky, kterd méla byt fakturovdna spravné. U opraveného dokladu
bézi nova Ihlta splatnosti.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzZi a ve sjednanych terminech
poukaZe platby na ucet zhotovitele. V pfipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb oprdvnén prerusit prace na stavbé a poZadovat zménu Smlouvy v pfislusnych
Castech, zejména v Case plnéni. V pfipadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré naklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Zhotovitel bude vystavovat faktury do vyse 90% ceny dila. 5% ceny dila jako zadrZné bude uctovdno
po protokoldrnim predani dila. Zbyvajicich 5 % ceny dila jako zadriné bude uctovano konecnou
fakturou. Konecnou fakturu Zhotovitel vystavi po Uplném dokonceni, predani a prevzeti posledni
Casti dila po odstranéni veskerych vad a nedodélkd.

Zpusob provadéni dila

Zpusob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak.
Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych orgadn( statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP jeZ tvofi nedilnou pfilohu ¢. 1 této
smlouvy, pokud déle neni uvedeno jinak.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

Mimo stavbyvedouciho mizZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, organy statni kontroly popt. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykondva osoba povérenad zadavatelem. Vjeho prlibéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi
podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisi a rozhodnuti vefejnopravnich
predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé
v prlibéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen v takovém pfipadé povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad
dila tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni oprdvnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon
¢innosti bezpecnost a ochranu zdravi pti praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,
pficemz o této skute¢nosti bude zhotovitel objednatelem informovan.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dal$im prlbéhu praci zakryty, a to zdpisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-
li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Pokud se objednatel
nedostavi k provéreni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady s timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni
technické kontroly provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné
a kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i
jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat Ci jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred
jejich zabudovanim pravo vyZadovat predloZeni pfislusnych vzorkl s privodnimi doklady
prokazujicimi napf. vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé
pouziti vyrobku, konstrukce ¢i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci,
vyzve pred jejich objedndnim objednatel a vyzada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pripadné vyzkouset materidl (dilo Ci jeho &ast),
aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkdm uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky
budou provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavateld v misté dodani, popf. v misté konecného
plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatell, pak se musi zhotovitel osobam
povéfenym objednatelem zajistit pro tyto ucely vsechny potfebné technické prostiedky
a soucinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiala vzdy, kdyZ jsou
objednatelem poZadovany pro kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo
zkousené prace ¢i materidly nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel
odmitnout s prokazanim nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zbozi nahradit
nebo provést vsechny Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavk(, a to na
vlastni naklady.

Sjednané terminy se povazuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.
Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci a dodrZovani
predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za poradek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni zakon(, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

K dodrZeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky. Zplsob prokazani urcuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladl a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za ¢innost, dodavky a prace svych poddodavatell. Pfeneseni jakychkoli
zavazkl plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli pravné
neucinné.

V ptipadé, Ze v pribéhu praci dojde ke zjisténi pripadné mozZnych archeologickych nalezi, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skuteénostech objednatele a opravnéné
organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré dlsledky ztoho plynouci.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim postupu.

Preruseni praci zhotovitelem v pfipadé nalezu popsaného v odst. 8.14. je brano jako pUsobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

Zadavatel z hlediska dodrZeni zasad socidlné odpovédného zadavani ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ
tak, ze pozaduje od dodavatele pti plnéni predmétu verejné zakdzky zajistit legdIni zaméstndvani,
férové pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se na
plnéni verejné zakazky podileji. Dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto pozadavku zadavatele
i u svych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen pfti zajisténi servisu chladicich jednotek zajistit ekologickou likvidaci odpadu
dle zédkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a platnych predpisu.

Zhotovitel je povinen dodat klimatizaci, ktera pouziva teplonosnou latku, ktera je Setrna k Zivotnimu
prostfeni a zanechd minimalni uhlikovou stopu dle nafizeni EU ¢. 517/2014 o fluorovanych
sklenikovych plynech.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.
O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise se uvedou
vzajemné vztahy pro plnéni predmétu verejné zakadzky bez prekazek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.
Pfi jedndni o preddni stavenisté objednatel predd zhotoviteli soucasné:

— napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu (tj. privod el.

energie, vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni stavenisté véetné ploch mezideponijnich skladek,

—  podminky pfijezdu ke stavenisti.
Zatizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stavajicich zafizeni
pro Ucely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny. Material zbyly
po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.
V pisemném predani stavenisté budou sepsany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotfebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zakladé
faktur vystavenych objednatelem, pficemz spotfebované mnozstvi bude vychazet z rozdilu odectl
mezi odecty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odecty aktualnimi.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu. Odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.
Zhotovitel na své ndklady béhem stavby zajisti Cisténi a udrzbu komunikaci a verejnych ploch
pouZzivanych pfti stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpistim.
Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tfi) dnd
po predani dila. Po uplynuti této Ihaty mlze zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni a material
potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokoldrné pfedat objednateli ve stavu prostém
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9.9.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

jakychkoliv prekazek.
Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovnika.

Pfedani a prevzeti dila

K pfedani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnl pred terminem zahdjeni prejimaciho tizeni. K terminu zahdjeni prejimky predlozi
zhotovitel pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
predani a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespon:

— popis pfedavaného dila,

— zhodnoceni kvality predavaného dila,

— soupis vad a nedodélk(l, pokud je predavané dilo vykazuje,

— zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

— lhata k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,

— vysledek pfejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcli obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfeddni a prevzeti predmétu dila.

Pti prejimacim Fizeni preda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru a projektové
dokumentace o predepsanych zkouskach podminujici prevzeti dila

— tfi tisténd vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby se zakreslenim
veSkerych zmén podle skuteéného stavu provedenych praci a jednu digitdlni verzi na
dohodnutém datovém nosici,

— geodetické zaméreni dila,

— pisemna stanoviska spravcll a provozovatelll siti dotCenych stavbou vcetné jejich vyjadreni
pred zakrytim siti,

— fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,

—  provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky,
ve znéni pozdéjsich predpisd,

— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzZitych materiald, konstrukci
zakrytych v pribéhu stavby,

— stavebni denik,

— soubor zapisu o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskutecnény.,

— navody na obsluhu jednotlivych poloZek klimatizace, zarucnich listQ, a jinych dokladd a listin,
které jsou nezbytné pro uZivani dila; vSechny tyto dokumenty predloZi zhotovitel v listinné
podobé v ¢eském jazyce;

—  zapisy a osvédceni o provedenych zkouskadch a mérenich ovértujicich radné provedeni dila dle
platnych predpisl a technickych norem.

Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélkd.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozuméji nedokoncéené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro Ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, ¢i ve vzajemném pUsobeni fadné a bezpecné uzivani dila.

Objednatel je povinen k preddni a prevzeti dila pfizvat osoby vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
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11.
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.
12.1.

12.2.

Zarucni doba - zodpovédnost za vady a servis zarizeni

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ruci za Uplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpist, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a poZadovanych standardd.

Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 24 mésich. Tato zaruéni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarucni Ihlitou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba pocina
béZet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel nenese zaruky za vady material( a zatizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokyn( v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.
Zhotovitel je povinen béhem zarucni Ihdty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zdkladé ozndmeni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po jejich zjisténi. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjadrit do 3 (tfi) pracovnich dnl po jejim obdrZeni a dohodnout zpUlsob
a termin na jeji odstranéni. Zarucni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od ozndmeni
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o predani a prevzeti reklamované ¢asti po
odstranéni vad.

Odstranéni vad v zaru¢ni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popf. uvede dlvody, proé
tento zapis odmitd podepsat. K pfedani a prevzeti reklamované casti je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (ti) dny predem.

Jestlize se ukaze, ze vada materidlu zabudovaného do predmétu dila je neodstranitelnd, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skutecnosti nahradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opraveé.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. VesSkeré innosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prabéhu zarucni Ihlty zajistit servis poskytnutych dodéavek technologii. Dale
zhotovitel garantuje pozarucni servis. Zhotovitel poskytne servis zafizeni na zakladé oznameni
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 24 hodin po jeho oznameni. Zhotovitel
je povinen se k vyfizeni servisu vyjadfit do 24 hodin po jejim obdrZeni pozadavku na servis zafizeni a
zajistit jej nejpozdéji do 3 (tfi) dnd po doruceni oznameni.

Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize

uvedenych zavazkl z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu preddani a prevzeti dila ve

vysi 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni aZ do data

podepsdani protokolu o pfedani a prevzeti stavby.

12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd ve vysi 1.000,- K¢
(tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti |hité pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
odstranény.

12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zaru¢ni
Ihaty, které brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu
(havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci zaruky ve vysi 10.000,- K¢ (Deset tisic korun
Ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(ité k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad aZ do dne, kdy vady budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrzenim terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l.
9.7 této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.2.4. Smluvni pokuta za nepreddni kompletniho stavebniho deniku objednateli po dokonceni
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12.3.

12.4.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

predmétu dila, ¢i jeho ztratu ve vysi 20.000,- K¢ (Dvacet tisic korun ¢eskych).
12.2.5. Smluvni pokuta za neptitomnost stavebniho deniku v misté adresy stavby ve vysi 1.000,- K¢
(Tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den nepfitomnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku skody zplsobené porusenim povinnosti ze zavazku,
na niz je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zplisobené Skody.
V ptipadé poruseni ¢l.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude predem
odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatelll, které
neuved| v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele,
bude objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny za dilo.

Odstoupeni od Smlouvy

Jestlize zhotovitel nebude provaddét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbdvat plnéni
svych zavazkld tak zdvainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, muiZe objednatel
prostfednictvim ozndmeni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfimérené dobé od oznameni objednatele, mliZze objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani ozndmeni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonéeni musi
objednatel spolu se zhotovitelem co moZna nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vSech
dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zdvazek si vzadjemné potvrdit.

Zhotovitel mizZe od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUlsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné navrhl
objednateli pfimérenou IhGtu ke splnéni zavazku a ta nelspésné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZz objednatel
neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihity 1 (jednoho) mésice od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného projevu vile od Smlouvy odstoupit druhé

strané. V pochybnostech se ma za to, Ze ozndmeni bylo doruceno tretim dnem ode dne jeho

odeslani na posledni znamou adresu.

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pfipadé zaplati

objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené prace na zdkladé zhotovitelem predloZzeného

a objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z diivodu nepfidéleni nebo podstatného zkraceni

dotacnich finanénich prostredka.

Jind ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich

povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

— prodleni objednatele 14 (¢trndact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této
Smiouvy,

— prodleni zhotovitele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpozdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnli od

vyskytu vys$si moci oznamit druhé strané pUsobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z divodu

vyssi moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zdvazkl dle této Smlouvy, bude mit pravo na

takové prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a primérené. Pokud by

plsobeni vyssi moci trvalo ne vice neZz 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zadné

dodatecné naklady. V opacném pripadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich

ujednani.

Jestlize bude zhotoviteli v disledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji

Cast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zdkladé vzajemného pisemného oznameni ukondit

Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s konecnou platnosti zabranéno. V pripadé

ukonceni vyse uvedenym zplisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou c¢ast odmény za
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.
14.11.

14.12.

14.13.

14.14.
14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

provedené prace a za polozky vyrobené pied datem ukonceni.

Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 0OZ, pokud neni v této
Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovavat mlcenlivost o vSech téchto skutecnostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila
podle této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skon¢eno, pokud se nedohodnou
jinak. Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé
strany. Poruseni téchto povinnosti zakladd i zdvazek k nahradé Skody. Ostatni ustanoveni OZ
o nekalé soutézi timto ujednanim nejsou dotcena.

Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skute¢na
i usly zisk, a to uvedenim v pfedesly stav nebo v penézich, pfiéemz pravo volby ma stranaposkozena.
Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplsobené vsemi Ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile vrozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody zplisobené svou Cinnosti zadavateli nebo
tfeti osobé na majetku, tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezd(,
plotli, objektd, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Zhotovitel (v¢. pfipadnych poddodavatel(l) musi dodrZovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ridit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.

Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace,
je moZné jen ve vyjimecnych ptipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zavazného dlivodu odepfit.

Zhotovitel na své ndklady béhem stavby zajisti CiSténi a UdrZzbu komunikaci a verejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpistim.

Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dilCich ¢asti dila pfipadnymi poddodavateli dila bude v souladu
s jim predlozenymi informacemi o poddodavatelich béhem verejné zakdzky. V pripadé zmény
poddodavatele, je dodavatel povinen oznamit objednateli tuto skutec¢nost pred zahajenim plnéni
dila novym poddodavatelem, pti¢emz pro zahdjeni pInéni ¢asti dila novym poddodavatelem musi
byt objednatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

Zhotovitel se zavazuje jako odborné zpUsobild osoba zkontrolovat technickou c¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné casti dila a upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotcena
odpovédnost popsana v odst. 14.14. Pfipadny soupis vad a nedostatk(li pfedané dokumentace
v€etné ndvrhl na jejich odstranéni a dopadem na predmétnou cenu dila zhotovitel preda
objednateli.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost predané prislusné dokumentace.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén zménit rozsah pfedmétu dila v priibéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznikd narok na ndhradu Skody a usly zisk z této zmény.

Ve smyslu § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, berou smluvni strany na védomi, Ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne predani a prevzeti dila jsou povinny spoluplsobit pfi
financni kontrole, a zarover jsou povinny poskytnout kontrolnim orgdndim dokumenty, vztahujici se
k predmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do ucetnictvi nebo danové evidence s nim souvisejici.
Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podkladi
a udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s ucelové
poskytnutymi financnimi prostfedky u zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit pristup kontrolnim orgdndm ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvyssimu
kontrolnimu uradu, pfislusSnému Financnimu ufadu a dalSim kontrolnim organtim) do objektl a na
pozemky dotcené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu doklad(l souvisejicich s projektem.
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14.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy predlozZit objednateli kopii pojistné
smlouvy s minimalnim limitem pInéni z pfipadné Skodni udalosti v plné vysi nabidkové ceny zakazky.

15. Zavérecna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v rdmci zasady ,dobré vile”. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyfeseni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani
vécné a mistné pfislusny dle ustanoveni zdkona €. 99/1963 Sb., obéansky soudni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist.

15.2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a Uc¢innost okamzZikem zverejnéni v registru
smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sh. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuy,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o Registru smluv).

15.3.  Smluvni strany souhlasi se zverejnénim smlouvy v registru smluv na webovych strankach Portalu
vefejné spravy v souladu se zdkonem o Registru smluv. Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti
uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi ve smyslu ust. § 504 zédkona ¢. 89/2012
Sb., obéanského zakoniku.

15.4. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy véetné priloh na profilu zadavatele v souladu se
zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

15.5. Tato Smlouva mlzZe byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran.

15.6. Smlouva je vypracovdna ve Ctyrech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.

15.7.  Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzaviely na zakladé své
svobodné a vainé vlle a Ze nebyla udinéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na
zakladé této skute€nosti pfipojuji své podpisy.

15.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nize uvedené pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky)
Priloha ¢. 2 — Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.)
Pfiloha ¢. 3 — Harmonogram stavebnich praci (viz odst. 4.2.)
V Hrabyni, dne V Ostravé, dne
Mgr. Jarmila Absolonova, MBA Ing. JiFi Smidak

feditelka vykonny feditel
na zakladé plné moci

* Ucastnik je povinen do své nabidky predloZit ndvrh smlouvy podepsany osobou oprdvnénou jednat
jménem ucastnika dle ¢l. 10.1 Zaddvaci dokumentace.
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Pfiloha ¢. 1 VOP

1.

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

Povinnosti zhotovitele
1.1.  Opréavnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen pfedlozit pfed podpisem smlouvy Objednateli doklady opraviujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na svij naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
Povinnosti objednatele
2.1.  Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu

Pfedmét smlouvy
3.1. Predmétdila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je stanoveni prav a povinnosti
smluvnich stran. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi
uplné, funkcni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potiebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatifeni apod.) véetné koordinacni a kompletac¢ni ¢innosti celé stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i nasledujici prace a

¢innosti:

3.1.3.1. zajisténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do predani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravcim,
Zhotovitel odpovidd Objednateli za Skodu zpUsobenou porusenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajisténi vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

3.1.3.3. zajisténi a provedeni vsSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.3.4. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

3.1.3.5. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,
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3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10.

3.1.3.11.

zajisténi atestll a doklad(i o poZzadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci
(i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad, zajisténi
véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrd dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité,

zabezpeceni fadné likvidace odpadl vzniklych na stavbé dle zdkona ¢.
541/2020 Sh., o odpadech v platném znéni.

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

zabezpeceni dodrZeni podminek stanovenych sprdvci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Uzemniho rozhodnuti a ze

stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4. Terminy plnéni

4.1. Termin zahajeni

4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) dnd od doruceni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni

4.1.2

praci.

Pokud Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ihaté 10 dnl ode dne, kdy mél prace na
dile zahdjit, je Objednatel opradvnén od smlouvy odstoupit.

4.2, Termin dokonceni

4.2.1.

4.2.2.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile vterminu dokonceni dila sjednaném ve
smlouvé.

Dokoncenim dila se rozumi Uplné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.

4.3. Podminky pro zménu sjednanych termin(

4.3.1.

Viceprace a ménéprace, jejichz financni objem neprekroci 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.  Obsah ceny

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona €.
526/1990 Sbh., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisll, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
Projektové dokumentace.

Jednotkové ceny uvedené v PoloZzkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

Pfiloha ¢. 4.1 — Smlouva o dilo

15222



5.2.  Doklady urcujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila doloZena Polozkovymi rozpocty, odpovida Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpocty jsou vUplném souladu sVykazem vymeér, predloZzenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

5.2.2. Zhotovitel nemd pravo domahat se zvySeni sjednané ceny zddvodl chyb nebo
nedostatkl v PoloZzkovém rozpocdtu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepresného nebo
nelplného ocenéni Vykazu vymér.

5.3.  Podminky pro zménu ceny

5.3.1. Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a mlze byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.

5.3.2. Zména sjednané ceny je moznd pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, neZ téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

5.4.  Zplsob sjednani zmény ceny

5.4.1. Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypolet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

5.4.2. Zhotoviteli vznikd pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli vznikd pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndameni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvysSeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

5.5.  Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit Objednateli
k odsouhlaseni.

5.5.2. Objednatel je povinen wyjadiit se kndvrhu Zhotovitele  nejpozdéji
do 10 ti dnli ode dne predlozeni navrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky
6.1. Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.
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6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych dokladd (dale jen ,faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

6.2.2. Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do 5 dne nasledujictho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze Zhotovitel uplatiiovat
Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichZz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovdna samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprdce sjednany a odsouhlaseny.

6.4. Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani financnich prostredkd z Uctu objednatele.

7. Majetkové sankce
7.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé mlze byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dn( se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.

7.2. Prodleni s hradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni Uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych pravnich predpisu.

7.3. Zpusob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, uUrok z prodleni) vyuctuje oprdvnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravnuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinna se musi k vyuctovani  sankce  vyjadrit nejpozdéji
do 10 dnU ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze svyuctovanim souhlasi.
Vyjadrenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihaté sdélit opravnéné strané davody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

8. Stavenisté
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8.1. Preddni a prevzeti Stavenisté

8.1.1.

8.1.2.

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté prosté prav treti osoby po uzavieni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila
se prodlouZi o dobu prodleni objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

O predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepiSi. Za den preddni StaveniSté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu ptislusného protokolu.

8.2. Vytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem preloZit
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravci nebo vlastnikd siti a nese
veskeré dusledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stdvajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyceny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do pavodniho stavu Zhotovitel véetné pripadnych sSkod,
pokut apod.

Dojde-li k posSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plvodniho stavu a nese veskeré naklady na uvedeni siti do
pGvodniho stavu véetné pripadnych skod, pokut apod.

8.3. Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 3 (tfi) dnd od
predani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1. Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne preddni a prevzeti stavenisté stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zakona ¢. 186/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
0sobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o GUzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrZi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti. V
pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudacniho rozhodnuti kon¢i
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.

9.2. Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila.
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Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
prostredka,

b) casovém postupu praci,
¢) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatienich uc¢inénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,

e) opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnozstvi).

9.2.2. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

9.2.3. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

9.2.4. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i ptislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

9.3. Osoby opravnéné k zapistim ve stavebnim deniku
9.3.1. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahliZzet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,
b) opravnéni zastupci Zhotovitele,
C) osoba povérend vykonem Technického dozoru,
d) osoba povéiena vykonem Autorského dozoru,
€) zastupci organu statniho stavebniho dohledu,

9.3.2. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, kterd prislusny zapis ucinila

9.4. Kontrolni dny

9.4.1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolnich dnd jsou povinni se zUcastnit zastupci Objednatele vcetné osob
vykonavaijicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zadstupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a financniho plnéni provadéni praci, projednani ptripominek a
podnétl osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pfipadnych ndpravnych opatieni a ukold.

9.4.4. Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné predd vsem
zUcastnénym.
9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.
10. Provadéni dila a bezpecnost prace
10.1. PoufZité materialy a vyrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
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pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpisQ.

10.1.2. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich material uZitych k vybudovani dila.

10.2. DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych organ( a organizaci

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodriet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

10.3. Kontrola provadéni praci

10.3.1. Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel oprdvnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provadél fadnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pred terminem,
v némz budou predmétné prace zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fddné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovnikd zhotovitele

10.4.1. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelll  majici pfrislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen Objednateli dolozZit.

10.5. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1. Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroj(,
pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZzit pfi provadéni dila.

11. Poddodavatelé
11.1. Podminky, za kterych je mozné povérit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pripadé vsak Zhotovitel odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by dilo
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provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11.2. Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen ptipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného stavu provedeni dila,
b) Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
C) Zapisy a vysledky pfedepsanych méteni,

d) Zapisy a vysledky o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf. tlakové
zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.),

€) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci

f) Seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky)
12. Zaruka za jakost dila
12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho predani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

12.2. Délka zaruéni doby

12.2.1. PoZadovana doba zaruky je stanovena v délce 24 mésicl od protokolarniho predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélki.

12.2.2. Zarucni Ih(ta nebéZzi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty Casti dila, které byly v dlisledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni IhGta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

12.3. Zpusob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni IhGty, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruc¢ni Ihlty se povaZuje za vcéas uplatnénou.

13. Zména smlouvy
13.1. Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového cisla prislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouZit jako podklad pro vypracovani prislusnych dodatk(i ke smlouvé.
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13.1.4. PredloZi-li nékterd ze smluvnich stran ndvrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnl ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2. Prevod prdv a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji naleZitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za pfednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.

V Hrabyni, dne V Ostravé, dne
Mgr. Jarmila Absolonova, MBA Ing. Jifi Smidak
Reditelka vykonny feditel

na zadkladé plné moci

* Ucastnik je povinen do své nabidky pfedloZit ndvrh smlouvy podepsany osobou oprdvnénou jednat
jménem ucastnika dle ¢l. 10.1 Zaddvaci dokumentace.
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