SMLOUVA O DILO & MULNCJ 36159/2017/0SM ev. &. DS201700338
uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,ob&ansky zakonik")
na akci: ,ZS Pfemyslovca 2209, Louny — oprava UT*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny
Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta
I 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni:

Cislo tétu: —

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

ale jen objednate

Zhotovitel: Jaroslav Hrbek
Sidlo: Smolnice 208
Zastoupeny: Jaroslavem Hrbkem
: [—

DIC:

Bankovni spojeni: CS a. s. Louny
Cislo Gétu: 1023102389/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vvchozi podklady a Gdaje

2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 25.04.2017 ve znéni pripadnych dopinéni v pribéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 10.05.2017 podané
vramci vefejné zakazky snazvem ,ZS Premyslovcli 2209, Louny — oprava UT*
Vyse uvedena nabidka se stava okamzikem uzavfeni této smlouvy pro smluvni strany
zavazna.

2.2  Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: 28 Premyslovc( 2209, Louny — oprava UT
2.2.2 Misto stavby:  Zakladni $kola Louny, Pfemyslovct 2209 Louny, p. €. 2842/88
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 23.06.2017

ukonéeni: 20.08.2017
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2.3

3.1

3.2
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3.4

3.5

3.6
3.7

4.1

4.2

5.1

Dilo bude realizovano a ocenéno podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Petrem Kou imskym, zak. ¢. 170312 z 3/2017 a dalSich
podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

P edmétem dila je vyména lezatych rozvodu Ust edniho topeni v technickém podlazi
objektu S1 vCetné c&asti jednotlivych p ipojek ke stoupacim potrubim a
kompenzaénich smyéek. Dale je p edmétem tohoto dila rozdéleni vétvi UT na severni
a jizni stranu v&. dalkové regulace. VeSkeré potrubi bude izolovano, oS$et eno
vhodnym natérem viz PD. Odpad bude likvidovan v souladu s platnou vyhlaskou.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se adné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také ,PD“) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede p edmét dila v souladu s p isluSnymi vyjad enimi i stanovisky
ve ejnopravnich organt a organizaci, majitelll a spravct technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

P edmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s p isluSnymi normami a
p edpisy platnymi v dobé provadeéni dila tzn. Ceské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvaleni, technické specifikace zve ejnéné v U ednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smiluvni cenu jako
nejvysSe p ipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen p izpUsobit postup praci moznostem uzivatele objektu.

Dojde-li p i realizaci p edmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsi eni
p edmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
p edat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel
soupis praci oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila v
nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen
resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzav ou obé& smluvni
strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i p ipadnou Upravu terminu p edani
dila. V p ipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v pIném rozsahu dle €lanku €. 10 této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze provede vlastnimi kapacitami rozvody vody stim, Ze je
povinen kdykoliv na pozadani objednatele jasné prokazat splnéni této podminky.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi p edpisy a CSN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Zze se v
plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
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5.2

5.3

54

5.5

6.1

6.2

7.1
7.2

7.3

8.1

takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Zze p edmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym p edmétem.

U zabudovanych vyrobkid a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

P i pouziti specialnich material( a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a p edpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako p islusné technické
normy, kdykoliv p istupné na pracovisti. P ipadné odchylky od p edpist vyrobce
specialnich materiall je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vS8ak p ed
zahéjenim p islusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich p edpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6
Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 3 dnu od terminu uvedeném v odst.
2.2.3. je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Pokud zhotovitel pipravi dilo k p edani objednateli p ed sjednanym terminem
ukonceni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel p evzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpe i Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, za izeni
a materidlu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni p edmétu dila
zhotovitel. P ipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a €as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvy$e p ipustna, tj. pevna a konecna, a plati po celou dobu realizace dila, kterd
zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu p edmétu dila az do doby dokonc&eni dila, zisk a
veskeré dalSi p imé i nep imé naklady nutné k adnému provedeni a p edani dila,
které se k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu za za izeni stavenisté,
vodné, stocné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku suté
a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skute¢ného
skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, p epravu véci, za izeni,
materidlu, dodavek, pojisténi, dané, poplatky, ubytovani, stravné a dopravu
pracovnikl a jakékoliv vydaje pot ebné pro provedeni p edmétu plnéni této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximaini.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 481.803,30 K
DPH 21 % 101.178,70 K
Cena dila celkem: 582.982,00 K

Slovy: pétsetosmdesatdvatisicdevétsetosmdesatdvak

P i zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen p ipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich nalezitosti uvede puvodni dohodnuté pinéni dle polozkového
rozpocCtu, nové navrzené pinéni a vyslednou zménu smlouvy v€etné dopadd do ceny.
Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Zze v pribéhu realizace pIlnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z p idané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu plnéni.

Zhotovitel prohladuje, Zze nema vici objednateli zadné finanéni zavazky po Ihuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 10 % ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistnem
a na pendle na socialni zabezpeceni a na p ispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, Zze p edmét dila neni pouzivan k ekonomické &innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 09.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny
p edmét dila aplikovan reZim p enesené danové povinnosti podle § 92 a
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty.

Faktura bude vystavena zhotovitelem v souladu s touto smlouvou po dokonéeni dila
na zakladé soupisu provedenych praci. Soupis praci, ktery bude p ilohou faktury,
musi obsahovat rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb v ramci p edmétu pInéni.
Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dng.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute€¢né provedenych praci a to po
p evzeti dokon&eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé p i odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho a darfiového dokladu dle zdkona
0 Ucetnictvi a zakona o DPH.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
p iCemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prost edkl z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Fakturu je zhotovitel povinen p edat objednateli nejpozdéji do 15 dnG ode dne
p edani a p evzeti dokoneného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélka.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy den
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10.1

10.2

10.3

prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody.

V p ipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s p edanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypo adani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v p ipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypo adani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3. a 9.12 tohoto ¢lanku, bude p islusnd
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila pop . z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni p i Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 100 K za kazdy den prodleni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do finan€nich potizi a nebude z jakychkoliv divodi schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. p ijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z p idané hodnoty uvedenou na danovém dokladu a
nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové postaveni
nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve
vSech p ipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona
¢. 47/2011 Sb., kterym se méni zdkon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v p ipadeé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
p ijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na darnovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druhd
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pipadé, zZe zavazek provést dilo zanikne adnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl d ivéjSim poruSenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik ndaroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 21 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésic, ktera po¢ina dnem
p edani a p evzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho p edani a p evzeti dila bez vad
a nedodeélka.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muaze
objednatel uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni dhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, p iCemz
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.3

11.5

i reklamace odeslané objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihaty se povazuje za v€as
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v p ipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
p ipadech a to az do rozhodnuti soudu. V p ipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento p ipad vSak plati, ze vada bude odstranéna v
nejbliz§im terminu p i klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k p evzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude z ejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel pové i odstranénim vady t eti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a
v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na C&ast dila, ktera byla p edmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto &lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s p isluSnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne p evzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku z&vazné upravuje p iloha
¢. 9, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit p edmét provadéni dila, jeho prabéh, pop . termin
splnéni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace eSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti po idit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjad ovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel pop ipadé jim
pové eny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi k
tomuto zapisu p ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale p istupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a p evzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V p ipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K za
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11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

kazdy p ipad.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy resp. dodatk ke smlouvé.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro za izeni stavenisté.

Objednatel p eda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnd od terminu zahjeni dila a
zhotovitel p evezme stavenisté soucasné s vyzvou k zahdjeni plnéni dle ¢l. 6 odst.
6.1 této smlouvy.

Zhotovitel p ebird, od p evzeti staveni$té do doby p edani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mi e zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenidté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické p edpisy a platné pravni p edpisy pro
ochranu Zivotniho prost edi. Zhotovitel zabezpe€i na vlastni ndklad stavenisté a
zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, po adek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve
znéni pozdéjsich p edpisu.

Zhotovitel je povinen udrzovat na p evzatém stavenisti po adek a Cistotu a je povinen
bezprost edné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. V p ipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K za kazdy p ipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit p ejimaci izeni dila, neni-li na stavenisti po adek,
zejména uspo adany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly p i stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji v den odevzdani a p evzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné
a to az do dne vyklizeni stavenisteé.

Clanek 13
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s projektovou dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, pop ipadé jiné technické p edpisy a normy a zajistit
dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prost edi a bezpec¢nosti
prace vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich p edpisd. Pokud poruSenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.
Vznikne-li v prdbéhu provadéni praci pot eba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospoda skych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skuteCnosti ihned informuje
objednatele.

Zhotovitel je povinen odvést neupot ebitelny materidl a zlikvidovat ho na p islusné
skladce odpadu, p i p edani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
pat i€nym dokladem o likvidaci odpadu.

VesSkeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je p edepsano zvlastni
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né p isluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen p i provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
1 x tydné (jinak vZdy dle pot eby) kontrolni dny prdbéhu zhotovovani vlastni stavby za
UCasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude po izen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady p i provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pi p edani stavenisté a uvedeno v p edavacim protokolu o p edani stavenisté a
soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a prové eni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nep istupnymi a to minimalné
3 pracovni dny p ed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svij naklad odkryt & jinak zp istupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nep istupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze p ed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a na izeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zékona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto p ipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby p istupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude idit.

Opat eni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pi praci, ochrany Zzivotniho
prost edi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych p edpist, jakoZ i
protipoZzarni opat eni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pi
sva ovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel p ebirda v plném rozsahu odpovédnost za vlastni izeni postupu stavby a
praci tak, aby byly splnény véechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z
pravnich €i jinych p edpisq, pro realizaci p edmétu stavby platnych.

V p ipadé kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani p edpisu tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi p i praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
p edpist ve vysSi 10.000 K¢&. PoruSenim p edpisi se rozumi nap . pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych za izeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovuijicich zeb ik a dalSich prost edkl pro praci ve vysce, pouzivani k
vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, kou eni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné
uvazani a doprava b emen, pouzivani posSkozenych vazacich prost edkd, pohyb po
pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé
osob za izeni nebo &asti strojl, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z
leSeni nebo z vysky bez p edchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného
na adi, nastrojl, stroji a strojnich za izeni, sva ovani bez p edchoziho pisemného
povoleni a nezajis§téni pozarniho dohledu po ukonéeni prace a ostatni zde
nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.
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13.10

13.11

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li k opétovnému poruseni p edpisu
tykajicich se BOZP, je objednatel opravnén vysSi smluvni pokuty zdvojnasobit a
vykazat ze stavby osobu porusujici bezpe€nostni p edpisy €i zastavit provadéni praci
az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni S§kody objednateli nebo t eti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a p edano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi p edpisy
vztahujicimi se k realizaci p edmétné stavby a zhotovitel p edal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku.
Objednatel se zavazuje, Ze dokon¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
p evezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k p evzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dnl p ed terminem konani p evzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit p ejimajici izeni.
Zhotovitel je povinen p ipravit a dolozZit u p ejimajiciho izeni veSkeré doklady
(prokazujici adné provedeni dila — v p ipadé, Ze neni povolovano) s tim, Ze bez
p edloZeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za dokon€ené a schopné p edani.
K témto dokladim pat i zejména:
— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
— stavebni denik (p ip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu

na p islusné skladce odpadd,
— doklad o provedeni tlakové zkousky a zkousky tésnosti,
O prabéhu p ejimajiciho izeni po idi objednatel zépis o p edani a p evzeti
dokonc&eneho dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo p evzit, uvede tuto skute€nost
v€. jejiho odavodnéni do z4pisu.
Objednatel neni povinen p evzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel muze p evzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o p edani a
p evzeti dokonCeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
p ipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.
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15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici adnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v p ipadé zavazného porusSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje

nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové dokumentace, bezdlvodné

nerespektovani p ipominek autorského dozoru, technického dozoru investora a

provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z

této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané druhé

a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i p esnou citaci

toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto ndlezitosti je

odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu p edani dila“ a soucasné s touto vyzvou
p edlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do t i dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
praci zahdji ,dili p ejimaci izeni*,

— zhotovitel odveze vesSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim p edani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,diléi kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zap i€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
Zavére na ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzav ena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani ve ejnych zakazek mésta Loun.
Vzhledem k ve ejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zve ejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb., o
svobodném p istupu k informacim, ve znéni pozdéjSich p edpisi a zakona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaju a 0 zméné nékterych zakondl, ve znéni
pozdéjSich p edpist. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze Zadny udaj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uve ejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluyv,
uve ejnovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu p edmétu plnéni smlouvy.
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16.5 Smluvni strany se dohodly, Ze v p ipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.6  Smluvni strany se dohodly, ze uve ejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

16.7 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva idi p isluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

16.8 Tato smlouva je vyhotovena ve €ty ech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

16.9 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vale, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
p eCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech dne: 18.05.2017 Ve Smolnici dne: 18.05.2017

za objednatele: za zhotovitele:
Radovan Sabata Jaroslav Hrbek
starosta mésta
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