
sMLOUvA o DíLo
č. 8911/2016/ 547

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO;42196 451
DIČ: 0242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soud“ Hradec Králové, oddíl A Xřl, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Sıněrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek Místek
ve věcech technických jedná: technický pracovník pro Stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu:
bankovní spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Kı'áíové,
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)
a

vZS RYCHTÁŘ S.ı-.0.
IČO; 25840428
DIČ: (225840428

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, Oddíl C, vložka 20879
Sídlo: č.1). 139, 747 44, Březová
Zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu:
bankovní Spojení: ČSOB, a.S., číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném Znění

tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo „Opravy LC ı'evíı' Štábloviceíí, evidenční číslo zakázky S911/2016/547, a
to dle zjednodušené projektové dokumentace a Za podmínek Stanovených příslušnými právními
předpisy a teclnıickýrnì normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky, v rámci něhož byla
uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné křádnému provedení díla. Součástí závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby,

-v zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
A projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního Značení,
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3.

4.

_ údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení všech povrchů do původního
stavu,

f uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání
Zpět vlastníkům,

_ Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
f Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (3 paré + l

v elektronické formě) Objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle či. IV. Odst. 1 této Smlouvy.

Objednatel Se Zavaz'uje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
Smluvenou cenu Způsobem Sınlouvou Stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
Odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným Sobecně závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentací, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledaí rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě Objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce
l. Nedostaví-li Se zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. Odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 21. 12 2016. Tato ihůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní Zhotoviteíi převzít řádně připravené Staveniště později než 6. Il. 2016, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-Iš způsobilé Sionžit Svému účelu a nevykazuje-li
Vady. Dílo má vadu, neodpovídáflli Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazujž'cí vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se
nepoužije.
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4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostavíflli Se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l
nebo odmítne~lì řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato
vtermínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný
písemný Záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přeıušení prací na stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena Za dílo

l. Za řádné provedení (lila dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši 260.39l,00 Kč bez
DPH, Slovy dvěstěšedesáttisícířistadevadesátjednakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve
výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
PUL 401B6 - realizace Stavebních prací ................... 163.491 ,~ Kč
Drobné opravy LC revír Štáblovice fl realizace Stavebních prací .... 96.900,~ Kč
Celkem .............................................................. .....
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětný/ch Draci Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) neiSou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy. určí se iednotková cena Dředmětných

í. Je~li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníkevá cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.
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Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným Sobecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude Zhotovitelí uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu Odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně pı'ovedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
Objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle Odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdaném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
níéněpráce budou v Soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
Obsahovat požadované údaje nebo bude Obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateii vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli
ulırazena na základě Objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodčlky) není objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je l4 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
fl jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, Že pozemky, na nichž se nachází Staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé

i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění

Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany shodně prohlašují, že objednáte! před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 1
vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § l4 odst. l zákona č.

309/2006 Sb. v účinnéin Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce

koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady

S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele Stavby ve Sınyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v účiımém znění (doručení

oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce ~ včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení

prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže

Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato

povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této

smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí vtakovém případě na Své náklady vyvěšení

Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povirmostí

zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět

Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnéniu Stavu a podstatným
změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat

tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle či. II. odst. 5 této

smlouvy.
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3. V případě, že v pıůběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je Objednatel povinen bez Zbytečného Odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím Způsobeın prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého dıuhu prací písemně požadovat Sdělení identitikačních údajů
SułJdodavateie/případného subdodavatele, je Zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí Objednatel bez Zbytečného Odkladu upozornit
Zhotovitele Zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěnýoh vad.

6. POdílí-ti se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, Objednatel předloží
Zhotoviteli specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů Ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala Okolí Stavby.
Odehrané energie a VOdu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucíın
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

vpracovněprávním vztahu kobjednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedouct tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne Od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v Osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli Oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba Splňujíoí požadavky objednatele Stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

il. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
vsouvislosti S agendou daně zpříjinů fyzických Osob, veřejného Zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),
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12.

13.

14.

na- 3.

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti Gedná-
li Se O cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněnimi disponovat),

c) byly náíežitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými Ochraínıými
pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez Ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto Osob jedná o Zaměstnanec zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo Subdodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby Subdodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámei realizace dila) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit Objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla
podííejí, Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména., příjmení a zaměstnavateie (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke Změně osob podílejících Se na reaíizaei díla (viz předchozí Odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došio, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti Ztıotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a vSouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazeclı výměr
jednotlivých Stavebnieh oddílů a oceněných vnabídkovéın rozpočtu a za dodržování piatných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěın, podmínkami týkajícími Se provádění praci a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoueího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně (lila a
podrobit se bezpečnostním Opatřeníın, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů ehráníeíeh veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejíeích norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
v sousedství Staveniště (Oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotoviteł zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) die nařízení viády č.
591/2006 Sb., o bližšíeh minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdravi při práci na
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16.

17.

18.

19.

staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližšich požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebníeh prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skíádku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně Označit.

Zhotovitel zabezpečuje Celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
Objekty Zařízení Staveníště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit Odborné vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viz
Zejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu

v'vr(Stavební Zákon), ve znění pozdejsıch předpisů fl dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných Objednateiem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § í33 Stavebního Zákona a zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků v Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel 'e Ovínen dodržovat bez ečnostní h ienické a rOti ožárni řed iS t'ka'íci Se, 5

provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění dila materiály, výrobky a zařízení plně Odpovídajicí
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel Vzorky materiálu před jeho Zabudováníın.

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze bioíogicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada popíatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbě) ve
Smyslu § í57 Stavebního Zákona a § 6 vyhláš č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
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v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici Oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je níimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v souladu S čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto praci Zaznamcná technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně píseınně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednateleın. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
Označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomoci jiného Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím
řízení veřejné zakázky, vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli Suvedeníın jména, příjmení, popř. obchodní íˇn'my či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového Subdodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se Zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy Oprávněných pracovníků objednatele a Zbotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárnim předání a převzetí dila.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednáte] povinen
provedené dílo převzít.
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4. Objednatel je Oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímaeího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení Stavby v případě Změn,
ˇ revizní knihu ve dvojím vyhotovení se Seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavehních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
Osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
~ originál stavebního deníku,
= protokoly O Výsledcích Statických Zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu Oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z odpovědností Za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Objednateleın.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neuěiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při Oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. NeoZnámí-li Objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící
věci, nebo Opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit Opravou Věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího Oznámení Objednatelem. Uplatní-li objednatel u
Zhotovitele právo na slevu Z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-lí Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.

Smluvní Dokutv a úrok Z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0.í 0/n Z dohodnuté ceny za dilo bez DPH za každý, byť i Zapoěatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení s provedením dila delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto Odstavce za pivní jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

Smlouva 0 (Ji/0 čS911/2016/547
strana č. 10



10.

li.

12.

V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 25 % Zceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce vroZpoıu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 0/0 Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se

jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací

tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. Ví. odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednatcli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byt' i Započatý den prodlení.

Vpřípadě poıušení čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc

trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo lO nebo či. VII. odst. 26 této Smlouvy je Zhotovitel

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové poıušení a, byt,
i Započatý, kalendářní Iněsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele Se splněníın povinnosti dle ěl. VII. odst. 22 věty pivní této

Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. Odst. IO

věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednatelí Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zlıotovitele die čl. VII. odst. 20 věty pivní této Smlouvy je

Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč Za každé takové

porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši l 0/0 z ceny Za dílo bez DPH dle

čl. IV odst. l této smlouvy za každý, byt, í Zapoěatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici stavební deník.

Smíouva O dílo čS911/2016/547
Strana č.1 l



13.

14.

15.

16.

17.

Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší sankcí Sjednanýeh v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla ınohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěnéın
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze zhotovitelovýoh osobních poměrů nebo vzniklá až
vdobě, kdy byl Zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednánírn Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit dıuhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byt' i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanskýın Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- jeflli dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
» jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo Objednatele Od této
Smlouvy odstoupit, nebo

~ zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení
V či. Ví. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v či. VI. odst.
l l. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

Smlouva O dílo (5891 1/201 6/54 7
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XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá pâatností a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvnímí Stı'anami.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkeın.

3. Smluvní Strany prohlašují, Že předem Souhlasí S možným zpřístupnčním či Zveřejněním celé této
Smlouvy vjejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, nebot5 ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštníoh právních předpisů.

S. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 Stejnopiseclı, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stı'an.

6. Součástí této Smlouvyje příloha - rozpočet.

7.
r 5 “12“ 2015

V Březové, dne: 1.12.2016 Ve Frýdku Místku, dne: ....................

Za Zhotovitele Za objednatele

Jednatel Společnosti ředitel KR Fıýdek Místek

Smlouva 0 (1!'10 čS91'1/2016/547
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Stavební rozpočet
Nazev stavbyIPředtěžební úpravy linek v Doba výstavby:

porostu 129 A,D
Druh Stavby: Začátek Výstavby:

Lokaiăta: Mikolajice Konec výstavby:

JKSO:
Datum zpracovánl:3.11.2016

Objednatel: LČR S_p.. LS Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

11 Přípravné a přidružené práce A B 600,00 0,0026

1 112201 101 R00 Odstranění pařezù pod úrovní. o průměru 10 - 30 cm kus 30 100.00 3 000.00 0.0001 0.0015

2 1122011021200 Odstranění pařezů pod úrovní. o průměru 30 - 50 Cm kus 10 250.00 2 500.00 0.0001 0.0005

3 112201104R00 Odstranění pařezù pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus 5 600.00 3 000,00 0.0001 0.0005

13 Htoubené vykopávky 6 400,00 0,0000

4 132201211R00 HIOubení rýh Š.dO 200 Cm hor.3 do 100 m3.pr0 Odvødnëní m3 40 160.00 6 400.00 0.0000 0.0000

16 Premistění výkopku 800,00 0,0000

5 162201101R00 Vodorovná přemístění Výkopku z honí-4 do 20 m m3 40 20.00 000.00 0.0000 0.0000

17 Konstrukce ze Zemìn 5 000,00 0.0000

o 1742012041100 Zásyp jam po parezech D 90 em kus 5 800.00 3 000.00 0.0000 0.0000
7 1?4201203R00 Zâsyp jam po pařezech D 70 cm kus 10 200.00 2 000.00 0.0000 0.0000

18 Povrchové úpravy terénu 72 000,00 0,0000

8 182001121 R00 Plošná úprava terénu. nerovnosti do 15 cm v rovině m2 2400 20.00 48 000.00 0,0000 0,0000

9 181101102R00 Úprava plánè v Zářezeoh v hor. 1-4. se Zhulrıëním m2 2400 10.00 24 000.00 0,0000 0,0000

56 Podkladni vrstvy komunikací a zpevněných ploch 21 450,00 72.7650

10 564031111800 Podktad Ze Štêrkodrtí po Zhuírıêní tloušťky 10 cm m2 330 65.00 21 450.00 0,2205 72.7650

98 Demollce 1 500,00 0,0000

11 98000002VD Prúleh kus 3 500,00 1 500.00 0.0000 0.0000

H22 Komunikace pozemní a letiště 6 916,00 0,0000

12 990222011R00 Přesun hmot. pozemní komunlkace. kryt z kameniva t 72,8 50.00 3 640.00 0.0000 0.0000

13 998222094R00 Přesun hmot. komunikace z kameniva. příplatek 5 km 1 72,8 25.00 1 820.00 0.0000 0.0000

14 998222095R00 Přesun hmot. komunikace Z kameniva. dalších 5 km 1 72.8 20.00 1 456.00 0.0000 0.0000
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Stavební rozpočet
Název Stavby:Odvodněnt porostu 128 2A Doba výstavby: Objednateí: LČR sp., LS Opava

Druh Stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Domoradovice Konec výstavby: Zhotovitet:

JKSO;
Datum zpracování:3.1 1.2016 Zpracoval:

12 Odkopávky a prokopávky A A 500,00 0,0000

1 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 6 100,00 500,00 0,0000 0.0000

13 Hlouhené vykopávky 900,00 0,0000

2 1322011121200 Hloubenl fýh Š,d0 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 6 `150,00 900,00 0,0000 0,0000

16 Přemístèní výkopku 275,00 0,0000

3 162201101R00 Vodorovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 11 25,00 275,00 0,0000 0,0000

17 Konstrukce ze Zemiıı 3 200,00 6,6000

4 174100050RAD Zásyp Íanmìh a šachet štěrkopískem m3 4 000,00 3 200,00 1,6700 6,6000

46 Zpevněne plochy (kromě vozovek a ìeíezntcního Svršku) 5 700,00 14.5206

5 462512270R00 Zához z kamene s proštèrk. z terénu do 200 kg - cela m3 6 950.00 5 700,00 2,4216 14,5296

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 7 200,00 25,1946

6 564851111R00 Podklad ze Štěrkodrti 0-63 po Zhuínénl tloušťky 15 Cm m2 90 80,00 7 200,00 0,2799 25.1946

91 DopíñUJEci konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev 4 050,00 9,4615

7 919571114R00 Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm m 6 100,00 000,00 0,9431 5,6504

8 919635555R00 Obetonování trub propusíku balonem prostým C 8.'10 m3 1,5 2 300,00 3 450,00 2,5354 3,8031

93 Různé dokorıšovací konstrukce a práce Inženýrských staveb 3 600,00 3,9390

9 9365611111100 Podkladnf a krycí vrstva z kameniva, propustkü m3 2 900.00 1 800,00 1,9695 3,0390

10 938902103R00 Čištění přikopü Š. do 40 cm, objem do 0,50 m3fm m 30 60,00 1 800,00 0,0000 0,0000

H27 Vedení trubnl dálková a přípojné 6 000,00 0,0000

11 098276201R00 Přesun hmot. trub.vedení plast obsypaná kamenivem t 60 100.00 6 000,00 0,0000 0,0000

Ostatní materiál 9 500,00 0,1000

12 28614382A Trubka PE korugovanà DN 630 SNB L=6m kus 1 9 500,00 9 500,00 0,1000 0,1000
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Stavební rozpočet
Název stavbyILC Javorový potok Doba výstavby: Objednatel: LČR S.p.. LS Opava

Druh Stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokaiita: Domoradovřce Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:
Datum zpracovaní:3.11.2016 Zpracovat:

13 Hloubené vykopávky 13 600.00 0.0000

1 13220121 1 R00 Hloubenf rýh Š.do 200 0m hor.3 do 100 m3.p[0 odvodněnl m3 85 160.00 13 600.00 0.0000 0.0000

16 Přenılstěııl výkopku 1 700,00 0,0000

2 162201 101 R00 Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-4 do 20 m m3 85 20.00 1 700.00 0.0000 0,0000

92 Doplňující konstrukce a práce Železniční 61 200,00 765,0000

3 92959541 1 R00 Odstranění nánosu výšky do 15 cm odkopánlm m2 5100 12,00 61 200,00 0.1500 765,0000
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Stavební rozpočet
Název Stavby:LC Spojovací lI - HP 400 Doba výstavby:

Druh Stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: Domoradovice Konec výstavby:

JKSO:
DatumZpracovánl:3.11.2016 Zpracovat:

Objednatel: LČR S.p., LS Opava

Projektant:

Zhotoviteı:

56 Podkladnl vrstvy komunikaci a zpevněných ploch 2 700.00 9.9226

1 564051111R00 Podklad Ze Štérkodrtl po Zhutnèní tloušťky 16 cm m2 30 90.00 2 700,00 0.3308 9.9225

91 Doplňujict konstrukce a práce na pozemních komunikacích a Zpevııěıı- 16 000.00 0,0513

2 919442211R00 Hospodářský přejezd 4 m, čela zához Z lomkam. do 40 cm kus 1 13 000,00 13 000,00 7,8834 7.8834

3 919492913U00 Pllpl ZKD 'im kus 2 1 400.00 2 800.00 0,5040 1.1679

H27 Vedení tnıbnf dálková a přlpolnà 1 900.00 0.0000

4 998276101R00 Přesun hmot. trubnl vedení plastová. otevf. výkop t 19 100.00 1 900 00 0.0000 0.0000
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