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 NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  

se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

Zastoupený:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva   
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  

IČO:   00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

ELEKTROTECHNIKA, a.s. 

se sídlem:   Kolbenova 936/5e, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
Zastoupený:     Ing. Michalem Divínem, předsedou představenstva   
   Ing. Ivanem Malým, místopředsedou představenstva   
IČO:    25727206 

DIČ:    CZ25727206, plátce DPH 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:   

OR:    MS Praze 1, sp. zn.: B 5743 

 

(dále jako „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“). 
 

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva”).  
 

 

 

DEFINOVANÉ POJMY 

Pro odstranění všech případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že následující pojmy v této 
Smlouvě mají tento význam: 

Dílo – Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení prací a služeb specifikovaných v příloze č. 1 
(Projektová dokumentace) této Smlouvy Zhotovitelem s odbornou péčí v Termínu, kvalitě a za 
podmínek stanovených touto Smlouvou zejména v článku 2. této Smlouvy. Dílo zahrnuje zejména 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. 

Obstaravatel – Jedná se o zástupce Objednatele pověřeného plnou mocí, který organizuje KD stavby, 
zajišťuje předání staveniště, řídí stavbu, kontroluje a podepisuje denně SD, kontroluje soupisy 
provedených prací po položkách a svým podpisem potvrzuje platnost skutečně provedených prací, 
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kontroluje hmg stavby a jeho plnění a případně sjednává nápravu, organizuje přejímky stavby, 
kontroluje dodané doklady a organizuje zahájení zkušebního provozu a po té kolaudaci se stavebním 
úřadem a dalšími orgány, organizuje vyřízení reklamací. 

hmg – harmonogram stavby 

Termín – má význam uvedený v článku 4. této Smlouvy 

ZZVZ – má význam uvedený v preambuli této Smlouvy, písm. (A) 

Veřejná zakázka – má význam uvedený v preambuli této Smlouvy, písm. (A) 

Cena – má význam uvedený v článku 5. této Smlouvy 

Dokončení a předání Díla – má význam uvedený v odstavci 4.9 této Smlouvy 

DSPS – má význam uvedený v odstavci 6.14. této Smlouvy 

RDS – má význam uvedený v odstavci 6.15. této Smlouvy 

ČSN – znamená Česká technická norma  

Závadný stav – má význam uvedený v pododstavci 6.6.1. této Smlouvy 

BOZP – má význam uvedený v pododstavci 6.7.3. této Smlouvy 

PO – má význam uvedený v pododstavci 6.7.3. této Smlouvy 

OŽP – má význam uvedený v pododstavci 6.7.3. této Smlouvy 

Evidence plnění – má význam uvedený v pododstavci 6.9.1. této Smlouvy 

Přejímací řízení – má význam uvedený v odstavci 7. 1. této Smlouvy 

Technický dozor – má význam uvedený v odstavci 7. 9. této Smlouvy 

Pověřené osoby – má význam uvedený v odstavci 9. 1. této Smlouvy 

důvěrná informace – má význam uvedený v pododstavci 11.1.1. této Smlouvy 

ZTOPO – zákon č. 413/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

Program předcházení trestné činnosti 

Etický kodex – Etický kodex Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti  

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) pro zadání veřejné zakázky s názvem „Modernizace 

technologie měnírny Krejcárek - výběr zhotovitele díla“, uveřejněné dne 19.08.2022 ve 

Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2022-033217 (dále jen „Veřejná zakázka“); 

(B) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb a dalších 
plnění, které bude poskytovat na základě této Smlouvy a že jsou mu známy jejich veškeré 
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technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění nezbytné, 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO: 

1. Účel Smlouvy 

1.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla 
specifikovaného dále touto Smlouvou. 

1.2. Účelem této Smlouvy je řádné provedení Díla ve Smlouvou požadované kvalitě a Termínu a za 
stanovenou Cenu s potřebnou péčí Zhotovitele, přičemž Zhotovitel obstará vše, co je 
k provedení Díla třeba. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a odpovědnost provést 
s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro 
Objednatele Dílo spočívající v rekonstrukci a dodávce nových technologií měnírny Krejcárek 
a provedení souvisejících stavebních úprav tramvajové měnírny MR 32 Krejcárek 
(Novovysočanská 2746/1), dále v prostorech přilehlé trafostanice TS1257 a ve venkovním 
prostoru v blízkosti těchto dvou budov tak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích 
příloh a dodatků. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému 
zhotovení. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené Dílo zaplatit níže sjednanou Cenu, 
a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě a zavazuje se za podmínek 
stanovených v této Smlouvě Dílo dle této Smlouvy převzít. 

2.2. Dále je předmětem této Smlouvy závazek Zhotovitele dopracovat s vynaložením odborné péče 
a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti dokumentaci pro realizaci stavby 

(dále jen „RDS“), která bude obsahovat konkrétní technické řešení, včetně specifikace 
konkrétních výrobků a detailů nutných pro realizaci Díla, do které budou dále zapracovány 
připomínky Objednatele a případného zástupce Objednatele uplatněné v průběhu zpracování 
RDS a v rámci připomínek RDS. Předmětem této Smlouvy je dále také závazek Zhotovitele 
vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a předat ji Objednateli. 
Objednatel se zavazuje, že DSPS a RDS převezme a zaplatí za ni Cenu dle této Smlouvy.  

2.3. Tato Smlouva a její přílohy stanoví konkrétní specifikaci Díla, které má být poskytnuto 
s vynaložením odborné péče a na základě zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti 
Zhotovitelem v závislosti na pokynech určených Objednatelem. Bližší popis předmětu činností a 
Díla je uveden v Příloze č. 1 (Projektová dokumentace).  

2.4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Zhotovitele k poskytnutí součinnosti při uvedení do 
zkušebního provozu a obstarání kolaudačního souhlasu za podmínek a v souladu s touto 

Smlouvou. 

3. Místo plnění  

Místem plnění je tramvajová měnírna MR 32 Krejcárek (Novovysočanská 2746/1), prostory 

přilehlé trafostanice TS1257 a venkovní prostor v blízkosti těchto dvou budov, přičemž blíže 
vymezeno je v Příloze č. 1 této Smlouvy (Projektová dokumentace). Co se týče zpracování DSPS 
a RDS, je místem plnění sídlo Zhotovitele a místem předání DSPS a RDS sídlo Objednatele. 

4. Termín, lhůty a doba plnění 

4.1. Termín, lhůty a doba plnění je obsažena v harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče v rámci jednotlivých fází, které 
jsou stanoveny s Příloze č. 1 této Smlouvy (Projektová dokumentace) a v Harmonogramu, který 

Zhotovitel zpracoval v rámci nabídky na plnění Veřejné zakázky v souladu s Přílohou č. 1 této 



 

6/37 

 

Smlouvy (Projektová dokumentace) a který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.  

4.3. Harmonogram Zhotovitel aktualizuje dle skutečných údajů neprodleně po nabytí účinnosti této 

Smlouvy, nejpozději však do 14 dnů před předáním staveniště, a předá aktualizovaný 

Harmonogram Objednateli. Při jeho aktualizaci uvede na místo pouze lhůt počítaných v týdnech 

od výchozího bodu u každé činnosti také konkrétní data jejího zahájení a ukončení. 

4.4. Dojde-li ke změně v Harmonogramu výstavby, zašle Zhotovitel Objednateli neprodleně aktuální 
Harmonogram výstavby. 

4.5. Aktualizovaný Harmonogram se stává závazným okamžikem akceptace ze strany Objednatele. 

Aktualizace Harmonogramu vždy zachycují pouze skutečný průběh realizace Díla, nemohou 
měnit závazné termíny dle této Smlouvy. 

4.6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby je 
Zhotovitel povinen revidovat termíny provádění Díla a v návaznosti na to je aktualizovat a dále 
přehodnotit skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění 
a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální 
informaci o předpokládaných termínech plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro 
řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle 
v obdobné struktuře, jako jsou v Harmonogramu výstavby. 

4.7. Tato informace nenahrazuje závazný Harmonogram výstavby. Zhotovitel ji bude aktualizovat 
vždy, když dojde ke změně údajů v ní uvedených (bez ohledu na důvod) a aktuální verzi zašle 
neprodleně Objednateli včetně odůvodnění provedených změn. Právo Objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy v důsledku nedodržení závazného Harmonogramu 

výstavby zůstává Objednateli zachováno, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny realizace Díla: 

4.8.1. zpracování dokumentace RDS zhotovitele v čistopise do 2 měsíců od podpisu smlouvy, 
včetně odpřipomínkování Objednatelem a zapracování připomínek Objednatele, 

4.8.2. termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele, 

4.8.3. termín zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště, 

4.8.4. termín dokončení Díla, včetně technickobezpečnostních zkoušek a zkušebního provozu: 

nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště. 

4.9. Dokončením a předáním Díla se myslí protokolární předání Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
bez ojedinělých drobných vad, včetně předání veškerých nutných dokumentů. Smluvní strany 
tímto vylučují použití § 2628 OZ o ojedinělých drobných vadách.  

4.10. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude vyžadovat Dílo nebo jeho součást zkušební provoz dle 
obecně závazných předpisů (např. zákon č. 266/194 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah), k předání Díla 
nebo jeho součásti, předá Dílo v té kvalitě, ve které je způsobilé pro úspěšný zkušební provoz dle 
této Smlouvy a obecně závazných předpisů a následné vydání kolaudačního souhlasu. 

4.11. Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla a termínů plnění je Zhotovitel oprávněn realizovat 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytnutého Objednatelem. V případě, že 
Zhotovitel bude realizovat jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, je povinen v případě požadavku Objednatele na své vlastní 
náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce; v žádném případě však 
Zhotovitel v takovémto případě nemá nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za 
realizované práce měnící sjednaný rozsah Díla i tehdy, pokud by mu tato Smlouva jinak nárok na 
jejich úhradu přiznávala. 

4.12. Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo provést ve sjednaném termínu 
bude způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) smluvní strana nemůže ovládat, b) proti 
které smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, c) které se po jejím 
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vzniku nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné 
míře přičíst smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, 
blackout nebo kybernetický útok, přírodní katastrofy apod.  

Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

4.12.1. dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možné dopadu do termínu 
plnění nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

4.12.2. prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší 
mocí a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle 
tohoto odstavce Smlouvy, 

4.12.3. minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 

4.12.4. oznámit ukončení vlivu vyšší mocí na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany 
prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 

Dodavatel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 
v rozsahu a za podmínek dle tohoto odstavce Smlouvy. 

Doba provedení Díla bude v případě postupu dle tohoto odstavce Smlouvy prodloužena pouze 
o dobu, kdy vyšší moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala. 

5. Cena Díla a platební podmínky 

5.1. Celková Cena Díla činí 63 496 000 Kč bez DPH, a zahrnuje provedení všech prací (zhotovovacích 
i pomocných) nezbytných k řádnému provedení Díla podle technických podmínek, včetně 
zajištění potřebného materiálu pro realizaci Díla, a poskytnutí všech souvisejících služeb 
s řádným a včasným provedením Díla (např.: zpracování DSPS, RDS a jiných nezbytných 
dokumentací). Celková Cena Díla zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně, náklady Zhotovitele 
na pojištění, průzkumy, ostrahu a média na staveništi, celní poplatky, ubytování, mzdy, ostatní 
přímé náklady, nářadí mechanické a elektrické, provozní a správní režie, úklid, dopravu 
hmotných dodávek pro plnění předmětu Smlouvy a dopravu pracovníků, zaškolení obsluhy, 
pojištění, odpadovou správu, inflaci a správní poplatky. Spotřebované energie a služby odebrané 
v prostoru provádění Díla v rámci plnění Díla plně hradí Zhotovitel. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště a určí mu napájecí body pro odběr a měření spotřeby elektřiny a vody. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je určena jako cena smluvní na základě 
závazného a úplného oceněného výkazu výměr (Příloha č. 2 této Smlouvy), který je rozpočtem 
ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ. Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje jakékoliv případné 
dodatečné náklady Zhotovitele, vyjma přípustných změn ceny dle § 222 ZZVZ. Právo Zhotovitele 
požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 OZ nedotčeno. 

5.3. Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 OZ požadovat snížení ceny Díla, budou-li 

práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou vyžadovat menší úsilí, 
než bylo předpokládáno při uzavření Smlouvy. 

5.4. DPH bude účtována dle předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. U stavebních 
a montážních prací zatříděných do CZ-CPA 41 až 43 se uplatní režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92 odst. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“). 

5.5. Zhotovitel nese veškeré vícenáklady a případné škody vzniklé chybným provedením Díla nebo 
chybně použitou technologií k provedení Díla. 

5.6. Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním Díla. 
Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny 
v oceněném výkazu výměr, a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem 
znát, jsou zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad 
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rámec sjednané Ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou 
výslovně uvedeny v oceněném výkazu výměr, jsou zakalkulovány do jednotkových cen 
jednotlivých položek oceněného výkazu výměr. Pro vyloučení veškerých pochybností je v Ceně 
Díla zahrnuto i: 

5.6.1. vypracování a předání RDS a DSPS včetně příslušných licencí; 

5.6.2. veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla zejména na jeho pracovníky a materiál, včetně 
všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, náklady na 
pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou v souladu 
s touto Smlouvou; 

5.6.3. veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, 
včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na 
staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení 
elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní 
Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení;  

5.6.4. náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele případně 
dohodnut v rámci předání a převzetí Díla; 

5.6.5. náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem;  

5.6.6. náklady na záruky; 

5.6.7. náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 
staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních odběrů 
médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné 
vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště; 

5.6.8. zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí, zavedení a plnění dopravně inženýrského 
opatření dle tohoto vydaného rozhodnutí;  

5.6.9. náklady na návrh a zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě v místě 
provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla; umístění a obsah všech 
informačních tabulí i reklam musí být před instalací písemně schválen Objednatelem;  

5.6.10. náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla; 

5.6.11. náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 
skončení plnění této Smlouvy; 

5.6.12. náklady na geodetické zaměření; 

5.6.13. náklady na zajištění fotodokumentace stavu před zahájením stavby a na zajištění 
fotodokumentace průběhu výstavby; 

5.6.14. náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce 
a případná odškodnění v případě soudních sporů; 

5.6.15. náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na 
dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to klimatické 
podmínky vyžádají; 

5.6.16. náklady na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová dokumentace; 

5.6.17. náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení; 

5.6.18. náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, včetně případných nebezpečných 
odpadů; 
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5.6.19. všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 
smluvních výkonů a provedení Díla a jeho zajištění; 

5.6.20. náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
včetně podmínek pro předání a převzetí stavby; 

5.6.21. všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele;  

5.6.22. náklady na dohled správců dotčených, a i překládaných inženýrských sítí a jejich 
zajištění; 

5.6.23. náklady na vytyčení inženýrských sítí a aktualizaci dotčených inženýrských sítí. 

5.7. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným, že se plně seznámil 
s celou Projektovou dokumentací a že ve sjednané Ceně Díla plně zohlednil všechna rizika 
obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto rizik vyplývající, které 
lze po něm jakožto odborníkovi spravedlivě požadovat. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na 
úpravu výše Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy, se bude při 
určení částky, o kterou má být Cena upravena, vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu 
výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál v oceněném výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li v 

oceněném výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu 
Ceny určit ani tímto způsobem, změní se Cena Díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů 
v místě a čase obvyklé. Uvedené neplatí, stanoví-li právní předpisy upravující zadávaní veřejných 
zakázek pro stanovení změny Ceny Díla jiný závazný postup. 

5.9. Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný oceněný výkaz výměr nebo 
Projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem schváleny 
Objednatelem a Objednatel k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné pokyny 
(zápisem Objednatele do stavebního deníku, zápisem do záznamu z tzv. Kontrolního dne stavby 
nebo zvláštním písemným pokynem, pokyn jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout 
osoby uvedené v čl. 9.5 této Smlouvy). O provedení takových prací bude následně mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem v přiměřené době uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 
V takovém případě bude Objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek, zejména se ZZVZ. Toto ustanovení se aplikuje též na snížení Ceny 
Díla, dochází-li k němu v důsledku změny Díla, nikoliv však na snížení Ceny Díla, ke kterému 
dochází z důvodů dle čl. 5.3 této Smlouvy. V takovém případě, je Objednatel oprávněn oznámit 
Zhotoviteli novou Cenu Díla včetně uvedení upravených položek oceněného výkazu výměr. 
Taková úprava je pro Zhotovitele závazná. Nesouhlasí-li s ní, je oprávněn se obrátit na soud. 
Zaplatil-li již Objednatel původní Cenu Díla, je oprávněn ji požadovat zpět, měla-li být nižší 
v souladu s tímto ustanovením. 

5.10. Na faktuře – daňovém dokladu bude samostatně uvedena částka zhodnocení budovy a zařízení. 
Zároveň bude samostatně vyčíslena částka za licenční poplatky a částka za zaškolení obsluhy 
včetně soupisu proškolených zaměstnanců. Částka za zaškolení obsluhy bude uvedena 
samostatně. 

5.11. Platební podmínky 

5.12. Platby budou provedeny na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených 
v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a to až do výše 90 % ceny skutečně 
provedených prací (bez DPH) stanovených na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně 
provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného Pověřenou osobou za 
Objednatele a potvrzené Obstaravatelem stavby. Na faktuře musí být uvedena pozastávka 
(10 %) fakturované ceny. 10 % ceny z každé faktury nebude proplaceno. Jedná se o zádržné. 
Zádržné bude uvolněno na konci stavby po předložení závěrečné (konečné) faktury. Po předání 
díla u odstranění vad a nedodělků bude uvolněna ½ zádržného, druhá polovina zádržného bude 
uvolněna po skončení záruční doby na dílo, pokud nebude nahrazeno bankovní zárukou téže 



 

10/37 

 

hodnoty s platností do konce záruční doby na dílo.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Soupis 
skutečně provedených prací bude přílohou faktury. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést cenu 
za rekonstrukci a za nové technologie samostatně. Částka ve výši 10 % u každé faktury činí 
zádržné. 

5.13. Konečnou fakturu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel v zákonné lhůtě po podpisu 
Protokolu o předání a převzetí Díla (den uskutečnění zdanitelného plnění), který bude její 
přílohou. Zádržné bude uhrazeno tak, že jednu polovinu zádržného (tj. 5 %) uvolní Objednatel 
po odstranění všech vad a nedodělků. Zbylá polovina (tj. 5 %) bude uvolněna až po předložení 
bankovní záruky za záruku dle čl. 5.15 této Smlouvy. 

5.14. Zhotovitel je oprávněn zádržné nahradit předložením bankovní záruky za dokončení díla. 
V takovém případě bude mít Zhotovitel nárok na uhrazení celé ceny skutečně provedených prací 
a zádržné nebude na fakturách uváděno. Bankovní záruka za dokončení díla musí být vystavena 
za dodržení následujících podmínek: 

5.14.1. bude znít na částku ve výši 10 % celkové Ceny Díla bez DPH; 

5.14.2. musí umožňovat, aby právo z bankovní záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, kdy Zhotovitel poruší Smlouvu nebo neuhradí Objednateli způsobenou újmu, 
bezdůvodné obohacení či smluvní pokutu či jakýkoliv jiný nárok, k jehož úhradě je podle 
Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou povinen anebo pokud Zhotovitel nesplní včas svoji 

povinnost prodloužit bankovní záruku za dokončení díla nebo povinnost předložit bankovní 
záruku za záruku; 

5.14.3. bude platná nejméně do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém má dojít k dokončení Díla dle Harmonogramu, v případě potřeby Zhotovitel zajistí 
prodloužení bankovní záruky až do podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, resp. do doby 

odstranění všech vad a nedodělků, bude-li Dílo s nimi převzato, a to nejpozději 15 dnů před 
skončením její platnosti; Zhotovitel je povinen Bankovní záruku za provedení prodloužit vždy 
minimálně o 30 dnů; 

5.14.4. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši bankovní záruky) vždy nejpozději do 14 dnů od 
každého uplatnění práva z bankovní záruky Objednatelem; oproti předložení nové bude 
Zhotoviteli vydána listina předchozí bankovní záruky; 

5.14.5. bude Objednatelem uvolněna bezodkladně poté, kdy dojde k dokončení Díla dle této 
Smlouvy a k odstranění všech vad a nedodělků; Objednatel není povinen Zhotoviteli vydat 
Bankovní záruku dokončení díla, dokud mu nebude předložena bankovní záruka za záruku. 

5.15. Do 14 dnů od poté, kdy dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen 

Objednateli předložit bankovní záruku, která bude zajišťovat řádné a včasné splnění povinností 
plynoucí ze záruk za jakost Zhotovitele podle této Smlouvy, přičemž tato bankovní záruka za 
záruku musí být vystavena za dodržení následujících podmínek: 

5.15.1. bude znít na částku ve výši 5 % z celkové Ceny Díla; 

5.15.2. musí umožňovat, aby právo z bankovní záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, kdy Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost související s poskytnutými zárukami 
za jakost v této Smlouvě nebo neuhradí Objednateli způsobenou újmu, bezdůvodné 
obohacení či smluvní pokutu či jakýkoliv jiný nárok, k jehož úhradě je podle Smlouvy či 
v souvislosti se Smlouvou a poskytnutými zárukami za jakost povinen; 

5.15.3. bude platná nejméně do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém může nejpozději dojít k uplynutí lhůty k vytčení vad na základě poskytnuté záruky 
za jakost; 
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5.15.4. bude Objednatelem uvolněna bezodkladně poté, kdy dojde k uplynutí záruční doby dle 

této Smlouvy a k odstranění všech do té doby vytčených vad a nedodělků. 

5.16.  Bankovní záruky vystavené podle této Smlouvy musí: 
5.16.1. splňovat náležitosti finanční záruky ve smyslu § 2029 OZ; 

5.16.2. být vydány českou bankou nebo jinou českou právnickou osobou oprávněnou vydávat 
bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“), nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na 
základě práva volného pohybu služeb a být potvrzeny českou bankou; potvrzení českou 
bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli; 

5.16.3. být vystaveny výlučně ve prospěch Objednatele; 
5.16.4. být účinné nejpozději v den předání Objednateli; 

5.16.5. být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž vystavující i potvrzující 
banka se zaváží k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy 
Objednatele; 

5.16.6. být předem Objednatelem odsouhlaseny. 

5.17. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této 
Smlouvy proti jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, a to i v případě, kdy 
některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této Smlouvy proti 
pohledávkám Objednatele.  

5.18. Každá faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle ZDPH a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále musí obsahovat číslo příslušné 
Smlouvy, číslo objednávky (které Objednatel sdělí pro potřeby fakturace Zhotoviteli). 

5.19. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje:  
 číslo a název akce; 

 předmět díla; 

 číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA; 

 soupis provedených prací; 
 výši zádržného. 

5.20. Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 
42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9. 

Adresa pro zasílání elektronických faktur: nebo do datové schránky fhidrk6. 
V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky: 

 faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX; 

 název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“; 

 přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, 
nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“; 

 jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 
s přílohami; 

 zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení; 

 e-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB; 

 zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.); 
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 e-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv; 

 pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zákona o DPH a zákona o účetnictví; 

 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 
spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, 
neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci 
schvalovacího procesu Objednatele; 

 pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 

5.21. V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude 
obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k doplnění případně k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně 
vystavené faktury Objednateli. Toto ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu vystavenou 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy a platí i po zániku závazku z této Smlouvy. 

5.22. Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve lhůtě 
30 dnů ode dne doručení. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu Objednatele. 

5.23. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 
písm. d) ZDPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel 
pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

Tento odst. 5.2023. se neuplatní u stavebních a montážních prací zatříděných do CZ-CPA 41 až 

43, u kterých se v souladu s odst. 5.2 uplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 odst. e) 

ZDPH. 

6. Práva a povinnosti Smluvních stran  

6.1.  Obecné závazky  

6.1.1. Předmětem této Smlouvy jsou činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(Projektová dokumentace) a v Příloze č. 2 této Smlouvy (Oceněný výkaz výměr) s tím, že 
Smluvní strany sjednávají, že součástí závazků Zhotovitele budou veškeré komplexní a dílčí 
činnosti, tedy i ty v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 přímo neuvedené, vedoucí k dosažení 
předmětu a účelu této Smlouvy, které lze od Zhotovitele, jakožto profesně způsobilého 
subjektu, při poskytování plnění požadovat, není-li výslovně sjednáno jinak, včetně 
zajištění a dodání veškerého potřebného materiálu a náhradních dílů. Součástí plnění tedy 
budou zejména veškeré činnosti vedoucí k odstranění či minimalizaci rizika vzniku škody 
na zdraví, životě či majetku, omezení trvalé a řádné provozuschopnosti dopravní cesty 
tramvaje, odpovídající obecně závazným právním předpisům. Pro odstranění pochybností 
Smluvní strany konstatují, že veškeré činnosti zmíněné v tomto pododstavci 6.1.1. jsou 
zahrnuty v Ceně za plnění dle článku 5. této Smlouvy.  

6.1.2. Obě Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace 
nutné k řádnému plnění závazků a jmenovat pověřené osoby v souladu s článkem 9. této 
Smlouvy, které zajišťují koordinaci Smluvních stran při poskytování služeb a provádění díla 
či poskytování služeb dle této Smlouvy.  

6.1.3. Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky 
vyplývající z této Smlouvy a specifikované v článku 12. této Smlouvy (Součinnost 
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a vzájemná komunikace smluvních stran). 

6.1.4. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu 
o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran.  

6.1.5. Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu 
nebo rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na 
časový plán nebo Cenu.  

6.1.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat závazky vyplývající z jeho nabídky učiněné ve Veřejné 
zakázce a zejména je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy nepřetržitě udržovat 
v platnosti certifikáty systému řízení kvality ISO 9000, ISO 14001 a ISO OHSAS 18001 nebo 

ISO 45001 pro obor odpovídající předmětu plněné této Smlouvy, případně rovnocenné.  

6.1.7. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen při poskytování plnění dodržovat 
technicko-kvalitativní požadavky a další podmínky stanovené v této Smlouvě (včetně 
příloh). Zhotovitel je při poskytování příslušného plnění rovněž povinen postupovat 
s odbornou péčí a využívat odpovídajícím způsobem odborně a zdravotně způsobilé 
osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy vztahující se k příslušnému 
druhu plnění, příslušné normy ČSN a usilovat o zajištění maximální možné 
provozuschopnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy v části dopravní cesty tramvaje 
dotčené poskytovaným plněním. V rámci dosažení cílů plynoucích z této Smlouvy 
a dodržení právních norem vztahujících se na předmět poskytovaných služeb je Zhotovitel 
též povinen dbát pokynů pověřených osob Objednatele nebo Obstaravatele. 

6.1.8. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se 
k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit 
funkčnost Díla, způsobit vadu a/nebo Závadný stav. V případě, že Zhotovitel neupozorní 
Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv 
pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu a/nebo 
Závadný stav, jednal nedbale a zavazuje se nahradit v plné výši škodu, která tímto vznikla. 

6.1.9. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

(a) stavební povolení, 

(b) vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě Díla, 

(c) projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 

6.1.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude s Objednatelem komunikovat výhradně v českém nebo 
slovenském jazyce, a to prostřednictvím pověřených osob Zhotovitele uvedených 
v čl. 9.6. Smlouvy, ať se jedná o komunikaci verbální či písemnou. 

6.1.11. Znalost češtiny nebo slovenštiny lze nahradit smluvním závazkem na přítomnost 
výhradně osobního tlumočníka příslušného pracovníka (s odpovídající certifikovanou 
odbornou jazykovou znalostí), který bude po celou dobu plnění dle této Smlouvy 

(v některých případech i o víkendech a v mimořádných situacích i v nočních hodinách), 
tomuto pracovníkovi bezprostředně nablízku a kdykoliv k osobnímu využití. 

6.1.12. Zhotovitel se zavazuje dále zejména k: 

(a) poskytování podkladů a konzultací při zpracování projektu pro provedení stavby Díla, 

(b) předání podkladů a zajištění koordinace s dodavateli stavební a technologické části 
měnírny v rámci zpracování RDS a v průběhu realizace stavby Díla, 

(c) zajištění spolupráce se zpracovateli realizačních projektů dalších, navazujících provozních 
celků technologií, 

(d) organizační zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení, 

(e) účast na uvedení do zkušebního provozu Díla, 
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(f) spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a/nebo vydání 
kolaudačního souhlasu. 

6.1.13. Objednatel v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání doporučuje 
Zhotoviteli, aby k obsazování pracovních pozic souvisejících s plněním smlouvy zvažoval 
zapojení osob znevýhodněných na trhu práce, a to v rozsahu nejvyšším možném s 
přihlédnutím k objektivním podmínkám a aktuálnímu vývoji na trhu práce, jakož i 
spolupráci s příslušnými institucemi (Úřad práce, nestátní neziskové organizace, sociální 
podniky). Osobami znevýhodněnými na trhu práce pro účely této smlouvy se rozumí 
zejména: 

(a) Osoby se zdravotním postižením (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle 
ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů), 

(b) Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem (Osoba, které vypracovala Krajská 
pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, individuální akční plán (např.: osoba 
zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců,  

(c) Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací (Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-

ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1.– 

4. ročník osmiletých, resp. 1.–2. ročník šestiletých středních škol)),  

(d) Osoby starší 55 let,  

(e) Absolventi (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí 
povolání),  

(f) Mladí do 24 let,  

(g) Osoby po skončení rodičovské dovolené (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 
měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené). 

Zhotovitel je povinen plnění těchto povinností Objednateli doložit kdykoli do 5 
pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to včetně všech potřebných dokladů dle 
aktuálních právních předpisů, resp. též s příslušnými výstupy ze mzdového a účetního 

systému Zhotovitele. 

6.2. Pojištění  

6.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám, že se uvedené pojištění vztahuje na 
odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy, při nebo 
v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy a že celková částka pojistného krytí 
na základě takového pojištění činí alespoň 50.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat 
pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Bude-

li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.  

6.2.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli na jeho žádost kopie platných pojistných smluv 
vyžadovaných dle odstavce 6.2.1. této Smlouvy a stvrzenek o zaplacení pojistného za 
účelem kontroly plnění povinností Zhotovitele stanovených pododstavcem 6.2.1. této 
Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele.  

6.2.3. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle tohoto 
odstavce 6.2. této Smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno 
předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a Zhotovitel tedy za tuto 

škodu odpovídá způsobem stanoveným v odstavci 10.2. této Smlouvy.  

6.2.4. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 
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(a) válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí a obecně 
činností cizích nepřátel, 

(b) povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 

(c) ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, 
radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného 
jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

(d) tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou 
nebo podzvukovou rychlostí, 

(e) šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně 
pracovníky Zhotovitele či jeho poddodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek 
při plnění Díla, 

(f) působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat a jejichž 
působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem 
k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

6.3. Provozně předpisová soustava, Organizační a řídící normy Objednatele a další závazné 
předpisy  

6.3.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy v souvislosti s plněním Díla 
dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy ČSN. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat Provozní předpisovou soustavu, Organizační a řídící normy a další závazné 
předpisy (dále společně „Předpisy Objednatele“), které jsou obsaženy v Příloze č. 3 této 

Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že předpisy Objednatele 
mají povahu všeobecných obchodních podmínek.  

6.3.2. Smluvní strany sjednávají, že vylučují použití § 1753 OZ ve vztahu k všeobecným 
obchodním podmínkám Objednatele. 

6.3.3. Zhotovitel se dále zavazuje bez dalšího řídit se operativními normami (např. fonogramy, 
rozkazy o výlukách), které nabývají účinnosti v krátkém časovém období, a které bude 
formou závazných pokynů vydávat Objednatel v situacích, kdy bude nutné upravit způsob 
poskytování plnění za účelem udržení řádné provozuschopnosti a bezpečnosti dopravní 
cesty tramvaje. Zhotovitel je povinen zřídit a udržovat v provozu komunikační prostředky, 
umožňující předávání uvedených operativních norem a kontakty na tyto prostředky 
předem oznámit Objednateli. Objednatel odpovídá za zajištění přístupnosti operativních 
norem prostřednictvím Zhotovitelem zřízených komunikačních prostředků.  

6.3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi Předpisy 
Objednatele, které jsou obsaženy v příloze č. 3 této Smlouvy a které mu byly ke dni 
účinnosti této Smlouvy předloženy a výslovně souhlasí s tím, aby jimi a jejich případnými 
změnami byl při plnění této Smlouvy v plném rozsahu vázán.  

6.3.5. Bude-li po dobu trvání této Smlouvy provedena změna určitého předpisu Objednatele 
týkajícího se technicko-kvalitativních či bezpečnostních požadavků na plnění a/nebo 
způsobu poskytování určité části plnění a Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvou 
měsíců od okamžiku, kdy se o změně příslušného předpisu Objednatele dozvěděl nebo při 
vynaložení odborné péče měl dozvědět, dostatečným způsobem zdůvodní, že se jedná 
o změnu předpisu Objednatele, která má nebo by mohla mít podstatný dopad na náklady 
Zhotovitele vynaložené v souvislosti s poskytováním změnami dotčené části plnění, 
zavazují se Smluvní strany postupovat tak, aby poskytováním plnění nedošlo k porušení 
ustanovení ZZVZ a nebylo ohroženo či zmařeno plnění předmětu této Smlouvy. 

6.3.6. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli závazné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí tak, aby mohlo dojít k zaškolení 
vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a vedoucích zaměstnanců poddodavatele dle 6.7.3. 

této Smlouvy, zabezpečení BOZP zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatele, 
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a k dodržování PO a OŽP ze strany zaměstnanců Zhotovitele poddodavatelů dle 6.7.4 této 
Smlouvy.  

6.4. Poddodavatelé Zhotovitele  

6.4.1. Zhotovitel je povinen k realizaci Díla využít pouze poddodavatele, jejichž identifikační 
údaje jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy s výjimkou postupu dle čl. 6.4.5. této 
smlouvy. 

6.4.2. Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím 
poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval 
sám. 

6.4.3. Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody 
způsobené jím, případně jím a poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, 
povinen vždy Zhotovitel. 

6.4.4. Zhotovitel se zavazuje provádět významné činnosti při plnění Díla bez využití 
poddodavatelů. Těmito významnými činnostmi jsou dodávka a montáž následujících 
součástí stejnosměrné technologie trakční měnírny vymezené v listu PO 02 soupisu prací 
(příloze č. 2 této Smlouvy, v rámci položky pod kódem 1-03-001 "Montážní práce - elektro, 

včetně řešení přechodových stavů" v rámci stavebního objektu D.1.3.2 PS02 - 

"Technologie měnírny"): 

(a) Diodový šestipulzní usměrňovač – 3000A (U1 – U2); 

(b) Stejnosměrný rozvaděč napájecí – Napáječ vývodní, 2600A (N1-N13). 

6.4.5. Smluvní strany ujednávají, že změna poddodavatele i změna rozsahu jednotlivých 
poddodávek oproti Příloze č. 4 této Smlouvy, je možná pouze s předchozím souhlasem 
Objednatele. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za to, že nový poddodavatel splňuje 
požadavky zadavatele na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky 
minimálně ve stejné míře jako původní poddodavatel. 

6.4.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění Díla, byl 
dostatečně odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po 
celou dobu plnění této Smlouvy způsobilý ve smyslu § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ. V případě, 
že poddodavatel pozbude v průběhu plnění předmětu této Smlouvy jakoukoli způsobilost 
k řádnému plnění dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový 
poddodavatel na dalším plnění předmětu Smlouvy nepodílel. Zhotovitel je povinen na 
písemnou žádost Objednatele prokázat splnění způsobilosti poddodavatelů ve smyslu 
§ 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ předložením dokladů dle ZZVZ, přičemž Objednatel v žádosti pro 
předložení dokladů stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

6.5. Odborná a zdravotní způsobilost  

6.5.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci (či osoby činné pro něj v jiném 
obdobném poměru), jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů (či osoby činné pro 
poddodavatele v jiném obdobném poměru), kteří se budou podílet na činnostech dle této 
Smlouvy, splňovali po dobu výkonu takových činností požadavky na odbornou a zdravotní 
způsobilost dle předpisů Objednatele a prováděcích předpisů k zákonu č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDr“), a to dle jejich odborného 
a profesního zaměření a charakteru prováděných činností, zejména dle vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb.   

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho výzvu do 5 pracovních dnů od 
doručení této výzvy doklady o odborné zkoušce jednotlivých vedoucích prací na dopravní 
cestě tramvaje, kteří se budou podílet na poskytování plnění, a to zejména (nikoliv však 
výlučně) následující potvrzení:  

(a) Zdravotní způsobilost pracovníků dle druhu prováděné činnosti; 
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(b) Složení odborných zkoušek dle předpisů Objednatele a obecně závazných 
norem; a  

(c) Kvalifikaci a oprávnění k jednotlivým činnostem.  

Pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit, aby jednotliví 
vedoucí prací a pracovníci při a ve výkonu činností disponovali platnými a účinnými 
doklady o shora vyžadované odborné způsobilosti po celou dobu výkonu jejich funkce dle 
této Smlouvy. 

6.5.3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby veškeří jeho zaměstnanci (či osoby činné pro něj 
v jiném obdobném poměru), jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů (či osoby činné pro 
poddodavatele v jiném obdobném poměru), kteří se budou podílet na plnění dle této 
Smlouvy, byli způsobilí k vykonávaným činnostem.  

6.5.4. Zhotovitel není oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím osob nesplňujících 
požadavky na odbornou a/nebo zdravotní způsobilost stanovené v této Smlouvě. 
Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že v důsledku výkonu činností vyžadujících ve smyslu 
předchozích odstavců odbornou a/nebo zdravotní způsobilost (nebo odborné zkoušky) 
osobami, které takovou odbornou a/nebo zdravotní způsobilosti (nebo odborné zkoušky) 
nedisponují, mohou Objednatel i či třetím osobám vzniknout rozsáhlé majetkové škody či 
újmy na životě a zdraví nebo mohou být Objednateli uloženy příslušné veřejnoprávní 
sankce. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou 
Objednateli v důsledku porušení povinností dle pododstavců 6.5.1. – 6.5.3. této Smlouvy, 
a to v rozsahu uvedeném v odstavci 10.2 této Smlouvy.  

6.5.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, které uvedl 
v seznamu členů realizačního týmu, který je Přílohou č. 7 této Smlouvy. Změna člena 
realizačního týmu je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele na 

základě posouzení dokladů prokazujících kvalifikační požadavky v rozsahu dokladů a údajů 
předložených původním členem realizačního týmu. 

6.6. Preventivní a informační povinnost Zhotovitele při poskytování plnění  

6.6.1. Zhotovitel je při poskytování plnění na základě této Smlouvy povinen vyvinout maximální 
úsilí k zajištění prevence vzniku jakéhokoliv závadného stavu při provádění Díla, tedy 
zejména, nikoliv však výhradně, nesouladu se závaznými technicko-kvalitativními 
požadavky a dalšími podmínkami či parametry stanovenými v této Smlouvě (včetně 
příloh), a/nebo příslušných právních předpisech, nebo jiného skutečného či potenciálního 
ohrožení či omezení provozuschopnosti, bezpečnosti anebo plynulosti provozu na 
dopravní cestě tramvaje, provozu tramvaje, ohrožení zdraví nebo života lidí (dále jen 
„Závadný stav“). Vznik Závadného stavu nemusí být vždy v přímé souvislosti s plněním 
povinností Zhotovitele, resp. s jejich porušením.  

6.6.2. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně písemně vyrozumět 
o zjištěném Závadném stavu spočívajícím v závadách v provozuschopnosti, bezpečnosti, 
plynulosti či pravidelnosti dopravy na dopravní cestě tramvaje, které vznikly v důsledku 
nesprávně poskytnutého plnění anebo jakýmkoliv jiným porušením povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů, popřípadě 
i bez přičinění Zhotovitele, a navrhnout Objednateli povahu a rozsah opravných prací 
nezbytných pro odstranění Závadného stavu či jeho následků. Oznámení Zhotovitele 
o vzniku Závadného stavu bude obsahovat alespoň jméno a příjmení osoby oznamující 
Závadný stav a její kontaktní informace (e-mail/fax/telefonní číslo), určení místa 
dotčeného Závadným stavem, popis, stupeň závažnosti, charakteristiku návrhu opravných 
prací nezbytných pro odstranění Závadného stavu a očekávaný čas odstranění Závadného 
stavu, a jakékoliv další sdělení, k němuž je Zhotovitel povinen v rámci své preventivní 
a informační povinnosti dle odstavce 6.6 této Smlouvy.  

6.6.3. Bez újmy obecnosti ustanovení pododstavce 6.6.1. Smluvní strany stanoví, že Zhotovitel 
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je v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy povinen vyvinout maximální 
možné úsilí k zamezení vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na veškerém majetku 
(včetně Objektů a Zařízení) tak, jak si minimálně žádá ustanovení § 2900 an. OZ. Za tím 
účelem je Zhotovitel především povinen vyvinout maximální možné úsilí k identifikaci rizik 
vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na majetku vyplývajících nebo souvisejících 
s poskytováním určitého druhu plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele prokazatelně 
vyrozumět o existenci a povaze takových rizik bezprostředně poté, co se Zhotovitel 
o vzniku rizika dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl, a navrhnout 
Objednateli ve stejné lhůtě přijetí opatření dostatečných k zamezení nebo zmírnění 
identifikovaných rizik vzniku škody či újmy.  

6.6.4. Porušení povinností stanovených v pododstavci 6.6.1. až 6.6.3. této Smlouvy se považuje 
za podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem.  

6.7. Ostatní závazky Zhotovitele ve vztahu k plnění této Smlouvy  

6.7.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální 
kapacity, které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto Smlouvou 
(kde se dále v této Smlouvě mluví o právech, povinnostech, sankcích apod., vyplývajících 
ze Smlouvy, má se za to, že jsou tím myšleny i její přílohy). 

6.7.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli 
jednostranně měnit, ani není oprávněn provádění Díla přerušit dle ust. § 2594 odst. 2 OZ. 

6.7.3. Zhotovitel zajistí seznámení svých vedoucích zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 
poddodavatelů se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP“). 
Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla 
a zásady BOZP, PO a OŽP a předpisy určené pro činnost právnických a fyzických osob na 
jednotlivých Objektech a Zařízeních. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů 
provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO, OŽP 
a předpisech pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a poddodavatelů. Současně zajistí, aby 
zaměstnanci v profesích vyjmenovaných ve vnitřní normě složili příslušné odborné 
zkoušky. O každé instruktáži a zkoušce bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím 
zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých 
poddodavatelů v oblasti požární ochrany ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a Ministerstva vnitra 

č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 
předpisů, kterými se provádějí ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, předpisů Objednatele, včetně provedení všech potřebných 
protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění 
této Smlouvy. 

6.7.4. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky 
PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace této Smlouvy respektovat 
předpisy a pravidla BOZP včetně pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel písemně 
seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení 
povinností uvedených v tomto odstavci.  

6.7.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při poskytování 
plnění pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, 
měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy povolení pro vstup do těchto 
prostor.  

6.7.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu poskytování plnění včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku OŽP.  
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6.7.7. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou 
míru sníží vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí 
a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, 
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním 
a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.  

6.7.8. Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci, kterou je podle obecně závazných 
právních předpisů nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udržovat v platnosti 
v souvislosti s poskytováním plnění, včetně veškerých dokladů, za jím navržené 
technologické postupy a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu 
poskytování plnění oproti podkladům a pokynům, které jsou pro poskytnutí plnění 
závazné.  

6.7.9. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění zavazuje zajistit zaměstnancům 
Objednatele, kteří budou členy pracovního týmu Objednatele, vhodné podmínky pro 
výkon práce nebo kontroly plnění.  

6.7.10. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu v souvislosti 
s poskytováním plnění stanoví tato Smlouva včetně příloh a/nebo jiné obecně závazné 
právní předpisy.  

6.7.11. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných 
látek na místech poskytování plnění ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) 
Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní zkouška na alkohol u zaměstnanců (či jiných 
pracovníků) Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních 
předpisů bude považována za podstatné porušení bezpečnostních předpisů ze strany 
Zhotovitele.  

6.7.12. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, v platném znění, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat 
v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající. 
Zhotovitel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy také všemi dalšími právními předpisy 
platnými na území České republiky, které jsou určeny k ochraně životního prostředí.  

6.7.13. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, 
kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní 
podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou 

legislativou, včetně třídění odpadů. Zhotovitel je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) 
třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud 
nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu 
ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání KO uvede 
číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud KO 
pochází. 

KO je nutné třídit dle následujícího rozdělení (kódy odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.): 

 170405 Železo a ocel 

 ostatní 

 litina 

 170401 Měď, bronz, mosaz – měď 

 bronz 

 mosaz 
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 170402 Hliník 

 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

 Al kabely 

 ostatní kabely 

 170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170407 Směsné kovy 

6.7.14. Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál vážního lístku předá Zhotovitel 
Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 

6.7.15. Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele. 

6.7.16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 
Smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na 
základě této Smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy. 

6.7.17. Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou 
odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako nářadí, 
stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi. 

6.7.18. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další 
činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli 
doručena písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit 
zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do 
stavebního deníku.  

6.7.19. Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště. Pracovní oděv všech 
pracovníků na stavbě bude opatřen logem firmy. 

6.7.20. Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných 
ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet 
a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení 
Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. 
Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí 
a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele třetí osobou. 

6.7.21. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni 

se ve vztahu k plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného 
ukončení v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to 

i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, 
popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. 

6.7.22. V souladu s ustanovením § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  

6.7.23. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla bude využívat pouze osoby splňující podmínky 
dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
o čemž bude vždy provedena kontrola ze strany odpovědného pracovníka Objednatele. 
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6.7.24. Zhotovitel se zavazuje, že v případě dodávek trakčních usměrňovačů a stejnosměrných 
rozvaděčů bude dodávat pouze takové trakční usměrňovače a stejnosměrné rozvaděče, 
které určil a specifikoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Smluvní strany sjednávají, že 
změna značky a/nebo typu trakčních usměrňovačů a stejnosměrných rozvaděčů je možná 
pouze v případě předchozího souhlasu Objednatele a pouze za předpokladu, že tato 
změna nezhorší kvalitu trakčních usměrňovačů a stejnosměrných rozvaděčů uvedených 
v nabídce Zhotovitele, budou dodrženy technické požadavky stanovené v této Smlouvě, 
popř. zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce a současně nebude mít tato změna vliv na 
cenu trakčních usměrňovačů a stejnosměrných rozvaděčů uvedenou v nabídce 
Zhotovitele. 

6.7.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodávaná zařízení specifikovaná Zhotovitelem 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky splňují požadavky stanovené Přílohou č. 1, Přílohou 
č. 2 a Přílohou č. 5 této Smlouvy.   

6.8. Postup při odstraňování Závadného stavu  

6.8.1. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen na vlastní náklady a bez nároku na 
uhrazení Ceny odstranit Závadný stav, který vznikl na jakémkoliv místě v souvislosti 

s prováděním Díla v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo 
jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo 
příslušných právních předpisů. Pro odstranění pochybností se stanoví, že odstraňování 
Závadného stavu a/nebo vady vzniklého z důvodů uvedených v tomto odstavci 6.8. se 
nepovažuje za poskytování plnění dle této Smlouvy. Naproti tomu v případech 
odstraňování Závadného stavu, který nenastal v důsledku nesprávně poskytnutého plnění 
Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této 
Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů budou Smluvní strany postupovat 
v souladu s plněním této Smlouvy a Objednatel udělí Zhotoviteli příslušný pokyn 
k odstranění Závadného stavu, je-li takového pokynu Objednatele ve smyslu této Smlouvy 
či jiných obecně závazných předpisů třeba, a to na základě písemného odůvodněného 
upozornění Zhotovitele.  

6.8.2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Závadného stavu vzniklého dle pokynu 
Objednatele či ihned, tak aby předešel všem možným a hrozícím škodám, avšak vždy 
nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 8.3. této Smlouvy. 

6.8.3. Zahájením odstraňování Závadného stavu Zhotovitelem se považuje okamžik, kdy 
Zhotovitel zahájil analýzu povahy a příčin příslušné závady nebo vady. 

6.8.4. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování Závadného stavu ve lhůtách stanovených v odstavci 
6.8.2. této Smlouvy nebo nepostupuje-li při jejich odstraňování s odbornou péčí 
a s maximálním urychlením, Objednatel je za podmínky vyrozumění Zhotovitele oprávněn 
odstranit Závadný stav na náklady Zhotovitele svépomocí nebo prostřednictvím jakékoliv 
třetí osoby, aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv právo Objednatele (zejména právo ze 
záruky nebo na smluvní pokuty) vyplývající z této Smlouvy a/nebo obecně závazných 
právních předpisů, a aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu vzniklou 
Objednateli v důsledku nečinnosti nebo nesprávného postupu při odstraňování 
Závadného stavu.  

6.8.5. Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně prokazatelně vyrozumět o tom, že došlo 
k odstranění Závadného stavu. Při porušení uvedené povinnosti odpovídá za škodu 
(včetně ušlého zisku) tím vzniklou Objednateli (včetně škody vyplývající z nároků 
uplatněných proti Objednateli ze strany třetích osob) Zhotovitel.  

6.9. Evidence poskytovaného plnění a kontrolní činnost  

6.9.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy vést evidenci jednotlivých druhů 
plnění poskytovaných Objednateli na základě této Smlouvy (dále jen „Evidence plnění“), 
pokud tato povinnost nevyplývá ze stavebního deníku. Tím se myslí zejména, nikoliv však 
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výhradně, upozornění, doporučení, zápisy z jednání a veškeré rozhodné skutečnosti, jež 
nejsou předmětem stavebního deníku.  

6.9.2. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho Pověřenému zástupci v kterýkoliv 
pracovní den nahlédnout do Evidence plnění za účelem pořízení kopií, opisů či výpisů. 
Objednatel nebo jeho Pověřený zástupce je oprávněn k obsahu Evidence plnění vznášet 
připomínky a požadovat, aby byl o nich v Evidenci plnění učiněn zápis. Zhotovitel se 
zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí, aby připomínkám Objednatele vyhověl. Zhotovitel 
je dále povinen umožnit kdykoli Objednateli kontrolní a auditní činnost procesů a činností 
ovlivňujících kvalitu poskytovaného plnění, soulad provádění činností s touto Smlouvou 
a/nebo jinými obecně závaznými předpisy včetně přístupu na veškerá pracoviště, na 
kterých bude docházet k poskytování plnění dle této Smlouvy a nahlédnutí do jakékoli 
dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou část Evidence plnění 
bude Zhotovitel průběžně předávat Objednateli.  

6.9.3. Po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou Evidenci plnění, 
o čemž Smluvní strany vyhotoví předávací protokol.  

6.9.4. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy 
Zhotovitele, které bude předávat Pověřeným osobám Objednatele nejpozději 10. den 
následujícího měsíce v měsíci kdy práce na Díle byly vykonány, a které budou obsahovat 
minimálně následující údaje: 

Identifikační data Díla 

(a) Název, místo a doba realizace díla 

(b) Zhotovitel 

(c) Aktuální seznam poddodavatelů 

Stav výstavby 

(a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění 
dle Harmonogramu 

(b) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací na Díle 

(c) BOZP a PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 
(d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

(e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

Časový průběh výstavby 

(a) Datum zahájení a plánované datum ukončení díla 

(b) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(c) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
(d) Vyhodnocení plnění Harmonogramu výstavby Zhotovitele  
(e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

Měsíční platby 

(a) Aktuální požadavek  

Fotodokumentace 

(a) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

6.9.5. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1. 1. 2015. 

6.10. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi 

6.10.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů 
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předem. O předání stanoviště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 
V takovém případě se jedná o prodlení na straně Zhotovitele s převzetím staveniště. 

6.10.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli. Vytyčení 
stávajících inženýrských sítí zajistí Zhotovitel. 

6.10.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto 
buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo 
k jejich poškození. 

6.10.4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6.10.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 
poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
nese Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod. 

6.11.  Povinnosti Zhotovitele při vybudování zařízení staveniště 

6.11.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. 

6.11.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

6.11.3. Náklady na zřízení staveniště jsou započítány v Ceně Díla. 

6.12. Povinnosti Zhotovitele při užívání staveniště 

6.12.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.12.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

6.12.3. Zhotovitel zajistí v střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

6.12.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

6.12.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů 
o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel 
je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 
Objednatele. 

6.12.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.12.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Veškeré náklady 
jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

6.12.8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

6.12.9. Jestliže Zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat neprodleně Objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout 
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o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které Zhotoviteli vznikly v důsledku 
ukončení této Smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění Díla z důvodu 
archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla 
Zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli nárok na příslušné 
prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části. 

6.13. Vedení stavebního deníku 

6.13.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště až do převzetí Díla Objednatelem 

stavební deník v souladu s § 152 odst. 6 a § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník 
musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Stavební deník bude veden 
elektronicky a dále v listinné podobě se dvěma průpisy. 

6.13.2. Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 
a to v případě elektronické formy stavebního deníku elektronickým podpisem. V případě, 
že osoby provádějící zápis do elektronického stavebního deníku nejsou vlastníky 
elektronického podpisu, musí být zápis takové osoby do elektronického stavebního 
deníku vložen jako tzv. konvertovaný dokument podle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6.13.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy; mohou však sloužit jako 
podklad ke změně Smlouvy.  

6.13.4. Originálem stavebního deníku je jeho elektronická verze. Listinné průpisy stavebního 
deníku budou po provedení Díla předány Objednateli. 

6.13.5. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce 

v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Při denních záznamech nesmí být ponechána volná místa. Místo osoby 
stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též Objednatel či 
Objednatelem pověřená osoba, zejména Technický dozor stavby (Obstaravatel) 

a zástupce projektanta Objednatele jako AD. 

6.13.6. V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným 
Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje výhrady. 
V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

6.13.7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební 
deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli 

a orgánu veřejné správy pro výkon stavebního dohledu a dalších činností.  

6.14. Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby 

6.14.1. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli ke schválení zpracovanou DSPS, 
a to nejpozději 7 dní před termínem Dokončení a předání Díla.  

6.14.2. DSPS se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v pěti (5) výtiscích a v elektronické verzi 
včetně zdrojových souborů, geodetické zaměření skutečného stavu, a to jak v listinné tak 
digitální verzi (ve formátech zdrojových kódů a formátu vhodných k dalšímu zpracování 
jako například *.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx, *.dwg a rovněž ve formátu *.pdf opatřeném 
elektronickým podpisem). 

6.15. Zhotovení Dokumentace pro realizaci stavby 

6.15.1. Při zpracování RDS budou Objednatelem svolány schůzky odborného výboru dle potřeb 
Objednatele. Před finálním vyhotovením RDS bude RDS předložena k připomínkovému 
řízení a odsouhlasení Objednateli. Schůzka bude svolána ve formě písemné pozvánky 
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Pověřeným osobám nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním. 

6.15.2. Součástí RDS se stanou rovněž připomínky a požadavky ze strany Objednatele. 

6.15.3. Zhotovitel se zavazuje RDS zpracovat v souladu s platnými právními předpisy, Předpisy 

Objednatele a v návaznosti na Dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele 

a předat RDS nejpozději 5 pracovních dní před započetím stavebních prací. 

6.15.4. RDS se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve dvou (2) výtiscích a i v elektronické verzi 
včetně zdrojových souborů, a to jak v listinné tak digitální verzi (ve formátech zdrojových 
kódů a formátu vhodných k dalšímu zpracování jako například *.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx, 

*.dwg a rovněž ve formátu *.pdf opatřeném elektronickým podpisem). 

7. Přejímací řízení a kontrola Díla Objednatelem 

7.1. Předmět plnění - Dílo, který uskuteční Zhotovitel pro Objednatele na základě této Smlouvy nebo 
v případech operativních plnění, která bude Zhotovitel provádět na základě pokynů resp. 
objednávek Objednatele, musí být předmětem přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). 
Přejímací řízení je proces předání a převzetí Díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění 
prováděného na základě pravidel dohodnutých Smluvními stranami za účelem zjištění, zda tyto 
výsledky odpovídají specifikacím výsledků definovaných v této Smlouvě. Zhotovitel vyzve 
Objednatele k provedení Přejímacího řízení alespoň pět (5) pracovních dní předem, není-li 
Smluvními stranami sjednáno jinak. Úspěšné Přejímací řízení vede k Dokončení a předání Díla. 

7.2. Zhotovitel po ukončení přejímacího řízení bez vad a nedodělků vystaví konečnou (závěrečnou 
fakturu) a po vyčíslení celkové částky zádržného (10%) Objednatel uvolní na žádost Zhotovitele 

5% zádržného. Zbývajících 5% (2. polovina zádržného) bude nahrazena bankovní zárukou (BZ) na 
dobu záruky. Koncept BZ předem schvaluje Objednatel. 

7.3. Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli Dílo a/nebo části tohoto Díla 

v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán předávací 
protokol podepsaný Pověřenými osobami za Objednatele a Zhotovitele.  

7.4. Objednatel je povinen převzít řádně provedený předmět plnění (Dílo) a podepsat příslušný 
předávací protokol.  

7.5. V případě, že na základě Přejímacího řízení byly zjištěny vady vyžadující změnu nebo doplnění 
Díla, stanoví se dohodou Smluvních stran nové termíny Přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, 
je oprávněn stanovit tyto termíny Objednatel.  

7.6. Povinnost Zhotovitele odstranit vady a provést úpravy dle předchozího odstavce bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však v termínu dohodnutém Smluvními stranami, není ustanovením tohoto 
odstavce dotčena.  

7.7. Objednatel není povinen převzít Dílo i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení shledány vady 
a nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání.  

7.8. K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla nebo části Díla 
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to: 
7.8.1. písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 

s příslušnými právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací, a že Dílo je 
prosté práv třetích osob, 

7.8.2. originál stavebního deníku, 

7.8.3. protokoly o zkouškách předepsaných projektem, 
7.8.4. atesty použitých materiálů, atesty si může zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé 

firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního 
(technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

7.8.5. veškeré nezbytné protokoly a atesty či jiná potvrzení pro úspěšné zahájení zkušebního 
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provozu a následné kolaudace, 
7.8.6. doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
7.8.7. doklad o vytyčení stavby, 
7.8.8. další doklady stvrzující jakost Díla, 
7.8.9. revizní zprávy, protokoly UTZ a průkazy způsobilosti dle § 47 odst. 4 ZDr, 

7.8.10. geodetické zaměření skutečného stavu. 

7.9. Objednatel má zasmluvněného „Obstaravatele“ pověřeného zároveň výkonem technického 
dozoru (dále jen „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě této 
Smlouvy, pokud ze zmocnění mu uděleného Objednatelem nevyplývá, že musí takový krok 
s Objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že 
Objednatel Technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez 
jakýchkoliv omezení. 

7.10. Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn kdykoli kontrolovat realizaci Díla. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele ke kontrole Díla vždy před zakrytím části provedeného Díla, jejíž 
provedení již následně není možné zkontrolovat. Jakmile Objednatel zjistí, že Zhotovitel realizuje 
Dílo v rozporu se svými povinnostmi a v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen 

v souladu s pokynem Objednatele odstranit závadný stav a vady vzniklé nesprávnou realizací Díla 
bez nároku na úhradu s tím spojených nákladů a v přiměřené, Objednatelem stanovené, lhůtě. 
Kontrola realizace Díla bude pro Objednatele zabezpečena především jeho Technickým 
dozorem.  

7.11. Zhotovitel je povinen na požádání umožnit Objednateli nahlédnout do podkladů souvisejících 
s prováděním Díla, a dále je povinen průběžně informovat Objednatele a Technický dozor 
o stavu projektování Díla, stavu provádění Díla, a jakýchkoli poznatcích nebo problémech, které 
by mohly mít vliv na řádné provedení Díla.  

7.12. Obstaravatel svolává a řídí kontrolní dny stavby, sleduje plnění hmg stavby a v případě potřeby 
přijímá opatření k nápravě. 

8. Záruka  

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že v důsledku poskytování plnění dle této Smlouvy 
nedojde ke vzniku vady a/nebo Závadného stavu v důsledku nesprávně poskytnutého plnění 
Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této 
Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů. Délka záruční doby Díla je stanovena na dobu 
60 měsíců od Dokončení a předání Díla Objednateli, nebude-li Smluvními stranami ve vztahu 

k určité části plnění dohodnuto jinak. Záruční doba neběží po dobu od vzniku Závadného stavu 
či vady, za které odpovídá Zhotovitel, do okamžiku jejich řádného odstranění. Zhotovitel 
odpovídá za všechny faktické i právní vady a Závadné stavy, které vzniknou v důsledku 
poskytnutých plnění kdykoliv v průběhu záruční doby, a to i po zániku této Smlouvy. Tato záruka 
je sjednaná jako záruka za jakost ve smyslu § 1919 OZ. 

8.2. Nebude-li Objednatelem stanoveno jinak, Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen 

odstranit Závadný stav nebo vadu, která vznikla následkem nesprávně poskytnutého plnění, a to 
v dodatečné lhůtě poskytnuté k tomu Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami, jinak 
bez zbytečného odkladu po oznámení Závadného stavu Objednatelem. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností Smluvní strany sjednávají, že Cena Díla dle čl. 5 této Smlouvy zahrnuje i odstranění 
závad po dobu záruky za Dílo. 

8.3. Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění 
a odstranit objednatelem reklamovanou vadu a/nebo Závadný stav: 

8.3.1. nastoupení na odstranění vady bránící provozu do dvou (2) hodin a odstranění vady do 
24 hodin; 
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8.3.2. nastoupení na odstranění ostatní vady nebránící provozu dle požadavku Objednatele 
uvedeného v reklamačním protokolu nejpozději však do jednoho (1) pracovního dne 

a jejich odstranění nejpozději do jednoho (1) týdne; nebudou-li mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění vady a/nebo Závadného stavu odlišně 
nebo není-li to z hlediska charakteru vady a/nebo Závadného stavu prokazatelně možné. 

8.4. Reklamace vady a/nebo Závadného stavu musí být provedena v písemné formě a musí 
obsahovat popis vady, musí být podepsána oprávněným zástupcem Objednatele a doručena 
Pověřené osobě. V neodkladných případech může být vada a/nebo Závadný stav reklamován 
i jiným způsobem (např. telefonicky, emailem), avšak tato reklamace musí být bez zbytečného 
odkladu potvrzena i písemně. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit úplné odstranění oznámeného 

Závadného stavu a/nebo vady a prokázat znovudosažení Závadným stavem a/nebo vadou 
nepříznivě dotčených kvalitativních požadavků, podmínek a jiných parametrů stanovených touto 
Smlouvou. 

9. Pověřené osoby  

9.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje pověřené osoby (dále jen „Pověřené osoby“). Pověřené osoby 
budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících 
s plněním této Smlouvy. Pověřená osoba stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za 
pověřenou osobu, má stejné pravomoci jako pověřená osoba. Pověřené osoby nejsou 
oprávněny ke změnám jakýchkoli smluv a k jejich doplňkům ani jejich zrušení, ledaže získají 
speciální plnou moc.  

9.2. Každá smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou pověřenou osobu nebo jejího 
zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. 

9.3. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a zápisy z jednání, musí být vyhotoveny 
písemně a podepsány Pověřenými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.  

9.4. Ustanovením tohoto odstavce Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných jednat 
jménem Smluvních stran.  

9.5. Pověřené osoby za Objednatele jsou: 

Ve věcech smluvních: vedoucí odboru Centrální nákup 

Ve věcech technických:   I edoucí odboru Investice Povrch 

         projektový manažer 

Ve věcech reklamačních závad: vedoucí oddělení Správa napájení TT  

zástupce vedoucího oddělení Správa napájení TT 

9.6. Pověřené osoby za Zhotovitele jsou: 

- Ve věcech smluvních:  finanční ředitel 

- Ve věcech technických:  vedoucí projektant  

- Ve věcech reklamačních závad:   ředitel úseku obchodu a realizace 

10. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty  

10.1. Obecná ustanovení o smluvních pokutách  

10.1.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:  

(a) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky pouze prostřednictvím Objednatelem 
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schválených poddodavatelů/třetích osob dle odstavce 6.4. této Smlouvy, ve výši 500.000,- 
Kč za každý zjištěný případ;  

(b) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky prostřednictvím osob disponujících 
odbornou a/nebo zdravotní způsobilostí (nebo odbornými zkouškami) v rozsahu 
stanoveném v odstavci 6.5. této Smlouvy a tam uvedených Závazných předpisů, ve výši 
500.000,- Kč za každou zjištěnou osobu nesplňující uvedené požadavky;  

(c) při překročení sjednaného termínu dokončení Díla, s výjimkou překročení vyvolaných 
důvody na straně Objednatele nebo osob pod jeho kontrolou, ve výši 50.000,- Kč za každý 
případ a započatý den, o který Zhotovitel překročí stanovený termín dokončení Díla 
vyplývající z této Smlouvy.  

(d) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 
stanoveném v odstavci 6.2. této Smlouvy nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam 
uvedené doklady a dále při prodlení s předložením bankovní záruky dle této Smlouvy ve 

výši 500.000,- Kč za každý případ porušení;  

(e) v případě narušení grafikonu, jímž se řídi provoz dopravní cesty tramvaje vyvolaného 
porušením povinnosti Zhotovitelem nebo jiným důvodem spočívajícím na straně 
Zhotovitele, ve výši 150.000,- Kč za každý takovýto případ narušení grafikonu a 1000,- Kč 
za každou minutu takového narušení grafikonu;  

(f) v případě porušení jakékoli povinnosti plynoucí z ustanovení odstavce 6.9. a 6.13. této 
Smlouvy ve výši 100.000,- Kč za každé porušení stanovené povinnosti;  

(g) v případě nenastoupení k odstranění vady dle pododstavce 8.3.1. a 8.3.2. této Smlouvy 
5.000,- Kč za každou hodinu prodlení a v případě neodstranění vady dle pododstavce 
8.3.1. a 8.3.2. 5.000,- za každou hodinu prodlení. 

(h) v případě že nebudou splněny odkládací podmínky Smlouvy ani ve lhůtě dle pododstavce 
17.1.4. zaplatí Zhotovitel Objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč. 

(i) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavby do 7 dnů od předání staveniště 
a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

(j) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přejímacího řízení se sjednává ve výši 
5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění. 

(k) v případě, že Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem předpisy 
BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele a zástupce 
objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši: 

 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, 
životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.). 

 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost 
a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího 
odstranění. 

 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve 
stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše. 

 1.000,- Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 
stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.). 
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 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce 
objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování 
a navazujících veřejných komunikací. 

 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého 
staveniště. 

 10.000,- Kč za neoprávněné/objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

(l) Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání DSPS a RDS podle odstavců 6.14. a 6.15. této 
Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % 

z celkové Ceny; 

(m) v případě porušení povinnosti dle pododstavce 6.6.1. této Smlouvy ve výši 20.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ; 

(n) v případě porušení povinnosti stanovené dle pododstavce 6.9.4. této Smlouvy ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

(o) v případě porušení povinnosti stanovené dle pododstavce 6.7.20. této Smlouvy ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

(p) v případě porušení povinnosti stanovené dle pododstavce 6.7.21. této Smlouvy ve výši 
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

(q) v případě porušení povinnosti stanovené dle pododstavce 6.7.22. této Smlouvy ve výši 
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

(r) v případě porušení povinnosti stanovené dle pododstavce 6.4.4. této Smlouvy ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

(s) Zhotovitel poruší svou informační povinnost dle čl. 18.7 této smlouvy nebo čl. 14.4 písm. 
n) této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkově 
Ceny Díla bez DPH za každý započatý den porušení uvedené povinnosti. 

(t) Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost ve vztahu k poddodavatelům upravenou v čl. 
6.4.6 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 
bez DPH za každý započatý den porušení uvedené povinnosti.   

10.1.2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a ukládány opětovně (tzn., že uplatnění jedné 
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).  

10.1.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. Ustanovení tohoto pododstavce 10.1.3. se 

neuplatní na smluvní pokuty, u kterých je vyloučení aplikace tohoto odstavce výslovně 
stanoveno. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

10.1.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení faktury nahrazující 
písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení 
porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.  

10.1.5. Maximální výše smluvních pokut, na které může Objednateli dle této smlouvy vzniknout 

nárok, činí 20 % Ceny Díla, přičemž současně maximální výše smluvních pokut, na které 
může Objednateli dle této smlouvy vzniknout nárok do okamžiku dokončení Díla, činí 15 % 

Ceny Díla a maximální výše smluvních pokut, na které může Objednateli dle této smlouvy 

vzniknout nárok po okamžiku dokončení Díla, činí 5 % Ceny Díla. 

10.2. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na Objektech a Zařízeních  
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10.2.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a jiné 
majetkové újmy, zejména újmy na jmění. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit 

veškerou škodu, újmu na jmění či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně škody vzniklé Objednateli 
v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré škody, újmy na jmění či jiné majetkové 
újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení v podobě pokuty 
či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených 
Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.  

10.2.2. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody, újmy na jmění či jiné 
újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li 
kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního 
či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou 
možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání 
orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady 
vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné 
moci. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody vzniklé Objednateli 
v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.  

10.2.3. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli v důsledku jednání či 
opomenutí kteréhokoliv (schváleného či neschváleného) poddodavatele Zhotovitele tak, 

jako by šlo o jednání či opomenutí Zhotovitele.  

10.2.4. Ve vztahu ke škodě dle pododstavců 10.2.1. až 10.2.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
nahradit Objednateli způsobenou škodu v penězích. Zhotovitel je povinen zaplatit 
Objednateli náhradu škody dle první věty tohoto odstavce do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu Objednatele k zaplacení náhrady škody 
v požadované výši, ledaže Objednatel v uvedené výzvě oznámí Zhotoviteli jiný den 
splatnosti náhrady škody. Smluvní strany tímto vyloučily ustanovení § 2951 OZ. 

10.2.5. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo 
vzniklé škodě na Objektech a Zařízeních, o nichž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné 
péče měl dozvědět při poskytování plnění, poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící 
nebo vzniklé škody a navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo 
odstranění následků škodné události. 

10.2.6. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku škody je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli náhradu škody ve výši skutečné škody a ušlého zisku. Objednatel má nárok na 
náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují smluvní pokuty 

sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. 
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ.  

10.2.7. Smluvní strany se zavazují ve všech výše uvedených případech k vyvinutí maximálního úsilí 
za tím účelem, aby nedošlo ke vzniku a rozšiřování případných škod a následnému 
uplatňování případných postihů či nároků.  

10.2.8. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností, pakliže toto prodlení je v přímé 
souvislosti s plněním povinností Objednatele, který je s plněním svých povinností 
v prodlení.  

10.2.9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je odpovědný za škodu způsobenou      
Zhotoviteli pouze ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti. 

11. Ochrana informací  

11.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:  

11.1.1. si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),  
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11.1.2. mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo 
i jejím opominutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany.  

11.2. Za účelem zajištění ochrany důvěrných informací uzavřely Smluvní strany samostatnou smlouvu.   

12. Součinnost a vzájemná komunikace Smluvních stran  

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné 
pro řádné a včasné plnění svých závazků.  

12.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 

které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.  

12.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Objednatele kdykoliv v průběhu plnění 
Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.  

12.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob, příslušných orgánů řízení projektu, pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů, 
popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.  

12.5. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena 
buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 
oprávněné Pověřené osobě dle odstavce 9 této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může 
mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím 
držitele poštovní licence do sídla této Strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy 
osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou Smluvní stranu jednat.  

13. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody, duševní vlastnictví 

13.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku provádění Díla.  

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do okamžiku konečného 
předání a převzetí Díla Objednatelem.  

13.3. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla 

územně a množstevně neomezenou výhradní licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám (dále jen „Licence“). Licence se vztahuje na projektové dokumentace nebo 
jakékoliv jejich části a také na jakékoliv dokumenty, listiny, náčrty, návrhy, změny projektové 
dokumentace, řídící software a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle 
právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit tato autorská díla, 
a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo 

jeho jednotlivých částí. Tato Licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí 
Díla a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem 
příslušné části Díla k vytváření kopií, využívání a zpřístupnění dalším osobám taková autorská 
díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo 

jeho jednotlivých částí. 

13.4. Smluvní strany sjednávají, že DSPS a RDS se protokolárním předáním Zhotoviteli stává jeho 
vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. 
Smluvní strany tím vylučují § 2633 OZ. DSPS a RDS se Smluvními stranami považuje za dílo 
vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a Objednatel je oprávněn takové dílo (DSPS a RDS) dále rozmnožovat, 
distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. 
Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má k RDS a DSPS 

výhradní licenci k užití DSPS a RDS. 

14. Platnost a účinnost Smlouvy 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za 
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Smluvní strany a účinnosti dle čl. 17 této Smlouvy.  

14.2. Tuto Smlouvu lze zrušit:  

14.2.1. dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,  

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení 
s dodáním plnění Díla déle než šedesát (60) dnů, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, 
a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele 

o takovém prodlení. 

14.4. Objednatel může dále odstoupit od této Smlouvy pokud: 

(a) Zhotovitel nesplní jakoukoli svou povinnost vyplývající z této Smlouvy řádně a včas 
a nesplní tuto povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté 
Objednatelem, s výjimkou dle odstavce 14.3 této Smlouvy, 

(b) Zhotovitel opakovaně nedodržuje termíny stanovené v Harmonogramu, 

(c) Zhotovitel je v prodlení s dodržením termínu stanoveného v Harmonogramu o více jak 
třicet (30) dní, není-li důvod prodlení na straně Objednatele,  

(d) Zhotovitel porušuje povinnosti dle této Smlouvy podstatným způsobem či opakovaně, 

(e) Zhotovitel poruší podstatným způsobem jakékoli právní předpisy, normy, povolení, 
souhlasy či nařízení, 

(f) vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je 
zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

(g) Zhotovitel neodstraní Závadný stav nebo vadu dle této Smlouvy, 

(h) Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny), 

(i) jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku 

Zhotovitele, 

(j) na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí. 

(k) Zhotovitel nebo některý z členů jeho statutárního orgánu byl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ. 

(l) Zhotovitel neprokáže, že má sjednané pojištění dle čl. 6.2.1. této smlouvy. 

(m) Zhotovitel použije k plnění veřejné zakázky poddodavatele v rozporu s čl. 6.4.5. 
této smlouvy. 

(n) na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, 
mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká 
republika nebo Objednatel vázáni. 

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění 
Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději 
následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy 
Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak 
neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

(o) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s čl. 6.5.5 této Smlouvy, tj. jiným členem 
realizačního týmu, než který byl uveden v seznamu členů realizačního týmu, nebo se 
členem týmu, který nebyl schválen Objednatelem. 

(p) Zhotovitel poruší povinnosti plnit své smluvní závazky prostřednictvím osob disponujících 
odbornou a/nebo zdravotní způsobilostí (nebo odbornými zkouškami) v rozsahu 
stanoveném v odstavci 6.5. této Smlouvy a tam uvedených Závazných předpisů. 
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(q) Zhotovitel poruší povinnost uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 

stanoveném v odstavci 6.2. této Smlouvy nebo odmítne předložit Objednateli tam 
uvedené doklady nebo se dostane do prodlení s předložením bankovní záruky dle této 
Smlouvy. 

(r) Zhotovitel provádí část Díla poddodavatelem, který nesplňuje způsobilost dle § 74 nebo 
§ 77 odst. 1 ZZVZ dle čl. 6.4.6 této Smlouvy. 

14.5. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel byl pravomocně 
odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

Odstoupení od Smlouvy je v daném případě účinné okamžikem doručení písemného odstoupení 
Zhotoviteli.  

14.6. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, ochrany 

informací, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat 
v platnosti i po ukončení této Smlouvy.  

15. Řešení sporů  

15.1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této Smlouvy především vzájemným 
jednáním zástupců Smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do pěti (5) 
kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této Smlouvy. 

15.2. Ustanovením tohoto článku 15.2 není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se v případě 
porušení ustanovení této Smlouvy, či jiných obecně závazných právních předpisů vydání 
příslušného rozhodnutí soudu v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění.  

16. Výklad Smlouvy 

16.1. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně 
vyplývá jinak: 

16.1.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak; 

16.1.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 
způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou; 

16.1.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné 
době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či 
doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, 

a takový souhlas nebyl udělen; 

16.1.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 
ustanovení této Smlouvy;  

16.1.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. 

16.1.6. Priority smluvních dokumentů jsou následující: 
(a) tato Smlouva; 

(b) zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele  
(b.1) textová část 
(b.2) výkresová část  
(b.3) soupis prací  

(c)  nabídka Zhotovitele včetně všech jejích příloh 
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17. Odkládací podmínky účinnosti Smlouvy 

17.1. Specifikace odkládacích podmínek účinnosti Smlouvy 

17.1.1. Tato Smlouva je uzavřena jejím podpisem oprávněnými osobami všech Smluvních stran.  

17.1.2. Vznik práv a povinností stran podle této Smlouvy je podmíněn splněním následujících 
odkládacích podmínek účinnosti Smlouvy: 

(a) uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy. 

17.1.3. Po splnění uvedených podmínek se Smlouva může stát účinnou. 

17.1.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebudou odkládací podmínky účinnosti Smlouvy 
definované v pododstavci 17.1.2. Smlouvy splněny kumulativně ani ve lhůtě do 
devadesáti (90) dnů ode dne uzavření Smlouvy z důvodů spočívajících ryze na straně 
Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a požadovat smluvní 
pokutu dle pododstavce 10.1.1. písm. i). 

18. Závěrečná ustanovení  

18.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy, nebo s touto Smlouvou související, se řídí platným českým 
právem, zejména Občanským zákoníkem. 

18.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva obsahuje všechny nezbytné náležitosti. 
Předsmluvní odpovědnost dle OZ je vyloučena. 

18.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouvy neobsahuje jejich obchodní tajemství. 

18.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 

18.5. Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

18.6. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnutého plnění; 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnutého plnění; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 

mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle 
§ 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle 
§ 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.              
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18.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto bodu Smlouvy. 

18.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 

odst. 2 občanského zákoníku. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke 
Zhotoviteli nepoužije. 

18.9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění 
dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě s ohledem na ustanovení § 564 OZ. Není-
li pro změnu Smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto změny 
namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

18.10. Smluvní strany vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1793, § 2609, § 2595 OZ. 

18.11. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany.  

18.12. Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.  

18.13. Tato Smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy, dohody a ujednání 
vztahující se k předmětu této Smlouvy, které byly v minulosti učiněny v písemné či ústní podobě. 
Žádný projev smluvních stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran, pokud 
Smlouva nestanoví jinak. 

18.14. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.  

18.15. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení při podpisu této Smlouvy. 

18.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. 

18.17. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, 
bude na něj nahlíženo tak, jako by ve Smlouvě nebylo. Smluvní strany se dále zavazují, že budou 
navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického 
výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno 
ustanovením, jež bylo shledáno zdánlivým, neplatným či nevymahatelným. 

18.18. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich úplné, pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

18.19. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:  

P 1 – Projektová dokumentace – Přiložena v elektronické podobě 

P 2 – Oceněný výkaz výměr 

P 3 – Předpisy Objednatele 
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P 4 – Seznam poddodavatelů 

P 5 - Popis současné technologie a logika tramvajových měníren DP 

P 6 – Harmonogram plnění 

P 7 – Seznam členů realizačního týmu 
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Podpisový list 

 

V Praze dne ………………..  V Praze dne ……………….. 
   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  ELEKTROTECHNIKA, a.s. 

Ing. Petr Witowski  Ing. Michal Divín 

předseda představenstva  předseda představenstva 

 

 

V Praze dne …………………………..  V Praze dne ……………………. 
   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  ELEKTROTECHNIKA, a.s. 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  Ing. Ivan Malý 

člen představenstva  místopředseda představenstva 

 


