
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo ě,. oRl22l24862

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Transformace
Domova u studánky - domek Rudoltice ll

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000506

Sm!uvnĺ stranv

'ĺ' objednatel: Pardubický kr{
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 1 1 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických, stavba:
lng. KateřinaDrahovzalová, lng' JiříKunt, Ph.D. nebo lng' Hana Böhmová
osoba oprávněná jednat ve věcech technických, vnitřní vybavení:
lng. Kamila Pechová nebo lng. Hana Böhmová
Bankovníspojení: ČsoBa.s.
č.ú: 220916192/0300
lČ: 7o8 92 822
DlČ: cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel Sinc s.r,o.
sídlo: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
zastoupen: lng. Jaroslavem Dvořákem
Ztlpis v oR: c 28916 vedená u KĘského soudu v Hradci Králové
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Jaroslav Dvořák
Bankovníspojení: Česká spořitelna, a' s'
č.ú': 2414569319/0800
lČ: 28814 878
DlČ: Cz28814878

uzavírĄí na základě výsledku zadávacího ŕízeni veřejné zakázky ,,Zpracování projektové
dokumentace na stavbu ''Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice ll" tuto smlouvu o
dílo, kterou se zhotovitel zavazĄe řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro
objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek
této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení'

článek l.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazĄe za podmínek této smlouvy podle projektového záměru a studie
Transformace DOZP Domova u studánky, Anenská studánka 41, výstavba domu Rudoltice
zpracované , se sídlem  570 01 Litomyšl
zpracovat projektovou dokumentaci stavby ,,Transformace Domova u studánky - domek
Rudoltice ll" a provést související činnostiv tomto rozsahu:

a) podklady profázi společného územního a stavebníhoŕizení:
i. zpracovat dokumentaci pro podáníŽádosti o vvdání společného povolení pro předmětnou

stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek. Součástí díla je
dále zejména:
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- zakreslenístavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštnĺch právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných
dokladů vyŽadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované
závazné stanovisko podle $ 4 odst' 7, nebo nepostupuje-li se podle s 96b odst. 2
stavebního zákona,

_ obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotěených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravnĺ nebo
technické infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- sepsání Žádosti o vydánĺ společného povolení stavby;

ii. zaiistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 sb', v platném znění s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravi neohroŽující
práce;

to vše tak, aby na základě těchto podkladŮ mohlo být vydáno pravomocné společné
povolenístavby.

iii. zoracovat rozoočet stavbv na základé projektové dokumentace v podrobnosti
dokumentace pro stavební povolení, a to zejména pro kontrolu dodrŽení rozpočtových
nákladů stavby a pro účely dotačního uplatnění projektu v rámci příslušné výzvy lRoP -
REACT-EU.

Vydané společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání
věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve
vydaném stavebním povolení, ledaŽe byla informace o vydání povolení a jeho obsahu
souěasně doručena i zhotoviteli. V případě zjištění rozdĺlných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabýím právní moci
povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b) podklady profázi zadávacího ŕízení na zhotovitele stavby:

i' zpracovat zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění předmětné stavbv, která
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízenĺ
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona ć,. 13412016 Sb', o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí
být zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky i. 499/2006 Sb. NenĹli to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého
nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy,
uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV' cZ-
CPA a cz-cc. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky č;' 16912016 sb., platné a účinné v době dokončení
dokumentace' PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná' Ceny
budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZoV včetně
PoV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby;
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ii. poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato souěinnost zahrnuje zejména
zpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací'
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty
stanovené v ZZYZ'
Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokoněeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla
objednateli aŽ do naplnění účelu tohoto ujednání.

c) podklady pro Íázi zadávacího ŕízení na dodavatele vnitřního vybavení stavby:
i. zpracovat zadávací dokumentaci vnitřního vvbavení předmětné stavbv podle poŽadavku

objednatele v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby
v úrovni dokumentace pro prováděnístavby vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek
projektovaného vybavení pro účely jejího pouŽití jako součásti zadávacích dokumentací
veřejných zakázek na pořízení vnitřního vybavení tak, aby vyhověla poŽadavkům ust. $ 89
a násl. zzvz' Soupis dodávek projektovaného vybavení bude obsahovat i předpokládané
ceny jednotlivých poloŽek a celkovou předpokládanou cenu' Dokumentace nesmí
zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky
stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo
výrobky, nebo patenty na vynálezy, użitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, nenĹli to odůvodněno předmětem veřejné zakázky'

ii. poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacích řízeních veřejných
zakázek na dodavatele vnitřního vybavení podle projektové dokumentace' Tato součinnost
zahrnuje zejména zpracováni podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení
zadávaci dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci,
specifikacím výrobků nebo soupisu dodávek. Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně,
tak aby objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty stanovené v zzvz'
Závazek k součinnosti v zadéxacích řízeních nenĺ překáŽkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla
objednateli aŽ do naplnění účelu tohoto ujednání.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných prŮzkumných a geodetických prací, které jsou
nezbýné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.

3' Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání'

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové ěásti dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezŮ v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělĺ objednatel zhotoviteli na vyŽádání.

Dokladová část pĘektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskuteěněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla' Součástí dokladové
částibude isouhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací, ledaŽe jeho
vydání uŽivatel bez závaŽného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovaŽuje
nezapracování dodatečných poŽadavků uŽivatele rozšiřujících navrŽené řešení zjevně nad
rámec projektového záměru a závěrŮ z prisběŽných jednání v průběhu zpracování díla.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce' Počet
vyhotovení je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro společné povolení, 5 paré
tištěné formy zadávací dokumentace - dokumentace pro provádění stavby a 4 paré tištěné
formy zadávací dokumentace - dokumentace vnitřního vybavení. Dále bude dílo zároveň
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předáno vŽdy ve 2 vyhotoveních v digitálnĺ formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *'Doc
nebo *.DocX, uýkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF,

tabulky budou ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem
elektroniĺ;ktiho Íorĺĺlá[u XC4' ouellěllý a lleoĺ;eĺrěllý suupis slavebllích pľací, dodávek a služeb
s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán
v jednom souboru ve formátu *'XLs nebo *.XLSX, kte1ý bude kompatibilní s datovým
předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované' V případě potřeby
dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu
pouze za cenu nákladů na zhotovení kopiíza ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace'
Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání' Všechna paré budou řádně
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

článek lt.
Gena díla. platební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povincn zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

í 240 000 Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 2'l% ćini 260 400 Kč
Celkem věetně DPH í 500 400 Kč

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozdělení smluvní ceny:

za předmět díla
uvedený v:

o/_ -^ ôml,'.,ní aanv/u 49 9rrrrvYrrr vgrrJ lĄana l.raz Í1DlJv9ttq v94 vr r r

ěl. l bod 1. písm. a) 50 620 000 Kě

čl. l bod 1. písm. b) 30 372 000 Kč

ěl. l bod 1. písm. c) 20 24B 000 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo
vyŽádaných vícetisků). Smluvnĺ strany ujednávajĺ, Že při změně sazby DPH se cena díla vč.
DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě í. tohoto článku na
základě jeho faktur, jejichŽ přílohami budou předávací protokoly, příp' další dokumenty
osvěclčujĺcí oprávnělrost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících
podmínek v následujících částkách:

- 75% zceny za předmět díla uvedený v čl. l bod 1. písm. a) po oznámení zahájení
společného územního a stavebního řízenístavebnĺm úřadem dle $ 94m stavebního zákona;

- 25 %o z ceny za předmět díla uvedený v čl. l bod 1' písm. a) po vydánĺ společného povolení
stavby dle $ 94p stavebního zákonai

- 100 o/o z Cen! za předmět díla uvedený v čl. l bod '1 ' písm. b) nebo c) po podepsánĺ protokolu
o předánía převzetí předmětné částidíla oběma smluvními stranami.

4' Faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktury budou splňovat náleŽitostidaňového dokladu v souladu s právními předpisy a úěetními
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
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ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovĺt' oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti v celém původním trvánĺ zaćíná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné,
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmínky této
smlouvy.

6. Pokud by objednateli vsouvislosti súhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle $ 109
zákona ć. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně' o tomto
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručenĺ faktury
objednateli.

8. Smluvní strany ujednávají, Že za úhradu povaŽují odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Glánek lll.
Termín p!nění

'ĺ' Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle ěl. l. této smlouvy předat objednateli v těchto
termínech:

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. a) nejdéle do 150 kalendářních dnů od vstupu
smlouvy v účinnost

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. b) a c) nejdéle do 60 kalendářních dnů od vydání
společného povolení

2. Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli.

Clánek IV'
Provádění dí!a

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
pouŽitĺ.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmĺnkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokoněení díla bez vad a další plnění, jejichŽ
provedení je pro řádné a včasné dokončenĺ díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodżovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu' Pokud porušením těchto předpisŮ zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašu je, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichŽ
se má dílo realizovat.

článeł v.
Průběžná kontrola

'ĺ' objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob'
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2' Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
dĺla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

clánck Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v ěl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. Statické a dynamické \4ýpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatiŽeni
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, Že
řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně'

2. Zhotovitelposkytuje objednateli záruku,że celé dílo (a kaŽdájeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, Účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3' Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční cJobu zárukvzabezvadnost předmětu díla, tj. záruku
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle tóto smlouvy, dle jednotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů' pokud se na prováděný předmět dĺla čiieho části vztahuji. Zhotovitel prohlašuje, Že
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ znamená
zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4' Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1', 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záručnĺ době. Záruěni doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruění doby, bude objednatelem oznámena bez
zbýečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruöní
doby.

7' Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe, Že
vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovite| vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou' Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejís odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po
obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele'

9' V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10' V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho ěásti prodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec nebo mohlo
být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.
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11. Nároky zvadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruění doby se povaŽuje za věas
uplatněnou.

12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku'

článek VIl.
Zaiištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotovitelitouto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tĺm
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotovite|i uplatnit a zhotovitel má povĺnnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuý jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1' Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např' nesouladu mezisoupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a pĘektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 6 o/o z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro prováděnĺ

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,25 % do 5 % včetně,
- ve výši 13o/o zceny díla bez DPH zazpracování projektové dokumentace pro provádění

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
- ve výši 20 o/o z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění

stavby v případě navýšenísmluvníceny díla stavby větším neŽ 10 o/o.

Uvedené se pouŽije obdobně pro výpočet smluvní pokuty za chyby projektu vnitřního vybavení
vedoucí k navýšení ceny dodávek, přičemŽ za základ pro výpočet bude uŽita cena bez DPH
za zpracová n í p roje ktové doku mentace vn itřn ího vybaven í.

2. V případě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHs"; zjistí během
zadávacíhoŕízení realizovaného na základě pĘektové dokumentace vypracované na základě
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní ŕizeni vedené ÚoHs, včetně případných sankcí z něj
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu
tímto vznikla'

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateĺi náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnání zhotovitelem vytvořené pĘektové
dokumentace a soupisu stavebních pracís výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl' lll. této smlouvy, zavazĄe se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 o/o z ceny příslušné části plnění, s jejímŽ předáním je
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku ll. této smlouvy'

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušenízhotovitelem podle čl. Vlll'
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůěi zhotoviteli téŽ smluvnĺ
pokutu ve výši 20 % smluvníceny díla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitelzaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč,zakaždýizapoćatý kalendářní
den prodlení.

7. V případě jiného neŽ výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího
z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jeżje předmětem této
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smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kć za kaŽdý
jednotlivý případ.

8. Smluvní strany uiednávaií iako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15
dnů po obdrŽenívyúčtování smluvní pokuty.

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením ěivadným plněním zhotovitele v plné výši.

10' NenĹli v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvnĺ pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

11. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

Clánek V!!l.
Předčasné ukončení smlouw

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovltelem, kteým sé kromě přĺpadů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumípřípady, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemoŽní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel termín
předání dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním řizeni a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případnö jiným způsobcm ukončil činnost'

V případě odstoupenĺ objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy' V takovém případě všechny náklady
převyšujícícenu díla dle této smlouvy spojené s dokoněením nebo uvedením díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančních závazkťl
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, Že nebude mít finanční prostředky pro
pokračování realizace dĺla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4' Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle ělánku ll. této smlouvy. V případě zpoŽdění je zhotovitel oprávněn poŽadovat po
objednateli téžzaplacení úroku z prodlenív zákonem stanovené výši'
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5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle ělánku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak'
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy nenídotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenísmluvnípokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné ěásti ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části' odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.

clánek lX.
Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami'

2' Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, Že objednatelje vlastníkem všech vyhotovení
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány,
nevyjádřĹli vůli sije neponechat'

č!ánek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle KĘského úřadu Pardubického kraje,
Komenského nám. 120,53211 Pardubice, budova C.

2' Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3' Předmět díla je povaŽován za ŕádné provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateliv místě plnění'

4' objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla' o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu dĺla, kteý podepíší
obě smluvnístrany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetízjistil,
Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací ŕízení
v nezbýně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

článek Xl.
Změnv. vícepráce

1. Vprůběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho ěásti. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenízměn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na
úpravu termínu plnění.

2. Schválenídokumentu změny díla objednatelem a vyslovenísouhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, V důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na provedení
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plněnítěchto
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prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny aŽ. po uzavření písemného dodatku k této
sllllouvě, pokud se objedllatel se zhotovitelelll lredolrodlrou písemně jinak. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmĺnek dohodnutých smluvními stranami'

3' Zhotovitel připravía bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných, tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosażení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na
ně nevztahuje a nejsou povaŽovány za legitimní důvody ke zvýšeníceny díla nebo ke změně
termínu plnění.

Článek Xll.
ostatní uiednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbyteěného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

-v ' a^, ' vt L- -! - -Lt -t' -a--,:a-t- -,---!t,----- -L!-J---a-t! --4t-t-J-, 
--L^ --p.!:z' řoKuo ĺlesĺJlĺ|eĺ|lÍI| Í|eK[eíe Z povl1lllolitl ZĺloLovllele vZĺllKĺlou oL,Jeuĺlatell ĺlaKlauy llgl,U vuul

zhotoviteli finanění nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odeěíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakoŽ. i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištěnĺ odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, Že
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění prďesní odpovědnosti autorizované osoby
zodpovědnézazpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy,
zaj išťova né prostřed n ictvím přísl ušné profesn í komory.

Clánek Xlll'
Licenční uiednání

1. objednateĺje oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na
zhotovitele navazujících pĘektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících pĄektových
dokumentací, pro účely rozvedenídokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
pro účely dalšího rozpracován'l a realizováni dokumentace, pro úěely oprav, úprav,
rekonstrukcí a zmén souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob'

2' K pouŽití díla pro jiné úěely, neŽiak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
článku, je třeba souhlasu zhotovitele'

článek XlV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
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Krajský úřad Pardubického kraje

v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvnístrany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvnístrana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

2' Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu a
příloha č. 2 _ Povinnosti zhotovitele pĘektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů včetně tabulky Specifických krĺtérií přijatelnosti pro SC 6.1 REACT-EU.

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 34012015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

nejdříve uveřejněním v registru smluv.
b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra CR bezprostředně po jejím uzavření.
c) Smluvní strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství

ve smyslu s 504 občanského zákoníku'
d) Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího

uzavření, je následujícím dnem zrušena od poěátku'

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27 ' dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es (obecné
naŕízení o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené v této smlouvě budou pouŽity
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách
Pa rd u bického kraje www. oa rd u bickvkra i' czlod or.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stej nopis jeden.

6. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níŽe
své podpisy'

V Pardubicích dne ..."..'t'7.'12" ?#l?,

Za objednatele Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D

hejtman

Sinc s.r
lng. Jaroslav
jednatel spole
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NáleŽitost AnoiNe odkaz na náleŽitost v
PD

(ČásVstrana)
název stavby/projektu je ve všech ěástech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje záborový elaborát
paré č. 1 obsahuje dokladovou ěást s originály dokladťl
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizaöním razítkem
digitální zpracováníobrazové částive formátu 1X cD
vDWGa'txCDvPDF
textová část ve formátu *'doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpoětovém formátu (oRF) a
ve formátu *.xls nebo .xlsx
počet paré odpovídá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vydání společného UR a SP vč. všech potřebných
dokladů
paré č' 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení

r - -L-Lr-1, ! - --,--- - vL- -ousaÍlule $latluKe vvpoutv
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků
pozemků k záboľům
součástí dokladové ěástije zápis z projednánĺ
dokumentace v závěru pracís obiednatelem
stanovisko budoucího uŽivatele (ředĺtele Po)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objed natele, závěry výstupního protokolu
dokumentačního výboru a ředitele Po
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kÓd cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdraví při práci a proiekt ZoV
oceněnývýkazvýměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba EPH a uvedena cena
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podání Žádosti o vydání
společného územnĺho rozhodnutí a stavebního povolení
odpovídá příloze č' 4 vyhlášky 6212013 Sb., kterou se
měníč. 499ĺ2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění
dokumentace pro zadání stavby jezpracována do
podrobností nezbýných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle s 92 odst. 't zákona č. 134/2016 sb

Název stavby/projektu: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice ll

Stupeň pĄektové dokumentace:

Zpracov atel p rojektové doku mentace :

Datum:

Jméno zod pověd ného projektanta

Pod pis zodpověd ného projektanta

Předávací protokol PD smlouva ć' oRl21l7o848



PříIoha č. 3 ke Smlouvě č,. oRl22l24862

Povi n nosti zhotovitele projektové doku mentace a posĘfovatele sI uŽeb
autorského dozoru Yľlý"1iící z finanční spoluúčasti evropských fondů na

přípravě a reaIizaci projektů v rámci
I ntegrovaného regionáI n ího operačního program u

1' Zhotovitel/poskytovatel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených
v platné verzi výzvy konkrétního operačního programu. Aktuální dokumenty jsou uvedeny
na internetové adrese:

https://irop.mmr.czlcs/irop-2021-2027ldokumenty. www.dotaceEU.czlirop
2. Zhotoviteliposkýovatel se zavazĄe archivovat veškeré dokumenty související s dílem

(smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových dokladů,
originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními předpisy ČR a
poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání pravomocného
kolaudaěního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) nebo finančního vypořádání projektu,
nejméně však do 31. 12.2035'

3. Povinnosti zhotovitele/poskytovatele vyplývajícíz finanční spoluúčasti evropských fondů:

a) KaŽdý originální účetní doklad musí obsahovat informace, Že se jedná o projekt
související s konkrétním operaěním programem, a dále musí obsahovat přesný název
projektu a registrační číslo projektu, pokud je )iž známo' Faktura musí obsahovat účel
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých
výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese'

b) Zhotovitel/poskýovatel sije vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,.32012001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel/poskýovatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 ve spolupráci s
objednatelem poskytovat bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty
vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v
souvislosti s předmětem díla, vývořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při
provádění kontroly součinnost.

d) Zhotoviteliposkytovatel se zavazuje poskýnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutív rozsahu, kteý souvisís předmětem díla'

e) Zhotovitel/poskýovatel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a
kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní
orgán, objednatele a poskýovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumíosoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetnĺm dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro
regionálnírozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakoż.i dalšímiorgány
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

g) Zhotoviteliposkytovatel bere na vědomí, Že poskýovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnějšíaudit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

h) Zhotovitel/poskytovatel se zavazĄe písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

i) Povinnými nástroji publicity jsou:



- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m, umístěný po dobu realizace projektu
v místě realizace projektu,

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončení
realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel poŽadavek na povinné nástroje publicity zapracuje do projektové dokumentace
(včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

4' Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude uveden
správný, úplný a stejný název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, pomlček,
mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kteým bude
pĘekt předkládán jako Žádost o spolufinancovánĺ.

5' V soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr nesmí biýt uvedeny Žádné
poloŽky označeny jako,,rezerva",,,provozní vlivy" nebo ,,provoz investora". RovněŽ zde
nesmĺ být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a
koordinátora BozP.

6. V rámci operačních programů spolufinancovaných z evropských fondů lze podpořit projekty
novostaveb a projekty spočívajícív rekonstrukci a modernizaci (nelze podpořit projeký typu
oprava nebo údrŽba). Tato skuteěnost musí být respektována ve všech částech projektové
dokumentace.

7 ' Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem pĘektu
(stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

8. Specifická pravidla lRoP pro poloŽkový rozpočet stavby:

PoloŽkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musíb'ŕt členěný podle
jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu
prací. Rozpočet musí vŽdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouŽité
cenové soustavy ve tvaru ''rok-typ cenové soustavy'' (např' '2o1s-oTsKP" nebo "cs ÚRs
2015 o1" nebo,,RTs DATA 2016ĺl")'

PoloŽkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu poŽadavkům
vyhlášky č' 16912016 Sb., v platném zněnĺ, a předloŽen ve formátu.pdf a v elektronickém
výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou.kz, .kza,
'unixml, .ńs, 'Xc.4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, kteý je přĺmým
výstupem softwaru pro rozpočtování.

PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby poloŽky byly navázány na vybranou
cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky ve specifikaci nebo názvuje přípustná).
V případech, kdy nelze pouŽít standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové
sotlstavě, je pĄektant povinen nemožnost navázání poloŽek na cenovoll soustavu řáclně
zdůvodnit a současně předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu. ZpŕedloŽeného vysvětlení musí vyplývat, Že
ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé.

PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracován jako jeden ucelený soubor, kteý nebude
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí poloŽek
charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčĺ samostatné rozpoěty.

Pokud budou v poloŽkovém rozpoětu uvedeny poloŽky charakteru soubor nebo komplet,
musí projektant k pouŽitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci
a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní poloŽky, které nejsou definovány v
pouŽité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.
Pokud je jednotková cena uvedená pĘektantem vyšší neŽ jednotková cena uvedená v
cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či
vysvětlení vyšší jednotkové ceny poloŽek je naskenovaný dokument opatřený podpisem
a utorizovaného pĘektanta.

9' Specifická pravidla lRoP pro podklady dokladující ocenění poloŽek vnitřního vybavení:



Zatímco soupis poloŽek stavebních prací je oceněn pomocí ceníku stavebních prací,
k ocenění poloŽek vnitřního vybavení je zapotřebí doloŽit provedení průzkumu trhu, tj.
pĺsemnou či elektronickou komunikaci s oslovenými dodavateli ke kalkulaci cen, ceník
dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen apod.



sc 6.í REAGT-EU ArľMTA Soc lľĺĺ IľrRASTRUKTURA sE zrľÍŠeľou
ENERGETlcKou Úcltĺ ľosľí

r Žádost o podporu
. Strategie sociálního

začle ování 2014-2020
. studie proveditelnosti

. Žádost o podporu

. Národní strategie rozvoje
sociálních sluŽeb pro rok
2015, nebo aktuální
národní strategie v oblasti
sociálních sluŽeb

o studie proveditelnosti

Žádost o podporu
studie proveditelnosti
referenění dokumenta

ľlod nocen í (AllgtlE'l{ERELE!/A}ľĺľí} Reilełen níđo|rmant

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba
na ustanovení Strategie sociáln ího začle ován í
2014-2020.

NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zejmá
neboje chybná vazba projektu na Strategii
sociálního začle ován í 201 4-2020.

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba
na ustanovení Národní strategie rozvoje
sociálních sluŽeb pro rok 2015, nebo na aktuální
národní strategii v oblasti sociálních sluŽeb.

NE - Ve studii proveditelnosti chybĺ, nebo není
zŕejmá vazba projektu na Národní sfatąii
rozvoje sociálních sluŽeb pro rok 2015' nebo na
aktuální národní strategii v oblasti sociálních
sluŽeb.

ANo - Projekt je v souladu se stratąick m
plánem sociálního zaěle ování nebo s
komunitním plánem nebo s krajsk m
st ednědob m plánem rozvoje sociálních sluŽeb.

NE - PĄekt není v souladu se strategick m
plánem sociálního začle ování ani s komunibím
plánem ani s kĘsk m st ednědob m plánem
rozvoie sociálních služeb.

Aspekt hodnocení podb
Metodického polcmu pro Í:zení

v zev' hodnocenĺ a v běľprcielĺhl

Pot ebnost

Pot ebnost

Pot ebnostProjekt je v souladu se strategick m plánem sociálního
začle ování nebo s komunitním p!ánem nebo s krajsk m
st ednědob m plánem rozvoje sociálních služeb.

Specifická kritéria p ijablnosti pro SC 6.1 REAGT-EU

NŁev kritéria

Projekt ie v souladu se Strategií sociálního zać]e ováni 2014-
2020.

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních
sluŽeb.

1



o Žádost o podporu
. studieproveditelnosti

a Žádost o podporu
studie proveditelnostia

o Žádost o podporu
o rozpočet projektu
o studieproveditelnosti
. specifická pravidla pro

Žadatele a p 'ljemce

o Žádost o podporu
. studieproveditelnosti
. specifická pravidla pro

žadatele a p íjemce

Žádost o podporu
studie proveditelnostia

studie proveditelnosti
MS2014+
specifická pravidla pro
Žadatele a p 'ljemce

o specifická pravidla pro
Žadatele a p 'ljemce

. whláška č.26412020 Sb..' o

ANo - Poskytované sluŽby jsou uvedené
v činném zákoně o sociálních sluŽbách.

NE - Poskytované sluŽby nejsou uvedené v
činném zákoně o sociálních sluŽbách.

Nerelevantnĺ - Není relevantní pro aktivitu
oodoorv ootravinouích bank.

ANo - Žadatel má zajištěnou administrativnĺ,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udżitelnosti projektu.

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udżitelnosti oroiektu.

ANo - V daje na hlavní aktivity v rozpočtu
projektu odpovídají tżním cenám.
NE - V1idaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu
neodpovídají trŽním cenám.

ANo - Z rozpočtu projektu jezŕĄmé,że
minĺmálně 85 % zp sobil ch v daj'i je zamě eno
na hlavní aktivity projektu.

Ne - Z rozpočtu projektu je zŕejmé, Že méně neŽ
85 % zp sobil ch v daj je zamě eno na hlavní
aktivitv oroĺektu.

ANo - Cílové hodnoty indikátor odpovídají cíl m
projektu.

NE - Cílové hodnoty indikátor neodpovídají
cíl m oroiektu.

ANo - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatel .

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelr].

NERELEVANTNí - Nemusí se provádět.

ANo - Projekt spl uje uvedené parametry

Úč,'elnost

Proveditelnost

Hospodárnost

Hospodárnost
Učelnost

Účelnost

Efektivnost
Hospodárnost

Hospodárnost
Efektivnost

Horizontální témata

Poskytované službyjsou uvedené v zákoně o sociálních
službách'

Žadatel má zajištěnou administrativní, Íinanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

V daje na hlavní aktivity v rozpoětu projektu odpovídají tržním
cenám.

Minimálně 85 % zprisobi! ch v dajri projektu je zamě eno na
hlavní aktivity projektu.

Cílové hodnoty indikátor odpovídají cíl m proiektu.

V hodnocení ecBA/finanční anal;ize proiekt dosáhne minimálně
stanovené hodnoty ukazatel .

Projektem budou v p ípadě rekonstrukcelzmény dokoněené
budovy spIněny následující parametry:
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energetické náročnosti
budov

o studie proveditelnosti
o pravidlo spávné praxe HK

ČR r.e. H1CRt4t17to1ze
dne 16. 8.2017, TPW 170
01

o p íloha Žádosti

- prťrkaz energetické
náročnosti budovy

- protokol k v. poäu tepelné
stability v lélě

o pílohakrealizaci:

- protolol o
pr rrzdušnosti

merenr

. specifická pravidla pro
Žadatele a p íjemce

. vyhláška ć. 26412020 Sb.., o
energetic<é náročnosti
budov

. studie proveditelnosti
r pĺavidlo správné praxe HK

ČR r.e. HKCN4t17l01ze
dne 16. 8.2017, TPW 170
01

o p íloha Žádosti

_ prikaz energetické
náročnosti budovy

- protokol k v počtu tepelné
stability v léĺě

r pílohakrealizaci:

- protokol o
or vzdušnosti

merenr

o Zádost o podporu
o Studieproveditelnosti

NE - Projekt nespl uje uvedené parametry

NERELEVANTNí - Poekt neeší rekonstrukci,
ale pouze novostavbu nebo pouze nákup vozidel
pro terénní sluŽby

ANO - Projekt spl uje uveden parametr

NE - Projekt nespl uje uveden parametr

NERELEVANTN í - Projekt ne eší novostavbu,
ale pouze rekonstrukci nebo nákup vozideĺ pro
terénní sluŽby

ANO - Projekt spl uje uveden parametr

Hospodárnost
Efektivnost

Horizontální témata

Efektivnost
Horizontální témata

. Primární energie z neobnoviteln ch zdrojli dosaženo
klasifikační ,,lepší" t ídy c ś1'4 x ER
K diskuzi: Minimální spora dodané energie alespo 40
olto
. Pr měrn součinitel prostupu tepla Uem ś 0,8 x
Uem,R (referenční hodnota pro větší změny
dokončen ch budov)
. Zajištěna trvala koncentrace co2 ś í500 ppm v
pobytov ch místnostech v souladu s pravidlem správné
praxe HK GR r.č. HKcN4l17l0í ze dne í6. 8' 2017' TPw
170 01
. Pr yzdušnost obálky budovy p i tlakovém rozdílu 50
Pa n50 ś 1'50 h-í
. Nejvysší denní teplota rrzduchu v místnosti v letním
období 0ai,max ś Oai'max'RQ

V p ípadě v stavby nové budovy budou naplněny požadavky
pasivního standardu daného následující sadou hodnot
energeticlc ch ukazatel :

. Primární energie z neobnoviteln ch zdĘ dosaženo
klasifikaění t ídy A
. Měrná pot eba tepla na vytápění" ś 15 kWh.m-2a-ĺ
. Měrná pot eba tepla na chlazení* ś í5 kYVh.m-2a-1
* V,flsledek v ,počtu měrné poteby tepla na vytápění a
chlazení se zaokrouhluje na celé číslo
. Pr měrn součinitel prostupu tepla Uem ś 0,8 x
Uem,R (referenění hodnota pro novostavby)
. Zajištěna trvala koncentrace Go2 ś 1500 ppm v
pobytov ch místnostech v souladu s pravidlem správné
praxe HK CR r.č. HKcN1l17l01 ze dne í6. 8. 2017' TPW
170 01
. Pr vzdušnost obálky budovy p i tlakovém rozdílu 50
Pa n50 ś 0,60 h-í
. Nejv$ší denní tepIota vzduchu v místnosti v letním
období 0ai,max ś Oai,max,RQ

V p ípadě nákupu vozidel pro terénní služby se bude jednat o
vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla
na konvenční paliva (benzín/diesel) spl uiící emisní limit 95 g
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NE - Projekt nespl uje uveden parametr

NERELEVANTNĺ- Projekt ne eší nákup vozidel
pro terénní sluŽbv

GO2lkm
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