SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy objednatele318 880/ 01 / 2023
¢islo smlouvy zhotovitele094/22

uzawena podle § 2586 a nasl. zak@n&9/2012 Sh. vdinném zrni

l. SMLUVNI STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s.
sidlo: Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Krélové
spole&nost je zapsana v Obchodnim rgfst, vedeném Krajskym
soudem v Hradcalové, oddil B, vlozka 964

jejimz jménem jednatng. Jii Solc,teditel spolénosti na zaklagipowieni

1C: 481 72 898

DIC: CZz48172898

bankovni spojeni: Komeni banka a. s. polbka Hradec Kralové
¢, Itu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem objednatele jedraipodepisovat:

Ing. Pavel Loskot — technicko-provozni néstek
ve wcech technickych a ve¢eech plrni této smlouvy je oprawm jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukas Netusil — vedouci ofldni investéni vystavby

Pavel Radn DiS. - technicky dozor stavebnika

2/ Zhotovitel: VIS — Vodohospodd&sko-inZzenyrské sluzby, spol. s r.o.
sidlo/misto podnikani: Na &zir¢ 1079, 500 03 Hradec Kralové

spole&nost je zapsana v Obchodnim r8fat, vedeném Krajskym soudentHvadci Kralové,
oddil C, vlozka 3350

jejimz jménem jednd: Ing. Ladislav Forejtéditel spolénosti, jednatel

ICO: 48153362

DIC: CZ48153362

bankovni spojeni: Equa bank a.s.

¢islo Wtu: 1014655678/6100

telefon: 495 076 011, 495 541 341
fax: 495 541 342

e-mail: vis@vishk.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem spoknosti jednat podepisovat:

Ing. Ladislav Forejtekieditel spolénosti, jednatel

Ing. Jii Bfezina, manager spaéleosti, jednatel

Ing. Jii Forejtek, technickyeditel, jednatel
ve wcech technickych a veégech plgni této smlouvy je oprawm jménem spolmosti
jednat a podepisovat: IngiiJiForejtek, technickyeditel, jednatel
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1. PREDMET SMLOUVY

1/ Predmétem této smlouvy je zvazek zhotovitéelre a Was proveést na §y naklad a na
své nebezpg s odbornou p# dilo specifikované touto smlouvou na straedné a zavazek
objednatele provedené dilo bez vadnedodlku prevzit a zaplatit za & zhotoviteli
sjednanou cenu, to vSe za podminek stanovenych souibuvou. (dale takeé jako ,dilo®).

2/ Dilem se pro &ely této smlouvy rozumi vypracovani nasledujiciliopss projektove
dokumentace, autorsky dozor projektant@pgdre ostatni prace a fizkumy:

2.1. Projektova dokumentace pro Uzetiinéni a stavebrtizeni
2.2. Projektova dokumentace pro proddicstavby
2.3. Autorsky dozor projektanta

Na akci:

,Vodéarenské soustava vychodnCechy — frivadé¢ z pramenisg Lita do Hradce
Kralové — stavebni Upravy DN 800 — Usek pod VDJ Kaace — Il. etapa“

3/ Dilo je blize specifikovano takto:

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho vodovodniimodnihofadu DN 800 z oceli ¥asti pod
VDJ Kozince snir k prirodni rezervaci Zbytka a dale pak za rezervacirem k obciCeské
Meziti¢i. Bude se jednat o dva Useky v souhrnné délce @0 m. Nové litinové potrubi z
litiny o DN 800 bude vedeno v nové trase v stubs givodnimiadem.

Rozsah dokumentaci bude odpovidat podminkam uvedenyazebniku pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrsk§ictmosti — UNIKA 2021, floha¢. 3 —
obsah a rozsah projektu pro dany typ dokumentacecaSti projektové dokumentace pro
stavebni povoleni bude zjednoduSeny vykaz dryna rozpdet, sowdasti realizani
dokumentace bude celkovy vykaz wma rozpéet, vSe v programu KROS Plus s
jednotkovymi cenami dle URS. Seasré s projektovou dokumentaci budouegany
objednateli veSkeré podklady.

Jednotlivé stuphprojektové dokumentace budou zhotoveny dle vyl&siki99/2006 Sb., o
dokumentaci staveb &guany v 9 — ti vyhotovenich + 1x CD.

Souasti gedneta plnéni bude i zajidini potebnych vstupnich podklédpro realizaci
dokumentaci, pod timto sefguistavuje: podrobné geodetické z#mmi stavby, zagteni

stavajicich siti.

4/ Z divodu odstragni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorogmimsmluvni strany
vyslovre uvadi, Zze satasti grednttu smlouvy jsou:

» Pr¥ipravné prace a obstarani podkigmto provedeni dila,

 Vyrobni vybory za Gasti objednatele a provozovatele, jejichz pozadawkdou
zapracovany do projektové dokumentace,

e ZajiSkni vyjadeni spravt siti v prostoru stavby a zapracovani jejich op&ayoh
poZadavk do projektové dokumentace,

* Projektova dokumentace bude projednana s vlastrikyspravci siti v prostoru
stavby dotenymi organy a organizacemi jejichz oprévé pozadavky budou do
projektové dokumentace zapracovany,
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» Projektovd dokumentace bude obsahovat barevnécsitltd000 a 1:500, které budou
vysSkow a situ&n¢ domeieny tak, aby odpovidaly stavajicimu stavu.édhto situacich
budou orientén¢ zakresleny stavajici podzemni vedeni,

e Souasti PD budou i vykazy vy#n, soupisy praci a dodavek s podrobnym popisem
pozadovanych standardkteré jednozraé vymezuji pouzité polozky. PoloZzkové vykazy
vymér budou zhotoveny prastdnictvim programového produktu KROS plus (URS
Praha, a.s.) arpdlozeny jednak ve foréntistené, jednak v digitalni na CD. Kazdy vytisk
bude obsahovat polozkovy vykaz v§m polozkovy rozpoet v jednotkovych cenéach
obvyklych pro misto plkni k datu pedani bude odevzdan ve dvou vytiscich zylas

* Polozkové vykazy vymr pro technologickécasti, které nejsou obsazeny v software
KROS plus bude zpracovany v tabulkovém procesoreEx

» Pcaet vytiski PD bude 9 paré. Projektova dokumentace bidéama jak v tighé, tak 1x
v digitalni forme takto:
text ve formatu .docx (Microsoft Office Word 200&bo vySSi verse)
tabulky ve formatu .xIsx (Microsoft Office Excel @D nebo vysSi verse)
situace a vykresy objakive formatu .dwg (verse 13 a vysSi) a e formatu .pdf

» doplaujici inZenyrsko-geologicky fiekum stavby zpracovany v rozsahu a podrobnostech,
které umozni zpracovani technickych specifikaciykazu vynér mj. v navaznosti na
tiidy t€Zitelnosti hornin,

e podrobny hydrogeologicky pekum doplgny i o pfizkum stavajicich vodnich zdtoj
(nachazejicich se v blizkosti tras rekonstruovangtbk) — zjiS&ni jejich vyskytu
a zamteni hladin v &hto studnich, zjighi stupr agresivity podzemni vody, provedeni
cerpacich zkousek zaélem ekonomického navrhu zakladani stavby,

* doplreni podrobného pgizkum stok, mimo jiné se zatienim na zpesreéni lokalizace
stavajicich stok a kanaligsich @ipojek a na zjig#nhi zavad a poSkozeni stok
(speleologicky nebo kameroujeatné provedeni pdebnych zkousSek,

e geodetické prace zahrnujici: podrobné tachymetriéy v néritku 1:500; technickou
nivelaci poklop Sachet; dorteni kot dna Sachty,ifpoku a odtoku, nivelety pméru a
smeru stok napojenych do Sachet a nivelety a DN kaaalich gipojek zaustnych do
Sachty.

* Vpiipak, Ze bude objednatel zajasat uzemni rozhodnuti nebo stavebni povoleni,
poskytne mu zhotovitel soéunnost Majetkopravni a wejnopravni projednani bude
zaji¥ovat v Uzkeé koordinaci se zhotovitelem objednatel.

. TERMINY A MISTO PLN ENi
1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilédsledujicich terminech:
A) Termin zahajeni dila: 16.1.2023
nejdiive vSak v den, ktery nasleduje po dni, kdy byldosiva 0 dilo zvéejréna v registru
smluv

B) Termin dokoteni dila a jehoifedani objednateli:

Stupe projektové dokumentace Termin dokeni
2.1. Projektova dokumentace pro Uzeitinéni a stavebrfizeni 28.2.2023
2.2. Projektova dokumentace pro proyéicstavby *)
2.3. Autorsky dozor projektanta behem realizace
stavby

*) do 3 mésial od vyzvy objednatele, nejdéle vSak do 30.6.2024

318 880 VSVC - Privadéc Lita - rekonstrukce DN 800 (pod VDJ Kozince) - II. etapa Strana 3/11



Terminem doko&eni se rozumi den, kdy dojde k pisemnému protokéhdm predani
kompletniho dila Objednateli.

IV. CENA DILA

1/ Cena dila v rozsahdl. Ill. této smlouvy je stanovena jako cena nejvyEgustna se
zapd@tenim vesSkerych rizik, provoznich nakiezhotovitele, zisku a infaich vlivii po celou
dobu provadni dila.

Stupe projektové dokumentace Cenadila®¥ K
(bez DPH)
2.1. Projektova dokumentace pro Uzeitinéni a stavebrizeni 480 000,-
2.2. Projektova dokumentace pro proydicstavby 435 000,-
Cena dila bez DPH celkem 915 000,-
DHP ve vySi 21% 192 150,-
Cena dila vetre DPH celkem 1107 150,-

2/ Cena dila zahrnuje veSkeré prace, dodavky dglsduvisejici s provedeniniqunttu dila
v rozsahu di€l. Il. této smlouvy.

3/ Cena dila je doloZzena Kalkulaci nabidkové c&tera je Filohou¢. 1 této smlouvy.
4/ Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud ged terminem dokaeni dojde ke z&nam sazeb DPH,

b) pokud Objednatel podst@tonmezi nebo roziirozsah dila,

c) pokud se p vypracovani dila vyskytnou skuteosti, které nebyly v dab
sjednani Smlouvy zndmy, a Zhotovitel je nezavimil aemohl pedvidat a tyto
skute&nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

V. PLATEBNI PODMINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakakolémlmpired zahajenim provédi dila. VySe

uvedenéacastka za projektovou dokumentaci bude objednatgiesplacena zhotoviteli po
predani projektové dokumentace na zakléaktury, jejiZz souasti je oboustrarnpotvrzeny

piedavaci protokol. Takto doloZend faktura je splam&0 dri po obdrzeni.

2/ Vykon autorského dozoru bude protagho dobu realizace stavby na vyzvani investora.
Termin navaivy musi byt oboustragnpredem dohodnut. Z&wy autorského dozoru budou
dokladovany ve stavebnim deniku a oznameny inwaatoresp. technickému dozoru
investora. Cena za vykon autorského dozamu500,- K& + 21% DPH za hodinu (cestovné a
dalsi vedlejSi ndklady nebudottdvany). Objednatelem potvrzena celkova cena zarsiot
dozor bude proplacena po uvedeni dila kvattaim zaklad faktury, jejiz splatnost je do 30
dni po obdrzeni.

3/ Daiovy doklad se povaZzuje Zadré a Was zaplaceny, bude-li posledni den tétityh
Uctovana c¢astka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsdtu ave prospch tu
zhotovitele uvedeného v zahlavi SOD.

318 880 VSVC - Privadéc Lita - rekonstrukce DN 800 (pod VDJ Kozince) - II. etapa Strana 4/11



VI. PODKLADY PRO PLN ENi DILA

1/ Zhotovitel vyhotovi dilo na zaklaaasledujicich podklaid

* Poloha vodovodniho/kanaligaiho fadu a pipojek z GISu — k dispozici na vyzadani
zhotovitele u provozovatele vodovodu a kanalizagmlesnosti Kralovehradecka
provozni, a.s. (kontaktni osoba - Ing. Pavel S#djskel.: 495 715 203, email:
pavel.stejskal@khp.ce

« Ucelova mapa povrchové situace (polohopis) — na \@fédhotovitele poskytne spravce
UMPS spolénost GEOVAP Pardubice (navod jak zazadat je uveddifloze ¢. 3. této
smlouvy)

» Technické standardy ¥&ného vodovodu a kanalizace sgolesti Vodovody a kanalizace
Hradec Kralové, a.s. — jsou k dispozici na webUepostiwww.vakhk.cz

2/ Zhotovitel prohlaSuje, Ze seildadre, s odbornou pé seznamil se vSemi zavaznymi
podklady dila pevzatymi od objednatele viziifphy SOD. Zhotovitel prohlaSuje, Zégulané
zavazné podklady dila jsou dostaté, jednoznéné, jemu pld srozumitelné a pthvhodneée
pro provedeni dila v rozsahu, kvala terminech sjednanych v SOD.

3/ V piipact podkladi dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povihrbstovitele
prowtit predané podklady a piseobjednateli oznamit zji§hé vady a ppominky do 10
dni po jejich frevzeti.

4/ Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické reSeni pedchozich stupm
projektovych dokumentacipdanych objednatelem a upozornit objednatelefipagné vady
a nedodlky. Jakékoliv zjis¢éné nedostatky neprodi€mpisemi ozndmi objednateli spolu s
navrhem na jejich odstrani.

VIl. PROVAD ENIi DILA

1/ Dilo bude provedeno v souladu s nasledujicimkomy, vyhlaSkami, normami a
technickymi standardy:

Projektova dokumentace bude zpracovana v soulg@dojektovou dokumentacit@dchozich
stupia zavaznymi technickymi standardy, kterymi jsou hamimované ceské technické
normy, utenéceské technické normyaeské technické normy vztahujici serkegmetu dila.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladpiissuSnymi zakony aipdpisy
platnymi v dok provadni dila, zejména se zakony:
zéakon¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavelyadu (stavebni zakon),
zakon¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadddapeénosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovipravnich vztazich a o zag$ti bezpénosti a ochrany zdravifip
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgprvni vztahy (zédkon o zaj&ti dalSich
podminek bezpmosti a ochrany zdraviigpraci),
zakon¢. 137/2006 Sb. o ¥ejnych zakazkéach,
zékon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platr&eni a ve zg@ni
provadcich gedpidi,
zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrohkg zngn¢ a doplni
nekterych zakon.

2/ Obsah a rozsaprojektové dokumentace pro Uzemniitizeni, projektové dokumentace
pro stavebni Fizeni, dokumentace pro provadni stavby a dokumentace sku#ného
provedeni stavbybude v souladu s vyhlaskéu499/2006 Sbh. o dokumentaci staveb.
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3/ Projektova dokumentace pro vylér zhotovitele bude vychazet z rozsahu projektové
dokumentace pro provedeni stavby. Obsah a rozsajekfpvé dokumentace pro Wb
zhotovitele bude v souladu s ustanoveni § 44 — @6 c. 137/2006 Sb. o zadavani
verejnych zakazek, které stanovi obsah a rozsah zeidd@dakumentace a technickych
podminek. Projektova dokumentace pro drylahotovitele bude v souladu s vyhlaskéu
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymigaedmétu verejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodasieiZeb s vykazem vyén.

Soutasti projektové dokumentace pro w¥ybzhotovitele bude krogn vykresové ¢asti a
podrobného vykazu vyén resp. rozpétu rovréz Technickd specifikace, kterd obsahuje
souhrny technickych charakteristik stavbyetre technickych a uZivatelskych standard
stavby. Souvasti technickych specifikaci je podrobny popis teckych a uZzivatelskych
standard stavby, které stanovi jednozmd jakostni technické parametry navrhovanych
technologii, konstrukci, vyrolika materiai.

Technicky standard stavby je popis jednotlivyEdsti stavby, ktery jednozéra stanovi
stavebi fyzikalni poZadavky a technické parametry navrimyea konstrukci, technologii,
vyrobki a material. UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivyésti stavby, ktery
jednozné&né stanovi kvalitativni parametry a kompletni poZzddauZivatele na kor#ou

podobu stavby.

4/ Pokud bylo na stavbu vydano stavebni povolamdelprojektova dokumentace pro ¥yb
zhotovitele/pro provéshi stavby v souladu se stavebnim povolenitet stanovisek
Ucastnili fizeni a orgain statni spravy.

5/ Projektova dokumentace vSech stupude zpracovana v souladu s Technickymi standardy
verejného vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalitheeec Kralove, a.s.

VIIl. KONTROLA PR UBEHU PLNENI

1/ Zhotovitel se bud#&dit pokyny a pozadavky zastupce objednatele albtmzat s nim dilo
v pribéhu provadni, zejména navrh trasy, pouzity druh materialmetize potrubi apod. na
pravidelnych vyrobnich vyborech.

2/ Pro @ely kontroly pibéhu plreni dila organizuje Zhotovitel vyrobni vybory v teémach
nezbytnych proiddné provéaeghi kontroly, nejméa vSak dvakrat v pibéhu realizace
kazdécasti dila. Zhotovitel je povinen oznamit konani efniho vyboru pisentna
nejmére pét dni pred jeho konanim.

3/ Vyrobnich vybaill jsou povinni se ziastnit zastupci Objednatele a zastupci Zhotovitele.
Kazda ze stran ma pravo diizvat na vyrobni vybor i jiné osoby, jejichiast poklada za
nezbytnou, nap ze strany objednatele to bude zpravidla Provaebvaodarenské
infrastruktury.

4/ Vedenim vybar je powien Zhotovitel. Vystupem z vyrobniho vyboru je zapjsdnani, ze
kterého bude patrny postup praci, kontr&gdaového a &ného plgni, pripominky a podety

a stanoveni fppadnych napravnych opahi a ukal. Zastupce objednatele imuje zapis o
jednani, ktery pisemnpieda vSem ztastrenym bul’ po skoweni vyrobniho vyboru, nebo
nejpozaji do 3 pracovnich din Zhotovitel je povinen archivovat veSkeré zapisy
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z vyrobnich vyboi veéetrg piipadnych dalSich dokuméntkteré byly pedmétem jednani.

5/ Opateni dohodnuta i vyrobnich vyborech a zachycena v zapisech nelzmaéech
z téchto jednani jsou pro smluvni strany zavazna a raysi souladu s touto smlouvou.
Jinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statut@rdastupg. Pripadny nesouhlas se
znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatpisems do 5 drii po obdrzeni zapisu.

6/ Nedostatkem pbni zhotovitele se rozumi pini nebo nespkni jakékoliv povinnosti
v rozporu se SOD, se zavaznymi podklady dila a lsymp objednatele. Zhotovitel je
povinen na své naklady napravit veSkeré nedostpltkyni zjiStné v pabehu provadni
dila z vlastni¢innosti nebo na zakl&dupozorgni objednatele, a to tak, aby nebylo
ohroZeno spléni terminu pedani dila.

IX. ZM ENA DIiLA

1/ Ma-li byt v pibéhu provadni dila znénén jeho dohodnuty obsaéi rozsah, musi byt
takova znéna dohodnuta pisemnym dodatkem ke smioowdilo, ktery bude specifikovat
rozsah zrany prednetu dila a zninu ceny dila.

X. ZAV ERECNE PROJEDNANI

1/ Pred ukortenim praci je Zhotovitel povinen zabezZpgezawrecné projednani dila s
Objednatelem. #pominky ze zawrecného projednani musi byt ddistopisu dila
zapracovany, jinak jej nelze povazovat za Wenmeé

XI. PREDANI DILA, VLASTNICKE PRAVO

1/ Mistem pedani dila je sidlo objednatele. Zhotovitel je pwn gipravit a dolozit u
predavaciho aigjimacihofizeni zejména tyto doklady: Sjednanypbvyhotoveni dila ve
sjednaném rozsahu, a Zapisy ze vSech vyrobnich rirylwdetn: vSech pisemnosti
rozhodnych pro vypracovani dila.

2/ Dilo bude pedano spolu s navrhem ,Protokolu eegéani a pevzeti dila“. Povinnym
obsahem protokolu jsou: Udaje o Zhotoviteli, podatibelich a Objednateli; popis dila, které
je predmeétem redani a pevzeti; prohlaSeni Objednatele, zda dilgjipma nebo negjima.
Objednatel ve Imité 15 pracovnich dm dilo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o
predani a pgrevzeti dila své stanovisko.

3/ Obsahuje-li dilo, které jefpdmetem predani a pevzeti podle nazoru Objednatele Vady
nebo Nedod&ky, musi protokol obsahovat:

soupis zji&nych Vad a Nedaflki; dohodu o zpsobu a terminech jejich odsteam,
popripadt o jiném zpgisobu narovnani. Vifpac, Ze Objednatel odmita dildqvzit, uvede

v protokolu o pedani a fevzeti dila i dvody, pro které odmita dilargvzit.

Vadou se rozumi chyba ve vykresech nebo texidsti dila, pipadreé jeji neshoda s

V7 w7

v této smlou¢ zvlast pak kapitola Il. Odst. 4, neshoda s podminkamnastanymi
dottenymi organy a organizacemi. Nedtk@m se rozumi chyjici cast dokumentace proti
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rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel neni povinengyvzit dokumentaci nebo jefst, ktera vykazuje Vady nebo
Nedodlky. Nedojde-li mezi obma stranami k doh@&d o terminu odstrami Vad a
Nedodlka, pak plati, Ze Vady a Neddkly musi byt odstrainy nejpozdji do 15
dni ode dne, kdy naénObjednatel piseméupozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené
Ihate odstranit Vady nebo Ned#&ily i v piipact, kdy podle jeho nazoru za Vady a Neélég
neodpovida. Naklady na odstéan v €chto spornych fipadech nese az do rozhodnuti soudu
Zhotovitel.

5/ Vlastnikem provaghého dila je od ptitku Objednatel. Dilo poziva ochrany
autorskych prav podle zvlastnich pravnigedpidi. Zhotovitel neni oprawn poskytnout
dilo (ani jeji diki ¢ast, zejména rozget nebo vykaz vyir), ktera je pedmétem smlouvy
jiné osol k vyuziti bez pisemnéhagxichoziho souhlasu Objednatele.

6/ Objednatel je opra¢n dilo pouzit pro vSechn§innosti spojené sifpravou a naslednou
realizaci stavby nebo jin€innosti, ktera je pednmetem dila. Objednatel je oprasm

v piipack potreby pedané dilo rozmnoZovat aqulat ji ¥etim osobam, ale pouze za
Gcelem dosazeni cile, ke kterému je dokumentaienac

Xll. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynedirni doby zaruku za jakost dila, tedy
piejima zavazek, ze dilo bude wipghu zaréni lhaty, odpovidat vysledku senému v této
smlou\, tj. Ze bude odpovidat paramatr, standardl a jakosti stanovenych touto smlouvou.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku 6@sfi od data pedani a pevzeti.

3/ Reklamani tizeni. Odpowdnost za reklantmi vady dila seidi ujednanimi smluvnich
stran v této smlouva nasledowh ustanovenimi alanského zakoniku. Pro uplaimi prava
z odpovdnosti za vady dila je nezbytna reklamace objetmatezhotovitele nejpozgl do
konce doby, po kterou zhotovitel za dilo odpovidéklamace musi byt uplama pisemnou
formou. Zde je objednatel povinen vady popsaipauré uvést jak se projevuji a stanovit
Ihttu pro jejich odstraini. O odstraéni vady dila bude sepsan smluvnimi stranami prétoko

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vygd k uplatované reklamaci do 3 pracovnichidn
po jejim obdrZeni Vfipadt, Ze objednatel uplatni v z&ni dok® narok z odpo¥dnosti za
vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit nepraodlenejpozdiji do 20-ti pracovnich dinod
uplatreéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany v protakmbdstrasni vady jinak.

XlIl. POJIST ENi DILA

1/ Zhotovitel je poji&n na odpowdnost za Skodu fyzickych nebo pravnickych osob pro
piipad odpowdnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti seykm povolani
autorizovanych technika inzenyi.

2/ Zhotovitel odpovida za Skodyiugmobené objednateli nebi@ti strag vadnym plgnim dila.
Zhotovitel je zodpo¥dny za jakékoliv ztraty a Skody @gobenéittim osobam v souvislosti s
pInénim dila az do vyprseni zaruky za dilo.
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XIV. UKON CENi SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro gipad ukoreni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvin@astkerou rozumnou
sowinnost k ukokeni smlouvy dohodou, ¢etr naroki obou smluvnich stran stim
souvisejicich.

2/ Objednatel je opra¢n odstoupit od SOD v ffpack podstatného poruSeni smlouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotykéokwarna nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy. Mimoifpady dle § 2002 zakorga 89/2012 Sb. se za podstatné poruseni
smlouvy povazuje nasledujici:

a) zhotovitel pes upozoréni objednatele opakovanprovede #kterou cast dila
v rozporu s pedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanynawesiu s touto
smlouvou nebo zavaznymi podklady dila,

b) zhotovitel se dostane do prodleregahujiciho 30 dni gedanim dila objednateli,
pficemZ za den fedani dila objednateli se povaZzuje den potvrzepnioRolu o
piedani a pevzeti dila,

c) hruk® nebo opakovan nekvalitni plrni zhotovitele, na & byl zhotovitel
objednatelem upozo&n a nezjednal napravu;

d) opakované (minima#ntiikrat) poruSeni povinnosti vyplyvajicich z ustanov8OD;

e) v gipact zahgjeni insolvamihotizeni,

3/ Zhotovitel je opravén od SOD odstoupit proffpad prodleni s thradou ceny dila nebo jeji
¢asti ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

4/ Odstoupeni od smlouvy je&itné okamzikem dokieni pisemného oznameni o odstoupeni
uvactjiciho divod odstoupeni druhé smluvni stkan

5/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstawohoto ¢lanku nejsou d@éena prava smluvnich
stran odstoupit od SOD v dalSichfigadech pedvidanych touto smlouvodi platnymi
pravnimi gedpisy.

XV. SMLUVNi POKUTY

1/ V pripact, Ze zhotovitel nedodrzi termp¥edani a prevzeti dila bez vad a nedadka dle

¢l. 1ll. odst. 1 pism. B) této smlouvy o dilo, zaugez se zhotovitel uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1 %o z ceny dila bez DPH zaokrouhleaBoru na 100 Ktj. 1 000,- K& za
kazdy by zap@aty den prodleni.

2/ V piipact, Zze zhotovitel nedodrzi dohodnuty terrpio odstranéni reklamovanych vad a
nedodklka a pro zapracovani Fipominek, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1 %o z ceny dila bez DPH zaaklené nahoru na 100¢Kj. 1 000,-
K¢ za kazdy by zap@aty den prodleni.

3/ Pokud zhotovitgborusi povinnosti uvedené v této smlowvo dilo, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 %o nygelila bez DPH zaokrouhlené nahoru na
100 K¢ tj. 1 000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.
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4/ V piipact, Ze objednatel nedodrzi termiino zaplaceni faktury, zavazuje se objednatel
uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %dlmzné ¢astky za kazdy den prodleni
s placenim fakturovan&stky po dni splatnosti az do dne zaplaceni.

5/ Zaplacenim smluvni pokuty neni &en narok Objednatele na nahradu Skodisepené mu
poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smlywwkuta vztahuje.

XVI. RiDiCi PRAVO, SPORY

1/ Neni-li ve smlouy stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smimi stranami
ustanoveni atanského zakoniké 89/2012 Sb..

2/ V pripack rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v soukatiechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, leneavaznymi podklady dila, budou
ob¢ strany respektovat stanovisko nezavislych ingtitukterymi budou Inspektorat
bezpeénosti prace (IBP) a Institut technické inspekcd)(Ipripadré dalSi nezavislé tuzemské
zkuSebny, znalcki organizace podle jejichifsluSnosti a obdr pasobnosti dle pravnich
piedpidi, smérnic a ndizeni platnych Weské republice, na nichz se strany dohodnou.

XV. SPOLECNA A ZAV ERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazugsit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnichnsje
povinna do 10ti dinod pisemné vyzvy druhé stranyasétnit se sméiho jednani.

2/ VSechny zavazky, ujednani, povinnosti a pravlyajici ze SOD, jakoz iéthto
Podminek se budou vztahovat a budou zavazné i grenpzastupce, pravni nastupce a
postupniky zde uvedenych stran jako pro strany santide, kde se tato smlouvy #nje o
kterekoliv ze stran, bude toto platit i pro prazastupce, pravni nastupce a postupniky takove
strany jako by Slo ochsamé. Zhotovitel neni oprésm prevést prava a zavazky vyplyvajici ze
SOD nateti stranu bezfpdchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pripack, Ze rékteré ustanoveniéthto Podminek je nebo se stane neplatnym¢ineym
nebo neproveditelnym, nebude timto v ostatnintel@ platnost, dinnost a proveditelnost
téchto Podminek. Namisto tohoto neplatnéhocmegho nebo neproveditelného ustanoveni
plati takové dinné, platné nebo proveditelné ustanoveni, ktergbline odpovida
hospodéskému @elu neplatného, neéinného nebo neproveditelného ustanoveni.iipaut,

Ze se v Podminkach vyskytne mezera v Ugrglati Uprava, kterou by stranyignalosti
tohoto nedostatku zvolily.

4/ Tuto smlouvu Ize zruSit neb 2Zmit pouze dohodou obou smluvnich stran vigédu
pisemi. Smlouvu lze doplovat nebo mnit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
osobami podl€l. 1.

5/ Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a teg@ninformace, které jim byly &eny
druhou smluvni stranou, nafstupni tetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a
nepouziji tyto informace k jinymdglim nez k plgni podminek této smlouvy.
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6/ Svym podpisem smlouvy o dilo ®Bmluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym
obsahem smlouvy o dilo a uzaviraji smlouvu o did@aklad svobodné wle.

7/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dilo pigsluSna ustanoveni zakota89/2012
Sb., olkanského zakoniku.

8/ Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu v&muvnimi stranami adinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb., o zvlastnich podminka&madosti
nekterych smluv, uviejnovani €chto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon gistu
smluv®), v plathném zéni. Spolénost Vodovody a kanalizace Hradec Kréloveé, a. s. se
zavazuje neprodle€n nejpozdji vSak do deseti pracovnich dni od podpisu smlousgmi
smluvnimi stranami zajistit uvejnéni smlouvy v registru smluv v souladu se zédkonem
340/2015 Sh. a o uigreni neprodlen informovat zbylé smluvni strany. VSichnéastnici
smlouvy berou naddomi a vyslova se zavazuji, Ze nezahdji Zadné&plirdle této smlouvy
pied jejim uvéejnénim v registru smluv.

9/ Tato smlouva je vyhotovena vieth exempléch, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva
objednatel.

Prilohy:
Prilohac¢. 1 Kalkulace nabidkové ceny
Prilohac. 2 Protokol o pedani a fevzeti dila

Prilohac. 3 Vypijcky a aktualizace polohopisu (UMPS)

V Hradci Kralové dne 2.1.2023 V Hradci Kralové dh&.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jii Solc Ing. Jii Forejtek

feditel spolénosti technickyeditel, jednatel

Vodovody a kanalizace Hradec Krélove, a.s. VIS spolo. Hradec Krélove, a.s.
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Zapis o predani a prevzeti projektové dokumentace

sepsany dne:

piitomni pii predani a p‘evzeti projektové dokumentace:

Titul, jméno, gijmeni - funkce

podpis

Za objednatele

Za zhotovitele

Projektova dokumentace:

Nazev PD:

Vypracoval:

Dne:

Zakazkov&islo:

Stupeéi PD:

Podzhotovitel projektové dokumentace:

- cast stavebni

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast strojretechnologicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast elektrotechnicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- PD komunikace

jméno: CKAIT:
adresa:

telefon: mail:
Popis dila:

Prilohy: - projektova dokumentace vdio ... paré

- Zapisy z vyrobnich vyliov paitu ... ks

1/2




Objednatel toto dilo repma* niEpima*

Duvod nepijeti (zjisSttné vadyei nedodlky):

termin odstragni vad¢i nedodlki:

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel ffedava a objednatel pejima vySe uvedenou
projektovou dokumentaci.

Dne:

za objednatel za dodavatele

*nehodici se Skrttie

2/ 2




Priloha ¢.3.

Vyp tjéky a aktualizace polohopisu (UMPS)

Systém pujéovani a aktualizace UMPS prostfednictvim geodetickych zaméFeni skuteénych
provedeni staveb vodarenske infrastruktury probiha nasledujicim zpadsobem:

1. Zadosti o aktualiza éni vykresy UMPS

Pfi projektovani a zaméfovani staveb vodarenske infrastruktury, u kterych je VAK HK,
a.s. stavebnikem, Zadejte o aktualizacni vykres s UMPS pfimo spravce originalni
databaze GEOVAP, spol. s r.0. —timto se zvySi rychlost poskytnuti polohopisnych dat.

VSe je uvedeno na odkaze: https://zakazky.technickamapa.cz/portal/

2. Zaslani digitalnich dat na kontrolu

Po dokonceni zpracovani geodetickych praci zasilejte dokumentaci v digitalni formé ke
kontrole jako doposud, spolu s potvrzenim investora o vécné spravnosti zaméreni na E-
mailovou adresu |ukas.netusil@vakhk.cz nebo pavel.stejskal@khp.cz a nové i na
adresu VCWEB@GEQOVAP.CZ - tam posilejte pouze upraveny vykres ,db“, doméfeny
vykres polohopisu a technickou zpravu.

GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracovani UMPS, véetné vyhodnoceni odchylek na
identickych bodech a technické zpravy. V pfipadé, Ze nebudou zjistény zavazné
nedostatky, realizuje aktualizaci pfimo do originalni databaze.

Upozorn éni !
Data UMPS jsou vydavana bezplatné pouze za G&elem aktualizace pro konkrétni akci

VAK HK, a.s. Vydeje jsou evidovany v databazi a zpétné budou potvrzovany VAK HK,
a.s.pfi objednavce dat E-mailem.

Pro komercni vyuziti pro jakykoliv subjekt (projekéni firmu, soukromého investora,
spravce siti, ktery neni u€astnikem Sdruzeni spravcl V¢) Ize data UMPS legalné ziskat
za podminek uvedenych na portélu JDTM — VC.

PFi objednavce se do kolonky investor vyplni konkrétni subjekt ne VAK HK, a.s.



