



SMLOUVA O DÍLO č. MJ-SML/0319/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbwm9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Sídlo: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
Zastoupena: Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti
IČO: 46580328
DIČ: CZ46580328
Bankovní spojení: anonymizováno
Tel/mail: anonymizováno
Zástupce pro věci technické: anonymizováno, výkonný ředitel
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno
ID datové schránky: wwgdsjx
(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Zástupci pro věci technické:

Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její identifikační údaje zhotoviteli.

Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena písemně.



3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

I. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti, zvýšení atraktivnosti a vytvoření ucelené a návazné trasy cyklostezky procházející napříč městem Jeseník.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

„Výstavba úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“

2.

Dílo bude provedeno podle:

- a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výstavba úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“;
- b) projektové dokumentace pro provádění stavby „Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník, SO 105, km 0.475 – 0.762“ zpracované společností Dopravní projektování, spol s r.o., IČO: 25361520, se sídlem na adrese Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava;
- c) cenové nabídky zhotovitele (oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů) ze dne 13.4.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1;
- d) pravomocného stavebního povolení č.j.: MJ/28474/2016 ze dne 30.5.2016;

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a podklady. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených



nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

4.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

5.

Dílo bude provedeno dle věcného a časového harmonogramu realizace díla, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí, v maximální možné kvalitě, minimálně však v kvalitě a dle technologických postupů odpovídajícím doporučeným ČSN, které se tímto pro obě smluvní strany stávají závaznými a dle technologických postupů daných výrobcí materiálů použitých v rámci průběhu díla. Realizace díla, která bude prováděna v průběhu zimního období, bude zabezpečena proti vlivům počasí tak, aby byl zajištěn kontinuální průběh celé výstavby předmětné stavby.

6.

Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8.

Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemcích p. č. 182/8, 182/17, 2406/1, 2460/12, 2460/13, 2522/4 a 3166 k.ú. Jeseník. Výstavba plotu bude probíhat na hranici pozemku parcelní č. 182/1 v k.ú. Jeseník.

9.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny ponížené o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy a předložit soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k technickému odsouhlasení formou podpisu příslušné části stavebního deníku. Zástupce zhotovitele ve věcech technických je oprávněn rozhodnout o změnách a rozšíření díla. V případě objednatele toto může rozhodnout pouze statutární zástupce, takovéto rozhodnutí musí být učiněno vždy v písemné podobě. Navýšení ceny musí být odsouhlaseno statutárním zástupcem objednatele i zhotovitele formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu.



10.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny poníženy o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy. O těchto změnách uzavřou obě strany "Dodatek ke smlouvě", ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

11.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku X. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn k realizaci díla používat pouze ty poddodavatele, které objednatel předem písemně jako své poddodavatele schválí. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude spolupracovat s poddodavateli, kteří mu na své poddodávky poskytnou záruční dobu kratší 60 měsíců.

12.

Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 5x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

III. DOBA PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby.

2.

Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané smluvní pokuty.

3.

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách, podrobněji rozvedených v harmonogramu:

- předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště
- zahájení stavebních prací: předpoklad **1.6.2017**
- dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: **zhotovitel předá kompletně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy objednateli nejpozději do 90 dnů od data zahájení realizace díla**
- počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla zhotovitelem objednateli

Lhůty sjednané dle této smlouvy mohou být, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, měněny toliko na základě souhlasného projevu obou smluvních stran projeveného v dodatku k této smlouvě.



4.

Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.

5.

Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní pokutu dle článku XII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž řádné splnění zajišťuje.

IV. CENA DÍLA

1.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

Celková cena bez DPH	2 455 368,-Kč
DPH 21%	515 627,-Kč
Celková cena s DPH	2 970 995,-Kč

(slovy: dvamiliónydevětsetsemdesátisícdevětsetdevadesát pět korun českých s DPH).

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou maximální a nepřekročitelné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.

Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb. a nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.)

2.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.

3.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, a které nebyly uvedeny v podkladech pro uzavření smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel postupem dle čl. II. odst. 9 této Smlouvy.

4.

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby,



náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 5. tohoto článku) a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4. smlouvy.

5.

Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí.

6.

V případě, že objednatel omezí rozsah předmětu díla, což může učinit svým jednostranným písemným prohlášením doručeným zhotoviteli, bude cena díla ponížena o cenu tzv. méněprací, jejichž ocenění bude provedeno podle položkového rozpočtu, který tvoří část přílohy č. 1 této smlouvy a byl vytvořen zhotovitelem jako součást nabídky do výběrového řízení vyhlášeného objednatelem v souvislosti s uzavřením této smlouvy pouze za tímto účelem.

V. FAKTURACE

1.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace z prostředků „Integrovaného regionálního operačního programu“.

2.

Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000896.

3.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku zhotovitele na úhradu ceny díla.

4.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

5.

Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného



souhlasu druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny započíst jakékoliv pohledávky vůči druhé Smluvní straně, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez jejího předchozího písemného souhlasu, není-li touto smlouvou sjednáno jinak. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku za druhou Smluvní stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. Postoupení, zastavení či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

6.

Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem, tj. den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona o DPH). **Objednatel z těchto důvodů požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.**

8.

Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů.

9.

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:

- výslovný název: „konečná faktura“,
- název veřejné zakázky „Vybudování úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, ,
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo na stavbu „Vybudování úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“,
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt hrazený prostřednictvím Dotace. Na každém daňovém doklad (faktuře) bude uveden následující text: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu registrační č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000896 z dotace IROP“
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.



10.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

11.

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

12.

Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, **v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelům písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

4.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.

Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku



zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

7.

Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace.

8.

Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na staveništi.

VII. STAVENIŠTĚ

1.

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2.

Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1. smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.

Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).

5.

Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.

6.

Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.

8.

Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (*in případě, kdy objednatel předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem*). Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.



9.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

10.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou zhotovitelem prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné náklady bude uplatňovat u zhotovitele.

11.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li pozemek uveden do původního stavu apod.

12.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobitelnému dalšího řádného užívání.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovou část díla vlastním nákladem odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.

2.

Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

- a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo
- b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.



Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

4.

Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele.

V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. Neprovedení kontroly prací objednatelem nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se na provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného vniknutí k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla a mimo pracovní dobu všech osob.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby.

7.

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání.

8.

Změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho kolaudace.



10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

11.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Technický dozor nesmí u této stavby provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že technický dozor provádí sám objednatel.

13.

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

14.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

15.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

16.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, případně nečinností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele a to až do výše ceny díla vč. DPH. Za tímto účelem zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli kopii pojistné smlouvy prokazující, že zhotovitel je pojištěn

(i) pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a/nebo na cizím majetku (odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám) a

(ii) pro případ vzniku škody, znehodnocení či zničení majetku objednatele jeho činností nebo jakoukoliv živelnou událostí (stavebně-montážní pojištění),

a to u obou typů pojištění na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost nejméně ve výši nabídnuté celkové ceny díla vč. DPH, tak jak je specifikována v článku IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu díla, min. však do okamžiku podpisu protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků díla.

17.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18.

Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České republiky.



19.

Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. S ohledem na podmínky dotace poskytované objednateli na realizaci předmětu díla dle této smlouvy objednatel výslovně prohlašuje, že má právní a faktický zájem pouze na předání kompletně provedeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3. této smlouvy, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Z tohoto důvodu má objednatel právo odmítnout převzetí stavby, i když vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 5. této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení.

- stavební deník;
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové dokumentaci;
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů;
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů;
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné na internetové adrese: <http://www.jesenik.org/obcan/64-technicka-mapa.html>
- geometrický plán;
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí;
- návod k užívání stavby (zařízení);
- revize a záznamy zkoušek
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 5x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči,



vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

- doklad o uložení odpadu vystavený v souladu s platnými právními předpisy

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu o odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. X. odst. 7. a 8. této smlouvy.

6.

Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku tj. dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle v plném rozsahu zhotovitel.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST A JISTOTA VE FORMĚ BANKOVNÍ ZÁRUKY

1.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 (šedesát) měsíců**, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.

2.

Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.

3.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci.

4.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

5.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XII. odst. 11 této smlouvy za každou vadu a den prodloužení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodloužení zhotovitele čerpat poskytnutou bankovní záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodloužení se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodloužení do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla.



6.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky v rámci realizace předmětu díla dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.

7.

Smluvní strany se dohodly, že na zajištění práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady, jež se na díle objeví v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli jistotu ve formě bankovní záruky (dále také jen „záruka“) za odstranění takových vad a splnění souvisejících smluvních pokut. Záruka bude vydána peněžním ústavem schváleným objednatelem a bude mít formu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy nebo jinou formu schválenou objednatelem. **Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. Záruka musí obsahovat ustanovení, že je čerpateľná na první výzvu a bez námitek** jako záruka neodvolatelná a bezpodmínečná. Platnost záruky musí zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutí záruky za jakost díla, včetně jeho jednotlivých částí. Po uplynutí platnosti bankovní záruky se objednatel zavazuje vrátit její originál zpět zhotoviteli, a to do 14 dnů od uplynutí její platnosti. Text bankovní záruky musí být objednateli předložen k odsouhlasení nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdy má dojít k fyzickému předání bankovní záruky objednateli.

8.

Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech:

- a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je zhotovitelem poskytována záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne s odstraňováním oznámené vady. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.
- b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XII.) uplatněnou v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XII. odst. 10) a v případě prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XII. odst. 11), na kterou se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.



4.

Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:

- je-li zhotovitel v prodlení dle harmonogramu realizace díla o dobu delší než 14 dnů,
- je-li objednatel v prodlení s plněním svých finančních povinností vyplývajících z této smlouvy o více než 14 dnů.

5.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

6.

V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XI. 2 této smlouvy bude provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku.

Současně s tím bude vyčíslena event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty.

Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. O takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II odst. 3. této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezačne realizaci díla, tj. protokolárně nepřeveze staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

3.

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelů nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 7. smlouvy (povinnost poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.).



6.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu (dle čl. VII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: **1.000 Kč** (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

9.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1%** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **1,5 %** Kč z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5. smlouvy.

11.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05%** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

12.

Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. VIII. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5%** (slovy: Pět procent), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů.

13.

Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.



14.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. se vylučuje.

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

XIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.

Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

2.

Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.

3.

Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

XIV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

1.

Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí příslušného soudu.

2.

Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují, ledaže se jedná o aktualizaci časového harmonogramu prací. Pro takový případ se smluvní strany tímto dohodly, že nový harmonogram se stává závazným, bude-li odsouhlasen a podepsán za obě smluvní strany zástupci pro věci technické uvedenými v úvodu smlouvy.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.



3.

Jelikož je na cenu díla poskytnuta objednateli dotace z fondů EU v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu“, zavazuje se zhotovitel k níže uvedeným povinnostem:

- a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028; Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít;
- b) každou fakturu označit číslem projektu;
- c) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

5.

Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

6.

Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

7.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

8.

V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.

9.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv



(zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

12.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet (oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů) zhotovitele ze dne 13.4.2017
- Příloha č. 2 Věcný a časový harmonogram
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

„Tato smlouva / dodatek byla schválena radou obce dne 5.5.2017 číslo usnesení 2911 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce. A to v souladu se zákonem“

V Jeseníku dne 24.5.2017

V Jeseníku dne 24.5.2017

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
1. místostarostka

.....
za zhotovitele
Bc. Jan Pleva
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1506210_rev7

Stavba: **Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762**

KSO: Jeseník - Bobrovník

CC-CZ: Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

IČ: 25361520

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 455 367,74
---------------------	---------------------

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	2 455 367,74	515 627,23
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 970 994,97
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1506210_rev7

Stavba: **Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762**

Místo: Jeseník - Bobrovník

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 455 367,74	2 970 994,97	
SO 001	Přípravné práce	117 912,82	142 674,51	STA
SO 001-2	Oplocení	241 932,11	292 737,85	STA
SO 105	Cyklistická stezka	1 554 001,70	1 880 342,06	STA
SO 105-2	Sadové úpravy a ozelenění	15 313,21	18 528,98	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	295 207,90	357 201,56	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	231 000,00	279 510,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 001 - Přípravné práce

KSO:

Místo: Jeseník - Bobrovnik

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

IČ: 25361520

DIČ:

Cena bez DPH

117 912,82

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	117 912,82	21,00%	24 761,69
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 674,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 001 - Přípravné práce

Místo:

Jeseník - Bobrovnik

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

117 912,82

HSV - Práce a dodávky HSV

117 912,82

1 - Zemní práce

110 588,22

997 - Přesun sutě

7 324,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 001 - Přípravné práce

Místo:

Jeseník - Bobrovnik

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 912,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

117 912,82

D 1

Zemní práce

110 588,22

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	7,000	32,10	224,70	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.2.2					
	W		7		7,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	7,000	23,60	165,20	CS ÚRS 2017 01
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	129,00	774,00	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.2.2					
	W		6		6,000			
4	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	6,000	373,00	2 238,00	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.2.2					
	W		6		6,000			
5	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	3,000	952,00	2 856,00	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.2.2					
	W		3		3,000			

6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	681,00	4 086,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	3,000	1 480,00	4 440,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	10,100	45,40	458,54	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		20% pro použití - zbytek na skládku					
	W		10,1		10,100			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,600	43,90	509,24	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.2.2 - ul. Lipovská					
	W		^silniční obrubník					
	W		5,4		5,400			
	W		^chodníkový obrubník					
	W		4,1+2,1		6,200			
	W		Součet		11,600			
11	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,750	5 040,00	8 820,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		7*0,25		1,750			
12	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	87,000	48,50	4 219,50	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.2.2					
	W		^viz Výpočet kubatur + 31,3 m2 ul. Lipovská					
	W		870*0,1		87,000			
13	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	26,40	158,40	CS ÚRS 2017 01
14	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	6,000	365,00	2 190,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	3,000	575,00	1 725,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	356,00	2 136,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	6,000	1 940,00	11 640,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	3,000	3 420,00	10 260,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	6,000	95,20	571,20	CS ÚRS 2017 01
20	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	6,000	629,00	3 774,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	3,000	740,00	2 220,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	5,89	70,68	CS ÚRS 2017 01
	W		6*2		12,000			
23	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	12,000	68,40	820,80	CS ÚRS 2017 01
	W		6*2		12,000			
24	K	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	6,000	107,00	642,00	CS ÚRS 2017 01
	W		3*2		6,000			
25	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	12,70	152,40	CS ÚRS 2017 01
	W		6*2		12,000			
26	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	12,000	215,00	2 580,00	CS ÚRS 2017 01
	W		6*2		12,000			
27	K	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	6,000	397,00	2 382,00	CS ÚRS 2017 01
	W		3*2		6,000			
28	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	12,000	19,50	234,00	CS ÚRS 2017 01
	W		6,000*2		12,000			
29	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	12,000	97,30	1 167,60	CS ÚRS 2017 01
	W		6*2		12,000			
30	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	12,000	128,00	1 536,00	CS ÚRS 2017 01
	W		6*2		12,000			
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	67,630	236,00	15 960,68	CS ÚRS 2017 01
	W		901,3*0,1-22,5		67,630			
32	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	338,150	20,25	6 847,54	CS ÚRS 2017 01
	W		67,630*5		338,150			
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	121,734	110,00	13 390,74	CS ÚRS 2017 01
	W		(90,13-22,5)*1,8		121,734			
	D	997	Přesun sutě				7 324,60	
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,375	37,20	162,75	CS ÚRS 2017 01
	W		4,375		4,375			
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	61,250	10,10	618,63	CS ÚRS 2017 01
	W		4,375*14		61,250			
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,384	42,00	100,13	CS ÚRS 2017 01
	W		2,98*0,8		2,384			
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	33,376	12,80	427,21	CS ÚRS 2017 01
	W		2,384*14		33,376			
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,399	511,00	1 225,89	CS ÚRS 2017 01
	W		2,399		2,399			
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	33,586	17,10	574,32	CS ÚRS 2017 01
	W		2,399*14		33,586			
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,375	132,00	577,50	CS ÚRS 2017 01
	W		4,375		4,375			
41	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,783	416,00	1 989,73	CS ÚRS 2017 01
	W		2,98*0,8+2,399		4,783			
42	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,158	180,00	1 648,44	CS ÚRS 2017 01
	W		2,98*0,8+2,399+4,375		9,158			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 001-2 - Oplocení

KSO:

Místo: Jeseník - Bobrovník

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

IČ:

DIČ: 25361520

Cena bez DPH

241 932,11

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	241 932,11	21,00%	50 805,74
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

292 737,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 001-2 - Oplocení

Místo:

Jeseník - Bobrovník

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

241 932,11

HSV - Práce a dodávky HSV	241 932,11
1 - Zemní práce	16 524,95
2 - Zakládání	13 770,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 195,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 201,87
997 - Přesun sutě	106 277,22
998 - Přesun hmot	9 963,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 001-2 - Oplocení

Místo:

Jeseník - Bobrovník

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							241 932,11	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				241 932,11	
D		1	Zemní práce				16 524,95	
1	K	113106241	Rozebrání vozovky ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zatížitými živíci	m2	75,000	32,80	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
	W		°C.1.2					
	W		25*3		75,000			
2	K	113154113	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,600	153,00	8 506,80	CS ÚRS 2017 01
	W		°C.1.2					
	W		2*27,8		55,600			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,000	43,90	746,30	CS ÚRS 2017 01
	W		°C.1.2					
	W		17		17,000			

4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,120	105,00	642,60	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.1.2					
	W		0,3*0,3*0,8*(55+30)		6,120			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,120	236,00	1 444,32	CS ÚRS 2017 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,600	20,25	619,65	CS ÚRS 2017 01
	W		6,120*5		30,600			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,120	146,00	893,52	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,016	110,00	1 211,76	CS ÚRS 2017 01
	W		6,120*1,8		11,016			
	D	2	Zakládání				13 770,00	
9	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	6,120	2 250,00	13 770,00	CS ÚRS 2017 01
	W		0,3*0,3*0,8*(55+30)		6,120			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				65 195,00	
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	85,000	228,00	19 380,00	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.1.2					
	W		^sloupky					
	W		55		55,000			
	W		^vzpěry					
	W		30		30,000			
	W		Součet		85,000			
11	M	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	55,000	200,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	30,000	201,00	6 030,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	1,000	7 665,00	7 665,00	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.1.2					
	W		^vč. dodávky vrat dvoukřídlých š. 4,0 m (ocelový rám, výplň pletivo)					
	W		1		1,000			
14	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svaž	m	165,000	58,00	9 570,00	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.1.2					
	W		165		165,000			
15	M	313275040	pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	165,000	70,00	11 550,00	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 201,87	
16	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,400	170,00	3 298,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.1.2					
	W		ukončení stáv. asf. plochy u nového plotu					
	W		19,4		19,400			
17	M	592174650	obrubník betonový sílniční Standard 100x15x25 cm	kus	19,594	75,00	1 469,55	CS ÚRS 2017 01
	W		19,4*1,01		19,594			
18	K	919121213	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	19,400	130,00	2 522,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.1.2					
	W		19,4		19,400			
19	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	19,400	49,80	966,12	CS ÚRS 2017 01
	W		C.1.2					
	W		19,4		19,400			
20	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	57,000	254,00	14 478,00	CS ÚRS 2017 01
	W		57		57,000			
21	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	172,000	40,60	6 983,20	CS ÚRS 2017 01
	W		^C.1.2					
	W		172		172,000			
22	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	485,00	485,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.1.2					
	W		brána 4x2 m					
	W		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				106 277,22	
23	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,544	37,20	280,64	CS ÚRS 2017 01
	W		^živice					
	W		7,117		7,117			
	W		^pletivo					
	W		0,427		0,427			
	W		Součet		7,544			
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 115,058	10,10	11 262,09	vlastní databáze
	W		79,647*14		1 115,058			
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	72,104	511,00	36 845,14	CS ÚRS 2017 01
	W		^panely					
	W		30,6		30,600			
	W		^obrubníky					
	W		3,485		3,485			
	W		^sloupky, vrata					
	W		37,449+0,57		38,019			
	W		Součet		72,104			
26	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 009,456	17,10	17 261,70	CS ÚRS 2017 01
	W		(30,6+3,485+37,449+0,57)*14		1 009,456			
27	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,544	132,00	995,81	CS ÚRS 2017 01
	W		0,427*7,117		7,544			
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,104	416,00	29 995,26	CS ÚRS 2017 01
	W		30,6+3,485+37,449+0,57		72,104			
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,085	180,00	6 135,30	CS ÚRS 2017 01
	W		30,6+3,485		34,085			
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,117	600,00	4 270,20	CS ÚRS 2017 01
31	K	997221900	prodej kovového odpadu - výzisk	kg	38 446,000	-0,02	-768,92	vlastní databáze
	W		37449+570+427		38 446,000			
	D	998	Přesun hmot				9 963,07	
32	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	34,594	288,00	9 963,07	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 105 - Cyklistická stezka

KSO:

Místo: Jeseník - Bobrovník

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

IČ:

DIČ: 25361520

Cena bez DPH**1 554 001,70**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 554 001,70	21,00%	326 340,36
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 880 342,06****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 105 - Cyklistická stezka

Místo:

Jeseník - Bobrovník

Datum:

25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jeseníká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**1 554 001,70**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 303 823,43
1 - Zemní práce	344 631,19
2 - Zakládání	50 799,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 292,30
5 - Komunikace pozemní	679 790,33
8 - Trubní vedení	12 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	172 214,34
998 - Přesun hmot	14 176,04
PSV - Práce a dodávky PSV	246 576,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 051,30
762 - Konstrukce tesařské	54 465,65
767 - Konstrukce zámečnické	190 059,52
M - Práce a dodávky M	3 601,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 601,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 105 - Cyklistická stezka

Místo:

Jeseník - Bobrovník

Datum:

25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jeseníká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**1 554 001,70**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 303 823,43	
D	1		Zemní práce				344 631,19	

1	K	122202202	Odkopávky a propokávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	471,700	66,00	31 132,20	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		viz Výpočet kubatur +24 m3 ul. Lipovská					
	W		pro konstrukci					
	W		311,7		311,700			
	W		pro sanaci pláně					
	W		800*0,2		160,000			
	W		Součet		471,700			
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,016	201,00	405,22	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4					
	W		patky zábradlí					
	W		0,8*0,3*0,3*6		0,432			
	W		haťový chodník					
	W		0,6*0,6*1,1*4		1,584			
	W		Součet		2,016			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,400	477,00	12 592,80	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4					
	W		vsakovací žebro					
	W		220*0,3*0,4		26,400			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	500,116	236,00	118 027,38	CS ÚRS 2017 01
	W		471,7+2,016+26,4		500,116			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 500,580	20,25	50 636,75	CS ÚRS 2017 01
	W		500,116*5		2 500,580			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	500,116	50,40	25 205,85	CS ÚRS 2017 01
	W		odkopávky					
	W		311,7		311,700			
	W		sanace					
	W		160		160,000			
	W		rýhy					
	W		26,4		26,400			
	W		patky					
	W		2,016		2,016			
	W		Součet		500,116			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	900,209	110,00	99 022,99	CS ÚRS 2017 01
	W		500,116*1,8		900,209			
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	800,000	9,51	7 608,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		800		800,000			
	D	2	Zakládání				50 799,23	
9	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	26,400	617,00	16 288,80	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4					
	W		vsakovací žebro					
	W		220*0,3*0,4		26,400			
10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	308,240	18,20	5 609,97	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4					
	W		220*(0,3*2+0,4*2)+0,3*0,4*2		308,240			
11	M	693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PP 300	m2	323,652	23,00	7 444,00	CS ÚRS 2017 01
	W		308,240*1,05		323,652			
12	K	212000001	Trativodový komplet z plast.hmot drenážní DN do 200mm	m	17,000	120,00	2 040,00	vlastní databáze
	W		C.2.2					
	W		za palisádou - komplet					
	W		17		17,000			
13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,750	2 530,00	1 897,50	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4 - ukončení nájezdu pro Povodí					
	W		12,5*0,06		0,750			
14	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	6,240	195,00	1 216,80	CS ÚRS 2017 01
	W		0,4*(3,3+3,7)*2+0,4*0,4*4		6,240			
15	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	6,240	45,50	283,92	CS ÚRS 2017 01
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,432	2 450,00	1 058,40	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4					
	W		patky zábradlí					
	W		0,8*0,3*0,3*6		0,432			
17	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,664	2 960,00	13 805,44	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		haťový chodník - přes kořeny jasanu					
	W		patky					
	W		0,6*0,6*1,1*4		1,584			
	W		závěrné zidky					
	W		(3,3+3,7)*0,4*1,1		3,080			
	W		Součet		4,664			
18	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	4,800	195,00	936,00	CS ÚRS 2017 01
	W		4*0,6*0,5*4		4,800			
19	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	4,800	45,50	218,40	CS ÚRS 2017 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 292,30	
20	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	21,000	470,00	9 870,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		km 0,650 - 0,665					
	W		15*2*3		21,000			
21	M	592284080	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	54,540	73,00	3 981,42	CS ÚRS 2017 01
	W		2*3*9*1,01		54,540			
22	M	592284130	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	84,840	182,00	15 440,88	CS ÚRS 2017 01
	W		15*5,6*1,01		84,840			
	D	5	Komunikace pozemní				679 790,33	
23	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	800,000	167,00	133 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		sanace					
	W		800		800,000			
24	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	512,800	86,40	44 305,92	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4					
	W		fr. 16-32					

	W		12,7+479,8+20,3					512,800			
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	307,900	122,00		37 563,80	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4								
	W		fr. 0-63 pod dlažby								
	W		271,2		271,200						
	W		C.2.2, C.2.4 - přejezd pro Povodí								
	W		36,7		36,700						
	W		Součet		307,900						
26	K	564751111a	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	328,500	122,00		40 077,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4								
	W		fr. 32-63								
	W		328,5		328,500						
27	K	564851111b	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	455,500	98,80		45 003,40	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4								
	W		fr. 8-16								
	W		179+49,7+226,8		455,500						
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	269,000	238,00		64 022,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4								
	W		ACP 16+								
	W		269		269,000						
29	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	33,100	222,00		7 348,20	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4 - přejezd pro Povodí								
	W		33,1		33,100						
30	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	269,000	20,30		5 460,70	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4								
	W		0,8 kg/m2								
	W		269		269,000						
31	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	269,000	12,80		3 443,20	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4								
	W		269		269,000						
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	269,000	253,00		68 057,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4								
	W		269		269,000						
33	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	33,100	333,00		11 022,30	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2, C.2.4 - přejezd pro Povodí								
	W		33,1		33,100						
34	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	8,103	1 950,00		15 800,85	CS ÚRS 2017 01		
	P		Poznámka k položce: It = cca 5 m2								
	W		33,1*0,1*2,4*1,02		8,103						
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,200	235,00		1 927,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2								
	W		ul. Lipovská - bez materiálu, bude použit materiál z výzisku								
	W		8,2		8,200						
36	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	459,500	196,00		90 062,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2								
	W		slepecká červená - varovné a signální pásy								
	W		4		4,000						
	W		šedá hladká								
	W		179		179,000						
	W		slepecká červená - oddělení jízdních pruhů								
	W		49,7		49,700						
	W		hladká červená - pruh pro cyklisty								
	W		226,8		226,800						
	W		Součet		459,500						
37	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	182,580	189,00		34 507,62	CS ÚRS 2017 01		
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2								
	W		179*1,02		182,580						
38	M	592451080	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	231,336	229,00		52 975,94	CS ÚRS 2017 01		
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2								
	W		226,8*1,02		231,336						
39	M	592450991	dlažba slepecká červená	m2	55,311	445,00		24 613,40			
	W		(4+49,7)*1,03		55,311						
	D	8	Trubní vedení					12 920,00			
40	K	891001120	D+M odvodňovací žlab š. 120 mm pro zatížení A	m	4,000	1 980,00		7 920,00	vlastní databáze		
	W		C.2.2								
	W		TDZ B125								
	W		4		4,000						
41	K	891001129	Kanalizační přípojka PVC DN 100 komplet	m	3,500	1 000,00		3 500,00	vlastní databáze		
	W		C.2.2								
	W		3,5		3,500						
42	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 500,00		1 500,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2								
	W		1		1,000						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					172 214,34			
43	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	213,00		426,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2								
	W		červený								
	W		2		2,000						
44	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	1 270,00		2 540,00	CS ÚRS 2017 01		
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	168,00		840,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2								
	W		nové značky - C9a - 2x, C9b - 1x, C10a - 2x								
	W		5		5,000						
46	M	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	5,000	850,00		4 250,00	CS ÚRS 2017 01		
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	207,00		1 035,00	CS ÚRS 2017 01		
	W		C.2.2								
	W		5		5,000						
48	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	5,000	1 100,00		5 500,00	CS ÚRS 2017 01		

49	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	3,500	292,00	1 022,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		V15 - symbol P4					
	W		3,5		3,500			
50	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,500	18,60	65,10	CS ÚRS 2017 01
51	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	57,400	88,60	5 085,64	CS ÚRS 2017 01
	W		"C.2.2, "C.2.4					
	W		21+19+8+4		52,000			
	W		*oprava řádku kostek - bez materiálu					
	W		5,4		5,400			
	W		Součet		57,400			
52	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,273	1 950,00	2 482,35	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
	W		52,000*0,024*1,02		1,273			
53	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	114,00	5 928,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"C.2.2, "C.2.4					
	W		21+19+8+4		52,000			
54	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,273	1 950,00	2 482,35	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
	W		52,000*0,024*1,02		1,273			
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,400	206,00	11 824,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"C.2.2					
	W		*silniční obrubník					
	W		21+19		40,000			
	W		*nájezdový obrubník					
	W		4+4+4,4		12,400			
	W		*přechodový obrubník 3L +2P					
	W		5		5,000			
	W		Součet		57,400			
56	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	40,400	75,00	3 030,00	CS ÚRS 2017 01
	W		40*1,01		40,400			
57	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	12,524	72,00	901,73	CS ÚRS 2017 01
	W		12,4*1,01		12,524			
58	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	5,050	275,00	1 388,75	CS ÚRS 2017 01
	W		5*1,01		5,050			
59	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	422,400	170,00	71 808,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		195,1+227,3		422,400			
60	M	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm	kus	426,624	72,00	30 716,93	CS ÚRS 2017 01
	W		422,4*1,01		426,624			
61	K	919121213	Těsnění spár zálitkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	5,400	130,00	702,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	800,000	22,50	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2, C.2.4					
	W		viz Výpočet kubatur + 68,5 m2					
	W		800		800,000			
63	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	5,400	49,80	268,92	CS ÚRS 2017 01
	W		"C.2.2					
	W		5,4		5,400			
64	K	950000001	uložení kabelu do chráničky	m	4,600	300,00	1 380,00	vlastní databáze
	W		"C.2.2					
	W		*vč. dodávky materiálu					
	W		4,6		4,600			
65	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kamena těženého při překopecích inženýrských sítí	m2	8,446	63,60	537,17	CS ÚRS 2017 01
	W		8,200*1,03		8,446			
	D	998	Přesun hmot				14 176,04	
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	267,978	52,90	14 176,04	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				246 576,47	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 051,30	
67	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	18,900	108,00	2 041,20	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		za palisádu					
	W		21*0,9		18,900			
68	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,013	777,00	10,10	CS ÚRS 2017 01
	D	762	Konstrukce tesařské				54 465,65	
69	K	762000005	Dřevné latě - obložení vč. impregnace	m3	0,090	8 500,00	765,00	vlastní databáze
	W		"C.2.2					
	W		*kolem piliře plynovodu					
	W		2*1,8*0,025		0,090			
70	K	762001111	D+M fošny	m3	2,850	15 800,00	45 030,00	vlastní databáze
	W		C.2.2					
	W		rošt přes kořeny jasanu					
	W		fošny 25/5 impregnovaný dub 57 m2					
	W		0,05*57		2,850			
	W		Součet		2,850			
71	K	762001112	D+M hranoly	m3	0,595	8 000,00	4 760,00	vlastní databáze
	W		C.2.2 - rošt přes kořeny jasanu					
	W		hranoly 10/10 impregnovaná borovice					
	W		0,1*0,1*59,5		0,595			
	W		Součet		0,595			
72	K	762001113	D+M kulatina smrk	m3	0,361	5 000,00	1 805,00	vlastní databáze
	W		půlkulatina průměr 10cm s drážkou pro nasunutí na kovové madlo					
	W		3,141*0,1*0,5*23		0,361			
73	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,831	1 150,00	2 105,65	CS ÚRS 2017 01

D		767	Konstrukce zámečnické					190 059,52
74	K	767000001	D+M ocelové konstrukce atyp. vč. povrchové úpravy	kg	1 884,780	100,00	188 478,00	vlastní databáze
	W		C.2.2 - km 0,585 - 0,606					
	W		zábradlí dl. 23 m vč. povrchové úpravy					
	W		23*14		322,000			
	W		ocelové nosníky IPE200 dl. 8,8 m					
	W		8,8*22,4		197,120			
	W		ocelové nosníky U180 dl. 29,6 m					
	W		29,6*22		651,200			
	W		ocelové nosníky U160 dl. 29,8 m					
	W		29,8*18,8		560,240			
	W		ocelové nosníky U120 dl. 7,0 m					
	W		7*13,4		93,800			
	W		ocelové nosníky U100 dl. 5,7 m					
	W		5,7*10,6		60,420			
	W		Součet		1 884,780			
75	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,885	839,00	1 581,52	CS ÚRS 2017 01
D		M	Práce a dodávky M					3 601,80
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					3 601,80
76	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	2,484	1 450,00	3 601,80	CS ÚRS 2017 01
	W		C.2.2					
	W		odkop kabelu ručně					
	W		4,6*0,9*0,6		2,484			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 105-2 - Sadové úpravy a ozelenění

KSO:

Místo: Jeseník - Bobrovnik

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

IČ: 25361520

DIČ:

Cena bez DPH**15 313,21**

DPH základní snižena	Základ daně 15 313,21 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 215,77 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH**v CZK****18 528,98****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 105-2 - Sadové úpravy a ozelenění

Místo:

Jeseník - Bobrovnik

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**15 313,21**

HSV - Práce a dodávky HSV

15 313,21

1 - Zemní práce

15 308,50

998 - Přesun hmot

4,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 105-2 - Sadové úpravy a ozelenění

Místo:

Jeseník - Bobrovnik

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**15 313,21**

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 313,21

D 1

Zemní práce

15 308,50

1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,390	63,90	1 366,82	CS ÚRS 2017 01
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,390	146,00	3 122,94	CS ÚRS 2017 01
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	213,900	17,40	3 721,86	CS ÚRS 2017 01
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	213,900	13,00	2 780,70	CS ÚRS 2017 01
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,610	100,00	661,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		213,9*0,03*1,03		6,610			
6	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	641,700	2,95	1 893,02	CS ÚRS 2017 01
	WV		213,9*3		641,700			
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,348	253,00	1 353,04	CS ÚRS 2017 01

		VV	213,9*0,005*5			5,348		
8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	26,740	15,30	409,12	CS ÚRS 2017 01
		VV	5,348*5		26,740			
		D	998	Přesun hmot			4,71	
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,007	673,00	4,71	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Jeseník - Bobrovník

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

IČ: 25361520

DIČ:

Cena bez DPH**295 207,90**DPH základní
snižovaná

Základ daně

295 207,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

61 993,66

0,00

Cena s DPH**v CZK****357 201,56****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Jeseník - Bobrovník

Datum:

25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**295 207,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

18 872,70

1 - Zemní práce

18 872,70

M21 - Elektromontáže

160 297,20

M46 - Zemní práce při montážích

116 038,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník, km 0,475 - 0,762

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Jeseník - Bobrovník

Datum:

25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 207,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 872,70	
D	1		Zemní práce				18 872,70	
42	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,100	590,00	13 629,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,100	81,00	1 871,10	CS ÚRS 2017 01
41	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,100	146,00	3 372,60	CS ÚRS 2017 01
D	M21		Elektromontáže				160 297,20	

1	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	1 826,901	3,00	5 480,70	RTS CÚ 2017
2	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 4x10 mm2	kus	20,000	169,00	3 380,00	RTS CÚ 2017
3	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 5x4 mm2	kus	20,000	146,00	2 920,00	RTS CÚ 2017
4	K	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	9,000	10,00	90,00	RTS CÚ 2017
5	K	210202010R00	Svitidlo výbojkové montáž	kus	10,000	278,00	2 780,00	RTS CÚ 2017
6	K	210202011R00	Demontáž přechodového svítidla	kus	1,000	139,00	139,00	RTS CÚ 2017
7	K	210204012R00	Montáž osvětlovacího stožáru	kus	10,000	680,00	6 800,00	RTS CÚ 2017
8	K	210204012RS2	Stožár osvětlovací ocelový demontáž včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	RTS CÚ 2017
9	K	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg - montáž včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,000	960,00	960,00	RTS CÚ 2017
10	K	210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg demontáž včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,000	780,00	780,00	RTS CÚ 2017
11	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	9,000	180,00	1 620,00	RTS CÚ 2017
12	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	297,000	26,00	7 722,00	RTS CÚ 2017
13	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	30,000	65,00	1 950,00	RTS CÚ 2017
14	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uloženy	m	340,000	16,00	5 440,00	RTS CÚ 2017
15	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uloženy	m	63,000	11,00	693,00	RTS CÚ 2017
16	M	31678610.A	Rozvodnice stožárová IP 43	kus	9,000	500,00	4 500,00	RTS CÚ 2017
17	M	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	63,000	12,50	787,50	RTS CÚ 2017
18	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2	m	340,000	96,00	32 640,00	RTS CÚ 2017
19	M	34523415	VLOZKA POJ E27 2410 6A NORMA	KUS	9,000	20,00	180,00	RTS CÚ 2017
20	M	34760510	výbojka sodíková 70W	kus	9,000	260,00	2 340,00	RTS CÚ 2017
21	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	10,000	36,00	360,00	RTS CÚ 2017
22	M	35441997	Svorka SR 3b	kus	20,000	26,00	520,00	RTS CÚ 2017
23	M	316-	Stožár veřejného osvětlení výška nad zemí 6 metrů	kus	9,000	3 850,00	34 650,00	RTS CÚ 2017
24	M	31677719	Dodávka výložníku UD 1/114 - 1500	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	RTS CÚ 2017
25	M	348-	Výbojkové svítidlo výbojka sodíková 70W	kus	9,000	3 550,00	31 950,00	RTS CÚ 2017
26	M	350	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	185,000	45,00	8 325,00	RTS CÚ 2017

D M46

Zemní práce při montážích

116 038,00

31	K	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	9,000	2 200,00	19 800,00	RTS CÚ 2017
32	K	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	RTS CÚ 2017
33	K	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	264,000	110,00	29 040,00	RTS CÚ 2017
34	K	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení Krycí deska LT 300	kus	4,000	186,00	744,00	RTS CÚ 2017
35	K	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	264,000	12,00	3 168,00	RTS CÚ 2017
36	K	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně chráničky 90	m	325,000	65,00	21 125,00	RTS CÚ 2017
37	K	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy	m	264,000	68,00	17 952,00	RTS CÚ 2017
39	K	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	264,000	56,00	14 784,00	RTS CÚ 2017
40	K	46060000300	Poplatek za skládku	M3	23,100	250,00	5 775,00	RTS CÚ 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklolistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Jeseník - Bobrovnik

Zadavatel:

Uchazeč:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

IČ: 25361520

DIČ:

Cena bez DPH**231 000,00**

DPH základní snižena	Základ daně 231 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 48 510,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH**v CZK****279 510,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Cyklolistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jeseník - Bobrovnik

Datum:

25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**231 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	231 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	111 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	85 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklolistická stezka Jeseník - Bobrovnik, km 0,475 - 0,762

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jeseník - Bobrovnik

Datum:

25.11.2015

Zadavatel:

Uchazeč: Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							231 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				231 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				111 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní databáze
	VV		*Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		*Poznámka k položce:					
	VV		*vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	VV		1		1,000			
2	K	012103101	Vytyčení inženýrských sítí	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní databáze
	VV		*Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní databáze
	VV		*Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	VV		*Poznámka k položce:					
	VV		*Dokumentace zakryvaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	VV		*Obnova a doplnění vytyčovací bodů stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní databáze
	vv		*Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní databáze
	vv		*Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	vv		1		1,000			
	vv				0,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní databáze
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní databáze
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení					
	vv		*stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				85 000,00	
8	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní databáze
	vv		*Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukci, vybudování odběrných míst,					
	vv		*zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní databáze
	vv		*Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					
	vv		*zabezpečení staveniště					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
	vv		*provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)					
	vv		1		1,000			
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní databáze
	vv		*Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
12	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní databáze
	vv		*Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		- náklady na činnost koordinátora BOZP náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	vv		*Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	vv		- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	vv		- přechodů přes výkopy					
	vv		- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní databáze
	vv		*Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		*Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a koplectací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
14	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní databáze
	vv		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	vv		Poznámka k položce:					
	vv		- zřízení bankovní záruky					
	vv		- náklady spojené s pojištěním díla					
	vv		- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	vv		- náklady spojené s předáním díla					
	vv		- náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní databáze
	vv		*Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření, inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	vv		*Poznámka k položce:					
	vv		- vyřízení záborů, žádosti o uzavírky					
	vv		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				20 000,00	
16	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní databáze
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Výstavba úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“

PŘÍLOHA Č. 5
„Vzorový přehled poddodavatelů“

PŘEHLED PODDODAVATELŮ

Účastník Jesenícká vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČ: 46580328, jednající / zastoupen Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti, tímto v souvislosti se svou nabídkou podanou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (malé hodnoty) na stavební práce s názvem

„Výstavba úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“

zadávanou městem Jeseník, IČO: 00302724, se sídlem na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, PSČ 790 01, jakožto zadavatelem, čestně prohlašuje následující skutečnosti:

- a) ~~nehodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů žádnou část veřejné zakázky;~~**
b) hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů následující části veřejné zakázky:¹

Identifikační údaje poddodavatele		Obsahové (věcné) vymezení plnění poddodavatele	% podíl na plnění veřejné zakázky
1	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	Zeměměřičská činnost	2%
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)		
	IČO: (bylo-li přiděleno)		
Ing. Michal Mudra, Ph.D.	Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník	76540057	
2	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)		
	IČO: (bylo-li přiděleno)		
3	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)		
	IČO: (bylo-li přiděleno)		

¹ nehodící se škrtněte

4	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)			
	IČO: (bylo-li přiděleno)			
5	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)			
	IČO: (bylo-li přiděleno)			

V Jeseníku, dne 13.4.2017

.....
 Bc. Jan Pleva, jednatel společnosti
 Jméno a příjmení, a podpis osoby oprávněné
 jednat jménem či za účastníka

Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad

ZÁRUČNÍ LISTINA

Vystaveno pro:

město Jeseník

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

IČO: 00302724

(dále též „**Objednatel**“)

Bankovní záruka č.

Stručný název Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo, číslo smlouvy dle jejího objednatele, č. smlouvy dle jejího zhotovitele, na stavbu „.....“ ze dne, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Byli jsme informováni, že společnost:

firma:

se sídlem: IČO:

.....

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v,

oddíl, vložka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je vyžadována bankovní záruka ve výši Kč zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele po dobu trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se my, (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, IČO, údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám **vyplatíme bez námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání** jakoukoliv částku nebo částky až do maximální celkové výše:

..... Kč

slovy:

(dále jen „**Zaručená částka**“),

na Vámi určený bankovní účet **do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné žádosti k plnění (dále jen Žádost)**, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, a bude obsahovat současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel

- a) neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu doby, na níž je zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy o dílo vůbec nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo
- b) v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této bankovní záruky, nebo
- c) včas nezaplátil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost.

Vaše písemná Žádost musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dílo a závazku ze Smlouvy o dílo, který byl porušen a jakým způsobem.

Strana 2 (celkem 2)

Bankovní záruka č.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Každá Žádost musí být řádně podepsána a Vaše podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně. K Žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu prokazujícího, že osoby podepsané na Žádosti jsou oprávněné jednat Vaším jménem.

Každá Žádost nám musí být doručena doporučeně, osobně nebo kurýrní službou na adresu:, a to do níže uvedeného data platnosti této záruky.

Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.