

## Smlouva o dílo

dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „Smlouva“)

mezi:

**Objednatel:** ČR - Státní úřad inspekce práce  
Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava  
IČ: 750 46 962  
Jednající/zast.: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Datová schránka: cmwaazf

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitelem:** Ing. Přemysl Šanc  
Se sídlem: Zelená 170, 503 21 Stěžery  
Korespond. adresa: Zelená 170, 503 21 Stěžery  
IČ: 43477925  
DIČ: CZ6310111148  
Jednající/zast.: Ing. Přemysl Šanc  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
Plátce DPH ano

Zapsán v živnostenském rejstříku.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně také „smluvní strany“)

### Preambule

1. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „VZMR č. 25/22 - Hradec Králové - výměna přípojky pitné vody“.
2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy.

## 1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem Smlouvy je provedení prací souvisejících s výměnou přípojky pitné vody pro objekt čp. 1195 v ulici Říční, Hradec Králové.
- 1.2 Zhotovením stavby se zejména rozumí:
  - 1.2.1 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
  - 1.2.2 Provedení všech činností souvisejících se stavebními pracemi, dodávkou technologií (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.) a realizací koordinační a kompletační činnosti celé stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
  - 1.2.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti za účelem získání potřebných povolení a stanovisek pro řádné vyhotovení díla, jejichž rozsah je vymezen ve sdělení Magistrátu města Hradce Králové, které tvořilo přílohu č. 6 zadávací dokumentace a je součástí této Smlouvy jako příloha č. 3 Smlouvy a v Projektové dokumentaci, která tvořila přílohu č. 5 zadávací dokumentace a je součástí této Smlouvy jako příloha č. 2.
  - 1.2.4 Součástí plnění jsou rovněž i další úkony blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému výkonu činnosti a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět.  
Souhrnně dále také označované všechny činnosti uvedené v čl. 1.2.1 - 1.2.4 Smlouvy jako „dílo“ nebo „plnění“.
- 1.3 Nedílnou součástí Smlouvy na zhotovení výše uvedené stavby je příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu (dále také jen „soupis prací“).
- 1.4 Rozsah předmětu díla je zejména vymezen v průvodní zprávě, technické zprávě a dalších dokumentech, které jsou pro účely této Smlouvy dále souhrnně nazývány jako projektová dokumentace, která tvořila přílohu č. 5 zadávací dokumentace a je součástí této Smlouvy jako příloha č. 2 Smlouvy.
- 1.5 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - 1.5.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního charakteru k řádnému provedení díla.
  - 1.5.2 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.5.3 Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazujících kvalitu díla a dále provedení všech zkoušek doporučených výrobcí použitých materiálů, úspěšné provedení těchto zkoušek, jsou-li pro dílo relevantní;
  - 1.5.4 Zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných a doporučených zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém, jsou-li pro dílo relevantní.
  - 1.5.5 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
  - 1.5.6 Důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
  - 1.5.7 Předání všech dokladů k činnostem uvedeným a popsáním výše, všech povinných dokladů, atestů a protokolů o zkouškách díla a dokumentace skutečného provedení stavby ve třech listinných vyhotoveních a jedné elektronické na CD/DVD nosiči při

předání hotového díla Objednateli, resp. před převzetím staveniště u dokumentů uvedených v čl. 3.2 Smlouvy.

- 1.6 Místem plnění je místo realizace díla, tj. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem na adrese Říční 1195, 501 01 Hradec Králové, resp. přílehlé dotčené pozemky (viz příloha č. 2 Smlouvy – Projektová dokumentace).

## **2. Platnost a účinnost Smlouvy**

- 2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

## **3. Doba plnění, termíny zahájení a dokončení plnění nebo jeho části**

- 3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění vyplývající ze Smlouvy ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.
- 3.2 Bez zajištění veškerého relevantního plnění (zejména inženýrské činnosti), jež podmiňuje zahájení stavebních prací stanoveného především v příloze č. 2 a 3 Smlouvy není Zhotovitel oprávněn zahájit úkony vedoucí k předání a převzetí staveniště dle čl. 3.3 Smlouvy.
- 3.3 Předání a převzetí staveniště
  - 3.3.1 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání staveniště bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doby, kdy budou moci být stavební práce zahájeny dle čl. 3.2 Smlouvy, přičemž součástí výzvy bude doložení všech povolení a stanovisek, popř. další dokladů a dokumentů povinných dle přílohy č. 2 a 3, resp. 4 Smlouvy.
  - 3.3.2 Předání a převzetí staveniště proběhne do 3 pracovních dnů od výzvy Zhotovitele dle čl. 3.3.1 Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
  - 3.3.3 Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní Zhotoviteli odebírat vodu a el. energii z administrativní budovy.
  - 3.3.4 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu všemi dotčenými stranami.

### 3.4 Termín dokončení plnění

- 3.4.1 Termínem dokončení plnění se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatel a Zhotovitelem bez vad a nedodělků, které by bránily v řádném užívání díla se všemi doklady uvedenými v čl. 1.2.3, 1.4 a 1.5 Smlouvy (s výjimkou dokladů předaných dle čl. 3.3.1 Smlouvy).
- 3.4.2 Termín dokončení plnění (tj. ve smyslu předchozího čl. 3.4.1 Smlouvy (se všemi doklady uvedenými v čl. 3.4.1 Smlouvy) je stanoven na 45 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy. Termín dokončení díla je doba ode dne účinnosti Smlouvy do termínu dokončení plnění.
- 3.4.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.4.4 Termín dokončení plnění je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě a součinnosti třetích stran v případě realizace inženýrské činnosti (v tomto případě se za nesoučinnost třetích stran považuje prodloužení delší 30 kalendářních dnů). Po dobu prodloužení Objednatele/třetí strany s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení plnění uvedený v čl. 3.4.2 Smlouvy o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.4.5 Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.4.2 Smlouvy delším jak 5 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

### 3.5 Vyklizení staveniště

- 3.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 3.6 Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupcem Objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této Smlouvy.

## 4. **Předání a převzetí díla**

- 4.1 K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním Objednateli. O předání díla jsou Zhotovitel a Objednatel povinni sepsat protokol o průběhu předávacího a převjímacího řízení – předávací protokol, v jehož závěru Objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv, a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady nebránící užívání nemusí být důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této Smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Objednatel však nemá povinnost dílo s vadami – byť drobnými – převzít. Po odstranění nedostatků Zhotovitelem, pro které Objednatel odmítl předmět Smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci Zhotovitele a Objednatele.

- 4.3 Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se Zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 4.4 Součástí předávaného díla je i dokumentace jeho skutečného provedení ve třech listinných vyhotoveních a jedné elektronické na CD nosiči, veškeré povinné doklady, atesty a protokoly o zkouškách díla.

## 5. Cena

- 5.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

**Cena díla bez DPH: 314 948, 44 Kč**

**DPH: 66 139, 17 Kč**

**Cena díla vč. DPH: 381 087, 61 Kč**

### 5.2 Obsah ceny

- 5.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého soupisu prací, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy, v souladu ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.2.2 Cena je stanovena podle požadavků Objednatele uvedených v žádosti o zaslání nabídky.
- 5.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí
- 5.2.4 organizační a koordinační činnost, pojištění stavby a pojištění osob, likvidaci odpadu, další doprovodné náklady (úklid, apod.).
- 5.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými a demontovanými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny.
- 5.2.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se pro účely vypracování své cenové nabídky náležitě pečlivě seznámil mj. i s projektovou dokumentací, tj. i se soupisem prací.

### 5.3 Podmínky pro změnu ceny

- 5.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH a jen o změnu této sazby;
- v případě, pokud se při provádění předmětu plnění vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezávinný a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

#### 5.4 Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 5.4.4 Strany berou na vědomí, že překročení termínu dokončení celého díla není samo o sobě a bez dalšího důvodem pro zvýšení sjednané ceny. Tzn., že cena díla uvedená v čl. 5.1 Smlouvy je (jak je mj. uvedeno i v čl. 5 Smlouvy a v zadávací dokumentaci, jejíž součástí v rámci výběrového řízení byl i návrh této Smlouvy) sjednána jako celková a konečná cena (vyjma výjimek dle čl. 5.3.1 Smlouvy) za zhotovení díla, tj. včetně všech činností dle Smlouvy.

#### 5.5 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané úkony, dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 5.5.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 5.5.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena Zhotovitelem stanovena dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány s Objednatelem na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

- 5.5.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 5.5.5 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

## 6. Platební a fakturační podmínky

- 6.1 Po protokolárním předání a převzetí díla v souladu s čl. 4.2 Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit fakturu, přičemž předávací protokol bude rovněž součástí faktury.
- 6.2 V případě, že Objednatel převezme dílo i s drobnými vadami a nedodělkami dle čl. 4.2 Smlouvy, bude faktura hrazena Objednatelům do maximální celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla dle čl. 5.1 Smlouvy). Proplacení zádržného (tj. zbývajících 10 % z ceny díla) je Zhotovitel oprávněn požadovat po prokazatelném odstranění vad a nedodělků díla, které byly zjištěny při předání díla. V případě, že se na díle po jeho předání, ale před proplacením zádržného, vyskytnou vady, a Objednatel bude vůči Zhotoviteli uplatňovat práva z vadného plnění, má Objednatel právo posečkat s proplacením zádržného až do doby odstranění vad.
- 6.3 Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného v čl. 3.6 Smlouvy na dobu delší než 2 týdny, je Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli mimořádnou fakturu na již realizované plnění.
- 6.4 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelům uhrazena na základě daňového dokladu – faktury Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.5 Doba splatnosti daňového dokladu, Faktury vystavené Zhotovitelem, bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.
- 6.6 Povinnost zaplatit Fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 6.7 Faktura bude vždy obsahovat název výběrového řízení „**VZMR č. 25/22 - Hradec Králové - výměna přípojky pitné vody**“.
- 6.8 Faktura bude vystavována výhradně elektronicky a zasílána na email: [opava@suip.cz](mailto:opava@suip.cz) a kontaktní osobě Objednatelů uvedené v čl. 7.1.2 Smlouvy.
- 6.9 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.10 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby.
- 6.11 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, že je ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně následně rozhodnuto, že Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatelů, a to do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel je srozuměn s tím, že

v takovém případě mu bude daň z přidané hodnoty uhrazena až poté, co Objednateli doloží, že příslušnému správci daně daň z přidané hodnoty uhradil.

## **7. Kontaktní osoby**

### **7.1 Objednatel**

7.1.1 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele ve věcech technických:

Jméno a příjmení: [REDACTED]  
Funkce: Vedoucí oddělení inspekce  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

7.1.2 Osoba pověřená jednat jménem Objednatele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené v čl. 7.1.1 Smlouvy:

Jméno a příjmení: [REDACTED]  
Funkce: Vedoucí ekonomicko-provozního oddělení  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat Objednatele ve věcech jim určených Smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by docházelo ke změně Smlouvy.

### **7.2 Zhotovitel**

7.2.1 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno a příjmení: [REDACTED]  
Funkce ve společnosti: majitel  
Telefon: majitel  
Email: [REDACTED]

7.2.2 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené v čl. 7.2.1 Smlouvy:

Jméno a příjmení: [REDACTED]  
Funkce ve společnosti: majitel  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele ve věcech jim určených Smlouvou.

7.3 Případnou změnu kontaktních osob jsou smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé smluvní straně. V tomto případě se ustanovení čl. 20.18 Smlouvy nepoužije.

## **8. Stavební deník a kontrola stavby**

8.1 Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla stavební deník již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na



stavbě a bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této Smlouvy.

- 8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 5 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.

## **9. Provádění díla a bezpečnost práce**

### **9.1 Pokyny Objednatele**

- 9.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### **9.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- 9.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom mj. i povinnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že pokud plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud nastane situace dle zmíněného ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušné povinnosti splní.

- 9.2.2 Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny.

### **9.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

- 9.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 9.4 Technické podmínky realizace

- 9.4.1 Plnění Smlouvy musí být realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchyly od technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchylky v použitých materiálech jsou nepřijatelné.
- 9.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním požadovaných prací.
- 9.4.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých materiálů a postupů a v případě jakéhokoli porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na odstoupení do Smlouvy.
- 9.4.4 Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně Zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 9.4.5 Objednatel se zavazuje zpřístupnit prostory Oblastního inspektorátu práce potřebné pro realizaci plnění od data předání staveniště každý den od 06:00 – 16:00, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

#### **10. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 10.1 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
- 10.2 Objednatel zajistí přístup Zhotoviteli do objektu a na pozemky se kterými má právo hospodaření, které souvisí s předmětem díla dle Smlouvy.
- 10.3 Objednatel v příloze č. 4 Smlouvy zmocnil Zhotovitele k úkonům potřebným k řádnému splnění předmětu díla.
- 10.4 Zhotovitel bude o každé činnosti realizované v rámci výkonu inženýrské činnosti neprodleně Objednatele informovat.
- 10.5 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami kontaktních osob, rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
- 10.7 Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele, jen je-li to nezbytné v zájmu Objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Zhotovitel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Objednatelem.
- 10.8 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli věci, zejména listiny, získané pro něj při činnosti dle této Smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich převzetí Zhotovitelem.

## **11. Poddodavatelé**

- 11.1 Zhotovitel je povinen naplnit podmínku uvedenou v př. č. 2 Smlouvy v Souhrnné technické zprávě v části B.2 písm. g) kde je mimo jiné uvedeno: „*Montáž vodovodní přípojky včetně vodoměrné sestavy provede na objednávku správce veřejného vodovodu, tj. Královéhradecká provozní, a.s.*“ Zhotovitel tedy z objektivního důvodu ve smyslu př. č. 2 Smlouvy, její části Souhrnné technické zprávy, není oprávněn pověřit plněním této části díla jinou než zmíněnou osobu.
- 11.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze č. 5 Smlouvy (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do výběrového řízení.

## **12. Záruka za jakost díla**

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a v termínu stanovenými Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.3 Záruční lhůta je stanovena na **60 měsíců** na stavební práce, na dodanou technologii dle záručních podmínek výrobce.
- 12.4 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.5 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení reklamace nastoupit k odstranění vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.7 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## **13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

- 13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

- 13.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

#### **14. Pojištění díla**

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace plnění Smlouvy bude mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1 000 000,- Kč (milión korun českých), přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené v čl. 7.2.2 Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 14.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

#### **15. Vyšší moc**

- 15.1 Zhotovitel ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nenes odpovědnost za porušení své povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu v jejím splnění zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vis major) - zejména jako živelné pohromy, válečné operace, mobilizace, občanské nepokoje, povstání, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na vůli Zhotovitele, mimo kontrolu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně o této skutečnosti (překážce) informovat, jakmile se o ní dozví. Zhotovitel se odpovědnosti za porušení své povinnosti ze Smlouvy ve smyslu věty první tohoto čl. 15.1 Smlouvy nezproští v případě, že překážka dle věty první tohoto čl. 15.1 Smlouvy je překážkou vzniklou z osobních poměrů Zhotovitele nebo překážkou, která vznikla až v době, kdy byl Zhotovitel se včasným splnění své povinnosti ze Smlouvy v prodlení nebo překážkou, kterou byl Zhotovitel podle Smlouvy povinen překonat.
- 15.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

#### **16. Sankční podmínky**

- 16.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.4.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla (tj. cena vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.

- 16.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3.3.1, 3.3.2 a 3.5.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (tj. cena vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 16.3 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu dle čl. 4.2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 % z celkové ceny díla (tj. cena vč. DPH) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 16.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 16.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hod, resp. 24 hod v případě dle č. 12.7 Smlouvy, ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 16.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 16.4.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech čl. 16.4 Smlouvy.
- 16.5 Sankce za nesplnění technických podmínek realizace
- 16.5.1 Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený v cenové nabídce, resp. projektové dokumentaci (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový zjištěný případ.
- 16.5.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 9.4.1 a 9.4.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.
- 16.6 V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 11.1 a 11.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele.
- 16.7 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. To se netýká případů dle čl. 16.1 - 16.6 Smlouvy, a to včetně všech jejich bodů.
- 16.8 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 16.9 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován.
- 16.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele.

- 16.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 16.12 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokoutou utvrzený.

## **17. Skončení Smlouvy a odstoupení**

- 17.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.2 Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. 1 Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlení termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
- 17.3 Podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na Zhotovitele nebo nesplnění podmínky uvedené v čl. 11.1 Smlouvy.
- 17.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.
- 17.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 17.6 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 17.7 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 20.1 Smlouvy.

## **18. Ochrana osobních údajů**

- 18.1 Smluvní strany jsou správci osobních údajů vykonávajících samostatnou činnost, která nezakládá povinnost uzavřít zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 GDPR. Smluvní strany se zavazují zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů svých zaměstnanců, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle GDPR. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob druhé smluvní strany (jméno, telefon, e-mail, popř. další), zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy,

a po dobu nezbytně nutnou. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Státního úřadu inspekce práce u dotčených fyzických osob jsou uvedeny na internetových stránkách <https://www.suip.cz/web/suip/gdpr>.

## **19. Zásady odpovědného zadávání**

- 19.1 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může být považováno jako podstatné porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci.
- 19.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění související s předmětem této Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele.
- 19.3 Objednatel preferuje, aby veškeré výstupy z této Smlouvy nebo jejich příloh vzniklé byly předávány v elektronické podobě, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě, že předání výstupů bude ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na kancelářském papíru splňující kritéria pro získání „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné).
- 19.4 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku rovněž i na své poddodavatele.
- 19.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR.

## **20. Závěrečná ustanovení**

- 20.1 Má-li Zhotovitel datovou schránku, považují se veškeré zásilky zaslané Objednatelem za doručené dnem dodání do datové schránky Zhotovitele, a to včetně výpovědi Smlouvy.
- 20.2 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den.
- 20.3 Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

- 20.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 20.5 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.
- 20.6 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 20.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 20.8 Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 20.9 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejbližší odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
- 20.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 20.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících.
- 20.12 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažených ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
- 20.13 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně (popř. pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím).



- 20.14 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou, a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo české.
- 20.15 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. Totéž platí o postoupení Smlouvy.
- 20.16 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- 20.17 Nedílnou součástí Smlouvy je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu (viz příloha č. 1), Projektová dokumentace (příloha č. 2) a Sdělení Magistrátu města Hradce Králové (příloha č. 3), Plná moc Objednatele (příloha č. 4) a Seznam poddodavatelů (příloha č.5 ).
- 20.18 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně, formou číslovaných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. Ústní ujednání při provádění díla jsou právně neúčinná.
- 20.19 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 20.20 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. položkového rozpočtu
- Příloha č. 2.* Projektová dokumentace
- Příloha č. 3. Sdělení Magistrátu města Hradce Králové
- Příloha č. 4.* Plná moc Objednatele
- Příloha č. 5. Seznam poddodavatelů

**Zhotovitel:**

Ing. Přemysl Šanc

Místo, datum V Stěžerech .....

Jméno Ing. Přemysl Šanc

Pozice majitel

Podpis

.....

**Objednatel:**

ČR – Státní úřad inspekce práce

Místo, datum V Opavě .....

Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn

Pozice Generální inspektor SUIP

Podpis

.....

**REKAPITULACE STAVBY**  
 Kód: HKRCNI  
**Stavba:** VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘIČNÍ, HK

KSO: Místo: HRADEC KRALOVE CC-CZ: Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK IC: DIČ:

Uchazeč: Ing. Přemysl Šanc 43477925 DIČ: CZ6310111148

Projektant: [REDAKCE] IC: DIČ:

Zpracovatel: [REDAKCE] IC: DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>314 948,44</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>314 948,44</b>	Výše daně <b>66 139,17</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>381 087,61</b>

---

**Projektant** \_\_\_\_\_ **Zpracovatel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel** \_\_\_\_\_ **Uchazeč** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Návod na vyplnění**

- Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením
- 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě
    - a) Souhrnný list
      - údaje o Uchazeči
      - přenesou se do ostatních sestav I v jiných listech
    - b) Rekapitulace objektů
      - potřebné Ostatní náklady
  - 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě
    - a) Krocí list
      - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
    - b) Rekapitulace rozpočtu
      - potřebné Ostatní náklady
    - c) Celkové náklady za stavbu
      - ceny u položek
      - množství, pokud má žluté podbarvení
      - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**  
 Kód: HKRCNI  
**Stavba:** VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘIČNÍ, HK

Místo: HRADEC KRALOVE Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel: OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: Ing. Přemysl Šanc Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
<b>VPR</b>	<b>VÝMĚNA PŘÍPOJKY VODY PRO ČP. 1195</b>	<b>184 948,44</b>	<b>223 787,61</b>
<b>VON</b>	<b>VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>130 000,00</b>	<b>157 300,00</b>



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘÍČNÍ, HK  
Objekt: VPR - VÝMĚNA PŘÍPOJKY VODY PRO ČP. 1195

KSO:  
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel:  
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ing. Přemysl Šanc

IČ: 43477925  
DIČ: CZ6310111148

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 184 948,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 948,44	21,00%	38 839,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 223 787,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘÍČNÍ, HK  
Objekt: VPR - VÝMĚNA PŘÍPOJKY VODY PRO ČP. 1195

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ  
Zadavatel: OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK  
Uchazeč: Ing. Přemysl Šanc



Datum: 28. 4. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>184 948,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	184 948,44
1 - Zemní práce	78 664,46
4 - Vodorovné konstrukce	1 467,00
5 - Komunikace pozemní	31 062,00
8 - Trubní vedení	15 116,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 717,60
997 - Přesun sutě	26 084,69
998 - Přesun hmot	25 835,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba: VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘÍČNÍ, HK							
Objekt: VPR - VÝMĚNA PŘÍPOJKY VODY PRO ČP. 1195							
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ				Datum: 28. 4. 2022			
Zadavatel: OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK				Projektant: 			
Uchazeč: Ing. Přemysl Šanc				Zpracovatel: 			
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>184 948,44</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				184 948,44
D	1		Zemní práce				78 664,46
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,000	92,60	2 778,00
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
	VV		10*3		30,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	110,00	990,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	VV		"pod vozovkou" 5*0,6		3,000		
	VV		"pod dlažbou" 10*0,6		6,000		
	VV		Součet		9,000		
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,200	256,00	4 915,20
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		"pod vozovkou" 6*1,2		7,200		
	VV		"pod dlažbou" 10*1,2		12,000		
	VV		Součet		19,200		
4	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,200	87,40	629,28
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	VV		"vozovka" 6*1,2		7,200		
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	146,00	292,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých				
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000	51,00	102,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
7	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	0,600	609,00	365,40
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm				
	VV		"plynovod" 1*0,6		0,600		
8	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	0,600	427,00	256,20
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm				
	VV		"kanalizace" 1*0,6		0,600		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	313,00	751,20

			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
			VV "cetin" 3*0,6			1,800	
			VV "v.o." 1*0,6			0,600	
			VV Součet			2,400	
10	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,670	1 350,00	15 754,50
			PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
			VV (15*0,6*1,73)-(5*0,6*0,5)-(10*0,6*0,4)		11,670		
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,850	546,00	3 740,10
			PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
			VV "plynovod" 1*(0,6*1,3*1,73)		1,349		
			VV "kanalizace" 1*(0,6*1,3*1,73)		1,349		
			VV "cetin" 3*(0,6*1*1,73)		3,114		
			VV "v.o." 1*(0,6*1*1,73)		1,038		
			VV Součet		6,850		
12	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdvia z betonu prostého ručně	m3	0,500	7 090,00	3 545,00
			PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepokládaného				
			VV "průchod základovou zdi" 0,5		0,500		
13	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	51,900	326,00	16 919,40
			PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m				
			VV (15*1,73)*2		51,900		
14	K	151201111	Odstanění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	51,900	68,50	3 555,15
			PP Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m				
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,050	344,00	1 393,20
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			VV vyřazená kubatura				
			VV "obsyp" 15*0,21		3,150		
			VV "lože" 15*0,06		0,900		
			VV Součet		4,050		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,290	1 400,00	10 206,00
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
			VV 4,05*1,8		7,290		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,050	22,80	92,34
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
18	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,620	239,00	1 821,18
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
			VV 11,67-4,05		7,620		
19	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	8,370	354,00	2 962,98
			PP šterkopisek frakce 0/32				
			VV 4,65*1,8		8,370		
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,150	554,00	1 745,10
			PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
			VV 15*0,21		3,150		
21	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	10,522	556,00	5 850,23
			PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
			VV 3,15*1,67		5,261		
			VV 5,261*2 *Přepočtené koeficientem množství		10,522		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 467,00
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,900	1 630,00	1 467,00
			PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm				
			VV 15*0,06		0,900		
	D	5	Komunikace pozemní				31 062,00
23	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	9,000	342,00	3 078,00
			PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
			VV "pod vozovkou" 5*0,6		3,000		
			VV "pod dlažbou" 10*0,6		6,000		
			VV Součet		9,000		
24	K	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	12,000	440,00	5 280,00
			PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm				
			VV příl. D.1, D.3, D.5				
			VV "pod dlažbou" 10*1,2		12,000		
25	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	7,200	634,00	4 564,80
			PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm				

VV		přil. D.1, D.3, D.5							
VV		"pod vozovkou" 6*1,2						7,200	
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,200		398,00		2 865,60
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
VV		přil. D.1, D.3, D.5							
VV		"vozovka" 6*1,2						7,200	
27	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,200		363,00		2 613,60
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
VV		přil. D.1, D.3, D.5							
VV		"vozovka" 6*1,2						7,200	
28	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000		422,00		12 660,00
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
VV			10*3					30,000	
D	8	Trubní vedení							15 116,79
29	K	230086115	Demontáž stávajícího potrubí dn do 110 mm	m	17,000		101,00		1 717,00
PP			Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm						
30	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 50 x 6,9 mm	m	17,000		90,10		1 531,70
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm						
31	M	28613754	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 50x6,9mm	m	17,255		82,10		1 416,64
PP			trubka vodovodní LDPE (rPE) D 50x6,9mm						
VV			17*1,015					17,255	
32	M	HWL.632004004 016	TVAROVKA ISO SPOJKA 40-40	kus	1,000		686,13		686,13
PP			TVAROVKA ISO SPOJKA 40-40						
33	K	891279111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125	kus	1,000		1 220,00		1 220,00
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 125						
34	M	HWL.525012506 416	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 125-6/4"	kus	1,000		3 145,32		3 145,32
PP			PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 125-6/4"						
35	K	891378313	Demontáž a montáž stávající vodoměrné soupravy	kus	1,000		5 400,00		5 400,00
PP			Demontáž a montáž stávající vodoměrné soupravy						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 717,60
36	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	12,000		50,10		601,20
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm						
VV			2*6					12,000	
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000		97,80		1 173,60
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
VV			2*6					12,000	
38	K	919731124	Zalítí spár trvale pružným tmelem + živičný nátěr	m	12,000		160,00		1 920,00
PP			Zalítí spár trvale pružným tmelem + živičný nátěr						
39	K	935932645	Demontáž a montáž odvodňovacího žlábků	m	2,000		315,00		630,00
PP			Demontáž a montáž odvodňovacího žlábků						
40	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	2,000		30,70		61,40
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních						
41	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,000		42,20		84,40
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních						
42	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	30,000		74,90		2 247,00
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem						
D	997	Přesun sutě							26 084,69
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,960		52,50		207,90
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
VV			"kamenivo" 3,96					3,960	
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	35,640		13,30		474,01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV			"+9km" 9*3,96					35,640	
45	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	8,448		59,20		500,12
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
VV			"živice" 1,584					1,584	
VV			"beton" 6,24*0,5*2,2					6,864	
VV			Součet					8,448	
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	76,032		17,00		1 292,54

	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		"+9km" 9*8,448			76,032	
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,884	209,00	2 692,76
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	VV		"kamenivo" 3,96			3,960	
	VV		"živice" 1,584			1,584	
	VV		"beton" 6,24+0,5*2,2			7,340	
	VV		Součet			12,884	
48	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,340	1 460,00	10 716,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		6,24+0,5*2,2			7,340	
49	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,584	2 940,00	4 656,96
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
50	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,960	1 400,00	5 544,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	D	998	Přesun hmot				25 835,90
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,466	1 150,00	25 835,90
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘÍČNÍ, HK  
Objekt:  
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:  
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2022

Zadavatel:  
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Ing. Přemysl Šanc

IČ: 43477925  
DIČ: CZ6310111148

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **130 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 000,00	21,00%	27 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **157 300,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘÍČNÍ, HK  
Objekt:  
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ  
Zadavatel: OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK  
Uchazeč: Ing. Přemysl Šanc

Datum: 28. 4. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>130 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	78 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN5 - Finanční náklady	24 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA PŘÍPOJKY PITNÉ VODY čp. 1195 ŘÍČNÍ, HK

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

HRADEC KRÁLOVÉ

Datum:

28. 4. 2022

Zadavatel:

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE HK

Projektant:

ING. MILOSLAV  
PIŠTA PROJEKTIS

Uchazeč:

Ing. Přemysl Šanc

Zpracovatel:

J. Lupoměská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>130 000,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				130 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 000,00
1	K	012103000	Vytyčení stávajících vedení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		Vytyčení stávajících vedení				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				
	VV		"Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy"				
	VV		"stavby před jejím zahájením odborně způsobilými"				
	VV		"osobami."				
	VV		"Kompletní geodetické práce na vytyčení"				
	VV		"vytyčovací bodů"				
	VV		"definovaného objektu v rozsahu PD."				
	VV		1		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				78 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	VV		"Zřízení, provoz, demontáž."				
	VV		"úhlná částka na položku musí pokrývat"				
	VV		"všechna potřebná zařízení"				
	VV		"staveniště po celou dobu výstavby."				
	VV		"Zahrnuje náklady na veškeré zařízení"				
	VV		"staveniště, vč. jeho zřízení, provoz"				
	VV		"a odstranění či jakékoliv potřebné přemísťování."				
	VV		1		1,000		
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.	měs	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.				
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 000,00
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Zkoušky a ostatní měření				
D	VRN5		Finanční náklady				24 000,00
6	K	059002000	Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku Městu za zabrané m2 stavbou	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
	PP		Ostatní finance - poplatek za pronájem pozemku Městu za zabrané m2 stavbou				
D	VRN7		Provozní vlivy				4 000,00
7	K	072002000	Silniční provoz - dopravní značení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Silniční provoz - dopravní značení				
	VV		"vč. projektové dokumentace, projednání"				
	VV		"a vydání rozhodnutí orgánu státní správy"				
	VV		1		1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				3 000,00
8	K	090001001	Informační tabule stavby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Informační tabule stavby				
	VV		"1x cedule z pozinkovaného plechu 100X150cm,"				
	VV		"samolepicí fólie (digitální tisk s laminací) 100x150cm,"				
	VV		"2x zadní úchyty pro jekly, 2x jekly a 2x podstavec" 1		1,000		

# PLNÁ MOC

Objednatel

ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava  
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem SÚIP  
IČ: 750 46 962

dále jen Objednatel

## Zplnomocňuje

Zhotovitele: Ing. Přemysl Šanc  
Sídlo: Zelená 170, 503 21 Stěžery  
Zastoupen: Ing. Přemyslem Šancem  
IČ: 434 77 925

k jednání jménem Objednatele a k jeho zastupování při právních jednáních, kterých je třeba pro zajištění stavebního povolení pro účely stavby „Hradec Králové - výměna přípojky pitné vody“.

Zejména se jedná o podávání návrhů příslušným orgánům státní správy k zajištění správních rozhodnutí, získání všech potřebných podkladů, stanovisek, vyjádření a souhlasů potřebných pro uvedené správní řízení, nahlížení do příslušných správních spisů, podávání ostatních návrhů a vyjádření jménem zmocnitele (tedy Objednatele), podání odvolání a jiných opravných prostředků a přebírání úřední korespondence jménem Objednatele. Dále k zastupování Objednatele při jednání s fyzickými i právními osobami, orgány státní správy a samosprávy, se správci či majiteli inženýrských sítí, správci komunikací, toků a dalšími, s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně právních předpisů s ním souvisejících.

Za Zhotovitele je oprávněn jednat *Ing. Přemysl Šanc*

V ..... dne .....

V Opavě dne .....

.....  
tuto plnou moc přijímám  
Ing. Přemysl Šanc

.....  
Mgr. Ing. Rudolf Hahn  
generální inspektor SÚIP

**Seznam poddodavatelů**

<b>PODDODAVATEL Č. 1</b>	
<b>Jméno poddodavatele</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	<b>Petr Vejdělek</b>
<b>IČO</b>	64214079
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Stará Parcela 186, Stěžery
<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>	Montáž vodovodního potrubí – část v majetku SUIP

<b>PODDODAVATEL Č. 2</b>	
<b>Jméno poddodavatele</b> <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	<b>Královéhradecká provozní, a.s.</b>
<b>IČO</b>	27461211
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště</b>	Víta Nejedlého 893, Hradec Králové
<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>	Montáž vodovodního potrubí a vodoměrné sestavy