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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA o PRoVÁDÉNÍ KoMPLEXNÍcH

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A o PRODEJI DŘÍVÍ _ 0d 1. 1. 2017 dø 31. 12. 2021
Číselný kód části Veřejné Zakázky: 230226

Název části Veřejné Zakázky: Nejdek

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, Ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, S.p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
Zapsán V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Hradci Králové,
oddíl AXII, Vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
Zastoupené Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
Zastoupeným Ing. Miroslavem RoZnerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary
bankovní spojení:

(dále jen „Lesy Č “)

a

2. T.E.P. HOLZ, S.r.0.
se sídlem Školní 574, 696 02 Ratíškovice
Zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 54047
IČO: 27715213, DIČ: CZ27715213
zastoupená Daliborem Mašterou na Základě plné moci
bankovní spojení:

(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselní “ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„DPCC

„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Inflace“

„Jarní Zalesnění“

„Jmenovitá délka“

„Klest“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříVíVČeské republice, která jsou Zprácována
(a aktualizována) Za účasti Správců a majitelů lesů, svazů
zastupujících podnikatelské subjekty působící V lesním
hospodářství, SVaZů Zpracovatelů dřeva, Vysokých škol,
obˇchodních Společnosti i největších Zpracovatelů dřeva
V CR.

je daň Zpřidané hodnoty Ve smyslu Zákona
č.235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, Ve Znění
pozdějších předpisů.

je Porost, který není Součástí prostorového rozdělení lesa.
Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dále
neobsahuje Výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních
činností a Těžebních činností Závislých Zejména
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm V průměru S kůrou, beZ
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím
kmene a Hroubím VětVí. Do Hroubí Se pro účely Smlouvy
Započítává i celý objem tyčí.

indexy cen VlesnictVí (surové dříví) VLASTNÍCI
(předchozí období = 100) a indexy cen V lesnictví (surové
dříví) NEVLASTNÍCI (předchøzí øbdøbí = 100),
Vyhlášované Českým statistickým úřadem pro jednotlivé
jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy
bude použita kombinace těchto indexů Vpoměru 6:4
(VLASTNÍCI z NEVLASTNÍCI), a to jak u dříví listnatêhø,
tak u dříví jehličnatého.

je index (období báze prosinec 2016 = 100) Vyjadřující
změnu Spotřebitelských cen zaokrouhlený na jedno
desetinné místo matematický odvozený Z přírůstků
spotřebitelských cen kpředchozímu měsíci Vyhlašovaný
měsíčně Českým Statistickým úřadem.

je Zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního
roku á při Zalesňování V 7. a 8. LVS nebo krytokořenným
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního
roku, nestanoví-li ZL jinak.

je celková délka VýřeZu snížená o délku dohodnutého
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna V celých
metrech, pokud není V ZL stanoveno jinak.

je přirozený odpad VětVí a Zbytky po těžbě dříví, které
nemají na Silnějším konci větší průměr než 7 cm S kůrou.
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„Kořenový náběh“

„KR“

„LDS“

'“„Lesnické činnostı

„LHC“

„LHP“

„Lokalita 0M“

„Lokalita P“

„LS“

„LVS“

„LZ“
„Nabídka“

„Nadměrek“

„Občanský Zákoník“

je přechOdOvá část mezi bazální částí kmene a kořenovým
systémem do vzdálenosti 50 cm Od Obvodu kmene.

je Krajské ředitelství jakožto Organizační jednotka
Lesů CR.

je lesní dopravní síť.

jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona O lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého
hospodaření Vlesích, Zpravidla vrámci decennia
a vychází Ze Zákona O lesích.

je místo, kam se soustřeďuje dříví zlesních porostů
a je přístupné běžným Odvozním soupravám pro Odvoz
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při Odvozní cestě
vnejkratší možné Vzdálenosti Od místa těžby a slouží
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební
činnosti, zejména kácení, Odvětvování, příjem a evidence
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality
je i lokalita Vývozní místo (VM).

je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní Vegetační stupeň.

je lesní závod jakožto Organizační jednotka Lesů ČR.

je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky
s Obsahovými náležitostmi ve smyslu ustanovení
§68 Zákona oveřejných zakázkách, kterou Vzadávacím
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a
listnatého dříví O jmenovité délce kratší než 8m činí
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a
listnatého dříví O jmenovité délce Od 8m (tj. 8m včetně)
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
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„Obvyklý roční Objem těžby“ je číselné Vyjádření ročního objemu těžby Vmetrech

„Odvoz dříví“

V “„Parez

„Pěstební činnosti“

„Pěstební projekt“

„PLO“

„Projekt“

„Podzimní Zalesnění“

„Porost“

kryctVých na příslušné části Veřejné Zakázky. Tento
Objem Vychází zbilancovaného Objemu těžby určeného
platným LHP; je stanoVoVán Výlučně Lesy ČR a uveden
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

Odvoz dříví dopravními prostředky zlokality OM po
lesních cestách a dále pak po Veřejných komunikacích
kodběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo
náhradní sklady. Podrobné podmínky odVOzu dříví jsou
definované Včl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností.

je přízemní část stromu S kořenovými náběhy a kořenoVý
systém stromu, které zůstanou V Zemi po pokácení
kmene.

jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených
sobnovou, VýchOVOu a ochranou lesních porostů,
Vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
zahrnující též dodávky Sadebního materiálu, chemických
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou
blíže specifikovány V čl. V. Odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR aobsahuje
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní Oblast.

představuje Společné Označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR
upřesňují rozsah a požadavky na Výkon Lesnických
činností Oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
VSumářích; představuje rámec plnění pro příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“),
2 (tj. „podmíněné naléhaVý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“).

je zalesňOVání prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin s Vyzrálými letorosty od 1. září
do 15. listopadu kalendářního roku a krytOkOřenným
reprodukčním materiálem od 1. července do 15.
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li ZL jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná V terénu a zobrazená na lesnické mapě.
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„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost“

V) IČ;„Soustřeďování drıvı

„Subdodavatel“

„SÚJ“

/Vçç„Sumar

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

Pro účely Smlouvy Se jím rozumí úplné Vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. oddělení, porost, poroStní Skupina a etáž.

jsou činnosti definované V čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět
jako Součást Těžebních činností.

je definována, včetně Způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí Vytěženého dříví a
počtu oddenkových kusů Za danou dřevinu Ze Sumáře
Číselníku matematicky Zaokrouhlený na dvě desetinná
místa.

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na odvoZní
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování
dříví jsou definované Včl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností.

poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského
Zákoníku nebo Subdodavatel Ve smyslu Zákona o
veřejných ZakáZkách.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže Specifikována
V čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a Souvisejících
dodávek a rámcový roah předmětu prodeje dříví,
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
Vzadávacím řízení. Dále určuje některé specifikace
podmínek provádění Lesnických činností.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle
nezkrácený kmen určený Zpravidla pro Výrobu
Sortimentů včetně Hroubí, jež Vznikne při těžbě, které
není Součástí hlavní osy kmene s Výjimkou větví
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od
hlavní osy kmene (např. Vrcholkové zlomy). Hroubí dle
předchozí Věty se považuje Za součást Surového kmene,
aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií Služeb Lesnických činností (kácení,
odvětvování, příjem a evidence dříví) Vykonávaných
dle Smlouvy nebo na jejím Základě; Těžební činnosti jsou
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„Těžební projek “

„Tezebnı Zbyt “

„Veřejná zakázka“

„Vodní Zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon o lesíc “

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“

blíže specifikovány V čl. V. odst. 5 Smlouvy a V Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Těžebních činností a obsahuje Specifikaci podmínek
provádění Těžebních činností na SÚJ, Zpravidla pro dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního
čtvrtletí.

je dendromasa Zbývající na pracovišti po kácení Stromů a
jejich odvětvování, tj. Větve jehličnatých dřevin, větve
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, Vršky stromů, třísky,
stromová Zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro Výrobu
sortimentů surOVého dříví, Z prořeZáVek aVýSeků
Vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí
Hroubí atd. Mezi Těžební Zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní Veřejná zakázka na služby s názvem
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2017+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

je zákon č. 254/2001 Sb., o Vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), Ve znění pozdějších předpisů.

je zadávací dokumentace k Veřejné Zakázce.

je jedna Z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
V podobě Zadávacího listu pěstebních činností
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky
asanace kůrcoVéhO dříví, popř. jiné - Viz Příloha č. Z1 -
Vzor zadávacího listu).

je Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých Zákonů (lesní zákon), Ve znění pozdějších
předpisů.

je Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, Ve znění
pozdějších předpisů.

je Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do Oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
Významných druhů a umělých kříženců, určeného
kobnoVě lesa a kZalesňoVání, aoZměně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu S reprodukčním
materiálem lesních dřevin), Ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je Zákon č. 326/2004 Sb., O rostlinolékařské péči

ao Změně některých souvisejících zákonů, Ve Znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o veřejných
zakázkách“ je Zákon č. 137/2006 Sb., o Veřejných Zakázkách, Ve Znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je Zákon č. 77/1997 Sb., o Státním podniku, Ve Znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
akrajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., O Ochraně přírody a krajiny,

Ve Znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnánísRCaNS“ je zákon č. 428/2012 Sb., O majetkovém VyroVnání

scírkvemi a náboženskými společnostmi a o Změně
některých Zákonů (Zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi), Ve Znění
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou Státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
zejména Zákonem 0 státním podniku. Lesy ČR hospodaří vlesích Ve Smyslu
ustanovení § 2 písm. d) Zákona O lesích, které jsou Ve Vlastnictví státu a které byly
Lesům ČR státem k hospodaření Svěřeny.

2. Ve Smyslu předchozího odstavce Lesy ČR Zajišťují především provádění činností
zabeZpečujících Optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných
podnikatelských subjektů nebo Vlastním jménem a na Vlastní Odpovědnost.

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, V rozsahu a Za podmínek
stanovených Smlouvou a dále V rozsahu a Za podmínek blíže Specifikovaných
V Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a Zachování souběžné
realizace Obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni
(t. „nastojat0“) formou Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku V maximálním
rozsahu do cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě V daném kalendářním
roce. Při obchodování Souborů těžebních prvků (stojících stromů) Systémem na pni
Lesy ČR budou respektovat proporcionální Strukturu Všech realizovaných typů těžeb
z hlediska Skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností
prostřednictvím Služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou
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tzv. „Samovyr' ob“ a dříví zadané V jiné Veřejné zakázce, kde je např. podmínkou
pro přidělení dotací Vyhlášení Samostatné Veřejné Zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými Vlastnostmi, oprávněními,
kapacitami a schopnostmi kčinnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a
zavazuje se těmito Vlastnostmi, Oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzaVírána na základě Výsledků zadávacího řízení podle Zákona
O veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná Zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek Stanovený
V zadávacích podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemuSí být během
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
překročen, a to S ohledem na nepředvídátelnost všech objektivních VliVů Vdobě
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, Včetně aplikace Zákona o
majetkovém Vyrovnání S RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů
ČR; tj. Služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi Související, budou
Smluvním partnerem poskytovány Vždy v závislosti na upřeSňování požadavků
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací liSty a změnová řízení (čl.
XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že V Zadávací dokumentaci, jakož i Ve Smlouvě jsou zohledněny
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž kzadávacím podmínkám Veřejné
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní Strany Se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality.
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být Vsouladu S účelem, který obě
smluvní strany Vdobě uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí
odporovat zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování Služeb spočívajících
Vhospodaření V lesích, k nimž mají Lesy CR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí
leSů a podporu trvale udržitelného hospodaření V lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi Smluvními Stranami, který
bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner Se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje Ve prospěch Lesů
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Nejdek, č.
23006, LS Horní Blatná. LeSy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně
poskytnuté Služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
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2. Lesy ČR Se Za podmínek uvedených Ve Smlouvě ZavaZují dodávat Smluvnímu
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem Vrámci Těžebních činností
(S výjimkou nerealiZOVané hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) vsortimentu Surový
kmen, a vpřípadě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem
nevytěžené, ale pouZe asanované, apřevádět Vlastnické právo ktomuto dříví na
Smluvního partnera. Smluvní partner Se ZavaZuje shora uvedené dříví odebírat,
přijímat do Svého vlastnictví a Zaplatit Za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
partner Se dále Za podmínek uvedených ve Smlouvě ZavaZuje provádět Soustředění
takto vytěženého dříví Z Lokality P na Lokalitu OM a odZ vytěženého dříví
ZpoZemků určených kplnění funkcí lesa. Prodej Klestu aPařeZů, které vZniknou
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy roZumí činnosti Spojené S obnovou,
výchovou a ochranou lesních porostů Včetně dodávek příslušných přípravků
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění
Pěstebních činností); jedná Se Zejména o následující činnosti:

va) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních Zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbe
dřeva;

b) příprava půdy pro přirOZenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (Zalesňování a související průběžné

dodávání Sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti Zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyZím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace

rooch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.) ;
i) oplocování lesních kultur;
j) prořeZávky (výchovné Zásahy);
k) Zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou VymeZeny vPříloZe č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

4. Roah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání Smluvního poměru Založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
partnera ZávaZné podle stupně ZávaZnoSti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana
aochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro Oplocenky používané
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy roZumí Veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se Zejména
O následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
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c) příjem a evidence dříví, a to:
I Zjišťování objemu hmoty;
I adjustace dříví;
I vyhotovování Číselníku dle Porostů;
I převzetí a akceptace ČíSelníků dle Porostů Ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání Smluvního poměru založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp.
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera
Závazné podle Stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese Odpovědnost, jako by Lesnické
činnosti prováděl Sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze Strany
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze vdůsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odSt. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních Stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou vdobě uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v Souladu S příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně

Svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy
ČR řádně Schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají Zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je vSouladu Spříslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný

uzavřít Smlouvu a plnit Své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí;
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně Schválena a její uzavření zakládá
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu
S právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera,
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního
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předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného Soudního nebo Správního
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera Závazné nebo se Vztahuje
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu
Vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální Zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených Ve Smlouvě alespoň v rozsahu
doloženém VNabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje Všemi příslušnými doklady
uvedenými V Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem
pojistného plnění alespoň Ve Výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) Vzhledem ke svým majetkovým poměrům Se nenachází V úpadku a ani Ve stavu
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku Ve Smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera Vyplývajících
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner Se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené V odst. 2
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání
smluvního poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že
Vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění
kvalifikace vzadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty kprokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat abudou platné po celou dobu
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně V rozsahu, ve kterém
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje
splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky
stanovené pro uzavření Smlouvy VZadáVací dokumentaci. Smluvní partner je na
Výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení předložit Lesům ČR
aktuální dokumenty uvedené V tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými
skutečnostmi, které mohou mít Vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o Veřejných zakázkách a podle Zákona
o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je Vědom Skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na
realizaci Veřejné zakázky V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání
Veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování Veškerých právních předpisů,
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, Ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči Všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou
předkládat čtvrtletně, Vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, V němž uvede jmenný
seznam Všech Svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších
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Osob, se kterými se na realizaci Zakázky podílel. Včestném prohlášení musí být
uvedeno, že Všechny Osoby V Seznamu uvedené jsou vedeny V příslušných registrech,
Zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení
k pobytu V ČR a kVýkonu pracovní činnosti. Dále Zde bude uvedeno, že byly
proškoleny Z problematiky BOZP a že jsou Vybaveny osobními ochrannými
pracovními prostředky dle učinné legislativy. Smluvní partner bere na Vědomí, že tato
prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům Veřejné moci
ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, Zda budou Lesnické činnosti prováděny
Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu
č. Zó - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků
Vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR Veškerou nezbytnou součinnost k jejímu
provedení.

8. Smluvní partner je povinen oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho Subdodavateli
bylo orgánem Veřejné moci (Zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení
právních předpisů, jichž se dotýká ujednání V odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku
Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo V souvislosti s ním, a to nejpozději
do 10 dnů od doručení oznámení o Zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž
se řízení Ve Věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Subdodavatel) bude V rámci řízení zahájeného
dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán Vinným ze Spáchání přestupku,
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně
informovat Lesy ČR, a to V přiměřené lhůtě stanovené Lesy CR.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní Zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, Včas, s odbornou péčí,
Vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a Vsouladu se Smlouvou, předcházet
VZniku škod a chránit oprávněné Zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny Za účelem
plnění Smlouvy Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi Vstup na pozemky, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit, Včetně Vstupu s technikou nezbytnou kprovádění
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Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
ovlaStnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
kakutní komunikaci Se Smluvním partnerem, zúčastnit Se na žádost Smluvního
partnera jednání Svlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit,
Sina Své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je
nezbytný kplnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně
informovat Lesy ČR. Poté si Smluvní Strany dohodnou další postup. Za součinnost
potřebnou ve Smyslu věty první a druhé tohoto odstavce Se nepovažuje poskytnutí
informací o vlastnictví pozemků, na nichž Se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve
vlastnictví Lesů ČR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v Sídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit vpřípadě
dokumentů vdigitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem
plnění:
a) poroStní mapy;
b) mapu „LDS“ S vyznačením cestní sítě Lesů ČR a S klaSifikací cest;
c) SoupiS PoroStů S omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); LeSy ČR tyto PoroSty nebo
jejich čáSti případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích liStech.

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi
(porostní mapy, mapa LDS, soupis PoroStů S omezeným režimem hospodaření apod.),
Se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku
reStitučního rozhodnutí, změny v SoupiSech PoroStů z důvodů dalšího omezení
hospodaření vlese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

5. Rozsah a Specifikace podmínek provádění Lesnických činností Stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět LeSnické činnosti rovněž v Souladu Se Zadávacími listy (vzor obsahu
Zadávacího listu, vzor obsahu Zadávacího listu pro roztroušenou nahodilou těžbu a
vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. Zı - Vzor
Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy
a změnová řízení (čl. XI. a náSl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

6. Lesy ČR Se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
S ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět.
Lesy ČR při zadávání Lesnických činnoStí dbají rovněž na efektivní využití výrobních
kapacit Smluvního partnera a na racionální Omezení nákladů Spojených S výkonem
Lesnických činností.

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnoSt Seznámit se S předpisy
přijatými v Souvislosti s přistoupením LeSů CR k certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se Zavazuje dodržovat povinnosti
vyplývající Z aktuálního Znění příslušných předpisů.

8. Smluvní partner je vsouladu suSt. § 2594 odst. 1 Občanského Zákoníku povinen
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na
nevhodné podmínky na SÚJ kprovádění Lesnických činností Zadaných Lesy ČR,
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné péče.
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý Sadební materiál či oSivo, nebo nevhodné
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní
partner povinen jejich provádění vneZbytném rozsahu přerušit do doby změny
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má
Se Za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní
partner vtakovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné
podmínky na SÚJ Zahrnují rovněž působení třetích Subjektů na SÚJ, včetně osob
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání S Lesy ČR, pokud mohl
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ
negativnímu efektu tohoto působení Zamezit.

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen Si počínat tak, aby
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na Zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR,
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (Subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci Své prevenční povinnosti
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena
povinnost Smluvního partnera Zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných
pohrom jsou obě Smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze Strany
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností
Smluvního partnera prováděných vSOuviSlosti S plněním Smlouvy a požadovat po
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou kprovedení
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jSou Lesy ČR oprávněny Zejména:

- porovnávat údaje uvedené v ČíSelnících Svýpočtem objemu vytěžených
stromů změřením PařeZů S následným dopočítáním celého objemu stromů
s využitím t. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu Stromů měřícím
Zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální
Zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace S daty Základního měření a
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického Zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;

- Zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
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11.

- provádět kontrolu případných nesrovnalosti mezi těžbou a evidencí
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
Zejména:

- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR
na provádění kontroly, včetně případného Zastavení prací a odvozu dříví;

- poskytnout či Zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady
aevidence, které Se vztahují kpředmětu kontroly a které jsou nezbytné
k jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů Z harvestoru jako podkladu pro stanovení
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím
zařízením Shromažďujícím data o množství vytěženého dříví aumožnit
ktěmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR
pro okamžité centrální či jiné Zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky
provozu Zařízení budou Stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení Veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky
telemetrickým Zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání
Smlouvy a Zajistit přístup ktelemetrickým Zařízením či údajům
ztelemetrických Zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti,
přičemž bližší podmínky provozu Zařízení budou stanoveny na Základě
dohody smluvních Stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR kvytěženému dříví, těžební
technice, na Porosty označené těmito osobami a kdalším podkladům
a informacím nutným k provedení kontroly, Včetně umožnění přenesení dat
shromážděných měřícími Zařízeními do kompatibilního Zařízení
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů
z telemetrického či měřícího Zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti Silničních
vozidel, Zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně Zastavení odvozní soupravy osobou,
která se prokáže služebním průkazem Zaměstnance Lesů ČR, popř.
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, Za jejichž činnost Smluvní partner
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o Zjištěné Vadě a pokynu kprovedení
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem
Lesnických činností vrozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner
nezjedná nápravu ani V přiměřené lhůtě dodatečně mu Za tímto účelem poskytnuté,
jsou Lesy ČR oprávněny Zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu
nákladů na odstranění Vad a nákladů stímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž
Odstoupit od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či Zastavit provádění Lesnických činností, (včetně
převzetí a akceptace Císelníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo

Stránka 18 Z 128
Smlouva 0 provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1. 1. 2017 dO 31. 12. 2021



by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné Veřejné Zájmy, Oprávněné Zájmy Lesů
ČR, nebo Splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů,
Včetně Zákona o majetkOVém Vyrovnání S RC a NS, nebo Oprávnění Lesů ČR užívat
Získané certifikáty, je-li výkon těchto činností V rozporu S právními předpisy nebo
spravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto
činností v rozporu se Smlouvou. Pro Vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k Omezení či zastavení
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je
VtakOVém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner
odpovídá Lesům ČR za Vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady
bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů.
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby,
sOustřeďoVání, manipulace a odvozu dříví Opatří Výstražnými značkami
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz Vstupu“ apod.

13. Smluvní partner je Oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat kdopravě LDS, sníž mají Lesy ČR právo hospodařit,
a to způsobem a V rozsahu uvedeném V Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tutO škodu bezodkladně neodstraní, jsou
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto Vzniklé škody.
TO neplatí V případě, že škoda Vznikla Vdůsledku příkazu Lesů ČR kproVádění
Lesnických činností Vnevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby
jím Vykonávaného rozsahu Lesnických činností na Své náklady a na svou
odpovědnost, pokud nebude Smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen při sVé činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon
O Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

15. Smluvní partner je povinen pO celou dobu trvání smluvního poměru sLeSy ČR
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci S Lesy ČR a přijímání
pokynů Od Lesů ČR prostřednictvím Osob pověřených Smluvním partnerem, a tO jak
Vpravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR.
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet
technicko-hOSpodářských pracovníků požadovaný V Příloze č. Z2 - Ostatní informace,
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající Se jednotlivých
reVírů SÚJ. Jeden technickO-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro Více smluvních územních jednotek.
Technicko-hOspOdářSkým pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Subdodavatele za podmínky předchozího
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souhlasu Lesů ČR) S úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní
zkouškou Ve Studijním oboru lesnictví, nebo svyšším odborným vzděláním, Obor
lesnictví, zakončeným absolutoriem (Závěrečnou zkouškou), nebo S vysokoškolským
vzděláním ukončeným státní závěrečnou Zkouškou: bakalářský či magisterský
studijní program, Obor lesnictví.

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady O dosaženém odborném
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat.
V případě Změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat O úpravě požadovaného počtu
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko-hospodářských
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního
partnera, pokud Lesy ČR daly ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku předem
souhlas s tím, že se může jednat O zaměstnance Subdodavatele).

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru Založeného
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem
prostřednictvím osob ktomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším Shodný
s počtem technickO-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých
revírníků k Lesům ČR.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat
včeském, příp. slovenském, jazyce, a aby na Standardní úrovni zvládaly odborné
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení
§ 6a Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
atou činností aužívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým
požárním nebezpečím, vyjmenovaných vustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného
zákona, a předat posouzení vpísemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární
Ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění
Smlouvy.

21. Smluvní partner Se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
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22. Smluvní partner je povinen vsouladu Sust. § 147a odSt. 5 Zákona o veřejných
zakázkách předkládat Lesům ČR Seznam Subdodavatelů, a to V rozsahu, formě a Ve
lhůtách uvedených V Zákoně o veřejných Zakázkách, jakož i příslušných prováděcích
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést Zejména
název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě
fyzické osoby, jeho sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel
formu akciové Společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona O veřejných zakázkách shora
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně Souvisejících dokladů) nepředá, budou mít
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však
Smluvní partner není zbaven Své odpovědnosti za Splnění této povinnosti vyplývající
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu LeSů ČR
sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných
Subdodavatelem Smluvního partnera za období Specifikované LeSy ČR.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně Oznámit Lesům ČR skutečnosti naSvědčující
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti vsouladu Se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést vtermínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních
činností.

2. Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných Soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to včlenění
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze Strany LeSů ČR. Není-li
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, vněmž
byly Pěstební činnosti provedeny.

3. LeSy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí
příslušného soupisu. V případě, že Soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže
lhůtě i akceptací výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve
lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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4. Písemné Soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (Zejména
v rozporu S Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č.
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo vpřípadě
nesrozumitelnosti či nečitelnoSti Soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést písemně námitku a Stanovit dle Okolností přiměřenou lhůtu pro
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu
vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky ze strany Lesů ČR Se Smluvní partner
zavazuje vady Odstranit a po jejich Odstranění Lesům ČR Opakovaně předložit
příslušný Soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné Soupisy Pěstebních činností jsou řádně ákceptovány jejich čitelným
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR Spolu s uvedením data akceptace.
Akceptací Soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za Skryté vady Pěstebních činností.
Pro vyloučení pochybností Se uvádí, že za akceptaci Soupisů Pěstebních činností Se
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí
těchto Soupisů.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný
objem nahradit vtémže kalendářním roce, vněmž mělo být Jarní zalesnění
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit,
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např.
záměna za krytokořenný Sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu Skutečně použitého Sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy.

7. VSouviSloSti S realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu
pěstovaného u Smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy Současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál
vypěStOvaný ve Smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je vtomto případě
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve Stanovené lhůtě převzít za účasti osoby
pověřené k tomu LeSy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ.
Není-li Sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
vynaložené náklady Smluvního partnera Spojené S převzetím a převozem dle
předchozí věty požadovat po LeSích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. Vpřípadě, že Sadební materiál vykazuje
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak
Se má za to, že Sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jSou povinny neprodleně zajiStit
výměnu oprávněně reklamovaného Sadebního materiálu za Sadební materiál
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch Sadebním materiálem Lesů ČR.
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9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňováni Vhodný Sadební materiál VSouladu
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů CR na Zalesnění Sadebním
materiálem Lesů CR určeno jinak.

10. Vpřípadě, že jsou Ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
v souladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, či VSouládu S jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je Však povinen zabezpečit
minimálně Stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou
oprávněny na vlastní náklady provést Otestování chemického přípravku a Smluvní
partner je povinen poskytnout Lesům ČR kuvedenému nezbytnou Součinnost).
Smluvní partner je V této Souvislosti Zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 O uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a O zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii Záznamů opřípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od
jejího Vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných
pro Skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči
avyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně Včel, Zvěře, Vodních organismů á dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, Ve znění
pozdějších předpisů); Vpřípadě, že budou použity přípravky Vyjmenované
VuStanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy LeSy ČR předají
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost,
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit
povinnosti uvedené V ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I.
Stupně pro nakládání S přípravky.

IX. Základní Zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu Se Smlouvou
aTěžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je
oprávněn Započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu
bude Součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat
Zejména Zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu,
případně výhrady Smluvního partnera knestandardním podmínkám na Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen Vtomto termínu uvedené Těžební
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR V souladu s odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení Zásad uvedených
V čl. XIV. Smlouvy.
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2. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
těžebních činností svyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních
činností Včetně Potěžebních úprav vPoroStu. Součástí záznamu o předání Porostu
bude Zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění
Lesnických činností, Včetně předpokládaných lhůt k jejich Splnění Ze Strany
Smluvního partnera.

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu
S Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru Opákovat, a
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v
Zadávacím listu těžebních činností.

4. Kdefinitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu (tj. včetně
Potěžebních úprav) Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích
listů těžebních činností svyznačením provedených Těžebních činností, a jejich
následnou akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností svyznačením
provedených Těžebních činností podle odstavce 2 tohoto článku od Smluvního
partnera přebírat, ato ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem
Číselníků či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR
kuznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl
tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se
uvádí, že vpřípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy,
nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např.
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem,
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění
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Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností
Svyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem Spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že
příslušná těžba byla provedena řádně a v Souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento
rozsah vymezen V Projektu či v Zadávacím liStu.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a
bude evidováno vCíSelníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud smluvní Strany neujednají jiný způsob měření a
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR
a v souladu S ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona
o lesích a S prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu
S Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na vědomí, že vdůsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet
ke Snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
Stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou
asoustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo, pokud způsobí poškození Spočívající v poškození Kořenových
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li
v Zadávacím listu při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené
vodst. 3 tohoto článku, a provést Vtermínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti V dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a Stezek,
včetně příkopů, vodních toků a Skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému
opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po Skončení pracovní Směny odstranění dříví a Těžebních zbytků
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací linky a místa pro skládky
a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě přibližovacích
linek a míSt pro Skládky lze VZL Stanovit jinak. Dále jsou povinny vyznačit
přednostně kůrovcové dříví ktěžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje
ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; Oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty
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druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny Za provádění Lesnických činností

1. Ceny Za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ;
část B - ceník SaMa). Ceny Za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny Za provádění Lesnických činností uvedené
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2016 a v průběhu trvání
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny Za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny Za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl
odpovídající Inílaci za období od měsíce ledna 2017 (včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč
dle předchozí věty budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu
zveřejněn, bude Se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období
činil o %. Smluvní Strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého
statistického úřadu kdodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot,
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady
spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3
zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících
podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu Zpracování
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ Ze
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke Zpracování kůrovcového dříví
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům
v jednotlivém kalendářním měsíci v Objemu přesahujícím 1/10 projektovaného
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového
dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní
čtvrtletí vyšší než 30% Z celkového ročního objemu těžeb. Vtomto případě se
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci Stanoví jako 1/3 podílu
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného V
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A zMĚNoVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy vpříslušném kalendářním roce
čivpříslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok.
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně
smluvní strany projednají bud, distanční (korespondenční) formou nebo formou
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže
možné míře Odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny
Smluvním partnerem a které jsou Známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2017 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud
je však Smlouva uZavírána před 15. listopadem 2016, bude Projekt pro rok 2017
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2016. Projekt pro roky následující až
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany Závazný, přičemž Smluvní partner je Oprávněn
přijeho plnění Zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností vrámci skupin
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Radič výkonů pěstebních činností nebo
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví vrámci skupiny
technologií definovaných vPříloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst.
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím
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listem. Projekt Se předáním Smluvnímu partnerovi Stává součástí Smlouvy. Plnění
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze
Za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu S nimi. Převzetí Zadávacích listů
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován Za
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání,
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti Zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze vpřípadě nerealizování některých
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy
ČR jsou povinny vždy do 30. Září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a Změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na Změnu
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém byla Změna Smluvními Stranami schválena. Návrhy
budou smluvními Stranami projednávány vtzv. Změnových řízeních. Návrhy
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle
Smlouvy (Zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající Sucho na SÚJ,
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze Za
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem
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činností Stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy
provést V daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční)
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, Ze kterých budou pořizovány
písemné Zápisy. Změna Projektů či Změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní
formou, je nepřípustná.

Smluvní Strany jsou povinny si vrámci Změnového řízení poskytovat vzájemnou
součinnost, Zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce
se považuje Za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé
smluvní strany avymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní Strany oprávněny předložit druhé
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená Změna platit, neujednají-li
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní Strany Se ZavaZují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto ZávaZku se považuje
návrh Změny Projektu Za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady Změnového řízení nese každá smluvní
strana sama.

Za Změnu Pěstebního projektu Se považuje Zejména Změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

Za Změnu Těžebního projektu se považuje Zejména změna:
a) V druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět Změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen Z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí Způsobených biotickými
a abiotickými činiteli ve Smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích,
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání
Soudního nebo Správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení Záměru o vyhlášení chráněného území
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke Změně LHP;
c) dojde-li ke Změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených

Porostech, přičemž tato Změna vlastnických nebo užívacích poměrů Zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv.
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu
Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS;
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d) dojde-li k Omezení nakládání S majetkem nárokovaným registrovanými církvemi
a náboženskými společnostmi či k Omezení jeho užívání, Vše Ve smyslu Zákona o
majetkovém Vyrovnání S RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit Se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce, je Smluvní partner Oprávněn Smlouvu Vypovědět za
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu Se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené V typu projektu 2,

tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SoUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A oDvoz DŘÍVÍ
XIV. Základní zásady

1. Nebude-li Smluvními Stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
správce písemně Souhlas S jiným postupem, je Smluvní partner povinen na Své
náklady a na Vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou
Lokalitu OM na pozemcích Ve Správě Lesů ČR. Volba použité technologie Soustředění
dříví Z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera,
pokud Lesy ČR Ve Vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) Vpísemné formě
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím Vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho Vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění
funkcí lesa nebo jiných pozemků Ve Vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději Však do konce měsíce následujícího po měsíci,
V němž bylo na Smluvního partnera převedeno Vlastnické právo k Vytěženému dříví
podle Smlouvy. V Odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k OdVoZu
dříví dle předchozí Věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR Se zaVazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
Vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak Smluvními Stranami
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace
(druhování) Vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou Se Lesy ČR zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) Vytěženého dříví
na Lokalitě P V rozsahu rozřezání do Sortimentů S podmínkou zachování Vizuální
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného V Číselníku z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených V Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího Souhlasu Ze
Strany Lesů CR Se způsobem měření dříví Vyrobeného harvestorem Vsouladu
SPřítou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto
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případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci V rozsahu rozřezání do
sortimentů bez podmínky Zachování Vizuální celiStvoSti uvedené V odst. 3 tohoto
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu
partnerovi pokyn kokamžitému Soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod.
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM Samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, a vpřípadě dohody Smluvních stran také dříví (Hroubí)
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkámi vyplývajícími ze
Smlouvy, a převádět ná Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní
partner Se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do Svého vlastnictví a
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner Se zavazuje Shora
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v Sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při
těžbě, které není Součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), Se pro účely Smlouvy považuje za součást
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody Smluvních Stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
Smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v Porostu s Ohledem na požadavky např. orgánu Státní správy
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je Stanoven
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout LeSům ČR SoučinnoSt nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota vTěžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, náhodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde
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Zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné Skupiny hmotnatosti a příslušné
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.

b) Nereálizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá Sekundárně při
výchovných Zásazích (např. prořeZávky, rozčleňování, Zpřístupňování,
rekonstrukce, átd.), kde je činnost těžby této hmoty Zahrnutá do nákladů Služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěStebních činností (část A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku Zahájení těžby
(zahájení řezu), S výjimkou dříví Zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k ásanaci. Škodou na dříví
ve Smyslu předchozí věty Se rozumí Zejména ztráta, zničení, poškození nebo
znehodnocení dříví bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta Smluvní Strana, která Se o této
Skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům
a druhé smluvní Straně. Smluvní Strany Se zavázují poskytnout Si veškerou nezbytnou
Součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera
převedeno okamžikem akceptáce (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odSt. 6 Smlouvy. Za
akceptaci Číselníku Se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst.
5 Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých Skupin hmotnatostí, Skupin dřevin a ceníkového
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 - Ceník dříví
[čáSt Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do Skupin].
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami Sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 Zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy Se
předpokládá, že ceny uvedené V Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku
2016 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 á 4 tohoto článku,

b) u liStnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2017
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odSt. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je Sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené vNabídce Smluvního partnera, které jSou zároveň uvedeny V
Příloze č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část
Řazení dřevin do Skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy,
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2017, upravovány vzáviSloSti na
změně Indexů cen dříví pro Skupiny dřevin a Sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č.
D2 - Matice pro Výpočet cen dříví), a dále vzáviSloSti na Inflaci aplikovanou na
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modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající Z Přílohy č. T3 -
Ceník těžebních činností, to Vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví
(uvedeným v Příloze č. D1 - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové
hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné
Skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností).
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající Změně Indexů cen dříví pro
příslušnou cenovou položku Za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2017
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to Znamená, že ve 2. čtvrtletí roku
2017, jakož i vdalších čtvrtletích platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které
Smluvní partner nabídl vZadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro
příslušnou cenovou položku Za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2017, tedy jimi
Vyjádřenou změnu Vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2016),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr
Indexů cen dříví Za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude upravena
o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou
položku Za období od 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 až po klouzavý index pro
dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností Se uvádí,
že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako průměr
příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející čtvrtletí; k první
úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2017 bude pro výpočet klouzavého indexu
použit průměr Indexů cen dříví Zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku
2016 a první čtvrtletí roku 2017).

Uvedené změny indexů budou váženy V poměru Stanoveném pro příslušnou cenovou
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného
procentního rozdílu bude matematicky Zaokrouhlena na jedno desetinné míSto.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude Zaokrouhlena matematicky na
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování
dříví na Lokalitě OM dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné Skupiny hmotnatostí,
které budou před odečtením upraveny o Změnu Inflace obdobně ZpůSobem
Stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé Skupiny dřevin
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny Sledované ČSÚ, a to dle přiřazení
indexační dřeviny v Příloze č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do Skupin]. Pro
větší Srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro Výpočet cen dříví uveden vzorec,
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro
příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny Za prodej
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně
upraveny Se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé
kalendářní čtvrtletí (Český Statistický úřad vyhlašuje indexy Vždy až po uplynutí
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím ZpůSobem. Bude vypočítán rozdíl
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí
a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální
kalendářní čtvrtletí, tedy Se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o
změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé
rozdíly cen V Kč dle předchozí věty budou matematicky Zaokrouhleny na celé Kč.
Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu
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dle § 42 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, Ve Znění pozdějších
předpisů, kde datem uskutečnění Zdanitelného plnění bude den Zveřejnění Indexů
cen dříví Za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí Ze strany Českého statistického
úřadu. Pro větší srozumitelnost je vPříloZe č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví
uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen
jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně
příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy ZavaZují respektovat případné následné Změny
metodiky či označení Indexu cen dříví Ze Strany Českého statistického úřadu. Dojde-li
tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku
v souladu s takovou Změnou upraven.

6. V případě, že některý Z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost Za
rozhodné čtvrtletí nebude Ze strany Českého statistického úřadu Zveřejněn, bude se
pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku postupovat níže uvedeným Způsobem,
přičemž se jedná O variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze
aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až
tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových
úprav použit index Z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo
nezveřejněného indexu Ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu Z obdobné
kategorie Ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin Z dotčené skupiny
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví Z dotčené
skupiny respondentů. Vpřípadě, že takového (úhrnného) indexu vdotčené
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného)
indexu užito úhrnného indexu Odpovídající skupiny dřevin Z druhé skupiny
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota
„100,0“, t. že bude postupováno, jakoby ke Změně cen dříví (k nárůstu či
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však ZavaZují, že pokud dojde Ze strany Českého statistického
úřadu kdodatečnému Zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen
dříví, tak jako kpřípadné dodatečné opravě hodnot již některého Zveřejněného
čtvrtletního Indexu cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví
dle tohoto článku pro dotčena Období Za účelem vystavení opravných daňových
dokladů dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších
předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje
poslední den dílčího plnění.

Stránka 34 Z 128
Smlouva 0 provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021



8. V případě nalezení vhodnějšího Způsobu valoriZace cen dříví, jsou Smluvní Strany
oprávněny po Vzájemné dohodě Změnit Způsob úpravy cen dříví tak, aby byl Zachován
její účel, kterým je co nejvěrnější Zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na
trhu se Surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKYA NÉKTERÉ DISPoZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu Za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na Základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „fakturďy Faktury
vystavované Smluvním partnerem mají Splatnost 45 dní Ode dne uskutečnění
Zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera
na příspěvek dle čl. X. Odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na Základě faktur. Faktury
vystavované Lesy CR mají Splatnost 45 dní od data uskutečnění Zdanitelného plnění;
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré Sankce a úroky vZešlé Z plnění Smlouvy či vZniklé v Souvislosti Se smluvním
poměrem Založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího
vystavení. Smluvní Strany Se dohodly, že veškeré úhrady poukaZované na úhradu
dluhů druhé Strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou Započítávány
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena Za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá Soupisu Pěstebních činností provedených Za daný kalendářní měsíc,

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy
ČR akceptován ve Smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie poteených dokumentů dokládajících převZetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními Stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly

akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními Stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována Smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě

úroku Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
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b) má Veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je Smluvní strana, které je faktura
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení
S uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě
oprávněně vrácena, je smluvní Strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě
5pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Vpřípadě, že se datum Splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu Skutečně
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou
za Pěstební činnosti a Samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze Strany
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena
za tyto Lesnické činnosti Vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému Vyřízení
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to vrozsahu skutečně dodaného
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož
cena je fakturou Vyúčtována.

11. Faktura řádně Vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena
na adresu LS uvedené včl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena
dle Smlouvy na adresu Sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách,
ato bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která
jevkonkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě,
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
Se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat
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příslušné Variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě Výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrcoVá
kalamita apod.) se mohou Smluvní Strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti
faktur Vystavovaných Lesy ČR Za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení
lhůty splatnosti je Zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní Záruky
dle čl. XXI. Smlouvy Zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu
nesplatných závazků Smluvního partnera a Zároveň dohody o případném prodloužení
lhůty splatnosti faktur VyStaVoVaných Smluvním partnerem Za Lesnické činnosti a o
Způsobu Započítávání Vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice S pohledávkami

1. Smluvní Strany jsou oprávněny Započíst jakoukoliv Svou splatnou pohledávku proti
Splatné pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou Splatnou či nesplatnou
Vyfakturovanou pohledávku proti splatné či neSplatné vyfakturované pohledávce
druhé Smluvní Strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího
k Započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání
Směřujícího k Započtení došlo V okamžiku střetu ZapočítáVaných pohledávek.
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda Vznikla na Základě Smlouvy,
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, Zda Vznikla na
Základě Smlouvy.

2. Provedení Zápočtu Ze strany Smluvního partnera podle předchozího OdStavce mohou
Lesy ČR Odmítnout do dne Splatnosti faktury, a to V odůvodněných případech
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR Zápočet ze Strany Smluvního
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner Oprávněn
Zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé
Smluvní straně. Započtení pohledávky provedené Vrozporu Spravidly sjednanými
Smlouvou je neplatné. Dohodou Smluvních Stran lze V jednotlivých případech
Započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla Sjednaná Ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího VýSloVného písemného souhlasu
druhé Smluvní Strany:
a) Zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí Vzniknou Za druhou Smluvní

stranou na Základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou Smluvní stranou na Základě

Smlouvy; nebo
c) postoupit Svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo Z její čáSti; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, Vč. opomenutí, Směřující ke Změně

V oSobě Věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh Vzniklý
na Základě Smlouvy.

5. Vpřípadě, že bude dle Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a ZpůSobech jeho řešení
(insolvenční Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů, Vydáno pravomocné Soudní
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem Splatné
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Veškeré pohledávky Vzniklé na základě Smlouvy za Smluvní Stranou, o jejímž úpadku
bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost Za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny Vprůběhu trvání smluvního poměru založeného
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat
aVykonáVat tak, aby neohrozil Zejména životní prostředí, majetek České republiky
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob,
zdraVí svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení
Lesů ČR 0 účasti V regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002,
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
partner prohlašuje, že je zcela Srozuměn spožadavky Vyplývajícími qedených
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou V Souvislosti s prováděním
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to,
zda Se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění,
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy Ve stejném rozsahu i
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914
Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením
VSouladu Se Smlouvou Vytěženého dříví či Snížením kvality takového dříví tím, že
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i V případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o
Subdodavatele, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách,

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody
na majetku České republiky, Včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde V důsledku
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií,
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, Ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Ve znění
pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 327/2012 Sb., 0 ochraně Včel, zvěře, Vodních
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];
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b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících prO vlastníka lesa
Z ustanovení § 32 OdSt. 8, § 33 Odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé Věty), § 33 Odst. 5,
a § 34 Odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody V důsledku neOdkOrněnéhO či neasanOvaného dříví, Včetně tím vzniklých
nákladů na aSanaci dříví proti škůdcům a na Ochranu Okolních POrOStů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti Osvědčení O účasti v regionální certifikaci
Systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené
činnOStí Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících Z předpisů k Zajištění
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících zPřílohy č. Z5 -
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že vdůsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností Stanovených Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve Splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli
ve Smyslu ustanovení § 2913 Odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní Strana
povinna platit Smluvní pokutu zajišťující splnění takOvé povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné OdvěaStní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením
překážky dle ustanovení § 2913 odSt. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy Se o překážce
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto OdStavce zejména za škody vzniklé následkem
neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. Odst. 4
Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou
provozní činností se řídí ustanovením §2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady
škody na lesních porostech Se řídí Zákonem O lesích a prováděcími právními
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními
předpisy.

XX. Odpovědnost Za Vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností Se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu O dílo, pokud není
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. Vpřípádě OdStranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právO
na bezplatné Odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včaS a řádně
Odstraněna, mají Lesy ČR právO na přiměřenou Slevu z ceny Lesnických činností nebO
ná základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právO na Odstranění vady
Vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní
partner Se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků
z Odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních Skupin V dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud Vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
I záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
I záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku,
uvedeného vzáznamech používání přípravků dle čl. VIII. odSt. 10 písm. a)
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly
příslušné Pěstební činnosti, pokud vtéto době nenastalo poškození prostředků
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém Se prokazatelně začal projevovat účinek
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner
přípravek minimálně S požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla Součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno vsouladu se Zákonem o lesích a vyhláškou
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 %
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající Součtu ceny Sazenic potřebných
kprovedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny
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požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny SaZenic
potřebných k provedení náhradního Zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny Za náhradní zalesňování dle Přílohy č.
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) V případě, že k úhynu
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru Založeného Smlouvou
v průběhu Záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Nároky Z odpovědnosti Za vady Se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či
práva na Zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých Závazků vyplývajících pro Smluvního partnera Ze Smlouvy
či Závazků Se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody,
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní Záruky ve Smyslu
ustanovení § 2029 a násl. Občanského Zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2017, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li
k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2018, a vdalších letech platné a
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna
daného roku plnění originál Záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného
Zbankovní Záruky, Z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR
plnění až do výše nejméně 4.550.000,00 Kč. Záruční listina musí být vystavena
bankou oprávněnou poskytovat Záruky dle Zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, ve Znění
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat
Záruky dle Zákona č. 87/1995 Sb., o Spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní Záruky ve
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění
Smlouvy ke Snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20%
Z předpokládaného Objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní
partner po dohodě S Lesy ČR poměrným způsobem Snížit rozsah poskytované
bankovní záruky. Dojde-li následně ke Zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní Záruky do plné výše dle věty
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o Zvýšení objemu Těžebních
činností. Vpřípadě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a tO až do okamžiku řádného obnovení
bankovní záruky do plné výše.

2. Smluvní Strany mohou Vstoupit do jednání 0 úpravě Výše bankovní záruky
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku
Smlouvy v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC
a NS dojde kpodstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního
partnera na SUJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v Záruční listině za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého
Ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
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a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví Stanovenou dle Smlouvy Ve sjednané lhůtě;
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli
jiný Závazek vyplývající Z poměru Založeného Smlouvou nebo Z poměru
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní Záruka musí být Splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno,
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve Stejné lhůtě novou bankovní
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vSouviSloSti
S prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení S prováděním Pěstebních činností

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj.
zceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
S výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku
označených v Pěstebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení sprováděním Jarního zalesnění
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze Součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze Součtu ceny podle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet Smluvní pokuty dle předchozí
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení S prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených vPěStebním projektu jako stupeň naléhavosti 1,
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar
výchovných Zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení Zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
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g)

h)

Za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to Ve Výši, která
je uvedena V Příloze č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrovcům;
Za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy Ve Výši 300,- Kč
Za každý Včas neošetřený Kořenový náběh či kmen Stojícího stromu;
Za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře
s rizikem vzniku škod způsobených Zvěří, ve výši 500,- Kč Za každý Započatý den
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v
těchto případech neuplatňuje ;
Za jakékoli porušení Smlouvy či obecně Závazných právních předpisů
v souvislosti S Pěstební činností, S výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud Se jedná o opakované (min. 2x) porušení
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
s prováděním Těžební činnosti Zaplacení smluvní pokuty:

a)

b)

C)

d)

e)

Í)

g)

h)

J')

Za porušení ZáSad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč Za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
Za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč Za každý včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen Stojícího stromu;
Za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč Za každý 1 m3
neoprávněně vytěženého dříví;
Za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena V Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
Za každý do Stabilní polohy neuvedený pařez po Zpracovaném Vývratu dle Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč,
s výjimkou extrémních lokalit;
Za každý jednotlivý Zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní
směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení S protokolárním předáním Porostu
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč Za každý 1 celý m3 Z
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních
činností předmětného Porostu Za každé Započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných Zásahů do 40 let věku označených
vTěžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“,
není-li V konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení S prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených vTěžebním projektu jako Stupeň naléhavosti 1, tj.
„neodkladně naléhavé“, Ve výši 4.000,- Kč Za každý i Započatý hektar
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to Za každý i Započatý
kalendářní rok prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to Za každé jednotlivé porušení;
Za jakékoli porušení Smlouvy či obecně Závazných právních předpisů
v souvislosti s Těžební činností, S výjimkou případů uvedených v tomto odstavci
pod písm. a) - i), Ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení,
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani V dodatečné lhůtě Za tímto

Stránka 43 z 128
Smlouva 0 provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1. 1. 2017 dO 31. 12. 2021



účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o Opakované porušení (min. 2x)
V témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR VSouViSlosti sprováděním
Pěstební činnosti zaplacení Smluvní pokuty v případě, že:
a)

b)

na základě bezdůvodné Výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví či omezí
provádění Pěstebních činností, ato Ve Výši 1 % z finančního Objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně Však 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;
Lesy ČR V rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné Výzvě
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či
akceptaci Výsledků Pěstebních činností, a to Ve Výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR VSouViSlosti sprováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a)

b)

d)

e)

g)

V případě, že na základě bezdůvodné Výs Lesů ČR Smluvní partner zastaví
či omezí provádění Těžebních činností, a to Ve výši 1 % z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;
za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o Více než 10 %, Ve Výši 7 % z finančního
objemu části plnění, o kterou byl Skutečně realizovaný objem Těžebních činností
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt
zahrnující případné změny V Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy.
Smluvní partner Však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí Věty
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;
za opožděné Vyznačení projektované úmyslné nebo Výchovné těžby Ve Výši
1.000,- Kč za každý i započatý hektar neVyznačeného těžebního zásahu a to za
každý započatý měsíc opožděného Vyznačení;
pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné Výzvě Smluvního
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to Ve Výši 5.000,-
Kč za každý Porost, V němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
pokud Lesy ČR ani po písemné Výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s Vyznačením provedených
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to Ve výši 5.000, - Kč za
každý jednotlivý případ;
pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů
Těžebních činností s Vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX.
Odst. 6 Smlouvy, a to Ve Výši 500, - Kč za každý den prodlení;
pokud se Lesy ČR ocitnou V prodlení S termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to
Ve Výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní
pokuty V případě prodlení Smluvního partnera Se Splněním povinnosti podle čl. XIV.
Smlouvy provést soustředění Vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků Ve Vlastnictví či užívání České republiky
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nebo Lesů ČR Ve Výši 50,- Kč Za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo Za každý 1 m3
neodveZeného dříví, a to Za každý i Započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvoZu dříví je Smluvní partner povinen uhradit Smluvní pokutu
ve výši 20.000,- Kč Za každý jednotlivý případ. Za jeden případ Se považuje odvoZ
dříví Z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Zaplacení smluvní
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení S plněním povinnosti

předložit na výZvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. Odst. 2 nebo 3
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli
Z povinností Smluvního partnera vyplývajících Z čl. VII. Odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní Ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% Z výše bankovní Záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být
Smluvním partnerem poskytnuta k Zajištění plnění jeho ZávaZků vyplývajících Ze
Smlouvy či ZávaZků se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících, a to
vpřípadě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR
v prodlení S předložením originálu Záruční listiny vystavené bankou ve prospěch
Lesů ČR ve Smyslu čl. XXI. Odst. 1 Smlouvy;

e) 10.000,- Kč Za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající Z čl. VII.
Odst. 22 Smlouvy;

Í) 5.000,- Kč vpřípadě, že se na Základě pravomocného rtodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl.
VI. Odst. 6 Smlouvy;

g) 1.000,- Kč V případě, že Smluvní partner bude v prodlení S plněním povinnosti
oZnámit Lesům ČR Zahájení říZení a uvést datum jeho Zahájení dle čl. VI. odst. 8
Smlouvy;

h) 1.000,- Kč V případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rtodnutí, jímž se říZení končí, a
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy Za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen Započatý den
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. g) nebo h) však celková výše
smluvní pokuty Za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

13. Ujednáním o Smluvní pokutě, ani jejím Zaplacením není dotčena povinnost smluvní
strany splnit ZávaZek Zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody,
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.

14. Vpřípadě prodlení splněním peněžitého ZávaZku, jehož Splnění není Zajištěno
Smluvní pokutou, je smluvní Strana, která je vprodlení, povinna Zaplatit úrok
Zprodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970
Občanského Zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé Smluvní Strany na náhradu
takto vZniklé škody v plné výši. Smluvní Strana není povinna Zaplatit úrok Z prodlení
pouZe, pokud nemůže ZávaZek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo
pokud jí ve Splnění ZávaZku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského Zákoníku.
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15. Pokud je V tomto článku Smlouvy Vztaženo oprávnění na uložení Smluvní pokuty na
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj.
„Projekt předaný podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených
VzáhlaVí Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny
Ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději Však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, Výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících
způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové Schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny V záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou
Ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených
elektronickou poštou, považují se tato za doručena následujícím pracovním dnem po
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se Vrátí
odesílateli jako nedoručená Vdůsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. Vpřípadě
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera V záležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Zdeněk Bábíček
funkce: jednatel
adresa: Školní 574 696 02 Ratíškovice
e-mail:
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6. Kontaktními osobami Lesů ČR V Záležitostech týkajících se Smlouvy (pro Operativní
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Petr Josef Zettl
funkce: lesní správce
adresa: nám. SV. Vavřince 119, 362 37 Horní Blatná
e-mail:

7. Každá Ze smluvních Stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně Změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní Straně. Změna
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany
odpovídají Za funkčnost uváděných fáXoVých a telefonních čísel a elektronických
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou Sděleny v souvislosti Se Smlouvou,
nepoužijí v rozporu S účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní Strany třetím osobám, vyjma
Subdodavatelů Smluvního partnera; Za Zachování mlčenlivosti Subdodavatelů
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly
Vdobě uzavření Smlouvy obecně Známé, nebo se obecně Známými stanou později,
anebo které je třeba V nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se
zavazuje Zajistit Ve formě písemného Smluvního ujednání Závazek mlčenlivosti i Ve
Vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný Závazek mlčenlivosti a
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení Smluvního poměru
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení 0 vzniku a Zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017. Vpřípadě, že dojde k podpisu Smlouvy
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

0 do 31. 12. 2021, nebo

0 do dosažení finančního limitu 120% Z částky 19.625.810,- Kč
upravené o Výši Inflace Za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která Ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva Zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou Smluvních stran uzavřenou V písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou Ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně Závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6 nebo odst. 7 tohoto článku.
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3. Kterákoliv Ze smluvních stran je Oprávněna odstoupit ijen Od části Smlouvy Z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. Z důvodů uvedených v obecně Závazných právních
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení Od Smlouvy Z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), l), m), n), t), nebo u) tohoto článku Smlouvy, Smluvní strana Zamýšlející
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je tO podle povahy skutkových OkOastí
Zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení
nápravy V určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v
určené lhůtě, je smluvní strana Oprávněna odstoupit Od Smlouvy. Oznámení o
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí ObsahOvat vymezení
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení.
Kzániku Smlouvy Z důvodu Odstoupení od Smlouvy některou Ze smluvních stran
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to S účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit Od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rOZhOdnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo

insolvenční návrh byl Zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve
smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve Znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo Závazek Smluvního partnera podle čl. VI. Odst. 2, 3 nebo
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení Obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou
v rámci Zadávacího řízení podal na plnění Veřejné Zakázky, Se ukáže
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitéhO závazku Vůči
Lesům ČR vzniklého na Základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod ZTěžebních činností Způsobených Smluvním partnerem vprůběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % Z finančního objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod Z Pěstebních činností Způsobených Smluvním partnerem v průběhu
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % Z finančního Objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

Í) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu vlesích, k nimž
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) Odvoz dříví, ke kterému nemá
vlastnické právo, V případě neoprávněného odVOZu Více než 20 m3 dříví jsou
Lesy ČR oprávněny Odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, S výjimkou
případů, kdy je tOto prodlení Způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve
smyslu ustanovení § 2913 Odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají
Objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, Se
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner vprOdlení s prováděním
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %,
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou VZniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení §
2913 odst. 2 Občanského Zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neOmeZí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
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k) Smluvní partner poruší některou Z povinností podle čl. VII. Odst. 12 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví Ve Smyslu čl. XV. Odst. 1

Smlouvy;
m) Smluvní partner je vprodlení S plněním plošného rozsahu Samostatně Jarního

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu
Ovíce než 20 %, svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení
je prokazatelně Způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. Odst. 10 Smlouvy á
vzniklý Stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě Stanovené v písemné výzvě Lesů
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát) ;

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI.
Odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli Svou povinnost
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů.
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu
S Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo S čl. IX. Smlouvy;

S) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve Smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve
lhůtách uvedených v čl. XXI. Odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odSt. 15 Smlouvy ani přes
písemnou výzvu Lesů ČR;

u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl.
VI. odst. 6 Smlouvy je nebo Se ukáže být nepravdivým;

v) Smluvní partner nebo jeho Subdodavátel bude orgánem veřejné moci opakovaně
(2x a více) pravomocně uznán vinným ze Spáchání přestupku či správního
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8
Smlouvy.

5. Smluvní partner je oprávněn Odstoupit Od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí Soudu o úpadku LeSů ČR nebo insolvenční návrh

byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smySlu zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. Odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým,
S výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhrádou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.
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6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně VypoVědět V případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se
zmenší o Více než 30% Z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS dojde ke Snížení
ročního objemu Těžebních činností o Více než 20 % z předpokládaného objemu
Těžebních činností uvedeného V Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ,
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude Souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl.
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze Strany LČR) a takové změny
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních
činností o Více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového
objemu roční těžby V metrech krychlových V daném kalendářním roce, Vše
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je V tomto případě oprávněn
Smlouvu VypoVědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto neVypoVí, platí,
že se změnou Projektu Vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba Vpřípadech uvedených pod písm. a) - c) tohoto Odstavce činí 3
měsíce a počne běžet Vprvní den měsíce následujícího po měsíci, Vněmž byla
písemná Výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu Výpovědní doby Smluvní partner
zabezpečí činnosti V plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby
nedošlo k ohrožení Stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. LČR budou každý rok trvání Smlouvy, Vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat stav
kůrovcového dříví. V případě, že V rámci tohoto Vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanoVaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I.
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného V Příloze č.
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanoVaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I.
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený V Příloze č. Z2 - Ostatní
informace a zakázka je označena jako nekalamitní VPříloze c. Z2 - Ostatní
informace,

je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně VypoVědět, nejpozději
Však do konce měsíce října daného roku; V opačném případě platí, že smluvní strany
s dalším trváním Smlouvy Vyjádřily Výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále V plném
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce
následujícího po měsíci, Vněmž byla výpověď doručena druhé Smluvní Straně a
Skončí k 31. 12. daného roku. Během Výpovědní doby je Smluvní partner povinen
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti V plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Vpřípadě zániku Smlouvyˇ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům CR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou
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Zprávu, Ze které bude vyplývat rekapitulace Stavu SÚJ a Ve které budou Zejména
podrobně Specifikovány práce, které neSneSou odkladu, a V případě jejich
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní
partner povinen předat Lesům ČR Zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl.
VII. odst. 3 Smlouvy, či Vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté V rámci
plnění Smlouvy.

9. Vpřípadě Zániku Smlouvy jsou Smluvní Strany povinny vypořádat Své Vzájemné
Závazky podle Smlouvy bez Zbytečného Odkladu. Smluvní Strany Se dohodly,
že Závazky Vzniklé V důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité Závazky VZniklé na Základě
Smlouvy, budou Vpřípadě Zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek Zaniklé
Smlouvy, a to Včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle Zaniklé Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Smluvních stran
na Zaplacení plnění Vzájemně si poskytnutého na Základě Smlouvy dle podmínek
Smlouvy, a to Včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní Záruky dle čl.
XXI. Smlouvy, jakož ani Závazky, na jejichž pokrytí Se bankovní Záruka Vztahuje.
Smluvní Strany jsou povinny postupovat Ve Vzájemné součinnosti a V dobré Víře tak,
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné
SÚJ Zajištěny nezbytné práce V lese V Souladu S příslušnými agrotechnickými lhůtami
a právními předpisy.

10. Pokud je Vtomto článku VZtaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě Se Smluvním partnerem Využít opčního práva na
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví V případě,
že V průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl.
XXIII. odst. 1 Smlouvy, Z důvodu bezprostřední hrozby či Výskytu živelných či
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž
možnost zadání Si Lesy ČR Vyhradily V zadávacích podmínkách Veřejné Zakázky.
Rozsah dalších Lesnických činností bude StanOVen Lesy ČR S ohledem na jejich
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či Odstranit její následky a zajistit provádění
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu
platnosti Smlouvy. Cena za plnění Odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem V Nabídce. Lesy ČR
jsou povinny při využití opčního práva postupovat V souladu Se Zákonem o Veřejných
Zakázkách.

XXV . Rešení Sporů

1. Případné Spory mezi Smluvními Stranami, které mezi nimi Vzniknou VSouViSloSti
S plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně Vzájemným jednáním a dohodou.
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2. Nepodaří-li Se Spory vyřešit smírně, Sjednávají pro řešení Sporů Ze Smlouvy Smluvní
Strany Ve smyslu ustanovení § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., Občanský Soudní řád, Ve
Znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný Soud vprvním Stupni, který je
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného Soudu Lesů ČR vdobě
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky,
Zejména pak Občanským Zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je
třeba přihlédnout i k obchodním Zvyklostem Zachovávaným obecně v odvětví lesního
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci
ustanovení § 557 Občanského Zákoníku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu
uzavírají při Svém podnikání, pročež Se na Smlouvu a Závazky Z ní vzniklé neuplatní
ustanovení § 1793 Občanského Zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796
Občanského Zákoníku (lichva).

3. Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského Zákoníku
(doložky V adheZních smlouvách) na Smlouvu a závazky Z ní vzniklé.

4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě.
Smluvní Strany berou na vědomí, že Změny Smlouvy je možno sjednat pouze
Za podmínek stanovených právními předpisy o Zadávání veřejných zakázek.

5. Práva a povinnosti vyplývající Ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu
druhé Smluvní Strany převést na třetí osobu.

6. Pokud je Smluvním partnerem více oSob, které plní předmět Smlouvy společně,
odpovídají tyto osoby LeSům ČR i třetím osobám Z právních poměrů vzniklých
na základě Smlouvy nebo vsouvislosti S ní, příp. S plněním poskytovaným na jejím
Základě, společně a nerozdílně.

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, Z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní
partner 3 stejnopisy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům
a Souhlasí S celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a Svobodnou vůli, což
Stvrzují svými podpisy.

9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se Stanou Z jakéhokoliv důvodu
obSoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
Soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně zdůvodu přijetí
nového právního předpisu či zrušení stávajícího vprávního předpisu či z důvodu
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít
Za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto obSoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné
ustanovení oddělitelné od Zbytku Smlouvy. Smluvní Strany se zavazují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný
význam bude Shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a Smysl
Smlouvy Zůstane Zachován, nebo se použije právní předpiS, který nejblíže odpovídá
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účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o Vydání nového rozhodnutí Soudu,
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat Smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro Vyplnění
mezer Ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy
nejsou tímto ustanovením dotčena.

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat Vsouladu Sust. § 147a Zákona o
Veřejných ZakáZkách. Lesy ČR uVeřejní na SVém profilu Zadavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o Veřejných
ZakáZkách, tedy Včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí
Smlouvy, a to V termínech dle ust. § 147a Zákona o Veřejných ZakáZkách.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříVí (hroubí) na lokalitě “při

pni“; část Řazení dřevin do Skupin];

I Příloha č. D2 - Matice pro Výpočet cen dříví;

I Příloha č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2017;

I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

I Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

I Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

I Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů;

I Příloha č. P6 - Řadič Výkonů pěstebních činností;

I Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2017;

I Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

I Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

I Příloha č. T4 - Definice ceníkoVých kódů těženého dříví;

I Příloha č. T5 - Řadič Výkonů těžebních činností;

I Příloha č. Z1 - VZor Zadávacího listu;

I Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

I Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

I Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci;

I Příloha č. Z5 - Zásady požární Ochrany

I Příloha č. Z6 - VZor čestného prohlášení.
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V případě rozporu vlastního textu Smlouvy S přílohami Smlouvy má přednost Vlastní
text Smlouvy.

V Karlových Varech dne 3.1.2017 V Karlových Varech dne 3.1.2017

ře y y p e mocı
Lesy České republiky, s.p. T.F..P. HOLZ, s.I-.0.
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PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

Příloha č. D1 - Cenik dˇrivi [část cenik prodeje dřivi (hrúuhiı na ınkaıitè „při pni“]

kod Zakázky: 230226
název zakázky: Nejdek

název LS: Horní Blatná
nhjem dříví [m31z 52 500

firme: T.E.F'. HOLZ, 5.r.D.
ıćz '2rr15213

Uıinez Šknıni 574
obec: Ratíškovice 595 02

Měrná jednotka = Kčı'mfš
skupina hmotnatostí

SD ø. SD cK druh těžby kvflınfl 43,09 5,14 40,19 43,29 5,49 40,59 43,99 1,oo+
BM, JD, DG 1 1000 Podroštní běžná 639 343 1 123 1 345 1 525 1 695 1 740 1 790
BM, JD, DG 1 3000 Ne holinë běžná 500 1 525 1 695 1 740 1 790
51.1. JD` DG 1 :0:10 Bez rozlišení souše 313 313 310 365 1 220 1 344 1 421 1 421
SM. JD, DG 1 :ID-[20 Bez rozlišení kůro'ťeı: 313 465 750 1 375 1 375
5M. JD` DG 1 :0:30 Bez rozlišení Iapàk 462 750 1 310 1 450
BM, JD, DG 1 :IDC-10 Bez rozlišení Ži'ı'elnà 463 693 963 1 200 1 351 1 570 1 570 1 611

Blnl, JD, DG
BD 2 1000 Podroštní běžná 463 513 713 950 1 119 1213 1345 1003
BD 2 3000 Ne holinl“| běžná 313 313 263 663 1119 1213 1345 1347
B0 2 :ID-[10 Bez rozlišení Souše 313 313 263 263 363 363 463 463
BD 2 10:40 Bez rozlišení ž'r'ťelná 313 313 263 263 363 363 463 463

BU
lılD 3 1000 Podroštní běžná 443 533 691 923 1 076 1 363 1 656 1 796
MD 3 3000 Ne holinë běžná 303 303 303 273 313 1 363 1 656 1 796
MD 3 H10 Bez rozlišení souše 303 303 303 273 367 369 371 371
lnlD 3 10010 Bez rozlišení ž'r'nfelnà 303 303 303 273 513 669 371 1 200

lnlD
R, TR, BR, DL, TF' 4 1000 Podrostní běžná 310 310 260 360 410 660 360 390
R, TR, BR, DL, TP 4 3000 Ne holinë běžná 310 310 260 260 410 660 360 390
R, TR, BR, DL, TF' 4 10:10 Bez rozlišení souše 310 310 260 260 230 310 330 360
R` TR` BR, OL, TF' 4 :Im-10 Bez rozlišení ží'ťelná 310 310 260 260 230 310 330 360
BK, JS, JV, DB, CIR, TR, BR, OL, TF', CISL-T, OSL- lnl
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Příloha č. D2 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick ch činností a 0 ı rode 'i dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita JakoSí čsú dřevina čsú -0,09 -0,14 -o,19 -o,29 -o,49 41,89 41,99 +1,oo

výřezyııı. A/B ířídyjaKoSii Smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
ˇ v , výřezyııı. c ířídyjaKoSíi Smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

bezna výřezyııı. D ířídyjaKoSíi Smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví v. třídyjakoSíí - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı. A/B ířídyjaKoSii Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy ııı. c ířídyjaKoSíi Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souse výřezyııı. D ířídyjaKoSíi Smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví v. třídyjakoSíí - dříví pro výrobu buničiny Smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı. A/B ířídyjaKoSii Smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21
, , výřezyııı. c ířídyjaKoSíi Smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35kurovcove ,ˇ ˇ, _ _

VyreZyIII. D trıdyjakostı Smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví v. třídyjakoSíí - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı. A/B ířídyjaKoSii Smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

, výřezy ııı. c ířídyjaKoSíi Smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Iapak výřezyııı. D ířídyjaKoSíi Smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví v. třídyjakoSíí - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı. A/B ířídyjaKoSii Smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35
ˇ. , výřezyııı. c ířídyjaKoSíi Smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Z'Veına výřezyııı. D ířídyjaKoSíi Smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví v. třídyjakoSíí - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -o,19 -o,29 -o,49 41,89 41,99 +1,oo

výřezy ııı. A/B ířídyjaKoSii borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
ˇ v , výřezyııı. c ířídyjaKoSíi borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

bezna výřezyııı. D ířídyjaKoSíi borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy ııı. A/B ířídyjaKoSii borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy ııı. c ířídyjaKoSíi borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souse výřezyııı. D ířídyjaKoSíi borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı.A/BířídyjaKoSii borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
, výřezy ııı. c ířídyjaKoSíi borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Iapak výřezyııı. D ířídyjaKoSíi borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı.A/BířídyjaKoSii borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

ˇ. , výřezyııı. c ířídyjaKoSíi borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Z'Veına výřezyııı. D ířídyjaKoSíi borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakcst dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,69 .0,99 +1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti modřin 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
v v , výřézylll. c třidyjakøsti modř-in 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

bezna výřezylll. D třidyjakøsti modř-in 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezylll. A/B třidyjaknsti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy lll. c třidyjakøsti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souse výřezylll. D třidyjakøsti modř-in 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti modřin 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
, výřezy lll. c třidyjakøsti modřin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Iapak výřezylll. D třidy jakosti modř-in 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezylll. A/B třidyjaknsti modřin 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

ˇ. , výřezylll. c třidyjakøsti modř-in 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Z'Ve'na výřezylll. D třidyjakøsti modř-in 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakcst dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,69 .0,99 +1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
výřezy lll. c třidyjakøsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná výřezyııı. D třidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dřivi vl. třidyjakøsti - palivbvé dřivi listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
výřezy lll. c třidyjakøsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Souše výřezylll. D třidyjakøsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dřivi vl. třiúıy jakosti - palivbvé dřivi listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
výřezy lll. c třidyjakøsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná výřezyııı. D třidyjakøsti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dřivi vl. třiúıy jakosti - palivbvé dřivi listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakcst dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,69 .0,99 ' +1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
výřezy lll. c třidyjakøsti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná výřezyııı. D třidyjakøsti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dřivi vl. třidyjakøsti - palivbvé dřivi listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
výřezy lll. c třidyjakøsti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Souše výřezylll. D třidyjakøsti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dřivi vl. třiúıy jakosti - palivbvé dřivi listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezylll. A/B třidyjaknsti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
výřezy lll. c třidyjakøsti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná výřezyııı. D třidyjakøsti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dřivi vl. třidyjakøsti - palivbvé dřivi listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro Výpočet cen dříví
vr)Vzorec pro výpočet indexované cenyjehličnatého drıvı dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

100+V0/0XQ_SD*100+INRXQ
CDQ (CD+SD) * 100 100

Kde:
CDQ indeXoVaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností
V%XQ Výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně Indexů cen dříví, Vypočte se součtem
Vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indeXační dřeviny. Váhy změn IndeXů
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny V této Příloze (V tabulce
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle Vzorce:

ICDV]ak1_1Q * 0,6+ ICDN]ak1_1Q * 0,4- ICDVIQRLZQ * 0,6+ ICDN]ak1_2Q * 0,4-
* >l<V%XQ= Vjflkı * 100 100

ICDV MX »fl 0,6+ ICDN MX * 0,4„* J“ Q 100 IQ Q *100-100 -+
ICDV]ak2_1Q * 0,6+ ICDN]ak2_1Q * 0,4- ICDV]ak2_2Q * 0,6+ ICDN]ak2_2Q * 0,4-

+ VjakZ * * *100 100ICDV k“ »fl 0,6+ ICDN k“ * 0,4„* 1“ Q 100 1“ Q *100-100 -h .+
ICDl/Jaky IQ * 0,6+ ICDNJakY IQ * 0,4 ICDVJakYZQ * 0,6+ ICDNJakY2Q * 0,4

+ VIakY * I ' * ' >ı<
100 100

ICDV kY_X * 0,6+ ICDN kY_X * 0,4„* J“ Q 100 IQ Q *100-100

Kde:
VJnıfl-Y jsou Váhy změn IndeXů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality,

hmotnatostí a jakosti stanovené V této Příloze

ICDVJnkl-Y.1.XQ jsou Indezcy cen V lesnictví (Surové dřívíł VLASTNÍCI (předchozí Období =
100) Vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDNJak1-Y_1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období
= 100) vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDVJnın-YJQ a ICDNJflkı-Y.1Q odpovídá IndeXům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku
2017 a ICDV Jnkı-ı/.XQ a ICDN Jflkz-KXQ Odpovídá IndeXům cen dříví Za čtvrtletí
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví
upravovány.

INFXQ - Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace, Vypočte se dle Vzorce:

1(›O+1N1~“1m 100+1NFZm 100+1NFXm
>ı< >ı< *_INF = 100 - 100XQ 100 100 100 *

Kde:
INF1.xmjsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci Vyhlášeného

CSU
INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci lednu 2017
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci bezprostředně předcházejícím

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro Výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl.
XVI. odst. 4 Smlouvy
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Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka Za dané čtvrtletí
CDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odSt. 3 Smlouvy
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

vr)Teoretický příklad výpočtu indexované cenyjehličnatého drıvı (CDQ) dle čl. XVI.
odst. 3 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2017 Za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin Smrk (SM) běžné kvality ve skupině
hmotnatostí -0,69 ve Výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota
Soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost
jsou V této Příloze Stanoveny váhy pro aplikaci IndeXů cen dříví dle jakosti:

aaa aaa; aaa
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 smrk 0,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

v/IB.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (Surové drıvı) VLASTNÍCI (předchozí Období =
100) a Indexy cen v lesnictví (Surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

INDEXY (JEN DŘíví INDEXY CEN DŘíví
v , Za 1. čtvrtletí 2017 Za 2. čtvrtletí 2017

JAKOST OZNACENI INDEX.
JAKOSTI DREVINA vLAsTNÍCI NEVLASTNÍCI vLAsTNÍCI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-71Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 Smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 Smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 Smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

ł1))r1v1ˇY. trıdy jakosti - drıvı pro vyrobu Jakó Smrk 104,5 106,2 98,8 97,1
unlClny

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:
0,2% Za měsíc leden 2017(INF1m)
0,3% Za měsíc únor 2017 (INF2m)
-o,2% Za měsíc březen 2017 (INFSm)
0,3% Za měsíc duben 2017 (INF4m)
0,3% Za měsíc květen 2017 (INFSm)
-o,3% Za měsíc červen 2017 (INFóm)aa

ae
çf

š“

Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2017 (příklad nárůstu
ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně IndeXů cen dříví Za 1. čtvrtletí 2017 se vypočte dle
výše uvedeného vzorce:
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107,7 * 0,6 + 106,9 * 0,4
V%1Q= 0,43 *( 100 * 100 - 100) + 0,10

(106,2 * 0,6 + 106,6 * 0,4
>|< 100 >ı< 100 - 100) + 0,15

104,5 * 0,6 + 103,9 * 0,4*( 100 * 100 _ 100) + 0,32
104,5 ›‹‹ 0,6 + 106,2 * 0,4*( 100 * 100 _ 100) = 6,1 %

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden až březen 2017 (INF1m až
INFsm) Se vypočte dle vzorce:

100+0,2 100+0,3 100_0,2
100 * 100 * 100[NFlQ = * 100 _ 100 = 0,3%

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2017 Se vypočte dle vzorce:

100+6,1 100+0,3__300*_cDQ=(1200+300)* 100 100 = 1291 Kč/m3

Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 (příklad
mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně IndeXů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2017 Se vypočte
dle vzorce:

107,7 * 0,6 + 106,9 ›‹‹ 0,4 95,1 * 0,6 + 96,6 * 0,4* 100 * 100 _ 100) + 0,10
100

106,2 * 0,6 + 106,6 * 0,4 95,1 * 0,6 + 94,2 * 0,4
*

V%2Q= 0,43 * (
* 100 100 * 100 - 100) + 0,15

(104,5 * 0,6 + 103,9 * 0,4 97,3 * 0,6 + 100,8 * 0,4
* >l< >ı< 100 - 100) + 0,32100 100104,5*0,6+106,2*0.4 98›8*0›6+97›1*0*4 100 100 - 27°/*( 100 * 100 * )_ ' o

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2017 až červen 2017 (INF1m
až INFóm) Se vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3 100 O 60/
= * * * * * _ =

ZQ 100 100 100 100 100 100 ' O

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 Se vypočte dle vzorce:

100127 100+0,6__300*_ _ ˇ 3100 100 _1239Kc/mcDQ = (1200 + 300) *

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví
dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2017
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí
2017 a pro uvažovaný Objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2017 dle číselníku ve výší 100m3 v
dřevíně Smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.
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FQ = (1239 _ 1291) * 100 = -5200 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví Za druhé čtvrtletí 2017 by tedy došlo k vystavení opravného daňového
dokladu na částku 5.200 Kč Ve prospěch Smluvního partnera.

Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

100 + V%XQ 100 + INFXQ
_- SD *_CDQ (CD+SD)* 100 100

Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností
V%XQ Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně klouzavých indexů, vypočte se součtem
vážených Změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační
dřeviny. Váhy Změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakoStí jsou
Stanoveny V této Příloze (V tabulce „Matice Vah LCR pro aplikaci Indexů cen dříVí“). Výpočet dle
VZOrce:

V%XQ_ V] kl * (KICDJzıkı.1Q * KICD/akızQ * * KICDJzıkıxQ * 100 _ 100) +
_ a ııı

100 100 100KICD k _ KICD k _ KICD k _X+V1nzzz*( Jam* f“20*...* I“ Q›v‹100_100 +---+
100 100 100

KICD „_ KICD „_ KICD „X
+I/Iaky*(l_a1Q*]_a2Q*nı*]_aQ*100_100

100 100 100

Kde:
VJzzın-Y jsou váhy Změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality,

hmotnatostí a jakosti stanovené V této PřílOZe

KICDJflıfl-YJ-XQ jsou klouZaVé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené jako čtyřkvartální
průměry Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICD] kl Y1 XQ=(ICDV]ak1_YIQ_3 * 016+ [CDNlaklďıęfi * 0,4a - . - 4
+ICDVJak1-YQ-2 * 0›6+ [CDN/akı-YQ-Z * OA

4
+ICDVJak1-YQ-1 * 0fl6+ [CDN/akı-YQ-ı * 0'4

ICDl/Jak1_y_Q * 0,6 + llCDN/ak1_y_Q * 0,4-+ 4 )
Kde: ł
ICDVJnk1-Y,Q.x jsou Indexy cen V lesnictví (SurOVé dříví) VLASTNIˇCIlpředchozí

Období = 100) Vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDNJnk1-Y_Q-x jsou Indexy cen V lesnictví (surové dříví) NEVLAS'ˇI'NÍCI (předchozí
Období = 100) Vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

Přičemž pro KICDJak1_Y,1Q, tedy klouZaVé indexy sloužící k první úpravě cen
listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2017, budou ICDVJnın-YQ-4 a ICDNJnıfl-YQ-z;
Odpovídat Indexům cen dříVí Za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2016 a ICDVJnın-
Y.Q a ICDNJakl-m Odpovídat Indexům cen dříví Za první čtvrtletí roku 2017,
tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které
jsou ceny dříVí upravovány. Obdobně pro IGCDJakl-Y,2Q, tedy klOuZaVé indexy
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 (řetězením
S KICDJakPYJQ), budou ICDVJnk1-Y.Q-4 a ICDNJak1-Y_Q-4 Odpovídat Indexům cen

Stránka 61 Z 128
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - 0d 1. 1. 2017 dO 31. 12. 2021



dříví Za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2016 a ICDV Jakl-Ko a ICDN Jakl-Yo
Odpovídat Indexům cen dříví Za 2. čtvrtletí roku 2017, tedy čtvrtletí
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví
upravovány. Atd.

INFXQ - výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce:

100 +1NF1m 100 + INF2m 100 + INFxm
>ı< >ı< >ı<_INFXQ = 100 100 100 *100-100

Kde:
INF1.xmjsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného

CSU
INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci lednu 2017
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci bezprostředně předcházejícím

kálendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

vf)Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého drıvı (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3
Smlouvy
Příklad Výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2017 za teoretického předpokladu že:

vv IA.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) bezne kvality ve skupině
hmotnatostí -0,69 Ve Výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota
Soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kValitu á hmotnatost
jsou V této Příloze Stanovený Váhy pro aplikaci IndeXů cen dříví dle jakosti:

aaaaa aaaa aaa
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 buk 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,09
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,11
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,56
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak5 listnaté 0,13

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (Surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období =
100) á IndeXy cen v lesnictví (Surové dříVí) NEVLASTNÍCI (předchozí Období = 100) pro
jednotlivé jakosti dřeviny buk ve výši:
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JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 2.čtv rtletí 3 .čtvrtletí 4.čtvrtlétí 1 .čtvrtletí 2 .čtvrtletí
JAKOSTI DŘEVINA 2016 2016 2016 2017 2017

VLASTNÍCI VLASTNÍCI VLASTNÍCI VLASTNÍCI VLASTNÍCI

ICDVJak1-5.1Q›3 ICDVJak1›5.1Q-2 ICDVJak1›5.1Q›1 ICDVJak1-51Q ICDVJak1-52Q

Výřezy III. A/B třídyjakosti Jak1 buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. Ctřídyjakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7

Výřézy III, Dtřídyjakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu bnničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95
DřívíVI. třídy jakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN.

ICDNJak1-5JQ-3 ICDNJak1-5.1Q-2 ICDI`IJak1>5 1Q>1 ICDNJak1-51Q ICDNJakı>5 2Q

výřézy nLA/Btřídyjakosti Jak1 buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy III. Ctřídyjakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy III. Dtřídyjakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
Výrobu bnničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

DřívíVI. třídy jakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci Ve Výši:

73
.0

.2
00

2 0,2% Za měsíc leden 2017(INF1m)
0,3% Za měsíc únor 2017 (INF2m)
-0,2% Za měsíc březen 2017 (INFSm)
0,3% Za měsíc duben 2017 (INF4m)
0,3% Za měsíc květen 2017 (INFsm)
-0,3% Za měsíc červen 2017 (INFóm)

Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2017

Dle výše uvedeného postupu budou očteny klouzavé indexy Za 1.Q 2017:
JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 2.čtvrtletí 3 .čtvrtletí 4.čtv rtletí 1 .čtvrtletí iìäťxzaìš

JAKOSTI DŘEv 2016 2016 2016 2017 2037
hodnoty v poměru VLASTNÍCIzNEVLASTNÍCI (6x4) KICDMM,IQ

VýřeZy III. A/B třídyjakosti Jakl buk 93,62 89,90 121,64 99,64 101,20

VýřeZy III.Ctřídyjakosti Jak2 buk 98,08 91,34 112,34 99,62 100,35

VýřeZy III. Dtřídy jakosti Jak3 buk 103,64 93,32 108,60 103,66 102,31
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
Výrobu buničiny Jak4 buk 98,62 95,44 102,80 96,94 98,45
DřívíVI. třídy jakosti-palivové dříví Jak5 listnaté 98,02 100,20 97,80 96,70 98,18

průměr 2Q.2016 - 1Q.2017 ----->

Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně klouzavých indexů Za 1. čtvrtletí 2017 se vypočte
dle výše uvedeného vzorce:

110/ 0 11 (101'20 100 100) + 0 09 (10035 100 100) + 0 11: * _* _ * _* _

°1Q ' 100 ' 100 '
(10231 100 100) + 0 56 (98'45 100 100) + 0 13* _* - >ı< _* -

100 ' 100 '
_98'18 100 100 0 7 0/>ı< - = _( 100 l ' °

Výše procentního rozdílu odpovídajícího Změně Inflace Za měsíce leden až březen 2017 (INF1m až
INFsm) Se Vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 _ 0,2 100 100 O 30/
= * * * _ :IQ 100 100 100 ' °
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Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2017 Se vypočte dle VZOrce:

100-0,7cD == 1Q ( Dont-300)* 100 1004-030*----- ==99 Irˇ 3100 0 C/"Q

Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017

Dle výše uvedeného postupu budou Očteny klOuZaVé indexy Za 1. a 2.Q 2017:
JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí iääťxzçìż iľlíłíäšzçšż

JAKOSTI DREVINA 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017

hodnoty v poměru VLASTNÍCI:NEVLASTNÍCI (6:4) KICDJak175l KICDJak175s

Výřezy [[I. A/B třídyjakosti Jakl buk 93,62 89,90 121,64 99,64 94,28 101,20 101,37

Výřezy [[I. Ctřídy jakosti Jak2 buk 98,08 91,34 112,34 99,62 97,90 100,35 100,30

Výřezy [[I. Dtřídy jakosti Jakg buk 103,64 93,32 108,60 103,66 90,30 102,31 98,97

gšlırılbz'gurìıdšijnašosn_dnvıpro Jak4 buk 98,62 95,44 102,80 96,94 97,00 98,45 98,05

DřívíVI. třídy jakosti -palivøvé dříví Jak5 listnaté 98,02 100,20 97,80 96,70 100,46 98,18 98,79

průměr 2Q.2016- 1Q.2017 ----->
| průměr 30.2016- 20.2017 -----> |

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně klouzavých indexů Za 1. a 2. čtvrtletí 2017 Se
Vypočte dle Výše uvedeného VZOrce:

>ı< 100 - 100) + 0,11
98,45 98,05
_*_

100+0,56*< 100 >ı< 100 - 100)

VW 011 Cnızom 10137m 100 100)+009
= >l< _*_* _

°2Q ' 100 100 '
(10035„. 10130.„

* _ _
100 100

10231„. 9a97„. 100 100
>l< _*_* _

( 100 l+013 (Qaı8m 98J9„
>1< _*_' 100 100 * 100 - 100) = -1,9 %

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně Inflace Za měsíce leden 2017 až červen 2017 (INF1m
až INFóm) Se vypočte dle vzorce:

[NFZQ = 100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3
* * * * *

100 100 100 100 100 100 _ 100 = 0'60/0

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 Se vypočte dle VZOrce:

cD (10004-300) łggliłż 300 łggifłž 973K“/ 3= * _ >l< = C mQ 100 100
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o ırovádění kom ılexních lesnick

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2017

Pěstební projekt pro rok 2017 předán na Základě Samostatného Zápisu.
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU RˇEPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNICH DREVIN

TatO Příloha Obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti O evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEvIN V RÁMCI ČRA JEHO UvÁDĚNÍ D0
OBÉHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a 0 evidenci původu
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona O lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
kterou se Stanoví podrobnosti 0 přenosu semen a sazenic lesních dřevin, O evidenci o
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti 0 Obnově lesních porostů a O Zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené kplnění funkcí lesa, ve znění pozdějších
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do Oběhu,
Stanovuje Zákon O Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č.
29/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., O Obchodu SreprOdukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
0 rOstlinOlékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., O opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
Organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, muSí být Opatřen
rOStlinOlékařským pasem nebo náhradním rOStlinOlékařským pasem. Smluvní partner je
povinen předat Lesům ČR Originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem O původu reprodukčního
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen Originálem nebo úředně
OvěřenOu kopií předepsaných dokladů dle Zákona O Obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou Se provádí Zákon č. 149/2003 Sb., O
Obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní
list a průvodní štítek nebo List O původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově leSa a zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů CR Smluvním
partnerem z různých Oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném Souhlasu Lesů CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy
bezodkladně po dokončení Zalesňování; před Zahájením zalesňování je Smluvní partner dále
povinen tytO doklady Lesům CR předat v prOSté kOpii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo PodzimníhO zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin vníže uvedené tabulce dle čísla
revíru, pOrOstních Skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu 0 původu, dřevin,
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy apočtu sazenic. Povinnost doložit
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) Vpřípadě dOvOzu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny
individuálně s ředitelstvím Lesů CR.
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Revír Porostní *Dıˇuh Císlo Dřevina Evidenční **Způsob Redukovaná Počet
č. skupina zalesnění průvodního ě. uznané pěstování plocha sazenic

(místo listu/listu o jednotky (ha) (ks)
výsadby) původu

* Druh Zalesnění: H - první, V - Opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený
generativně (V případě Síje a podsíje V kg S - Surovina, O - OSiVO)
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vPříloha č. P3 ke Smlouvě O ırovádení kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění Vybraných Pěstebních činností.
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna VPřílOze č. Z2 - Ostatní
informace.

II. Smluvním partnerem V ceníku uvedené ceny dodávaných prací Obsahují náklady na mzdu
pracovníků Za provedení práce včetně zdravotního a Sociálního pojištění, pracovní a
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků,
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není V popisu níže nebo v Příloze č. 22 - Ostatní
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech Výkonů je odstranění Veškerých
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použitéˇhřebíky)
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy CR, bude
Vrácen do jejich Skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či
kmenů Stojících Stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního
partnera řádně Ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek Se Souhlasem
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do
konce pracovní doby provedena provizorní Oprava zabraňující Vstupu zvěře a definitivní
oprava do konce činnosti na pracovišti. To Vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, V Projektu nebo V Zadávacím listu Stanoveny
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbOu:

a) jarní nejdéle do
prostOkOřenná 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

krytokořenná 30.6.
b) podzimní

prostOkOřenná od 1. 9. do 15. 11.

krytokořenná od 1.7. do 15.11.
Vpřípadě, že termín podzimního zalesnění bude ZL Stanoven jinak, zejména pak
vpřípadě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) Ochrana kultur proti Zvěři - - 30.11.
b) OplocOVání kultur - - nejpozději ke dni předání zalesněné

plochy, není-li dO doby Výstavby
Oplocení Ochrana proti zVěři předem
dohodnuta jinak

c) Ožínání - - 30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen Optimální dobou pro aplikaci (dle
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod), případně dle instrukcí revírníka.
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou Stanoveny V souladu
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem
přípravků na Ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012
Sb., O Ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových Organismů při použití
přípravků na Ochranu rostlin, ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu
vyhotoví apředá příslušné evidence vsouladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán Ohled Zejména na Zvláště
chráněné části přírody, OZnámená místa Výskytu Zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové
meZníky Stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační Značení všeho
druhu, objekty a Zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních Zbytků. Úklid Těžebních Zbytků musí být
proveden bud, jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k Zalesnění. Způsob
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní Směny
odstraněny Z lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních Zbytků do hromad a
Zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární
Ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - Snesení
a uložení Těžebních Zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka).
Vpřípadě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím Stromům, t.
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem Obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních Zbytků při dodržení Všech
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - S rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních Zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetanı stěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa
S Vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních Zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být Vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžební Zbytky Smluvním partnerem Vyneseny na Vhodné místo a tam
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků,
které omezují následné pěstební práce Včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto Vzniklého nehroubí. Jednotlivé Sekce
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení Sazenic Ve stanoveném sponu

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu Výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku V pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu Výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena Stanovená
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury,
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (Zalesňování)
1) Cena dodávaného Sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť

vceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné
kzalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných
Projektech. Vtomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivO musí být V době Výsadby nebo síje V dobrém zdravotním Stavu
amusí Odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem Výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít k jejich Záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i
ZapOčatých ZalesňOVaných sazenic na ploše, min. Však 1 ks na Zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou Obsaženy V PřílOze č. P2 -
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související S obnovou lesa musí být provedeny vsouladu s ČSN 482116 Umělá
Obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
kořenový Systém SaZenice a Zajišťuje Zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka
35 x 35 cm vpřípadě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v Souladu
S touto CSN před výsadbou zkrácen Za předpokladu Zachování dostatečného množství
kořenového vlášení, max. Však O 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude mánipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k VySychání kořenového Systému, Zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci.

6) Vpřípadě nedostatku sadebního ˇmateriálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po
předchozí písemné dohodě s Lesy CR pOužít k Zalesnění Sadebˇní materiál, který neodpovídá
parametrům Výšky nadzemní části a maximálního věku podle CSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při
expedici ve školce, vprůběhu dopravy, před Výsadbou (manipulace, Založení a uložení) i
během Výsadby.

8) KOřenOVý krček prostokořenného Sadebního materiálu bude po Zasazení v Závislosti na době
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (létO a podzim) cm pOd úrovní povrchu zeminy. Bal
krytOkOřennéhO materiálu musí být překryt 2 cm Zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření Sadebního materiálu jehličnatých dřevin prOti klikorohu borovému
před Výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a tO ne dříve než týden před výsadbou.
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k
Sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při Ošetření ve školce)
nebo v Záznamu o použití přípravků na Ochranu rostlin (při Ošetření na místě výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby prOškOlit veškeré osoby, které budou
tutO činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se Sadebním materiálem a o
ZpůsObu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a pOdsíje - viz Příloha
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-Vyhledání místa pro jamku
Ve spOnu Stanoveném V Zadávacím listu, Strhnutí drnu nebO silné vrstvy humusu o rozměrech
jamky na minerální Zeminu, prOkOpání jamky po celé ploše, Odstranění kamenů a překážejících
kořenů. Při Výsadbě prostOkořenných Sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku
Vytvoření kopečku uprostřed jamky), Vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené
architektoniky S přidáním trochu Organické hmoty z OkOlí jamky, jejich překrytí ZeminOu, Střední
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení Vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy Zeminy (překrytí
hlínOu) Za účelem přerušení kapilární vzlínáVosti. Velikost jamek při ZalesňoVání musí odpovídat
Velikosti kořenového systému ZalesňOVaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jehO deformaci.
Není-li V Zadávacím listu nebo V PřílOze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o
rozměrech 25 x 25 cm prOkOpaná do hloubky Odpovídájící přirozené architektonice áVelikoSti
kOřenOvého Systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - Zalesnění rýhovacím
ZalesňOvacím strojem ve Stanoveném spOnu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro
Zasazení sazenice ve Sponu stanoveném V Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým SaZečem
Vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, Svislé Vložení sazenice a její mírné
pOVytažení (kořenový krček na úroveň povrchu Zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci
kOřenOvého SyStému. Zatubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve Vzdálenosti 5 - 10 cm,
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kývavým pohybem saZeče přitlačit Zeminu nejprve Ve spodní části štěrbiny a následně V horní, Z
první štěrbiny musí být Vytlačen Veškerý Vzduch. Opakované Zahloubení SaZeče cca 10 cm od
předchozí štěrbiny a tím ZameZení Vysychání Zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden Vytváří rýhu,
druhý Vkládá Sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí Vytvořený otvor
odpovídat Velikosti kořenového balu, saZenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta Zeminou,
která je mírně následně Středně umáčknuta.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sáZecími rourami nebo dutými rýči - velikost
sáZecí roury (dutého rýče) musí Odpovídat kořenovému balu SáZené SaZenice, resp. semenáčku.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 901 - Doplnění MZD - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

21 111 - Ošetřování MLPjinak - viZ Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být
Oplocenka stabilní amusí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické Ochraně
mladých lesních porostů.

b) Při Oplocování Zpoužitých dílů je Součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa
Stavby.

c) Na oplocení nesmí být Závady umožňující proniknutí Zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky Zajištění Vyhnání Zvěře popřípadě Zvířat,

která mohou Způsobit škodu na ochraňované kultuře, Z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky Z nových materiálů - ViZ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při
mechanické Ochraně mladých lesních porostů, příp. ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. Z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo Z
roZebraných oplocenek. Ostatní ViZ oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole Z
roZebraných oplocenek. Ostatní ViZ oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) RoZebírání a likvidace Oplocenek
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Jestliže jsou při likvidaci Oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti pOstuváno V
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární Ochrany. Kovové Součásti budou pO vyhasnutí ohniště
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - Sejmutí a svinutí drátěného
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů
(Sloupky, ráhna, přeleZy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a Stávající kultury
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříZnOut. Hřebíky v dřevěných dílech
musí být odstraněny nebO Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je Součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (OpětOvně
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni
povrchu terénu OdříZnout. Vyčnívající hřebíky budou Z dřevěných částí odstraněny, případně
Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění Osob, Zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy Oplocenek

a) Oprava Oplocenek musí být Zahájena nejpozději následující pracovní den po předání
objednávky. Součástí Objednávky je rOZsah a Způsob provedení Opravy. Před vlastní Opravou
musí být Z Oplocenky Smluvním partnerem Vyhnána Zvěř popřípadě Zvířata, která mohou
Způsobit škodu na OchraňOvané kultuře.

b) Při opravě oplocenky S Výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána Z ceny u příslušných podvýkonů pro
oplocOvání (rozebírání a likvidace + stavba Z noVých/použ. materiálů) bez další kalkulace
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při Opravě Oplocenky bez potřeby Výměny nosných dílů bude Oprava hrazena kalkulací
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - Oprava oplocenky s výměnou nosných dílů
Oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou
jednoho pole Oplocenky.

4) Kontrolní a Srovnávací plochV

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy Zřizování - Zřízení dvou čtvercových ploch O
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné Z ploch zbudování oplocenky tvaru
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viZ Příloha č.
P5 - Katalog pro Oplocenky používané při mechanické Ochraně mladých lesních porostů -
Drátěná Vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena V rozích pomocí 4 dřevěných
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na Oplocené
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplOcené ploše min. 0,8 m
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly Zapuštěny min. 0,3 m do Země, v části
Zapuštěné do Země a 10 cm nad povrch půdy odkOrněny a impregnovány vhodným přípravkem,
nebO Opáleny na dřeVO. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed OcelOvým kOlíkem průměru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a Srovnávací plochy - rozebírání - Viz rozebírání a likvidace
Oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle Zalesněných u Všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených náletů a nárOStů v rOZsahu Odpovídajícím počtu Sazenic při umělém Zalesnění.
Při projektování i realizaci je Zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě OchraňOvaní jedinci
Z přirozené Obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
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1) Mechanická Ochrana terminálu

Provádí Se Zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická Ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby V době
rašení nedošlo k deformaci či Zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro
Zajištění repelentního efektu použita čerstvá Stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem Ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rOZsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části Zatlučené do Země opálen, nebo Odkorněn a penetrován Vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl Zatlučen min. 40 cm do Země.
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu váZacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených
minimálně 0,5 m od Sebe, přičemž SaZenice nesmí být váZacím drátem omotána a Zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy. Další viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části Zatlučené do Země opálen, nebo Odkorněn a penetrován vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca O 10 cm větší než výška pletiva, kůl
Zatlučen min. 40 cm do Země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu váZacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalitě OM, Opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.
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8) Chemická Ochrana

Musí být ošetřen terminální Výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů
terminální VýhOn a poslední přeslen, V případě listnáčů oš tření VrchOloVé části sazenice V délce
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky Odpovídající aplikované látce a Výrobcem
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu Výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, max. dO 25 cm. V případě listnaté Výsadby do 50 cm výšky SaZenice se Ošetřuje
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit S revírníkem. Manipulace a případné
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - Viz Výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - Viz Výkon 23 121.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před Výsadbou - Ošetření
sazenic V balících, nebo přepravkách. Ostatní Viz Výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -Zimní- sazenice před výsadbou - Ošetření
sazenic V balících, nebo přepravkách. Ostatní Viz Výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěří - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
z přirozené Obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bl
přednostně realizováno na nejvíce buřenících Stanovištíchı

1)

2)

Mechanická Ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - Vyhledání sazenic, Ožnutí buřeně VOkOlí
Sazenic na Výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky Sazenic. ZkOSená buřeň Se klade
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost Ožnuté plochy musí
být taková, aby bylo VyloučenO zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm V kořenOVém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - Viz 24 011. Po celé zadané plOše
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným Sešlapáním buřeně kolem
Sazenic dO Vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška O pOlOměru nejméně na
Výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

Chemická Ochrana
Bude pOužit přípravek ze skupiny herbicidů Stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztOku a aplikační dávka je
Odvozena Od druhů a stavu buřeně podle návodu Výrobce.
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24 411 - Chemická Ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň V Okolí
sazenice.
24 421 - Chemická Ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň V Okolí
Sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická Ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé
zadané ploše.

3) V'sek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané V souladu S Projektem V Porostu musí být zkráceno na

Sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze V souladu S Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich
Stažení na Zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kOmbinOVaně - výřez škodících dřevin, jejich
Stažení na Zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, tdaVcům a Ost. škodl. činitelům

25 011 - Klikoroh bOrOVý - chemické Ošetření kultury - jedná se o Ošetření Spodní
poloviny kmínků sazenic na ploše inSekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li
Zadávacím listem stanoveno jinak.

25 021 - Klikoroh borOVý - Výroba a kladení pastí spolu s Výměnou návnad - cena
obsahuje Výrobu a kladení lapacích kůr S Otrávenou návnadou, Označení pasti kůlem a při výměně
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti Ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s Výměnou návnad - Pasti musí
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka bOrOVá - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a Výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 -
Ostatní informace.
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2)

8)

4)

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

Prořezávky

Prořezávka se liší Od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny
(etáže) je realizován Zásah V dřeVinách základních, MZD, přimíšených a Vtroušených na
Stanovený cílový počet.

a) Prořezák se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy
dřevin.

b) ProřezáVkOu odstraněné stromy musí být staženy na Zem. Nehroubí a Hroubí ponechané
V souladu s Projektem V Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze V souladu s Projektem.
d) Součástí prořezák není rozčleněníˇPorostů linkami. Jejich Vzájemnou vzdálenost, šíři,

Začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců,
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, Stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí
být poškozeni cílOVí jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání Vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení
Vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky.
Výše Pařezů Odpovídá úrOVňOVému kácení (1/3 šířky kmene). Sířka linek a Vzdálenost mezi nimi
Vychází z předpokládané budoucí technologie Soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi
3 - 4 m Vzdálených 15-40 m.

Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí Výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních Skupin linkami. Vyznačení

začátku a směru linky zajistí Lesy CR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané V souladu S Projektem V Porostu musí být zkráceno na

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být Vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo V Porostu mimo

vyklizoVací linky V pruzích, jejichž Směr a šířku určí Lesy CR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem
provedení probírky. Jedná Se O odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení Vyřezaného
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů reVírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování Se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.
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35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se O Vyvětvování Označených stromů do
určené Výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně S kmenem stromu bez poškození kůry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o Vyvětvování Stromů do určené Výšky.
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti Ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. Všechny vyznačené stromy (400 -
600 ks / ha) do Výšky odpovídající druhu zvěře a Obvyklé Sněhové pokrývce.

b) Použití plastů Výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do Výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - V pruzích - kmen musí být pokryt repelentem V
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do Výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve
třech pásmech dokola, Vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z Výšky cca 2 m směrem k zemi
a přivázání těchto větví vázacím drátem 0 síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu S Přílohou č.
22 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění Ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci
použitého Ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a Vhodného
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Zg - Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - Vyhledání Vyznačeného stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní
partner předá revírníkům soupis lapáků S jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých
kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je Výroba trojnožky, Včetně
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení
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zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu
kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - Opakovaný postřik již
instalované trojnožky, viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí
Odvětvenými větvemi (Směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné Odchylné požadavky musí být
uvedeny v Objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly,
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 112 - Lapáky kladení Ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí
větvemi (směrové pokácení, Odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu)
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické Oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od
Ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické Oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i Ze spodní
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické Oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo
chemickou asanaci oloupané kůry.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
Vykácení postižených Stromů, VykliZení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
Vykácení postižených Stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením,
štěpkováním - Vykácení postižených Stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. V imisních oblastech, Výřez +
hrázkování - roZřeZání vyznačené nebo Zadané hmoty (dle instrukce revírníka), Zkrácení na Sekce
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a Sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.
Uložení do hromad viZ výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - VýřeZ vyznačené nebo Zadané
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady Zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo Zadané
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování Valů - viZ Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, Spojené S péčí O les včetně drobných úprav LDS (např. čištění
Svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových SaZeb Za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce S JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - Veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce S koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce Se Zádovým postřikovačem dle
pokynu revírníka. Není Zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Udržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic - VýřeZ náletů, nárostů Z
rozdělovací Sítě, jejich rOZřeZání na Sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími
Těžebními Zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací Sítě.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Cenik pëstebnich činnosti (část A - cenik PČ)

kód zakázky:
název

zakázky:
název LS:

230226
Nejdek

Horní Blatná

firma: T.E.P. HOLZ, 5.r.o.
ˇ V V

'C- 21715213
Uıiøe: Školní 514
obec: Ratíškovìce 695 02

CK podvy' kon MJ (Ěă'rıů) poznámka

11010 Úklid a páleníklestu vjehličnatého + Iistnatého m3 59
11110 Úklid klestu (bez palenü v ru čné i mech. vjehl.+|ist. m3 46
11210 Pálenísneseného klestu -jehličn + listnat. m3 24
11610 Dočišt'ováníploch po téžbé ha 3 330
12010 Příprava půdy na holiné- ruč + mech. v ploškach 1000 ks 3100
12060 Příprava půdy na holiné - chem. v pruzích ha 3 660
12070 Příprava půdy na holiné- chem. celoplošné ha 3660
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškach 1000 ks 3140
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 5 690
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční+ mech. -jamková 1000 ks 3140
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční+ mech. - duty ryč 1000 ks 1950
16210 Sadba a podsadba do nepřipravene půdy- ruční+ mech. -jamková 1000 ks 4970
16220 Sadba a podsadba do nepřipravene půdy- ruční+ mech. - štěrbinová 1000 ks 2660
16240 Sadba a podsadba do nepřipravene půdy- ruční+ mech. - duty ryč 1000 ks 2660
22010 Oplo cenky Z nov.mat-dra`téne-Draténa` 15-0l3 km 59 600
22030 Oplo cenky Z nov.mat4-dráténé-Závésna' 150.f3 km 52 700
22040 Oplo cenky Z nov.mat4-dráténá-Dráténá 22014 km 64 100
22050 Oplocenky Z nov.mat4-dráténá- jiná km 66 300 Dràtëná 5 l'IUI'BkOU vëI'ULI 200/3
22210 Rozebíránía Iikvid. oplocenek-dráténe-do 160 cm vč km 7500
22220 Rozebíránía Iikvid. oplocenek-dráténe-nad 160 cm km 3450
22320 Rozebíránía Iikvid. oplocenek-dřevéne-nad 160 cm km 3500
22960 Údržba a Opravy oplocenek km 21460
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-Zřizování ks 1 660
23110 Nátér nebo postřik kultur repelenty-Ietní 1000 ks 554
23120 Nátér nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 620
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 440
23330 Individualníochrana - oplůtky 1000 ks 93000
24010 Ožínání- ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 114-0
24020 Ožínání- ručně + mech. - v pruzích ha 5330
24030 Ožínání- ručně + mech. - celoplošné ha 7 430
24210 Ošlapáváníkultur ha 5250
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni- v ploškách 1000 ks 1690
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 200
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné ha 4 450
24510 Odstranění škodících dřevin v ručné + mech. ha 5 520
25010 Klikoroh borovy - chemické ošetření kultury 1000 ks 564
26010 Hlodavci- nátéry kultur repelenty 1000 ks 554
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté v ručně + mech. ha 1116
31310 Prořezávky v jehlič. + list. - ručné + mech ha 7160
31610 Rozčleñování porostů km 3 660
32310 Zpřístupňovaní porostů řezem ha 5 330
32330 Zpřístupňovaní porostů řezem a hrazkováním ha 5 560
35010 Vyvétvování předcházející ochraně 1000 ks 6 200
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 11400
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. na'tér kmene 1000 ks 24 600
35310 Ovazovaní klestem 1000 ks 16 200
M030 Otrávene Iapa'ky - instalace ks 245
M110 Lapáky-kladenÍ-SM ks 122
36112 Lapáky - kladení- SM - ve vétvích ks 63
36160 Lapaky - asanace všech dřevin chemicky m3 90
36170 Otrávene Iapaky-opak. Chem. ošetření ks 65
36320 Asanace kůrovcoveho dříví- SM - mechanická m3 200
36330 Asanace kůrovcoveho dříví- chemická m3 90
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- chemická m3 200
56110 Ruční práce hod 120
56120 Práce s JMP hod 165
56130 Práce s traktorem hod 370
56140 Práce s křovinořezem hod 170
56160 Práce se Zádovym postřikovačem hod 160
56410 Údržba rozdělovací sílé a majetkových hranic km 2100
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Příloha č. P4 - Cenik pěstebnich činnosti (část B - cenik Sama)
kód ıákáıky:

název ıákáıky:
název LS:

230226

N ej d e k

HDrni Blatná

firma: T.E.P. HOLI, S.r.D.
Ič: '21115213

Uıiflfl: Šhnıni 514
Dbec: Ratíškovice 595 02

Ceny Sadebnı'hcı materiálu jedu uvedeny Se zapučtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci ee Sadebním materiálem.

Ceny jehličnatehcı Sádebnihu materiálu jsou uvedeny včetně zapučtenínákladů na cıšetřeníprnti klikcırcıhu

cena
CK dřevina typ tř'ıda' Obal" [Kčttiekeľ

t*

125-0 SM aazeniče 5- mm PRK 6480
1255- SM aazeniče 5- mm SAD 8 350
1260 SM Sazeniee 6 mm PRK G 980
1285- SM Sazenice 6 mm SAD 9 150

1025-0 JD Sazenice 5 mm PRK 5800
10280 JD Sazenice 6 mm PRK T 550
20240 ElD Sazenice 4 mm PRK 2 850
20245- ElD Sazenice 4 mm SAD T 800
2025-0 EIU Sazenice 5- mm PRK 3 250
2025-5- EIU Sazeniee 5- mm SAD 8 600
30240 MD Sazenice 4 mm PRK 4 610
3025-0 MD aazeniee 5- mm PRK 5 180
4225-0 DBZ aazeniee 5- mm PRK 4 120
4225-5- DBZ aazeniee 5- mm SAD 8 580
42260 DBZ aazeniee 6 mm PRK 4 990
42265- DBZ aazeniee 6 mm SAD 9 950
5-015-5- BK Semenáčky 5- mm SAD 7 T20
5-025-0 BK aazeniee 5- mm PRK 4 990
5-0260 BK aazeniee 6 mm PRK 5 980
5-0265- BK aazeniee 6 mm SAD 8 970
5-325-0 KL aazeniee 5- mm PRK 4 220
5-3260 KL aazeniee 6 mm PRK 4 690
'86240 JR aazeniee 4 mm PRK 6 000
'8625-0 JR aazeniee 5- mm PRK 7 500
8027'0 LP aazeniee 7 mm PRK 7 970
80280 LP aazeniee 8 mm PRK 7 970
83240 DL aazeniee 4 mm PRK 4 110
8325-0 OL aazeniče 5- mm PRK 5 110

x u Semenáčků a Sazenie min. tlcıušt'ka kcıřencıvehcı krčku [mm'jflI u pdldcıdrcıetků vyška nadzemníčáeti [třída 8 do 80
cm včetně, třída 9 nad 80 ı:m}` min. tlcıušt'ka keřencıvehcı krčku v rdzpëtí dle vyhlášky 2912004 v platnem znění

** PRK-prcıstcıkdřenny; RCK-rašelinoeelulcızovy kelímek; SAD-plaetdvy'r Sadbcıvač; OST-jinak Specifikdvany
*** u Semennehcı materiálu cena v [Kčı'kg]
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Příloha č. P5 ke Smlouvě o ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'ı' dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG ıjRo OPLpCENKY IfoUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
oCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a roZmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část Sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněná a penetrována vhodným
prostředkem;

- díra pro Sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, Sloupek musí být následně pevně
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých Stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek Se sloupky bude závětrován Sloupek

nejblíže Středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí Stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem
Se Sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních ı rvků 0 ılocenek
Sku ı ina Učel Příklad
Nosné prvky Nesou funkční prvky kuly, nosna rahna, nosne sloupky, nosné

vzpery
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, Středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují Stabilitu konstrukce v
prvky oplocenky Vzpery

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní
informace uvedeno jinak, min. 1X pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek Výšky 150-160 cm a min. průměr vodících
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) Se napíná na vnější Stranu sloupků,
otočené velkými oky nahoru, Směrem k zemi Se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min.
4 hřebíky na každý Sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a Spodním okrajem pletiva nebyla žádná
mezera.

Oplocenky dřevěné: K Výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné
Sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných Silnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (Z Vnitřní Strany) ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(PoZn.: V případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ráhna Ve
Výšce 180 cm; vtomto případě musí být pletivo Ve Středu pole přiVáZánO k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

v z - 150, _ _ _ _funkcnı pletıvo (160,180) cm

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 cm. Každý třetí kůl
Zavětrován (Z Vnitřní Strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním Okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Střední průměr Min. šířka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly V kombinaci S nosnými vzpěrami, kůly Zapuštěny Silnějším
koncem do Země 40 cm. Spodní Okraj pletiva je pod nosnými VZpěrami pevně přichycen k terénu
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedlvn Min. šířka I Min. tloušťka Délkapruıner
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovína 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovína 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou Vzpěry, V lomových bodech trojnožka; Spodní okraj pletiva je V
každém poli Ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků 'Prvek "Materiál 'Střední průměr' Min. šířka' Min. tloušťka' Délka'
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 15o(160)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: Vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do Země 50 cm. Každý
rohový a třetí kůl zavětrován VZpěrOu Z Vnitřní Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad
horním okrajem pletiva je Vkaždém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole Z vnitřní Strany
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupøma Prvek Materiál Stìedlvn Bílm' Ťlrka Délkaprvku prumer pulena
cm cm [0m]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška VIZ POPIS - -dole
stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

v , horní v . ø ,funkcni ráhno Tycovma pulena 10 8 350

Pletivo: Výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3XZn, tj.
minimálně 210 g/m2, Výška Ok od zeměje 16 X 5 cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 cm, 3 X 20 cm
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Drátěná S horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, Srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny Silnějším koncem do Země 50 cm. Každý nosný
kůl je zavětrován (Z vnitřní i Vnější Strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve Středu každého pole je
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno V horním Okraji pletiva, pletivo je
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do Země, V dolní
části Odkorněna a naimpregnována dehtOVým nátěrem či Opálena do Výšky 20 cm nad terén. Druhé
ráhno je připevněno ke Sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

Skupøma Prvek Materiál Střední průměr M113' Snika Délkaprvku pulena
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

ˇ T ˇ ' -12 - 1 0
Stabilizační Vzvpeľy, v yřovlna 9 9Stredm Vzpera Tycovma 8 - 180
funkční horní a Spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: Výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč Svíslých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,8 mm, Vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost Sousedních Vodorovných
drátů od země až do Výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, stabilizace Zavětrováním Vzpěrami (každý spoj Z obou stran)
Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

, přířezy _nosne Sloupky (krajiny) 6 2,5 160

v , , přířezy _funkcnı rahna (krajiny) 6 2 300

Zpevňující příčná ráhna (EIIIŽJÍĚŠIZŠ) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) Ve Výšce 2/3 pod
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Stìedľłl Min. šířka Min. flønšťkaprumer
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

v ., , příčná „v .. _zpevnujıcı ráhna prırezy (krajiny) 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, Stabilizace zavětrováním Vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) ve Výšce 1/2 pod
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (maX.
mezera 25 cm), Sloupky délka 190 cm. Při Spojování dílců oplocenky bude z Opačné Strany než tyčky
a nosné Sloupky na nosná ráhna na kraji dílce S Větší roztečí nosných ráhen SViSle připevněn
Spojovací Segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků -Materiál Stlıedľˇn Min. šířka Min. tloušťka Délkaprumer
cm cm cm [cm]

, nosná v .
nosne ráhna tycovma - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
Stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

HNlum __'

I: 150cm
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Horská široká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůl Zavětrován
Střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Min. šířka

nosné kůly tyčoviny 9-13 - 280
funkční ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 400
Zpevňující příčná ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 270
Zpevňující Střed.Sloupek PřířeZy (krajiny) - 7 2 220
Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyrábčna V lese natloukáním na kůly Zapuštčné Silnějším koncem do Země 60 cIn. Každý
druhý kůl Zavětrován Střídavě Z vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Min. tloušťka Délka
cIn cm cm [cm]

nosné kůly tyčovíny 9-13 - - 280
v , , říř Zfunkcnı rahna p .(.J' y - 6 2 300(krajıny)
v ., , WV , , přířeZyZ evnu 1c1 ncna rahna .. - 6 2p J p (krajıny) 300

Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. ı rode 'i dřívíP6_ke Smlouvě o ırovádění kom ılexních lesnick

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované Výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PC a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstaVboVý výkon na
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s
předposledním číslem 9 (XXX9X) jako Ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
orná rná

jednotk jednotka
a

11010 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3 11011 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Uklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Uklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehl.+list. jehl.+list.
11141 Uklid klestu (bez pálení) - mechan- m3

jehl.+list.
11120 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehličnatého jehličnatého
11151 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - jehl.
11130 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11131 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

listnatého listnatého
11161 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - list.
11170 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3 11171 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3

mech.vyVážení klestu mech.VyVážení klestu
11210 Pálení Sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení Sneseného klestu - jehličn. + m3

listnat.
11220 Pálení Sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení Sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení Sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení Sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním m3

štěpky
11320 Stěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Stěpkování klestu - bez rozmetání m3

štěpky
11330 Štěp. klestu sneseného do hromád - s rozmet. m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s m3

štěp. rozmet. štěp.
11340 Štěp. klestu sneseného do hromád - bez m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - m3

rozmet. št. bez rozmet. št.
11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruě + mech. V 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 1000 ks

ploškách v ploškách
12031 Příprava půdy na holině - 1000 ks

mechanizovaně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - ruě + mech. V ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně ha

pruzích v pruzích
12041 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně v pruzích
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně celoplošně
12060 Příprava půdy na holině - chem. V pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky ha

v pruzích
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 1000 ks
ploškách v ploškách

12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks
mechanizov. v ploškách

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně ha
pruZích v pruZích

12141 Příprava půdy pod porostem- ha
mechanizovaně v pruZích

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. ha 12151 Příprava půdy pod porostem - ha
celoplošně mechanizovaně celoplošně

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
pruZích v pruZích

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošně celoplošně

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošně

12510 Příprava půdy pro Zales. melioracerni km 12511 Příprava půdy pro Zalesňování km
melioracemi

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná síje do připravené půdy - ha

bodově
15011 První podsíje do připravené půdy - ha

bodově
15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- bodově
14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - ha

v ploškách
14221 Opakovaná síje do připravené půdy - ha

v ploškách
15021 První podsíje do připravené půdy - ha

v ploškách
15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v ploškách
14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruZích ha 14031 První síje do připravené půdy - ha

v řádcích
14041 První síje do připravené půdy - ha

v pruZích
14231 Opakovaná síje do připravené půdy - ha

v řádcích
14241 Opakovaná síje do připravené půdy - ha

v pruZích
15031 První podsíje do připravené půdy - ha

v řádcích
15041 První podsíje do připravené půdy - ha

v pruZích
15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v řádcích
15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v pruZích
14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy - ha

celoplošně
14251 Opakovaná síje do připravené půdy - ha

celoplošně
15051 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošně
15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošně
14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy - ha

celoplošně
14281 Opakovaná síje do připravené půdy - ha

celoplošně
15081 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošně
15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošně
14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy - ha

bodově
14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy ha
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- bodově
15111 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

bodově
15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - bodově
14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - V ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - ha

ploškách V ploškách
14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - ha

V ploškách
15121 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

V ploškách
15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - V plošk.
14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - V ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - ha

pruZích V řádcích
14141 První síje do nepřipravené půdy - ha

V pruZích
14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - ha

V řádcích
14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - ha

V pruZích
15131 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

V řádcích
15141 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

V pruZích
15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - V řádcích
15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - V pruZích
14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - ha 14151 První síje do nepřipravené půdy - ha

celoplošně celoplošně
14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy ha

- celoplošně
15151 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

celoplošně
15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy- celoplošně
14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy - ha

celoplošně
14381 Opakovaná síje do připravené půdy - ha

celoplošně
15181 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošně
15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošně
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - jamková - jamková
16111 První sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-jamková
16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jamková
17111 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jamková
17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 1000 ks

+ mech. - štěrbinová ruční- štěrbinov
16121 První sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-štěrbinová
16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
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mechan.- štěrbinová
17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - kopečková - kopečková
16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

16040 + mech. - dutý rýč - dutý rýč
16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. -jiná -jiná
16181 První sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-jiná
16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks

rucnı-Jına
16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.- jiná
17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jiná
17181 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

Jına
17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - jamková ruční-jamková
16311 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

jamková
16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

jamková
16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
17311 První podsadba do nepři.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - štěrbinová ruční-štěrbinová
16321 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

štěrbinová
16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-štěrbinová
17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
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kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17631 Opak. podsadba do nepřiprpůdy- 1000 ks

ruční-kopečková
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks ruční-dutý rýč
16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
17641 Opak. podsadba do nepřiprpůdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. -jiná ruční-jiná
16381 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

Jına
16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

jiná
16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
17681 Opak. podsadba do nepřiprpůdy- 1000 ks

ruční-jiná
17781 Opak. podsadba do nepřippůdy- 1000 ks

mechan.-jiná
16800 Zakládání Semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání Semenných porostů Sadbou 1000 ks

- prvni
16811 Zakládání Semenných porostů Sadbou 1000 ks

- Opakované
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřenírn půdy - ručně + ha 21011 Ošetřování MLP kypřenírn půdy - ha

mech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřenírn půdy - ha

mechaniZovaně
21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky Z nOV.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky Z nov.mat.-drátěné-Drátěná km

150/3
22020 Oplocenky Z nOV.mat.-drátěné-PoloZáv.150/3 km 22021 Oplocenky Z nov.rnat.-drátěné- km

PoloZáv.150/3
22030 Oplocenky Z nOV.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky Z nov.mat.-drátěné-Závěsná km

150/3
22040 Oplocenky Z nOV.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky Z nov.mat.-drátěná-Drátěná km

220/4
22050 Oplocenky Z nOV.rnat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky Z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky Z nOV.rnat.-drátěná-Horská km 22061 Oplocenky Z nov.rnat.-drátěná-Horská km

220/35 220/35
22110 Oplocenky Z nOV.rnat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky Z nov.rnat.-dřevěné-Koliba km

150/3
22120 Oplocenky Z nOV.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Pacov km

150/3
22130 Oplocenky Z nOV.rnat.-dřevěné-Koliba vysoké km 22131 Oplocenky Z nov.rnat.-dřevěné-Koliba km

220/3 vysoké 220/3
22140 Oplocenky Z nOV.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Horská km

220/4
22150 Oplocenky Z nOV.mat.-dřevěné-Horská úZká km 22151 Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Horská km

220/3 úzká 220/3
22160 Oplocenky Z nOV.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 RoZebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do km 22211 RoZeb. a likvid.Oploc.-drátěné-d0 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 RoZebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad km 22221 RoZebírání a likvidace oploc.-drátěné- km

180 cm nad 180 cm
22310 ROZebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do km 22311 RoZeb. a likvid. Oploc.-dřevěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22320 RoZebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad km 22321 RoZebírání a likvidace oploc.-dřevěné- km

180 cm nad 180 cm
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22410 OplOcOv. Z použ.mater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-do 180 km
včetně cm včetně

22420 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad km
180 cm

22510 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm km 22511 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do km
včetně 180 cm včetně

22520 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad km
180 cm

22610 ZřiZOvání oplocenek v oborách km 22611 ZřiZOvání oplocenek v oborách km
22710 ZřiZOvání oplocenek - doplnění ráhen km 22711 ZřiZOvání oplocenek - doplnění ráhen km
22720 ZřiZOvání oplocenek - doplnění vodícího km 22721 ZřiZOvání oplocenek - doplnění km

drátu vodícího drátu
22980 Udržba a opravy oplocenek km 22981 Udržba a opravy Oplocenek km
23010 Kontrolní a Srovnávací plochy-ZřiZování ks 23011 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

ZrıZovanı
23020 Kontrolní a Srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

rOZebírání
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-Zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha
23210 Mechanická Ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální Ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální Ochrana 1000 ks
23320 Individuální Ochrana - Opichy 1000 ks 23321 Individuální Ochrana 1000 ks
23330 Individuální Ochrana - Oplůtky 1000 ks 23331 Individuální Ochrana 1000 ks

23341 Individuální Ochrana 1000 ks
23370 Individuální Ochrana - Oprava 1000 ks 23371 Individuální Ochrana - Oprava 1000 ks
23380 Individuální Ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální Ochrana - odstranění a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti černé Zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé Zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v Oborách ks 23611 Oplůtky v Oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-SaZenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks

před Výsadbou SaZenice před výsadbou
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní-SaZenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní- 1000 ks

před Výsadbou SaZenice před výsadbou
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks

24111 Ožínání - mechaniZOvaně - v ploškách 1000 ks
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruZích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruZích ha

24121 Ožínání - mechaniZOvaně - v pruZích ha
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha

24131 Ožínání - mechaniZOvaně - celoplošně ha
24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 1000 ks

ploškách v ploškách
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

pruZích v pruZích
24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

v pruZích
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně celoplošně
24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně
24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celoplošně
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha

24521 Odstranění škodících dřevin - ha
mechaniZOvaně

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
chemicky

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - ha
kombinovaně

25010 Klikoroh borový - chemické Ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické Ošetření 1000 ks
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kultury
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí Spolu ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení ks

S Výměnou návnad pastí Spolu S Výměnou návnad
25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha

škůdcům škůdcům
25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 1000 ks

Zalesnění Zalesnění
25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 1000 ks

dodatečné dodatečné
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu S ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí ks

výměnou návnad Spolu S výměnou návnad
26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mech. ručně
31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mechanizova
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - ha

mechaniZovaně
31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - ha

mechaniZovaně
31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

chemicky
31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 ProřeZávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 ProřeZák - jehličnaté + listnaté - ha
ručně

31321 ProřeZák - jehličnaté + listnaté- ha
mechaniZovaně

31330 ProřeZávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 ProřeZák - jehličnaté + listnaté- ha
chemicky

31410 ProřeZávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 ProřeZák - jehličnaté - ručně ha
31421 ProřeZák - jehličnaté - ha

mechaniZovaně
31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 ProřeZávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 ProřeZák - listnaté - ručně ha

31521 ProřeZák - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 RoZčleňOVání porostů km 31611 RoZčleňoVání porostů km
32310 ZpříStupňování porostů řeZem ha 32311 ZpříStupňování porostů řeZem ha
32320 ZpříStupňování porostů hrázkováním ležícího ha 32321 ZpříStupňování porostů hráZkoVáním ha

dříví ležícího dříví
32330 ZpříStupňování porostů řeZem a hráZkoVáním ha 32331 ZpříStupňování porostů řeZem a ha

hráZkoVáním
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 OvaZování kleStem 1000 ks 35311 OvaZování kleStem 1000 ks
35320 OvaZování jiným materiálem 1000 ks 35321 OvaZování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce -instalace ks 36011 Lapače na kůrovce -instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
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36150 Lapáky - asanace - BO Odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace Všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace Všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapáky-Opak. chem. Ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-Opak. chem. Ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrOcvého dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrOvcového dříví - SM - m3

mechanická
36330 Asanace kůrOcvého dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrOvcového dříví - SM - m3

chemická
36361 Asanace kůrOvcového dříví - BO - m3

chemická
36340 Asanace kůrOcvého dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrOvcového dříví - SM - m3

kombinovaná kombinovaná
36345 Asanace kůrOcvého dříví - SM - insekticidní m3 36345 Asanace kůrOvcového dříví - SM - m3

Sítě insekticidní sítě
36346 Asanace kůrOcvého dříví - SM - Opakované m3 36346 Asanace kůrOvcového dříví - SM - m3

použití insekticidní sítě Opakované použití insekticidní sítě
36350 Asanace kůrOcvého dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrOvcového dříví - BO - m3

mechanická
36370 Asanace kůrOcvého dříví - BO - m3 36371 Asanace kůrOvcového dříví - BO - m3

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůrOcvého dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrOvcového dříví - jiné m3

dřeviny
36420 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví-SM- m3 36421 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví- m3

mechanická SM- mechanická
36430 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví- m3

chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví- m3

B0- chemická
36440 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví-SM- m3 36441 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví- m3

kombinovaná SM- kombinovaná
36450 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví-BO- m3 36451 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví- m3

mechanická B0- mechanická
36470 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví-BO- m3 36471 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví- m3

kombinovaná B0- kombinovaná
36480 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví - jiné m3 36481 Asanace kůrOvcem Ohroženého dříví - m3

dřeviny jiné dřeviny
36510 Asanace těžebního Odpadu m3 36511 Asanace těžebního Odpadu m3
36520 Asanace Skládek m2 36521 Asanace Skládek m2
36530 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36531 Asanace mlaZin(tyčk.) napadkůrovci- ha

mech - pálením ručně-pálením
36561 Asanace ha

mlaZin(tyčk.)napad.kůr.mechaniZ.-
pálením

36540 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36541 Asanace mlaZin(tyčk.) napadkůrovci- ha
mech - chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
mlaZin(tyčk.)napad.kůr.mechaniZ.-
chemicky

36550 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i ha 36551 Asanace mlaZin(tyčk.)napad.kůr.- ha
mech - drcením,štěp ručně-drcením,štěp

36581 Asanace ha
mlaZin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

36810 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - ks 36811 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - ks
vyvěšování vyvěšování

36820 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklest a OřeZ - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 OřeZ - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a OřeZ - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 OřeZ - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a OřeZ - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 OřeZ - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace Odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace Odumřelých ha
dřevin

43020 Rekonstr.pOr.náhradních dřev. v imisních ha 43021 RekOnStr.pOr.náhradních dřev. v ha
Oblastech imisních Oblastech
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43031 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. V ha
imisních oblastech

43040 Rekonstrukce porostů - Výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - Výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů - Výřez + vyveZení ha 43051 Rekonstrukce porostů - Výřez + ha
hmoty vyveZení hmoty

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování ha

valů
43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce S JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce S traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce S křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce S koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce Se zádovým postřikovačem hod
58410 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

hranic
58420 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58421 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 Zalévání Sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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Příloha č. T1 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick ch činností a o ırode'i dříví

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2017

Těžební projekt pro rok 2017 předán na Základě Samostatného Zápisu.
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Příloha č. T2 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırOde 'i dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNIŠY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTI

I. Těžba dříví

1) Stromy Označující hranici úmyslných sečí a Označené Stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
být těženy.

2) Ve Výchovných těžbách, clonných Sečích, jednotliVém Výběru a rozptýlených nahodilých těžbách
budou vytěženy Všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby V porostech do 40 let jsou prováděny V projektoVaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být Zkráceno na Sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky a
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré dříví Silnější než 10
cm na Slabším konci. Ostatní dříví musí být Zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky, a
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zaVěšených Stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle Specifikace v Zadávacím listu V souladu

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. Vprůběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného Stromu, pokud není vZadávacím
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví Vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tloušťka Se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve
Vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší Vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného V Doporučených pravidlech
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví Se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví V ČR
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) Se připouští nadměrek
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy Za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

0 u Odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle Středové
tloušťky),

0 u dříVí vkůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny
podle středové tlouštky měřené vkůře, Vydané MZe po dohodě S MP k 1. 1. 1995);
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se Středním průměrem do 19 cm je Zjišťován podle předchozího bodu nebo
podle „Souboru tabulek pro krychlení Surového dříví V desetinách“, (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení Surového dříví V 0,1 m3, 2. upravené Vydání
UHUL 1990 č.p. 164/ 90. V POrostech do 40 let Včetně může být po Vzájemné písemné
dohodě tímto Způsobem zjišťován Objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí Se podle ČSN 48 0050 odvoZuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený
Objem se považuje Za Objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvoZuje na základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených vPřílOze č. Z2 - Ostatní informace. Postup
měření probíhá podle Doporučených pravidel prO měření a třídění dříví v ČR platných
v Okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není Specifikován

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy Za ceny stanovené dle Přílohy
č. D1 - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. Odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (V Zadávacím listu
bude V takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hráních“) v souladu s čl. VII. odst. 5
Smlouvyvpřípadě výroby dříví Sortimentní metodou (Výřezy o jmenovité délce maX. 6
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu
dříví na číselník. Hráně musí být Začeleny a jejich výška Se měří Zpravidla Z obou stran,
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o Stejné jmenovité délce (Vyjma hrání těžebních
zbytků - Zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví Zvíce
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho Odz
nepřípustné. Okraje hrání muSí být vždy denně po ukončení prací označeny
značkOvacími barvami.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je zprovozních důvodů nežádoucí nebo nemožné

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - Z důvodu
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, Stanovištních podmínek, Ochrany lesa a
bezpečnosti práce je umožněno na Základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném souhlasu lesního správce S prováděním těžby dříví proudovou metodou
výroby.

b) Proudovou metodou Se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; Zde je proveden příjem:
0 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a Zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4)

písm. a), b) této Přílohy.
0 HrOmadně vhráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této

Přílohy Za předpokladu splnění podmínek pro příjem vhráních na OM dle čl. II.
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení Směny nesmí zůstat na Lokalitě OM
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví Vyráběného touto metodou může být ˇSP
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci číselníku pracovníkem LCR.
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího Systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího Systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je

Z technického hlediska umožněna práce stroje bez Zapnutého měřícího Systému nebo
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.
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b) Použití Výstupu měřícího Systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat
Z měřícího Zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
porovnáním Výstupu harvestoru S provedeným ručním měřením Vždy při Zahájení prací
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a Objemu u nejméně 7
těžených stromů a Zároveň minimálně 5 m3. DO průměrné hmOtnatosti V porostu 0,20
m3 dle předáných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech
stejným Způsobem jako měření při Zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. DO kontrolního měření
nesmí být Zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu Významnější
Zastoupení a Zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy Se silnou borkou).
Měření je prováděno S přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou
podchyceny touto normou, budou použity objemy Stanovené předem vzájemnou
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímtO není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího Zařízení
harvestoru dle postupu daného Výrobcem.

Í) Jestliže není výsledek srovnávacího měření V Souladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí Se
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk,
nebo Výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude
považováno za směrodatné Od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo V takovém případě dříví již VyeXpedOVáno, případně
není možné provést jeho přeměření, je Objem dříví Zpracovaný V Období mezi oběma
kontrolními měřeními procenticky Snížen nebo zvýšen O Zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) ČelO každého kusu měřeného jednotlivě musí být Označeno délkou v m a průměrem V cm

lesnickou křídOu nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož Objem se Zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být Zřetelně

označeno pořadovým číslem kusu Vyraženým číslovačkou. Vpřípadě standardního
příjmu dříví na lokalitě P lze Označit pořadovým číslem pouze Oddenkový Výřez Za
podmínky Zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po
dohodě s Lesy ČR lze Označit totO dr1v1 stítkem ZhOtoVeným Z materiálu, který si ponechá
nezměněné vlastnosti V rozmezí teplOt od -30 °C do +80 OC.

0 Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou V průběhu jednoho roku
na jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě Z různých revírů.

0 Použití shodných pořadových čísel Výřezů V průběhu jednoho rOku není přípustné
c) Dříví, jehož Objem Se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být Zřetelně

označeno hmotovým číslem čílVačkOu. Za hmotové číslo se považuje buďto Objem
V desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo Objem V Setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídOu nebo číslovačkou
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení Surového dříví v desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996).
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e) Hráně rovnaného dříví musí být Označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým
čísloVačkOu na čele jednoho pOVytaženého kusu nebo Označeny barvou. Číslo hráně musí
Zajistit jednoznačnou identifikaci hráně V Číselníku (např. jedinečným pořadovým
číslem), které Se nesmí V rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem V hráních se
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být
Označeny Sekce a naměřené Výšky jednotlivých Sekcí V cm.

9) Průměrná hmotnatost

III.

a) Průměrnou hmotnatostí Se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových
kusů Za dřevinu Ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě
desetinná místa, pokud není Stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo
dohodou Smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harVestory Se Stanoví předem písemnou dohodou
Odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým Z těchto způsobů:

0 OdVoZením Z počtu kmenů VyZnačených k těžbě V Porostech předávaných Projektem
(počítadlo, sVěrkoVací manuál,...),

0 OdVoZením Z porovnání celkového množství těžené hmoty a Z počtu těžených
kmenů V POroStu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; V
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha O Výměře 0,01 ha na 1 ha,
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování Oddenkových kusů při těžbě harVestOrem barvou (nástřik
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí V Císelníku,

0 metodou Zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním PařeZů,
0 Využitím Průměrné hmotnatosti Z LHP se Zohledněním přírůstu,

0 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo Srovnávacím měřením.

Číselník
1) Číselník je vyhotoVOVán Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu Zvlášť

a Obsahuje tyto údaje:

21)

b)

C)

d)

Označení Smluvního partnera, Označení lesní Správy Lesů ČR, revíru, porostní Skupiny,
Zařazení do druhu těžeb dle Zadání V Projektu nebo Zadávacím listu a Objem.
U dříví, jehož Objem Se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, Se uvedou
OddenkoVé kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, Objem a ceníkoVý kód.

DříVí, jehož objem Se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných hmOtOVých třídách s Označením
Oddenkových kusů, uvedením Objemu a zatříděním do ceníkových kódů. POkud je
přijímáno dříví hmotovým číslem V setinách, musí být Číselník zpracován pomocí
datového záznamníku.
DříVí charakteru tyčí, jehož Objem je zjišťoVán podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy,
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách
S uvedením Objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
Rovnané dříví, jehož Objem Se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) píSm. d) této Přílohy, je
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hraní S uvedením Objemu a zatříděním do
ceníkových kódů. Číselník musí Obsahovat Veškeré naměřené rozměry jednotlivých
hrání (délka, šířka, Výšky jednotlivých sekcí).
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2) Císelník se Vždy Vyhotovuje jako písemný Záznam S jedinečným evidenčním číslem, které Se
vrámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, Ve dvou VyhOtoVeních, Z nichž originál
obdrží Lesy CR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník Včetně jeho Sumáře u Obou Vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným
podpisem Osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera.

4) Číselník může být VyhOtoVen ručně na předepsaném tiskopisu nebO jako výstup Ze záznamníku
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené V předchozích odstavcích tohoto
článku a součástí Software pro Zjišťování Objemu jsou normy a tabulky uvedené V čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní Skupinu se Vyhotovuje Vždy Za příslušný měsíc sumář Číselníku, který
obsahuje V členění podle dřevin a podle ceníkových kódů Sumu evidovaného Objemu dříví, počet
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost Za
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní Součty včetně uvedení celkového množství evidovaného
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby V jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na
další těžbu byl VystaVen po Odevzdání a Odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti
Smluvním partnerem, se VykaZují samostatně, na Základě Samostatných Sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být sOuStředěnO veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno Způsobem, který maximálně omezí Vznik erozních rýh

pojezdem soustřeďovacího prostředku a Vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na
ploše S přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na Stojící žiVé Stromy nesmí být bez patřičného podložení uVazOVánO lano, kladky apod., Strom
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené Soustřeďováním - Odřený kmen (báze kmene) -
musí být Ošetřeny Vhodným fungicidem V termínech Stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami Se rozumí asanace porostní plochy, Skládek, lesních cest, lesních stezek a
pěšin (CSN 736108), Vodotečí a meliorační Sítě, Oplocenek a jiných Zařízení poškozených těžbou
a transportem dříví musí být započata neprodleně pO provedení Těžebních činností v příslušném
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů pO ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí
v případě časového prolínání realizace těžby Se Zadáním další těžby, jejíž přibližOVání bude
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tatO lhůta neplatí prO Zajištění bezpečné průjezdnosti
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění
průtočnosti Vodotečí a meliorační Sítě, které musí být provedeny Vždy do konce pracovní směny.
V Oblastech Označených V Zadávacím listu jako ohrožené vodní erOZí muSí být asanace erOZních
rýh provedena do konce Směny následující pO Směně, při které erozní rýha Vznikla. Při
poškození oplocenky musí být dO kOnce pracovní Směny, při níž k poškození došlo, provedena
provizorní Oprava, Zabraňující vstupu zvěře do Oplocenky. Poškození Oplocenky bude ihned
oznámeno Lesům ČR. Definitivní Oprava Oplocenky bude provedena současně S ukončením
těžebních prací ohrožujících pádem StrOmu Oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré
vývraty dO stabilní polohy Ve všech Porostech, kde to je S použitou těžební technologií možné. Za
Stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze pOVažOVat Vrácení kořenového koláče do původní
pOlohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k SamOvolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližOVací a dopravní síť je v dobrém Stavu, odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebO Lesy CR před ZapOčetím činností, že Stav některé Z
ceSt je zhOršený, zachytí Se VýchOzí stav VZadávacím listu, včetně dohody o časovém
harmonogramu provádění činností a VzájemnéhO pOdílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou Smluvních Stran Stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM
v průběhu těžby a přibližOVání dříví Skládkovat dříví pocházející Z jiných Porostů, než pro které
je konkrétní Lokalita OM určena.
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V. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Míìnřfiìläst Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz Souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz Souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas Součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas Součástí

zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
v
C.

Silničních vozidel, Zvláštních Vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy
(Vyhlášky MDS 341/2014 Sb., O schvalování technické Způsobilosti aotechnických

/

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, Ve Znění pozdějších předpisů) a
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS Vzniklé porušením tohoto
Omezení Se nepovažuje Za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick ch činností a o

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitě OM Vyplývající Z této Přílohy

Příloha ě. T3 - Ceník těžebních činnosti

kúd zakázky:
názevl zakázky:

název LS:

230226
Nejdek
Horní Blatná

firma:
IČ:

ulice:
obec:

T.E.P. HDLZ, S.r.o.
'21215213
Šhnın1524
Ratíškoviee 696 02

Měrná iednotká = KČImS
skupina dřevin -0,'09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,39 -0,99 +1 ,0'0

jehličnaté 300 300 220 200 150 130 110 100
listnaté 310 310 230 210 160 140 120 110

Modelové hodnoty,ı Soustřed'ování dříví IP - OM) Měrná iednotká = Kčlmš
skupina dřevin -0,0'9 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,39 -0,99 +1,00

jehličnaté T55 593 55T 411 33T 32]Ir 293 300
listnaté 243 534 540 395 323 312 227 235

Modelové hodn 3tv ví'rohv dříví na DM lví“. těžbvl Měrná iednotká = Kčlmš
skupina dřevin 49,99 43,14 40,19 43,29 40,49 43,59 40,99 +1 ,co

jehličnaté 1 055 393 TFT 611 537 45?r 403 400
listnaté 1 053 394 220 305 533 452 39? 395

Modelové hodnot'ı,ı vvklizování dříví IP - VMI Měrná iednotká = KčlmS
Skupina dřevin -0,0'9 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,39 -0,99 +1,00

jehličn fltè 425 359 222 153 150 124 105 1043
listnaté 425 353 239 132 149 122 103 99
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Příloha č. T4 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

10XX - PÚ a MÚ podrostní - těžba Vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či
přirozeném zmlazení (Všechny fáze podrostní Obnovy) Včetně Současně zpracovávané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky
na směrové kácení, Sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10XX a 40XX), při které Obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 Se
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvalitv dříví

- XXOX - běžná - dříví neodpovídající Specifikaci ostatních kvalit.
- XX1X - souše - Odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s Opadávající kůrou,

nejedná-li se 0 dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a Ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita XX2X).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- XX3X - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4X - živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru)
vmístě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu
pro vykazování skutečnosti Se nepřipouští.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick clı činností a o ı rode 'i dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TÉŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovan Císlo
á technologie v Název

technologie projektu
těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 Vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + Vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktor
harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 Vyv.traktor
54 lanovka S harv.h1aV.P-OM

kůň + lanov.P-VM +
62 traktor

kůň + lan.P-VM +
67 Vyv.traktor
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Příloha č. Z 1 ke Smlouvě O ırovádění kom ılexníclı lesnick ı rode 'ı' dříví

PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zadávací list těžebních činností

Zakázka/XXX/yvy/rrrr

Lesní správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní V ha: Plocha těžebního zásahu V ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Barva Vyznačení - Těžebního zásahu:

Určení skládky:

Přibližovacích linek:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis staVu přibližovací a odVOzní Sítě:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena V Souladu S projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady Odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. ZıVZOR ZADÁVACÍHoˇLISTU - RoZTRoUŠENÁ NAHODILÁ
TEZBA

Evidence nahodilé těžby a Zadání jejího Zpracování č. I I Ze dne I I
Adresa V
dodavatele: Adresa Odběratele: Lesy Ceské republiky, S.p. :

PSČ: ........ PSČ:

IČO: ........ DIC ......... IČO DIČ. ...........

požadovaný
požadovaný Způsob Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno

por. ks m3 termín Zpracování dne dne podpis m3 datum Poznámka

/
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
Objednávky:

Poznámka

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHo ˇL,ISTU - oBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PRILOHY Z3

Evidence kůrOcvých Stromů a Zadání jejich asanace č. I I Ze dne I I
Adresa V
dodavatele: Adresa odběratele: Lesy Ceské republiky, s.p. :

PSČ: ........ PSČ:

IČO: ........ DIC ......... IČO DIČ. ...........

požadovaný požadovaný Zjištěno Objednáno Zpracováno Zpracováno
por. ks m3 termín Způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka

/
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íloha č. Z 2 ke Smlouvě o rovádění ' ' ch činností a O

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. 22 - Ostatní informace
kód

název
čis io

název
čis lo

název

Horní Blatná

výměra
těžba 500

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP ['56] | 17 I

"' ' " 'početTHP | 3 I

obvyklý røčni objem tèžeb na zakázce [m3] | 12 500 |

"NEKALAlnlI'I'NI ZAKÁZKA“
11010 podle přílohy P - 3 ; termíny pálení listopad až březen,zavětvenív)děžených stromů do 1112
11110 Podle přflohy P~3| preferováná technologie~uloženido pruhů ,vzdálenost pruhů min.10m

(bude upřesněno Zadávacím listem), šıřka Základny pruhu max. 2 rn
11610 Dočiš níholiny po těžbě - `viz. P-3 + úklid nehroubído pruhů nebo spálit,vzdálenost pruhů min.10 n'ı,

(bude upřesněno Zadávacím listem), šířka základny pruhu max.2m
12010 Podle P~3 , vzdálenost ološek dle sponu podle dřeviny, kterou se bude Zalesňovát

.lednotivé technologie sadby a manipulace se Salnla budou provedeny dle CSN 482116
12060 a 12070 Podle P-3 .účinná látka - gtyphosate-IPA, glyphosate, propaquizafop , fluazifop-p-butylı

haloxyfop-P methyl, triklopyr+fluroxypyr, quiZalofop-P~tefuryl
12110 Dle přflohy P3
12120 Dle přflohy P3
16010 Dle přílohy P3, podíl jamek 35*35 cca 35%

16 040 á 16 240 velikost sázecí roury (dutého rýče) musíodpovídat kořenovému balu sázené sazenice
16210 Podle P-3 ,jamky 35x35 crn a 25x25 crn ,jamky prokopané po celé ploše

do dostatečné hloubky odpovídajícívelikosti kořenového systému
16220 Podle P-3,nutné dotaženísazenice druhým vpichem,při použití krytokořenného Salnla použil odpovídajícísazeč

Zalesnění podfl opakované obnovy ccá 10%
.lamky prokopané po celé ploše do dostatečné hloubky odpovídající velikosti kořenového systému
SAD - obalovaný Sal-la - krytokořenná sadba pěstovaná na "vzduchovém polštář?` v sadbovačích o objemu
buněk 200 až 300 cn'ı3 nebo 100 až 300 cm3 . technologie Zalesnění~ dutý rýč,případnějamka
V ceně sazenic je ošetření proti klikorohu

22010, 2030 podle přílohy P5- katalogu oplocenek
22040 podle přílohy P5- katalogu oplocenek
22050 Drátěná s horskou vzpěrou 20013. Podle přflohy P5- kátálogu oplocenek

Zvěř: jelení, dfinčíI srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná
Technický popis:

Každý nosný kůl je Zavětrován (z vnitřní i vnějšístrany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45:.
Ve středu každého pole je umístěna vzpěraI která podpírá prvníráhnoI
které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky.
VZpěra je zapuštěna minv 20 cm do Země, vdolníčásti odkorněna a naimpregnována dehtovým
nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem
Pletivo: výška pletiva 160 crn, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislj'ıch drátů 15 cm,
okrajové dráty mají průměr 2.3 mn'ı, vnitřnídráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních
vodorovných drátů od Země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

22210 a 22220 Podle P-3, pletivo musí být odvezeno z lesa
22320 Podle P-3 + odvoz dřevěných dflú a jejich likvidace , pokud je to možné a při dodrženíZásad P0 - přfloha

Z-6 k 05 je povolena likvidace pálením na místě.
22980 Podle P‹3 , běžné opravy
23010 Oplocenka dle 2010 , podle P-3I
23110 Podle P-3 , 100% letnípostřk proti Zvěři , skupina přípravků 'repelenty proti zvěřř`ı účinná látka - thiram nebo

destila ční Zbytky tu ků+křemen rıý písek+olej tálový surový
23120 Podle P-3 ,Zimní nátěr nebo potřik proti zvěři,skupina přípravků "repelenty proti zvěřF,účinná látka - thiram nebo

destila ční Zbytky tu kú+křemen ný písek+olej tálový surový
23210 Dle přílohy P3
23330 Pletivo je upevněno na dvou kůlech, které jsou Zapuštěny do Země silnějším koncem min. 40 cm do Země.

Kůly o minimálním průměru 8 (cm) na slabším konci. Pletivo výška 150 cmI oka max. 5x5 cm.
Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50 cm.

24010 Podle P-3 , plošky o průměru 50cm [40 cm od sazenice na každou stranu).
24020 a 24030 Podle P‹3. 24020 ší'ká pruhu 80cm.umistěni pruhu na řádku sázenıc nebo mezı řádky sázenıc bude

upřesněno Zadávacím listem.
24210 Dle přílohy P3
24410 Plošky o průměru 60cm (40 cm od sazenice na každou stranu)V Při postřiku musí být sazenice ochráněna

Skupina přípravků - glyphosate-IPA, gtyphosate, propaquizalop , fluazifop-p-butyl, haloxyfop-P methyl,
triklopyr+fluroxypyr, quiZalofop-P-tefuryl,

24420 a 24430 Aplikace musí být provedena po celé ploše , sazenice musí být ochráněnyI 24-420 šıřka pruhu 80cmı
umístění pruhu na řádku sazenic nebo mezi řádky sazenic bude upřesněno zadávacím listem4
Skupina přípravků - glyphosate-IPA, gtyphosate, propaquizafop , fluazifop-jybutyl, haloxyfop-P methyl,
triklopyr+fluroxypyr, quizalofop-P-tefuryl,

24510 podle P-3
25010 podle P-3 , skupina přípravků ‹ “|nsekticidy“ + smáčedio á barvivo , postřik musi být průkazný
26010 Repelents účinnou látkou thiramI úprava PA.

r
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31010 Intenzita zásahu : podle výšky-do 1 m- ponechat u 5M 4 000 ks/hamad 1m ponechat cca 2000ks
podfl : do 1 m-90% „ 1 01 až 2.00 m- 10%,je možný ischématicky vybér (1 pruh o š '1 mvyřezat a ve dru-
hém pruhu provést indıviduálnívybér a toto opakovat po celé požadované ploše ) .

Jehličnaté ‹ 35% 5M I požadovaný ponechany počet jedinců na ha po provedené prořezávce je u 5M
2200 až 2400 ksll'la ;u BO - 7000 až 7500 kslha , MD- 1300 až 2000 kSJ'ha

Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy 10%.

aby vznikl volny pruchod o s ı1 m Isırka pole 20 rnI kracenı vyrezanych jedincu - na sekce

32310 podle P-3, rozřezánía ponecháno na ploše
32330 podle P-3, rozřezánía uloženído pruhů mimo linky . vzdálenost pruhů 20 m , od linky 10 rn.

35110 a 35130 Skupina přípravk repelenty proti zvěří, účinná látka - olej tálovy,rezidua destilace tuků

36030 vyroba a instalace trojnožky, 3 ks polen min.délka 1.5 m z čerstvé hmoty s nepoškozenou kurou,

35110 Podle P-3 , termin polozenıdo 31.3..resp. do 30.4.

(směrové pokácení odvétvení a případné zkrácení požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností).-
35160 Podle P-3I chemické ošetření, skupina přípravku insekticidy“I + smáčedlo a barvivoI postřik musíbýt průkazný

+ smáčedlo a barvivo „ postřik musí byt průkazny

35430 Podle P-3I chemické ošetření, skupina přípravku "inselcticidy“. + smáčedlo a barvivoI postřik musí být prukazný

55120 DIK-_` přílohy P3

PLO jev procentech cca (P01 = 94%, P0 2 = 5%, P0 3 1%).

Podfl dřeviny Slnl ve SD1 činí99.9%. Podíl dřeviny BO ve 5D 2 činí 1 00%. Podíl dřeviny MD ve SD 3 činí100%.

SmrkI `Jedle .. 0.64

v dané koncentraci a potřebném množství postřikovéjíchy aplikován Za účasti revírnıl‹a.5tav této plochy po aplikaci bude

Ž důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s účin nými látkami Zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace
W
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I.

vPříloha č. Z3 ke Smlouvě o ırovádení kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. Zg OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení obrany
a Ochrany proti kůrovcům, kterou Se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

Dříví nanadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové Souše a Stojící lapáky
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Objednávky - Zadávací listy
Zpracování S uvedením počtu kusů a odhadu objemu V m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového
dříví, a to Obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví Ve smyslu této Přílohy se považuje dříví
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.
2) Smluvní partner Se zavazuje;

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo Odkornit) do
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané
dle Odst. 1) tohoto článku V období od 1. října do 15. března (V horských polohách nad 800
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality
z klimatických důvodů trvající déle než Sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle Odst. 1) tohoto článku v období Od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. m. Od 15. dubna) do 30. září Vtermínu
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání Objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž
lhůta na zpracování Včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15
kalendářních dnů V případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy.
V případě asanace odVOzem dle. čl. IV. Odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15
kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace
objednaným revírníkem rozhodne O způsobu asanace lesní správce. Doba od předání
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) KůrOVcoVé dříví, které bylo do Stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky
ošetřeno dle čl. IV. Odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odVezenO nejpozději
do 30 kalendářních dnů od Ošetření. Datum Ošetření muSí být uvedeno V Číselníku. Doba Od
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení Se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za Splnění podmínek uvedených V čl. X.
Odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené Se zpracováním kůrovcového dříví
Ve Výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl.
IV. Odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů
Vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví V Objednaném termínu a způsobu
asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného V termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. Odst. 2 písm. a) této Přílohy .............................................. 20 Kč/mS.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného V termínu azpůSobu asanace dle
objednávky podle čl. I. Odst. 2 písm. b) této Přílohy .............................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
Okut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v Souladu S čl. I. odst. 2 píSm. a) této Přílohy, Ve výši ..............................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno v Souladu S čl. I. odst. 2 píSm. b) této Přílohy, Ve Výši .......................... 200 Kč/m3.
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c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno V souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, Ve Výši ..........................................................................50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno V Souladu S čl. I. Odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo Odvezeno dle čl. I.
odst. 2, písm. c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, Ve Výši ...... 500 Kč/m3.

(Pro Vyloučení pochybností Smluvní Strany ve vztahu kuVedeným smluvním pokutám shodně
uvádí, že nebude-li předané kůrOVcové dříví Zpracováno nebo asanováno v souladu S čl. I. Odst. 2
této Přílohy, popř. soustředěno nebo Odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10
dnů, ZavaZuje se Smluvní partner Zaplatit Lesům CR Smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto
Odstavce Za první až desátý den porušení povinnosti a dále smluvní pokutu dle písm. d) tohoto
Odstavce.)

Vznikem povinnosti SmlaíhO partnera Zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím Zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, práVo Lesů CR na náhradu škody.

Dříví nenanadené kůrovcem

1) Lesy ČR Se ZavaZují průběžně VyZnačoVat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky Zpracování s uvedením počtu kuSů a Odhadu objemu v m3, atO nejméně
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy CR v objednávce termín
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a Způsob asanace (odvoz nebo odkornění
- víz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner Se ZavaZuje v takto Stanoveném termínu Zpracovat a asanovat dříví Z nahodilé
těžby Označené V předaných objednávkách Zpracování jako Ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner Se ZavaZuje kontrolovat veškeré SVé Zásoby dříví v kůře a v případě jeho
dodatečného napadení kůrci provést na Svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že
jsou vlastníky dříví Lesy CR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají
Lesy CR.

4) Lesy ČR Se ZavaZují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu Objednaného Odkornění nebo chemické
asanace v lese (dříví Zadané dle Odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace
dříVí dle odst. 3) Věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu
nákladů vyvolaných přednostním Zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříVí zpracovaného
a asanOVaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za splnění podmínek uVedených V čl. X. odst.
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené Se Zpracováním kalamitního dříví ve
Výši tam uvedené.
7) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následujících smluvních

okut:
a) Za každý jeden m3 dříVí předaného dle Odst. 1) a neasanovaného dle Odst. 2) tohoto
článku .........................................................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle Odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu ..............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, Ve kterém
kůroVec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...................................................... 500 Kč/m3.

(Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ve vztahu kuVedeným smluvním pokutám Shodně
uvádí, že nebude-li dříVí předané dle odst. 1) asanováno V souladu S odst. 2) tohoto článku, po dobu
delší 10 dnů, ZavaZuje se Smluvní partner Zaplatit Lesům CR smlaí pokutu dle písm. a) tohoto
OdstaVce Za první až desátý den porušení povinnosti a dále Smluvní pokutu dle písm. b) tohoto
Odstavce.)
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III.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dOtčenO, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávatˇ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na Zabezpečení
protikůrovcové Obrany Ve smyslu CSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě Otrávené lapáky, stojící
lapáky) Obsahující množství kusů lapáků V členění dle POrOstů a revírů, a to nejpozději dO 5. února,
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že Ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
nepřístupné Z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy CR na
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu
prO uvedené lokality s Ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy CR stanoveno jinak,
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a Odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy CR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) Vpřípadě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem Objednání
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série dO 31. března, případný dodatek dO 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. Vpřípadě, že ve lhůtě na
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky pO
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání O prodloužení
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat V porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů Od Objednávky asanace
Lesy CR.

6) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
Okut:

a) Za každý včas nepOložený nebo neasanovaný lapák ................................................ 100 Kč.
b) Za každý včas nepOložený nebo neasanovaný lapák, pokud nebyl pOlOžen nebo asanOván
ani do 10 dnů po stanoveném termínu ......................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo Odvezený před převzetím Objednávky jeho
asanace .......................................................................................................................... 300 Kč.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu kuvedeným smluvním pokutám shodně
uvádí, že nebude-li lapák pOlOžen nebo asanOván pO dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner
zaplatit Lesům CR smluvní pokutu dle písm. a) tOhotO odstavce za první až desátý den porušení
povinnosti a dále smluvní pokutu dle písm. b) tOhOto odstavce.)
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dOtčenO, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.
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IV. Technologické postupy při Zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner Se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto
postupy, které dle místních podmínek leSní Správce (revírník) písemně objedná V objednávce
prací. Vpřipadě nesouhlasu Smluvního partnera Se způsobem asanace objednaným revirníkem
rozhodne O způsobu asanace lesni Správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj,
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně S výskytem hnědých brouků (kteří
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a vsouladu S čl. VI. této Přílohy chemicky
asanováno S Otočením kmenů anejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum
asanace muSí být vyznačeno v Císelníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv Stádiu vývoje kůrovce bude do termínu
asanace Odvezeno k Odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka
(OSobu, která Za Lesy CR asanaci objednala).

d) Zabalení insekticidní Sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné
míSto, na kterém Skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní Sítí zakryta kompletně
Ze všech Stran, Síť je na okrajích Skládky podstrčena pod Skládku nebo přitisknuta k okraji
Skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje Sítě vzájemně překryty nejméně 30
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být Síťovina minimálně
na každých 5 m délky hráně zatížena. V Síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší
trhliny musí být zakryty

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět Smrkové dříví v termínu Od 1.5. do 30.9.
kromě HV technologií ve Sdružených výřezech O minimální jmenovité délce 8 m.

Parametrv provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (Varianta c) dle čl.ˇ IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu,
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů CR v Období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 kS/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní Skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní Skládku pro Skladování
kůrovcem ohroženého neboˇ asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní Skládky bude
předem odsouhlaseno Lesy CR. Na obvodu náhradní Skládky Smluvní partner na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače vpočtu 1 kS/50 m Obvodu a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto náhradních Skládkách fyzickou
adokladovou kontrolu. Vpřípadě, že skladované dříví bude na náhradní Skládce Skladováno
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v leSe provádět
chemickou asanaci. Mokrou Skládkou Se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy CR mohou požadovat odvoz kůrovcem Ohroženého nebo aSanovaného kůrovcového dříví
na náhradní Skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
1M

Za každý neinStalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit LeSům ČR Smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.
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VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky
Obarvenými smáčedlem, V souladu S příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem O rostlinolékařské péči.

Výnočtv náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a Sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví.
Smluvní partner Se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení S odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné Smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. V případě, Že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé Strany,
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem
dohodnuté S revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do
20 dní po termínu stanoveném převzatou Objednávkou prací, je podkladem pro výpočet Sankcí
Objem v m3 uvedený v Objednávce prací.
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A ocHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro Smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 23006 Nejdek
1. Na dané SÚJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika: dodržení technologických a bezpečnostních

postupů při Zpracování nahodilé a úmyslné těžby těžby-Zlomy, vývraty, Souše, Svažitý a
neúnosný terén.

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou Službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): Ing. Petr Josef Zettl 724 525 005

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a Spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:
a) odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že v případě vzniku

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve
Znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický Stav používaných strojů, Zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdáleností při provádění prací a za to, aby do ohrožených

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) Za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, Za neohrožení

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) Za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci S nimi,

i) škody ˇna životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo
Lesů CR či dalších osob, ke kterým dojde při Zajišťování nebo provádění činností v
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením
obecně závazných právních předpisů,

j) Za škody, které Způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání Ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry V lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je Oprávněn používat Otevřený Oheň pouze v souladu se Zákonem O lesích a obecně
závaznými právními předpisy k požární Ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V Období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v Období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR Z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnOžení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného Zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V Období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
Opatření:
a) Smluvˇní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení.

Lesy CR jsou Oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní
partner oznámí Operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den,
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno Osoby Odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná Skupina s určeným vedoucím, který musí
být starší Osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy,
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivOlání pomoci a
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární Ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní Směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření Ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro Ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
i) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení Ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno ShrnOut
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od Okraje Ohniště.

i) PO provedeném pálení musí být jednotlivá Ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby
vydatnéhO deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za Silného větru.
l) Je zakázáno kzakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnýmí hmotami a oleji v lese.
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Příloha č. Zó - ke Smlouvě O ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. Zó VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvnípartner Lesů ČR .........................................
Název SUJ, na které je plněna Veřejná Zakázka: ..........................................
Kalendářní čtvrtletí: ..........................................
Jako Osoba Oprávněná jednat Za Výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám
úplný seznam Osob, které se V uvedeném období podílely na provádění lesnických činností V rámci
plnění Veřejné Zakázky, ať už jako Zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (Včetně
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - Osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled Zaměstnanců (Včetně agenturních pracovníků):
Jméno a , , , .v v , ˇW. , Statni Adresa trvalehO bydlıste Nazev ICOprıjmenı v, v v v vv prisluSnOst zamestnance zamestnavatele ZamestnavateleZamestnance

Přehled Subdodavatelů - osob samostatně Výdělečně činných (OSVC)
Jméno a příjmení OSVC ICO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I Výše uvedený seznam Osob, podílejících se na plnění Veřejné Zakázky, je úplný a pravdivý,
I Všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná pOVOlení

k pobytu V České republice a pracovní povolení,
I Všechny osoby, podílející Se na plnění Veřejné Zakázky, jsou řádně Ohlášeny V příslušných

registrech, Zejména pak registrech Vztahujících Se k agendě daně z příjmů fyzických Osob,
Veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

I jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány Výhradně právnické či fyzické Osoby
s příslušným Oprávněním k podnikání,

I Veškeré platby Subdodavatelům Za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky
jsou prováděny Výhradně na Základě řádně vystavených faktur,

I všichni zaměstnanci Smluvního partnera i Všichni Zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně
proškoleni Ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a byli řádně Vybavení
Osobními ochrannými pracovními prostředky v Souladu s platnou právní úpravou,

I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice V evidenci daní Zachyceny daňové nedoplatky,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedoplatek na pojistném a na penále na

Veřejné zdravotní pojištění,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedoplatek na pojistném a na penále na

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
I Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému Z jeho Subdodavatelů nebyla V posledních 3 letech

pravomocně uložena pokuta Za umožnění Výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb.,
O Zaměstnanosti,

I Smluvní partner Lesů ČR ani žádný Z jeho Subdodavatelů (Včetně Osob samostatně Výdělečně
činných) není V České republice Veden V rejstříku Osob se Zákazem plnění veřejných zakázek.

V ........................................ dne ...................

podpis osoby Oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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ZÁPIS O PŘEDÁNÍ TEŽEBNíI-IO PROJEKTU PRO ROK 2017 A PÉSTEBNÍHO PROJEKTU
PRO ROK 2017

V souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy O provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

- od 1.1. 2017 do 31.12. 2021, číselný kód části Veřejné Zakázky: 230226, byly pro SÚ] 23006

Nejdek předány pro rok 201? Těżební projekty a Pěstební projekty v následujícím rozsahu:

ĹSťšStova MVO Í Í 1 J' Projektypěstebnt'ch prací LS dle týkomlpodvýkonů. revírıì' o' porostůł - typ
projektu l

2. Sestava MVOJ' J 77 Projelđy zalesňování dle pot-'osmi - typprojektu l' o 2

3. Sestava M170 1143 Sumátˇ' pěstebníoh projektů dle výkonů a podvýkom? - typ projektu I

4.SeStavo' MVO I ł 7! Soupis Sazertt'c o oSiva - typ projektu I o 2

5 Sestava MVO II 43 Sumářpěstebních projektů dle výkonů o podvýkotrů H Utp projektu 2

6 Lertova MVO 2.ir í l' Projekty těžby dtˇt'vr' dle způSobıt VD, CDI! evt'ru o pot oStu

7. sestava MVO 2151 Sıtmář těžebních projektů dle Zpusobıt VD, výkonů, podvýlcottů, revírů - typ

projektu I o 2
8.585tava MVO 21H Projekty těžby dříví dle' způsobu VD, CDÍĹrevt'rů o porostů na .IQZOIS - typ

projektu l o 2

Výchovné zásahy uvedené v pěstebníın a těžebııím projektu jsou se stupněm ııaléhavosti 1, tj,“neodkladnë
naléhavý“.

V projektech jsou uváděny ceny, které buclou v průběhu plnění upravovány dle příslušných ustanovení
sınluv.

Činnosti na typu projektu 2, tj. „Projekt předány podmíněný“, budou předány Smluvníınu partnerovi

na Základě Zadávacích listů. Zadání činností na typu projektu 2 Zádávacím listem se ve Smyslu

příslušných ustanovení Smlouvy o provádění pěstebních činností nepovažuje Za Změnu Projektu.

V Karlových Varech dne 3.1.2017 V Karlových Varech dne 3.1.2017'

-'\../'ll' _/" -

Ing. Miroslav Røznør l `_.rJflıihøı- Mašteraf,
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary na Základč plnć moci

Lesy České republiky, S.p. T.E.P. HOLZ, S.ı`.o.

1;?1? 05 §52l
Ě„E“ r:JIııı" lšľfl JJC 0 " í'x'š *ìısiovtt s

lol/ž"žI-'JX ł/i. z'l'ł 'J iřfz 36 ` 3451 9'
IÍ'Š. JH'f'J/'l z,š lĹŤľtił' í 7 ł'ft't'l5.?ı'Í3ľčìpaàf.úı' 'Jil'lotíteııťčìı. 111 itn [73111 Srní-5 ınlziıltì vim-J 'žila iilü/l?



1-230 Ls Høxni Blatná MvO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE zAKÁzEK,PODvÝKONÚ,REVÍRù A POROSTÚ 017201? Proi.r0k:2017 LIST 1

Sml TP Re' Kód J P R L Idx A KAT He- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedu. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv vir L H C bol R PAR Síc mater mat. ha MJ Služby matêr. služeb SadJnat` PČ celkem

Výběrová kritéria:
Ř
["38 Číslo zakázky" = 226) a
("33 Typ projektu" = 1))

226 1 - Nejdek f Předaný projekt
H-ł1-*+*+±******9zìz~š~ıúz'łınıwúùäi--łà--fi-ą-łàá-áłš'fłłłłáłłąflàdzàłúdvk

011 111 4 1338 217Ca11a 2 11 12 2,28 116,000 48 5568 5568

011 111 4 1338 217Ca12 2 11 12 1,24 32,000 48 1536 1536

011 111 4 1338 217Cal4 2 11 12 0,99 127,000 48 6096 6096

011 111 4 1338 220Fa11 2 11 12 0,79 233,000 48 11184 11184

011 111 4 1338 220Fa12 2 11 12 1,00 50,000 48 2400 2400

011 111 4 1338 220Kđ12 2 11 12 0,42 166,000 48 7968 7968

01] 111 4 1338 221Aal2b 2 11 12 0,41 197,000 48 9456 9456

011 111 4 1338 222Ađ12 2 11 12 0,69 288,000 48 13824 13824

011 111 4 1338 238Eall 2 11 12 0,21 164,000 48 7872 7872

011 111 5 1338 103Bñ11 2 11 9 1 2,20 500,000 48 24000 24000

011 111 5 1338 104Aa10b 2 11 9 1 1,46 250,000 48 12000 12000

011 111 5 1338 108Cđ10 2 11 9 1 2,00 400,000 48 19200 19200

011 111 5 1338 108Fa10 2 11 12 1 0,70 150,000 48 7200 7200

011 111 5 1338 109C310 2 11 9 1 3,20 700,000 48 33600 33600

226 011 111-Úklid klestu (bez pálení) “ ručně 4 jeh1,+1íst` 17,59 3373,000 m3 161904 161904

l-Vyklizovánì plúCh po těžbě 17,59 3373,000 161904 161904

016 211 4 1338 206Gall 14 2 11 5 10250 SML 1 0,12 0,375 4970 5800 1864 2175 4039

016 211 4 1338 214Ađ04a 14 2 11 5 10250 SML 1 0,10 0,300 4970 5800 1491 1740 3231

016 211 4 1338 214Aa09a 14 2 11 5 1260 SML 1 0,25 0,875 4970 6980 4349 6108 10457

016 211 4 1338 21433093 14 2 11 5 10250 SML l 0,09 0,275 4970 5800 1367 1595 2962

016 211 4 1338 216Aa12 14 2 11 5 1250 SML 1 0,17 0,700 4970 6480 3479 4536 8015

016 211 4 1338 216Ba12 14 2 11 5 80270 SML 1 0,10 0,400 4970 7970 1988 3188 5176

016 211 4 1338 216Da12 14 2 11 5 10250 SML 1 0,10 0,300 4970 5800 1491 1740 3231

016 211 4 1338 217Ca13 14 2 11 5 1250 SML 1 0,13 0,525 4970 6400 2609 3402 6011

016 211 4 1338 218Ba05 14 2 11 5 1250 SNL 1 0,04 0,150 4970 6480 746 972 1718

016 211 4 1338 2185a05 14 2 11 5 10250 SML 1 0,03 0,100 4970 5800 497 580 1077

016 211 4 1338 218Bâ07 14 2 11 5 1260 SML 1 0,07 0,250 497D 6980 1243 1745 2988

016 211 4 1338 2183807 14 2 11 5 10250 SML 1 0,06 0,200 4970 5800 994 1160 2154

016 211 4 1330 219Añ06 14 2 11 5 1260 SML 1 0,11 0,450 4970 6980 2237 3141 5378

016 211 4 1338 219DalSa 14 2 11 5 1260 SHL 1 0,17 0,700 4970 6980 3479 4886 8365

016 211 4 1338 219Eñ14 14 2 11 5 1260 SML 1 0,18 0,725 4970 6980 3603 5061 8664

016 211 4 1338 219Ha12 14 2 11 5 1260 SNL 1 0,34 1,375 4970 6980 6834 9598 16432

016 211 4 1338 2205a15 14 2 11 5 1250 SNL 1 0,55 2,200 4970 6480 10934 14256 25190

016 211 4 1338 2210a01ą 15 2 ll 5 50265 SML 1 0,04 0,260 4970 8970 1292 2332 3624

016 211 4 1338 221ú513 14 2 11 5 1250 SML 1 0,15 0,525 4970 6480 2609 3402 6011

016 211 4 1338 222Fa07 14 2 1 5 80270 SML 1 0,15 0,600 4970 7970 2982 4782 7764

016 211 4 1338 238D514 14 2 11 5 1250 SML 1 0,29 1,175 4970 6480 5840 7614 13454

S 211 5 1338 1040501 15 2 11 5 1260 SML 1 0,07 0,225 4970 6980 1118 1571 2689

16 211 5 1338 1065a17 14 2 11 5 1260 SML 1 0,07 0,225 4970 6980 1118 1571 2689

016 211 5 1330 107Ba11 14 2 11 5 1260 SHL 1 1,33 4,000 4970 6980 19880 27920 47800

016 211 5 1338 107Ball 14 2 11 5 50265 SML l 0,56 1,800 4970 8970 8946 16146 25092

016 211 5 1338 lOBAaOlb 15 2 11 5 1260 SML 1 0,05 0,150 4970 6980 746 1047 1793

016 211 5 1338 110Ađ12 14 2 11 5 1260 SNL 1 0,14 0,425 4970 6980 2112 2967 5079

016 211 5 1338 110Aa12 14 2 11 5 50265 SML 1 0,04 0,150 4970 8970 746 1346 2092

016 211 5 1338 1103313 14 2 11 5 1260 SML l 0,22 0,675 4970 6980 3355 4712 8067

016 211 5 1338 1103a13 14 2 11 5 50265 SML 1 0,07 0,230 4970 8970 1143 2063 3206

016 211 5 1338 1110801 15 2 11 5 1260 SNL 1 0,03 0,125 4970 6930 621 873 1494

016 211 5 1338 111Ea12 15 2 11 5 1260 SML 1 0,05 0,200 4970 6980 994 1396 2390

226 016 211~První sadba do nepřipravené půdy-Iuční-jamková 5,87 20,665 tis 102707 145625 248332

016 241 4 1338 2066a11 14 2 11 5 50155 SML 1 0,12 0,775 2660 7720 2062 5983 8045

016 241 4 1338 214Ea10 14 2 11 5 50155 SML 1 0,24 1.550 2660 7720 4123 11966 16089

016 241 4 1338 2150ä11 14 2 11 5 50155 SML 1 0,22 1,425 2660 7720 3791 11001 14792

016 241 4 1338 2160a12 14 2 ll 5 50155 SML 1 0,10 0,650 2660 7720 1729 5018 6747

016 241 4 1338 217Ca13 14 2 11 5 50155 SNL 1 0,10 0,650 2660 7720 1729 5018 6747

016 241 4 1338 217Fa15 14 2 11 5 50155 SML 1 0,06 0,400 2660 7720 1064 3088 4152

016 241 4 1338 2188512 14 2 11 5 50155 SHL 1 0,11 0,725 2660 7720 1929 5597 7526

016 241 4 1338 21903153 14 2 11 5 50155 SML 1 0,05 0,320 2660 7720 851 2470 3321

016 241 4 1338 219Ea14 14 2 11 5 50155 SNL 1 0,10 0,650 2660 7720 1729 5018 6747

016 241 4 1338 219Ha12 14 2 11 5 50155 SML 1 0,16 1,025 2660 7720 2727 7913 10640

016 241 4 1338 2208315 14 2 11 5 50155 SML 1 0,34 2,200 2660 7720 5852 16984 22836

016 241 4 1338 2200a125 14 2 11 5 50155 SNL 1 0,10 0,650 2660 7720 1729 5018 6747

016 241 4 1338 238Ca12 14 2 11 5 50155 SNL 1 0,23 1,475 2660 7720 3924 11387 15311

016 241 4 1338 238Da12 14 2 11 5 50155 SHL 1 0,22 1,425 2660 7720 3791 11001 14792

016 241 4 1338 2380a14 14 2 11 5 50155 SHL l 0,10 0,650 2660 7720 1729 5018 6747

016 241 4 1338 239Cđ13 14 2 11 5 50155 SML 1 0,10 0,650 2660 7720 1729 5018 6747

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:30, Jaroslav Ledvlna , všechna střediska



1-230 LS Høxnı Blatná Nvo-ıııı PROJEKTY PČ LS DLE zAKÁzEK,PoDvÝKONů,REvÍRÚ A POROSTŰ Oıfzoı? Pxøj.røk=2üı7 LısT 2
2

Sml TP Re' Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Doc]` Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota Ě
Zak výk Pdv vir L H C hol R PAR síc mate: mat. ha HJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ Celkem I

226 016 Žil-Prvni Sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 2,35 15,220 tis 40488 117498 157986

016 611 1 1338 158a16 12 2 11 5 1260 SML 1 0,05 0,150 4970 6980 746 1047 1793
016 611 4 1338 214Fa11a 11 2 11 5 1260 SML l 0,04 0,175 4970 6980 870 1222 2092
016 611 4 1338 215Aa12 12 2 11 5 1260 SHL 1 0,08 0,325 4970 6980 1615 2269 3884
016 611 5 1338 1018a15 12 2 11 5 1260 SML 1 0,10 0,300 4970 6980 1491 2094 3585
016 611 5 1338 107Aal7 12 2 11 5 1260 SML 1 0,05 0,150 4970 6980 746 1047 1793
016 611 5 1338 1090800 10 2 11 5 50265 SML 1 0,02 0,075 4970 8970 373 673 1046
016 611 5 1338 111Ea00 10 2 11 5 50265 SNL 1 0,03 0,100 4970 8970 497 897 1394
016 611 5 1338 114Ca14 12 2 11 5 1260 SNL 1 0,05 0,200 4970 6980 994 1396 2390
016 611 5 1338 118A313 12 2 11 5 50265 SNL 1 0,03 0,100 4970 8970 497 897 1394

226 016 ăll-Opakovđná Sadba do nepř.pùdy-ruční-jamková 0,45 1,575 tis 7829 11542 19371

016 641 4 1338 222Da01 7 2 11 5 50265 SML l 0,03 0,220 2660 8970 585 1973 2558
016 641 4 1338 238E300 10 2 11 5 50265 SML 1 0,05 0,320 2660 8970 851 2870 3721

226 016 641-Opak0vaná sadba do nopř.půdy“ruční-dutý rýč 0,08 0,540 tis 1436 4843 6279

* Ulñfizalesñováni Sadbou 8,75 38,000 152460 279508 431968

022 031 4 1338 2060511 14 2 11 5 1 0,24 0,226 52700 11910 11910
022 031 4 1338 214A304a 14 2 11 5 1 0,10 0,029 52700 1528 1528
022 031 4 1338 214âa09a 14 2 11 5 1 0,09 0,135 52700 7115 5
022 031 4 1338 214Eà10 14 2 11 5 1 0,24 0,228 52700 12016 1 6
022 031 4 1338 215Da11 14 2 11 5 l 0,22 0,235 52700 12385 12385
022 031 4 1338 2163a12 14 2 11 5 1 0,10 0,128 52700 6746 6746
022 031 4 1338 216Da12 14 2 11 5 1 0,20 0,176 52700 9275 9275
022 031 4 1338 2170813 14 2 11 5 1 0,10 0,140 52700 7378 7378
022 031 4 1338 217F315 14 2 11 5 1 0,06 0,097 52700 5112 5112
022 031 4 1338 218Ba05 14 2 11 5 1 0,03 0,059 52700 3109 3109
022 031 4 1338 218Bđ07 14 2 ll 5 1 0,06 0,075 52700 3953 3953
022 031 4 1338 219Eal4 14 2 11 5 1 0,10 0,147 52700 7747 7747
022 031 4 1338 219H512 14 2 11 5 1 0,16 0,167 52700 8801 8801
022 031 4 1338 2208a15 14 2 11 5 l 0,34 0,237 52700 12490 12490
022 031 4 1338 2200312a 14 2 11 5 l 0,10 0,122 52700 6429 6429
022 031 4 1338 222Fa07 14 2 11 5 1 0,15 0,178 52700 9381 9381
022 031 4 1338 2380a12 14 2 11 5 1 0,23 0,225 52700 11858 11858
022 031 4 1338 2380812 14 2 11 5 1 0,22 0,240 52700 12648 12648
022 031 4 1338 2380514 14 2 11 5 1 0,10 0,149 52700 7852 7852

226 022 031-Oplocenky Z nov,mat.-drátčné-Závěsná 150/3 2,84 2,993 km 157733 157733

022 051 5 1338 107Ba11 14 2 11 5 l 0,56 0,340 66800 22712 22712
022 051 5 1338 110A312 14 2 11 5 l 0,04 0,080 66800 5344 5344
022 051 5 1338 110Ba13 14 2 11 5 1 0,07 0,110 66800 7348 7348

226 022 051-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-j1ná 0,67 0,530 km 35404 35404

* 022-0p10c0váni mladých lesnich porostů 3,51 3,523 193137 19-_37

023 121 4 1338 209Da00 10 2 11 12 SML 2 0,08 0,275 620 171 171
023 121 4 1338 211A500 9 2 ll 12 SML 2 0,04 0,275 620 171 171
023 121 4 1338 213Ca00 10 2 11 12 SML 2 0,07 0,460 620 285 285
023 121 4 1338 214A3098 14 2 11 10 1 0,25 0,875 620 543 543
023 121 4 1338 2148312 11 2 11 12 SML 2 0,10 0,720 620 446 446
023 121 4 1338 214A313 11 2 11 12 SML 2 0,20 0,980 620 608 608
023 121 4 1338 214Ba12 13 2 11 12 SML 2 0,10 0,350 620 217 217
023 121 4 1338 214E8123 11 2 11 12 SML 2 0,21 0,860 620 533 533
023 121 4 1338 214Fa11a 11 2 11 12 SML 2 0,62 2,380 620 1476 1476
023 121 4 1338 214Gal2 11 2 11 12 SML 2 0,55 2,095 620 1299 1299
023 121 4 1338 215Aa12 12 2 11 12 SML 1 0,45 1,825 620 1132 1132
023 121 4 1338 2153a00 10 2 11 12 SML 2 0,05 0,170 620 105 105
023 121 4 1338 2150a00 10 2 11 12 SML 2 0,15 1,000 620 620 620
023 121 4 1338 216Aa00 9 2 11 12 SML 2 0,22 1,775 620 1101 1101
023 121 4 1338 216Aa11 11 2 11 12 SML 2 0,24 0,910 620 564 564
023 121 4 1338 2168512 14 2 ll 10 1 0,17 0,700 620 434 434
023 121 4 1338 2168a11 11 2 11 12 SML 2 0,12 0,920 620 570 570
023 121 4 1338 2175a12 11 2 11 12 SML 2 0,11 0,460 620 285 285
023 121 4 1338 217Ca00 9 2 11 12 SML 2 0,05 0,400 620 248 248
023 121 4 1338 217Ca11a 11 2 11 12 SML 2 0,40 1,550 620 961 961
023 121 4 1338 217Ca12 11 2 11 12 SML 2 0,24 0,910 620 564 564
023 121 4 1338 217Ca13 14 2 11 10 1 0,13 0,525 620 326 326
023 121 4 1338 2170310 11 2 11 12 SML 2 0,35 1,160 620 719 719
023 121 4 1338 217Da11 11 2 11 12 SNL 2 0,19 1,000 620 620 620
023 121 4 1338 2170512 11 2 11 12 SML 2 0,09 0,340 620 211 211
023 121 4 1338 217Ea11 11 2 11 12 SNL 2 0,25 0,845 620 524 524

Zpracováno dne: 22,12.2016 10:26:30 , Jaroslav Ledvina , všechna Střediska



1-230 LS Horní Blatná »mo-1111 PROJsxTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍR0 A POROSTÚ 0172017 Proj.r‹:›ıı:201'l LIST 3
3

Sml TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Uod. Nal Plocha Množství Cena za jedu. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv viz L H C hol R PAR síc mater mat. ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 4 1338 217Fa00 9 2 11 12 SML 2 0,12 0,975 620 605 605
023 121 4 1338 2188a00a 9 2 11 12 SML 2 0,12 0,975 620 605 605
023 121 4 1338 2188512 13 2 11 12 SML 2 0,28 1,125 620 698 698
023 121 4 1338 218Aa13 13 2 11 12 SML 2 0,36 1,450 620 899 899
023 121 4 1338 2185505 14 2 11 10 1 0,04 0,150 620 93 93
023 121 4 1338 2183307 14 2 11 10 1 0,07 0,300 620 186 186
023 121 4 1338 2185812 14 2 11 10 1 0,11 0,725 620 450 450
023 121 4 1338 2190806 14 2 11 10 1 0,11 0,450 620 279 279
023 121 4 1338 2195a13 11 2 11 12 SML 2 0,20 1,050 620 651 651

023 121 4 1338 2196300 9 2 11 12 SML 2 0,28 1,045 620 648 648
023 121 4 1338 219Da00 10 2 11 12 SML 2 0,36 1,295 620 803 803
023 121 4 1338 2190a153 14 2 11 10 1 0,22 1,100 620 682 682
023 121 4 1338 219Ea14 11 2 11 12 SML 2 1,01 5,270 620 3267 3267

023 121 4 1338 219E514 12 2 11 12 SML 1 0,58 2,760 620 1711 1711
023 121 4 1338 219Ea14 14 2 11 10 1 0,18 0,725 620 450 450
023 121 4 1338 219F515 11 2 11 12 SNL 2 0,17 1,325 620 822 822

023 121 4 1338 219Ha12 14 2 11 10 1 0,34 1,375 620 853 853
023 121 4 1338 2208ą15 14 2 11 10 1 0,55 2,200 620 1364 1364
023 121 4 1338 220Fa12 12 2 11 12 SHL 1 0,90 4,580 620 , 2840 2840

023 121 4 1338 220Jal2 12 2 11 12 SML 1 0,68 2,736 620 1696 1696
023 121 4 1338 2200a13 12 2 11 12 SML 1 0,77 4,390 620 2722 2722

023 121 4 1338 22IAa12a 11 2 11 12 SML 2 0,34 1,270 620 787 787

023 121 4 1338 221Aalżb 11 2 11 12 SML 2 0,29 1,095 620 679 679

023 121 4 1338 2213a00 10 2 11 12 SML 2 0,14 0,550 620 341 341
023 121 4 1338 221Ca00 10 2 11 12 SML 2 0,42 1,730 620 1073 1073

3 121 4 1338 2210500 10 2 11 12 SML 2 0,24 1,000 620 620 620

3 121 4 1338 2210a10 11 2 11 12 SML 2 0,22 0,845 620 524 524

023 121 4 1330 221E610 11 2 11 12 SML 2 0,26 1,000 620 620 620
023 121 4 1338 221E312 11 2 11 12 SML 2 0,20 0,770 620 477 477

023 121 4 1338 2210a00 10 2 11 12 SML 2 0,32 1,130 620 701 701

023 121 4 1338 221Ha12 11 2 11 12 SML Ă 0,29 1,095 620 679 679
023 121 4 1338 221Ja13 14 2 11 10 1 0,15 0,525 620 326 326
023 121 4 1338 2228a13 13 2 11 12 SML 2 0,58 2,375 620 1473 1473

023 121 4 1338 222Ca11 11 2 11 12 SML 2 0,33 1,250 620 775 775

023 121 4 1338 222D809 11 2 11 12 SML 2 0,21 0,820 620 508 508

023 121 4 1338 222Fa13 13 2 11 12 SML 2 0,16 1,025 620 636 636

023 121 4 1338 223Ba13 12 2 11 12 SML 1 0,45 4,060 620 2517 2517

023 121 4 1338 223Ca12a 12 2 11 12 SNL 1 1,06 5,325 620 3302 3302
023 121 4 1338 224Aa00 9 2 11 12 SML 2 0,23 0,960 620 595 595

023 121 4 1338 224Ca11a 12 2 11 12 SML 1 0,12 0,480 620 298 298

023 121 4 1338 224Callb 12 2 11 12 SML 1 0,51 2,540 620 1575 1575

023 121 4 1338 224Ca12b 12 2 11 12 SML 1 0,50 2,540 620 1575 1575

023 121 4 1338 224Ca13 12 2 11 12 SML 1 0,13 1,080 620 670 670
023 121 4 1338 225Ca12a 13 2 11 12 SML 2 0,45 1,800 620 1116 1116

023 121 4 1338 226Da00 10 2 11 12 SML 2 0,09 0,730 620 453 453

023 121 4 1338 2358a00b 10 2 11 12 SHL 2 0,06 0,200 620 124 124

023 121 4 1338 2353011c 12 2 11 12 SML 1 0,24 1,420 620 880 880

023 121 4 1338 2358314 12 2 11 12 SNL l 0,14 0,940 620 583 583

023 121 4 1338 236Aa09 12 2 11 12 SML 1 0,04 0,350 620 217 217

023 121 4 1338 2368a12 12 2 11 12 SML 1 0,51 2,040 620 1265 1265
3 121 4 1338 237A501 99 2 11 12 SNL 2 0,35 1,700 620 1054 1054

_„3 121 4 1338 237Ea13 13 2 11 12 SML 2 1,00 4,000 620 2480 2480

023 121 4 1338 237Eal5 12 2 11 12 SML 1 0,78 6,890 620 4272 4272

023 121 4 1338 2380800 10 2 11 12 SML 2 0,08 0,555 620 344 344

023 121 4 1338 238Da14 14 2 11 10 1 0,10 0,650 620 403 403

023 121 4 1338 2386a00 10 2 11 12 SML 2 0,28 1,050 620 651 651
023 121 4 1338 239Ca13 12 2 11 12 SNL 1 0,12 0,480 620 298 298

023 121 4 1338 246Aa01b 8 2 11 12 SNL 2 0,28 1,030 620 639 639

023 121 4 1338 246Aa01đ 99 2 11 12 SHL 2 0,04 0,260 620 161 161

023 121 4 1338 246Ca11 12 2 11 12 SML 1 0,81 4,680 620 2902 2902

023 121 4 1330 246Ea10 13 2 11 12 SNL 2 0,82 3,975 620 2465 2465
023 121 4 1338 246Ea12b 12 2 11 12 SML 1 0,39 1,970 620 1221 1221

023 121 5 1338 1013a15 12 2 11 6 SNL 1 2,02 5,500 620 3410 3410

023 121 5 1338 102Aa00 10 2 11 6 SNL 1 0,08 0,200 620 124 124

023 121 5 1338 102äa01 4 2 11 6 SNL 1 1,43 0,500 620 310 310

023 121 5 1338 102Aa01 14 2 11 6 SHL 1 0,12 0,350 620 217 217

023 121 5 1338 1028a01 5 2 11 6 SHL 1 0,80 0,400 620 248 248

023 121 5 1338 1032a01a 8 2 11 6 SML 1 1,90 1,000 620 620 620

023 121 5 1338 103Ba15 12 2 11 6 SNL 1 0,88 2,400 620 1488 1488

023 121 5 1338 103Da11 15 2 11 6 SML 1 1,18 1.500 620 930 930
023 121 5 1338 103Da16a 13 2 11 6 SML 1 0,59 1,800 620 1116 1116
023 121 5 1338 103E501a 99 2 11 6 SML 1 0,57 0,500 620 310 310

023 121 5 1338 103Ba01b 5 2 11 6 SML 1 0,29 0,500 620 310 310

023 121 5 1338 104Aa12 13 2 11 6 SML 1 2,28 3,000 620 1860 1860
023 121 5 1338 1048816 13 2 11 6 SML 1 0,31 0,800 620 496 496

023 121 5 1338 1040a01 8 2 11 6 SML 1 1,80 1,800 620 1116 1116

023 121 5 1338 104Ca01 15 2 11 6 SML 1 0,07 0,225 620 140 140
023 121 5 1338 1058813 11 2 11 6 SML 1 1,76 1,500 620 930 930
023 121 5 1338 1060a01 6 2 11 6 SML 1 4,16 1,800 620 1116 1116

023 121 5 1338 106Ba17 14 2 11 6 SHL 1 0,53 1,200 620 744 744

Zpracovano dne: 22.12.2016 10:26:30, Jaroslav Ledvina , všechna střediska



1-230 LS Horní Blatná MvO-ıııı PROJEKTY PČ LS DLE zAKÁzEK,PODVÝKONù,REvÍRù A POHOSTŰ 01/201? Pxøj.rok:201? LIST 4

Sml TP ReF Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dnd` Nal Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mate: mat. ha MJ služby mater. služeb sađ.mat. PČ celkem

023 121 5 1330 106Ca14 11 2 11 6 SNL 1 0,69 0,800 620 496 496
023 121 5 1338 107A817 12 2 11 6 SML 1 0,41 1,200 620 744 T44
023 121 5 1336 1073a01 99 2 11 6 SML 1 0,63 0,100 620 62 62
023 121 5 1330 107Ba11 14 2 11 6 SML 1 2,24 4,000 620 2400 2480
023 121 5 1330 106Aa01b 15 2 11 6 SML 1 0,05 0,150 620 93 93
023 121 5 1330 100Aa15a 13 2 11 6 SML 1 0,06 2,000 620 1240 1240
023 121 5 1338 lüBBaÚla 99 2 ll 6 SML 1 1,68 1,500 620 930 030
023 12] 5 1330 lÚBBaOld 99 2 11 6 SML 1 0,53 0,200 620 124 124
023 121 5 1338 10BBa16 15 2 11 6 SML 1 0,26 0,500 620 3T0 310
023 121 5 1330 1000301 99 2 11 6 SML 1 3,24 1,500 620 930 930
023 121 5 1330 108E311 15 2 11 6 SML 1 1,22 0,000 620 406 496
023 121 5 1330 100Fa01 5 2 11 6 SNL 1 2,35 1,500 620 930 930
023 121 5 1330 109Aa10 15 2 11 6 SNL 1 0,05 1,000 620 620 620
023 121 5 1330 109Aa12ê 13 2 11 6 SML 1 0,50 1,000 620 620 620
023 121 5 1338 1090800 10 2 11 6 SHL 1 0,10 0,300 620 186 186
023 121 5 1330 1090a010 99 2 11 6 SHL 1 0,45 0,500 620 310 310
023 121 5 1333 1095611 15 2 11 6 SML 1 1,50 2,500 620 1550 1550
023 121 5 1330 1090a12 15 2 11 6 SNL 1 1,46 2,500 620 1550 1550
023 121 5 1338 109E301b B 2 11 6 SNL 1 0,09 0,100 620 62 62
023 121 5 1330 109Fa00 9 2 11 6 SML 1 0,60 1,300 620 806 806
023 121 5 1338 1100a00 10 2 11 6 SML 1 0,08 0,100 620 62 62
023 121 5 1330 1100a01b 99 2 11 6 SNL 1 0,32 0,200 620 124 124
023 121 5 1330 111A300 10 2 11 6 SNL 1 0,08 0,250 620 155 155
023 121 5 1330 1110a00 10 2 11 6 SML 1 0,13 0,500 620 310 310
023 121 5 1330 1110fi010 99 2 11 6 SNL 1 0,21 0,300 620 106 186
023 121 5 1338 111Da00 10 2 11 6 SML 1 0,25 0,000 620 496 5
023 121 5 1338 1110301 8 2 11 6 SNL 1 0,23 0,200 620 124 .4
023 121 5 1330 111Da01 15 2 11 6 SML l 0,03 0,125 620 70 73
023 121 5 1330 111E800 10 2 11 6 SML 1 0,10 0,400 620 240 240
023 121 5 1330 111E301b 7 2 11 6 SML 1 0,41 0,500 620 310 310
023 121 5 1330 111Ea12 13 2 11 6 SNL 1 0,10 0,500 620 310 310
023 121 5 1330 111Ea12 15 2 11 6 SML l 0,05 0,200 620 124 124
023 12] 5 1338 113Ca01b 8 2 11 6 SML 1 0,07 0,200 620 124 124
023 121 5 1330 1130a01 8 2 ll 6 SML 1 0,63 0,000 620 496 496
023 121 5 1330 113Ea01 8 2 11 6 SML 1 0,1? 1,200 620 744 744
023 121 5 1330 113Ea13 15 2 11 6 SML 1 0,45 1,000 620 620 620
023 121 5 1330 113F316 11 2 11 6 sML 1 0,13 0,000 620 496 496
023 121 5 1330 114Cđ14 12 2 11 6 SML 1 0,99 1,800 620 1116 1116
023 121 5 1330 1153a13a 11 2 11 6 SML 1 0,29 0,000 620 496 496
023 121 5 1338 115Bal3b 11 2 11 6 SML 1 0,40 1,100 620 682 602
023 121 5 1338 115Ca11 15 2 11 6 SML 1 0,44 1,000 620 620 620
023 121 5 1338 115Ca13a 11 2 11 6 SML 1 0,24 0,000 620 496 496
023 121 5 1330 1150a13b 11 2 11 6 SML 1 0,39 1,000 620 620 620
023 121 5 1330 116Aa10 13 2 11 6 SML l 3,30 4,000 620 2400 2480
023 121 5 1330 116Aal2 11 2 11 6 SML l 0,11 0,200 620 124 124
023 121 5 1330 1163800 10 2 11 6 SML 1 0,05 0,100 620 62 62
023 121 5 1330 1160500 10 2 11 6 SML 1 0,12 0,400 620 248 240
023 121 5 1330 116Caüla 99 2 11 6 SML 1 1,02 0,000 620 406 496
023 121 5 1338 116Ca12 11 2 11 6 SML 1 0,12 1,000 620 1116 1116
023 121 5 1338 113Aal3a 12 2 11 6 SML 1 0,02 2,000 620 1240 "240
023 121 5 1330 117Aa13a 15 2 11 6 SML 1 0,68 1,200 620 744 ľ 4
023 121 5 1330 llìAaIBb 12 2 11 6 SML l 0,59 1,500 620 930 ,30
023 121 5 1338 117Ca11 15 2 11 6 SML 1 1,56 1,200 620 144 744
023 121 5 1330 111D501 99 2 11 6 SML 1 1,75 0,500 620 310 310
023 121 5 1330 117Da12 15 2 11 6 SNL l 0,61 0,500 620 310 310
023 121 5 1333 1170816 12 2 11 6 SML 1 0,48 1,000 620 620 620
023 121 5 1330 117Fall 11 2 11 6 SML 1 0,71 1,000 620 1116 1116
023 121 5 1330 117Fal3 11 2 11 6 SML 1 0,22 0,700 620 434 434
023 121 5 1338 11?Ga01 6 2 11 6 SML l 1,02 0,500 620 310 310
023 121 5 1338 1170a11 15 2 11 6 SML 1 2,02 3,000 620 1060 1060
023 121 5 1338 1130a13 11 2 11 6 SNL 1 0,87 0,800 620 496 496
023 121 5 1330 110Aa13 12 2 11 6 SML 1 0,91 1,800 620 1116 1116

226 023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimni 91,69 214,746 tis 133153 133153

023 131 1 1330 100a00 10 2 11 6 1 0,30 0,500 554 27? 27?
023 131 1 1330 115a00 9 2 11 6 1 0,07 0,200 554 111 111
023 131 1 1330 12Ca00a 10 2 11 6 l 0,21 0,550 554 305 305
023 131 1 1338 120a00b 10 2 11 6 1 0,14 0,400 554 222 222
023 131 1 1330 13Aa00 9 2 11 6 1 0,69 1,000 554 554 554
023 131 l 1338 135a00 9 2 11 6 1 0,30 0,500 554 277 227
023 131 1 1330 13Ba01b 9 2 11 6 1 0,37 0,300 554 166 166
023 131 1 1330 15Ba00b 9 2 11 6 1 0,20 0,500 554 271 277
023 131 1 1330 15Ba16 12 2 11 6 1 0,55 0,800 554 443 443
023 131 5 1338 101Aa15 12 2 1] 6 SML 1 2,02 5,500 554 3047 3041
023 131 5 1330 1026000 10 2 11 6 SML 1 0,06 0,200 554 111 111
023 131 5 1330 102Aa01 4 2 11 6 SML 1 1,43 0,500 554 27? 277
023 131 5 1330 102Ađ01 14 2 11 6 SML 1 0,12 0,350 554 194 194
023 131 5 1330 1020301 5 2 11 6 SML 1 0,00 0,400 554 222 222
023 131 5 1330 103Aa01a 8 2 11 6 SML 1 1,90 1,000 554 554 554

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:30 , Jaroslav Ledvina , všechna Střediska



1-230 LS Horní Blatná 800-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZRK,PODUÝKONŰ,RRUÍR0 A POROSTÚ 01/2017 Pfløj,r0k:2017 LIST 5
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Sml TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Hě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedu. HodnoLa Hodnota Hodnota

zak výk Pdv vi: L H C hoı R PAR Sic mate: mat. ha MJ služby mate!` Služeb Sad.mat. PČ celkem

023 131 5 1338 103Ba15 12 2 11 6 SML 1 0,88 2,400 554 1330 1330

023 131 5 1338 1030a11 15 2 11 6 SML l 1,18 1,500 554 S31 831

023 131 5 1338 103Dà16a 13 2 11 6 SML 1 0,59 1,800 554 997 997

023 131 5 1338 10388018 99 2 11 6 SML l 0,57 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 1038a01b 5 2 11 6 SML 1 0,29 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 104Aal2 13 2 11 6 SML 1 2,28 3,000 554 1662 1662

023 131 5 1338 104Aa16 13 2 11 6 SNL 1 0,31 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 104Ba01 6 2 11 6 SNL 1 2,26 2,000 554 1108 1108

023 131 5 1338 104Ca01 8 2 11 6 SML 1 1,80 1,800 554 997 997

023 131 5 1338 104C301 15 2 11 6 SML 1 0,07 0,225 554 125 125

023 131 5 1338 1055a13 11 2 11 6 SML 1 1,76 1,500 554 831 831

023 131 5 1338 106A501 6 2 11 6 SML 1 4,16 1,800 554 997 997

023 131 5 1338 1069517 14 2 11 6 SML 1 0,53 1,200 554 665 665

023 131 5 1338 1060a14 11 2 11 6 SML 1 0,69 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 1078517 12 2 11 6 SML 1 0,41 1,200 554 665 665

023 131 5 1338 107Ba01 99 2 11 6 SML 1 0,63 0,100 554 55 55

023 131 5 1338 1078611 14 2 11 6 SML 1 2,24 4,000 554 2216 2216

023 131 5 1338 108Aa01b 15 2 11 6 SML 1 0,05 0,150 554 83 83

023 131 5 1338 1088815a 13 2 11 6 SML 1 0,86 2,000 554 1108 1108

023 131 5 1338 1088a01a 99 2 11 6 SML 1 1,68 1,500 554 831 831

023 131 5 1338 108Baüld 99 2 11 6 SNL 1 0,53 0,200 554 111 111

023 131 5 1338 1088816 15 2 11 6 SML 1 0,26 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 1080301 99 2 11 6 SML 1 3,24 1,500 554 031 831

023 131 5 1338 108Ea11 15 2 11 6 SML 1 1,22 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 108F501 5 2 11 6 SML 1 2,35 1,500 554 831 831

y `3 131 5 1338 109Aa10 15 2 11 6 SNL 1 0,85 1,000 554 554 554

' 3 13] 5 1338 109Aa12a 13 2 11 6 SML 1 0,58 1,000 554 554 554

023 131 5 1338 109Ba00 10 2 11 6 SML 1 0,10 0,300 554 166 166

023 131 5 1338 109Ba010 99 2 11 6 SML 1 0,45 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 1095811 15 2 11 6 SML 1 1,50 2,500 554 1385 1385

023 131 5 1338 1098512 15 2 11 6 SML 1 1,46 2,500 554 1385 1385

023 131 5 1338 109Ea01b 8 2 11 6 SML 1 0,09 0,100 554 55 55

023 131 3 1338 109Fa00 9 2 11 6 SHL 1 0,60 1,300 554 720 720

023 131 5 1338 1108600 10 2 11 6 SHL 1 0,08 0,100 554 55 55

023 131 5 1338 1108801b 99 2 11 6 SML 1 0,32 0,200 554 111 111

023 131 5 1338 1118a00 10 2 11 6 SML 1 0,08 0,250 554 139 139

023 131 5 1338 1118a00 10 2 11 6 SML 1 0,13 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 1110801C 99 2 11 6 SML 1 0,21 0,300 554 166 166

023 131 5 1338 1110a00 10 2 11 6 SNB l 0,25 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 1110a01 8 2 11 6 SML 1 0,23 0,200 554 111 111

023 131 5 1338 1110301 15 2 11 6 SNL 1 0,03 0,125 554 69 69

023 131 5 1338 1118a00 10 2 11 6 SML 1 0,10 0,400 554 222 222

023 131 5 1338 1115a015 7 2 11 6 SML 1 0,41 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 1118512 13 2 11 6 SML 1 0,18 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 1118al2 15 2 11 6 SML 1 0,05 0,200 554 111 111

023 131 5 1338 113Ca01b 8 2 11 6 SML 1 0,07 0,200 554 111 111

023 131 5 1338 1130501 8 2 11 6 SML 1 0,63 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 113Ea01 8 2 11 6 SML 1 0,77 1,200 554 665 665

023 131 5 1338 1135613 15 2 11 6 SML 1 0,45 1,000 554 554 554

023 131 5 1338 1138516 11 2 11 6 SML 1 0,13 0,800 554 443 443

.Í 3 131 5 1338 114Ba010 99 2 11 6 SML 1 0,79 0,500 554 277 277

_23 131 5 1338 1140a00 9 2 11 6 SNL 1 0,58 1,200 554 665 665

023 131 5 1338 114Ca14 12 2 11 6 SML 1 0,99 1,800 554 997 997

023 131 5 1338 11588135 11 2 11 6 SNL 1 0,29 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 115Ba13b 11 2 11 6 SNL 1 0,40 1,100 554 609 609

023 131 5 1338 115Ca11 15 2 11 6 SML 1 0,44 1,000 554 554 554 i

023 131 5 1338 1156a13a 11 2 11 6 SML 1 0,24 0,800 554 443 443 Ě

023 131 5 1338 1156313b 11 2 11 6 SML 1 0,39 1,000 554 554 554

023 131 5 1338 116Aa01 99 2 11 6 SML 1 0,86 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 1161a10 13 2 11 6 SML 1 3,38 4,000 554 2216 2216

023 131 5 1338 1168512 11 2 11 6 SNL 1 0,11 0,200 554 111 111

023 131 5 1338 1168300 10 2 11 6 SML 1 0,05 0,100 554 55 55

023 131 5 1338 1166a00 10 2 11 6 SHL 1 0,12 0,400 554 222 222

023 131 5 1338 116Ca01a 99 2 11 6 SML 1 1,02 0.800 554 443 443

023 131 5 1338 116C512 11 2 11 6 BML 1 0,72 1,800 554 997 997

023 131 5 1338 117Aa138 12 2 11 6 sML 1 0,82 2,000 554 1108 1108

023 131 5 1338 117Aa13a 15 2 11 6 SHL 1 0,68 1,200 554 665 665

023 131 5 1338 117ha13b 12 2 11 6 SML 1 0,59 1,500 554 831 831

023 131 5 1338 1170811 15 2 11 6 SML 1 1,56 1,200 554 665 665

023 131 5 1338 117Da01 99 2 11 6 SML 1 1,75 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 117Da12 15 2 11 6 SML 1 0,61 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 117Dal6 12 2 11 6 SML 1 0.48 1,000 554 554 554

023 131 5 1338 117Fa11 11 2 11 6 SML 1 0,71 1,800 554 997 997

023 131 5 1338 117Faı3 11 2 11 6 SML 1 0,22 0,700 554 388 388

023 131 5 1338 1170801 6 2 11 6 SML 1 1,02 0,500 554 277 277

023 131 5 1338 1176611 15 2 11 6 SHL 1 2,02 3,000 554 1662 1662

023 131 5 1338 117Ga13 11 2 11 6 SML 1 0,87 0,800 554 443 443

023 131 5 1338 1188613 12 2 11 6 SML 1 0,91 1,800 554 997 997

023 131 5 1338 139Ga01b 99 3 11 6 SML 1 0,13 0,300 554 166 166

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:30 , .Jaroslav Ledvina , všechna střediska
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Sml TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod` Nal Plochá Množství Cena za jcdn. Hodnota Hodnota HodnoLa
za Výk Pdv vír L H C hol R PAR Sic matêr mat. ha MJ službylmater. Služeb sad.mat. PČ celkem

226 023 131-Postřiky kultur repelenty-letni 72,60 96,350 tis 53377 53377

* 023-0chrana mladých lesních porostů proti zvěří 164,29 311,096 186530 186530

024 111 4 1338 206Gall 14 2 11 7 2 0,24 1,375 1140 1568 1568
024 111 4 1338 2148a04a 14 2 11 7 2 0,10 0,500 1140 570 570
024 111 4 1338 214Aa095 14 2 Il 7 2 0,34 1,325 1140 1511 1511
024 111 4 1338 214A513 11 2 11 7 2 0,22 0,950 1140 1083 1033
024 111 4 1338 214Ba12 13 2 11 7 2 0,25 1,100 1140 1254 1254
024 111 4 1338 2148a10 14 2 11 7 2 0,24 1,550 1140 1767 1767
024 111 4 1338 214Ea12b 12 2 11 7 2 0,14 1,030 1140 1174 1174
024 111 4 1338 215Aa12 12 2 11 7 2 0,86 4,580 1140 5221 5221
024 111 4 1338 2150311 14 2 11 7 2 0,22 1,425 1140 1625 1625
024 111 4 1338 216Aal2 14 2 11 7 2 0,27 1,300 1140 1482 1482
024 111 4 1338 2160a12 14 2 11 7 2 0,20 1,150 1140 1311 1311
024 111 4 1338 217Ba12 ll 2 11 7 2 0,34 2,050 1140 2337 2337
024 111 4 1338 217C313 14 2 11 7 2 0,33 1,825 1140 2081 2081
024 111 4 1330 217Eall 11 2 11 7 2 0,36 1,510 1140 1721 1721
024 111 4 1338 217Fa15 14 2 11 7 2 0,06 0,400 1140 456 456
024 111 4 1338 218Aa12 13 2 11 7 2 0,53 2,725 1140 3107 3107
024 111 4 1338 218A813 13 2 11 7 2 0,51 2,430 1140 2770 2770
024 111 4 1338 2185a05 14 2 11 7 2 0,07 0,300 1140 342 342
024 111 4 1338 2188a07 14 2 11 7 2 0,13 0,600 1140 684 604
024 111 4 1338 2188a12 14 2 11 7 2 0,11 0,725 1140 827 7
024 111 4 1338 219A806 14 2 11 7 2 0,11 0,450 1140 513 `3
024 111 4 1338 2190300 10 2 11 7 2 0,37 1,250 1140 1425 1425
024 111 4 1338 2190815a 14 2 11 7 2 0,22 1,100 1140 1254 1254
024 111 4 1338 219Eal4 12 2 11 7 2 0,60 2,620 1140 2987 2987
024 111 4 1338 219Eê14 14 2 11 7 2 0,28 1,375 1140 1568 1568
024 111 4 1338 2198a12 14 2 11 7 2 0,50 2,400 1140 2736 2736
024 111 4 1338 2205815 14 2 11 7 2 0,89 4,400 1140 5016 5016
024 111 4 1338 220Fa12 12 2 11 7 2 0,94 4,580 1140 5221 5221
024 111 4 1338 220Ja12 12 2 11 7 2 0,95 4,370 1140 4982 4982
024 111 4 1338 220J813 12 2 11 7 2 0,80 4,180 1140 4765 4765
024 111 4 1338 2218a13 14 2 11 7 2 0,15 0,525 1140 599 599
024 111 4 1338 2225500 9 2 11 7 2 0,08 0,360 1140 410 410
024 111 4 1338 2228a13 13 2 11 7 2 0,79 3,675 1140 4190 4190
024 111 4 1338 2220309 11 2 11 7 2 0,30 1,450 1140 1653 1653
024 111 4 1338 222Ea01a 8 2 11 7 2 0,05 0,360 1140 410 410
024 111 4 1338 222F507 14 2 11 7 2 0,15 0,900 1140 1026 1026
024 111 4 1338 222Fa11 13 2 11 7 2 0,27 1,750 1140 1995 1995
024 111 4 1338 222Fa13 13 2 11 7 2 0,16 1,025 1140 1169 1169
024 111 4 1338 223Ba13 12 2 ll 7 2 0,63 5,065 1140 5774 5774
024 111 4 1338 223C3128 12 2 11 9 2 1,10 4,970 1140 5666 5666
024 111 4 1338 224Ba12 12 2 11 7 2 0,27 1,980 1140 2257 2257
024 111 4 1338 224Ca113 12 2 11 7 Z 0,20 1,060 1140 1208 1208
024 111 4 1338 224Ca11b 12 2 11 7 2 0,53 2,385 1140 2719 2719
024 111 4 1338 224Ca12b 12 2 11 7 2 0,52 2,300 1140 2622 "622
024 111 4 1338 22508125 13 2 11 7 2 0,64 3,025 1140 3449 ' 9
024 111 4 1338 2358a14 12 2 11 7 2 0,15 0,890 1140 1015 '-„15
024 111 4 1338 2368609 12 2 11 7 2 0,04 0,350 1140 399 399
024 111 4 1338 238Ca12 14 2 11 7 2 0,23 1,475 1140 1682 1682
024 111 4 1338 2380a12 14 2 11 7 2 0,22 1,425 1140 1625 1625
024 111 4 1338 2380a14 14 2 11 7 2 0,39 1,825 1140 2081 2081
024 111 4 1338 239Ca13 12 2 11 7 2 0,37 2,350 1140 2679 2679
024 111 4 1338 239Ca13 14 2 11 7 2 0,10 0,650 1140 741 741
024 111 4 1333 246Ca11 12 2 11 7 2 0,84 4,600 1140 5335 5335
024 111 4 1338 246Ea10 13 2 Il 7 2 0,82 3,975 1140 4532 4532
024 111 4 1338 246E812b 12 2 11 7 2 0,41 1,870 1140 2132 2132
024 111 5 1338 1018a15 12 2 11 7 1 2,02 3,000 1100 3420 3420
024 111 5 1338 102Aâ00 10 2 11 7 1 0,08 0,200 1140 228 228
024 111 5 1338 102Aą01 99 2 11 7 1 0,12 0,350 1140 399 399
024 111 5 1338 1035315 12 2 11 7 1 0,88 2,000 1140 2280 2280
024 111 5 1338 103Da16a 13 2 11 7 1 0,59 1,200 1140 1368 1368
024 111 5 1338 1048512 13 2 11 7 1 2,28 2,000 1140 2280 2280
024 111 5 1338 1048616 13 2 11 7 1 0,31 0,400 1140 456 456
024 111 5 1338 1040801 15 2 11 7 1 0,07 0,225 1140 257 257
024 111 5 1338 1058a13 11 2 11 7 1 0,26 0,400 1140 456 456
024 111 5 1338 1065al7 14 2 11 7 1 0,07 0,225 1140 257 257
024 111 5 1338 106Ca14 11 2 11 7 1 0,14 0,300 1140 342 342
024 111 5 1338 1071317 12 2 11 7 1 0,41 0,350 1140 399 399
024 111 5 1338 107Ba11 14 2 11 7 1 1,33 4,000 1140 4560 4560
024 111 5 1338 1088a01b 15 2 11 7 1 0,05 0,150 1140 171 171
024 111 5 1338 108Ha15a 13 2 11 7 1 0,73 0,800 1140 912 912
024 111 5 1338 1108312 14 2 ll 7 1 0,14 0,425 1140 485 485
024 111 5 1338 1105a13 14 2 11 7 1 0,22 0,675 1140 770 770
024 111 5 1338 1110a00 10 2 11 7 1 0,25 0,800 1140 912 912
024 111 5 1338 1110801 15 2 11 7 1 0,03 0,125 1140 143 143

Zpracováno dne: 22.12.2015 10:26:30 , Jaroslav Ledvina , všechna Střediska
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Sml TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mé- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedu. Hodnota Hodnota Hodnota

zaıç vý), Púv vir L. H c høl R PAR Sic mfltflx: man. ha MJ Služby maker. Služeb Sadnat. PČ celkem

024 111 5 1338 111E500 10 2 11 7 1 0,20 0,500 1140 570 570

024 111 5 1338 111Ra12 13 2 11 7 1 0,18 0,700 1140 798 798

024 111 5 1338 111Efl12 15 2 11 7 1 0,05 0,200 1140 228 228

024 111 5 1338 1130300 10 2 11 7 1 0,04 0,100 1140 114 114

024 111 5 1338 113Fa16 11 2 11 7 1 0,13 0,300 1140 342 342

024 111 5 1338 114C314 12 2 11 7 1 0,99 0,700 1140 798 798

024 111 5 1338 1168800 10 2 11 7 1 0,05 0,100 1140 114 114

024 111 5 1338 116Ca00 10 2 11 7 1 0,12 0,400 1140 456 456

024 111 5 1338 117Aa13a 12 2 11 7 1 1,64 0,550 1140 627 627

024 111 5 1338 117Aa13b 12 2 11 7 1 0,59 0,500 1140 570 570

024 111 5 1338 1170616 12 2 11 7 l 0,48 0,800 1140 912 912

024 111 5 1338 117Ga13 11 2 11 7 1 0,07 0,200 1140 228 228

226 024 111-Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 35,11 128,570 tis 146578 146578

024 131 5 1338 103Da01b 10 2 11 7 1 0,10 7480 748 748

024 131 5 1338 103Ea00 10 2 11 7 1 0,06 7480 449 449

024 131 5 1338 105Ba13 11 2 11 7 1 0,09 7480 673 673

024 131 5 1338 1073811 14 2 11 7 1 0,56 7480 4189 4189

024 131 5 1338 108A515a 13 2 11 7 1 0,13 7480 972 972

024 131 5 1338 109Aa12a 13 2 11 7 1 0,09 7480 673 673

024 131 5 1338 1090500 10 2 11 7 1 0,07 7480 524 524

024 131 5 1338 110Aa12 14 2 11 7 1 0,04 7480 299 299

024 131 5 1338 110Ba13 14 2 11 7 1 0,07 7480 524 524

024 131 5 1338 111E500 10 2 11 7 1 0,10 7480 748 748

, `4 131 5 1338 113Ca00 10 2 11 7 1 0,04 7480 299 299

.4 131 5 1338 113Da00 10 2 11 7 1 0,06 7480 449 449

024 131 5 1338 1138a00 9 2 11 7 1 0,09 7480 673 673

024 131 5 1338 113Fal6 11 2 11 7 1 0,06 7480 449 449

024 131 5 1338 114Ca00 9 2 ll 7 1 0,35 7480 2618 2618

024 131 5 1338 114Ca14 12 2 11 7 1 0,11 7480 823 823

024 131 5 1338 1158313a 11 2 11 7 1 0,05 7480 374 374

024 131 5 1338 1158a13b 11 2 11 7 1 0,04 7480 299 299

024 131 5 1338 1150a13a 11 2 11 7 1 0,04 7480 299 299

024 131 5 1338 115C313b ll 2 11 7 1 0,04 7480 299 299

024 131 5 1338 116Aa10 13 2 11 7 1 0,50 7400 3740 3740

024 131 5 1338 1166a12 11 2 11 7 1 0,37 7480 2768 2768

024 131 5 1338 1170813a 12 2 11 7 1 0,09 7480 673 673

024 131 5 1338 117Fall 11 2 11 7 1 0,10 7480 748 748

024 131 5 1338 117Fall 12 2 ll 7 l 0,12 7400 098 098

024 131 5 1338 117Fa13 11 2 11 7 1 0,04 7480 299 299

024 131 5 1338 1188a13 11 2 11 7 1 0,14 7480 1047 1047

024 131 5 1330 139Aa00 10 3 12 7 1 0,40 7480 2992 2992

226 024 131-0žinání - mechanizovaně - celoplošné 3,95 29546 29546

024 411 4 1338 235Ba11c 12 2 11 6 2 0,25 1,350 1890 2552 2552

024 411 4 1338 2368a12 12 2 11 6 2 0,71 3,360 1890 6350 6350

024 411 4 1335 237Ea11 13 2 11 6 2 0,17 1,100 1890 2079 2079

024 411 4 1338 237E313 13 2 11 6 2 1,39 6,500 1890 12285 12205

fl 4 411 4 1338 2378815 12 2 11 6 2 0,81 6,190 1890 11699 11699

._24 411 4 1338 238Ea00 10 2 11 6 2 0,59 2,590 1890 4895 4895

024 411 5 1338 109Aa128 13 2 11 7 1 0,49 0,800 1890 1512 1512

024 411 5 1338 1161810 13 2 11 7 l 2,83 4,000 1890 7560 7560

226 024 4ll-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškàch 7,24 25,890 tis 48932 48932

024 521 5 1338 1140a00 9 2 11 9 1 0,35 5520 1932 1932

024 521 5 1338 ll7ľa11 12 2 ll 9 1 0,12 5520 662 662

226 024 521-0dstraněni škodících dřevin - mechanizouaně 0,47 2594 2594

* 024-Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 46,77 154,460 227650 227650

031 021 5 1338 1038811 2 11 9 1 1,98 7116 14090 14090

031 021 5 1338 104Aa10b 2 11 9 1 1,46 7116 10389 10389

031 021 5 1338 104Ba11 2 11 9 1 2,52 7116 17932 17932

031 021 5 1338 1048315 2 11 9 1 0,99 7116 7045 7045

031 021 5 1338 1080610 2 11 9 1 1,80 7116 12809 12809

031 021 5 1338 108Fa15 2 11 9 l 0,86 7116 6120 6120

031 021 5 1338 109Ca10 2 11 9 1 2,08 7116 20494 20494

031 021 5 1338 1178a13 2 11 9 1 1,35 7116 9607 9607

226 031 021-Prostřihávky - jehličnaté+listnatè - mechúnízova 13:94 98455 93456

031 321 1 1338 81802a 2 11 9 1 0,28 7180 2010 2010

031 321 l 1338 88303 2 11 9 1 0,26 7180 1867 1867

031 321 1 1338 80a02 2 11 9 1 3,23 7180 23191 23191

031 321 1 1338 80đ03 2 11 9 1 2,94 7180 21109 21109

zpracováno dne: 22,12.2016 10:26:30; Jaroslav Ledvina ı všechna SLřfidiäka
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Sml TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jeđn, Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R P88 síc mater mat. ha HJ Služhyımater. služeb Sad mat. PČ celkem

031 321 1 1338 8Da02 2 ll 9 1 3,92 1180 28146 28146031 321 1 1338 80303 2 11 9 1 0,29 1180 2082 2082
031 321 1 1338 100802 2 11 9 l 0,80 7180 5744 5744
031 321 l 1338 108a03 2 11 9 1 1,15 1180 8251 8251
031 321 l 1338 15Aa02b 2 11 9 1 0,25 1180 1195 1195
031 321 1 1338 15Ba02 2 11 9 1 1,57 7180 11273 11273031 321 1 1338 158a03 2 11 9 l 3,01 1180 22043 22043031 321 1 1338 150802 2 11 9 1 1,24 1180 8903 8903031 321 4 1338 215Aaülb 2 11 6 1 1,29 1180 9262 9262
031 321 4 1330 2150602 2 11 6 1 0,23 1180 1651 1651
031 321 4 1330 2161301b 2 11 6 1 0,33 1180 2369 2369031 321 4 1330 211Aa01b 2 11 6 1 0,58 1180 4164 4164
031 321 4 1338 211Aa010 2 11 6 1 0,31 1180 2226 2226
031 321 4 1338 211Aa02 2 11 6 1 0,05 1180 359 359031 321 4 1338 2118801 2 ll 6 1 2,20 1100 15196 15196
031 321 4 1330 217Caůla 2 11 6 1 0,79 7180 5672 5672031 321 4 1338 211Ca01b 2 11 6 1 0,34 1180 2441 2441031 321 4 1338 211Daüla 2 11 6 1 0,38 1180 2128 2128
031 321 4 1338 2200302a 2 11 6 1 0,82 1100 5808 5888031 321 4 1338 22068025 2 11 6 1 0,04 1180 281 281
031 321 4 1338 221Da01 2 11 6 1 0,30 1180 2154 2154031 321 4 1338 2218a02 2 11 6 1 0,46 1180 3303 3303
031 321 4 1338 2228802b 2 11 6 1 0,12 1180 862 062031 321 4 1338 2228a02 2 11 6 1 0,12 1100 862 862
031 321 5 1338 103A802b 2 11 9 1 1,14 1180 8185 8185031 321 5 1338 104Ba02 2 11 9 1 1,12 1180 8042 2
031 321 5 1338 1053302 2 11 9 1 0,52 7180 3734 14
031 321 5 1338 1068a01 2 11 9 1 1,28 1180 9190 9190
031 32] 5 1338 1068802 2 11 9 1 4,94 1180 35469 35469031 321 5 1338 1068303 2 11 9 1 1,23 1180 8831 8831
031 321 5 1338 106Caü2b 2 11 9 1 0,36 1180 2585 2585
031 321 5 1338 1088a03 2 11 9 1 0,29 1180 2082 2082
031 321 5 1338 1000a01 2 11 9 l 0,10 7180 5026 5026
031 321 5 1338 1080302 2 11 9 1 0,53 1180 3805 3805
031 321 5 1338 1080603 2 11 9 1 0,14 1180 1005 1005
031 321 5 1338 10988018 2 11 9 I 0,81 1180 5816 5816
031 321 5 1338 1098501h 2 11 9 1 2,69 1180 19314 19314031 321 5 1338 1118a03 2 11 9 1 1,48 1180 10626 10626031 321 5 1338 1400a01 3 11 9 1 0,21 1180 1939 1939

226 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanízovaně 44,86 322093 322093

* 031~Prořezávky 58,10 420579 420579

032 311 4 1330 2208803 2 11 12 2 0,43 5330 2292 2292
032 311 4 1338 2208804 2 11 12 2 1,55 5330 8262 8262
032 311 4 1338 255Aa04a 2 11 12 2 4,35 5330 23186 23186
032 311 4 1338 2558a04b 2 11 12 2 3,92 5330 20894 20894
032 311 4 1338 255Aaü4c 2 11 12 2 2,00 5330 11086 1*"86032 311 5 1338 ınıhaoá 2 11 12 1 3,40 5330 18122 I 2
032 311 5 1338 101Aa05 2 11 12 1 5,33 5330 28409 20109
032 311 5 1338 1018a04 2 11 12 1 4.91 5330 26490 26490
032 311 5 1338 101Ba05 2 11 12 1 8,14 5330 43386 43386226 032 311-Zpřístupñováni porostů řezem 34,11 182121 182121

* 032~05tat.náklady na výchovu les. porostů do 40 leL 34,17 182127 182127

03b 011 l 1338 888028 2 11 9 1 0,28 0,110 6200 682 682
035 011 l 1338 88a03 2 11 9 1 0,26 0,100 6200 620 620
035 011 1 1338 ECaOZ 2 11 9 1 3,23 1,290 6200 7998 7998
035 011 1 1338 Bca03 2 11 9 1 2,94 1,110 6200 1254 1254
035 011 1 1338 80802 2 11 9 1 3,92 1,510 6200 9134 9134
035 011 1 1338 80a03 2 11 9 1 0,58 0,220 6200 1364 1364
035 011 1 1338 108a02 2 11 9 1 0,80 0,320 6200 1984 1984035 011 1 1338 100a03 2 11 9 1 1,15 0,460 6200 2852 2052
035 011 l 1338 15A802b 2 11 9 1 0,25 0,100 6200 620 620
035 011 l 1338 158802 2 11 9 1 1,51 0,630 6200 3906 3906
035 011 1 1338 150a03 2 11 9 1 3,01 1,220 6200 1564 1564035 011 1 1338 15Ca02 2 11 9 l 1,24 0,490 6200 3038 3038
035 011 5 1338 1031502b 2 11 12 1 1,14 0,456 6200 2821 2821
035 011 5 1338 1048a02 2 11 12 1 1,12 0,440 6200 2128 2128
035 011 5 1338 1058a02 2 11 12 1 0,52 0,200 6200 1240 1240
035 011 5 1338 1068801 2 11 12 1 1,28 0,500 6200 3100 3100
035 011 5 1338 1068a02 2 11 12 1 4,94 1,910 6200 12214 12214035 011 5 1338 1068a03 2 11 12 l 1,23 0,490 6200 3038 3038
035 011 5 1338 108Aa03 2 11 12 1 0,29 0,110 6200 682 682
035 011 5 1338 1080301 2 11 12 1 0,10 0,200 6200 1136 1136

Zpracováno dne: 22,12,2016 10:26:30, Jaroslav Ledvina ı Všêchna Střediska
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Sml TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Më- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv vi: L H C hol R PAR síc mate: mat. ha MJ službyimater. služeb sad.mat. PČ celkem

035 011 5 1338 1080a02 2 11 12 1 0,53 0,200 6200 1240 1240

035 011 5 1338 1080a03 2 11 12 1 0,14 0,060 6200 372 372
035 011 5 1338 109Ba01a 2 11 12 1 0,81 0,240 6200 1400 1488

035 011 5 1338 1098a01b 2 11 12 1 2,69 1,070 6200 6634 6634
035 011 5 1338 1118a03 2 11 12 1 1,48 0,590 6200 3658 3658

226 035 011-vyvëtvováni předcházející ochraně 36,16 14,288 tis 88573 88573

035 131 1 1338 88a02a 2 11 9 1 0,28 0,110 24800 2728 2728
035 131 1 1330 8Aa03 2 11 9 1 0,26 0,100 24800 2480 2480

035 131 1 1338 80a02 2 11 9 1 3,23 1,290 24800 31992 31992

035 131 1 1338 8Ca03 2 11 9 1 2,94 1,170 24800 29016 29016
035 131 1 1338 80a02 2 11 9 1 3,92 1,570 24800 38936 38936
035 131 1 1338 108a02 2 11 9 1 0,00 0,320 24800 7936 7936

035 131 1 1338 108a03 2 11 9 1 1,15 0,460 24800 11408 11408

035 131 1 1338 15Aa02b 2 11 9 1 0,25 0,]00 24800 2480 2480

035 131 1 1338 15Ba02 2 11 9 1 1,57 0,630 24800 15624 15624
035 131 1 1338 15Ba03 2 11 9 1 3,07 1,220 24800 30256 30256

035 131 1 1338 150a02 2 11 9 1 1,24 0,490 24800 12152 12152

035 131 5 1338 103Aa02b 2 11 12 1 1,14 0,456 24800 11309 11309
035 131 5 1338 104Ba02 2 11 12 1 1,12 0,440 24800 10912 10912
035 131 5 1338 1053502 2 11 12 1 0,52 0,200 24800 4960 4960

035 131 5 1338 1068a01 2 11 12 1 1,28 0,500 24800 12400 12400
035 131 5 1330 106Da02 2 11 12 1 4,94 1,970 24800 48856 48856
035 131 5 1338 1068a03 2 11 12 1 1,23 0,490 24800 12152 12152

5 131 5 1338 108àa03 2 11 12 1 0,29 0,110 24800 2728 2720

5 131 5 1338 1080a01 2 11 12 1 0,70 0,280 24800 6944 6944

035 131 5 1338 108Da02 2 11 12 l 0,53 0,200 24800 4960 4960

035 131 5 1338 1080a03 2 11 12 1 0,14 0,060 24800 1400 1488

035 131 5 1338 1098aüla 2 11 12 1 0,81 0,240 24800 5952 5952

035 131 5 1338 109Ba01b 2 11 12 1 2,69 1,070 24800 26536 26536

035 131 5 1338 lllBa03 2 11 12 1 1,48 0,590 24800 14632 14632

226 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 35,58 14,066 tis 348837 348837

* 035-Ochrana lesa proti zvěří 71,74 28,352 437410 437410

226 1 - Nejdek * Předaný projekt celkem zakázka 1961797 279508 2241305

Rozpis dla axondace:
Z - kmenové {Strategická) JPRL 1956700 279508 2236208
3 - JPRL bLOkovaná (restituce, církve) 5087 5097

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhající Iestitucím 1958805 279508 2238313

12 - Parcely jako potencionální majetek církví 2992 2992
++ùł~ł**à***ùà1ì*łł**üı*ùiùł**łii****ůñùùł*7łłłă+łł~kiı*ł~l**'k'łlùłłiiłłłfıtùł**'kšlwwýrtfl'iłłł'k'kł***łł±ii**`*****kłł'A***'Jf*fl'1'******`k`kì**ű'łă'ł

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:30, Jaroslav Ledvina v všechna strediska
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Sml TP Re- Kód J P R L Idx A KAT MěH Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedu. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR Sic mater mat. ha NJ Služby maker, Služeb sad mat. PČ celkem

Úhru za LS 230 LS Horní Blatná (kontrolní čísla) 405,52 1961?9? 279508 2241305
3908.431

Rozpis dle zakázek:
226 - Nejdek 1961TB? Zlääüñ 2241305

Rozpis dla arondace:
2 - kmenové (Strategickàł JPRL 1956100 279508 2236208
3 - JPRL blokované (restituce, církve) 5097 5097

Rozpis dla potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhající restitucím 1958805 279508 223831312 - Parcely jako potencionální majetek Církvi 2992 2992

zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:30 , Jaroslav Ledvina , všechna Střediska



ı-230 L5 Høxni Blatná MvO-1177 PROJEKTOUANO QALESŇOUĂNŤ DLE zAKÁzEK A POROSTÚ 01/2017 Projekt.rokı2017 LIST 1
1

JPRL Idx Ceník Název Sadeb. mat Plocha Množ. Smluvní hodnota 5

hol kód ceník,kôdu kód dř DOM ha tkS/kg Služ. PČ Sad.mat, celková É

Výběrová kritéria:
i
("38 Číslo zakázky" = 226) a
("33 Typ projektu" = 1)]

226 - Nejdek Typ zakázky 10

15B816 12 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,05 0,150 746 1047 1793

155đ16 12 Zakt226 LHC: 1338 HS: 731 SLT:7M LO:1 LV$:7 Celkem 0,05 0,150 746 1047 1793

101Aa15 12 16611 Opakovaná sadbfl do nepř.půdy-Iučni-jamkovà 1260 SM SML 0,10 0,300 1491 2094 3585

101Aa15 12 Zak:226 LHC: 1338 HS: 731 SLT:7M L0:1 LVS:7 Celkem 0,10 0,300 1491 2094 3585

104Ca01 15 16211 První Sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,07 0,225 1118 1571 2689

104Cđ01 15 Zak:226 LHC: 1338 HS: 731 SLTz7K Lùzl LVS:7 Celkem 0,07 0,225 1118 1571 2689

1065a17 14 16211 První Sadha do nepřipravené půdy-ručnífijamková 1260 SH SML 0,07 0,225 1118 1571 2689

1060817 14 Zak:226 LHC: 1338 H5:7501 SLT:8R LO:1 LVS:7 Celkem 0,07 0,225 1118 1571 2689

107Aal7 12 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-Iuční-jamková 1260 SM SML 0,05 0,150 746 1047 1793

107Aa17 12 Zakz226 LHC: 1338 H5: 731 SLT27M L0:1 LVS:7 Celkem 0,05 0,150 746 1047 1793

1073811 14 16211 Prvni sadha do nepřipravenè půdy“ručni“jamkovâ 1260 5M SML 1,33 4,000 19880 27920 47800

107? 14 16211 První aadba do ncpřipravonó půdy-ruční-jamková 50265 BK SML 0,56 1,800 8946 16146 25092

107; 14 Zak1226 LHC: 1338 HS: 731 SLTı7M LO:1 LV5:7 Celkem 1,89 5,800 28826 44066 72892

lOBAaülb 15 16217 Prvni sadba do nepřipravené půdy-Iuční-jamková 1260 SM SML 0,05 0,150 746 1047 1793

108Aaülb 15 Zak:226 LHC: 1338 HS; 731 SLTı7H LO:1 LV$:7 Celkem 0,05 0,150 746 1047 1793

1090a00 10 16611 Opakovaná sądba do nepř.půdy-ručui-jamková 50265 BK SML 0,02 0,075 373 673 1046

109Ca00 10 Zak:226 LHC: 1338 H9: 731 SLT27M LO:l LUS:7 Celkem 0,02 0,075 373 673 1046

110Aa12 14 16211 První Sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,14 0,425 2112 2967 5079

110Aa12 14 16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-Iućní-jamkuvá 50265 BK SML 0,04 0,150 746 1346 2092

110Aa12 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 731 SLT:7M Lüťl LVS:7 Celkem 0,18 0,575 2858 4313 7171

1103a13 14 16211 První Sadba do nepřipravêné půdy-ručni-jamková 1260 SN SML 0,22 0,675 3355 4712 8067

1103513 14 16211 První Sadba do nepřipravené půdy“ručni-jamk0vá 50265 BK SML 0,07 0,230 1143 2063 3206

110Ba13 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 731 SLT:7K 10:1 LVS:7 Celkem 0,29 0,905 4498 6775 11273

111Da01 15 16211 První sadba do nepřipravené půdy~ručni-jamková 1260 8M SML 0,03 0,125 621 873 1494

1110a01 15 Zakı226 LHC: 1338 HS: 531 SLTz6K L0:l LVS:6 Celkem 0,03 0,125 621 873 1494

111Ea00 10 16611 Opakovaná sadba do nepř.pùdyˇručni-jamková 50265 BK SHL 0,03 0,100 497 897 1394

111E300 10 Zak;226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:6K Lüıl LUS:6 Celkem 0,03 0,100 497 897 1394

111Ea12 15 16211 PLvni :adba do nepřipravcné půdy-ruční-jamkovâ 1260 5M SML 0,05 0,200 994 1396 2390

111Eal2 15 Zak:226 LHC: 1338 HS: 531 SLTxêK LO:1 LVS:6 Celkem 0,05 0,200 994 1396 2390

1141.v 4 12 16611 Opakovaná sadba do nepř.pùdy-Iučni-jamková 1260 SM SML 0,05 0,200 994 1396 2390

114Ca14 12 Zak:226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:6K LOıl Lvs:6 Celkem 0,05 0,200 994 1396 2390

llBAđ13 12 16611 Opakovaná Sadbd do nepř.půdy-ruční-jamková 50265 BK SHL 0,03 0,100 497 897 1394

118Aa13 12 Zakr226 LHC: 1338 HS: 731 SLT:7M LO:1 LVS:7 Celkem 0,03 0,100 497 897 1394

2066a11 14 16211 Prvni Sadba do nepřjpravene půdy-rnční-jamková 10250 JD SML 0,12 0,375 1864 2175 4039

206Gall 14 16241 Prvni Sadba do nepřipravené půdy-:učni-dutý rýč 50155 BH SML 0,12 0,775 2062 5983 8045 '

2066a11 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:5K L0:l LVS:5 Celkem 0,24 1,150 3926 8158 12084 Ě
i

214Aa04a 14 16211 Prvni Sadba do nepřípravené půdy-ručni-jamková 10250 JD SML 0,10 0,300 1491 1740 3231 Š

214Aaü4a 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 571 SLTIĎQ L0:l LV$:5 Celkem 0,10 0,300 1491 1740 3231 Š

i
214Aa098 14 16211 Prvni Sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 1260 SM SML 0,25 0,875 4349 6108 10457

214Aa09a 14 16211 Prvni sadbfl do nepřipravené půdy-ruční-jamková 10250 JD SHL 0,09 0,275 1367 1595 2962

214A809a 14 Zak1226 LHC: 1333 HS: 571 SLTtôQ LOII LVS:5 Celkem 0,34 1,150 5716 7703 13419

214Ea10 14 16241 Prvni Sadba do nepřipravené půdy-rućni~dutý rýč 50155 BK SML 0,24 1,550 4123 11966 16089

214Eđ10 14 Zakz226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:5K L0:1 LUS:5 Celkem 0,24 1,550 4123 11966 16089

214Falla 11 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 1260 SN SML 0,04 0,175 870 1222 2092 I

214Falla 11 Zak:226 LHC: 1338 HS: 531 SLTISK LO:l LV515 Celkem 0,04 0,175 870 1222 2092

2151a12 12 16611 Opakovaná sadba do nepř.půđy-ručni“jamková 1260 SN SML 0,08 0,325 1615 2269 3084

215Aa12 12 Zakz226 LHC: 1330 HS: 433 SLT:5M L0:1 LVS:5 Celkem 0,08 0,325 1615 2269 3884

2150a11 14 16241 Prvni Sađba do nepřipxavené půdy-ručni-dutý rýč 50155 BK SML 0,22 1,425 3791 11001 14792

2150511 14 Eak:226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:5K LO:1 LVS:5 Celkem 0,22 1,425 3791 11001 14792

Zpracovánø dne: 22.12.2016 10:26:31, úarosıav Ledvına , všechna středizka



1-230 LS Høznı Blatná MVO-ııTT PROJEKTOVANO zALESŇOVANÍ DLE ZAKÄZEK A POROSTŮ 01/2017 Projekt.rok:2017 LIST 2
2

JPRL Idx Ceník Název Sadcb. mat Plocha Množ` Smluvní hodnota
hol kód Canik.kódu kód di DOM ha tkS/kg služ, PČ sad,mat` Celková

216Aa12 14 16211 Prvni sadba do nepřipravenè půdy-rućn1ˇjamková 1250 SM SHL 0,17 0,700 3479 4536 8015
2168al2 14 16211 Prvni sadba do nepřipravcnè půdy-xučni-jamková 80270 LP SHL 0,10 0,400 1988 3188 5176
2168á12 14 Zak:226 LHC: 1338 H5: 533 SLT:5K LO:1 LVS:5 Celkem 0,27 1,100 5467 7724 13191

2160a12 14 16211 Prvni Sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 10250 JD sML 0,10 0,300 1491 1740 3231
2160al2 14 16241 První sađba do ncpřipravené půdy-ručni~dutý rýč 50155 BK SML 0,10 0,650 1729 5018 6747
2160a12 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 511 SLTzâfl L011 LVS:5 Celkem 0,20 0,950 3220 6758 9978

2170a13 14 16211 Prvni Sadha do nepřipravené půdy-Iučni-jamková 1250 SM SMR 0,13 0,525 2609 3402 6011
217Ca13 14 16241 Prvni sadba do nepřìpravené půdy-ruční-dutý rýč 50155 BK SML 0,10 0,650 1729 5018 6747
2170313 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 533 SLTrâK LO:1 LVS:5 Celkem 0,23 1,175 4338 8420 12758

2178315 14 16241 Prvni Sadba do nepřipravenè půdy-ruční-dutý rýč 50155 BK SML 0,06 0,400 1064 3088 4152
217Fa15 14 Zakz226 LHC: 1338 HS: 433 SLT;5M LO:1 LVS:5 Celkem 0,06 0,400 1064 3088 4152

2188805 14 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ručnl-jđmkovâ 1250 SM SML 0,04 0,150 746 972 1718
2188a05 14 16211 Prvni Sadba do nepřipxavené půdy-ruční-jamkovà 10250 JD SML 0,03 0,100 497 580 1077
2188a05 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 591 SLTıôG L0:1 LV$:5 Celkem 0,07 0,250 1243 1552 2795

218Ba07 14 16211 První sadba do nepřipxavené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,07 0,250 1243 1745 2988
2188307 14 16211 První sadba do nepřipravené půdy-ručnífljamková 10250 JD SML 0,06 0,200 994 1160 21542188a07 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 537 SLTz6G LO:1 LV$:5 Celkem 0,13 0,450 2237 2905 5142

2180a12 14 16241 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 50155 BK SML 0,11 0,725 1929 5597 7526
2188a12 14 Zakz226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:5K L0:l LVS:5 Celkem 0,11 0,725 1929 5597 7526

219Ř806 14 16211 První Sadba do nepřipravené půdy-ručniMjamková 1260 SM SML 0,11 0,450 2237 3141 478
219Aa06 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 537 5LT:5K L0:1 LVS:4 Celkem 0,11 0,450 2237 3141 5378

2190a15a 14 16211 Prvni sadba do nepřipravenê půdy-rućni-jamková 1260 SH SML 0,17 0,700 3479 4886 8365
2190315a 14 16241 Pivní sadba do nepřipravoné půdy~ruční~dutý rýč 50155 BK SML 0,05 0,320 851 2470 3321
2190a15đ 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 511 SLT:5N LO:1 LV$:5 Celkem 0,22 1,020 4330 7356 11686

219Ea14 14 16211 Prvni Sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 1260 SM SML 0,18 0,725 3603 5061 8664
219Ea14 14 16241 První Sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 50155 BK SML 0,10 0,650 1729 5018 6747
2198a14 14 Zakı226 LHC: 1338 HS: 513 SLT:5N Lüzl LVS:5 Celkem 0,28 1,375 5332 10079 15411

2198a12 14 16211 První Sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 1260 SM SML 0,34 1,375 6834 9598 16432
2198a12 14 16241 Prvni aadba do nepřipravenè půdy-:učni-dutý rýč 50155 BK SML 0,16 1,025 2727 7913 10640
219H812 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 511 SLT:5K L0:1 LVS:5 Celkem 0,50 2,400 9561 17511 27072

2208a15 14 16211 Prvni sadba do nepřipravêné půdy-ručnífljamknvá 1250 SM SML 0,55 2,200 10934 14256 25190
2208a15 14 16241 Prvni Sadba do nepřlpravané půdy-ručníˇdutý rýč 50155 BK SML 0,34 2,200 5852 16984 22836
2208a15 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:5K LO:1 Lvs:5 Celkem 0,89 4,400 16786 31240 48026

220C5128 14 16241 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 50155 BK SML 0,10 0,650 1729 5018 6747
220Ca12a 14 Zakz226 LHC; 1338 88:7501 SLT:5K LO:1 LVS:5 Celkem .10 0,650 1728 5018 6747

22lCa01a 15 16211 První Sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 50265 BK SHL 0,04 0,260 1292 2332 3624
221Ca018 15 Zakr226 LHC: 1338 HS: 531 SLT:5K LOıl LVS:5 Celkem 0,04 0,260 1292 2332 "624

2213a13 14 16211 Prvni Sadba do nepřípravené půdyuručni-jamková 1250 SH SML 0,15 0,525 2609 3402 0011
2210đ13 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 571 SLTLSV LO:1 LUS:5 Celkem 0,15 0,525 2609 3402 6011

222Da01 7 16641 Opakovaná Sadba do nepř.püdy-ručni-dutý rýč 50265 BK SML 0,03 0,220 585 1973 2558
2220a01 7 Zak:226 LHC: 1338 HS: 551 SLT:5$ Lüzl LVS:5 Celkem 0,03 0,220 585 1973 2558

Ě22Fa07 14 16211 První sadba do ncpřipravcné půdy-ručníHjamková 80270 LP SHL 0,15 0,600 2982 4782 7764
222ľa07 14 Zak:226 LHC: 1338 H5: 533 SLT:SK LO:1 LUS:5 Celkem 0,15 0,600 2982 4782 7764

2380a12 14 16241 Prvni sadba do nepřìpravené půdy-Iučni-dutý rýč 50155 RK SML 0,23 1,475 3924 11387 15311
2380a12 14 Zakı226 LHC: 1338 HS: 431 SLT14K L0:l LVS:4 Celkem 0,23 1,475 3924 11387 15311

238Da12 14 16241 První aadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 50155 BK SML 0,22 1,425 3791 11001 14792
2380fl12 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 411 SLT14N L0:1 LVS:4 Celkem 0,22 1,425 3791 11001 14792

2380a14 14 16211 První Sadba do nepřipravené půdy-ručni“jamková 1250 SH SML 0,29 1,175 5840 7614 13454
2380514 14 16241 Prvni sadha do nepřipľavené půdy-Iučnl-dutý :ýč 50155 BK SML 0,10 0,650 1729 5018 6747
238Da14 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 233 SLT:4H LO:1 LVS:4 Celkem 0,39 1,825 7569 12632 20201

ZBBEaOO 10 16641 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ručni-dutý rýč 50265 BK SML 0,05 0,320 851 2870 3721
238Ea00 10 Zakz226 LHC: 1338 HS;7501 SLTz4N L0:1 LVS:4 Celkem 0,05 0,320 851 2870 3721

2390a13 14 16241 První sadba do nepřipravenê půdy-:učni-dutý rýč 50155 BK SML 0,10 0,650 1729 5018 6747
239Ca13 14 Zak:226 LHC: 1338 HS: 431 SLT:4K L0:1 LVS:4 Celkem 0,10 0,650 1729 5018 6747

=*= ÚHRN ZAKtQQG - Nejdek Typ Zakázky 10 8,75 38,000 152460 279508 431963

Rekapitulace zakázký:226 podle cenikových kódů
16211 Prvni sadba do nepřipravené půdy-rućni-jamková 5,87 20,665 102707 145625 248332

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:31. Jaroslav Ledvina x všechna střediska



1-230 L5 ani Blatná HvO-111? PROJEKŤOvANü ZALESŘOvÁNÍ DLE zAKÁZEK A POROSTŮ 01/2017 Projekt rok:2017 LIST 3
3

JPRL Idx Cenik Název Sadeb` mat Plocha Množ, Smluvní hodnota
hol kód cenik.kódu kód dř DOM ha tkS/kg sIuž. PČ sad mat. celková

16241 Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč 2,35 15,220 40488 117498 157986
16611 Opakovaná Sadba do nepř‹půdy-ručni-jamková 0,45 1,575 7829 11542 19371

16641 Opakovaná sadba do nepř‹půdy-rućni*dutý rýč 0,00 0f540 1436 4943 5279
Rekapitulace zakázkyzžžâ podle les.0b1astl a kódů Sedabeního materiálu:

1 1250 SN Sazenice prostokořená saz. 1,33 5,275 2621? 34182 60399
1 1260 5M sazenice prostokořená saz. 3,45 11›7ŮÚ 53151 31571 139322
1 10250 JD sazenice prosuokořená saz. 0,50 1,550 7704 8990 16694

1 50155 BK Semenáčky plastový sadbovač 2,35 15,220 40488 117498 157986
l 50265 BK Sazenice plastový sadbovač 0,87 3,255 14930 29197 44127
1 80270 LP Sazenice prostokořenà saz. 0,25 1,000 4970 7970 12940

*ı-àflflváüı*wżıłxż+*±±***-h**xwxw-rxr*+++**+*ł**ž**51,kka-ı-ı-zıfàidrfz-fli-A-đ-łàżàfl-hłzA-A-ú-ı-ąvàžáv-ı-łąfláàšżızłąflyw*ú+łłł***++4zż*+++ùù+iłłıh+~łıłr~kikkønkààıkłù

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:31, Jaroslav Ledvina , všechna střediska



1-230 LS Horní Blatná MvO-11?7 PROJEKTOVANO ZALESŇOVÁNÍ DLE zAKÁZEK A POROSTŮ 0112017 Projekt.rok:2ùl? LIST 1
4

JPRL Idx Ceník Název Sadeb. mat Plocha Množ. Smluvní hodnotahøı kód cenik.kódu kód di DOM ha hks/kg Služ. PČ sad‹mat. celková

ÚHRN Za 230 LS Horní Blatná (kontrolní Čísla) 8,75 152460 431968
38,000 279508

Zpracováno dne: 22.12`2016 10:26:31. Jaroslav Ledvlna › všechna Střediska



1-230 LS Horní Blatná MvO-1143 SUNÁŘ PĚSTEB ,PROJEKTŮ DLE zAKÁzEK,TP,uÝKnNù A DODUÝK. 01/2017 pvøj,xnk=2017 LIST ı
l

Sml. TP Výkon Název výkonu Plocha Množství MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod

zak. 33 Podvýk Název podvýkonu ha služeb mater` celkem PČ mat

Výběrová kritéria:
ť
["38 Číslo zakázky" = 226] a
("33 Typ projektu" = 1))

226 Nejdek
**łJ'kl'ůfltł'l'i'i'*±áłłààłàł-,l-l-kłłłłkł'łłłìłÄ'L'A'l'l'l'ıl"l'i'in'ıl'fll'łłà**łłłłłůłłżàł'ł***Izłłtłű

011 111 Úklid klestu flbez pálení) “ ručně - jehl,+1ist. 17,59 3373.000 m3 161904 161904

226 1 011 Vyklizováni ploch po těžbě 17,59 3373,000 161904 161904

016 211 Prvni Sadba do nepřipravené půdy-xučni-jamková 5,37 20,665 tis 102707 145625 243332 SML
016 241 První Sadba do nepřipravené půdy-ručni-dutý rýč 2,35 15,220 tis 40438 117498 157986 SML
016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdyflručni-jamková 0,45 1,575 tis 7829 11542 19371 SML

016 641 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ručni-dutý rýč 0,00 0,540 tis 1436 4843 6279 SML
226 1 016 Zalesňováni sadbou 8,75 38,000 152460 279500 431960

022 031 Oplocenky z nov.mat.-dratěné-Závěsná 150!3 2,84 2,993 km 157733 157733
022 051 Oplocenky 2 nov.mat.-drátěná-jiná 0,67 0,530 km 35404 35404

226 1 022 Oplocováni mladých lesnich porostů 3,51 3,523 193137 193137

023 121 NátěIy kultur repelenty-zimni 2,42 10,300 tis 6389 6309

023 121 Nátěxy kultur rcpelenty-zimni 89,27 204,446 tis 126764 126764 SHL
023 131 Postřiky kultur repelenty-letni 2,91 4,750 tis 2632 2632
023 131 Postřiky kultur rcpelentyflletni 69,69 91,600 tis 50745 50745 SML

A 1 023 Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěří 164,29 311,096 186530 186530

024 111 Ožinàní - mechanizovaně - v ploškách 35,11 128,570 tis 146578 146570
024 131 Ožinání - mechanizovaně “ Celoplüšně 3,95 29546 29546
024 411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 7,24 25,090 tis 48932 48932

024 521 Odstranění ăkodíuiçh dřevin - mechanizovaně 0,47 2594 2594

226 1 024 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 46,77 154,460 227650 227650

031 021 Prostřihávky - jahličnaté+1istnaté - mechanizúva 13,84 98486 98486

031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 44,36 322093 322093
226 1 031 Prořezávky 58,70 420579 420579

032 311 Zpřístupňouání porostů řezêm 34,17 102127 182127
226 1 032 Ostat.nák1ady na výchovu les. porostů do 40 let 34,17 182127 182127

035 011 Vyvêtvováni předcházející ochraně 36,16 14,286 tis 88573 08573
035 131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 35,58 14,066 tis 348837 348837

226 1 035 Ochrana lesa proti zvěňi 71,74 28,352 437410 437410

226 1 Předaný projekt celkem za typ projektu 1961797 279508 2241305

226 Nejdek úhrn za zakázku 1961797 279508 2241305
łk'k'řłł**đˇ'š'lrł`šı`łı~k'k'kłi'ùłłti'iiłł-kir***47*ł'łnk***ıľi'i*ł±ł*±**'łä1‹±++**iı\***~k4‹**ýı**ii k+ttì*+*ř*'****ł****ł!!!tiił*+ł*+*******+*`***1'1Wifi'*

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:31 , Jaroslav Ladvina , vàechna aLžędiska



1-230 LS uøxni Dıflhná MvO-1143 SUMŘŘ PĚSTEB.PR0JEKTŮ DLE ZAKÁZBK,TP,vÝKONŰ A PODVÝK. 0172017 Proj,:ok:2017 LIST 1
2

Sml. TP Výkon Název výkonu Plocha Množství NJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Podvýk Název podvýkonu ha Služeb mater‹ celkem PČ mat

ĹIHRN' ZA T.."S 230 LS Horní Blatná 405,52 3908,'131 19611197 279508 2241305

Závěrečný rozpis dle výkonů:

011 Vyklizování ploch po těžbě 17,59 3373,000 161904 161904
016 Zalesňováni Sadbou 8,75 38,000 15246ü 279508 431968
022 Oplocovàni mladých lesních porostů 3,51 3,523 193137 193137
023 Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěří 164.29 311,096 186530 186530
024 Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 46,7? 154,460 227650 227650
031 Prořezávky 58,70 420579 420579
032 Ostat‹náklady na výchovu les. porostů do 4U let 34,17 182127 18212?
035 Ochrana lesa proti Zvěři 71,74 28,352 437410 437410

'łi-ł-łłáˇłàı'kłhůl-**łćłłł-łàłłłłł-i-iłýłtłww-bàłł-ıfl-ı-żfl**14dviflhıvwüvıvš*ż***ż**+****++++-lıı-Ay-ııìıtł**á-****łk-ı--ki-l--l--ł-ł-ı-á-ł-ıı**àážžàłłúààł-lłkł-i-ir-x-ı

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:31 , Jaroslav Ledvina , všechna střediska



1-230 LS Høxni Blatná 000-111] SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN,cRN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2017 Proj.rok:2017 LIST 1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,Osiva Projekt. Projekt' Kód Pr.Cena Hodnota
zak 33 mat SN dřovina t y p třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kriteria:
i
("38 Číslo zakázky" = 226) a
("33 Typ projektu" = 11)

226 Nejdek
ı'rłı*łł'l'ü'k'ł'k-l-łi'łłłàăłàłàżààùłłzýı

226 l SML Předaný projekt

226 l SML 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,33 5,275 1000 ks 6400 34182
226 l SML 1260 SMRK Sazenice G PRK 3,45 11,700 1000 ke 6900 816?1
226 l SML 10250 JEDLE sazenice 5 PRK 0,50 1,550 1000 ks 5800 8990

226 1 SML 50155 BUK Semenáčky 5 SAD 2,35 15,220 1000 ks 7720 117498

226 l SML 50265 BUK sazenice 6 SAD 0,87 3,255 1000 ks 8970 29191
226 1 SML 80210 LÍPA SRD sazenice T PRK 0,25 1,000 1000 ks 1970 7970

226 1 SML Předaný projekt 3.75 38,000 1000 ks 279500

226 Nejdek celkem za zakázku 8,75 38,000 279508
**łàłfàiłłùżžzł'úł-ki-ł-ìAnd-ł*4:'544*kých***'lłłà'k'ł**ù******ù'ki'frě-kl'łł'łe'k'kìfiłàààłłiì*Ř*ă***'ł***'k'A-ł'łı'k***1'**ù!**i***ł§ł*łă***łů***łùžýùù±ùł*

zpracováno dne: 22.12v2016 10:26:31 . Jaroslav Ledvina , všechna SLřediska



1“230 LS Horní. Blatná NVS-1171 SOUPIS SAZENIC,OSLVA A JBUľlnclıìP] ZAKÁZKY-'PŘÍLOHA SNL. 01/2011 Proj.r0k:2l]lì' LIST

Sml TP Dođ Kód Špecìfìkace druhu sazenic,OSíva Projekt. Projekt. Kód Pr.cenđ Hodnota
zak 33 mat SN dřevina t y p třída Obal plocha množství NJ Sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-230 LS Horní Blatná fkontr.čislfl) 8,75 38,000 279508

Soupis jednotlivých zakázek:
226 - Nejdek 8,75 30,000 1000 ks 279500

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:26:31 , Jaroslav Ledvina , všechna Střediska



MvO-1143 SUMÁŘ PÉSTEB.PROJEKTÚ DLE zAKÄZEK,TP,vÝKONù A PODVÝK. Olfżüı? Proj.r0k:2017 LIST 11-230 LS Horní Blatná
l

Sml. TP Výkon Název výkonu Plocha Množství MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Podvýk Název podvýkonu ha Služeb mater. celkem PČ mat

Výběrová kritéria:
i
("38 Číslo zakázky" = 226) a
("33 Typ projektu" = 2))

226 Nejdek
-1-ı--l--k-ı-irż-fl-ıflà**azł**Jzà**łA-wxhıvăiıivł-ı-úiflzłá-i-ł-ı-żflłłłžı-łž*švk-ëłł-Axá--k-àývłłi-üłà-i-i-łłł-ł*1**

011 111 Úklid klestu (bez pálení] - ručně - jeh1.+list. 4,?0 2050,000 m3 98400 98400

226 2 011 Vyklizověıııí ploch po těžbě 4,70 2050,000 93400 98400

022 221 Rozebiràni a likvidace oploc.*drátěné-nad 180 cm 0,00 0,610 km 5155 5155
022 981 Údržba a opravy nplncenêk 1,30 2,500 km 53700 53100

226 2 022 Oplocováni mladých lesnich porostů 1,30 3,110 58855 58855

025 011 Klikoroh hotový F chemické ošetření kultury 5,00 15,000 tis 8450 8460
226 2 025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 5,00 15,000 8450 8460

035 111 Lapáky - kladení - SM 0,00 390,000 ks 47530 47500

036 321 Asanace kůrovcového dříví - SH - mechanická 0,00 100,000 m3 20000 20000
036 331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 0,00 375,000 m3 33750 33750

036 431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-50“ chemická 0,00 50,000 m3 10000 10000
226 2 036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 0,00 915,000 111330 111330

058 lll Ruční práce 0,00 426,000 h 51120 51120

058 121 Práce S JME 0,00 320,000 h 52800 52800

058 131 Práce a traktorem 0,00 40,000 h 14800 14800

058 141 Práce S křovinořezem 0,00 60,000 h 10200 10200

058 161 Práce so Zàdovým postřikovačem 0,00 60,000 h 9600 9600
058 411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 0,00 2,500 km 5250 5250

226 2 058 Ostatní pěstební práce 0,00 900,500 143770 143770

226 2 Předaný-podminěný celkem za typ projektu 420815 420815

226 Nejdek úhrn Za zakázku 420815 420815
ı-àààwwıı-xkxk-ı**-ààà-àvá-ıłżąflš-švłzàiúA'ı-ú--ı--n-fl-w-i-úfiaı--ıvłł-è--ú+***ái********±J,vłúnh.łàà-ıflłà-è-ąfl+++++żàłz**ı-úflúfl-bùůłłłłłàà-i-łłúfl-ùłààłł-łvàł'ıflvkıkıh'b-àäťłłł1řłłi-łłà

Zpracováno dne: 22.12,201|3 10:35:01 , Jaroslav Ledviııa , všechna střediska



1-230 LS Høxnı Blatná HvO-ııqs sUHÄŘ PÉSTEB.PROJEKTŮ DLE zAKÁZEK,TP,vÝKONů A PODvÝK. 01/2011 Proj.r0k:2017 LIST ı
2

Sml. TP Výkon Název výkonu Plocha Množství MJ Hodnota Hodnota Hodnota Dod
zak. 33 Pudvýk Název podvýkonu ha Služeb mater. Celkem PČ mat

Ú'HRN ZA LS 230 LS Horní Blatná 11,00 3891,610 420815 420815

Závěrečný rozpis dle výkonů:

011 Vyklizování ploch po těžbě 4,".'0 2050.000 96400 98400
022 Oplocováni mladých lesních porost-.ú 1,30 3,110 58855 58855
025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzim škůdcům 5,00 15,000 8460 8460
036 Ochrana lesa proti hmyzím a Ostatnim Škůdcům 0,00 915,000 111330 111330
058 Ostatní pěstební práce 0,00 903;.500 143770 143770

2***YYY*****'łàłłłià'łt'ktilàìlží!!!*l'il***'k'ł'**łłł**`ł**f'łùàă****~A"kñ*****à***+******żi±`kż±łůłiùùùłiľůżł**`k'łı~łš#*kř**ł+*łıłı*+iłłì*łłłýtł

Zpracováno dne: 22‹12.20'.=6 10:35:01. Jaroslav Ledvìna ,. všechna střediska



1-230 LS Horní Blatná HVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKĂREK,2PUD,CDT,REVÍRŮ A POROSTÚ 01I2017 Proj.rok:2017 LIST 1

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód Sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-ON Služeb

Výběrová kritéria:
ť
("38 Číslo Zakázky" = 2261 a
("33 Typ projektu" je v seznamu
[lv 2111

226-Nejdek Typ projektu: l-Pžedaný projekt
**-LŠì'ł**k*ł‹**~łłıà*`łz~k***~łı**Ř***ł*ù*ž*kii*±àžükłăiùàýťfl'łł'kù*Ýýrkùłiăà'ă'k'k*

11 2 3 1338 1208a04 * 1 9 1000 6 SM 1 1,01 25,00 17225 7500 7500
11 2 3 1338 307Ba03d 1 10 1000 6 BR 1 0,27 4,00 1240 1240 1240
11 2 3 1338 307Ba03d 1 15 1000 6 OS 1 1,00 260 230 230

1338 307Baù3d* 1 0,27 5,00 1500 1470 1470
11 2 3 1338 307C803 l 6 1000 6 SM 1 1,57 40,00 27560 12000 12000
11 2 3 1338 307Ca03 1 9 1000 6 MD 1 4,00 1792 1200 1200
11 2 3 1338 307Ca03 1 10 1000 6 DR 1 1,00 310 310 310

1338 307C303 * 1 1,57 45,00 29662 13510 13510
11 2 3 1338 307Ca04 1 12 1000 6 5M 1 2,05 95,00 80560 28500 28500
11 2 3 1338 307Ca04 1 14 1000 6 MD 1 2,00 1066 600 600
11 2 3 1338 307Ca04 1 14 1000 6 BR 1 3,00 930 930 930

1338 307Ca04 * 1 2,05 100,00 82556 30030 30030
11 2 3 1338 307Da03 1 6 1000 6 SM l 0,87 15,00 10335 4500 4500
11 2 3 1338 3070803 I 10 1000 6 BR 1 3,00 930 930 930

1338 307Da03 “ 1 0,87 18,00 11265 5430 5430
1 2 3 1338 307Da04 1 10 1000 6 SM 1 0,45 23,00 19504 6900 6900
. 2 3 1338 307Da04 1 14 1000 6 MD 1 1,00 533 300 300

11 2 3 1338 307Da04 1 13 1000 6 BR 1 1,00 310 310 310
1338 3070304 * 1 0,45 25,00 20347 7510 7510

2 3 1338 celkom za rovir a LHC 6,22 218,00 162555 65450 65450

11 2 4 1338 2208a03 * l 5 1000 3 SM 1 0,34 20,00 13780 6000 6000
11 2 4 1338 2208a04a 1 7 1000 3 SM 1 1,46 45,00 31005 13500 13500
11 2 4 1338 2208504a 1 25 1000 3 MD 1 0,16 2,00 1846 400 400

1338 220A804a* 1 1,62 47,00 32851 13900 13900
11 2 4 1338 2208a03 * 1 4 1000 3 SM 1 0,43 11,00 7579 3300 3300
11 2 4 1338 2208304 1 8 1000 3 SM 1 1,08 66,00 45474 19800 19800
11 2 4 1338 2208304 1 4 1000 3 BR 1 0,31 7,00 2170 2170 2170
11 2 4 1338 2208a04 1 4 1000 3 JR 1 0,16 2,00 620 620 620

1330 2200đ04 * 1 1,55 75,00 48264 22590 22590
11 2 4 1338 2200304 1 14 1000 3 SM 1 1,34 85,00 72080 25500 25500
11 2 4 1338 220Da04 1 10 1000 3 BR 1 0,07 3,00 930 930 930

1338 2200a04 * 1 1,41 08,00 73010 26430 26430
11 2 4 1338 255Aa04a 1 12 1000 12 HD 1 1,18 12,00 6396 3600 3600
11 2 4 1338 2558a04a 1 4 1000 12 KL 1 0,65 3,00 930 930 930
11 2 4 1338 255ña04a 1 12 1000 12 BR 1 0,44 19,00 5890 5890 5890
11 2 4 1338 255A304a I 4 1000 12 LP 1 0,65 3,00 930 930 930
11 2 4 1338 255Aa04a 1 8 1000 12 OL 1 1,43 15,00 4650 4650 4650

1338 255ña04a* 1 4,35 52,00 18796 16000 16000
11 2 4 1338 255A304b 1 5 1000 12 KL 1 0,78 7,00 2170 2170 2170

2 4 1338 255Aa04b 1 4 1000 12 JS 1 0,39 3,00 930 930 930
1 2 4 1338 255Aaü4b 1 9 1000 12 BR 1 0,39 14,00 4340 4340 4340

11 2 4 1338 255ha04b 1 4 1000 12 LP 1 1,18 21,00 6510 6510 6510
11 2 4 1338 2558a04b 1 8 1000 12 OL 1 1,18 14,00 4340 4340 4340

1338 255Aa04b* l 3,92 59,00 18290 18290 18290
11 2 4 1338 255A504C l 12 1000 12 MD 1 0,52 14,00 7462 4200 4200
11 2 4 1338 2558a04c 1 4 1000 12 KL 1 0,21 2,00 620 620 620
11 2 4 1338 2550a04c 1 9 1000 12 BR 1 0,10 3,00 930 930 930
11 2 4 1338 255A504c 1 4 1000 12 LP 1 0,21 2,00 620 620 620
11 2 4 1338 255Aa04c 1 12 1000 12 OL 1 1,04 15,00 4650 4650 4650

1338 255Aao4c* ı 2, 08 36,00 14282 11020 11020
2 4 1338 celkem za revir a LHC 15,70 388,00 226852 117530 117530

11 2 5 1338 101A304 * 1 14 47 1000 9 SM 1 3,40 130,00 110240 39000 39000
11 2 5 1338 101A305 * 1 18 47 1000 9 SM 1 5,33 350,00 394800 77000 77000
11 2 5 1338 1018a04 * 1 14 47 1000 9 SM 1 4,97 200,00 169600 60000 60000
11 2 5 1338 1019a05 * 1 18 47 1000 9 5M 1 8,14 500,00 564000 110000 110000

2 5 1338 celkem za revír a LHC 21,84 1180,00 1238640 286000 286000

11 2-Výchovná z probírek do 40 let celkem 43,76 1786,00 1628047 468980 468980
Rozpis dle dřevin:

I-SM 1605,00 1563742 413500 413500
30-MD 35,00 19095 10300 10300
53-KL 12,00 3720 3720 3720
57-05 3,00 930 930 930
64-88 58,00 17980 17980 17980
66-JR 2,00 620 620 620
80-LP 26,00 8060 8060 8060
83-OL 44,00 13640 13640 13640
86-05 1,00 260 230 230

zpracováno dne: 22.12.2016 10:29:18 , đaı'oslav ledvin-a , všechna :střediska



1-230 L5 Horní Blatná NVO-ll PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTÚ 01f2017 Proj.t0k:2017 LIST 2
2

Sml Zp Pod R9- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cenv Mě Dř` Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt techıvzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,0M VM“0M služeb

jehl. 1640,00 1582837 423800 423800
list. 146,00 45210 45180 45100

11 3 3 1338 120Aaü5 * l 14 1000 6 SM 1,51 52,00 44096 15600 15600
11 3 3 1338 1200306 l 21 1000 9 SM 9,79 335,00 450575 67000 67000
11 3 3 1338 1200a06 1 30 1000 9 BR 3,00 1230 480 480

1338 1200a06 ' 1 9,79 338,00 451005 67480 67480
11 3 3 1338 12IEa06 1 22 1000 9 SH 6,40 70,00 94150 14000 14000
11 3 3 1338 121E306 1 22 1010 9 SM 15,00 12975 3000 3000
11 3 3 1338 1218a06 1 27 1000 0 MD 1,00 923 200 200
11 3 3 1338 1213a06 1 25 1000 9 BR 1,00 360 210 210

1338 121Ea06 * 1 6,40 87,00 108408 17410 17410
11 3 3 1338 121E307a 1 35 1000 9 SM 7,96 315,00 480375 47250 47250
11 3 3 1338 1215a07a l 45 1000 9 HD 2,00 2152 300 300
11 3 3 1338 1218a07a 1 40 1000 9 BR 3,00 1230 480 480

1338 121Ea07a* 1 7,96 320,00 483757 48030 48030
11 3 3 1338 203F805 1 24 1000 3 SM 1,36 112,00 150640 22400 22400
11 3 3 1338 203Fa05 l 28 1000 3 BR 3,00 1080 630 630

1338 203Fa05 * l 1,36 115,00 151720 23030 23030
11 3 3 1338 240Ja05 l 20 1000 12 SM 1,64 118,00 158710 23600 23600
11 3 3 1338 2400a05 1 30 1000 12 RR 2,00 820 320 320

1338 2400a05 * 1 1,64 120,00 159530 23920 23920
11 3 3 1338 2438a06a 1 35 1000 3 SH 1,58 114,00 173850 17100 17100
11 3 3 1338 2438đ06a 1 42 1000 3 BR 1,00 410 160 ‹ Ť0

1338 2438306a* 1 1,58 115,00 174260 17260 _ 80
11 3 3 1333 247Fa08 * 1 30 1000 12 SM 0,94 65,00 99125 9750 9750
11 3 3 1338 303Aa06a 1 24 1000 9 SM 4,41 85,00 114325 17000 17000
11 3 3 1338 303Aa06ů 1 27 1000 9 BR 11,00 3960 2310 2310

1338 3031a06a* 1 4,41 96,00 118285 19310 19310
11 3 3 1338 303Ba07a 1 28 1000 9 SM 3,19 280,00 376600 56000 56000
11 3 3 1338 30383073 1 31 1000 9 BO 5,00 5595 750 750
11 3 3 1338 3038607a l 33 1000 9 BR 15,00 6150 2400 2400

1338 303Ba07a* 1 3,19 300,00 388345 59150 59150
11 3 3 1338 3035807 1 24 1000 9 SM 6,30 120,00 161400 24000 24000
11 3 3 1338 303Ea07 l 33 1000 9 BO 5,00 5595 750 750
11 3 3 1338 303Ea07 1 38 1000 9 MD 5,00 5380 750 750
11 3 3 1338 303Ea07 1 31 1000 9 BR 10,00 4100 1600 1600

1338 303E307 * 1 6,30 140,00 176475 27100 27100
11 3 3 1338 304Ba05 1 17 1000 6 SM 3,32 165,00 106120 36300 36300
11 3 3 1338 304Ba05 1 18 1000 6 BO 3,00 2139 660 660
11 3 3 1338 304Ba05 1 21 1000 6 MD 3,00 2769 600 600
11 3 3 1330 3048305 1 25 1000 6 BR 14,00 5040 2940 2940

1338 304Bđ05 ' 1 3,32 185,00 196068 40500 40500
11 3 1338 30588053 1 14 1000 12 SM 3,57 195,00 165360 58500 58500
11 3 3 1338 305Ba05a 1 20 1000 12 BR 5,00 1000 1050 1050

1338 305Ba05a* 1 3,57 200,00 167160 59550 59550
11 3 3 1338 307Da08đ 1 23 1000 6 SH 2,62 95,00 127775 19000 19000
11 3 3 1338 307DaOSa 1 40 1000 6 MD 30,00 32280 4500 "500
11 3 3 1338 307Da08đ 1 31 1000 6 BK 2,00 820 320 10
11 3 3 1338 3070a085 1 35 1000 6 BR 5,00 2050 800 v00

1338 3070308a* 1 2,62 132,00 162925 24620 24620
3 3 1338 celkem Za revír a LHC 54,59 2265,00 2881959 452710 452710

11 3 4 1338 2050806b* 1 48 1000 3 SM 0,27 67,00 102175 10050 10050
11 3 4 1338 2148308 1 38 1000 3 SM 4,97 291,00 443775 43650 43650
11 3 4 1338 214Ba08 1 42 1000 3 BO 0,88 16,00 17904 2400 2400
11 3 4 1338 214Ba08 1 24 1000 3 BR 8,00 2880 1680 1680
11 3 4 1338 2148a08 1 88 1000 3 OL 3,00 2580 360 360

1338 2148608 * 1 5,85 318,00 467139 48090 48090
11 3 4 1338 214Fa06 1 58 1000 3 SM 0,20 18,00 30510 2340 2340
11 3 4 1338 214Fa06 1 45 1000 3 BO 0,06 2,00 2238 300 300
11 3 4 1338 214Fa06 1 77 1000 3 HD 0,11 6,00 9936 660 660

1338 214F806 * 1 0,37 26,00 42684 3300 3300
11 3 4 1338 214Faü7a 1 75 1000 3 BO 0,12 4,00 5380 440 440
11 3 4 1338 214Fa07đ 1 60 1000 3 MD 0,60 35,00 47705 4550 4550
11 3 4 1338 214Fa07a 1 30 1000 3 BR 0,00 1,00 410 160 160

1338 214Fa07a* 1 0,80 40,00 53495 5350 5150
11 3 4 1333 214Fa07b 1 35 1000 3 SM 0,16 18,00 27450 2700 2700
11 3 4 1338 214F507b 1 30 1000 3 BO 0,64 5,00 5595 750 750
11 3 4 1338 214Fa07b 1 32 1000 3 BR 0,26 14,00 5740 2240 2240

1338 214Fa07b* 1 1,06 37,00 38785 5690 5690
11 3 4 1338 217Ca07 1 42 1000 3 SM 2,67 263,00 401075 39450 39450
11 3 4 1338 2170807 1 49 1000 3 BO 2,96 70,00 78330 10500 10500
11 3 4 1338 217Ca07 1 27 1000 3 MD 2,00 1846 400 400
11 3 4 1338 217C807 1 37 1000 3 BR 0,30 16,00 6560 2560 2560
11 3 4 1338 2176307 1 32 1000 3 OL 1,00 410 160 160

1338 2170507 * 1 5,93 352,00 488221 53070 53070
11 3 4 1338 221Ca06 1 37 1000 3 5M 1,72 88,00 134200 13200 13200

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:29:18 , Jaroslav Ledvina , všechna střediska



1-230 LS Horní Blatná MVOfl2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,2PUD,CDT,REVÍRÚ A POROSTŮ 01/2017 PrOj.IÚk:2017 LIST 3
3

Sml Zp Pod Re“ Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Né Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak vv výk vír LHC hmt tech vzd kód Sc zkx ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 3 4 1338 221Ca06 l 29 1000 3 BO 0,11 1,00 950 200 200
11 3 4 1338 22lCa06 1 31 1000 3 ND 0,32 5,00 5380 750 750
11 3 4 1338 2210a06 l 50 1000 3 BR 3,00 1980 420 420

1338 2210a06 * 1 2,15 97,00 142510 14570 14570
11 3 4 1338 22lFa05 1 11 1000 3 5M 0,44 23,00 19504 6900 6900
11 3 4 1338 221F305 1 40 1000 3 MD 0,05 2,00 2132 300 300
11 3 4 1338 2218505 1 30 1000 3 BR 0,05 2,00 820 320 320

1338 2218505 * 1 0,54 27,00 22476 7520 7520
3 4 1338 celkem za revir a LHC 16,97 964,00 1357485 147440 147440

11 3HVýchovná Z probírek přes 40 let celkem 71,56 3229,00 4239444 600150 600150
Rozpis dle dřevin:

l-SM 2904,00 3954765 548790 548790
20-80 111,00 123726 16750 16750
30-MD 91,00 110523 13010 13010
50~BK 2,00 820 320 320
64HBR 117,00 46620 20760 20760
83-OL 4,00 2990 520 520

jahl. 3106,00 4189014 578550 578550
list. 123,00 50430 21600 21600

11 13 3 1338 2400a12 * 2 114 1000 3 5M 0,53 280,00 501200 28000 28000
11 13 3 1338 2493a11 2 122 1000 3 5M 0,41 205,00 366950 20500 20500

' 13 3 1338 2498a11 2 195 1000 3 MD 25,00 44900 2500 2500
1338 2493a11 * 2 0,41 230,00 411850 23000 23000

11 13 3 1338 3030a10 2 80 1000 12 SM 5,13 155,00 269700 17050 17050
11 13 3 1338 3030510 2 75 1000 12 MD 10,00 16560 1100 1100

1338 303Ca10 * 2 5,13 165,00 286260 18150 18150
13 3 1338 celkem Za revír a LHC 6,07 675,00 1199310 69150 69150

11 13 4 1338 217Ca11a 2 111 1000 3 SM 106,00 189740 10600 10600
11 13 4 1338 217Calla 2 251 1000 3 MD 3,00 5388 300 300
11 13 4 1338 217Calla 2 78 1000 3 BR 7,00 6020 840 840

1338 217Ca11a* 2 116,00 201148 11740 11740

11 13 4 1338 2170812 2 102 1000 3 SM 17,00 30430 1700 1700
11 13 4 1338 zıìcflız 2 89 1000 3 BO 4,00 5380 440 440
11 13 4 1338 217Ca12 2 258 1000 3 MD 10,00 17960 1000 1000
11 13 4 1338 217Ca12 2 71 1000 3 BR 1,00 860 120 120

1338 217Ca12 * 2 32,00 54630 3260 3260
11 13 4 1338 217Ca14 2 158 1000 3 SM 29,00 51910 2900 2900
11 13 4 1338 217Ca14 2 108 1000 3 BO 11,00 11033 1100 1100

1338 217Ca14 * 2 40,00 62943 4000 4000
11 13 4 1338 2208a12 2 53 1000 3 SM 48,00 81360 6240 6240
11 13 4 1338 220Fa12 2 46 1000 3 BO 1,00 1119 150 150
11 13 4 1338 220Fa12 2 67 1000 3 BR 1,00 660 140 140

1338 220Fa12 * 2 50,00 83139 6530 6530
11 13 4 1338 238Ea11 2 61 1000 3 SM 56,00 94920 7280 7280
~11 13 4 1338 238Ea11 2 122 1000 3 BO 2,00 2006 200 200

13 4 1338 2388a11 2 47 1000 3 BR 1,00 410 160 160
1338 2388a11 1 2 59,00 97336 7640 7640

13 4 1338 celkem za revix a LHC 297,00 499196 33170 33170

11 13 5 1338 103Ba11 * 2 70 47 1000 6 SM 1 2,20 500,00 870000 55000 55000
11 13 5 1338 104Aa10b* 2 55 47 1000 6 SM 1 1,46 250,00 423750 32500 32500
11 13 5 1338 108Ca10 * 2 75 47 1000 9 SM 1 2,00 400,00 696000 44000 44000
11 13 5 1338 108Fal0 * 2 60 47 1000 9 SM 1 0,70 150,00 254250 19500 19500
11 13 5 1338 1090a10 * 2 75 47 1000 9 SH 1 3,20 700,00 1218000 77000 77000

13 S 1338 celkem za revír a LHC 9,56 2000,00 3462000 228000 228000

11 13~0bnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) Celkem 15,63 2972,00 5160506 330320 330320
Rozpis dle dřevin:

l-SM 2896,00 5048210 322270 322270
20“BU 18,00 19530 1890 1890
30-MD 48,00 84808 4900 4900
64-BR 10,00 7950 1260 1260

jehl. 2962,00 5152556 329060 329060
list. 10,00 7950 1260 1260

11 14 3 1338 1218a15 * 2 107 3000 12 5M 0,11 55,00 98450 5500 5500
11 14 3 1338 240Eall 2 124 3000 12 3M 0,34 179,00 320410 17900 17900
11 14 3 1338 2408311 2 118 3000 12 BO 3,00 4041 300 300
11 14 3 1338 2408a11 2 75 3000 12 BR 3,00 2580 360 360

1338 240Ea11 ' 2 0,34 185,00 327031 18560 18560
11 14 3 1338 247Galla 2 77 3000 3 SM 0,36 115,00 200100 12650 12650
11 14 3 1338 247Ga11a 2 95 3000 3 BO 35,00 47075 3850 3850
11 14 3 1338 247Galla 2 121 3000 3 MD 15,00 26940 1500 1500

zpıaçuvàno dne: 22.12.2016 10:29:10, Jaroslav Ledvina , všechna střediska



1-230 LS Horní BlaLná NVO-ll PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01f2017 PľOj.r0k:2017 LIST 4
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Sm] Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přihliž. Cen. Mě Dř Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kod sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-UN služeb

1330 247Ga115* 2 0,36 165,00 274115 10000 18000
14 3 1330 celkem za revír a LHC 0,01 405,00 699596 42060 42060

11 14 4 1330 217Ca14 2 150 3000 3 SM 0,16 04,00 150360 0400 0400
11 14 4 1330 217Ca14 2 100 3000 3 BO 3,00 4041 300 300

1330 217Ca14 + 2 0,16 07,00 154401 0700 0700
11 14 4 1330 220Fa11 2 77 3000 3 SM 0, 4 152,00 264400 16720 16720
11 14 4 1338 220Fa11 2 72 3000 3 BO 55,00 73975 6050 6050
11 14 4 1338 220Fa11 2 130 3000 3 ND 1,00 1796 100 100
11 14 4 1330 220Fa11 2 70 3000 3 BR 25,00 21500 3000 3000

1338 220Fall * 2 0,79 233,00 361751 25070 25870
11 14 4 1330 220Kal2 * 2 107 3000 3 SM 0,42 166,00 297140 16600 16600
11 14 4 1330 221Aa12b 2 121 3000 12 SM 0,41 103,00 327570 18300 10300
11 14 4 1330 221Aa12b 2 160 3000 12 BO 3,00 4041 300 300
11 14 4 1338 221Aa12b 2 200 3000 12 MD 8,00 14360 000 800
11 14 4 1330 221Aa12b 2 102 3000 12 BR 3,00 2670 330 330

1330 221A512b* 2 0,41 197,00 340649 19730 19730
11 14 4 1330 222Aa12 2 147 3000 12 SM 0,69 272,00 406080 27200 27200
11 14 4 1338 2223312 2 134 3000 12 BO 1,00 1347 100 100
11 14 4 1338 2223a12 2 177 3000 12 MD 14,00 25144 1400 1400
11 14 4 1338 222Aa12 2 147 3000 12 BR 1,00 090 110 110

1338 222Aal2 * 2 0,69 288,00 514261 28010 20010
11 14 4 1330 230Ea11 2 61 3000 3 SM 0,2] 94,00 159330 12220 12220
11 14 1330 230Eâ11 2 122 3000 3 BO 11,00 14317 1100 1100

1330 238Eall * 2 0,21 105,00 174147 13320 13320
14 4 1330 celkem za revír a LHC 2,60 1076,00 1850349 113030 1 `0

11 14“0bnovni pro umělou obnovu (MÚ) Celkem 3,49 1401,00 2549945 155090 155090
Rozpis dle dřevin:

l-SM 1300,00 2304720 135490 135490
20-30 111,00 149337 12000 12000
30-MD 30,00 60240 3000 3000
64-BR 32,00 27640 3800 3000

jehl4 1449,00 2522305 151290 151290
list` 32,00 27640 3000 3800

226 11~sm1uv. dříví při pni celkem 9460,00 13577942 1554540 1554540
Rozpis dle dřevin:

l-SM 0705,00 12071437 1420050 1420050
20-00 240,00 292601 30640 30640
30-MD 212,00 282674 32010 32010
50-BK 2,00 820 320 320
53-KL 12,00 3720 3720 3720
57PJS 3,00 930 930 930
64“BR 217,00 100190 43000 43000
66-JR 2,00 620 620 620
00-LP 26,00 0060 8060 0060
03-OL 40,00 16630 14160 14160
06-08 1,00 260 230 i0

jehl. 9157,00 13446712 1402700 1402700
list. 311,00 131230 71840 71040

226-Nejdek Typ projektu: l-Přcdaný projekt 9460,00 13577942 1554540 1554540

Průměrné ceny Za lm3 dříví: 1434 164 164
Rozpis dle dřevin:

1-SM 0705,00 12071437 1420050 1420050
20“BO 240,00 292601 30640 30640
30-MD 212,00 202674 32010 32010
50-BK 2,00 820 320 320
53-KL 12,00 3720 3720 3720
57-08 3,00 930 930 930
64-BR 217,00 100190 43800 43800
66-JR 2,00 620 620 620
00-LP 26,00 0060 0060 8060
83-OL 40,00 16630 14160 14160
06*05 1,00 260 230 230

jehl. 9157,00 13446712 1402700 1402700
list. 311,00 131230 71040 71840

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 Smluv. dříví při pní 9460,00 13577942 1554540 1554540

úh**žš*±±***łàáž±+**ž****+*h*****1‹±***‹ø-ı-à-1-1-ı-Jukwıkıkwúzšž*1**á*ı-żž**àž*à-l-ıł-**ü*+4**i-łàt-xà-łf-x-t-ł-x-x*t-xıırżàwwwıııflwww***w~ı***àżęç-ıvı-flfl44ú-1ę
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nđl Plocha Množství Hodnota Hodnota Hoduuta HudnuLa Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc Zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-ON služeb

226-Nejdek Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
łłzłłà*Š*****ł***ł'à***9ł***ł!*ł1ł*!!ľ1QIX'XÍQY*kflłýýl'fl'ìıkll/QYYY*łľùàłł'lifl

11 5 1 1338 QQQXaQQQ* 4 75 9020 12 SM 1 30,00 41250 3300 3300
5 1 1338 celkem za revir a LHC 30,00 41250 3300 3300

11 5 3 1338 999X3999 4 99 9020 9 5M 70,00 96250 7700 7700
11 5 3 1338 999Xa999 4 69 9020 3 SM 50,00 37500 6500 6500
11 5 3 1338 999X5999 4 100 9020 12 SM 67,00 92125 6700 6700

1338 999x5999* 4 187,00 225875 20900 20900
5 3 1338 Celkem za revir a LHC 187,00 225875 20900 20900

11 5 4 1338 999Xa999* 4 99 9020 9 5M 100,00 137500 11000 11000
5 4 1338 celkem za revir a LHC 100,00 137500 11000 11000

11 5 5 1338 999Xa999 4 99 9020 12 5M 100,00 137500 11000 11000
11 5 5 1338 999Xa999 4 100 9020 12 SM 100,00 137500 10000 10000

1338 999Xa999* 4 200,00 275000 21000 21000
5 5 1338 celkem za revir a LHC _ 200,00 275000 21000 21000

11 5~Nahodilá - kůrovcová (PN i MN] celkem 517,00 679625 56200 56200
Rozpis dle dřevin:

l-SM 517,00 679625 56200 56200

jehl` 517,00 679625 56200 56200

L 8 1 1338 999Xa999* 4 75 9040 12 5M 1 50,00 78500 5500 5500
8 1 1338 celkem za [evik a LHC 50,00 78500 5500 5500

11 8 3 1338 9993a999 3 69 9040 3 SM 50,00 78500 6500 6500
11 8 3 1338 999X3999 3 69 9040 12 SM 75,00 117750 9750 9750
11 8 3 1338 999X8999 3 69 9040 6 BR 30,00 9300 4200 4200

1338 999X5999* 3 155,00 205550 20450 20450
11 8 3 1338 999Xa999 4 99 9040 12 SM 150,00 235500 16500 16500
11 8 3 1338 999Xa999 4 49 9040 6 SM 30,00 40530 4500 4500
11 8 3 1338 999Xa999 4 69 9040 6 5M 50,00 78500 6500 6500
11 8 3 1338 99923999 4 99 9040 9 SM 75.00 117750 8250 8250
11 8 3 1338 999Xa999 4 99 9040 6 SM 75,00 117750 8250 8250
11 8 3 1338 999Xa999 4 100 9040 6 SM 80,00 128880 8000 8000
11 8 3 1338 999Xa999 4 99 9040 6 BO 25,00 11575 2750 2750
11 8 3 1338 QQQXaQQQ 4 69 9040 6 BO 25,00 9075 3250 3250
11 8 3 1338 999Xa999 4 69 9040 6 MD 30.00 20070 3900 3900
11 8 3 1338 999X3999 4 100 9040 6 MD 20.00 24000 2000 2000
11 0 3 1338 999X8999 4 49 9040 6 BR 30,00 8400 4800 4800
11 8 3 1338 999X5999 4 99 9040 6 BR 30,00 9900 3600 3600

1338 999Xa999* 4 620,00 801930 72300 72300
8 3 1338 celkem za revír a LHC 775,00 1007480 92750 92750

11 8 4 1338 999x8999* 4 99 9040 6 SM 500,00 785000 55000 55000
8 4 1338 celkem za reviI a LHC 500,00 785000 55000 55000

-1 8 5 1338 999Xa999 4 49 9040 12 SM 150,00 202650 22500 22500
11 8 5 1338 9992a999 4 99 9040 12 SM 350,00 549500 38500 38500
11 8 5 1338 999Xa999 4 100 9040 12 SM 250,00 402750 25000 25000

1338 999Xa999* 4 750,00 1154900 86000 B6000
8 5 1338 celkem Za Ievír a LHC 750,00 1154900 85000 86000

11 H-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN temnèm 2075,00 3025880 239250 239250
Rozpis dle dřevin:

l-SH 1885,00 2933560 214750 214750
20-80 50,00 20650 6000 6000
30-MD 50,00 44070 5900 5900
64-08 90,00 27600 12600 12600

jehl. 1985,00 2998280 226650 226650
list, 90,00 27600 12600 12600

11 11 1 1338 999Xa999 4 75 9030 9 SM 30,00 39300 3300 3300
11 11 1 1338 999Xa999 4 75 9030 4 SH 1 20,00 26200 2200 2200

1338 999Xa999* 4 50,00 65500 5500 5500
11 1 1338 celkem za revlr a LHC 50,00 65500 5500 5500

11 11 3 1338 999xa999 4 99 9030 6 SM 70,00 91700 7700 7700
11 11 3 1338 999Xa999 4 100 9030 9 5M 50,00 72500 5000 5000

1338 999Xa999* 4 120,00 164200 12700 12700
11 3 1338 celkem Za reviI a LHC 120,00 164200 12700 12700

11 11 4 1338 999Xa999* 4 99 9030 6 SM 120,00 157200 13200 13200

zpręççuáno dne: 22.12.2016 10:29:18 , Jaroslav Ledvina , všechna střediska
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak v. výk vir LHC hmt techıvzd kód se zkr ha m3 dříví těžby P-VM,0H VM-OM služeb

11 4 1338 celkem za revir a LHC 120,00 157200 13200 13200

11 11 5 1330 999Xa999 4 90 9030 3 SM l 100,00 131000 11000 11000
11 11 5 1330 999xa999 d 90 9030 6 SM 1 30,00 39300 3300 3300
11 11 5 1330 999Xa999 4 90 9030 9 SM 1 20,00 26200 2200 2200

1339 099x3999* 4 150,00 196500 16500 16500
11 5 1338 Celkem za revir a LHC 150,00 196500 16500 16500

11 11-Nah0dilà - lapáky (PN i MN) celkem 440,00 583400 47900 47900
Rozpis dle dřevin:

1-SM 440.00 503400 47900 47900

jehl. 440,00 503400 47900 47900

11 12 4 1330 999Xa999* 4 99 9010 12 SM 100,00 142100 11000 11000
12 4 1330 celkem za revir a LHC 100,00 142100 11000 11000

11 12 5 1330 999Xa999* 4 69 9010 12 SM 50,00 67200 6500 6500
12 5 1338 celkem za revir a LHC 50,00 67200 6500 6500

11 12-Nahodilá H ostatni {PN i MNE celkem 150,00 209300 17500 17500
Rozpis dle dřevin:

l-SM 150,00 209300 17500 17500

jehl. 150,00 209300 17500 `0

226 llvsmluv. dříví při pni celkem 3102,00 4498205 360050 360050
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2992,00 4405885 336350 336350
20-00 50,00 20650 6000 6000
30-MD 50,00 44070 5900 5900
64-BR 90,00 27600 12600 12600

jehl. 3092,00 4470605 348250 348250
list. 90,00 27600 12600 12600

226-Nejdek Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 3182,00 4498205 360850 360350

Průměrné ceny za 1m3 dříví: 1414 113 113
Rozpis dle dřevin:

l-SM 2992,00 4405085 336350 336350
20-00 50,00 20650 6000 6000
30-HD 50,00 44070 5900 5900
64HBR 90,00 27600 12600 12600

jehl. 3092,00 4470605 348250 340250
list. 90,00 27600 12600 12600

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 Smluv. dříví při pni 3182,00 4490205 360850 ı0

'k-k'k'l-łflb-l-'ii-4**ž-łl-łł'łà'i'ìłłiłłàłż'ł**ł'ł'łłi'k'łi'àż-'k'kt'kùłfiłůi'iťíıi94WkùùùQi/iíeèùůýı'kłýýťłıkłflkłù'ł'lxłđfl'łđ-łłłłkłłłá-ł'łłłłłłłłłàłłłłłì-łłł-łłłłł łłl-

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:29:10, Jaroslav Ledvina , všechna střediska
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibližv Cen. Me Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak v. výk vir LHC t Lechıvzd kód se :kr ha m3 dříví těžby P-VM,OM UH-OM služeb

Úhxn Za LS 230 LS Horní Blatná (kontr.čisla} 134,44 12650.00 18016147 1915390 1915390

Rozpis dle dřevin:
l-SM 11697,00 17277322 1756400 1156400

20-30 290,00 313251 36640 36640
30HHD 262,00 326744 37910 37910
ñů-BK 2,00 820 320 320
53-KL 12,00 3720 3720 3720
57~JS 3,00 930 930 930
64-BR 307,00 127790 56400 56400
66-JR 2,00 620 620 620

00-LP 26,00 0060 3060 8060
33-OL 48,00 16630 14160 14160
86-03 1,00 260 230 230

jehl. 12249,00 1791731? 1830950 1830950
list. 401,00 158830 84440 84440

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:29:10 ı Jaroslav Ledvina , všechna Střediska
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Způsob výkon Název výkonu a podvýkonu Projektovanè množství m3 Projekt.
Výroby a plocha Pozn
dříví podvýkon Revit Název revíru jehličnaté listnaté celkem ha

Výběrová kritéxia:
É
("38 Číslo zakázky" = 226) a
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2111

ll-amluv. dříví při pní
łłi**řłłłłàił*łłłłł*ł*i

3 ~ Smøınè Pece 205,00 13,00 210,00 6,22
4 - Rájec 255,00 133,00 330,00 15,70
5 - Milířę 1180,00 1130,00 21434

113 002 celk Výchnvná z probírek do 40 let 1640,00 146,00 1786,00 43,76

3 - Smolné Pece 2190,00 75,00 2265,00 54,59
4 - Rájec 916,00 40,00 964,00 16,97

113 003 cêlk výchovná z probírek přes 40 let 3106,00 123,00 3229,00 71,56

1 F Jelení 30,00 30,00
3 _ Smulnè Pece 107,00 187,00
4 - Rájec 100,00 100,00
5 - Hilíře 200,00 200,00

113 005 celk Nahodilá H kůrovcouá (PN i MN) 517,00 517,00

1 ~ Jelení 50,00 50,00
3 ~ Smolné Pece 685,00 90,00 115,00
4 - Rájec 500,00 500,00
5 - Milíře 750,00 750,00

113 008 celk Hahodilá - živelná, nenapadená kůrovci [PN i MN] 1985,00 90,00 2075,00

1 P Jelení 50,00 50,00
3 - Smolné Pece 120,00 120,00
4 - Rájec 120,00 120,00
5 - Miliře 150,00 150,00

113 011 Celk Nahodilá H lapáky (PN i MN) 440,00 440,00

4 - Rájęn 100,00 100,00
5 - Milıre 50,00 50,00

113 012 Celk Nahođilá ˇ ostatni ťPN i MN) 150,00 150,00

3 - Smolné Pece 675,00 675,00 6,07
4 - Rájec 287,00 10,00 297,00

113 013 celk Obnovni pro přirozenou Obnovu (MÚ) 962,00 10,00 972,00 6,07

3 - Smolné Pece 402,00 3,00 405,00 0,01
4 _ Rájec 1047,00 29,00 1076,00 2,68

113 014 Celk Obnovni pro umělou Obnovu [MÚ] 1449,00 32,00 1481,00 3,49

11 * 113 celkem Těžba dříví v Státních lesích cizími 10249,00 401,00 10650,00 124,88

5 H Miliře 2000,00 2000,00 9,56
114 013 ceik Obnovní pro přirozenou Obnovu (MÚ) 2000,00 2000,00 9ø56

11 * 114 celkem Těžba dříví v Státních lesích- harvestorem 2000,00 2000,00 9,56

* 11 úhrn smluv. dříví při pnı 12249,00 401,00 12650,00
ii*'ł'àł'łi'ià'àii'i'i*Q'łłi'łł**'łìflłi'łiľ'łł'i'iłiłłiłłiiůřłiił'ł'łđ'ł'łżżłżżůł'kłł'łiiiłi'łłi'łìtłłłăáżżiìłżi'łfl'żżàłi*łiii'đ'àżżiàłìżiłiàłłfżłłił*żż

ÚHRN Za LS Horní Blatná ťkontr.čislal 12249,00 401,00 12650,00 134,44

Rozpis projektované těžby dle Způscıhů výroby a výkonů;

11 * 113 Těžba dříví v státních lesích Cizimi 10249,00 401,00 10650,00
11 * 114 Těžba dříví v státních lesíchF harvestorem 2000,00 2000,00
11 úhrn smluv. dříví při pni 12249,00 401,00 12650,00

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:29:10, Jaroslav Ledvinaı , všechna střediska
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Sml zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Pňibliž. Cen. Mě Uř Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt tech vzd kód =c Zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VMHOM služeb

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 226) a
("33 Typ projektu" jo v Seznamu
(1, 211 a
("31 Měsíc realizace projektovaný" v rozmezí 0d 1 do 31]

226-Nejdek Typ projektu: 1-Předaný projekt
94'**úùýıkùsvlzüł+***444*+**+*łà+ú+ł+ýıúü4ø~4zžlzàłžłàúłł*+*àłżwww-:lłıfižàłà-łłż

11 2 4 1338 220Aa03 * l 5 1000 3 SM 1 0,34 20,00 13780 6000 6000
11 2 4 1338 220Aa04a 1 7 1000 3 SM 1 1,46 45,00 31005 13500 13500
11 2 4 1338 220A304a 1 25 1000 3 MD 1 0,16 2,00 1846 400 400

1338 2203a04a* l 1,62 47,00 32851 13900 13900
11 2 4 1338 2208a03 * 1 4 1000 3 SM 1 0,43 11,00 7579 3300 3300
11 2 4 1338 2208a04 1 8 1000 3 5M 1 1,08 66,00 45474 19800 19800
11 2 4 1338 2208a04 1 4 1000 3 BR 1 0,31 7,00 2170 2170 2170
11 2 4 1338 2208504 1 4 1000 3 JR 1 0,16 2,00 620 620 620

1338 2208a04 * l 1,55 75,00 48264 22590 22590
11 2 4 1338 2200đ04 1 14 1000 3 SM l 1,34 85,00 72080 25500 25500
11 2 4 1338 2200a04 1 10 1000 3 BR 1 0,07 3,00 930 930 930

1338 2200504 * 1 1,41 88,00 73010 26430 26430
2 4 1338 celkem Za revir a LHC 5,35 241,00 175484 72220 72220

QFVýchovná z probírêk do 40 let celkem 5,35 241,00 175484 72220 72220
Rozpis dle dřevin:

IHSM 227,00 169918 68100 68100
30-MD 2,00 1846 400 400
64-BR 10,00 3100 3100 3100
66-JR 2,00 620 620 620

jehl. 229,00 171764 68500 68500
list. 12,00 3720 3720 3720

11 3 3 1338 203Fa05 1 24 1000 3 SM 1,36 112,00 150640 22400 22400
11 3 3 1330 203Fa05 l 20 1000 3 BR 3,00 1080 630 630

1338 203Fa05 * 1 1,36 115,00 151720 23030 23030
Il 3 3 1338 243Baű6a 1 35 1000 3 SM 1,58 114,00 173850 17100 17100
11 3 3 1338 243Ba06a 1 42 1000 3 BR 1,00 410 160 160

1338 243Ba06a* 1 1,58 115,00 174260 17260 17260
3 3 1338 celkem za revíı a LHC 2,94 230,00 325980 40290 40290

11 3 4 1338 2050a06b* 1 48 1000 3 SM 0,27 67,00 102175 10050 10050
11 3 4 1338 214Ba08 1 38 1000 3 SM 4,97 291,00 443775 43650 43650
11 3 4 1338 214Ba08 1 42 1000 3 BO 0,88 16,00 17904 2400 2400
11 3 4 1338 214Ba08 1 24 1000 3 BR 8,00 2880 1680 1680
11 3 4 1338 214Ba08 1 88 1000 3 OL 3,00 2580 360 360

1338 214Ba08 * l 5,85 318,00 467139 48090 48090
3 4 1338 214Fa06 1 58 1000 3 SM 0,20 18,00 30510 2340 2340

-1 3 1338 214Fa06 l 45 1000 3 BO 0,06 2,00 2238 300 300
11 3 4 1338 214Fa06 1 77 1000 3 MD 0,11 6,00 9936 660 660

1338 214F306 * 1 0,37 26,00 42684 3300 3300
11 3 4 1338 214Fa07a l 75 1000 3 BO 0,12 4,00 5350 440 440
11 3 4 1338 214Fa07a 1 60 1000 3 MD 0,60 35,00 47705 4550 4550
11 3 4 1338 214Fa07a l 30 1000 3 BR 0,08 1,00 410 160 160

1338 214Fa07a* 1 0,80 40,00 53495 5150 5150
11 3 4 1338 214FaO7b 1 35 1000 3 SM 0,16 18,00 27450 2700 2700
11 3 4 1338 214Faü7b 1 30 1000 3 BO 0,64 5,00 5595 750 750
11 3 4 1338 214F807b 1 32 1000 3 BR 0,26 14,00 5740 2240 2240

1338 214Fa07b* 1 1,06 37,00 38785 5690 5690
11 3 4 1338 217Ca07 1 42 1000 3 5M 2,67 263,00 401075 39450 39450
11 3 4 1338 2170807 1 49 1000 3 BO 2,96 70,00 78330 10500 10500
11 3 4 1338 217Ca07 1 27 1000 3 ND 2,00 1846 400 400
11 3 4 1338 217Ca07 1 37 1000 3 BR 0,30 16,00 6560 2560 2560
11 3 4 1338 217Ca07 1 32 1000 3 OL 1,00 410 160 160

1338 217Ca07 * l 5,93 352,00 488221 53070 53070
11 3 4 1338 221Ca06 1 37 1000 3 5M 1,72 88,00 134200 13200 13200
11 3 4 1338 2210306 1 29 1000 3 BO 0,11 1,00 950 200 200
11 3 4 1338 2210a06 1 31 1000 3 MD 0,32 5,00 5380 750 750
11 3 4 1338 2210306 1 50 1000 3 BR 3,00 1980 420 420

1338 221Ca06 * 1 2,15 97,00 142510 14570 14570
11 3 4 1338 221Fa05 1 11 1000 3 5M 0,44 23,00 19504 6900 6900
11 3 4 1338 221F505 l 40 1000 3 MD 0,03 2,00 2152 300 300
11 3 4 1338 221Fa05 1 30 1000 3 BR 0,05 2,00 820 320 320

1338 221F805 * 1 0,54 27,00 22476 7520 7520
3 4 1338 celkom Za revír a LHC 16,97 964,00 1357485 147440 147440

11 3-výchovná z prohírek přes 40 let celkem 19,91 1194,00 1683465 187730 187730

Zpı'açuváno dne: 22.12.2016 10:30:18, Jaroslav Ledvinü I všechna strediska
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2

Sml Zp Pod ReF Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen, Mě Dř. Hal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VH,OH VH-ON služeb

Rozpis dle dřevin:
1-SM 994,00 1403179 157790 157790

20-00 98,00 110397 14590 14590
30-MD 50,00 67019 6660 6660
64-00 48,00 19380 8170 8170
83-OL 4,00 2990 520 520

jehl. 1142,00 1660595 179040 179040
list. 52,00 22870 0690 8690

11 13 3 1330 2405312 * 2 114 1000 3 SM 0,53 280,00 501200 20000 28000
11 13 3 1330 249Äa11 2 122 1000 3 5M 0,41 205,00 366950 20500 20500
11 13 3 1330 2490611 2 195 1000 3 MD 25,00 44900 2500 2500

1338 2498311 * 2 0,41 230,00 411050 23000 23000
13 3 1338 celkem za revír a LHC 0,94 510,00 913050 51000 51000

11 13 4 1330 217Ca11a 2 111 1000 3 SM 106,00 189740 10600 10600
11 13 4 1338 217Calla 2 251 1000 3 MD 3,00 5300 300 300
11 13 4 1338 217Calla 2 78 1000 3 BR 7,00 6020 040 840

1330 217Calla* 2 116,00 201148 11740 11740
11 13 4 1338 2170512 2 102 1000 3 SM 17,00 30430 1700 1700
11 13 4 1338 217Ca12 2 89 1000 3 00 4,00 5300 440 440
11 13 4 1338 217Ca12 2 258 1000 3 MD 10,00 17960 1000 1000
11 13 4 1338 217Ca12 2 71 1000 3 BR 1,00 860 120 120

1338 217Ca12 * 2 32,00 54630 3260 10
11 13 4 1338 217Ca14 2 150 1000 3 SM 29,00 51910 2900 I 00
11 13 4 1330 217Ca14 2 108 1000 3 BO 11,00 11033 1100 1100

1338 217Ca14 ł 2 40,00 62943 4000 4000
11 13 4 1338 220F312 2 53 1000 3 SM 48,00 81360 6240 6240
11 13 4 1338 2200a12 2 46 1000 3 BO 1,00 1119 150 150
11 13 4 1338 220Fa12 2 67 1000 3 BR 1,00 660 140 140

1338 220Fa12 * 2 50,00 83139 6530 6530
11 13 4 1338 2386a11 2 61 1000 3 SM 56,00 94920 7280 7280
11 13 4 1338 2380a11 2 122 1000 3 00 2,00 2006 200 200
11 13 4 1338 2380a11 2 47 1000 3 BR 1,00 410 160 160

1338 238Ea11 * 2 59,00 97336 7640 7640
13 4 1338 celkem Za revir a LHC 297,00 499196 33170 33170

11 13-0bnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) Celkem 0,94 807,00 1412246 84170 04170
Rozpis dle dřevin:

1-SM 741,00 1316510 77220 77220
ZOˇDO 18,00 19538 1890 1890
30-M0 38,00 68248 3800 3800
64-BR 10,00 7950 1260 1260

jehl. 797,00 1404296 82910 82910
list. 10,00 7950 1260 1260

11 14 3 1338 247Galla 2 77 3000 3 SM 0,36 115,00 200100 12650 ' 50
11 14 3 1338 247Ga11a 2 95 3000 3 BO 35,00 47075 3850 „050
ll 14 3 1330 247Ga11a 2 121 3000 3 MD 15,00 26940 1500 1500

1330 247Galla* 2 0,36 165,00 274115 18000 18000
14 3 1330 Celkem za revlr a LHC 0,36 165.00 274115 18000 18000

11 14 4 1338 217Ca14 2 158 3000 3 SM 0,16 84,00 150360 8400 8400
11 14 4 1330 217Ca14 2 108 3000 3 00 3,00 4041 300 300

1338 217Ca14 * 2 0,16 07,00 154401 8700 8700
11 14 4 1338 220Fa11 2 77 3000 3 SM 0,79 152,00 264480 16720 16720
11 14 4 1338 220Fall 2 72 3000 3 BO 55,00 73975 6050 6050
11 14 4 1338 220Fall 2 138 3000 3 MD 1,00 1796 100 100
11 14 4 1338 ZZŰFall 2 70 3000 3 BR 25,00 21500 3000 3000

1338 220Fa11 * 2 0,79 233,00 361751 25070 25070
11 14 4 1330 220Kal2 * 2 107 3000 3 SH 0,42 166,00 297140 16600 16600
11 14 4 1330 2380011 2 61 3000 3 SH 0,21 04,00 159330 12220 12220
11 14 4 1338 238Ea11 2 122 3000 3 BO 11,00 14817 1100 1100

1338 2380a11 * 2 0,21 105,00 174147 13320 13320
14 4 1338 celkem za revir a LHC 1,58 591,00 987439 64490 64490

11 14-Obnovni pro umě1ou obnovu (MÚ) celkem 1,94 756,00 1261554 82490 82490

Rozpis dle dřevin:
1-SM 611,00 1071410 66590 66590

20-00 104,00 139908 11300 11300
30-MD 16,00 28736 1600 1600
64-BR 25,00 21500 3000 3000

jehl4 731,00 1240054 79490 79490
list. 25,00 21500 3000 3000

macovàno dne: 22.12.2016 10:30:18 , Jaroslav Ledvlna , všechna Střediska
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Bř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Zak v. výk vir LHC hmt tech vzd kód Sc zkr ha m9 dříví těžby P-UM,OM vH-OM Služeb

226 ll-smluv. dřiví při pní celkem 2998,00 4532749 426610 426610
Rozpis dle dřevin:

l-SM 2573,00 4041017 369700 369700
20-30 220,00 269843 27790 27790
30-MD 106,00 165849 12460 12460
64-BR 93,00 52430 15530 15530
66“JR 2,00 620 620 620
83-OL 4,00 2990 520 520

jehl. 2899,00 4476709 409940 409940
list. 99,00 56040 16670 16670

226-Nejdek Typ projektu: l-Předaný projekt 2998,00 4532749 426610 426610

Průměrné ceny za 1m3 dříví: 1512 142 142
Rozpis dle dřevin:

l-SM 2573,00 4041017 369700 369700
20-30 220,00 269843 27780 27780
30-MD 106,00 165349 12460 12460
64PBR 93,00 52430 15530 15530
66-JR 2,00 620 620 620
83-OL 4,00 2990 520 520

jehl. 2899,00 4476709 409940 409940
list. 99,00 56040 16670 16670

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv. dříví při pni 2998,00 4532749 426610 426610

**Ňłłìľżi'łl**ù'l'**ùł*****'ł'àir**łł*+ì+**à±**k***ă*đ“š~š***łłłł'k-kłłì'łłàà***Qż'ılflłýwkł'kı'r1řłł++łł±1łłłıkł'łirk'ł**Iküeífl'ł'A-łłłıłłłł-i--i--ùłi-fłłłúłłłàďùù
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Sml Zp Pod Re- Kód J P R L UT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt techıvzd kód sc zk: ha m3 dříví těžby P-VM,OH VM-ON služeb

ZZS-Nejdek Typ projektu: 2-Předaný-podminëný
**ùfiìkùłłił±ł++łłłłł*ùàłłłłłłřł**W**ùàùłżżù*ì*+*łżł+łłłł+żł+àà+*àkłű

11 5 3 1330 999Xa999* 4 69 9020 3 5M 50,00 37500 6500 6500
5 3 1330 celkem za Iovír a LHC 50,00 37500 6500 6500

11 5-Nah0dìlá - kůxovcová (DN i MN) celkem 50,00 37500 6500 6500

Rozpis dle dřevin:
1-SM 50,00 37500 6500 6500

jehl 50,00 37500 6500 6500

11 S 3 1338 999Xa999* 3 69 9040 3 SM 50,00 78500 6500 6500
S 3 1330 celkem za revir a LHC 50,00 78500 6500 6500

11 B-Nđhodilá ~ živelná, nenapadená kůrovci (PN ìemflèm 50,00 78500 6500 6500
Rozpis dle dřevin:

l-SM 50,00 78500 6500 6500

jehl. 50,00 78500 6500 6500

11 11 5 1338 QQQXaQQQ* 4 90 9030 3 SM 1 100,00 131000 11000 11000
ll 5 1338 Celkem za revifl a LHC 100,00 131000 11000 11000

11 ll-Nahodilá - lapáky (PN i HN) celkem 100,00 131000 11000 00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 100,00 131000 11000 11000

jehl. 100,00 131000 11000 11000

226 ll-smluv. dříví při pni celkem 200,00 247000 24000 24000
Rozpis dle dřevin;

1-8M 200,00 247000 24000 24000

jchl. 200,00 247000 24000 24000

226*Nejdek Typ projektu: ŽHPředaný-podminěný 200,00 247000 24000 24000

Průměrné ceny Za 1m3 dříví: 1235 120 120
Rozpis dle dřevin:

l-SM 200,00 247000 24000 24000

jehl. 200,00 247000 24000 24000
v tom způsob výroby dříví u rámci zakázky:

11 Smluv. dživi při pni 200,00 247000 24000 24000
**łì**ž*ł+tààżłkł*wł**á***ùü*iłł±±łł+*à***ł**ůáù**ł*!úůł*àů*ùżł+łłšă±ł*ùłłł**Ř*łàfiłùùùłůäăłiłłłłiłżàiłłà****!á*âłàìł*żł±iù+ł*
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äml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliż, Cen. Mě Dř. Nei Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt techıvzd kód Sc Zkr ha m3 dříví těžby P-VM,ON VM-OM Služeb

Úhrn za LS 230 LS Horní Blatná (kontr.čislaj 28,14 3198,00 4779149 450610 450610
Rozpis dle dřevin:

1~SM 2?73,00 429801? 393700 393700
20-50 220,00 2698ů3 27780 2??80
30-MD 106,00 165849 12460 12460
ñfl-BR 93.00 S2430 15530 15530
66-JR 2,00 620 620 620
83-OL 4.00 2990 520 520

jehl. 3099,00 4723709 4339É0 433940
list. 95,00 56040 16610 16670

Zpracováno dne: 22.12.2016 10:30:18, Jaroalav Ledvina ı' všęchna sLřediska




