

SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-2022-79

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic
a technické správy odbor majetku a investic MmP
tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP
tel. 466 859 422, email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 5833 52 Pardubice-Polabiny

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech obchodních:

Zastoupený ve věcech technických: vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel:

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská (směr z centra, směr do centra)

Předmětem díla jsou rekonstrukce zastávek:
SO 101 Zastávka a zpevněné plochy-směr centrum
SO 101 Zastávka a zpevněné plochy-směr Trnová
(dále jen DÍLO).

Specifikace prací:

SO 101 Zastávka a zpevněné plochy-směr centrum

Autobusový záliv je navržen v šířce 3,00 m a délce nástupní hrany 31,0 m. Délka vyřazovacího pruhu je navržena 15,0 m a délka zařazovacího pruhu je 15,0 m. Poloměr zaoblení obrubníků na začátku vyřazovacího pruhu je 40,0 m a poloměr na konci zařazovacího pruhu je navržený 20,0 m. Na začátku vyřazovacího pruhu, v místě přechodu pro chodce, je na délce 3,0 m snížená obruba na podstupnici +2 cm. U nástupní hrany je použitý obrubník bezbariérový zastávkový s podstupnicí + 16 cm, jinde je použitý betonový obrubník s podstupnicí + 12 cm. Šířka nástupiště a chodníků kopíruje stávající stav, nebo je minimálně 2,0 m. Základní příčný spád autobusového zálivu je 3,0 % a chodníku a nástupiště 0,5 % - 2,0 %.

SO 101 Zastávka a zpevněné plochy – směr Trnová

Autobusový záliv je navržen v šířce 3,25 m a délce nástupní hrany 31,0 m. Délka vyřazovacího pruhu je navržena 20,0 m a délka zařazovacího pruhu je pak 15,0 m. Poloměr zaoblení obrubníků na začátku vyřazovacího pruhu je 40,0 m a poloměr na konci zařazovacího pruhu je navržený 20,0 m. U nástupní hrany je použitý obrubník bezbariérový zastávkový s podstupnicí + 16 cm. Mimo nástupní hranu je použitý silniční betonový obrubník s podstupnicí + 12 cm. Šířka nástupiště a chodníků kopíruje stávající stav, nebo je minimálně 2,1 m. Základní příčný spád autobusového zálivu je 2, % a chodníku a nástupiště 0,5 % - 2,0 %.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovými dokumentacemi „Rekonstrukce zastávek Poděbradská- směr centrum, směr Trnová“ (dále jen PD), obě zpracované v srpnu 2022 projektantem PRODIN, a.s., Pardubice, které jsou závazným podkladem pro provádění DÍLA, a které jsou blíže specifikovány v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Součástí DÍLA Rekonstrukce zastávek Poděbradská-směr centrum, směr Trnová jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice II);
- d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR - zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby);
- e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- g) povinnost dodavatele koordinovat svoji činnost s ostatními dodavateli případných současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;
- h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
- j) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
- k) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;
- l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- o) provedení přejímky stavby;
- p) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- q) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- r) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávacích dokumentací zakázky:

- projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby „Rekonstrukce zastávek Poděbradská, směr centrum, směr Trnová“ (dále jen PD), obě zpracované v 08/2022 projektantem PRODIN, a.s., Pardubice, IČO 252 92 161, se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.10.2022

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhl. č. 148/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.**

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:

do 5 týdnů ode dne předání staveniště.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ulice Poděbradská .
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a vydáním kolaudačního souhlasu. Každá ze zastávek bude fakturována samostatně:

1.) Rekonstrukce zastávky Poděbradská směr centrum

Cena DÍLA bez DPH	2 620 710,06 Kč
DPH 21%	550 349,11 Kč
Cena DÍLA včetně DPH	3 171 059,17 Kč

2.) Rekonstrukce zastávky Poděbradská směr Trnová

Cena DÍLA bez DPH	2 671 035,16 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21%	560 917,38 Kč
Cena DÍLA včetně DPH	3 231 952,54 Kč

Celková cena DÍLA bez DPH	5 291 745,22 Kč
DPH 21%	1 111 266,50 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	6 403 011,72 Kč

(slovy: šest milionů čtyři sta tři tisíc jedenáct korun českých sedmdesát dva haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) pro každou zastávku samostatně je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této smlouvy.
3. Součástí faktury bude soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí díla, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí díla a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu díla a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.“
8. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě

- havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
 6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
 7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice II o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 – 17:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz. Stavební povolení).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu

- s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zemetáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 12. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně pracovních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
 13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
 14. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
 15. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 16. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, rypadlo, nakladač apod.) a zajistit nutnou ochranu.
 17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
 18. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
24. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
26. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
27. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen

- objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
29. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.
 30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 31. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
 32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
 33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
 34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
 36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými platnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti.
 37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

39. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.
43. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
44. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto článku odpovídá zhotovitel.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přijímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přijímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přijímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele:	– technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele:	vedoucí provozního oddělení

3. Objednatel je oprávněn k přijímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady ve třech vyhotoveních (není-li níže uvedeno jinak), zejména:
 - původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči;
 - zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí;
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
 - geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě, ...)
 - originál stavebního deníku;
 - ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění,
 - zhodnocení jakosti DÍLA,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl,
 - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelům. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmetné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 6.této Smlouvy.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně

rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

- b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
 3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
 4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásobky vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
 5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodpřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 9.11.2022 č. usnesení R/ 098 /2022

V Pardubicích dne

za objednatele

21-12-2022

V Pardubicích dne

za zhotovitele

30-11-2022

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor

.....
předseda představenstva a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3111/22/052

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.

IČ: 27523934
DIČ: CZ27523934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PRODIN a.s.

IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

5 291 745,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 291 745,22	1 111 266,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 403 011,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3111/22/052

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

Místo: **Pardubice**

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PRODIN a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 291 745,22	6 403 011,72	
SO 001	Všeobecné položky	428 000,00	517 880,00	STA
SO 101	Zastávka a zpevněné plochy - směr centrum	2 406 710,06	2 912 119,17	STA
SO 102	Zastávka a zpevněné plochy - směr Trnová	2 457 035,16	2 973 012,54	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IC: 27523934

DIC: CZ27523934

Projektant:

IC:

DIC:

Zpracovatel:

PRODIN a.s.

IC: 25292161

DIC: CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH

428 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
428 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
89 880,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

517 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

Objekt: **SO 001 - Všeobecné položky**

Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel: PRODIN a.s.

Kód dlu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

428 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

428 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

Objekt: **SO 001 - Všeobecné položky**

Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:
Zpracovatel: PRODIN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cenz. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
Náklady soupisu celkem							428 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				428 000,00	
1	K	012103001	Vytyčení stavby PP Vytyčení stavby	soubor	2,000	30 000,00	60 000,00	
2	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí PP Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě PP Geodetické práce po výstavbě	soubor	2,000	30 000,00	60 000,00	
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby PP Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	2,000	14 000,00	28 000,00	
5	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO PP Zařízení staveniště - DIO	soubor	2,000	98 000,00	196 000,00	
6	K	030001008	Zařízení staveniště PP Zařízení staveniště	soubor	2,000	20 000,00	40 000,00	
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní plně PP Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

Objekt:

SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy - směr centrum

KSO:

Místo: **Pardubice**

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PRODIN a.s.

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

14. 9. 2022

IC:

00274046

DIČ:

CZ00274046

IC:

27523934

DIČ:

CZ27523934

IC:

DIČ:

IC:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Cena bez DPH

2 406 710,06

DPH základní

Základ daně

2 406 710,06

Sazba daně

21,00%

Výše daně

505 409,11

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 912 119,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích
Objekt: **SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy - směr centrum**
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 14. 9. 2022
Projektant:
Zpracovatel: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 406 710,06

HSV - Práce a dodávky HSV

2 406 710,06

1 - Zemní práce

454 674,99

2 - Zakládání

120 155,08

4 - Vodorovné konstrukce

38 250,75

5 - Komunikace pozemní

750 780,96

8 - Trubní vedení

233 565,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

336 404,57

997 - Přesun sutě

460 499,98

998 - Přesun hmot

12 377,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

Objekt: **SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy - směr centrum**

Místo: Pardubice
 Zadavatel: Statutární město Pardubice
 Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 14. 9. 2022
 Projektant: _____
 Zpracovatel: PRODIN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 406 710,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 406 710,06	
D	1		Zemní práce				454 674,99	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	36,000	157,36	5 664,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101					
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	86,000	65,96	5 672,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103					
	VV		15+71		86,000			
3	K	113107184	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,000	276,08	36 166,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním materiálu na sčítačku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičného, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107184					
	VV		"komunikace"131		131,000			
4	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	162,000	141,81	22 973,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním materiálu na sčítačku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek; s jakoukoliv úrovní enér strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106211					
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	391,000	92,48	36 159,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 do 300 m2 s přemístěním materiálu na sčítačku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223					
	VV		"zast. záliv"162+69		231,000			
	VV		"chodník"103+57		160,000			
	VV		Součet		391,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	97,000	80,44	7 802,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		vytrhání obrub s vybouráním díze; s přemístěním materiálu na sčítačku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111					
	VV		"nástupní hrana KS"76		76,000			
	VV		"chodníková obruba"4+6+11		21,000			
	VV		Součet		97,000			
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	100,000	88,80	8 880,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vytření obrub s vybouráním noze, s přemístěním mříží na sklačku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kratek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113203111					
	VV		"zářiv"75		75,000			
	VV		"přístřešek"11+4+10		25,000			
	VV		Součet		100,000			
8	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,000	175,78	10 019,46	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlive přes 50 miz do 200 miz s přemístěním mříží na sklačku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107182					
	VV		"chodník"57		57,000			
9	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	103,000	47,46	4 888,38	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním mříží na sklačku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106144					
	VV		"chodník"103		103,000			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,575	274,61	33 385,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104					
	VV		"sanace"108*0,73		78,840			
	VV		"protažení zářivů vč sanace"37*0,93		34,410			
	VV		"chodník"57*0,1+17,5*0,15		8,325			
	VV		Součet		121,575			
11	K	132151111	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	42,850	764,92	32 776,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 500 do 2000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovňováním dna do předepsané profily a					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151111					
	VV		"vsakovací box"5		5,000			
	VV		"odvodnění žlabu"6*0,75*0,5+18*0,75*0,8		13,050			
	VV		"Izpůsob odvodnění bude upřesněné při výstavbě - dle PDI"					
	VV		"nová poloha kabelu cetin"0,8*1*31		24,800			
	VV		Součet		42,850			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	124,700	190,00	23 693,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredu, bez naložení výkopku, avsak se složením bez					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
	VV		121,575+42,85		164,425			
	VV		"rekultivace původních zpevněných ploch"-7,5		-7,500			
	VV		"odvodnění žlabu - zásyp trubky"-7,425		-7,425			
	VV		"nová poloha kabelu cetin"-0,8*1*31		-24,800			
	VV		Součet		124,700			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	124,700	504,10	62 861,27	CS ÚRS 2022 02
	PP		vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostredu, bez naložení výkopku, avsak se složením bez					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	224,460	350,00	78 561,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
	VV		124,7*1,8		224,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	124,700	21,97	2 739,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,586	81,29	3 055,37	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoli norminy strojně s uložením vykopku ve vstřevaci se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v terénu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101					
	VV		"rušené UV"2*1.5*1,5*1-2*3,14*0,25*0,25*1,4		3,951			
	VV		"odvodnění žlabu - trubka pod chodníkem"6*0,75*0,3		1,350			
	VV		"odvodnění žlabu - trubka v terénu, zásyp zeminou"18*0,75*0,55		7,425			
	VV		"rekultivace původních zpevněných ploch"0,3*25		7,500			
	VV		"záasyp rýhy pro novou polohu kabelu CETIN"0,8*0,7*31		17,360			
	VV		Součet		37,586			
17	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	9,542	490,00	4 675,58	CS ÚRS 2022 02
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	VV		"Zásyp šachet, rýh"5,301*1,8		9,542			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,815	272,39	2 945,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vlnitých trubek rezisteností 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle vykopku ve vrtálcovně do 3 m od jeho konce, na lokální hloubku odčinnu s minimální zhutněním bez prohození sypaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
	VV		"kabel cetin"0,8*0,3*31		7,440			
	VV		"odvodnění žlabu, trubka DN200"18*0,75*0,25		3,375			
	VV		Součet		10,815			
19	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	19,467	470,00	9 149,49	CS ÚRS 2022 02
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		(3,375+7,44)*1,8		19,467			
20	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	36,000	99,40	3 578,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003					
	VV		"použití ornice ze stavby "36		36,000			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,000	27,98	1 007,28	CS ÚRS 2022 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
	VV		36		36,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,260	200,00	252,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		36*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		1,260			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	455,500	27,67	12 603,69	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV		254+201,5		455,500			
24	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	31,000	451,24	13 988,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopku ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s nastavením, uzavením nebo uzavřením, oříznutím a ochranným barláním, se zřízením ochranných zajišťovacích konstrukcí s označením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001422					
	VV		"stranový posun kabelu cetin"31		31,000			
25	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,800	797,17	19 769,82	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101					
	VV		"kabel cetin"0,8*1*31		24,800			
26	K	488995217	Chránička kabelů - krabice s víkem	m	33,000	320,00	10 560,00	
	PP		Chránička kabelů - krabice s víkem					
	P		rozšíření a použití					
	VV		instalace v uložení D 1 1 3 a Sítová D 1 1 3 k Chráničková příčná řada					
	VV		"kabel cetin"33		33,000			
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	33,000	25,58	844,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112					
	VV		"kabel cetin"33		33,000			
	D	2	Zakládání				120 155,08	
28	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	27,000	65,00	1 755,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		"vsakovací box"5+5+5+5+1+1		22,000			
	VV		"ochranná fólie boxu z vrchní strany"5		5,000			
	VV		Součet		27,000			
29	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	27,000	91,13	2 460,51	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení opláštění výpírky z geotextilie odvodňovací žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěrami svislymi nebo sklonnými o sklonu přes 1:2 až rozvlněná šlaca opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121					
30	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	214,500	85,00	18 232,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		"sanace - separační geotextilie"4*33+2,75*30		214,500			
31	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	214,500	27,34	5 864,43	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111					
32	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	254,000	263,16	66 842,64	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564671111					
	VV		"sanace aktivní zóny - tl. 500 mm ŠD 63/125"127		127,000			
	VV		"přepočítané koeficientem množství "127*2		254,000			
	VV		"sanace pouze se souhlasem TDII"					
33	M	56241735R	vsakovací box	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		vsakovací box					
	VV		"komplet dodávka + montáž vsakovacího boxu, objem min 5 m3"1		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 250,75	
34	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	201,500	189,83	38 250,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451561111					
	VV		"chodník"184		184,000			
	VV		"vizuálně kontrastní pás"9.5		9,500			
	VV		"reliéfní dlažba"8		8,000			
	VV		Součet		201,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				750 780,96	
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	201,500	273,00	55 009,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
	VV		"chodník"201,5		201,500			
36	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	184,000	370,00	68 080,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		"chodník"184		184,000			
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8,000	643,00	5 144,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		"barva červená"8		8,000			
38	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	9,500	421,00	3 999,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		"vizuálně kontrastní pás - barva černá"9,5		9,500			
39	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	201,500	348,39	70 200,59	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně s ložením z kamenniva (bezpečeno nebo určeno tl. do 40 mm), s uvolněním enér s dvojitým hutněním, uhrubování a se smetáním nřehutného materiálu na krajině tl. 60 mm skupiny A pro plochu přes 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112					
	VV		"vizuálně kontrastní pás"9,5		9,500			
	VV		"reléf"8		8,000			
	VV		"chodník"184		184,000			
	VV		Součet		201,500			
40	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	144,250	336,00	48 468,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111					
	VV		"záliv"127+69*0,25		144,250			
41	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	178,750	384,00	68 640,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122114					
	VV		"záliv"127+69*0,75		178,750			
42	K	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	127,000	731,06	219 844,62	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/581141112					
	VV		"záliv"127		127,000			
43	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,000	380,00	3 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v průměrné sírky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134031					
	VV		20*0,5		10,000			
44	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	120,750	380,00	45 885,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v průměrné sírky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134131					
	VV		69*1,75		120,750			
45	K	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	108,500	450,00	48 825,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145032					
	VV		69*1,5+20*0,25		108,500			
46	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	155,250	630,00	97 807,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo neprůzračné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565156101					
	VV		69*1,25+69*1		155,250			
47	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	325,500	33,00	10 741,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109					
	VV		69*1,75+20*0,5+69*1,5+20*0,25+69*1,25		325,500			
48	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	51,750	49,00	2 535,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112					
	VV		69*0,75		51,750			
49	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569951133					
	D	8	Trubní vedení				233 565,85	
50	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	24,000	1 628,54	39 084,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355221					
	VV		"odvodnění žlabu" 11+13		24,000			
51	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	337,22	674,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877350310					
52	M	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus	2,000	778,00	1 556,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200					
53	K	890411810R	Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	
	PP		Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže					
	VV		"stávající UV - komplet"2		2,000			
54	K	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	31,000	5 991,95	185 750,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prosieno a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez odvodňovací se spádem do 0,5 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935114122					
	VV		"přerušovaná štěrbiná"					
	VV		"vč. čistícího a výtokového kus + čela"31		31,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				336 404,57	
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	239,03	239,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
56	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		informativní značky jiné IJ4a 500x500mm					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
57	M	40445845	informativní značky jiné U4b 500mm PP: informativní značky jiné U4b 500mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 02
58	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m PP: sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2022 02
59	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm PP: svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
60	M	40445254	víčko přestřevé na sloupek D 70mm PP: víčko přestřevé na sloupek D 70mm	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2022 02
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s betonovým základem PP: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do betonového základu Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111	kus	1,000	726,00	726,00	CS ÚRS 2022 02
62	K	914211112	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 PP: Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914211112 VV: "opětovná montáž SDZ ISBb do nové polohy" 1	kus	1,000	9 335,40	9 335,40	CS ÚRS 2022 02
63	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé s 250 mm základní bílá barva PP: Vodorovné dopravní značení sříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915121111 VV: "V4*23+31	m	54,000	138,00	7 452,00	CS ÚRS 2022 02
64	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované s 250 mm základní bílá barva PP: Vodorovné dopravní značení sříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915121121 VV: "V4 0,5/0,5/0,25*3+11+18	m	32,000	130,00	4 160,00	CS ÚRS 2022 02
65	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva PP: Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131111 VV: "V11a - zast. *13,2 VV: "V7a - přechod" *1,5 VV: Součet	m2	23,700	550,00	13 035,00	CS ÚRS 2022 02
66	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé s 250 mm bílý plast PP: Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221111 VV: "V4*23+31	m	54,000	165,00	8 910,00	CS ÚRS 2022 02
67	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované s 250 mm bílý plast PP: Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121 VV: "V4 0,5/0,5/0,25*3+11+18	m	32,000	162,00	5 184,00	CS ÚRS 2022 02
68	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast PP: Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Odkaz PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231111 VV: "V11a - zast. *13,2 VV: "V7a - přechod" *1,5 VV: Součet	m2	23,700	650,00	15 405,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	39,000	810,00	31 590,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915321115					
	VV		6,5*6		39,000			
70	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	86,000	20,00	1 720,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
	VV		"V4"23+31		54,000			
	VV		"V4 0,5/0,5/0,25"3+11+18		32,000			
	VV		Součet		86,000			
71	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	23,700	35,00	829,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111					
	VV		"V11a - zast."13,2		13,200			
	VV		"V7a - přechod"7*1,5		10,500			
	VV		Součet		23,700			
72	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	462,00	15 246,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
	VV		31		31,000			
	VV		"přechodový L+P"2		2,000			
	VV		Součet		33,000			
73	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,000	3 266,00	6 532,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový náběhový					
	VV		"přechodový L+P"2		2,000			
74	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	31,000	3 266,00	101 246,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý					
	VV		31		31,000			
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	385,00	14 245,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		3+2+32		37,000			
76	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	3,000	176,00	528,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x150mm					
	VV		"nájezdový"3		3,000			
77	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	543,00	1 086,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"přechodový L+P"2		2,000			
78	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	32,000	209,00	6 688,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		9,5+5+13,5+4		32,000			
79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,000	334,77	17 073,27	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8+20,5+10,5+12		51,000			
80	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	51,000	143,00	7 293,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
	VV		8+20,5+10,5+12		51,000			
81	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	161,000	150,19	24 180,59	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112233					
	P		<small>Podmínka k položce odvětvová zjednotění D.1.2. Stavby</small>					
82	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	161,000	98,38	15 839,18	CS ÚRS 2022 02
	PP		Utesnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního materiálu s těsnícím profilem pro závluku pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122132					
	P		<small>Podmínka k položce odvětvová zjednotění D.1.2. Stavby</small>					
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	161,000	90,10	14 506,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735111					
	P		<small>Podmínka k položce odvětvová zjednotění D.1.2. Stavby</small>					
84	K	966001210	Demontáž a opětovná montáž stávající čekárny	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Demontáž a opětovná montáž stávající čekárny					
	VV		"plocha cca 8 m2, kotveno do bet. patek - 6 kusů"1		1,000			
85	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	461,82	461,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupky s uloženími na vzdálenosti do 20 m nebo s uloženími na dopravních značkových seřazením i s jeho zrušením s halovým nátkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132					
	VV		"demontáž velkoplošné značky IS9b"1		1,000			
86	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	78,68	78,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odkizením materiálu na skladiště na vzdálenosti do 20 m nebo s uloženími na dopravních značkových seřazením i s jeho zrušením s halovým nátkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006211					
	VV		"IJ4a"1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				460 499,98	
87	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	243,530	72,50	17 655,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
	VV		"kamenivo"172,04		172,040			
	VV		"frézing"58,95+12,54		71,490			
	VV		Součet		243,530			
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 435,300	15,55	37 868,92	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
	VV		243,53*10		2 435,300			
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	128,689	916,94	118 000,09	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571					
	VV		"bet. dlažba"26,75		26,750			
	VV		"žulová obruba"11,5		11,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"žulové kostky velké"67,554		67,554			
	VV		"bet. obrubníky"19,885		19,885			
	VV		"UV"2*1,5		3,000			
	VV		Součet		128,689			
90	K	997221579	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot vodorovná oprava vybouraných hmot bez nařízení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzoaenosti Poplatek k ceně za každý odstřezovací 1 km dle 1 km	t	1 286,890	28,06	36 110,13	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579					
	VV		128,689*10		1 286,890			
91	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	243,530	193,37	47 091,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611					
	VV		243,53		243,530			
92	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	128,689	571,12	73 496,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612					
	VV		128,689		128,689			
93	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	49,635	350,00	17 372,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zahrněného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861					
	VV		"bet. dlažba"26,75		26,750			
	VV		"bet. obrubníky"19,885		19,885			
	VV		"UV"2*1,5		3,000			
	VV		Součet		49,635			
94	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	251,094	350,00	87 882,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zahrněného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873					
	VV		"žulová obruba"11,5		11,500			
	VV		"kamenivo"172,04		172,040			
	VV		"žulové kostky velké"67,554		67,554			
	VV		Součet		251,094			
95	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dentu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	71,490	350,00	25 021,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dentu zahrněného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875					
	VV		"frézíng"58,95+12,54		71,490			
	D	998	Přesun hmot				12 377,88	
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,000	458,44	12 377,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastavek Poděbradska v Pardubicích

Objekt:

SO 102 - Zastávka a zpevněné plochy - směr Trnová

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ

Datum:

14. 9. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IC:

00274046

DIČ:

CZ00274046

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IC:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

PRODIN a.s.

IC:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Poznámka:

Cena bez DPH

2 457 035,16

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

2 457 035,16

21,00%

515 977,32

0,00

15,00%

368,56

Cena s DPH

v CZK

2 973 012,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích
Objekt: **SO 102 - Zastávka a zpevněné plochy - směr Trnová**
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 457 035,16

HSV - Práce a dodávky HSV

2 457 035,16

1 - Zemní práce

386 481,76

2 - Zakládání

112 484,41

4 - Vodovodné konstrukce

22 494,86

5 - Komunikace pozemní

736 182,61

8 - Trubní vedení

223 759,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

368 866,50

997 - Přesun sutě

599 889,21

998 - Přesun hmot

6 876,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Poděbradská v Pardubicích

Objekt: **SO 102 - Zastávka a zpevněné plochy - směr Trnová**

Místo: Pardubice
 Zadavatel: Statutární město Pardubice
 Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 14. 9. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel: PRODIN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 457 035,16

D HSV Práce a dodávky HSV

2 457 035,16

D 1 Zemní práce

386 481,76

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně <small>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103 7+8+50</small>	m2	65,000	65,96	4 287,40	CS ÚRS 2022 02
2	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 <small>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s premisemním tímot na skiaoku na vzálenost od 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s rozložením vrstevné vrstvy plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106211</small>	m2	167,000	141,81	23 682,27	CS ÚRS 2022 02
3	K	113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <small>Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s premisemním tímot na skiaoku na vzálenost od 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичného tl vrstvy přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107184 "komunikace"198</small>	m2	198,000	276,08	54 663,84	CS ÚRS 2022 02
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 <small>Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s premisemním tímot na skiaoku na vzálenost od 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného tl vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223 "zast. záliv"167+73,5 "komunikace"55 "chodník"94 Součet</small>	m2	389,500	92,48	36 020,96	CS ÚRS 2022 02
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <small>Vytrhání obrub s vybouráním lože; s premisemním tímot na skiaoku na vzálenost od 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111 "silniční obruba"18+63 "chodníková obruba"35+12+2+2 Součet</small>	m	132,000	80,44	10 618,08	CS ÚRS 2022 02
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek <small>Vytrhání obrub s vybouráním lože; s premisemním tímot na skiaoku na vzálenost od 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113203111 "záliv"75</small>	m	75,000	88,80	6 660,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých vytrhání obrub s vypořádáním roze, s přemístěním hmoty na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	73,000	164,41	12 001,93	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201112					
	VV		"zastávkový obrubník"31		31,000			
	VV		"přídlažba"42		42,000			
	VV		Součet		73,000			
8	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmoty na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamene nebo žuly a s jakoukoliv úrovní celé stěrné plochy jednotlivé ořez 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	94,000	47,46	4 461,24	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106144					
	VV		"chodník"4+90		94,000			
9	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 mm z přemístěním hmoty na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, a tl. úroveň ořez 150 do 300 mm	m2	55,000	573,85	31 561,75	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107172					
	VV		"komunikace" 55		55,000			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	127,260	274,61	34 946,87	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104					
	VV		"sanace"142,5*0,73		104,025			
	VV		"protažení zářívů vč. sanace"22*0,93		20,460			
	VV		"chodník"18,5*0,15		2,775			
	VV		Součet		127,260			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost ořez 50 do 500 m	m3	114,18	190,00	21 694,20	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
	VV		127,26		127,260			
	VV		"rekultivace původních zpevněných ploch"-(15*0,2+36*0,28)		-13,080			
	VV		Součet		114,180			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost ořez 9 000 do 10 000 m	m3	114,180	504,10	57 558,14	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	205,524	350,00	71 933,40	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
	VV		114,18*1,8		205,524			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	114,180	21,97	2 508,53	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vstřevaci se zhutněním jami, šachet, rýh nebo kolem objektů v tělech vikarských	m3	13,080	81,29	1 063,27	CS ÚRS 2022 02
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101					
	VV		"rekultivace původních zpevněných ploch"15*0,2+36*0,28		13,080			
16	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	71,000	99,40	7 057,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003					
	VV		"použití ornice ze stavby "22+10,5+38,5		71,000			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	71,000	27,98	1 986,58	CS ÚRS 2022 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
	VV		71		71,000			
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,485	200,00	497,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		71*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		2,485			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	118,500	27,67	3 278,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV		"chodník"118,5		118,500			
	D 2		Zakládání				112 484,41	
20	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	228,250	85,00	19 401,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		"sanace - separační geotextilie"4*33+2,75*35		228,250			
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	228,250	27,34	6 240,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vyztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111					
22	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	330,000	263,16	86 842,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564671111					
	VV		"sanace aktivní zóny - tl. 500 mm ŠD 63/125"165		165,000			
	VV		"přepočítané koeficientem množství "165*2		330,000			
	VV		"sanace pouze se souhlasem TDI!"					
	D 4		Vodorovné konstrukce				22 494,86	
23	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	118,500	189,83	22 494,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451561111					
	VV		"chodník"104		104,000			
	VV		"vizuálně kontrastní pás"9,5		9,500			
	VV		"reliéfní dlažba"5		5,000			
	VV		Součet		118,500			
	D 5		Komunikace pozemní				736 182,61	
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	118,500	273,00	32 350,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
	VV		"chodník"118,5		118,500			
25	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	104,000	370,00	38 480,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodník"104		104,000			
26	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,000	643,00	3 215,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		"barva červená"5		5,000			
27	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	9,500	421,00	3 999,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		"vizuálně kontrastní pás - barva černá"9,5		9,500			
28	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	118,500	348,39	41 284,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva (uzeneno nebo arcezeno tl. do 40 mm), s					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112					
	VV		"vizuálně kontrastní pás"9,5		9,500			
	VV		"reliéf"5		5,000			
	VV		"chodník"104		104,000			
	VV		Součet		118,500			
29	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	165,500	336,00	55 608,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111					
	VV		"záliv"147+74*0,25		165,500			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	201,938	384,00	77 544,19	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122114					
	VV		"záliv"147+73,25*0,75		201,938			
31	K	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	147,000	1 731,06	254 465,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/581141112					
	VV		"záliv"147		147,000			
32	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	18,750	380,00	7 125,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134031					
	VV		37,5*0,5		18,750			
33	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	128,188	380,00	48 711,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134131					
	VV		73,25*1,75		128,188			
34	K	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	119,250	450,00	53 662,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145032					
	VV		73,25*1,5+37,5*0,25		119,250			
35	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	165,563	630,00	104 304,69	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565156101					
	VV		73,25*1,25+74*1		165,563			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
36	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	357,750	33,00	11 805,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množstv 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109					
	VV		73,25*1,75+37,5*0,5+73,25*1,5+37,5*0,25+73,25*1,25		357,750			
37	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	74,000	49,00	3 626,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112					
	VV		74*1		74,000			
	D	8	Trubní vedení				223 759,21	
38	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	8,000	1 628,54	13 028,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355221					
	VV		"odvodnění UV"3		3,000			
	VV		"odvodnění žlabu" 5		5,000			
	VV		Součet		8,000			
39	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých p nostěnných DN 200	kus	2,000	337,22	674,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného kolen DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877350310					
40	M	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus	2,000	778,00	1 556,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200					
41	K	890411810R	Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	
	PP		Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže					
	VV		"stávající UV - komplet"2		2,000			
42	K	895941311R	D+ M uliční vpusti - komplet	kus	1,000	16 250,00	16 250,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50					
	VV		"přemístěná UV"1		1,000			
43	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	31,000	5 991,95	185 750,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		šterbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s betonovanými rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935114122					
	VV		"přerušovaná štěrbiná"					
	VV		"vč. čisticího a výtokového kus + čela"31		31,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				368 866,50	
44	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	225,000	150,19	33 792,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112233					
	P		Podánína k položce předáno z výkresu D.1.2 Situace					
45	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	225,000	98,38	22 135,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		tesnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního materiálu s těsnícím profilem pod závluku pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122132					
	P		Podánína k položce předáno z výkresu D.1.2 Situace					
46	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	225,000	90,10	20 272,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735111					
47	K	966001210	Demontáž a opětovná montáž stávající čekárny Demontáž a opětovná montáž stávající čekárny "plocha cca 8 m2, kotveno do bet. patek - 6 kusů"1	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
48	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek z odklizem materiálu na skádku na vodorovnosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	78,68	78,68	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006211 "I4a"1		1,000			
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	239,03	239,03	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
50	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 02
51	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 02
52	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2022 02
53	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
54	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	726,00	726,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111					
56	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	42,000	138,00	5 796,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915121111 "V4"11+31		42,000			
57	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	62,000	130,00	8 060,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915121121 "V2b 1,5/1,5/0,25"20 "V4 0,5/0,5/0,25"25+17 Součet		20,000 42,000 62,000			
58	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	13,200	550,00	7 260,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131111 "V11a - zast. "13,2		13,200			
59	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	42,000	165,00	6 930,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221111 "V4"11+31		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	62,000	162,00	10 044,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121					
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,25"20		20,000			
	VV		"V4 0,5/0,5/0,25"25+17		42,000			
	VV		Součet		62,000			
61	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	13,200	650,00	8 580,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231111					
	VV		"V11a - zast. "13,2		13,200			
62	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	104,000	20,00	2 080,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,25"20		20,000			
	VV		"V4"11+31		42,000			
	VV		"V4 0,5/0,5/0,25"25+17		42,000			
	VV		Součet		104,000			
63	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	13,200	35,00	462,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111					
	VV		"V11a - zast. "13,2		13,200			
64	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	462,00	15 246,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spar cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
	VV		31		31,000			
	VV		"přechodový L+P"2		2,000			
	VV		Součet		33,000			
65	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,000	3 266,00	6 532,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový náběhový					
	VV		"přechodový L+P"2		2,000			
66	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	31,000	3 266,00	101 246,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý					
	VV		31		31,000			
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	79,000	385,00	30 415,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spar cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		3+2+74		79,000			
68	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	3,000	176,00	528,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x150mm					
	VV		"nájezdový"3		3,000			
69	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	74,000	209,00	15 466,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		25+27+22		74,000			
70	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	543,00	1 086,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"přechodový L+P"2		2,000			
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	334,77	23 433,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatečením spár cementovou maltou spojené s dočasnou opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
	VV		3,5+4+20,5+34,5+7,5		70,000			
72	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	70,000	143,00	10 010,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
	VV		3,5+4+20,5+34,5+7,5		70,000			
73	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	38,000	227,83	8 657,54	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení vodicího proužku z betonových prelamkovaných desek tl: do 120 mm do lože z cementové malty tl: 20 mm; s vyplněním a zatečením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl: 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915491211					
	VV		38		38,000			
74	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	38,000	212,00	8 056,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		krajník betonový silniční 500x250x80mm					
	VV		38		38,000			
75	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodicího proužku š 250 mm	m	190,000	46,94	8 918,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení vodicího proužku z betonových prelamkovaných desek tl: do 120 mm tl Příplatek k ceně za každý osazení započatých 10 mm tloušťku podkladní vrstvy z betonu prostého tl: 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915499211					
	VV		38*5		190,000			
	D	997	Přesun sutě				599 889,21	
76	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	260,480	72,50	18 884,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
	VV		"kamenivo"171,38		171,380			
	VV		"frézíng"89,1		89,100			
	VV		Součet		260,480			
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 604,800	15,55	40 504,64	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km: přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
	VV		260,48*10		2 604,800			
78	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	188,309	916,94	172 668,05	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571					
	VV		"bet. dlažba"24,44		24,440			
	VV		"žulová obruba"8,625		8,625			
	VV		"žulové kostky velké"69 639		69 639			
	VV		"bet. obrubníky"27,06+21,17		48 230			
	VV		"beton"34,375		34 375			
	VV		"UV"2*1,5		3 000			
	VV		Součet		188,309			
79	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 883,090	28,06	52 839,51	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý osazení započatý 1 km: přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579 188,309*10		1 883,090			
80	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	260,480	193,37	50 369,02	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV					
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611 260,48		260,480			
81	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	188,309	571,12	107 547,04	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV					
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612 188,309		188,309			
82	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	110,045	350,00	38 515,75	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861 "bet. dlažba"24,44 "bet. obrubníky"27,06+21,17 "beton"34,375 "UV"2*1,5 Součet		24,440 48,230 34,375 3,000 110,045			
83	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	249,644	350,00	87 375,40	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873 "kamenivo"171,38 "žulová obruba"8,625 "žulové kostky velké"69,639 Součet		171,380 8,625 69,639 249,644			
84	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	89,100	350,00	31 185,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875 "frézíng"89,1		89,100			
	D	998	Přesun hmot				6 876,60	
85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,000	458,44	6 876,60	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					